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OBRA
CAMINO DE SIRGA ETAPA Il —-

FORESTACION RIACHUELO
Entre Avda Saenz y Av. Vieytes

En el marco del Acuerdo Matanza-Riachuelo (Acumar).
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INDICE

3.0. GENERALIDADES

3.0.1. _MEMORIA DESCRIPTIVA

3.0.1.1. Localizacién

3.0.1.2. Objetivos

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta
3.0.1.4 Beneficiarios

3.0.1.5 TERMINOLOGIA

3.02 _CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion
3.0.2.3 Reglamentos

3.0.2.4  Muestras

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacion
3.0.2.6  Responsabilidad del Contratista

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0.Generalidades

3.0.2.7.1.Cales

3.0.2.7.2.Cementos

3.0.2.7.3.Arenas

3.0.2.7.4.Cascote

3.0.2.7.5.Agua

3.0.2.7.6.Agregado grueso

3.0.2.8. Mezclas

3.0.2.8.0.Generalidades

3.0.2.8.1.Planilla de Mezclas

3.0.2.8.2.Tabla de Tolerancia de Construccion

3.0.2.9 Informe final

3.1. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. Proyecto definitivo

3.1.0.2. Agua para construir

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

3.1.0.4. Energia eléctrica

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.1.0.7. Obrador, depésitos y sanitarios
3.1.0.8. Cartel de obra

3.1.0.9. Cerco de obra

3.1.0.10. Cartel de publicidad gcbha

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEQOS
3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES

3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra - Nivelacion
3.2.0.2. Excavaciones y Desmontes

3.2.0.3. Transporte

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

3.2.0.5. Sub-bases

3.2.0.6 Compactaciones especiales

3.2.0.7 Nivelacion final

SECTOR EL PUEBLITO
3.2.1. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/RETIRO
3.2.2. EXCAVACION PARA VEREDA NUEVA (APERTURA DE CALLE)
3.2.3. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
3.2.4. EXCAVACION PARA EQUIPAMIENTO
3.2.5. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE ASENTAMIENTO C/ RETIRO
SECTOR PARCELA 16-17
3.2.6. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
SECTOR FABRITAM
3.2.7. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
SECTOR QUILMES

3.2.8. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA C/ RETIRO

3.2.9. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
SECTOR IGUAZU
3.2.10. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
3.2.11. EXCAVACION PARA BICISENDAS
SECTOR VILLA 21-24
3.2.12. RETIRO DE ESCOMBROS
3.2.13. NIVELACION DE SUELO
3.2.14. DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO
3.2.15. EXCAVACION PARA VEREDA
3.2.16. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO
3.2.17. EXCAVACION PARA CALLE NUEVA
3.2.18. EXCAVACION PARA ARBOLES
3.2.19. EXCAVACION AREA VERDE
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3.2.20. EXCAVACION BICISENDAS
3.2.21. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
SECTOR LUNA MAGALDI (ASENTAMIENTO)
3.2.22. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/RETIRO
3.2.23. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
3.2.24. RETIRO DE ESCOMBROS
3.2.25. RELLENO Y COMPACTACION
3.2.26. NIVELACION DE SUELO
3.2.27. EXCAVACION PARA VEREDA
3.2.28. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO
3.2.29. EXCAVACION PARA ARBOLES
3.2.30. EXCAVACION AREA VERDE
3.2.31. EXCAVACION BICISENDAS
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA (VELEZ SARFIELD Y MAGALDI)
3.2.32. RETIRO DE ESCOMBROS
3.2.33. RELLENO Y COMPACTACION
3.2.34. NIVELACION DE SUELO
3.2.35. EXCAVACION PARA VEREDA
3.2.36. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO
3.2.37. EXCAVACION PARA CALLE NUEVA
3.2.38. EXCAVACION PARA ARBOLES
3.2.39. EXCAVACION AREA VERDE
3.2.40. EXCAVACION BICISENDAS
3.2.41. EXCAVACION EQUIPAMIENTO
3.2.42. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
SECTOR LIMAY (VELEZ SARFIELD Y LIMAY)
3.2.43. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
3.2.44. EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO
SECTOR PERDRIEL (LIMAY Y PERDRIEL)
3.2.45. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
3.2.46. EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO
3.2.47. EXCAVACIONES PARA PISOS NUEVOS
3.2.48. EXCAVACION AREA VERDE
SECTORVILLA 26
3.2.49. RETIRO DE ESCOMBROS
3.2.50. NIVELACION DE SUELO
3.2.51. DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO
3.2.52. EXCAVACION PARA VEREDA
3.2.53. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO
3.2.54. EXCAVACION PARA CALLE NUEVA
3.2.55. EXCAVACION PARA ARBOLES
3.2.56. EXCAVACION AREA VERDE
3.2.57. EXCAVACION BICISENDAS
3.2.58. EXCAVACION EQUIPAMIENTO
3.2.59. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
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3.2.60. DEMOLICION PARA BOULEVARD EN CALLE DE H°
SECTOR LAVADERO

3.2.61. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO (ASENTAMIENTO)
ENTRE SIRGA Y LUJAN

3.3. HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3.3.0.1 Disefio

3.3.0.2 Ejecucion

3.3.0.3 Hormigon Visto

3.3.0.4 Suministro De Hormigén En Obra.

3.3.0.5 Elementos Premoldeados De Hormigon Armado

SECTOR EL PUEBLITO

3.3.1 CORDON DE H°

3.3.2 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

3.3.3 BASES BARANDA METALICA
SECTOR PARCELA 16-17

3.34 BASES BARANDA METALICA
SECTOR FABRITAM

3.35 BASES BARANDA METALICA
SECTOR QUILMES

3.3.6 BASES BARANDA METALICA
SECTOR IGUAZU

3.3.7 CORDON DE H°

3.3.8 BASES BARANDA METALICA
SECTORVILLA 21-24

3.39 CORDON DE H°

3.3.10 BASES BARANDA METALICA
SECTOR LUNA MAGALDI

3.3.11 CORDON DE H°

3.3.12 BASES BARANDA METALICA
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

3.3.13 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

3.3.14 CORDON DE H°

3.3.15 BASES BARANDA METALICA
SECTOR LIMAY

3.3.16 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

3.3.17 BASES BARANDA METALICA
SECTOR PERDRIEL

3.3.18 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

3.3.19 BASES BARANDA METALICA
SECTORVILLA 26

3.3.20 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO
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BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

PAVIMENTO APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M

3.3.21 CORDON DE He°
3.3.22 BASES BARANDA METALICA
3.4. PISOS Y PAVIMENTOS
3.4.0 GENERALIDADES
3.4.0.1 Muestras
3.4.0.2 Protecciones
3.4.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
3.4.0.4 Cordon vereda
3.4.0.5 Corte y reparacion de pavimentos
SECTOR EL PUEBLITO
3.4.1 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
3.4.2
3.4.3 JUNTA DE DILATACION
3.4.4 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO H° H30 (20CM)
3.4.5
- LOSA DE H° A° (15CM)
- MANTO DE ARENA (7CM)
- GRANITULLO (10CM)
SECTOR QUILMES
3.4.6
- PAVIMENTO H° H30 (22CM)
SECTOR IGUAZU
3.4.7 BICISENDA DE H° 21 PEINADO
3.4.8
SECTOR VILLA 21-24
3.4.9 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
3.4.10
3.4.11 JUNTA DE DILATACION
3.4.12 RAMPASDE H°A°
3.4.13

PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

- LOSA DE H° A° (15CM)

- MANTO DE ARENA (7CM)
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- GRANITULLO (10CM)

BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M

PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE

BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M

PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE

3.4.14 SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
3.4.15 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO He H30 (20CM)
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
SECTOR LUNA MAGALDI
3.4.16 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
3.4.17
3.4.18 JUNTA DE DILATACION
3.4.19 RAMPAS DE H° A°
3.4.20
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
- LOSA DE He A° (15CM)
- MANTO DE ARENA (7CM)
- GRANITULLO (10CM)
3.4.21 SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
3.4.22 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO He H30 (20CM)
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
3.4.23 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
3.4.24
3.4.25 JUNTA DE DILATACION
3.4.26 RAMPAS DE He A°
3.4.27
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
- LOSA DE He A° (15CM)
- MANTO DE ARENA (7CM)
- GRANITULLO (10CM)
3.4.28 SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
3.4.29 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE

- PAVIMENTO H° H30 (20CM)
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
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SECTOR PERDRIEL(PLAZA)
3.4.30 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M
3.4.31 PISO H°H21 TEXTURADO SECTOR MESAS
3.4.32 PISO H°H21 LISO SECTOR MESAS
3.4.33 SOLIA DE H°H21 SECTOR MESAS
3.4.34 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
3.4.35 PISO MICROP. DE CEMENTO ALISADO

SECTOR VILLA 26
3.4.36 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
3.4.37 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M
3.4.38 JUNTA DE DILATACION
3.4.39 RAMPAS DE He A°
3.4.40 PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
- LOSA DE He A° (15CM)
- MANTO DE ARENA (7CM)
- GRANITULLO (10CM)
3.4.41 SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
3.4.42 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO He H30 (20CM)
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

SECTOR LAVADERO
3.4.43 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
- PAVIMENTO H° H30 (20CM)
- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

3.5. EQUIPAMIENTO
3.5.0 GENERALIDADES
3.5.0.1 Muestras

3.5.0.2 Materiales

3.5.0.3 Montaje

SECTOR EL PUEBLITO
3.5.1 PROVISIONY COLOCACION DE BARANDAS
3.5.2 PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS
3.5.3 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR PARCELA 16-17
3.54 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
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3.5.5 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR PASEO RIACHUELO
3.5.6 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR FABRITAM
3.5.7 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.8 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR QUILMES
3.59 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.10 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR IGUAZU
3.5.11 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.12 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTORVILLA 21-24
3.5.13 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.14 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR LUNA MAGALDI
3.5.15 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.16 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
3.5.17 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.18 PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDREZ CON BANCOS
3.5.19 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR LIMAY
3.5.20 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.21 PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDREZ CON BANCOS
3.5.22 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR PERDRIEL
3.5.23 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.24 PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDREZ CON BANCOS
3.5.25 PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO
3.5.26 PROVISION Y COLOCACION BANCO CURVO LINEAL
3.5.27 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR VILLA 26
3.5.28 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
3.5.29 PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO




3.5.30
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PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

SECTOR LAVADERO

PROV. Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE

3.5.31
3.6. INSTALACION ELECTRICA
3.6 GENERALIDADES
3.6.1 Proyecto de Instalacién
3.6.2 Ensayosy Ajustes
3.6.3 Presentacion de Muestras
3.6.4 Artefactos de iluminacion existente
SECTOR EL PUEBLITO
3.6.1
DERECHOS)
3.6.2
C/COLUMNA RECTA 9M
3.6.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO
SECTOR FABRITAM
3.6.4
DERECHOS)
3.6.5
C/COLUMNA RECTA 9M
3.6.6 MANTENIMIENTO ELECTRICO
SECTOR IGUAZU
3.6.7
DERECHOS)
3.6.8
C/COLUMNA RECTA 9M
3.6.9 MANTENIMIENTO ELECTRICO
SECTOR VILLA 21-24
3.6.10
DERECHOS)
3.6.11
C/COLUMNA RECTA 9M
3.6.12 MANTENIMIENTO ELECTRICO
SECTOR LUNA MAGALDI
3.6.13
DERECHOS)
3.6.14

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M
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3.6.15

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
MANTENIMIENTO ELECTRICO

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

3.6.16

3.6.17

3.6.18

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA [EP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

MANTENIMIENTO ELECTRICO

SECTOR LIMAY

3.6.19

3.6.20

3.6.21

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

MANTENIMIENTO ELECTRICO

SECTOR PERDRIEL

3.6.22

3.6.23

3.6.24

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

MANTENIMIENTO ELECTRICO

SECTORVILLA 26

3.6.25

3.6.26

3.6.27

3.7.
3.7.0
3.7.0.1
3.7.0.2
3.7.0.3
3.7.04
3.7.0.5

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

MANTENIMIENTO ELECTRICO

PINTURA

GENERALIDADES

Materiales

Caracteristicas de Las Pinturas

Hongos

Sobre Paramentos Exteriores

Sefializacion horizontal con material termoplastico reflectivo

3.7.0.5.0. Generalidades

3.7.0.5.1. Materiales

3.7.0.5.2. Método constructivo
3.7.0.5.3. Equipos

3.7.0.5.4. Condiciones para la recepcion

SECTOR EL PUEBLITO
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3.7.1 PINTURA FRENTE DE VIVIENDAS

3.8. PARQUIZACION

A)Consideraciones generales.

B)Poda del arbolado existente.

C)Mano de Obra.

D)Provisién de arboles

E) Provision de de arbustos y herbaceas
F) Provision de tierray césped.

G)Provisién de materiales complementarios.

SECTOR VILLA 21-24
3.8.1 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL
3.8.2 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES
3.8.3 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD
3.8.4 PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20Its
3.8.5 PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts
3.8.6 PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts
3.8.7 PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts
3.8.8 PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts
3.8.9 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR
3.8.10 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA
3.8.11 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

SECTOR LUNA MAGALDI
3.8.12 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL
3.8.13 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES
3.8.14 PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts
3.8.15 PROVISION Y COLOCACION DE AGUARIBAY h.1,80 mts env.20lts
3.8.16 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR
3.8.17 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA
3.8.18 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA
3.8.19 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL
3.8.20 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES
3.8.21 PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts
3.8.22 PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts
3.8.23 PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts
3.8.24 PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts
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3.8.25 PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts
3.8.26 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR

3.8.27 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA
3.8.28 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

SECTOR PERDRIEL
3.8.29 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA
3.8.30 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA

SECTOR VILLA 26
3.8.31 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL
3.8.32 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES
3.8.33 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD
3.8.34 PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts
3.8.35 PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts
3.8.36 PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts
3.8.37 PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts
3.8.38 PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts
3.8.39 PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts
3.8.40 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR
3.8.41 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA
3.8.42 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

3.9. VARIOS

3.9.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

3.9.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS.

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 4 : SENALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 5: LEY N° 1747

LISTADO DE PLANOS
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P1 Planta general
P2 sector lavadero ex cicsa
P3 Sector villa 26
P4 sector perdriel
P5 sector Limay — Luzuriaga desde Luzuriaga hasta Rio Limay
P6 sector puente Victorino de la Plaza
P8 villa 21-24
P9 Sector Iguazu — ex mundo grua
P11-2| Sector Fabritam
P13 2l Sector parcela 16-17
P14 2| sector Pueblito
Detalles:
D01 banco cubo — banco lineal
D02 cesto
D03 cazoleta circular
D04 mesa de ajedrez
DO5 tutor arboles nuevos
D06 imagen iluminacién
D07 detalle rampas accesibilidad
D08 detalle bicisendas
D09 cazoleta cuadrada

D10 detalle baranda - riachuelo — cordén

D11 detalle baranda riachuelo — murete



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.0. GENERALIDADES

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA - PUESTA EN VALOR/FORESTACION/CAMINO DE SIRGA

La presente licitacién trata la recuperacion del Camino de Sirga, calzada de articulado, espacios
verdes, forestacion y puesta en valor de la margen izquierda del Riachuelo, en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. (CABA)

3.0.1.1 Localizacion
La localizacién de la obra a orillas del Riachuelo entre Av. Saenz y Vieytes
3.0.1.2. Objetivos

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacién del espacio publico y un
desarrollo paisajistico que posibilite actividades de esparcimiento y la recreacion.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacién de las areas, potenciando el
proceso de recuperacién y mejoramiento de las condiciones ambientales.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

Se ha elaborado un proyecto que contempla la limpieza y la ejecucién de la obra ubicada sobre el
predio lindero al Riachuelo, comprendiendo la ejecucién de una calle de servicio y el disefio del
paisaje.

La calle se encuentra retirada entre 25 y 35 metros del limite de la linea de la ribera, haciendo de
borde del tejido urbano y conteniéndolo a su vez.

El camino se ejecutara en granitullo.

Se trata de una propuesta modular para brindar una flexibilidad en la ejecucién de la obra.

El disefio del paisaje se desarrolla en forma lineal, distintas unidades de plantaciéon que ofrecen
un paisaje rico en matices, floracion, coloracion otofial, texturas, porte, forma y al mismo tiempo
tengan rapidez de crecimiento.

Las especies que conforman estas unidades cumplan con los criterios medioambientales que se
relacionan con:

Adaptacion al clima.

Requerimientos edafoldgicos e hidricos.
Resistencia a plagas, enfermedades y polucion.
Sombra permanente y/o estacional.
Asoleamiento en invierno.

Desarrollo de la propuesta: La propuesta de Parque Lineal consiste en un ritmo de las especies
seleccionadas que brinden a escala peatonal, vehicular y fluvial un paisaje interesante,
contrastante en follajes y texturas.
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Este ritmo se compone por casuarinas que aparecen a ambos lados del sendero. Su follaje verde
opaco, su verticalidad mas robusta, resalta las acacias frisias que las acompafian por delante con
su forma aparasolada y su follaje verde limén.

En el otro grupo aparecen nuevamente las casuarinas con su fino follaje permanente al que se
intercalan por delante y en trebolillo ejemplares de ailanthus altissima de follaje caduco e
interesante floracién color naranja.

A ambos lados los sauces criollos nos ofrecen figuras péndulas; y cuyo follaje caedizo de color
verde claro es de rapido rebrote primaveral.

Grupos de acacia de Constantinopla aportan floracion rosada en los remates de las calles y
grupos de ceibos con su hermosa floraciéon roja aparecen desplazados remarcando las abras
entre los dos ritmos.

ESPECIES ELEGIDAS:

001-Casuarina cunninghamiana

002- Robinia pseudoacacia “Frissia” (Acacia Frisia)
003- Palmera Pind6 (Arecastrum romanzoffianum)
004- Ceibo (Erythrina crista galli)

005- Sauces (Salix humboldtiaba)

006- Ibira Pita (Peltophorum dubium)

007- Aguaribay (Schinus molle)

008- Palo Borracho Amarillo (Ceiba insignis)

3.0.1.4 Beneficiarios

La obra estd pensada para beneficiar a los vecinos y transelintes en general de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.

El emprendimiento generara para todos ellos un lugar recreativo, de esparcimiento y descanso.
3.0.1.5 TERMINOLOGIA

DGPUYA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta

obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser
ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.
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Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de la presentacién de la oferta y la posterior
ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizaciéon y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervisién y/o aprobacién que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisiéon de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisidn/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacién Licitatoria sean necesarios para la terminacion
de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcién Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de
los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para la ejecuciéon de los mismos que
a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas
y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacién técnica, de proyectos o las normas de ejecucidon propiamente dichas. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en
las especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones 0 ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdn Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).
c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacién de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréaficas para el calculo
de instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo
correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociacion Argentina de Electronica y Ultima edicion de Telecom y Telefonica de
Argentina.
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Compaiiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacién Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo
de Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
Ley 2148 — TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de
obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de
advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y especificaciones minimas
establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Serd obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7)
dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de
esta prescripcién hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion.
Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas,
quedara a opcién de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la Inspecciéon de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por
el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacién
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Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacion, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
ocultos s6lo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se
presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacidon: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.
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d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencién.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una
de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes
originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participaciéon de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas
promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, y con la participacion del Programa a cargo
del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de
las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo
de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccidn de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten.
La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito
y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para
si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion
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general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la
que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente.
El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas,
croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
gue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacién se detallan:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una
anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva
iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las
instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacién previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomard como maximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento
del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-
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La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada
uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber
iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion
que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas
en los ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacibn a altas temperaturas, de piedras calizas puras,
constituidas por carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Coérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul,
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerd de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La
extincibn o apagamiento se realizara en la misma obra, segun el procedimiento méas conveniente,
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva
en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la
cal, seran impermeables, de madera o0 mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los
obradores donde se trabajen las mezclas.
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Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las
cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto
con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran
granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado”
la cal, la Inspeccién de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por
dm2. En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se
considerara que se esta en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con (10)
diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
dm2. Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragle, debera comenzar dentro de
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por
tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo
de la intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un
defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se
dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso
y 30 cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas
fabricas o de marcas diferentes se apilardn separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar
las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material
agrumado, aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
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encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad
y deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecer4d en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de
Obra, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los
cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccion designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra,
para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos
correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de
procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el
fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas
La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso;

no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.
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En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada
caso, se corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa
correccion, previa conformidad de la Inspecciébn de Obra, arena artificial producto del
quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la
granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas
que contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion;

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir,
sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante
24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo
a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes
ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no relna las condiciones antedichas al
principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o
salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas,
para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los
gastos que demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso
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Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre
10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean
limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segin especifi-
caciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse
los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas
mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o0
mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la
"Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion
del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos
2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
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3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e En pafiosde 3 m, 5 mm.

e En pafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada
metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para
ésta, el Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que
reflejen las tareas realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a
la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias
heliograficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra",
el Contratista presentara a la Inspeccidn de Obra, la siguiente documentacion:
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a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su
incumplimiento dejard al contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liquidacién final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos
en Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES
3.1.0.1. Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacién del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar
antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzard los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones deberd estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por
ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacion y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correrd por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios
o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin
iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los
gremios, el desarrollo de los trabajos.
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En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento

Estara a cargo del Contratista la provisién y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estard a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas
con las existentes.

3.1.0.7. Obrador, depdsitos y sanitarios

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto
N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depositos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de
Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas
y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la
aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales
para obradores. Podra ser reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades
detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.
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Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.
La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal
al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art° 2.6.7. del PCP.
Los carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor
conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion
con colores segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacién la forma de
fijacion, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas
CIRSOC. La ubicacién definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido
colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del
PCG vy cuya cotizacion esté incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en
gue los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la
Obra. Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP,
comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccién de
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en que se liberen las
obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningin
tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacion y deberan
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.
Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y
Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de
la Inspeccion de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Coémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
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organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelaciéon de las obras,
informando a la Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo.
Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio,
evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo
creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periédicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes
sin recurrir cada vez a la verificacién del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista
deberéa contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEQOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista
debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la
obray efectuard los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en
la materia, reconocidos y aceptados previamente por la Inspecciéon de Obra, decidiendo ésta la
cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacion gréafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que
permitan determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y
aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas
existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacién deberd ser complementada con la informacion técnica aportada por las
empresas detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de
Obra de la Direccion designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la
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documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion
a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos,
por lo que debera presentarse con la debida anticipacién para su estudio, y si correspondiese, su
aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los
trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y
verificar, de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a
mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no
agota la totalidad de los elementos existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta larecomendacién realizada por la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 5) al Pliego de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la
Inspeccién de Obra, el Contratista deberéd tramitar, la autorizacion de obra de conformidad
con el art. 2.1.2.7. del Cédigo de Edificacion (de acuerdo al texto modificado por la Ley
1.747, publicado en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley
1.747.

3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del
Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0 GENERALIDADES

Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar
estos necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacién, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo
con los planos y las recomendaciones de la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y
para su aprobacién ante el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la
marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacién

La nivelacién del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del
terreno, pozos; este relleno deber4d hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un
grado de compactacion no menor al del terreno adyacente.

El terreno serd llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una
tolerancia en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segin
se indica en planos y planilla de computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el
area de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hard con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra
proveniente de la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos
de demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de
los trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de
acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre
la excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las
mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra
podra ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por
cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los
apuntalamientos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las
submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.
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Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta
cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones
fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estard a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.
Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdésito, estara a cargo del Contratista.
El Contratista deberé retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos
Aires donde el organismo a cargo de la Inspecciébn de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos, bases de columnas y de so6tanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.
El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los ultimos 15 cm
antes del piso de hormigon, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para
una comprobacién a maxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad
maxima del terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el
recubrimiento Gltimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse
antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el
Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberdn ser ejecutados con suelos
seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel
necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95
% o0 mas de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados
"Tosca" segun item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95%
0 mas de la densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistird en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo ser4 compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de
suelo "seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere
determinado por los ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y
el 110% de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, deberd agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacién final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en
un todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos” del presente
capitulo, segun lo indique la Inspeccién de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuira en
capas de 0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la
nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
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organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano

indique.-

SECTOR EL PUEBLITO
3.2.1. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/RETIRO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.2. EXCAVACION PARA VEREDA NUEVA (APERTURA DE CALLE)

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.3. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.4. EXCAVACION PARA EQUIPAMIENTO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.5. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE ASENTAMIENTO C/ RETIRO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR PARCELA 16-17

3.2.6. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
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Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR FABRITAM

3.2.7. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR QUILMES

3.2.8. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA C/ RETIRO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.9. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR IGUAZU

3.2.10. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.11. EXCAVACION PARA BICISENDAS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTORVILLA 21-24
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3.2.12. RETIRO DE ESCOMBROS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.13. NIVELACION DE SUELO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.14. DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO

El Contratista procederéa a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la
presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asféltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se
materializaréa ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).
c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cms. El Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o
pavimento de hormigén, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencién solo deberan ser removidos y
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacién no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Pdublica, el cual debera ser solicitado al organismo
correspondiente.
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El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspecciéon de Obra. Cumplir4 con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidn necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerard incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacién a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccién de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuard un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serdn volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.15. EXCAVACION PARA VEREDA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.16. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.17. EXCAVACION PARA CALLE NUEVA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.18. EXCAVACION PARA ARBOLES

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.2.19. EXCAVACION AREA VERDE

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.20. EXCAVACION BICISENDAS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.21. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA
Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.

Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

SECTOR LUNA MAGALDI (ASENTAMIENTO)

3.2.22. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/RETIRO
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.23. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.24. RETIRO DE ESCOMBROS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.25. RELLENO Y COMPACTACION

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando o referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.26. NIVELACION DE SUELO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.27. EXCAVACION PARA VEREDA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.28. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.29. EXCAVACION PARA ARBOLES
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.30. EXCAVACION AREA VERDE

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.31. EXCAVACION BICISENDAS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA(VELEZ SARFIELD Y MAGALDI)

3.2.32. RETIRO DE ESCOMBROS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.33. RELLENO Y COMPACTACION

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.34. NIVELACION DE SUELO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.35. EXCAVACION PARA VEREDA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
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Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.36. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.37. EXCAVACION PARA CALLE NUEVA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.38. EXCAVACION PARA ARBOLES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.2.39. EXCAVACION AREA VERDE

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.40. EXCAVACION BICISENDAS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.41. EXCAVACION EQUIPAMIENTO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.2.42. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR LIMAY (VELEZ SARFIELD Y LIMAY)

3.2.43. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.44. EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR PERDRIEL(LIMAY Y PERDRIEL)

3.2.45. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.46. EXCAVACIONES PARA EQUIPAMIENTO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.47. EXCAVACIONES PARA PISOS NUEVOS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.2.48. EXCAVACIONES AREA VERDE

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin

planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTORVILLA 26

3.2.49. RETIRO DE ESCOMBROS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.50. NIVELACION DE SUELO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

3.2.51. DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO

El Contratista procederé a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la
presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asféltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se
materializara ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).
c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cms. El Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o
pavimento de hormigén, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencién solo deberan ser removidos y
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
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necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacidon no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Pdublica, el cual debera ser solicitado al organismo
correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspecciéon de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidn necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerard incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccién de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuard un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serdn volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.2.52. EXCAVACION PARA VEREDA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes"”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.53. EXCAVACION PARA CALLE GRANITULLO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.2.54. EXCAVACION PARA CALLE NUEVA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.55. EXCAVACION PARA ARBOLES

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.2.56. EXCAVACION AREA VERDE

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.57. EXCAVACION BICISENDAS

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.58. EXCAVACION EQUIPAMIENTO
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.59. EXCAVACION BASES BARANDA METALICA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segin
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.60. DEMOLICION PARA BOULEVARD EN CALLE DE He

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccion de obra

SECTOR LAVADERO

3.2.61. EXCAVACIONES PARA APERTURA DE CALLE C/ RETIRO (ASENTAMIENTO) ENTRE
SIRGA Y LUJAN

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto
La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucién de las estructuras de Hormigon
Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y
métodos de ejecucion de estructuras de hormigén.

Normas y codigos a aplicarse
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Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.1 DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en
los siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y
el tratamiento del agua para hormigdn deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos
de sales solubles, lo que se comprobard mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el
capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigdn elaborado algin
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso
de dichos aditivos contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio
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Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a
500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales
fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacion -2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metélicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento
las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con los
encofrados no podran ser metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
ser& de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacién, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresién a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

Hormigonado

La preparacién, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en
los planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el
DGPUYA podré ordenar la demolicién y reconstruccién de las estructuras afectadas a cargo del
contratista.

Curado
El curado del hormigon fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso,
se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.3 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la
obra no solo satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4
CIRSOC 201.

3.3.04 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacién cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-II en contacto con el suelo (bases).

Hormigoén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
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Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento méaxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigoén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros
usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacién - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica 'y 6 cm para compactacion
manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo,
los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra
por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias
y una para ser ensayada a siete dias.

NUmero de pastones NUmero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por
dia de trabajo
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1 2 Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
2a3 3 Tabla num 12

3 a6 4

7al0 5

Por cada 5 pastones | 1

adicionales o fraccion

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente
anticipacion, el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los métodos y
procedimientos que se propone emplear para su fabricacidn, transporte y colocacion en los
lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados
sin aprobacion escrita previa de aquella. También pondrd en su conocimiento la fecha de inicia-
cion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigén alcanzé el valor especificado por el
Proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantardn mediante grias y otros equipos, tomandolos Unicamente de los
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los
elementos. Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en
contacto con los mismos. Se evitara su manchado con éxido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para
poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.
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MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de
los mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicién de las
armaduras dentro de la masa del hormigon.

En ningln caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del
fabricante del mismo, asi como el numero o sefal particular que permita, mediante el registro
antes mencionado, conocer la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales
empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas
para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual serdn suficientemente vibrados con elementos
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera
de arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso
especifico 1.600 kg/m3) se utilizara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para
obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas
de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el
destino y forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no
menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por
oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los
moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y
luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material.
Las rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y
empastinado. Finalmente se le daran dos manos de silistén o similar, la segunda mano antes de
que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por
deficiente fabricacién o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en
escala apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de proceder a
su produccion.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

SECTOR EL PUEBLITO

3.3.1 CORDON DE H°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.2 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.3 BASES BARANDA METALICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,

bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR PARCELA 16-17

3.3.4 BASES BARANDA METALICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

SECTOR FABRITAM

3.3.5 BASES BARANDA METALICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR QUILMES
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3.3.6 BASES BARANDA METALICA
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,

bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

SECTOR IGUAZU

3.3.7 CORDON DE He

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.8 BASES BARANDA METALICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTORVILLA 21-24

3.3.9 CORDON DE He

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.10 BASES BARANDA METALICA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR LUNA MAGALDI

3.3.11 CORDON DE He

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.12 BASES BARANDA METALICA
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

3.3.13 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.14 CORDON DE He
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.15 BASES BARANDA METALICA
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,

bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR LIMAY
3.3.16 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.17 BASES BARANDA METALICA
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

SECTOR PERDRIEL
3.3.18 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.19 BASES BARANDA METALICA
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

SECTORVILLA 26

3.3.20 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.21 CORDON DE He

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.22 BASES BARANDA METALICA
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.4 PISOS Y PAVIMENTOS

3.4.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demdas caracteristicas de sus
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en
los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta,
que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad,
debiendo responder a la condicién uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados
segun lo verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con
estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale la Inspeccién de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicién y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a
las indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la
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aprobaciéon de la Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas,
siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes
indicados en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.4.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacién que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccion
de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra
aprobarles o rechazarles , las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta
obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los
efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes
a una mejor realizacién, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.4.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios
conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta
la recepcion provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspecciéon de Obra, motivado por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicidn y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.4.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina,
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse
segln se indique en los planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el
nuevo nivel del solado.

3.4.0.4 Cordén vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

3.4.0.5 Corte y reparacion de pavimentos
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Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada ( carpeta asféltica, pavimentos de
hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

SECTOR EL PUEBLITO

34.1 P1SO H°H21 VEREDA NUEVA

Se construira un piso de hormigbn H21 armado con malla Q118, de terminacién antideslizante,
textura peinada, de espesor 20 cm, en su cotizacion se incluiran los bordes alisados, segun indicacién
de la Inspeccion de Obra, segun consta en planos generales y de detalle.

Una vez preparada convenientemente la superficie, se volcara el hormigdén dentro, siendo el
espesor minimo de 20 cm.

Se consideraran ademas las especificaciones generales para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura
de Hormigén Armado”.

Tipo de Hormigon a utilizar.
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuacién debiendo presentar los resultados
de ensayos a compresion simple del hormigon propuesto, ajustdndose a especificaciones 5 dias
antes del comienzo de los trabajos.
Resistencia a la compresién: como minimo, se utilizara un hormigdn con las caracteristicas
siguientes: T'bk = 250 kg/cm2 a 28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 kg/m3 //
Asentamiento = 8 cm. (con la fibra plastica incluida)
Agregado grueso: Cumplira con granulometria 53 a 4,75 segin CIRSOC 201.
Agregado fino: Arena con granulometria continua comprendida dentro de los limites de las curvas
Ay B del CIRSOC 201 y demas especificaciones del mismo.

Aditivos.

Fluidificantes: para mantener la relacion agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran
fluidificantes tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.

Fibras plasticas: el hormigdn sera fibrado con fibras plasticas tipo Fibrofiller de multifilamento de
nylon o similar, debiendo cumplir : Espesor maximo de filamento = 42

Dosificacion sugerida = 1kg/m3.

Nota: la dosificacion de las fibras plasticas debera ser optima para el reemplazo de la malla de
acero necesaria para soportar las solicitaciones del transito peatonal intensivo, siendo
responsabilidad del Contratista la presentacion de documentacion especializada que avale la
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propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspeccion de Obra la aceptacion o no de dichas
condiciones.

Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metélico CB-300Q o similar, cuyo
color sera definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor sera
de 3 kg/m2.

Curado del hormigon: se aplicara inmediatamente después de la ejecucién del solado y se utilizara
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con
las normas IRAM 1673 y ASTM 309.

Colocacién del hormigén.
Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizaran segun las combinaciones de piso proyectadas,
en un caso las fajas de hormigén texturado, especificados en los items anteriores y en otros las
losetas especificadas que eviten pafios sin cortes de éste Ultimo material.
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcara el hormigén, siendo su espesor
minimo de 10 cm.

Juntas.
Se construiran dos tipos de juntas a saber:
Juntas de dilatacién: Se materializaran e todos los encuentros con los cordones de hormigén
petreo y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y
cazoletas.
Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor,
prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado
manualmente y vibrado.
Posteriormente se debera tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso,
tomando todos los recaudos para una prolija terminacion.
Juntas de contraccion: Son las que se producen en el interior de los pafios, siguiendo el disefio
especificado en el plano . El tamafio de los pafios no debera sobrepasar, para cada lado del pafio,
los 44 espesores del solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). asi mismo la relaciéon entre los
lados de los pafios no debe ser mayor a 1,50.
Estas juntas seran aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diagmantado,
aprobado por la Inspeccién de Obra.
El espesor y la profundidad de la junta sera segin planos, siendo el minimo 1,5 cm y 1/3 espesor
del solado, respectivamente.
La ejecucion de las juntas aserradas se hara cuando el hormigén estd lo suficientemente
endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El
hormigobn no deberd estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erraticas de
retraccion y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigén.
Una vez nivelado el hormigon y estando fresco, se aplicara el endurecedor no metalico
incorporado a la masa fresca, usando el minimo de 3 kg/m2.. Luego se aplicard la impronta
antideslizante sobre la superficie del hormigon. Por Gltimo, una vez bien seco y limpio, se
procedera a sellar la superficie con un polimero acrilico, con consumo minimo de 5 m2 por litro
.En las guardas de borde no se realizara la impronta antideslizante, dejandose una superficie
alisada.
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3.4.2 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos’.

3.4.3 JUNTA DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacién indicadas en planos, y las que la Inspeccién de Obra
juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

3.4.4 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE

- PAVIMENTO H° H30 (20CM)
Se construira un pavimento de hormigén H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa,
de espesor 20 cm., segun consta en planos generales y de detalle.
Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccién
General de Obras Publicas
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccion de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
El trabajo a realizar consiste en la ejecucion de una base compuesta de una mezcla uniforme de
Suelo seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las
estipulaciones de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las lineas, pefrfil
longitudinal, espesores y seccion transversal indicados en los planos de detalle y/o
Especificaciones Particulares.
Para la construccién de esta base se procedera en la forma siguiente:
a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionara y ubicara
cuidadosamente a fin de obtener la cantidad y calidad requerida.
b) El suelo seleccionado pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente y bombeo
del proyecto y si se compacta por esta operacion, se la aflojara en todo su espesor.
c) Se distribuird el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego
se mezclaran uniformemente ambos materiales.
d) Se agregara agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido éptimo de humedad, la
distribucién de agua se hara en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.
e) Una vez que la mezcla posea el contenido o6ptimo de humedad, se la compactara
uniformemente mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguira su
compactacion en forma continua, desde la base hasta la superficie. Esta operacion se proseguira
hasta obtener la compacidad maxima especificada.
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f) Terminada la operacién anterior se conformard la superficie y se terminara la compactacién con
una aplanadora tipo tandem de rodillos lisos o con ruedas multiples con llantas neumaticas, o por
ambas, complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de
cepillos, de acuerdo con las 6rdenes de la Inspecciéon de Obra.

El equipo estara en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por
la Inspeccién.

g) La proteccion y curado de esta base, se efectuara durante un plazo de siete dias, como
minimo.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos”.

3.4.5 PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de préactica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos.

- LOSA DE H° A° (15CM)
Se construira una Losa de hormigén armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa, de
espesor 15 cm., seglin consta en planos generales y de detalle.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

- MANTO DE ARENA (7CM)

Se colocaran una cama de arena de 5 cm de espesor aproximadamente con aporte de cemento
en relacion 3 a 1. Las juntas rectas seran de ancho constante. La superficie no debera presentar
secciones sobre elevadas o deprimidas respecto al plano requerido, que excedan de 5 mm al
controlarse con regla.

Las juntas seran selladas en sus uniones con asfalto en caliente. Previamente a la ejecucién de
las juntas, se debera nivelar el revestimiento con un pisén de mano plano. Se debera cuidar
especialmente que el material de las juntas no manche el revestimiento.
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- GRANITULLO (10CM)

Segun lo indicado en planos se colocaran adoquines de granitullo cortado a prensa perfectamente
regulares, color gris de 10x10x10 cm., colocados en forma recta, segln indicacién de Detalle.

Los solados terminados deberdn mantenerse en perfectas condiciones, ejecutando la reparacion
inmediata de cualquier falla o deterioro que se produjese. Se deja aclarado que debera ejecutarse,
durante el periodo de conservacion desde la recepcién provisoria a la definitiva, el
reacondicionamiento o sustitucion de los adoquines de granitullo que presentaren fallas
superficiales, hasta la aprobacién de la Inspeccién de obra.

SECTOR QUILMES

3.4.6 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE DIOGENES TABORDA

El area del camino en un ancho de 5m a cada lado del eje de la 2° CM se ejecutara en Hormigén
armado H30 con un espesor minimo de 22cm respetando las especificaciones técnicas que
detallan a continuacion.

El nivel final de pavimento debera definirse en funcién del proyecto integral del camino, a partir de
ese nivel quedaran definidos los niveles de subrasante y subbase a ejecutar y la necesidad de
efectuar terraplenamientos o desmontes parciales en la zona.

- PAVIMENTO H° H30 (22CM)
El hormigdn a utilizar sera H 30 y llevara una malla en la cara inferior de @ 6 ¢/0,15 de acero A
420. Se utilizara cemento ARS (alta resistencia a los sulfatos)
La mezcla serd homogénea y uniforme debiendo mantener sus propiedades hasta la colocacion.
La consistencia del hormigén se determinara por el asentamiento del cono que deberé estar
comprendido entre:
1°) de 4 a 6cm cuando la compactacién sea manual
2°) de 2 a 4cm cuando se utilicen vibradores mecéanicos
Deberan respetarse la normas fijadas por el reglamento CIRSOC 201en los aspectos de calidad
de materiales, definicion de la mezcla, etc
Colocacién , distribucion y compactacion :
Sobre la subbase se colocara el hormigdn inmediatamente luego de mezclado, distribuyéndolo en
todo el ancho de la faja a hormigonar en capas sucesivas de manera de obtener después de
compactado un espesor de 0,20m.
Terminacion superficial :
Luego de compactado el hormigon, la contratista procedera a la terminacién del mismo dando a la
superficie del firme la lisura y textura que, al mismo tiempo, facilite el rodamiento y lo haga
antideslizante.
Curado del hormigén:
Una vez retirados los moldes se procedera a llenar los huecos (admitidos en cantidad minima),
gue aparezcan en el hormigén con un mortero compuesto por 1 parte de cemento y 2 partes de
arena medidos en peso. A continuacion se obturaran las juntas, precediéndose al curado final
El contratista debera proponer el tipo de curado y lo sometera a la aprobacién de la inspeccion
PASADORES
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Estaran constituidos por barras lisas de acero de las caracteristicas especificadas en la Norma
IRAM -U500-502 Barras de acero de seccion circular, laminadas en caliente, cuyos parametros
estan resumidos en la tablal0 del capitulo 6 de CIRSOC 201 - columna 1.Tipo de acero AL -220.
Su colocacion sera tal que se mantenga en su posicion durante y después del hormigonado.
BARRAS DE UNION

Estaran constituidas por barras de acero conformadas, laminadas en caliente -IRAM - IAS U500-
528 - cuyo parametro se resume en la tabla 10 del CIRSOC201 columna 2y 3 - Tipo de aceros
ADN -420 y ADM-420. Deben estar libres de grasa y suciedades que impidan o disminuyan su
adherencia con el hormigén. Su colocacidn sera tal, que se mantengan en posicién, durante y
después del hormigonado.

ARMADURAS

Estara constituida por barras o mallas de acero, que cumplan con los requisitos establecidos en
las IRAM - IAS - U500-528, U500-571 y U500-06 — cuyos parametros se resumen en la tabla 10
del Cl 201, columna 2-3-4 y 5 -Tipos de aceros ADN- 420, ADM- 420 y AM- 500.
CONSTRUCCION DE JUNTAS:

Las juntas longitudinales se construiran sobre el eje de la calzada o paralelas a él, las
transversales seran perpendiculares a la superficie del pavimento. En las juntas, la diferencia de
nivel entre dos losas adyacentes sera a lo sumo de 2mm. Las juntas terminadas en la superficie
del pavimento deberan ser rectas no admitiéndose desviaciones mayores de 3mm en 3m.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
Se ejecutara una sub-base de suelo cemento con un espesor minimo de 0,15m. El
contenido de cemento ser& del 10% en peso.

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
Las capas a compactar tendran un espesor maximo de 0,20m.. Deberé alcanzarse una densidad
minima del 95% del ensayo Proctor modificado. En todo momento la humedad de compactacion
no diferird en mas de un 1% de la humedad 6ptima.

SECTOR IGUAZU

3.4.7 BICISENDA DE H° 21 PEINADO

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo para piso de H° H21, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.4.8 RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos’.
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SECTOR VILLA 21-24

3.4.9

P1SO H°H21 VEREDA NUEVA

IDEM ITEM 3.4.1

3.4.10

BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M

IDEM ITEM 3.4.2

3.4.11

JUNTA DE DILATACION

IDEM ITEM 3.4.3

3.4.12

Segun documentacién adjunta, se realizaran
requerido en el

RAMPAS DE H° A°

indicadas en planos.

Se consideraran las mismas especificaciones que para el item 3.5.9, respetando los espesores

indicados en planos generales y de detalle.

Los trabajos se ajustaran en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones

de la Inspeccién.

Se consideraran ademas las especificaciones para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de

Hormigon Armado”.

3.4.13

3.4.14

3.4.15

PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- LOSA DE H° A° (15CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- MANTO DE ARENA (7CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- GRANITULLO (10CM)
IDEM ITEM 3.4.5

SECTOR BICISENDA

- BICISENDA DE H° 21 PEINADO

IDEM ITEM 3.4.6

-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.7

PAVIMENTO APERTURA DE CALLE

rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel
proyecto, las caracteristicas técnicas, las medidas y cantidades seran las
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- PAVIMENTO H° H30 (20CM)

IDEM ITEM 3.4.4

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

IDEM ITEM 3.4.4
-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.4

SECTOR LUNA MAGALDI

3.4.16 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
IDEM ITEM 3.4.1
3.4.17 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M
IDEM 3.4.2
3.4.18 JUNTA DE DILATACION
IDEM 3.4.3
3.4.19 RAMPAS DE H° A°
IDEM 3.4.11
3.4.20 PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- LOSA DE H° A° (15CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- MANTO DE ARENA (7CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- GRANITULLO (10CM)
IDEM ITEM 3.4.5
3.4.21 SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO
IDEM ITEM 3.4.6
-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.7

3.4.22 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
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- PAVIMENTO H° H30 (20CM)
IDEM ITEM 3.4.4

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
IDEM ITEM 3.4.4

-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.4

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

3.4.23 PISO H°H21 VEREDA NUEVA
IDEM ITEM 3.4.1
3.4.24 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M
IDEM 3.4.2
3.4.25 JUNTA DE DILATACION
IDEM 3.4.3
3.4.26 RAMPAS DE H° A°
IDEM 3.4.11
3.4.27 PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE
- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- LOSA DE H° A° (15CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- MANTO DE ARENA (7CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- GRANITULLO (10CM)
IDEM ITEM 3.4.5
3.4.28 SECTOR BICISENDA
- BICISENDA DE H° 21 PEINADO
IDEM ITEM 3.4.6
-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.7

3.4.29 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE
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- PAVIMENTO H° H30 (20CM)
IDEM ITEM 3.4.4

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

IDEM ITEM 3.4.4

-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

IDEM ITEM 3.4.4

SECTOR PERDRIEL(PLAZA)

3.4.30 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M

IDEM ITEM 3.4.2

3.4.31 PISO H°H21 TEXTURADO SECTOR MESAS

Se consideraran las especificaciones del presente
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.4.32 PISO H°H21 LISO SECTOR MESAS

Se consideraran las especificaciones del presente
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.4.33 SOLIA DE H°H21 SECTOR MESAS

Se consideraran las especificaciones del presente
supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.4.34 PISO H°H21 VEREDA NUEVA

Se consideraran las especificaciones del presente
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.4.35 PISO MICROP. DE CEMENTO ALISADO
Se consideraran las especificaciones del presente

supervisién de la Inspeccién de Obra.

SECTOR VILLA 26

3.4.36 PISO H°H21 VEREDA NUEVA

IDEM ITEM 3.4.1

capitulo para

capitulo para

capitulo para

capitulo para

capitulo para
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piso
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de

de

de

de

HO

HO

HO

HO

HO

H21,

H21,

H21,

H21,

H21,

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.4.37 BASE TOSCA COMPACTADA BAJO VEREDA H° H21 ESP 0.20M
IDEM ITEM 3.4.2

3.4.38 JUNTA DE DILATACION

IDEM ITEM 3.4.3

3.4.39 RAMPAS DE H° A°

IDEM ITEM 3.4.11

3.4.40 PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO-APERTURA DE CALLE

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- LOSA DE H° A° (15CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- MANTO DE ARENA (7CM)
IDEM ITEM 3.4.5
- GRANITULLO (10CM)
IDEM ITEM 3.4.5

3.4.41 SECTOR BICISENDA

- BICISENDA DE H° 21 PEINADO

IDEM ITEM 3.4.6

-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.7

3.4.42 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE

- PAVIMENTO H° H30 (20CM)
IDEM ITEM 3.4.4

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
IDEM ITEM 3.4.4

-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.4

SECTOR LAVADERO

3.4.43 PAVIMENTO APERTURA DE CALLE

- PAVIMENTO H® H30 (20CM)
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IDEM ITEM 3.4.4

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

IDEM ITEM 3.4.4

-  RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)
IDEM ITEM 3.4.4

3.5 EQUIPAMIENTO

3.5.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspecciéon de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucién de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones
no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la
Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.5.0.1 Muestras
Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista deberd presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que

oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

3.5.0.2 Materiales
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Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento deberan
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las
normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a
que seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de maodificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigéon y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y
taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para
cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitirdn nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con
un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por
el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la
madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg
por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con
las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de
acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacién de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra
ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando
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pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la
1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacion a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos
como moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y
terminacion superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni
marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccidén anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epoxi
y terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autoblogueante de nylon con proteccibn en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnolégicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacion de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision
de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder
a su ejecucion.

3.5.0.3 Montaje

El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligaciéon del Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las piezas de
equipamiento.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

SECTOR EL PUEBLITO

3.5.1 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveerdn y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.5.2 PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran los bolardos, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.3 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR PARCELA 16-17

3.5.4 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveerdn y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.5.5 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR PASEO RIACHUELO

3.5.6 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR FABRITAM

3.5.7 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS
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En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
3.5.8 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR QUILMES

3.5.9 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.10 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR IGUAZU

3.5.11 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.12 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTORVILLA 21-24

3.5.13 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.14 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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SECTOR LUNA MAGALDI

3.5.15 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran las barandas metélicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.16 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

3.5.17 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveerdn y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.5.18 PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDREZ CON BANCOS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran mesas de ajedrez con sus
respectivos bancos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.5.19 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR LIMAY

3.5.20 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.21 PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDREZ CON BANCOS
En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocardn mesas de ajedrez con sus
respectivos bancos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién

de Obra.

3.5.22 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-
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En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR PERDRIEL

3.5.23 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.5.24 PROVISION Y COLOCACION MESA DE AJEDREZ CON BANCOS

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran mesas de ajedrez con sus
respectivos bancos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.5.25 PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran bancos modelo cubo de H° A°,
de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.26 PROVISION Y COLOCACION BANCO CURVO LINEAL

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran bancos modelo curvo lineal de
H° A°, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.27 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR VILLA 26
3.5.28 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

En los lugares indicados en los planos, se proveerdn y colocaran las barandas metalicas, de
acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.5.29 PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H° CUBO

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran bancos modelo cubo de H° A°,
de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.5.30 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-
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En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR LAVADERO

3.5.31 PROV.Y CONEXION CANILLA DE RIEGO -1 cada 50mts-

En los lugares indicados en los planos, se proveeran y colocaran canillas de riego, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6 INSTALACION ELECTRICA

3.6.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para
proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexién a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del ANEXO
3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier
contradiccion entre ambos, regira o que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de
la Inspeccidon de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta
por la Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos
definitivos por parte del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar
con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

3.6.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segin los requerimientos de esta
documentacién, los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de
proteccion del cableado, colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con
conexiones a alimentaciéon y a artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborara, de
acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion definitiva sera definida
por la Inspeccion de Obra para cada caso.
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Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad
minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion
de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan
haciendo pasar el cable por un tinel préximo o bajo los mismos.

3.6.0.2 Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a
la aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones,
cbédigos y reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las
intensidades o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el
indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la
Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo
de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacibn o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, 0 que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberan
corregirse sin costo adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y
pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspeccién de Obra.
Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes
de la instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacion correspondiente por
nota. El Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacion y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.6.0.3 Presentacién de Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la
Inspeccién de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al
detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.6.0.4 Artefactos de iluminacion existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente
proyecto, quedaran en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o
repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el
sector.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

SECTOR EL PUEBLITO

3.6.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacién a colocar. En base a
esta informacién, el Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion,
entregando a la Inspeccién de Obra para su aprobacién y previo al inicio de los trabajos, la
siguiente documentacion:

¢ Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de calculo.

e Especificacién técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y

modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red
eléctrica. Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige
para las instalaciones de Alumbrado Puablico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.2 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveeran y colocaran (con su respectivo

tendido y conexion) artefactos de iluminacién marca IEP o equivalente, para exterior construidas

segun planos de detalles, con su respectiva columna, (ver planos de detalle) con terminacion

segun plano.

Se colocara una jabalina de cobre reglamentaria por cada artefacto. Esta sera de cobre tipo semi

pesado de 1.50m de longitud minimo. El cafio camisa podra ser de fibrocemento de un diametro

de 76 mm. y su terminacién en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa

desmontable. Preferiblemente esta perforacion no debera estar alejada del tablero mas de 1,50

mts. El conductor de cobre no debera ser menor de 35 mm2 de seccion, tipo desnudo.

El dimensionado de las bases de columnas sera verificado por el oferente, debiendo ser el

coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de

Obra.

Los mismos reuniran las caracteristicas especificadas en planos adjuntos.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y

de detalle, la Empresa adjudicataria debera verificar el calculo estructural de la farola y presentar

planos constructivos definitivos para la aprobacién de la Inspeccién de Obra.
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3.6.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista efectuara el mantenimiento de los artefactos de
iluminacién existentes, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del
presente capitulo 3.7 y del ANEXO 3.

EL Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (seis) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento debera
realizarse bajo la supervisién y aprobacién de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, para lo cual se adjuntan las especificaciones de mantenimiento correspondientes (ANEXO 3).

SECTOR FABRITAM

3.6.4 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

IDEM ITEM 3.6.1

3.6.5 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2
3.6.6 MANTENIMIENTO ELECTRICO
IDEM ITEM 3.6.3

SECTOR IGUAZU

3.6.7 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

IDEM ITEM 3.6.1

3.6.8 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2
3.6.9 MANTENIMIENTO ELECTRICO
IDEM ITEM 3.6.3

SECTORVILLA 21-24

3.6.10 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)
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IDEM ITEM 3.6.1

3.6.11 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2
3.6.12 MANTENIMIENTO ELECTRICO
IDEM ITEM 3.6.3

SECTOR LUNA MAGALDI

3.6.13 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

IDEM ITEM 3.6.1

3.6.14 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2

3.6.15 MANTENIMIENTO ELECTRICO
IDEM ITEM 3.6.3

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

3.6.16 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

IDEM ITEM 3.6.1

3.6.17 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2
3.6.18 MANTENIMIENTO ELECTRICO
IDEM ITEM 3.6.3

SECTOR LIMAY
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3.6.19 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

IDEM ITEM 3.6.1

3.6.20 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2
3.6.21 MANTENIMIENTO ELECTRICO
IDEM ITEM 3.6.3

SECTOR PERDRIEL

3.6.22 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

IDEM ITEM 3.6.1

3.6.23 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2
3.6.24 MANTENIMIENTO ELECTRICO
IDEM ITEM 3.6.3

SECTORVILLA 26

3.6.25 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

IDEM ITEM 3.6.1

3.6.26 PROVISION Y CONEXION ARTEFACTO MARCA IEP O EQUIV. MODELO AP 101
C/COLUMNA RECTA 9M

IDEM ITEM 3.6.2
3.6.27 MANTENIMIENTO ELECTRICO

IDEM ITEM 3.6.3
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3.7 PINTURA
3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serdn corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la dltima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiqguen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura
y su aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida
de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos
se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspecciéon de Obra lo estime, al
picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado.

Cuando se indique el nUmero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura se haya secado por completo.

Seréa condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion
de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
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momento podra ordenar la aplicaciéon de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.7.0.1 MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspecciéon de Obra
y deberan responder a las normas IRAM.

3.7.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser
blando y facil de disipar.

3.7.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacion por
parte de la Inspeccién de Obra.

3.7.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria
para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.
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3.7.0.5 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO
3.7.0.5.0. GENERALIDADES

La presente especificacion regira para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con
material termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio
en el espesor y extensién especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefales para
el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusion. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

3.7.0.5.1. MATERIALES
a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.
El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no
sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para
evitar la adhesién de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocaciéon debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado
del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las
resinas o vehiculos deberéa ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccion lo crea
necesario se tomaradn muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

c. Requerimientos
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Los materiales a utilizar en la demarcaciéon de pavimento deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante:

Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusién de
plastificantes.

lI- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Biéxido de Titanio.
Pigmento Amatrillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la
luz y al calor.

Ill- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Composicion del material
plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 -- D
¢) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 C

Granulometria del material
libre de ligante:

Pasa tamiz N°. 16 % 100 --

(IRAM 1,2 mm.)

Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0,297 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5

IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E

calentamientoa 60°C % - 2 F
Absorcion de agua % - 0,3 G
Resistencia al agua destilada No se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color
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Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H
Estabilidad térmica No se observara desprendimiento de I
humos ni cambios acentuados de color
Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto
homogéneo y uniforme.
Adherencia No se produciran desprendimientos al K

intentar separar el termoplastico con

espatula

Resistencia a la baja
temperatura:
-5°C en 24 hs.

No se observaréa cuarteado de la |
superficie Solo se admitira un leve
cambio de color

Resistencia a la luz

ultravioleta color

So6lo se admitira un leve cambio de

Aplicabilidad:
- El material se calentarda a la temperatura de aplicacion,

permitiendo en esas condiciones su

facil aplicabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente,
burbujas y grietas, sin alteraciones de color.

debera presentarse uniforme, libre de

- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS
Granulometria

UNIDAD MIN.

Pasa tamiz Nro. 20 % 100

(IRAM 840 u )
%

Pasa tamiz Nro. 30 a0

(IRAM 420 u)
Pasa tamiz Nro. 80 %
(IRAM 177 u)

MAX METODO ENSAYO

100

10

indice de refraccion a 25 *C 1,5
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Contenido de esferas %
perfectas (redondas e
incoloras)

70

¢
9
o)

VII - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS UNIDAD

MIN.

MAX.

METODO ENSAYO

Granulometria:

Pasa tamiz Nro. 30 %
(IRAM 590 u)

Pasa tamiz Nro. 50 %
(IRAM 297 u)

Pasa tamiz Nro. 70 %
(IRAM 210 u)

100

80

100

10

indice de refraccién a 25 oC -

15

Contenido de esferas %
perfectas
( redondas e incoloras)

70

Cantidad de esferas a gr./m2
sembrar

500

3.7.0.5.2. METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

b. Aplicacion por Extrusién

- Seca
- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.

La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicaciéon del
material imprimador o termoplastico:
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Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado )
superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las érdenes que imparta la
Inspeccion.

Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.

La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacién de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitird interrumpir la aplicacién del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia
al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde
se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble
linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacién regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente
manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura
ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presién de 0,500
kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie
cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista sefalizara debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefal
demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccién y que sera en funcioén del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacién por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, deberéa limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones
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anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera
necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcaciéon debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr
su pulverizacién (por sistema neumdtico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucién, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicaciéon de las
esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacion, de modo que el
final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la
interseccion. El final de cada doble linea amarilla deberd terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberéan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

3.7.0.5.3. EQUIPOS

El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el
periodo establecido

3.7.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacion por Extrusion

o0 La demarcacién presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en automévil.

o0 La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en
menos, sobre la longitud de cada baston.
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La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera
de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres centimetros,
en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los
planos.

No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion
deberéa ser removido por el Contratista.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

Aplicacién por Pulverizacion en Caliente

La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada
con zapata y demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccion indique.

El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas 0 menos y si
las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestardn en forma de
escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucion de las esferillas de vidrio
deberé resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su
longitud.

La distribucion de las esferas deberéa estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termopléastico.

Una vez aplicado el material, el mismo deberd estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que
recorra el tramo en automovil.

Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud
de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar
cambios bruscos.

Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la
variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se
noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles
no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada,
por km.

Toda seccién de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas
sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del
Contratista.

Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los trabajos. La
recepciéon definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas
recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

SECTOR EL PUEBLITO

3.7.1 PINTURA FRENTE DE VIVIENDAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun se indica en
planos, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8 PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutard la parquizacion correspondiente segun las siguientes

especificaciones:

C)Consideraciones generales.

D)Poda del arbolado existente.

C)Mano de Obra.

D)Provision de arboles

E) Provisiéon de de arbustos y herbaceas

F) Provision de tierray sustratos.

G)Provisién de materiales complementarios.

A) CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de
las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberdn acreditar su especializacién en el rubro, mediante la
presentacién de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus Udltimos cinco trabajos
realizados, o0 los que consideren mas relevantes. El oferente deberd destacar un profesional
idéneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y
biolégicos de los mismos.
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No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la licitacién, junto con la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccion de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o0 menos un
10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por el
Contratista de Parquizacion.
La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:

a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles.
b)Reducir sombra y resistencia al viento.
c)Equilibrar su posible poda radicular.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se
deberan determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por
la Inspeccidon de Obra.

MAQUINAS, EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar
bien afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una
mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para
cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Maguinas v equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e Casco de seguridad (con proteccién auditiva para el trabajador con motosierra)
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e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e Botin de seguridad

e Guantes

e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva

o Gafas protectoras o anteojos

e Botin de seguridad con suela de agarre

e Guantes

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de didmetro con una resistencia a la
rotura minima de 24 kN (2.450 Kg)

e Mosquetdn: Con seguro anti-apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350
Kg)

e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacién en los extremos.
e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora

e Espuelas: Sélo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.
Equipos complementarios:

e Vehiculos para el transporte del personal

e Camiones para el transporte del material de poda

e Maquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de
tolerancia admitidos por el GCABA.

TECNICAS DE PODA:

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista
especializada en el tema que debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas
especies asi como las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente
debera presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los Gltimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescépicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima
del suelo, debera emplear el equipo de seguridad en altura.
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Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de
determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones flngicas, cavidades,
etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de
cerrar y causan menos dafio al arbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por
lo que deberan emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera
procederse segun la regla de los tres cortes, 0 sea que antes del corte definitivo se haran primero
dos cortes de descarga de peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos
para el descenso controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hard en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del
arbol en cuanto al crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama
y respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el
labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de
minimizar la formacién de pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que
abraza la base de la rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto,
eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor
diametro —tirasavia-), la linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la
corteza y la linea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del
eje a eliminar.

En el caso de ramas que hayan crecido con un diametro mayor a %2 a % del didmetro del
tronco 6 ramas de donde se originan (medidas en la base de la/s rama/s), ejes co dominantes, y
que por lo tanto la zona de proteccion de la rama no se ha formado, el corte debera hacerse
segun el siguiente gréfico:
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Linea por la que debe pasar el corte

VOLUMEN A PODAR:
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecanico del arbol a podar, nunca se
deberé eliminar mas de un 25 % del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que
aquellos que se encuentran estresados; de igual manera, los arboles jévenes la toleran mas que
aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningun tipo de pintura é sustancia para recubrir las heridas de poda,
excepto que quede determinado por la Inspeccion de Obra cuando se aconseje para el
tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6
casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotoxicas y deberé distribuirse
sélo una fina capa sobre la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:

La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal
ubicadas en la copa, puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista
practico en la época de foliacién se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el
arbol, el resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi-persistente 6
persistente; si se trata de una especie cuyo valor ornamental es la floracion, hay que tener en
cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenolégico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de
la brotacion hasta expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacién de los diametros y la ubicacion de las ramas o ejes a remover seran
indicados por la Inspeccion de Obra.
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En arboles jovenes consiste en la remocién total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los
efectos de seleccionar el tamafio, el angulo de insercion con el tronco y el espacio entre las
mismas, seleccionando un eje Gnico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje
principal; se eliminaran las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en
la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una
rama lateral vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufién de la guia rota para
enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que sera la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA:

Se hard una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades,
quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil insercién, mufiones, podas anteriores mal
ejecutadas y de brotes adventicios.

PODA DE ACLAREO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de
la copa.

El objetivo es incrementar la penetracion del sol y el movimiento del aire en la copa,
reducir peso y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra
una distribucién uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el
extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al
caer una rama se rompe una del estrato inferior, alin se esta a tiempo de cambiar la seleccién de
ramas.

PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocién de ramas a fin de lograr despeje vertical.

El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transeuntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio diametro y en cada una de las operaciones la
parte eliminada no superara 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia
de peso al apice del arbol.
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PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el
volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios o mejorar el
aspecto del arbol.

Para la reduccion de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte
una rama lateral o tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir
Su nuevo papel de eje dominante.

PODA DE PALMERAS:
Consiste en la remocién de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o
infrutescencias.

Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.

Las hojas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.

PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de
cortes y herramientas).

Sélo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccion
del nuevo solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

e Se trazard un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional
en cada uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, y
su correspondiente consulta a la Direccion General de Espacios Verdes del GCABA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

C)MANO DE OBRA.

1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de
las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

2.Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas
y/o sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
gue deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccién de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los éarboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser
extraidos y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados
previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccién de arboles (*), individuales o grupos,
deberan ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos & construcciones dentro de la zona de
proteccién, se deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de
Poda.

- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.
- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparacion de

mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los
arboles.
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- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccién se haran en forma manual, con pala, a
fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan
pasar por fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse
de la linea de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccion, deberan
ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra,
junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno,
deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de
proteccién de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas
o0 restringidas para prevenir o minimizar dafos a arboles, especialmente durante construcciones o
desarrollos. La zona de proteccién minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la
copa del arbol con el suelo, denominada cominmente “linea de goteo”.

3. Trabajos preparatorios:

a)Preparacioén del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de
piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento
de las plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol,
en un volumen de 1m. x 1m. x 1m. y para cada nuevo arbusto en un volumen de .0.60 x 0.60 X
0.60 m.

Asimismo, el Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada
nuevo cantero en una profundidad de 15 cm, punteando el resto con una palada de profundidad
(aprox. 20cm). Se colocara una mezcla de30% de tierra, 10 % de perlita y 10% de pometina turba,
30% compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo..En caso de utilizarse maquinas, ello
debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de Obra.
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c)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacién de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles dafios:

e Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccion de
obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

d)Excavacién:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccion de obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

e)Mezclas:

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo
cantero de en una profundidad de 40 cm.

Se colocara una mezcla de 70% de tierra vegetal y 30% compost hasta completar el nivel
de suelo terminado.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccion
de Obra.

La tierra con que se rellenaran los canteros de planta baja serd negra refinada con un pH
de 6.5 a 7. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o
C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de ciperaceas.

f)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de posibles hormigueros seran
los correspondientes al tipo cebo é concentrados emulsionables. Se procedera a la eliminacién
total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos
necesarios en cada etapa de ejecucion.

g)Sanidad:

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccién de Obra, se deberan realizar todas las
tareas fitosanitarias que las especies requieran.

h) Trasplantes

La época ideal sera en invierno cuando los arboles pierden las hojas
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El diametro del cepellén a cavar estara relacionado con el didmetro del tronco del arbol medido a
1,40 m sobre el nivel del suelo: por cada centimetro de diametro de tronco, el diametro del pan
tendra 10 cm. Se cavara una figura troncoconica; el diametro mayor permanecera hasta los 50-60
cm de profundidad y a partir de ahi se ird cavando hacia el centro del arbol hasta llegar al metro
efectivo de profundidad a fin de quedar el cepelldn libre y en condiciones el arbol de ser elevado.

El hoyo de destino tendra la profundidad del cepellén formado y un diametro superior 2 veces
mayor al mismo.

Las paredes del hoyo no seran perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado
orientado hacia el centro.

Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la accion mecanica de la pala
sobre el suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raices, se procedera a escarificar
las mismas con una herramienta manual.

La totalidad del suelo resultante de la excavacion de cada hoyo se dispondra a un lado sobre la
superficie no perturbada; se apartara un 50 % eliminado restos de gran volumetria y materiales
dificilmente biodegradables. A ese suelo se le agregara un 30% en volumen de turba para aportar
materia organica y un 20 % de perlita de gruesa granulometria.( ver especificacién punto G del
presente pliego) Los tres materiales se mezclaran hasta lograr un sustrato homogéneo que se
utilizara para el relleno del sitio de plantacion.

El ejemplar preparado sera izado para su carga y trasladado mediante el empleo de una gria de
la capacidad de izamiento necesaria para efectuar la tarea con el margen de seguridad que
corresponda, utilizando fajas textiles para la sujecion.

El arbol debidamente sujeto por su tronco o por su pan protegido (se evaluara in situ la mejor
alternativa), sera izado hasta un medio de transporte adecuado que lo traslade hasta su nuevo
sitio de plantacién, donde se lo descendera utilizando el mismo equipo usado para izarlo o uno
similar.

El ejemplar ya posicionado en el centro del hoyo sera acomodado hasta lograr la verticalidad,
proporcionandole un sistema de soporte provisorio para evitar desplazamientos durante la tarea
de plantacion. Es fundamental considerar que en este reacomodamiento del ejemplar, debera
tener perfecta coincidencia el nivel superior del terrén con su entorno inmediato.

Una vez ya asegurado el arbol en la que sera su posicion definitiva, se procedera a incorporar el
sustrato preparado en los espacios existentes entre hoyo y terrén, compactando el material para
evitar de ese modo la formacion de bolsones de aire que interrumpan la interfase necesaria para
lograr el arraigo de las nuevas raices al nuevo habitat.

Finalizada la tarea de plantacién, se confeccionara un anillo sobre elevado (palangana o
cazoleta), exterior al lugar de plantacion para retener el agua de riego, y se efectuara el riego de
asiento suministrando el agua en forma lenta hasta la completa humectacién del sitio de
plantacion.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Luego de realizado el riego de asiento, se procedera a tutorar en tripode cada ejemplar, utilizando
para ello postes de 3” x 3". Los mismos deberan tener una longitud tal que les permita su
instalacién de modo que un extremo, cortado previamente en bisel y recubierto con una lamina de
caucho o material similar, apoye en el tronco por debajo de la insercion de las primeras ramas y el
otro se fije en un estacén previamente clavado en el suelo sin remover.

Los tres extremos aéreos se haran solidarios mediante una atadura con alambre que apoyaran en
una estria que se hara en los tutores para evitar deslizamientos

Posteriormente se efectivizara un abundante riego de asiento en una cantidad no inferior a los
100 litros.

Finalmente, se procedera a la reestructuracion de la copa del ejemplar; se dejaran en cada mufién
de 3 a 4 brotes, los de mayor grosor, distribuidos en forma equidistante alrededor de la zona de
crecimiento. Asimismo se procedera a hacer una poda sanitaria y de tocones o ramas secas.

Sélo se podaran las ramas secas, quebradas dafiadas, mal ubicadas dentro de la copa, con mala
arquitectura o con un mal angulo de insercion.

i)Colocacion de césped.

*.....Preparacion:

Se removera la superficie a entepar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos,
piedras o cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de
textura poco compacta y uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas
areas, eliminar las ondulaciones y llenar las depresiones segln sea necesario para ajustarse a
niveles finales. Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que seran entepadas
inmediatamente después de la nivelacién. La nivelacion final requerira inspecciones y aprobacién
por escrito de la Inspeccion de Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la
debida anticipacion una visita de inspeccion al lugar previamente a la fecha de entepado fijada a
fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en todas las areas.

X Implantacion:

La colocacidn del césped se hara inmediatamente después de la preparacion del suelo para
entepar o en cualquier otro periodo aceptable por la Inspeccién de Obra.

Una vez colocados los panes seran mojados y compactados a rolo u otro método a
proponer por el contratista, con aprobacién de la Inspeccién de Obra.
Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las
areas sembradas, hasta su aceptacién final. Las areas que no presenten un manto uniforme
deberan ser corregidas.
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Se removera la superficie a sembrar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos,
piedras o cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de
textura poco compacta y uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas
areas, eliminar las ondulaciones y llenar las depresiones segln sea necesario para ajustarse a
niveles finales. Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que seran sembradas
inmediatamente después de la nivelacién. La nivelacion final requerira inspecciones y aprobacién
por escrito de la Direccién de Obra antes de realizar la siembra. Se debe programar con la debida
anticipacion una visita de inspeccion al lugar previamente a la fecha de siembra fijada a fin de no
demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en todas las areas.

La siembra del césped se hara inmediatamente después de la preparacién de la correspondiente
cama.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y
mantenimiento de las areas sembradas, hasta su aceptacion final. Las areas que no presenten un
manto uniforme deberan ser resembradas.

4. Plantacion de arboles y arbustos:

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccién de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara
el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Para defender a la planta del atagque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro adicional en todo el
perimetro del cantero.

Se deberan espaciar las plantas herbaceas y/o cubresuelos de acuerdo a lo indicado en el
proyecto, ajustando el espaciado segln sea necesario para llenar uniforme y arménicamente la
cama de plantacién con la cantidad de plantas indicadas. Se colocara abono en el area entre las
plantas.

i) Colocacion de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada
arbol llevara dos tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo
preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma
paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos
serd vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado
forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en
sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada
previamente por la Inspeccién de Obra.
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k). Cubre-suelos:

Una vez realizada la plantacién y el riego de asiento se colocaran como terminaciéon en
todos los canteros de arboles corteza de arboles como “mulching”

5.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180
dias, son los siguientes:

a)Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo
haumedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b)Se debera realizar el desyuyado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen
estado de la plantacion, debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones
no hubieren prosperado.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En
el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada.

e)Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con frecuencia estacional, tipoica. Debera presentarse
a la Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No
deberan usarse plaguicidas de clases la, Ib, II; s6lo se usaran los de clases lll y IV (segin OMS).

6.-Inspeccidn y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo
una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccién y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retirardn con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.
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D)PROVISION DE ARBOLES

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse,
se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Direccién de Obra, junto con la propuesta
para la utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con
las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localizacién del proyecto.

La Inspeccion de Obra podréa inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Direccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los
panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad
de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de
los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicién no
saludable durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del didmetro y la profundidad
suficiente para abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacién de la
planta. Los panes resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable
para la Inspeccién de Obra, sin costo adicional.
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Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafo se debe aumentar el area ocupada por las
raices o el pan de tierra en proporcién al tamafio de la planta.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la
rama mas larga.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices
u otras lesiones de las raices o ramas.

Se deben proporcionar arboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificaciéon
en contrario indicada en el esquema de plantacién.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccién
de Obra.

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacién y
se deben plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la
entrega, los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios
mecanicos, y se deben mantener las raices himedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro
medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.
Rotulacion:

Se rotulara al menos un arbol de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente

asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas

de altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con niimero para asegurar la simetria
durante la plantacién. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma.

E) PROVISION DE ARBUSTOS Y HERBACEAS:

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse,
se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta
para la utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con
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las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localizaciéon del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de los
panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad
de todas las plantas durante un periodo de seis meses, contados a partir de la aceptacion final de
los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicién no
saludable durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del diametro y la profundidad
suficiente para abarcar el sistema radicular fiboroso necesario para la total recuperacion de la
planta. Los panes resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.
Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable
para la Inspecciéon de Obra, sin costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las
raices o el pan de tierra en proporcion al tamafio de la planta.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la
rama mas larga.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices
u otras lesiones de las raices o ramas.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraibles o en macetas
de turba integral.

F)PROVISION DE TIERRA Y CESPED
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1)Tierra:

Se proveerd y colocard la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de
Obra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista, segun las
especificaciones de mezcla anteriormente enunciadas.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito
indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que
se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este
informe, se entregara a pie de obra un camidn de tierra que sera indicativo de la calidad del
material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras, malezas
entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y
tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son
no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a
ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de
aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un
analisis de ésta a la Direccion de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los
siguientes datos:

- PH, andlisis mecanico.

- Contenido de materia organica
_Caracteristicas texturales.
_ Determinantes del N total, P y K.
_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Cationico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un
suministro de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la
implantacion.

2) Provisién de césped:

En los sectores indicados en el plano se colocaran bermuda en panes y resiembra con rye grass.
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G)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacién que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacién se
detallan:

a)Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con
inscripcion en el SENASA.

Parametros de calidad:

Materia organica sobre producto himedo30-40 %
Materia organica sobre producto seco90-95 %
Cenizas sobre producto himedo2-3 %

Cenizas sobre producto seco5-10 %
Humedad60-70 %

ph. en cloruro de calcio3-5

Conductividad eléctrica0,25-0,35 mS/cm

b)Perlita: Granulometria 10 mm.....

c)Arena:
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tdxicos.

d)Compost:
Limpio, tamizado, libre de elementos toxicos y residuos.

e)Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos téxicos y residuos.

3.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado D) trasplante de
especies existentes

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
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organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

SECTOR VILLA 21-24

3.8.1 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.2 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.3 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8.4 PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.5 PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20Its

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.6 PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.7 PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8.8 PROVISION Y COLOCACION DE CASUARINA h.1,30 mts env.10lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.8.9 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.10 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.11 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR LUNA MAGALDI

3.8.12 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.13 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.14 PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.15 PROVISION Y COLOCACION DE AGUARIBAY h.1,80 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.16 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.17 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.18 MANTENIMIENTO PARQUIZACION
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR VICTORINO DE LA PLAZA

3.8.19 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8.20 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.21 PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20Its

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.22 PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.23 PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8.24 PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.25 PROVISION Y COLOCACION DE CASUAINA CASUARINA h.1,30 mts env.10Its

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.26 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
3.8.27 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.28 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

SECTOR PERDRIEL

3.8.29 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.30 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

SECTOR VILLA 26

3.8.31 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN PARQUE CENTRAL

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8.32 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA ARBOLES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.33 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA PARA BOULEVARD

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.34 PROVISION Y COLOCACION DE SAUCES h.2,00 mts env.20lts
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.35 PROVISION Y COLOCACION DE PINDO PALMERA h.3,50 mts env.20Its

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.36 PROVISION Y COLOCACION DE CEIBOS h.1,80 mts env.30lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.37 PROVISION Y COLOCACION DE ROBINIA VARIFNIZIA h.2,00 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8.38 PROVISION Y COLOCACION DE CASUAINA CASUARINA h.1,30 mts env.10lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.39 PROVISION Y COLOCACION DE PALO BORRACHO AMARILLO h.2,00 mts env.20lts

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.40 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES - EL PAR

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.41 PROVISION Y COLOCACION DE CESPED PANES DE BERMUDA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra.

3.8.42 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9 VARIOS
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de
Cémputo y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del
actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.9.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacién del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y
sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.9.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en
papel y formato digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicion previa a la Recepcién
Definitiva de las obras.



