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3.0.      GENERALIDADES 

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA: 

 

3.0.1.1 Localización 
El predio se encuentra ubicado en el barrio de Balvanera, en la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; en la Manzana 66, Sección 028, Circunscripción 9, delimitada por las calles Catamarca y 

Moreno y las avenidas Belgrano y Jujuy. 

 

3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 
El proyecto de Manzana 66, se enmarca en la Ley 5800 sancionada el 05/04/2017, en la que se establece la 

división de la manzana en dos parcelas el predio mencionado en el art. 3.0.1.1. La parcela B, destinada al 

uso de plaza pública. La parcela A, destinada a un edificio de uso educativo de nivel inicial con una 

población media de 400 personas y una pisada de 1000 m2. 

En la presente licitación, el Ministerio de Desarrollo Urbano, encarga de los trabajos de demolición, retiro de 

excedentes y movimiento de suelos (excavación y relleno a partir de las necesidades proyectuales de la 

Plaza a ejecutarse en una licitación subsiguiente) de la totalidad de la manzana, quedando excluidas de la 

presente licitación la demolición de las aceras peatonales existentes con el fin de permitir la circulación 

peatonal durante los trabajos mencionados. 

Asimismo, tal como se indica en la Ley en el art. 12 inc. h) “Los inmuebles deberán ser entregados en el acto 

de escrituración, sin construcción alguna en superficie y libres de pasivos ambientales, con las 

certificaciones ambientales pertinentes. Las Partes asumirán los costos de las demoliciones de sus 

respectivos inmuebles.”, la empresa adjudicataria comenzaría los trabajos sin elementos que impidan 

realizar los trabajos indicados en la documentación. 

3.0.1.3 Beneficiarios 
El proyecto tiene como finalidad la realización de un espacio público verde de calidad en uno de los barrios 

más densos y con más carencia de ese tipo de espacios de la ciudad. Se pretenden así mejorar las 

condiciones ambientales y urbanas de la zona, teniendo como principales beneficiarios a los vecinos del 

conjunto de la comuna 3.   

 

3.0.1.4 Terminología 

GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 

de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

DGOIU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 

Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

DGOIG significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 

Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
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EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

 

3.0.2   CLAUSULAS GENERALES 

3.0.2.1 Alcances del pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 

licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 

indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 

modificado según las consultas que se realicen. 

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 

interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y 

no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de 

interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aproba-

ción que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentación 

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 

mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 

detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 

fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 

Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

3.0.2.3  Reglamentos 

Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 

especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 

reglamentos cuyas normas regirán para su ejecución que a continuación se detallan. Se remite a la 

interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que 

pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 

propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 

no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 

Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 

Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 

pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 

Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.). 

b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC). 
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c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 

de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 

d) Edilicias: Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 

instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo correspondiente. 

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 

Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 

Asociación Electrotécnica Argentina. 

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito 

y Transporte Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, 

Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo 

de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y 

especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 

documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 

GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 

en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 

aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 

Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 

deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 

Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGIURB. 

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días 

hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción 

hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 

impidan o atrasen la presentación de las muestras. 

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 

con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 

fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 

en un cambio de precio.  

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a 

opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGIURB. Cualquier decisión que la Inspección de Obra 

pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 

materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 

los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 

uso indebido de patentes. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 

Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 
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presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán 

definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se 

darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo 

de la Contratista. 

 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 

generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por el 

organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

indique, con acuerdo de la DGIURB. 

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 

tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 

mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos 

de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 

deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a 

realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems 

que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se 

tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, 

aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite 

su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 

replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 

por el Contratista. 

 a) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 

 b) Interpretación de la Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 c) Presentación de Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP. 

 e) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

 f) Reuniones de Coordinación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 g) Aprobación de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
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 h) Registro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

 

En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1- TIPO DE ENCUADRE:   

*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así 

también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales ni 

panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda. 

*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas 

diferentes de la obra en general. 

 

2- RESOLUCIÓN: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px (Esc: 

4:3). 

 

3- SISTEMA DE COLOR: RGB. 

 

4- FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG. 

 

5- PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO:  Las imágenes deberán ser nombradas de las siguiente 

manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA 

Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG 

 

i)  Planos de Obra:  Conforme lo establecido en el PCP. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y la Inspección de Obra, 

los planos y documentos que a continuación se detallan: 

Estudios previos: Estudios de gabinete, Reconocimiento del predio, Relevamiento topográfico, 

investigación geotécnica. 

Arquitectura: Planos de demolición - Planos generales - replanteos 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 

1: 200 planos generales.  

1: 200 planos de replanteo 

1:20, 1:10 - Planos de detalles 

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.  

El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días 

hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de 

trabajo aprobado por la Repartición que corresponda. Para las instalaciones que requieran la intervención de 

las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos 

respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Transporte indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no 

computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la 
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documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el 

Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, 

etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Transporte indique.  

j) Planos conforme a obra:  Conforme lo establecido en el PCP.  

3.0.2.7 Materiales 

3.0.2.7.0. Generalidades 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 

materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el 

derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

3.0.2.7.1. Cales 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aunque hayan sido aprobadas en los 

ensayos respectivos. 

Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 

carbonato de calcio. 

Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 

Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 

Cal viva 

Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 

en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 

Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 

humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además 

de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción o apagamiento se realizará en la 

misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 

"quemen" o "aneguen" la cal. 

Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 

terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 

impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 

trabajen las mezclas. 

Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 

revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 

elementos extraños. 

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mien-

tras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 

podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 

"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 

transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 

apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 

Cales hidratadas (en bolsas) 
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Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente)  

Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 

procedencia. 

Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 

peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 

hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 

La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 

de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 

intemperie, evitando humedades, etc. 

El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 

aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 

fabricación de este tipo de cal. Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el 

Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 

Representante  de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados 

obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el 

párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 

ensayos serán a cargo de la Contratista. 

Cementos 

Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 

satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 

cerrado y bien seco. 

Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 

como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 

diferentes se apilarán separadamente. 

El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 

distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, 

aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en 

perfecto estado pulverulento y con color uniforme. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 

Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 

presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán 

definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se 

darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo 

de la Contratista. 

Cementos comunes 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 

ser aprobados por la Inspección de Obra. 

Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 

de la fábrica de procedencia. 

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 

terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 

o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
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Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 

Contratista que haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por 

medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. Los ensayos de materiales 

correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, 

teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la 

Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes 

ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados 

obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la Contratista. 

 

Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 

autorización de la Inspección de Obra.  

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 

las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 

Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 

causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Cemento de fragüe rápido 

Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra.  

Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 

ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 

La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 

minutos. 

3.0.2.7.2. Arenas 

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 

contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a 

la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 

corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 

acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 

conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 

basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las 

Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 

contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 

2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 

cm3. 

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
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Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 

Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 

Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 

presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán 

definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se 

darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo 

de la Contratista. 

3.0.2.7.3. Cascote 

Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 

Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 

mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 

rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 

cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 

Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre. 

Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 

solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.4. Agua 

En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 

demande la provisión de agua de construcción. 

3.0.2.7.5. Agregado grueso 

Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40 mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 

mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm y de 10 a 20 

mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 

tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 

duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez inicia-

dos los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo 

autorización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.8   Mezclas 

3.0.2.8.0. Generalidades 

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 

que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 

que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas 

de su fabricación.  

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) 

sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento 

que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla” se entienden 
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medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en 

el envase. 

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas 

1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 

        1/8 parte de cemento 

        1   parte de cal hidráulica en polvo 

        4   partes de arena gruesa 

        6   partes de cascotes de ladrillos 

2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solias:  

     1/2 parte de cemento 

       1   parte de cal hidráulica en polvo 

       3   partes de arena mediana 

3)   Para colocación de revestimientos interiores (azulejos, etc.)       

           1/4 parte de cemento 

       1   parte de cal grasa hidratada 

       3   partes de arena mediana 

           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

4)  Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 

      1/4 parte de cemento 

       1   parte de cal hidráulica en polvo 

       4   partes de arena gruesa 

5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 ó 0,15 ml). 

      1/4 parte de cemento 

       1   parte de cal grasa hidratada 

       4 partes de arena gruesa 

6) Para Toma de Juntas 

      1 parte de cemento 

      3 partes de arena 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 

Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 

presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán 

definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se 
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darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo 

de la Contratista. 

3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

 En paños de 3 m, 5 mm 

 En paños de 6 m, 8 mm 

 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

3.0.2.9    Informe final 

Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 

Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 

realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGOINFU. Se 

considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 

Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias, todo ello en colores 

convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de 

Obra, la siguiente documentación: 

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 

c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 

contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 

2014 o versión más reciente. 

3.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1.0. GENERALIDADES 

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO Y EJECUTIVO 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 

del Contratista la elaboración de los planos ejecutivos de obra definitivos y toda documentación respaldatoria 

necesaria. 

El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle 

que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos 

cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como así 

también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su 

aprobación ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
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3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 

Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 

los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 

adjudicataria. 

3.1.0.3. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la 

provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. 

Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista 

proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 

especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 

caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista 

deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo 

de las obras. 

3.1.0.4. ENERGÍA ELÉCTRICA 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 

de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las 

líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será reembolsado, 

considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 

Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 

afectados a las obras contratadas. 

3.1.0.6. UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido 

sin excepción en la propuesta adjudicada: 

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 

existentes. 

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS  

El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según los Art. 1.6.14 y 1.6.15 del 

PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales 

sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 

contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. 
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La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que 

deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, 

depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 

para el correcto funcionamiento de los mismos.  

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 

personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 

condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.  

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto 

las 24 horas del día todos los días de la semana. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA 

El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de obra que 

se indiquen en los planos y pliegos. 

Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 

según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 

estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 

acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 

Carteles de obra: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  

- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre 

bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con 

base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor 

visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para tensado. CMYK. 

Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir 

como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la 

Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre 

bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales tamaño 1/10, 

formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con 

base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG 

a 720 dpi 

3.1.0.9. CERCO DE OBRA 
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El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG y 

cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 

hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y 

colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 

como de los peatones y la vía pública, según PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 

elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 

Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 

que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 

ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 

calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con 

la aprobación de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 

cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 

cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.  

3.1.0.10.   CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA 

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y según PCP, bajo la supervisión de 

la Inspección de Obra. 

 

3.1.0.11. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
El  Art. 1.6.13 del PCG se complementa con lo siguiente: 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 

cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 

transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que 

presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 

accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 

condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos 

como elementos de señalización. 

Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen 

estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto N° 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, 

(consolidada por la Ley N° 5666), en cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, debiendo 

permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.  

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimación, podrá ejecutar dichos 

trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo 

que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así ejecutadas, 

se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 

3.1.0.12. Limpieza del terreno 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, malezas, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando 
así que se mezcle con el suelo. 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los 
ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo 
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otro elemento que a juicio de la Inspección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior 
comportamiento del terreno. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de 
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la documentación, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, 
debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla 
de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 

 

NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 

lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 

Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO  

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 

Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 

verificación de ejes y niveles de referencia. 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 

correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 

mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando 

así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 

conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 

tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez 

a la verificación del trazado. 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 

contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos 

de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilita-

ción, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o 

estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 

periódicas. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 

exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá 

presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y los cateos 

necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y 

aceptados previamente por la Inspección de Obra, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen 

necesarios efectuar. 

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 

deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
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Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 

por la Inspección de Obra. 

Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 

componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 

transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterráneas. Los resultados serán 

volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 

Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas 

detalladas en el art. 3.0.2.6 d). 

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la documentación técnica 

completa del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que 

deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, su aprobación. 

Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas  relacionadas con la preparación de los trabajos, como 

ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 

La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de 

acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a 

desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos 

existentes. 

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

  Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 

Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 

presente obra: 

Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 

de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del 

Código de Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 

2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.  

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 

Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 

Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 

3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

3.1.4 CERCO DE OBRA (inc dos portones de accesos vehiculares y dos peatonales) 

Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 

Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 

3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

Se deberá proveer e instalar un cerco de las siguientes características. 

CERCO DE OBRA METALICO GALVANIZADO 

Cerco de obra metálico construido con paneles de 840mm x 35mm x 3000mm, fabricados en chapa N°22 

galvanizada con nervaduras longitudinales plegadas en taller.  
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Se utilizarán tres paneles en altura (2,52m de altura) que se ubican entre los parantes verticales, cada 3,00m 

de largo. 

Los parantes intermedios estarán fabricados en perfil de sección doble “C” de  80mm x 3000mm x 80mm, en 

chapa estampada Nº 14; pintados. Estos se empotrarán en una base de hormigón pobre de 30x30x50 cm, su 

apuntalamiento provisorio deberá efectuarse hacia el interior del predio.  

PUERTA DE ACCESO  

Se deberán considerar dos unidades, se definirán oportunamente sus ubicaciones en conjunto con la 

inspección de obra. 

La puerta de acceso será de 1 hoja y 0,90m de ancho útil construido en chapa plegada Nº22 y Nº14, 

incluidos los parantes para empotrar, pasadores y dispositivo para candado.  

 ACCESO VEHICULAR 

Se deberán considerar dos unidades, se definirán oportunamente sus ubicaciones en conjunto con la 

inspección de obra. 

El portón será de 2 hojas y 3,50m de ancho útil construido en chapa plegada Nº22 y Nº14, incluidos los 

parantes para empotrar, pasadores y dispositivo para candado. 

El cerco de Obra quedará a disposición del GCBA en la ubicación descripta por plano para contener a la 

obra de las próximas licitaciones que se realizarán en el predio. 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 

3.2.0. GENERALIDADES 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos 

necesarios: 

a) Limpieza del terreno.  

b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. 

c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 

d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  

e) Retiro de los posibles excedentes. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 

tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 

recomendaciones de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 

aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte indique, una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos 

y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo 

con las prescripciones del Código de Edificación vigente del GCBA. 

3.2.0.1 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA – NIVELACIÓN 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las 

cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este 
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relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al 

del terreno adyacente. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más 

o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla 

de cómputo y presupuesto oficial. 

El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de 

solados nuevos. 

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no 

construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 

El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en 

toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de 

la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 

demolición. 

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la ejecución de 

los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

3.2.0.2 EXCAVACIONES Y DESMONTES 

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de acuerdo a 

los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el 

asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 

Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno 

o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los traba-

jos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes vertica-

les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos 

metálicos y telescópicos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas las 

submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de 

cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. 

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 

tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención 

necesaria, tablestacados, etc. 

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para 

construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de 

la obra. 

3.2.0.3 TRANSPORTE 

Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 

utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 

Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 

su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 

de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCBA; y se cargarán 
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sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 

indique. 

3.2.0.4 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases 

de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de 

características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm antes del piso 

de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de 

uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad. 

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del 

terreno. 

El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos 

apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas 

tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento 

último. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse antes de 

desparramarse en los sectores a rellenar. 

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran 

suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Ins-

pección de Obra. 

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” 

y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. 

La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % de la 

densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 

Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 

presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán 

definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se 

darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo 

de la Contratista. 

3.2.0.5 Sub-bases 

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según 

ítem anterior. 

La "Tosca" tendrá un limite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% de la 

densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
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Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 

Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 

presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán 

definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se 

darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo 

de la Contratista. 

3.2.0.6 Compactaciones especiales 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el 

peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 

Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo 

"seco” con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los 

ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% 

de contenido óptimo de humedad. 

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con 

manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

3.2.0.7 Nivelación final 

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de 

acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente capítulo, según lo indique 

la Inspección de Obra. 

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas de 

0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelación adecuada. 

3.2.0.8 Cegado de pozos 

El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá 

a su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas de la EPS. 

Cuando la Inspección de Obra lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se 

ejecute con hormigón de cascotes u otra técnica adecuada 

NOTA:     Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 

Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 

organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte indique. 

 

3.2.1 DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.2.0.2 considerando  lo referente a 

Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra. 

 

3.2.2 DEMOLICIÓN DE  PISO Y CONTRAPISO EXIATENTE 
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El Contratista procederá a levantar: 

a)-Los pisos indicados en el plano de demolición de la superficie afectada a la presente licitación.      

b)-La totalidad de la carpeta asfáltica y/o pavimento de hormigón, en el sector donde se materializará 

ensanche de vereda y la nueva traza (curvas según plano a verificar en obra). 

c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado. 

d)-Se tendrá en cuenta que el espesor nominal de contrapisos deberá ser indefectiblemente de 12 cm. El 

Contratista procederá, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfáltica y/o pavimento de 

hormigón, y los gálibos y pendientes correspondientes. 

e)-Los cordones existentes en el sector de intervención solo deberán ser removidos y reemplazados, y /o 

restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de detalle.  

Se respetarán y conservarán los cordones existentes cuando así quede expresado en los planos. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de 

suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea 

necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  

Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades 

del proyecto.  

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 

excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades 

y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no 

podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía 

Pública al organismo correspondiente. 

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 

instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 

vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 

durante y después de la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de 

carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 

escombros u otros elementos en veredas y calles. 

Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 

tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su 

costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. 

deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, 

previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los 

servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 

su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 

de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCBA; y se cargarán 

sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra lo indique.  

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 

profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 

término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 

deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
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Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 

por la Inspección de Obra. 

Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo 

la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3 DEMOLICION CARPETA BAJO CANCHAS EXISTENTES 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, considerando  lo referente a demolición y retiro 

de escombros según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.2.4 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 

El Contratista procederá a levantar: 

La totalidad del pavimento, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitación. El Contratista 

procederá, en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes correspondientes. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de 

suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea 

necesario para alcanzar los niveles de proyecto.   

Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades 

del proyecto.  

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 

excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades 

y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no 

podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía 

Pública a la Dirección General correspondiente. 

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 

instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 

vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 

durante y después de la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de 

carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 

escombros u otros elementos en veredas y calles. 

Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 

tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se 

considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 

anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 

terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 

exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 

Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCBA; y se cargarán sobre 

camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, donde la Inspección lo indique. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de 

escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.2.5 RETIRO DE PORTICO DE CERRAMIENTO EXTERIOR 
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de 

escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.2.6 RETIRO DE HERRERIAS EXISTENTES 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de 

escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.2.7 EXCAVACION MECANICA 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de 

escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.2.8 RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO EXISTENTE 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.2, cumplimentando lo referente a demolición y 

retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente items 3.2.0.4 "Rellenos y 

terraplenamientos¨  y, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

En aquellos casos que sea necesario se procederá al cegado y relleno de pozos absorbentes y/o negros, 

zanjas, excavaciones, cisternas, aljibes y piletas existentes, debiendo ser ejecutados por el adjudicatario que 

deberá buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes  dentro del perímetro de las obras y cegarlos 

por completo, previo desagote y desinfección. El relleno de los pozos deberá hacerse con tierras 

debidamente apisonadas por capas de 0. 30mts., perfectamente regadas, hasta el nivel que fije la 

Inspección. Se realizará una tapa de Hormigón con un apoyo de 0,60m como mínimo en todo el perímetro 

del pozo cegado. En caso de encontrarse con zanjas, excavaciones, cisternas, aljibes y piletas, se procederá 

de igual manera que lo indicado para pozos absorbentes. 

 

3.2.9 RETIRO DE EXCEDENTES 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a demolición y 

retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3  VARIOS 

3.3.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 

Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá acumular basura sin 

embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos 

días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes 

ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

3.3.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 

Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 

Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato 

digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 

3.3.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION 

AMBIENTAL 

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 

detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
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del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 

ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 

del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por 

el tiempo que el equipo considere necesario.  

De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado 

plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  

Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 

inspección, según el siguiente detalle: 

 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 

 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 

 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 

 Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-

02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 2 % del 

Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de 

la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese 

incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 

 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 

 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 

 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 

 Mayor al 31% deducción del 100% 
 

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 

incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 

equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad 

e Higiene y Medio Ambiente.  

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 

empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e 

Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 

En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 

y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP  
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