MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

FORMULARIO N° 7
MODELO REFERENCIA COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: SOLUCION HABITACIONAL MENDOZA 4246/70-BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG - LEY 3396

ltem Descripcion Unidad Medida

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Limpieza de terreno M2
1.2. Cerco de obra M
1.3. Casilla de inspeccién GL
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1. Excavacion de bases M3

2.2. Retiro de excedentes M3

2.3. Relleno y compactacion con tierra M3
3 FUNDACIONES |

3.1. Vigas de fundacién M3
4 ESTRUCTURA RESISTENTE |

4.1, Bases M3

4.2. Columnas M3

4.3. Vigas M3

44, Losas M2

45, Escaleras M3
5 MAMPOSTERIA

5.1. Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m M3

5.2. Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2

5.3. Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2
6 CAPAS AISLADORAS

6.1. Aisl. Hidréfuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2
7 CONTRAPISOS

7.1. Contrapiso s/terr.nat. de H.P. esp.12cm c/malla M2

7.2. Contrapiso s/losa. de H.P. esp.8cm M2

7.3. Base tosca vereda nueva M3
8 CARPETAS

8.1. Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2

8.2. Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2
9 PISOS

9.1. Ceramica monococcion 20x20 transito intenso M2

9.2. Piso de cemento alisado M2

9.3. Piso de cemento alisado con color con perf L M2
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

10.1. Zocalo de cerdmica monococcién h 10 cm M

10.2. Zocalo de cemento alisado al cucharin h=10 cm M

10.3. Zocalo de cemento rampante con color incorporado M
11 REVOQUES INTERIORES

11.1. Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2

11.2. Revoque de yeso completo s/paredes M2

11.3. Jaharro fratasado interior a la cal term. Al fieltro con agua de cal M2

11.4. Enlucido a la cal fina al fieltro M2
12 REVOQUES EXTERIORES

12.1. Azotado impermeable ext.(1:3 + hidrofugo) c/andamio M2

12.2. Jaharro y enlucido a la cal al fieltro ext. c/andamio M2
13 REVESTIMIENTOS

13.1. Ceramica esmaltada 20x20 cm 1a calidad M2

13.2. Accesorios para cocina UN

13.3. Accesorios para bafio UN
14 CIELORRASOS

14.1. Cielorraso suspendido Durlock (soleras chapa) M2
15 CUBIERTAS PLANAS COMPLETA

15.1. Cubierta plana completa terminacion baldosas de azotea M2

15.2. Cubierta (b. vapor+contrapiso+carpeta imp+membrana) M2
16 CARPINTERIA

16.2. P1 Marco 0.90x2.05 UN

16.3. P3 Puerta 0.90x2.05 UN IF-2015-00641234- -SECPLAN

16.4. P4 Puerta 0,90x2,05 UN
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16.5. P6 Marco 0,70x2,05 UN
16.6. P7 Marco 1,20x2,05 UN
16.7. V2 Marco 1,85x1,05 UN
16.8. V4 Marco 2,35x2,05 UN
16.9 ALUMINIO
16.10 V2 Ventana 1,85x1,05 UN
16.11 V4 Ventana 2,35x2,05 UN
16.12 HERRERIA
16.13 B1 Baranda Balcon UN
16.14 PE Pasamanos Escalera M
16.15 MADERA
16.16 P1 Hoja 0,90x2,05 UN
16.17 P6 Hoja 0,70x2,05 UN
16.18 P7 Hoja 1,20x2,05 UN
17 INSTALACION SANITARIA
17.1 Inst. Agua Fria y Caliente PB+4 UN
17.2 Ayuda de Gremios Inst. Sanitaria (Por Depto) UN
18 INSTALACION DE GAS
18.1 Inst. Gas 3 Picos UN
18.2 Inst. Gas Termotanque Alta Recuperacion 75 litros UN
18.3 Inst. Gas calefactor TB 5500 kcal/h UN
18.4 Inst. Gas cocina 3 hornallas (Prov y coloc) UN
18.5 Ayuda de Gremios Inst. Gas (Por Depto) UN
19 INSTALACION ELECTRICA
19.1 Boca Electricidad BOC
19.2 Inst. Elec. Bocas de TE. (s6lo cafios y cajas) BOC
19.3 Inst. Elec. Bocas de T.V. (sélo cafios y cajas) BOC
19.4 Boca para timbre completa BOC
19.5 Boca Portero Electrico BOC
19.6 Boca Luz Emergencia BOC
19.7 Artefacto Electrico Locales Comunes UN
19.8 Instalacion Pararayos GL
19.9 Ayuda de Gremios Inst. electrica BOC
19.10. Mantenimiento Electrico MES
20 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
20.1 ElectroBombas de agua (2) C/ base elastica GL
21 INSTALACION CONTRA INCENDIO
21.1 Matafuego de 5 kg (Polvo Quimico) c/Gabinete UN
21.2 Matafuego de 3,5 kg (Anhidrido carbonico) c/Gabinete UN
22 CONDUCTOS Y VENTILACIONES
221 Conducto de ventilacion COVE por piso para un bafio UN
22.2 Sombrerete de remate UN
223 Rejilla de ventilacion UN
23 PINTURAS
23.1 Pint. Int. al latex en muros M2
23.2 Pint. Int. al latex en muros (antihongo) M2
23.3 Pint. Int. al latex en cielorrasos M2
23.4 Pint. Int. al latex en cielorrasos (antihongo) M2
24 PINTURAS EXTERIORES
24.1 Pint. Ext. tipo Loxon en muros 1m fij + 3 m latex c/and M2
25 PINTURA CARPINTERIA METALICA
25.1 Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte M2
26 PINTURA CARPINTERIA MADERA
26.1 Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte M2
27 VIDRIOS
27.1 Vidrio Tranparente esp. 4 mm M2
28 VARIOS
28.1 Mesada de granito gris mara esp 2 cm M2
28.2 Mueble bajo mesada 1,60 M UN
28.3 Buzon reglamentario UN
28.4 Indicador Letra Departamento y Piso PB+10 18 UF GL
28.5 Indicador de nimero domiciliario oficial UN
28.6 Provision y colocacion de cestos UN
28.7 Limpieza periodica y final de obra M2
28.8 Ascensores UN
28.9 Proyecto Ejetutivo GL |F-2015-00641234- -SECPLAN
28.10 Tramites, derechos y planos conforme a Obra GL
TOTAL $ 44,333,000
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico

NUmero: 1F-2015-00641234- -SECPLAN
Buenos Aires, Viernes 16 de Enero de 2015

Referencia: LICITACION OBRA MENDOZA 4246/70 - PLANILLA COMPUTO Y PRESUP. OFICIAL
SOLUCION HABITACIONAL 08-2014

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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HECTOR LOSTRI
Secretario
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO (MDUGC)
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