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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objeto y Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales para obras mayores aprobado por Decreto N° 1.254/08
para la ejecucion de la Obra denominada:

“Establecimiento para la Integracion Social y Laboral del Infante y Adolescente”

La misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
Localizacién

La obra se desarrollar4 en el predio bajo autopista de la calle Cochabamba y Balcarce en la Ciudad de Buenos
Aires.

Objetivos y Caracteristicas

La Obra tiene como objetivo la construccion del “Establecimiento para la Integracion Social y Laboral del Infante
y Adolescente” espacio de trabajo diurno.

Los beneficiarios son aquellos nifios/as y adolescentes que trabajan, viven o deambulan en la calle en estado de
wilnerabilidad social a quienes se destina este espacio de trabajo diurno.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y notificada
fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, aceptando
todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, como del resto de la documentacion: circulares,
respondes, libro de érdenes de senicios y cualquier otra no mencionada en el item relacionada con aquéllos y
gue se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.

GCABA: Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante, sera
designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente asume la responsabilidad técnica total
para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente. Es el organismo encargado de la inspeccion de la
presente obra, denominada Direccion General de Transporte Masivo de Buses R&pidos, dependiente de la
Secretaria de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sustentable para fiscalizar los trabajos
en ejecucion.

Contrato: acuerdo de woluntades que crea o transmite derechos y obRydEGREO1H125 parias8que MELivHABEN.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la Ciudad y por el
adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.
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P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

Empresa Lider de la Unidn Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion porcentual
en la Unién Transitoria.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones — Circulares.
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCABA podra emitir
Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacién de los Pliegos de Bases y
Condiciones.

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 , 0
por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta cinco (5)
dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Awda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de
la Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta dos (2) dias antes de la fecha de apertura de las
ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas exclusivamente en la Web y formaran parte de los
documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar en la web o en la sede del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y
vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido
de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($19.968.000), precios al 31/05/2016, con Anticipo Financiero del
30%.

2.1.5. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucion de la Obra es de CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos contados a partir de la fecha
de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién a la presente licitacion.

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el Anexo Il Aspectos Legales, del presente Pliego.

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos béasicos:

1) Todas las empresas de cada Union Transitoria constituida o a constituirse, deberan asumir ante el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria deberan estar
constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las

exigencias de este pliego, debiendo contar la Union Transitoria c@) RGOEBIHSPELAXBSZOoNSHEYIBRNaxima
autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante el

GCABA durante la licitacién, contratacion y ejecucién de la obra.
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3) La persona juridica que se presente en forma individual y la empresa lider de la Union Transitoria, deberan
tener experiencia en obras similares y poseer organizacién, disponibilidad de personal idoneo, equipos y
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y senicios requeridos
dentro de los plazos previstos.

4) La persona juridica que se presente en forma individual, la Unién Transitoria y las empresas que la integren
no deben tener vinculacién directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado
para este proyecto u otros relacionados con él.

Asimismo, no deberan encontrarse en interdiccion judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires u otros organismos nacionales, provinciales o municipales. Ademas, en
caso de corresponder, debe haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con
el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

5) La empresa que integre una Union Transitoria, a efectos de esta licitaciéon, no podra participar en forma
individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en forma individual o
integrando Uniones Transitorias de Empresas no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion directa o
indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados
con él, ni con el GCABA.

7) Empresas extranjeras: Toda la documentacién requerida para integrar la oferta (con excepcion de la
folleteria) deberd4 ser presentada certificada por notario o escribano puablico y, en caso de documentacion
emitida en el exterior, ademas de lo anterior debera presentarse apostillada o certificada por via consular y
traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de
acuerdo a lo establecido por la Conwvencion de La Haya de 1961 (la Apostilla debera constar en las copias
certificadas de la documentacion y también en las traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no
forman parte de la citada Conwencion de la Haya deberdn presentar la documentacion legalizada por via
consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en moneda de
curso legal de acuerdo a la cotizaciéon del Délar Banco Nacidn tipo vendedor a 30 dias antes de la apertura de la
presente licitacion. Ademas, deben ser presentados en el formato establecido por la Inspeccion General de
Justicia, firmado por Contador Publico Nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional
respectivo.

Las certificaciones de las obras deberdn presentarse traducidas, certificadas por notario o escribano publico y
apostilladas en igual forma que lo arriba indicado.

Los curriculum \itae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo la
declaracién de aceptaciéon de los mismos para los cargos propuestos.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. ser4 determinado a partir de
la certificacién presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente Pliego. Dicho saldo
debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la Subsecretaria de
Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratacion anual
exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de las empresas que
integren dicha Unién Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la Unién Transitoria, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacién registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar
como de Arquitectura y/o Ingenieria.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente féormula:
PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
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C.C.A.: Capacidad de contratacién anual.
Po: Presupuesto Oficial descontado el 30% otorgado en concepto de Anticipo Financiero
PE: Plazo de ejecucién de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato, calculandose
el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma del
contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.3 Capacidad de Ejecucién

Los oferentes tendran que poseer antecedentes concretos en obras de similar wlumen y complejidad,
ejecutadas en la Republica Argentina, en los Ultimos diez (10) afios.

Asimismo deberdn contar con antecedentes en por lo menos 3 (tres) obras de similar volumen y complejidad,
con una superficie construida total mayor a los 2.000 m2, no pudiendo ser ninguna de estas obras
individualmente inferiores a 800 m2. Todas ellas deberan ser ejecutadas a satisfaccion del comitente, en los
altimos 5 (cinco) afios, contados a partir de Enero de 2011, que hayan sido debidamente declaradas en el
Formulario N° 2, segun Anexo lll, ap. d) de su propuesta, y acreditadas como méas adelante se indica. No seran
tenidos en cuenta barrios de viviendas sociales.

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas, se
ponderara solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacion en la obra.

2.2.4 Antecedentes econdmicos financieros

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del dltimo balance cerrado). Se
debera tener como requisito minimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la facturacion promedio que se
calculard como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el 30% otorgado en concepto de Anticipo
Financiero, y el plazo de obra.

Patrimonio neto: El oferente deberd tener como requisito minimo un Patrimonio Neto no inferior a 2 (dos) meses
de facturacién promedio que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el 30%,
otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra. Los datos seran extraidos del Gltimo balance
cerrado. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedara desestimada.

La evaluacion Econémico — Financiera de las ofertas se hard en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS
INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=al Evalla la capacidad de la empresa

Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
PL 1 EG-200o:2pilitef288s oldnfeiie] BRactivos
Corrientes de mas rapida realizacion
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Liquidez Corriente Activo Corriente > a 1,3 Evallia la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversién total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el
oferente.

La informacion correspondiente a los indicadores econdémicos — financieros sera evaluada teniendo en cuenta la
totalidad de las pautas de la situacion Econdmica — Financiera de los oferentes, debiendo cumplir al menos 3 de
los 4 indicadores. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedara desestimada.

2.2.5. Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente;

El Contratista debera contar con un profesional permanente en obra, cuya presentacion se har4 con la
documentacion de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra pablica por parte del GCABA.

El mencionado profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacion contractual de
la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Serda ademéas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego, y todos aquellos que le sean
requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de replanteo y
mediciones para la certificacion, los cuales se considerardn implicitamente aceptados por el Contratista si el
Representante en Obra no concurriese.

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de su representante
técnico y por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones semanales o
mensuales promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del plan de trabajo.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia hgﬂﬂlﬁgé%g%ﬁigé%ﬂﬁgg%s T%%M?Rediante

Orden de Senicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento de las
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante en Obra. pagina 9 de 90
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En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del GCABA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccién de los trabajos y estar4 autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de las 6rdenes de senicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el GCABA.

2.2.6. Constitucion de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacién judicial, conforme lo establecido en el art.
20 de la Ley A - N° 1218 la y Resolucién N° 77-PG-06, en el de la Procuracion General, Departamento Cédulas
y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacién, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al GCABA los Oferentes
lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificacion que deban efectuar al
GCABA deberan realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Awda. Martin
Garcia N° 346, piso 5°, de la Ciudad de Buenos Aires.

Los oferentes y ewventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran notificados en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al GCABA vy surtira efecto una wez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacién de los trabajos se hara por el sistema de
ajuste alzado y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o Ingenieria o en la
especialidad afin de los trabajos que se licitan. Dadas las caracteristicas de la obra de la presente
licitacion, el Oferente debera incluir en la conformacion de su oferta y la programacién de ejecucion de
la obra la posibilidad de realizacién de tareas en dias y horarios que excedan la jornada normal de
trabajo y/o en dias sabados después de las 13:00 hs., domingos o feriados nacionales y locales. No se
reconocerd monto adicional alguno por este concepto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal, que
resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla de cémputo y
cotizacion. EI GCABA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente pliego, teniendo en cuenta que no debe
moadificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas, caso contrario se desestimara la oferta.

Los computos expresados en el Presupuesto de la Oferta formararPhdR& ROl idt8cioDéohiviBidal y se
utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Las cantidades son orientativas y el computo presupuestario que forma parte de la oferta es responsabilidad

exclusiva del oferente. pagina 10 de 90
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El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo, se define como moneda
de cotizacion y moneda de pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacidon se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen los
distintos rubros del presupuesto.

La obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor “volumen”
de obra o trabajo adicional a la reubicacidn o extensién de senicios publicos para ejecutar las correspondientes
conexiones, pozos negros y/o remocidon de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas,
modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que su ubicacién en tales sitios resultare
previsible al momento de la confeccién de la oferta. Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los
riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales
modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del GCABA.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1 (Externo)
dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (Interno), los que se abrirdn en el mismo acto de
apertura y contendran la documentacion que se detalla a continuacion.

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (Externo) deberé& contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) Declaraciéon jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares
con y sin Consulta que se hubieren dictado.

4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
Documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicha documentacion debera
integrar el “original” y “duplicado”.

5) Estatuto Social segin Anexo N° Il a del presente Pliego.

6) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integraran el Directorio y Acta de
Directorio de distribucidon de los cargos, segun Anexo N° Il b del presente Pliego.

7) Poder otorgado al Representante Legal segun Anexo N° Il ¢ del presente Pliego.

8) Domicilio Especial segun Anexo N° Il d del presente Pliego.

9) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segin Anexo N° Il e del
presente Pliego. PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR

10) Compromiso de constitucion de la Union Transitoria segin Anexo N° Il f del presente Pliego.

11) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria segin Anexo N° Il g del presente Pliego.
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12) Estados Contables de los tres (3) ultimos ejercicios anuales segun el punto 2.20, inciso b), del presente
Pliego.

13) Estado Contable parcial segun el punto 2.20, inc. b), del presente Pliego.

14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente y/o cada una de las integrantes de
la Union Transitoria deberd acompafiar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o
industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y antecedentes que les merecen.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco al
menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas segin Anexo N° Il a del presente Pliego.

16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible segun Anexo N° Ill b del presente
Pliego.

17) Listado de las Obras realizadas en los ultimos diez (10) afios segin Anexo N° Il ¢ del presente Pliego
(Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso debera
demostrar tal condicion de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los dltimos cinco (5) afios segun Anexo N° Il d del
presente Pliego (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal
caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucién y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segin Anexo N° Il e del
presente Pliego (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter de
subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° lll f del presente Pliego (Formulario N° 4).
21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° lll h del presente Pliego.

22) Némina del Personal propuesto para la Obra seguin Anexo N° Il i del presente Pliego.

23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° lll j del presente Pliego.

24) Constancia de Visita a Obra o declaracion jurada de conocimiento del sitio de Obra

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado con anterioridad a la apertura de las ofertas, exigiéndose la efectiva presentacion del certificado
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la preadjudicacion.

26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o la presentacién de la
constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V del presente Pliego.

28) Certificacion contable de los pagos por los dltimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago.

29) Adjuntar compromiso bancario o financiero o certificacion contable de facturacion acumulada, segun se
indica en el numeral 2.20 del presente Pliego y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo X del presente Pliego.

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.18 del presente Pliego.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el
seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién
del senicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacion de la documentacion prevista en el Sob&_ﬁé_ﬁﬁs@&%gg_z_Beéérm%ﬁusable;

siendo su falta causal de desestimacioén de la oferta.
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La documentacion solicitada en los incisos 6, 10, 11, 15, y 25 del Sobre N° 1 (Externo) del item 2.3.4. debera
estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (Interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV del presente Pliego.

2) Planillas de Cotizacién, deben utilizarse como modelo la planilla de cdmputo y presupuesto (Formulario N° 7)
del presente Pliego

3) Analisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8)

4) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 5 de la Ley E — N° 2809, dejando constancia que para
la consideracion de las ofertas, los oferentes deberan presentar los precios de referencia asociados a cada
insumo en los analisis de precios. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de dicha ley, los
precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion de precios seran los informados por los
organismos mencionados en el citado articulo.

5) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo lll g del presente
Pliego)

6) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga el
presupuesto ofertado con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos
gue se han presentado en la oferta.

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el GCABA podr4, a su exclusivo juicio, exigir su modificacién, otorgando un plazo preciso
para su nueva presentacion.

La falta de presentacién de la documentacion conforme, item 2.3.4. Sobre N° 2 (Interno) incisos 1), 2) y 3) sera
inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Forma de presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el dia y hora
gue se indiquen en el respectivo llamado de licitacion, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados,
gue se entregaran uno dentro del otro. El sobre exterior o Sobre N° 1, sin ningln tipo de inscripcién o membrete
gue identifique al oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.
2°) Numero de Licitacién y Expediente.
3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El GCABA dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura. Recibido
el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al GCABA pasada la hora de
apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4. Sobre N° 1 junto al Sobre
N° 2 (Interno), que contendra la oferta econémica y demas documentacién correspondiente. El sobre N° 2,
debera presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominaciéon de la Obra.

2°) Dia y hora de apertura.

3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliapaéEyc/; _ggt}lgé%nSelrﬁl[?%rsn:naagse}-'\ég”gdas en

todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberan ser originales.

Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL", “DUPLICADO” y TRIPLICADO” en todas sus hojas,
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en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el
Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como “ORIGINAL”.
El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacién Grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren publicado,
firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico, deberan ser incluidos en el “original” y
“duplicado” de las Ofertas.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el articulo 2.3.4 del
presente Pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, entre los montos expresados en letras y
en numeros, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con precision las
paginas donde se hallen ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la integran.

La firma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo- y Sobre N° 2 —
Interno-) debe ser aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo acompafar la documentacion que
avale el caracter invocado.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se procedera,
en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se werificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se erificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N° 1, y se \erificar4 si cada uno de ellos contiene la garantia de
oferta. En ninglin caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion, se
abrirdn los Sobres N° 2 (Internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invtara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y pidiera
su constancia en Acta, asi se hara; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes
Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o méas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que
se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaraciéon de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin
duda alguna al Oferente.

4) Que ge presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente %PE@E@B&?%%@&% -DGTMBR

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere posible
interpretarla.
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6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmd la Oferta.

2.3.8. Ampliacién de la informacion
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCABA podra requerir ampliacion de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello no implique alterar
la propuesta original, ni modificar la oferta econémica

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCABA podra
considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y
disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El GCABA se resena el derecho de efectuar las erificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la
veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacion, se
desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicacion, podra usitar las oficinas, depésitos,
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar
su capacidad para la ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omisién de presentacion de la constancia de visita a obra o la declaracién jurada
de conocimiento de la obra (segin lo requerido en el inciso 24 del articulo 2.3.4 —Sobre N° 1- del presente
Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimard al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite
tal requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

2.3.9. Evaluacioén de las Ofertas:

La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartard aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4., o no cumplieran lo determinado en el art.
1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacién, de conformidad con las pautas establecidas en los
pliegos, a fawor de la oferta mas conweniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacion deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo
Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales seran resueltas con
la intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2.3.10. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:

El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en nowenta (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

) i . PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el mismo

término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma
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fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.
2.3.12. Efectos de la presentaciéon de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las Bases del
llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las
mismas.

2.3.13. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicién de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres dias
a contar de la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del Organismo donde se efectud el acto de
apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando con el
procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de evaluacion de las
ofertas.

2.4, Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las impugnaciones a
las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de adjudicacion seran viables
todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un depdsito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
1013/GCBA/08; el cual sera reintegrado al recurrente solo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones
en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas dentro
del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi como
también dispondrd la adjudicacion de la obra con intervencion de la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires en los casos que correspondiera (Ley A - N° 1218).

La garantia se perdera a favor de la Administracién, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente pérrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el GCABA
notificara a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serdn deweltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:
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El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCABA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista
debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas
obras dentro de los DIEZ (10) dias de notificado del acto administrativo que apruebe el adicional.

La Garantia de Adjudicacién sera dewelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra. En el caso de Recepciones Definitivas Parciales, el
Contratista podra solicitar, a su costo, la modificacién de la suma asegurada, a través de la emision de la péliza
correspondiente.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el articulo 1.3.6
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCABA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra
lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo estipulado en el
articulo 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podra anular la adjudicacién, en cuyo
caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacién por causas no
imputables al Adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo
caso se le dewlwera la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion
alguna.

Previo a la firma de la contrata debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra

Una wvez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos para
el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago de Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

2-ART

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
- Contrato de Afiliacion con ART.
- Constancia de Pago de ART.
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- Formulario 931 de AFIP.
- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccion de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros

- Libro de Ordenes de Senicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si previa intimacion, el Contratista no hubiera cumplimentado la
presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida
la adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conwveniencia de las restantes
ofertas presentadas.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo
El Ar. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la firma de la Orden
de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizar4 todos los trabajos previos, replanteo, presentara los
planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio
quedara establecida en la Orden de Comienzo.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la firma de la
Contrata. El Contratista entregara en dicho acto el Plan de Trabajo, la Curva de Inversion y la Planilla de
Presentacion segln Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada el
Contratista no hubiera iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancién la resolucién del
Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los
dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se informara, de la réddiEGA200paaEl4T 338G st Gd NaBRreccion
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para evaluar el concepto del Contratista en
futuras Licitaciones.
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Luego de presentada la documentacién mencionada, se firmard el Acta de Inicio a fin de establecer la fecha
cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del
Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene \igencia a partir de la fecha establecida en dicha
Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciara la apertura de los libros de Comunicaciones.

2.6.2. Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

Teniendo en cuenta las caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucién previsto de ciento
cincuenta (150) dias corridos, el Contratista debera incluir en la conformacion de su oferta y la programacion de
ejecucién de la obra la posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que excedan la jornada normal de
trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocera
monto adicional alguno por este concepto.

El Contratista debe organizar su trabajo previendo un numero normal de dias perdidos por razones climaticas y
que se consideraran laborales.

El Plan de Trabajo y Curva de Inwversion definitivos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos
(72) horas habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con
las observaciones que efectlie la Inspeccion de Obra, sin alterar el plazo y el importe total. La Inspeccion de
obra determinard el plazo para su nueva presentacion.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspeccién de obra lo
efectuard de oficio y tendra caracter definitivo.

2.6.3. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos ser4 hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas consecuencias establecidas
en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard& una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacién, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccidon causas
justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera a
aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrdn comenzarse las obras en ningln sector que no hayan
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movlidad, Gtiles y materiales
gue ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo efectuado, la
cual sera firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar lugar
a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserna, sin cuyo requisito no se considerara valido
ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la resena.

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripciéon del Contrato y el inicio de obra, el
Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos necesarios,
requeridos por la inspecciéon de Obra, como asi también la documler?éaféégeg%:nica completa del proyecto
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ejecutivo de la presente obra de cada uno de los sectores, de acuerdo a la secuencia establecida por el Plan de
Trabajos vigente, basados en los lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Sélo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacién técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

El Inicio de Obra fijado en la Orden de Comienzo del item 2.6.1 del presente Pliego sera asentado en el Libro de
Ordenes de Senicio através de la Inspeccién de Obra.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCABA se realizaran a través de la Inspeccion de Obra.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccién, el Contratista deberd impedir que el pdblico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos 0 etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proweera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Estos letreros podran ser metdlicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en buen
estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en cuanto
a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos
de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCABA previa intimacion, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que
atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas, se le
recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no
implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser aumentado,
modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan
de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra
o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacién expresa de la Inspeccion, cualquiera fuera el
destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la mism@L | EG-2016-25147388- -DGTMBR
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El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros confeccionados
de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha de
terminacion de la obra.

2.6.8. Agua de construccion

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtenciéon y su consumo, serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los
gue no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por cuenta
del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a nombre de
este Ultimo y el cambio de titularidad sera solicitado a la Inspeccién de Obra, los gastos ocasionados por el
consumo de los senicios (agua, luz, gas, etc) seran por cuenta del Contratista por el lapso de ejecucién de la
obra hasta la recepcion provisoria de la obra.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra Sustituto
El articulo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico y el Representante en Obra en la obra, quedara siempre en ella, un
técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les competen cuya categoria debera ser aprobada
por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista 0 de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de
Ordenes de Senvicio.

En su ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra, conforme el articulo anterior.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la
Inspeccidn, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccién de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
Correspondera al GCABA la supenision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccién y control
en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuardn en caracter de
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La mencionada Inspeccién tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano de
obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra lo hardn en su horario habitual de funciones
en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, deberd hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales,
deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante Nota de Pedido, dentro del término de SEIS
(6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion o
aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales presentada por el Contratista y se expedira sobre
el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista debera expedirse en el término de CINCO
(5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacién y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente;

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran
las méas exigentes.

2.6.15. Documentacion véalida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error serd corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primardn en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas; 4°) Planos Generales y planillas; 5°) Planos de detalle; 6) Oferta;
7) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el GCABA resolvera la
interpretacion que corresponda.

Toda la documentacién que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigledades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el GCABA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios.

b) La Ley E- N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.
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2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes de
Senicios y toda Orden de Senicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da
por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion en
contrario.

2.6.17. Higiene y Seguridad en Obra
Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en

el trabajo segin el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no mencionada en el
presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

o Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

o Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/00,
839/98.

. Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/01 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo suyas
las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto
en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente ante
cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relaciéon de empleo del
Contratista con el personal afectado a los trabajos.

Las incorporaciones de nuew personal a las ndminas de personal del Contratista, seran presentadas por
Declaracion Jurada, indicando los mismos extremos que los mencionados precedentemente. La aprobacion de
personal extranjero ser4 a opcién exclusiva de la Contratante, pudiendo si se lo considera necesario consultar a
la autoridad pertinente.

Asimismo el Contratista observara lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las resoluciones o
decretos que los modifiguen o reemplacen.

El Contratista responderda por la conducta que observa su personal, como asi también por los deterioros,
desdérdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El Contratista tendra plena
responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que
se extendera a los reclamos por lesiones, muerte, o dafio a la propiedad, que derive de ellos.

El certificado de afiliaciéon a la A.R.T. correspondiente, mencionard que se cubren todas las obligaciones
emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este certificado se exigira que consten las
siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda accién de repeticién o
de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y dependientes, bien sea con fundamento en el Art.
39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o
dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (hombre
de la empresa Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliacion Ne........... , por
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasién
del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el Rid&Gi201825147388- -DGTMBR

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos en

gue incurra el asegurado y especialmente la falta de pago Sggih%r%%gﬂentro de los diez dias de
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verificado. Esta clausula de no repeticion cesara en sus efectos si el empresario comitente a favor de
quien se emite, no cumple con las medidas de prevencién e higiene y seguridad del trabajo, o infringe la
Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto 911/96 y las normativas que sobre el
particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las provincias y la ciudad auténoma
de Buenos Aires en el ambito de su competencia y que le sean exigibles al empresario.”

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccién de obra es de 2 (dos) dias
habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las horas
indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en
Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucién S.R.T.
35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad que se
debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, segln lo establecido en el articulo 61 del Anexo del Decreto
Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y serd actualizado inmediatamente, en casos de
altas o bajas.

c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad de la obra,
y serd aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97), por un profesional en Higiene y
Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado de Higiene y
Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las nowedades, vsitas,
pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedar4d en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar asentados los
dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la
Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de firmada el acta
de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculaciéon entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un
responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal auténomo, una poéliza de seguro de accidentes personales por un valor de $

230.000 (pesos doscientos treinta mil). PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
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Previamente a la iniciacion de los Senicios, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos
de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental entre el supenisor del Contratista y el representante del
Contratante; teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

a. Tener la aprobacién del Representante del Contratante antes de iniciar cualquier senvicio.

b. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes y normas nacionales y locales relativas a la Seguridad e
Higiene y Medioambiente exigidas para los senicios aun las incluidas en el Acuerdo.

c. Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar su
seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus propiedades o las propiedades de terceros.

d. Permitir el ingreso y la estadia en el lugar de trabajo, sélo del personal autorizado.

e. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos
los equipos de proteccion personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.), y de los necesarios de
acuerdo a la naturaleza especifica de los Senicios de la Obra.

f. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistas por el Contratante (si corresponde) para ser
empleadas por el Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

g. Mantener la limpieza necesaria del sitio.

h. Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el area y de resguardar el medio
ambiente.

i. Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesién.

j. Los primeros auxilios y la atencion médica necesaria debe ser provista por el Contratista, con la asistencia
del Contratante solamente en situaciones de emergencia, cuando las circunstancias asi lo dicten. Ademas
debera realizar los tramites que correspondiere ante los entes oficiales.

k. Asimismo debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo que pudiera afectar el
desarrollo de las tareas.

I. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad, incluyendo el entrenamiento adecuado y las
reuniones de Seguridad correspondientes.

m. Dar copias a sus empleados de los procedimientos de Seguridad que correspondan.

En forma mensual la contratista debera presentar:

a) Némina actualizada del personal de obra emitida por la ART

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un lapso no
mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dar4 un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccidén, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de senicio, lo que
sea mayor.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto cumplimiento a
las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que hubiere
trabajado en la obra sin excepciéon alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los casos de

posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal pCRGPOERIRS IW/ESENADETM BR
GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.
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El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o
intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las tareas en
Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la Inspecciéon de
Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas argumentos que crea
convenientes.

El GCABA podrd o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los
casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el Libro de Ordenes de Senicio respectivo.

Tal como se menciona en el pto. 2.6.2. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las caracteristicas y entorno de la
presente obra, y el plazo de ejecucion previsto de ciento cincuenta (150) dias corridos, el Contratista debera
incluir en la conformacién de su oferta y la programacién de ejecucion de la obra, la posibilidad de realizacién de
tareas en dias y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs,
domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocera monto adicional alguno por este concepto.

Esta planificaciéon deberd ser presentada por el Contratista para su aprobaciéon al Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento del
desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, el Contratista debera enviar a su
cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis no pueda
ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de
Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspeccion de Obra en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de 6rdenes de Senvcio la correspondiente
aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste sera

de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10% dias en el caso de materiales que
deban ser estudiados en el laboratorio. PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
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Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisiéon o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra extraera
periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de \einticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra hacer retirar los
materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materialesy objetos provenientes de excavacionesy demoliciones
El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,

cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depdsito que establezca la Inspecciéon de Obra.

2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”".

2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las obras durante los periodos
de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de
las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como
los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la constitucion
de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacién de copias de sus
respectivas polizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafio
ambiental, la cual se acreditara mediante presentacién del original en la Direccién General de Seguros conforme
la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefalar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez gor afo o cada vez que

modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con pre\ﬂdab:ﬁ%@za@ﬁﬁr%@lﬁé 8A,-Deddy B2 que el

GCABA lo salicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus comprobantes de pago del premio.
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La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente
exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que afecten a terceros,
como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las podlizas de los seguros exigidos con antelacion no
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos
celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el Adjudicatario
estar4 obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacién efectiva de la relacién Contractual, con una
antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no
actualizacién de las polizas darda lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las
convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante
los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las
Compafiias Aseguradoras.

b) De las compaifiias aseguradoras

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas y Accidentes Personales
deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones),
de acuerdo al uUltimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.
Debera acreditar también una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la
Republica Argentina.

Lo dicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del
Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia, mediante
seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de
cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte,
invalidez total o parcial.

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratacion al cumplimiento de las obligaciones
y/o relaciones juridico contractuales careceran de relacién alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autdbnoma de
Buenos Aires.

Estaran a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y
cualquier otra erogacion sin excepcion, vinculados con la ejecucién contractual, quedando expresamente
liberados el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el GCABA no asumird responsabilidad alguna y estard desligado de todo
conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones g@ S’g@g#ﬂpi _Egaélf};%_el _@%ﬂﬁgﬁio y el
personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaci ontractuales ue, €n-consecuencia,
pudiera implicar la intervencion del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con

el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral ,0 del cumplimiento de conwvenios
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colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas
gue recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, el GCABA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del
Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:

Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle
el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de regreso
contra el GCABA, sus funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o
en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados
por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales,
ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”

Asimismo deberd contratar cobertura de responsabilidad civil derivada de la aplicacion delos articulos 1757 y
1758 del Codigo Civil y Comercial.

2) Accidentes Personales:

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senicios bajo las
distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia, incluyendo al personal afectado a
la Inspeccién de Obra. Dos (2) Inspectores como minimo y (5) como maximo:

Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle
el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de
regreso contra el GCABA, sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie 0
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado
el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el
hecho o en ocasién de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o
parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las erogaciones en
gue se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segin topes indemnizatorios determinados en péliza

Alcance de las coberturas:

Jornada de senvicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Todo Riesgo Contratistas:
La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa.

En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riﬁqwﬁng%ﬂgggg_quPﬁgﬁaz

1) Incendio, rayo y explosion.
2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcion wolcanica.
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3) Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento del
terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros
dafios analogos, tipicos de la construccion.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocién de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas 0 cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la presente
Licitacién Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos diez millones ($ 10.000.000).

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores 0 maquinarias
y equipos vales afectados a los senicios contratados y/o los que provoquen o inwlucren a la carga
transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado.

También estaran cubiertos por estas pélizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente
gue se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a consecuencia
de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin proteccion), solados
(pavimentos y/o weredas) deteriorados 0 sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestacion
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de \iejas instalaciones que con
motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos vy retirados por las Contratistas.

En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente
cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusion/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de sumas
aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es
asumida por el contratista.

Las pdlizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA con
treinta (30) dias de anticipaciéon de cualquier cambio en las condiciones de la poéliza, o de la cancelacion y/o
vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total sera el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptardn sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales especificos.
El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las Eﬂqﬁé-ﬁ%{%ﬁn%- _DGTMBR
PERIODO DEL SEGURO

pagina 30 de 90



GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2016-Afo del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio de los
primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, mas su periodo de
prueba de corresponder.

3) Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria
El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando la
obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o
reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de
cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de dafio ambiental de incidencia colectiva

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas por Compafiias de Seguro
gue hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que garantice la ejecucion de las
tareas de recomposicion del dafio ambiental de incidencia colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art.
22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su capacidad técnica y factibilidad
operativa para realizar acciones de recomposicién del ambiente dafiado a traves de operadores legalmente
habilitados.

Asimismo dicha péliza debera remitirse en original ante la Direccién General de Seguros, de conformidad con lo
dispuesto en Resolucion Conjunta N°2521/SSGEYAF-APRA/10 y Resolucién N°2780/MHGC/10.

2.10.2.2 Requisitos
1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se halle
suscripta la Contrata.

2.-Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos
Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Incendio, Técnico, Robo y
Accidentes Personales deberdn ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los
$200.000.000 (pesos doscientos millones) , de acuerdo al dltimo balance anual presentado ante la citada
Superintendencia y publicado por la misma y que de poseer una calificacion establecida por una calificadora de
Riesgo autorizada a operar en la Republica Argentina, la misma debera ser de al menos tipo “A”.

Los antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos
del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de cumplimiento).

Las polizas deberan contener una clausula por medio de la cual la compafiia aseguradora se compromete a

comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) dias dep|aftigpati@29e4zegiiviepcapmRen las
condiciones de la pdliza, o de la cancelacion o terminacién de la misma o de reducciones en los montos de las

coberturas.
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La podliza debera amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba como
consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen responsabilidad civil
extracontractual cuando estos ocurran en ejecucion de los trabajos para los cuales fueron contratados.

Las polizas debera incluir el siguiente texto:

“La compafiia .........ccoevveennnn. renuncia en forma expresa a realizar cualquier accion de repeticion y/6
subrogacion contra el Gobiermo de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o
empleados. “

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la
Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion
Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el
comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.-A los efectos del computo del plazo para la contratacién del seguro se debera contratar por un periodo igual
al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prorrogas, el seguro debera renovarse y cubrir hasta la
Recepcion Definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacién de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara incluido
en los gastos generales.

6.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacién del premio respectivo. Si tal premio se
abona en cuotas ello deberd ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el plan
de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de ellas, en las
fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.- No se conformara ningin certificado de obra y/o no se autorizara ningin pago mientras no se cuenten con
los seguros requeridos en la documentacién de la Licitacidn, igual criterio se seguird ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobiermno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio de
los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de
los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una poéliza de valor progresivo por el monto total de
la obra. Debe prewverse la renovacién de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra y el periodo de
garantia de la obra.

De no obtener las pélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura, el
qgue tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; el mismo deberd cumplimentar todas
las disposiciones contenidas en éste articulo.
PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y que
debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCABA a la contratacion directa del seguro en las
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condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en forma inmediata
de cualguier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos
administrativos.

11.-El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en los

seguros quedando el GCABA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las pdélizas,
sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires de tal circunstancia.

13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podré solicitar a
la Contratista el cambio de la compafila Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con anterioridad a la iniciacion de
los trabajos.

15.- La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles
y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o
requerimiento de cumplimiento por el GCABA sirva como causal de excepcion.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia
culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, awerias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o de
fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracién Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de licitacion.
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista la
adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la
reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen la
presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los
precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra a las 48
hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivd el mismo.

Las condiciones para su presentacién seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedild d&t2Qk6s2pid 6888-indldémtilBRecho o
evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.
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2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos fortuitos
o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de Senvicio en el
Libro de Ordenes de Senicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la Administracion
Pulblica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo la
pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o
eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Senicio impartidas por la
Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendrdn hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentar4 los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracién y
todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y en
dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pie.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte diario
donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. Los
formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por la Inspeccién
de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones

El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
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El GCABA, a traves de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Representante
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se
determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucién

2.11.2. Forma de Aplicacion
Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de
las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucidon de trabajos o la mala calidad de los
materiales.

2.11.3. Aplicacién de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccion de
Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senvicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederda en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento ausente, sino
al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su
aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus
complementarias. Ello sera determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decision sera
inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.

¢) Reconstruccion de las obras:

) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboraciébn de mezclas sin debidas proporciones, empleo de
materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

INCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes
especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsabﬁ_yétr_%fé%iﬁ%gg_OQBGﬁlﬁ@ﬂdidos o]

sustituidos por faltas graves.
Il) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.
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) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecuciéon de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

[) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.

c) Suspension:

[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

Il) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicard una suspension
por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.

I) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucién del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente para la
ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que eventualmente pueda
serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los
Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional, la misma se hard extensiva a todas las
empresas integrantes de la Union Transitoria.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Senicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Senvicio impartidas por la Inspecciéon de Obra, se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el
avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo
e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales vy final:
Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
Las obras ejecutadas de conformidad se medirdn mensualmente para confeccionar el certificado de obra que
estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.
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Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccidon de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se wlcard en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cOmputos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista 0 de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra deber4d manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto,
perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacién de obras cubiertas o trabajos
cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa,
o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad
en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendrd derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicién ordinaria,
el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicion que en otro momento practique el
GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a
presenciarlas 0 no concurriere a la citacidon por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme
con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear
en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el GCABA considere
necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacién
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus resultados
el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se
liquidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la totalidad de
los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima medicién y su valor parcial
estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberd
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere
la rectificaciéon pertinente o difiriendo para la liquidaciéon final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiera acuerdo.

. o PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR,
Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacién final y ésta sean aprobadas por el

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.
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El Contratista debera presentar en la Mesa del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su
conformidad, un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado junto con la aprobacién por parte de la
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos y su Inspeccién de Obra aprobando la planilla de
medicion, dentro de los primeros cinco (5) dias hébiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. dentro de los diez (10)
dias habiles subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
emision del Parte de Recepcidn Definitiva (PRD) y/o Certificado de Avance de Obra (CAO).

El pago de los certificados de anticipo financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la
fecha de la emision del PRD o Certificado de Anticipo Financiero (CAF).

Los pagos se realizaran a través de la Direccién General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica del
Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendr4 un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el que
sera dewelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

2.12.4. Pago de los Certificados

Los certificados de obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas del MDUyT, realizada la conformidad
técnica de la Inspeccion de Obra, seran pagados por el GCBA en un plazo de 30 (treinta) dias habiles a contar
desde la conformidad del certificado.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en
cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los
pagos que le correspondan (Decreto N° 34/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo en la
gjecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
2.12.7. Fondo de Reparos
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El Fondo de Reparos quedara en poder del GCABA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G.,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren
necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segin lo dispuesto en
el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la empresa
Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deduccién de las
sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencién que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El GCABA tendra derecho a exigir el
cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sé6lo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por \icios o defectos en la ejecucién de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por
culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la
liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobiermno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art.
47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite dichas
transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las
obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducira el importe de las comisiones bancarias que
resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el Contratista,
incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacién y provision de energia eléctrica, fuerza
motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y seran
presentados ante la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita Av. Martin Garcia
346 PB, CABA para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR

La confeccion y presentacion de facturas, se regird por lo normado en la Resolucién N° 1391/MHGC/2013, que
se publica por separado. pégina 39 de 90
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Las facturas seran presentadas en la Direccion General Técnica Administrativa y Legal, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones.

2.13. Maodificaciénes de Obray Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuewos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados con
la Oferta original, segin el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la Ultima redeterminacion de precios aprobada,
segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuewo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por dicho
ftem, responsabilizandose el GCABA de imprimir al trAmite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacidén de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuewos, agregados, supresiones que impliqguen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y conformado por el Inspector de Obra, que se
expedirdn en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su
consideracién.  Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberd presentarlo en forma
justificada para su andlisis al Inspector de Obra, quien lo pondr4 a consideracion del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra y de considerar su procedencia, debera contar con la aprobacion de la autoridad pertinente
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Previo a la aprobacién del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra debera
expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. ElI Contratista no podra dar inicio
a la realizaciéon de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa de la Inspeccién de Obra.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

La rescisién por culpa del contratista implicard la pérdida del depdsito de garantia en la parte no cumplida,
guedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder por los mayores costos que
resulten por la terminacién de los trabajos, sin perjuicio de las demas sanciones que correspondieran.

En caso de que por razones de fuerza mayor se impida el inicio o continuacion de la obra, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la obra de conformidad al plazo prefijado para ello, y asimismo, siempre que las partes
acuerden no practicar la resolucion de la contrata, una wez acontecida la fuerza mayor, las partes se
comprometen a definir de comin acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente pliego.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo en la
ejecucion de la obra.

2.15. Responsabilidad — Indemnidad

El contratista debera mantener indemne al GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o naturaleza a
su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar indemne a GCBA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA sera manteRldtEGe20dite26d 46388 reciXd Mdsithdo del
cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo
del personal afectado a la OBRA por el contratista, sea bajo relacion de dependencia, contratado y/o
subcontratado y/o bajo la forma juridica que el contratista es%ﬁ:{é:ao géngdodos los casos, el simple
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requerimiento que se pretenda contra GCBA hara al contratista exclusivo y excluyente responsable, debiendo
afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o
extrajudicial, no relevara al contratista de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultara comprensiva de
asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que
se dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los trabajos
contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o
naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del contratista, sea bajo relacion de
dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere; el contratista debera
mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y
excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de
todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente
punto, los reclamos derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o
mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del contratista y la indemnidad se extiende a los
procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se
devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no excluyente dentro
de los gastos causidicos a cargo del contratista.

2.16. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacién durante el periodo de garantia:

El GCABA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista deberd
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que
procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra obsernada, segin se le ordene y a su
costa.

2) Reparaciones por el GCABA:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el GCABA dispondra su ejecucién por administracibn o por terceros en cualquier
momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

Se deja constancia que durante el periodo de garantia, de producirse actos de vandalismo, los mismos deberan
ser informados inmediatamente de su conocimiento a la Inspeccion de Obra, quien \verificard los dafios
producidos los cuales deberan ser reparados por el Contratista en un plazo no mayor a 72 hs. desde la orden
emitida para su reparacion por parte de la Inspeccién de Obra.

Se deja expresamente establecido que, de no producirse las reparaciones necesarias frente a desperfectos o
actos de vandalismo en la obra, el Contratista sera pasible de una multa diaria igual al 1/10000 del monto del
contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier hecho o accidente producido desde el momento que haya acaecido
el hecho vandalico o desperfecto, hasta su correcta reparacion.

Los gastos de reposicion de los elementos dafiados seran reconocidos al Contratista.

4) La obra en general tendra una garantia total de doce (12) mesFe)|§,I %ce;bize%i% 2rgaéi127a3r§g enDd%Eyl Eerlodo en
forma especial los trabajos de conservacién y reparacion correspondiente a la presente obra.
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Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales caracteristicas de la presente contratacion, la presente
obra podra tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones provisorias parciales y recepciones definitivas
parciales, estableciéndose que, de asi determinarse, cada parte de obra recibida provisoriamente, tendra un
plazo de garantia y mantenimiento de doce (12) meses, transcurridos los cuales seran recibidas definitivamente
las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podran ser liberadas proporcionalmente las garantias de
adjudicacioén constituidas en la presente obra.

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del GCABA.

4) Producida la terminacion total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma, se
efectuarda la medicion correspondiente y se confeccionara la respectiva Acta de Recepcion Provisoria Parcial o
total segun su caso.

5) Dicha Acta estara firmada por la Inspeccién de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y sera
homologada a través de la emision del respectivo Acto Administrativo aprobatorio de la Reparticion responsable
de la Inspeccion de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del articulo 1.15.2 al 1.15.6. del P.C.G.. El
plazo de garantia de obra comenzara a regir desde la aprobacion por parte de la autoridad competente de cada
recepcion provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta la recepcién definitiva parcial de cada parte de la
obra; o desde la recepcion provisoria total de la obra hasta la recepcion definitiva total de la obra, seglin su
caso, aprobada, en cualquiera de ambos supuestos, por la autoridad administrativa competente del Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6) Liquidacion Final y Dewolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de ésta, les seran dewueltos al Contratista después de
aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que
surja de la liquidacién final.

Durante el periodo de garantia la contratista deberd mantener en perfecto estado la Obra, debiendo elaborar en
conjunto con la Inspeccion de Obra un acta mensual en la que deberan consignarse los problemas detectados.
Los mismos deberan subsanarse de inmediato, librando la Inspeccion de Obra el correspondiente certificado de
correccién de las fallas detectadas.

Las actas con sus correspondientes certificados de correccion, deberan presentarse para obtener la Recepcion
Definitiva de la Obra.

2.17. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo “VARIOS".

1- El Contratista debera proveer, a su costo, una oficina técnica independiente con espacio para reuniones de
obra. La misma debera tener conexion inalambrica a internet (wifi) y contard con equipamiento de aire
acondicionado tipo Split frio/calor de capacidad acorde a las dimensiones del local, una cerradura de seguridad
con cuatro juegos de llaves que le seran entregados a la Inspeccion de Obra, estara equipada con un escritorio
con cajonera bajo llave de seguridad, mesa para reuniones, 14 (catorce) sillas y contard con un juego completo
del pliego y del proyecto a disposicién de la Inspeccién de Obra, incluida la copia de la oferta.

Se dispondra de un sanitario privado para la Inspeccién de Obra equipado con un inodoro y lavatorio. La
limpieza de la oficina y del sanitario sera diaria. Se debera proveer dispenser con agua potable fria y caliente.

2- Asimismo, se proveera, para la oficina técnica, equipamiento informéatico que se detalla a continuacion y que
se entregara dentro de los quince (15) dias de firmada el Acta de Inicio de Obra:

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
o Repuestos de cartuchos de impresiéon negro, cyan, magenta, amarillo, a requerimiento de la Inspeccion de
Obra.
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e Memoria externa de 1 TB, que se alimente directamente del puerto USB de la computadora.
e Dos (2) Pendrives de 32 GB de capacidad.

e Tres (3) Laptops nuevas marca “Toshiba”, "HP", o similar, con las siguientes caracteristicas: procesador
minimo Intel Core i7, cuatro (8) GB de memoria RAM minimo, disco rigido de tamafio 1 TB, con sistema
operativo Windows 8 con 64 bits y pantalla de 17". Las computadoras deberan tener varias entradas USB
(minimo 3) y mouse. Ademas debera proveer 1 linea telefénica y 1 conexién de acceso a internet tipo wifi.

e Equipamiento de libreria, a saber: resmas A4 y A3 para impresora, lapiceras, resaltadores, papeleria,
escuadras, escalimetros, cinta métrica, biblioratos, cinta de pegar, etc.

e Una (1) Camara de fotos digital con una resolucién minima de doce (12) mega pixeles, resolucion digital de
16.1 MP, zoom digital de 12x y zoom éptico de 6x. La bateria debera ser recargable.

3- El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra las garantias correspondientes a la totalidad de los equipos,
las que quedaran en poder de la Inspeccién de Obra.

2.18. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy el/los Oferente(s) y/o
Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacién, ejecucion o cumplimiento del
Contrato durante la vigencia y/o prorroga y/o finalizacion del mismo, sera sometida a conocimiento de los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con exclusién
de todo otro fuero o jurisdiccién.

2.19. Anticipo Financiero

2.19.1. El Contratista podra solicitar el pago del 30% del monto del contrato en caracter de anticipo financiero,
debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.

2.19.2. A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus similares
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

2.19.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberd presentar un aval bancario o pdéliza de caucién
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a través del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha
péliza o aval deberd tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

2.19.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la
fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

2.19.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido a partir de
la fecha de su efectivo pago, por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.
(ANEXO |- Articulo 3° Decreto N° 127/14).

2.19.6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la

Inspeccion de bra PLIEG-2016-25147383- -DGTMBR

| 2.20 Documentos contables financieros
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a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacién un compromiso firme — con fecha de
emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
veinticinco por ciento (25%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de
la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por Contador Publico,
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, de la facturacion
mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigiiedad no sea mayor de dos meses con respecto al
mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir
que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacién
mensual del Presupuesto Oficial descontado el 30% otorgado en concepto de Anticipo Financiero, calculadas
como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial menos el Anticipo financiero por el plazo, en meses, de la
obra. Por lo tanto, este monto no podra ser inferior a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 0/100 ($ 2.795.720,00)

b. Estados Contables de los dltimos tres ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea
de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el dltimo Estado Contable anual tenga una antigledad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de
apertura de las ofertas, ademéas deberda contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision
limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas.

c. En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera presentar su propia
informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y, en base a esa informacion, se han de
determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada, se calculara como la suma simple
correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso bancario, se
computara para su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacién, cada uno de los miembros de la
asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacion solicitada necesaria
para la verificacion del presente requisito; y no se admitird que presenten alternativas de financiacion entre los
miembros de una misma asociacion.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estdn dados por la sumatoria simple de los valores
obtenidos por cada uno de los integrantes de la U.T.

2.21. Telefonia para el personal de la Inspeccion de Obra

Se requerird la provisién de cuatro (4) unidades de telefonia celular con radio, tipo Nextel o similar, marca
Motorola, modelo i290 o similar, con un tope de cuatrocientos (400) minutos mensuales y radio ilimitada, en el
ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la firma del Acta de Recepcién definitiva. Las unidades
seran deweltas al Contratista en el estado que se encuentren.

|2.22. Redeterminacion de los Precios

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo dispuesto la Ley E — N° 2809
(BOCBA N°2994) y su normativa reglamentaria, Decreto N° 127-GCBA/2014, Resolucién N° 601-MHGC/2014 y
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2.23. Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de obra, en el lugar que indique
la Inspeccion de Obra, confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten, cuyas
caracteristicas seran las siguientes:

Tamafno 3 mts de largo x 2 mts de alto
Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe la Secretaria de Transporte del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte

2.24. Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitaciéon. Asume, por lo tanto, plenamente
su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de
ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de acuerdo a
estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de
Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

Debera tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

b) Interpretacién de la Documentacidn: El Contratista es responsable por la correcta interpretacién de los
planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad
por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de
sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de
Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los
aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de senvicios (agua
- gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a interferencias en la zona de
intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no
ocasionar roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
deberé solicitar el permiso de corte correspondiente ante la dependencia del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires que corresponda, con la debida anticipacion. Se debera entregar copia de la autorizacion
correspondiente a la Inspeccion de Obra. Asi mismo les debera inform8L4EGEPBL6264 47888l IQ3GRMER con 45
dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con
la delimitacion exacta del area de intervencion.
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e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de consenaciéon de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por la
Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comdun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicaciéon en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la Inspeccién.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la Inspeccion
de Obra, la que werificar4 el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depdsito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y
condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha
de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces
como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberd solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentar4 por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificard su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia
de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra los planos que a continuacién se detallan:

Arquitectura: Planos generales —, Plano de implantacion, replanteos, plantas, vistas y cortes, planos de
detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Estructura muros de bloques de hormigén: Planos y planillas de calculos. Detalles constructivos, anclajes y
toda otra documentacion necesaria para la correcta comprension y ejecucion.
Estructura de hormigén armado: Planos y planillas de calculo, detalles constructivos y toda otra
Idocumer)tamor) necesaria para la correcta comprension y €jecucion. o | EG-2016-25147388- -DGTMBR
nstalaciones:
Eléctrica: Esquema unifilar, Detalle de tableros, Plano de luminarias, Detalles de luminarias. Detalle de puesta
atierra. Detalle acometida a caja de toma de prestataria, detalle de Tablero Electrico.
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Corrientes Debiles: Detalle acometida a caja de toma de prestataria, plano de trazado cafieria vacia.

AF/AC Sanitaria: Calculo de Provisién y Dimensionado de la Red, Planos de Trazado, Detalle de Acometida,
detalle Gabinete de Contador, Justificante de Normativa de Obligado Cumplimiento.

Saneamiento: Plano de desagies pluviales, Plano de desagiies Cloacales. Detalle de Conexién a Red
Municipal

Gas Natural: Calculo y Dimensionamiento, Planos trazado, Detalle de Conexion.

Equipamiento: Planos de ubicacion y detalles constructivos, anclajes,

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.E.T. P

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.
1: 200 - planos generales.

1: 200 - planos de replanteo.

1:20, 1:10 - Planos de detalles.

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra indique tres juegos de copias
heliogréficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciacién de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra.
Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra indique tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computandose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion
proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra
ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

j) Planos conforme a obra: El Contratista deberd confeccionar y entregar a la Inspeccion de Obra, a partir de la
fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones
oficiales inteninientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos
indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra de
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas
municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia
de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, la misma
guedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A.

Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el Contratista por su cuenta y
cargo.

k) Impacto Ambiental

El contratista debera cumplir con toda la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Ley L - N° 123 y
normativa complementaria.

2.25 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del
Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. EI Contratista del?éfhE&éggi]@'%ﬁé% Ta TQ@JM&%e cada
parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas.
Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspecciéon de Obra.
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El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera
ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en
el precio ofertado.

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los Gltimos diez afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Licitacién Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

OBRA: Establecimiento para la Integracion Social y Laboral del Infante y Adolescente
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del

contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun corresponda.

PLIEG-2016-25147388-
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FORMULARIO N°2.Obras similares realizadas en los Gltimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Licitacién Pablica N°
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

OBRA: Establecimiento para la Integraciéon Social y Laboral del Infante y Adolescente
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del

contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .
NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun corresponda.

PLIEG-2016-25147388-
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FORMULARIO N°3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los proximos 24 meses

[GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA : Establecimiento para la Integracion Social y Licitacion Publica N°
Laboral del Infante y Adolescente

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real 0 estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma.
(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del
contrato.

(6) Detallaren anexo la proporcién o medida en que la obracompromete la organizacion, personal y equipo de la empresa.
NOTA: Los datos consignados deben seravalados porel comitente o contratista de la obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N°4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA : Establecimiento para la Integracion Social y Licitacion Publica N°
Laboral del Infante y Adolescente

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
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(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Sino es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OBRA : Establecimiento para la Integraciéon Social y Licitacion Publica N°
Laboral del Infante y Adolescente

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Item | Descripcion  del | Monto % Meses %
item Parcial
1 (2 |3 |4 |5 |6 (7 |8 |9 |10(11 (12
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Monto Total 0
% de Avance Fisico Mensual
Acumulado
Inversion Mensual
Acumulado
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FORMULARIO N°6. Curva de inversién yavance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA : Establecimiento para la Integracion Social y Licitacion Publica N°
Laboral del Infante y Adolescente

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
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FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

G.C.A.B.A. - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE - SECRETARIA DE TRANSPORTE
OBRA: Establecimiento para la Integracion Social y Laboral del Infante y Adolescente
PLANILLA DE PRESUPUESTO

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Cierres parciales - Cercode obra m 65,00
1.2 Estudios Previos del Suelo gl 1,00
13 Doc.umentacién Grafica - Proyecto Ejecutivo - Presentacionante Organismos g 1,00
oficiales
1.4 Proyecto de Higieney Seguridad- Licencia de Obra, gl 1,00
1.5 Vigilancia gl 1,00
1.6 Provisién y Montaje Cartel de Obra (conrender) u 2,00
1.7 Obrador - Plande Sefializacion- gl 1,00
1.8 Seguros gl 1,00
2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 Demoliciénde estructuras existentes gl 1,00
2.2 Demoliciénde muro perimetral existente gl 1,00
2.3 Movimiento de suelos m2 900,00
2.4 Relleno y compactacién con maquinaria pesada delterreno de fundacidn m3 450,00
3 HORMIGON ARMADO
3.1 Hormigén de Limpieza H8 m3 10,725
3.2 Vigas de Fundacién m3 53,625
3.3 Vigas de arriostramiento m 12,00
3.4 Refuerzos Verticales y horizontales m 150,00
3.5 Vigas de Encadenado superior H°A® m 205,00
3.6 Losa de viguetas pretensadas y bovedilla ceramica m? 716,00
3.7 Muro de contenciéon hacia la plaza m2 90,00
3.8 Estructura deapoyotanquesdereserva gl 1,00
3.9 Viga Cimentacion rejas perimetrales m3 17,50
3.10 | Viga Perimetral de Cazoleta en vereda m 35,00
3.11 Formacién de Canteros H°A° u 2,00
3.12 Losa de H°A® esp 12 cmalero entradas m2 15,00
4 CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.1 Contrapisos de H21 armado m? 693,00
4.2 Aislacion horizontal cementicia en contrapisosobre terreno natural m? 693,00
4.3 Carpetaa lacalbajosolados m? 693,00
4.4 Contrapisoconpendiente enazotea m? 757,40
4.5 Carpetaa lacalbajomembrana m? 757,40
s | ALt PLIEG-2016-25147388- |-DGTMBR
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5.4 Azotado y revoque hidrofugo interioren bafios m? 396,00
5.5 Amure de Puertas Interiores u 35,00
5.6 Formacion derejilla sumidero 0,30 x3,00 entada vehiculos (c/rejas) u 2,00
6 CUBIERTAS
6.1 Membrana asfaltica4mm c/aluminio m? 820,68
6.2 | Capa de 50mm aislamientotérmico poliestireno expandido alta densidad m2 757,40
6.3 Cielorrasos de Placa de roca de yeso m? 693,00
6.4 Lucernarios de vidrio en pasillocentral m2 23,00
6.5 Zingueria perimetral m 180,80
7 PISOS
7.1 Ceramicos 45x45 cm color gris m? 573,00
7.2 Zbcalos de piso cerdamico m 550,00
7.3 Zocalo Cementicio 10cm. (perimetral edificacidn) m 196,00
7.4 Ceramicos 35x35 enbafios m? 108,55
7.5 Ceramicos 35x35 encocinay sector bobas azotea m? 49,50
7.6 Baldosavereda exterior (vereda e interior) m? 272,00
7.7 Parquizado m2 50,00
7.8 Suelo de piedra partida, pendientey drenaje a calle Cochabamba m2 663,00
7.9 Piso de hormigdn alisado en cancha de futbol y estacionamiento m?2 905,00
7.10 | Formacion de Corddn Vereda Hormigdn Armado m 50,00
7.11 | Topes de hormigdn Estacionamiento u 20,00
7.12 Formacién de Banquina de Hormigén 0,45 m acceso estacionamiento m 58,00
7.13 | Losetas de hormigdn premoldeado m 143,00
8 REVESTIMIENTOS
8.1 Ceramicos 35x35 enbafios m? 338,00
8.2 Ceramicos 35x35 encocina m? 58,00
9 INSTALACION ELECTRICA, CCTV y TELEFONIA
9.1 Instalacién eléctricay de iluminacion (Incluye tramites y derechos) gl 1,00
9.2 Red de cafieriasy bocas prevista para CCTV (cafieria vacia) gl 1,00
9.3 Red de cafieriasy bocas prevista para red de datos (cafieria vacia) gl 1,00
9.4 Red de cafieriasy bocas prevista para telefonia (incluye gestién para conexién) gl 1,00
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 | Cafieriasy tendido dedistribucién de agua friay caliente gl 1,00
10.2 | Termotanques u 3,00
10.3 | DesagliesCloacales gl 1,00
10.4 | Desagties Pluviales gl 1,00
10.5 | Artefactossanitarios gl 1,00
11 INSTALACION CONTRA INCENDIO
11.1 Canferias gl 1,00
11.2 | Conjunto hidrantes oec 201288 42900 DCTMPR
11.3 | Bombas yequipos centrales ' IgT' = Lu'u'i,ﬁ'OJr” R i
11.4 | Tablerodecomandoy protecciones gl 1,00
11.5 | Baldesyelementosvarios gl. e~ 1100
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11.6 Matafuegos c/ balizas u 11,00
11.7 | Sefalizacion gl 1,00
11.8 | Aprobaciones ante organismos correspondientes gl 1,00
12 | INSTALACION DE GAS
12.1 | Instalacion dedistribucion de gas (Acometida, contador, red Interna) gl 1,00
12.2 | Gestionesde habilitaciony conexiéndelservicio gl 1,00
13 | INSTALACION DE CLIMATIZACION
13.1 | Calderaa gasindependiente u 1,00
13.2 | Cafieriasy distribucidninstalaciénde calefaccion gl 1,00
13.3 Radiadores para calefaccion gl 1,00
13.4 | Traslado instalacién y puesta enmarcha de Equipos AACC existentes gl 1,00
13.5 | Ventiladoresdetecho u 19,00
14 INSTALACION DE VENTILACION FORZADA
14.1 Conductos de ventilaciéon gl 1,00
14.2 Extractores deaire c/instalaciénen bafios u 3,00
14.3 Impulsor/extractor enconsultorios u 2,00
15 CARPINTERIA EXTERIORES
15.1 V1 Ventana Mddena (alum. prepintado negro) dos hojas cormredizas + pafio fijo 2800
* | . vidrio 5+8+6 mm 1,40m X 1,20m Y ’
15.2 V2 Vgntana doble banderola Mddenavidrio4+4 mm1,20m X 0,40m alum. u 10,00
prepintado
V3 Ventana banderola Mddenavidrio 4+4 mm 0,60m X 0,40m (alum.
15.3 : u 2,00
Prepintado negro)
V4 Cerramiento Mddena pafio fijo vidrio templado laminado 5+8+6 mm 2,60m
15.4 . u 1,00
X2,15m (alum.Prepintado negro)
V5 Cerramiento Médena pafio fijo vidrio templadolaminado 5+8+6 mm 2,60m
15.5 : u 1,00
X1,50m (alum.Prepintado negro)
V6 Cerramiento Mddena pafio fijo vidrio templadolaminado 5+8+6 mm 2,60m
15.6 ) u 2,00
X 1,00m (alum.Prepintado negro)
15.7 V7 Cerramiento Mddena +pafio fijo . Vidrio templadolaminado 5+8+6 mm, 200
: 1,00m x2,60m (alum. Prepintadonegro) u ’
16 HERRERIAS y CARPI NTERIAS INTERIORES
16.1 P1 Puerta Principal vidrio templadolaminado+ 2 pafios fijos con ventiluz + 1.00
! reja exterior 3,80 m X2.60 m u !
16.2 PZIPut.arta exterior dechapa doshojas 2,60 x1,80m con ventilacién S. de " 1,00
mdquinas.
16.3 | P3 Puerta FR60de chapa exterior 1,10 m X 2,20 m conantipdnico u 1,00
16.4 P5 Puerta FR60de chapa exterior 1,10 m X 2,60 m u 1,00
16.5 P6 Puerta FR60de chapainterior 1.10m X 2,20m u 5,00
16.6 P7 Puerta chapa interior1.00mx2,20m u 1,00
16.7 P8 Puerta de chapainterior 0,80m X 2,20m u 22,00
16.8 | P9 Puertade chapacon herrajes correspondientesa Ley 9621.00 m X 2.20m u 1,00
16.9 P10 Vaivén convidriovisor 4+4 u 1,00
16.10 | H1 Reja perimetralcierredel predio(incluye dos portones) Pl TEG. 011%7.3)991 7292 _DGCTMRR
16.11 | H2 Portdn deaccesoenchapa micro perforada u 1,00
16.12 | R1Rejas de proteccion de carpinterias exteriores V1 u 28,00
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16.13 | R2 Rejas de proteccion de carpinterias exteriores V2 u 10,00
16.14 | R3 Rejas de proteccion de carpinterias exteriores V3 u 2,00
16.15 | R4 Rejas de proteccion de carpinterias exteriores V4 u 1,00
16.16 | R5 Rejas de proteccidn de carpinterias exteriores V5 u 1,00
16.17 | R6 Rejas de proteccidn de carpinterias exteriores V6 u 2,00
16.18 | Bicicletero 2,50m u 1,00
16.19 | Puerta metalica sobre pasaplatos u 1,00
16.20 | Puerta metalicaen roperia u 1,00
16.21 | Protecciones pararadiadores u 28,00
16.22 | Perfil IPN-22 (Formacion Puerta Acceso) m 10,00
17 PINTURA
17.1 | Latexacrilicoparainteriores m? 1873,65
17.2 Impermeabilizante incoloro para bloques de hormigén m? 552,00
17.3 | Esmalte sintéticoen carpinterias, barandasy rejas m? 890,00
17.4 | Pintura vial demarcacion (Estacionamiento- Cancha de Futbol) gl 1,00
18 MESADAS
18.1 Mesada de granitogris mara 20 mm de espesory 0,40 m.de ancho (bafio) m 2,00
18.2 | Mesadade granitogris mara20mm de espesory 0,45 m.de ancho (bafio) m 4,45
18.3 | Mesadade granitogris mara20mm de espesory 0,50 m.de ancho (bafio) m 7,55
18.4 | Mesadade granitogris mara20mm de espesory 0,60 m.de ancho (cocina) m 5,50
18.5 | Zdcalo de granitogris mara20mm de espesor y 0,10 m.de alto m 23,20
18.6 Soportes y apoyos gl 1,00
19 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.1 Espejo 4 mm.de espesor enbafios m? 21,00
19.2 Espejo basculante para bafiode discapacitados u 1,00
20 EQUIPAMIENTOy VARIOS
20.1 | Artefactosdeiluminacidninterior u 68,00
20.2 | Artefactosdeiluminacidnexterior u 38,00
20.3 | Artefactosdeiluminacionde emergencia u 36,00
20.4 Reflector exterior u 12,00
20.5 Frentes de placardsector talleres u 2,00
20.6 | Frente de placardaulaflexible u 1,00
20.7 | Soportes para aros de basquet u 2,00
20.8 | Tabiqueriasanitaria enbafios/duchas m2 47,25
20.9 | Aleros /parasolesen ingresos y ventanas u 12,00
21 VARIOS - TRABAJOS FINALES
21.1 | Limpieza periddicay final de Obra gl 1,00
21.2 | Traslado de materialesy equipamiento desde actual predio gl 1,00
21.3 | Tramites, derechosy planos Conformea Obra gl 1,00
21.4 | Habilitacién Municipal gl 1,00
21.5 | Vinilos sobre vidrios (Segun plano Arg-001.02 vistas) gl 1,00

TOTAL | $19.968.000,00
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FORMULARIO N° 8. ANALISIS DE COSTOS.

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de

ejemplo se muestra a continuacion:
EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21
Item: elaborado

Unidad: $ / Médulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitacion Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario | Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $

C Cargas Sociales % |

SUBTOTAL C $
D EQUIPOS [ [
SUBTOTAL D $

TOTAL COSTO

DIRECTO

E (A+B+C+D) $
GASTOS

F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO

G (E+F)

H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO

| FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO

J (G+H+I) $

K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $
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pagina 59 de 90

-DGTMBR




GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia de la Republica Argentina

(* ) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion
“A" 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la
Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacion de laLey N 23.928).

ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............
Sefiores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Direccion General de Transporte Masivo de Buses Rapidos
Subsecretaria de Transito y Transporte
Secretaria de Transporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°
Republica Argentina

La (Empresa, Y0 UNiON  TranSitoria).....cooeeeerneeeninieeesiseeesesee e en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de laobra denominada: “---------------
------------------------ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICAN®“..../......."

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas ya los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas ylaborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra yasume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo
que respecta a la determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares.Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas
de Computo y Cotizaciéon”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales ylocales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.
Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboraciéon del plan general de operaciones, el plan de
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados ala ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades
de personal ;como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion
o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacion
de esta Oferta.

Declara/nlaveracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta,y en caso de comprobarse cualquierincorreccion enlamisma se da por notificado que el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuerarequerida, entendiendo que se
refiere Unicay exclusivamente a aclaraciones sobre ladocumentacién presentada y en caso de no hacerlo sera
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningin caso permitira suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
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Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o

indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del lamado ydemaéas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del Contrato,
asicomo también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro
del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unidn Transitoria

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR
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| ANEXO NC° Il. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asitambién las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismoy
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades An6nimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Debera
acompafiarse ademas el Acta de Asamblea de la que surja la designacion de los integrantes del Directorio.
Tratdndose de otro tipo societario, debera acompafarla documentacién que acredite idéntica decision emanada
del rgano societario que exprese la voluntad social.

c¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con
facultades amplias ysuficientes pararepresentar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin
limitacion alguna, y para obligar alos mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompafan.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. ysu numero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la
Union Transitoria, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial tnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacién de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir laresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes
del contrato en todos sus aspectos, como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribir en el organismo registral competente la Union Transitoria o la Sociedad Anénima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formaciéon de la Uniéon Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras yla
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO N Ill. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacién anual expedido por el Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Publica y Senvicios.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en

caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del
certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracidon deber4 acompafarse de una memoria de célculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucidon remanentes, las capacidades resultantes
comprometidas segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de
capacidad de contratacion disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos diez afios, en los que la empresa haya sido
contratista UGnico o miembro de una Unién Transitoria, indicando ubicacién, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En
tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco
afios en los que la empresa haya sido contratista Gnico o miembro de una Unidn Transitoria,
indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecuciéon, nombre y datos
del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la
empresa. (Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista
En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucién o a ejecutar en los préximos weinticuatro meses su capacidad de ejecucion afectada.
(Formulario N° 3) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus
caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccién. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5
y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

J) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccién (IERIC) vy pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras
que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado
emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacién
de obra y de la Recepcion Definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y Decreto o Resolucién que
convalida el Acta).
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ANEXO NC° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, ........coceviinnnnn.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Direccion General de Transporte Masivo de Buses Rapidos
Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria)..........ccecevveens en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefor/es ... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA
NO “ e " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asicomo oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas
por el régimen de contratacion especificado en ladocumentacion, efectuando los trdmites que sean necesarios
rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... (B ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($................) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO N°V. Ley P - N°269 FORMULARIO DE REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia
firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en forma
gratuita.

Articulo 3° - La inscripcién en el Registro o su baja se hara sélo pororden judicial, ya sea de oficio 0 a peticion de
parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no pueden
abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes
se encuentrenincluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccion de Recursos Humanos debe
notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al
Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la
entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En
este caso se le otorgara una licencia provisoria por Gnica vez que caducara al afio de otorgada, sélo podra ser
renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben,como condicién parasu
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran
incluidos en el Registro. En el caso de las personasjuridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad
de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva
del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los méaximos responsables, en el caso de tratarse de
personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara
perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art.
5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su
habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccién de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera
requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de Ministros/as del
Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobiemo
de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la
nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacién mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desemperiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso
de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser
designado en el ambito judicial mientras no se recibala comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar
requisito se exigird a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

PLIEG-2016-25147388- -DGTMBR

pagina 65 de 90



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia de la Republica Argentina

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su
actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
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ANEXO VI- MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE, representado

en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con
domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°, y la firma , CUIT N° , con
domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
[a10] SRR con D.NLLN®...ooe e , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebracontenidaen las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramitd por Expediente N° , lamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales yplanillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a escalayla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos (% ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA secompromete aejecutarlatotalidad de los trabajos encomendados
dentro del plazo de obra, que se fija en () dias corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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| ANEXO VII — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY E - N° 2809. |

Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme ley E —

N° 28009.

Rubros Incidencia |CPC1 Descripcion

Mano de obra 29% GCABA Costo salarial de la construccion

Hormigon Armado 14% 011545401 |Hormigdn elaborado

Bloques de Hormigén 12% 012373504 |Ladrillo hueco portante 18 x 19x 33 cm
Carpinteria de Aluminio 10% 030421201 ([Ventanade aluminio corrediza

Hierro 4% 012412421 | Hierro aleteado Fe @ 8tipo 2.400 kg/cm?2
Hierro 5% 042412411 |Hierro macizo redondo o cuadrado de 12 mm
Loseta premoldeada 6% 012373506 | Ladrillon ceramico paratecho

Emplacados de yeso 1% 013375301 |Placarocayeso 2,40x 1,20 m x 12,5 mm de espesor
Ceramica esmaltada 4% 014373702 | Ceramica esmaltada alto transito

Vidrio 3% 050371121 |Cristal float transparente, 4 mm de espesor
Artefacto de iluminacién |4% 110465311 | Artefacto de iluminacidn fluorescente
Contrapisos y Carpetas 8% 012374401 |Cemento Portland, bolsa x 50 kg

Total 100%
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LEY E - N° 2809

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades
previstas en estaLey y sureglamentacion, alos contratos de servicios, de servicios publicosy de suministros en
los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la redeterminacién de
precios es el mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a
establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran
excluidas delrégimen que se establece en la presente Leylas concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Articulo 2°- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacién promedio que establezca el Poder
Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de
los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el
limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de
Redeterminacion de Precios que el Contratista yla Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado
en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segin su probada
incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales yde los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones yrepuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los informados
por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracién
Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos
publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a las
pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacién promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizdndose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios
adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas o0 en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas,
siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partirdel momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcién del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implicalarenuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, senvicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento
previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a
la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.
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Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea
proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de
organismos multilaterales de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre cerrado y que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente leyse encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin
efecto la licitacion o solicitar alos oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo
desistieran de la aplicacion del presente régimen, no serdn pasibles de penalizacién por este motivo,aun cuando
hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual
estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sininicio de obra o contratos
en ejecucién, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar
fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde lareglamentacién de la presente ley.
Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley,
desde los precios del tltimo Acta de Redeterminacién aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun
corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion aprobada o
desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la Gltima variacién de referencia del articulo 1° del D.N.U.
N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la
entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios
ocurrida en este ultimo periodo.

D. Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la

presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto Reglamentario
N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrafijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
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DECRETO N° 127/GCABA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PARA LOS CONTRATOS DE SUMNISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014
VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacién de Precios", aplicable
a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de
senicios y de senicios publicos que expresamente asilo establezcan;

Que a traves de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
senicios, de senicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la
aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacion econdémica financiera de los contratos, y que es destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro
directo al usuario, de concesion de obra y de senicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobé la reglamentaciéon de la Ley N° 2.809;

Que en atencién a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de senicios, se encuentran
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple los
nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacién de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucién de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido
por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del

presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacién Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos,
en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacién deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de Precios, previa
intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones
definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras pulblicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento
regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de senicios y de senicios puablicos que no se
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las
adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de
la Metodologia de Adecuacién Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda debera intervenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de senicios, de senicios publicos y de suministros, gque contengan
clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion
en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la
Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7
%), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe
de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuraciéon General de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demdas efectos pase a la Direccion General de
Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti -
Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacion serd aplicable a los contratos de obra, de senicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al momento de entrada en
vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior
al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato
o al del precio surgido de la Ultima redeterminacion, segln corresponda.

Articulo 3°.- La variacidon de referencia se determinara como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variaciéon de
referencia promedio asi determinado permanecerd vigente y serd aplicable hasta tanto se publique
uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran
sujetos al “Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en
los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacién de insumos
principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

Los nuewvos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios,
la cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.
c. El incremento de la obra, de senicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automéatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.
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g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de senicios y de suministros seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacidon de precios aprobada, aplicandose asimismo las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién de precios, la solicitud debe respetar
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la
documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el
articulo 3° de la presente reglamentacion.

¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el
mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacion, segln corresponda
en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de
Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al
inicio del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de
la obra. El nuew plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de
Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado hasta que
el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que
la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o senicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a
la variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.
La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la
Variacién Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente
ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio
y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una
vez finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos
segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacién de precios, el contratista
podra solicitar nuevamente la adecuaciéon provisoria.
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Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS -
ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014
VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra publica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomend6 a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo

legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecid que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del

Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su
reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la maodificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la
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tramitacion de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los
contratos de obra, senicios, senicios publicos y suministros;

Que atales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior

en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminacién definitiva de
precios de los contratos de Obra Publica, Senicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos
descriptos en el ANEXO 1, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesién al

régimen de adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derégase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

Se publica por separado

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE

DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N°
2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014
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VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP vy

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra Pulblica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendé a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecid que este Ministerio dicta las

normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacién del
Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacién;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se estableci6 la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el considerando
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracion de los términos del Articulo 24 del
Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2y 9 del Decreto N° 127/2014 ;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 el que
guedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, deberd remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacion contractual
obrante en la jurisdiccién.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de
insumos principales, la jurisdiccién comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos
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de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del senicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniguese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de
Redeterminacién de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VIl - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
0 maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccién personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras 0 anteojos
Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado alared a traves de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.

o Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,
estardn terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.
Rotopercutora.
Amoladora angular.
Aguijereadota.
Remachadora.
Apisonadora.
Vibradores
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e Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
¢ Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, tdxicos o &cidos.

- Manejo

- Almacenamiento

- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional
idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.
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1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra welco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun
en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha é&rea.

e El 4rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.-Prohibicién  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y wladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Vélwlas de seguridad
Valwlas arrestallamas.
Valwlas reguladoras de gas.
Mandémetros, etc.
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Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neuméticas, serd obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra
Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafas.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,

los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara magquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion | Cierre de aberturas: | Refugio para | Cortinas acusticas

hormigonero: martilleros

Se realizara con |Se cubriran las | Se realizara una | Se utilizaran paneles

placas fendlicas ventanas con | pantalla y refugio | de polimetro de alta
madera o0 chapa | acustica de 2.00m de | densidad dentro de
antes de realizar | ancho por 2.70m de | una lona

tareas ruidosas en el
interior.

altura. Sera revestido
con material
absorbente en su
cara interior.

impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

!%fﬁ
|

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS

PLIEG-2016-25147388-

pagina 82 de 90

-DGTMBR



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia de la Republica Argentina

ANEXO IX - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion
sustentable yadecuada del ambiente, la preservaciény proteccion de la diversidad bioldgica yla implementacion
del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda
personafisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y
sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir”. Esta Leyrige en todo el territorio
de la Nacién yes de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas parala contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que
se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de
Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucién N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los
montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 yen
el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, lalegislacion referida a lo ambiental en la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios ynormas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que
el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de
recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevenciéon y mejora de la
calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacién de Impacto
Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las
actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, serdn objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que laleylocal L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en
sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucion ambiental para los
generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el &mbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de
producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccién General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas
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fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un Seguro
Ambiental con cobertura de entidad suficiente pararecomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas
al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucion importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley E — N° 123 GCABA, el Oto.
132/GCABA/2002, y la Resoluciéon 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el
seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la
exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario enlos pliegos de bases y Condiciones de
las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdéliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y senvicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. Alos fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el marco de
la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente",la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Ley L — N° 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por
el cual el oferente debera presentarjunto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el
seguro ambiental exigible en el particulary de sucompromiso a adoptary desplegar en la prestacion del servicio,
todas las medidas preventivas, recaudos ambientales yacciones necesarias para disminuir el riesgo, de formatal
de asegurar la vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado,
debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicién del dafio que la prestacién pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley
25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacién
contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este
articulo deberé estar autorizada a funcionary a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente
en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente
acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora,
siempre con previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia
autenticada de la poliza.

b) Vigencia

E)I Segguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigenciade lapéliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del mismo y su vigencia durante
todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la poéliza. Ante la falta de
presentacién mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro
contratado no se dara conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Péliza En la poliza
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deberaindicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador",y que el "Asegurado”es el Gobierno de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d)
Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma
para la recomposicién del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de
remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo
por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran responsabilidad Gnica del titular.
El adjudicatario sera el inico responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros porla
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que
pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, qguedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquiersiniestro que se produjere en este caso. Elincumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias
establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacién de carpinteria metélica

Fabricacién de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacién de productos metélicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo
diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucién de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad
quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase
111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacién de servicio -Gas Natural Comprimido
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Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion Social -
Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipodromo

Vel6édromo

Cartédromo

Kartodromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zooléqico

Acuario

Planetario
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Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacién terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias ylineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos ylos sistemas de recepcién, manejo y/o control de los desechos de los
barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelasde mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccién de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.
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Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depésitos y molinos de
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costay de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente,
en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires vdel Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y
disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los
radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa............cccocvvveiiiiincieeenanns

CUIT NO , con domicilio en la
Calle. .
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente NO.............c.ocvvvvnnns , encontrandose la

misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la suma de $...........cccoeeveiinnnnnn. a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Publica N° ............ Expediente N°............cccoeeeee, denominada

Sin otro particular.
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