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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

3.1. GENERALIDADES

3.1.1. Tareas complementarias

3.1.1.1. Demolición y limpieza del terreno
Antes de iniciarse la obra correspondiente la Contratista procederá a la demolición,
desmontaje y desarme de las construcciones existentes dentro de cada sector,
conforme se indique en el plano correspondiente, cumplimentando a tal efecto todas
las disposiciones contenidas en el Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (CE-GCBA), ya sean de orden administrativo o técnico (artículos
2.1.2.5 “Documentos necesarios para tramitar permisos de demolición total o parcial
de edificios” y 5.5 “De las demoliciones”).
Se tomarán las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de:

 Los muros medianeros.
 Los desniveles de suelos entre obra nueva y obra existente mediante

terraplenamientos ó muros de contención.
La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante
las EPS. Será por cuenta de la Contratista el retiro de todo lo que desarme o
demuela.
Posteriormente se procederá a la limpieza del terreno. Luego de realizado este
trabajo se procederá al replanteo y nivelación.

3.1.1.2. Replanteo y nivelación
Del terreno:
El replanteo y nivelación del terreno estará a cargo del Contratista el que realizará la
medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus
medidas con la mensura. Esta tarea se documentará en el acta de replanteo y
nivelación del terreno. Cualquier diferencia entre el replanteo del terreno y la mensura
deberá ponerse en conocimiento de Inspección .
Del proyecto:
El replanteo y nivelación, del proyecto desarrollado por la contratista será efectuado
por la misma.
El replanteo se ejecutará desde los ejes de replanteo se materializarán con alambres
bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del
suelo.
La nivelación se ejecutará desde un plano de comparación de niveles que la
Contratista deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra (la
materialización se hará sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo
el transcurso de la obra).
El replanteo y la nivelación será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a
los trabajos.

3.1.1.3. Construcciones auxiliares
El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a
oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la
Contratista como para el de Inspección.



Las instalaciones serán demolidas y retiradas por la Contratista en el plazo
comprendido desde la Recepción Provisoria a la Definitiva, según lo indique el
Inspección .
La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección.
Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo
la vía pública.

3.1.1.4. Caminos de acceso al obrador
El Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas
mediante la ejecución de caminos de acceso al obrador (los que se ejecutarán con 15
cm. de cascote compactado, previo saneamiento de tierra vegetal) y deberá
mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecución de la
obra.

3.1.1.5. Cercos perimetrales
Su cotización está incluida en el monto de la oferta.
La ubicación de los portones queda a criterio y conveniencia de la Contratista, de
común acuerdo con la Inspección. Los mismos deberán ser manuables y con
dispositivo de seguridad. Se colocará un timbre con campanilla en el local del sereno.
La Contratista deberá mantener los cercos perimetrales en buen estado de
conservación durante toda la obra. Sobre la línea municipal debe colocarse cerco
reglamentario.
La Contratista deberá retirar el cerco perimetral en el plazo indicado en el Art. 3.1.1.3.
del presente pliego.

3.1.1.6. Cartel de obra
La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo a la cantidad,
tamaño y modelo que se defina en el P.E.T.P..
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.
La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de
conservación durante toda la obra.
Se realizará en chapa BWG Nº 24; sobre bastidor de tirantes de madera o metálico
de 6 m x 4 m; se pintará con tres manos de antióxido, una mano de fondo y dos
manos de esmalte sintético brillante.
La Inspeccion de obra se reserva el derecho del cambio de los textos, tipografías y
colores de los mismos y del fondo.

3.1.1.7. Provisión de agua
a) Para la construcción: Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones
pertinentes ante el EPS, así como el pago de los derechos respectivos para asegurar
el suministro de agua necesaria para la construcción. Cuando no fuera posible
realizarlo con agua de la red, el contratista deberá efectuar las perforaciones
necesarias y posteriormente su cegado, previo a la Recepción Definitiva de las obras,
de acuerdo a las normas del el EPS, la Inspección exigirá la realización de análisis
sobre el agua obtenida, corriendo por cuenta y cargo del contratista, el pago de todos
los gastos emergentes de dichas pruebas.
b) Potables: La Contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua
potable para consumo, debiéndose realizar los análisis de potabilidad
correspondientes en caso de ejecutarse perforaciones. Previo a la Recepción
Definitiva de las obras, deberá proceder al cegado de las mismas y/o cierre de las
conexiones de acuerdo a Normas de la EPS.

3.1.1.8. Iluminación y fuerza motriz
El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz
provenientes de las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones
vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente.
Cuando no fuera factible este procedimiento, deberá suministrar los equipos
mecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y
cargo.
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Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la
Recepción Provisoria de las mismas, y continuación para el obrador propiamente
dicho.

3.1.1.9. Evacuación de aguas servidas
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para
evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a
fin de evitar peligros de contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe
de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes
en el EPS.

3.1.1.10. Seguridad en obra
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas
de acuerdo con las disposiciones del CE-GCBA. y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587
de Higiene y Seguridad de Trabajo.

3.1.1.11. Vigilancia e iluminación
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir
sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además
distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva
vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y tomará otras medidas de
precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que
ocurran accidentes durante el transcurso de la obra.

3.1.1.12. Fiscalización
La inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de
seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión
suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública
y/o predios linderos, siendo responsabilidad de la Contratista cualquier accidente que
pudiera producirse.

3.1.1.13. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de la obra
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará
el traslado del personal de la Inspección por cuenta y cargo del Contratista en un
vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que
demande la estadía, según los casos.

3.1.2. Limpieza de obra

3.1.2.1. Limpieza de obra periódica
La contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador,
depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados,
limitándose su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente
necesario, o al que fije la Inspección .

3.1.2.2 Limpieza de obra final
a) Exterior

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se
entregarán enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Asimismo
deberá procederse al cegado de los pozos negros y perforaciones para



suministro de agua, que hayan sido ejecutados durante los trabajos, en un todo
de acuerdo con las normas del Ente Prestatario del Servicio. Deberá
procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y el
acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de
maquinarias, etc) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de
los niveles definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cm. la
Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no los elementos
citados.

b) Interior
Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente,
cuidando los detalle y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de
otras partes de la construcción.
Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillarán para eliminar el polvo o
cualquier material extraño al paramento.
En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las indicaciones del
fabricante del revestimiento.
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado y en
caso inevitable con ácido muriático diluido al 10% de agua. Las manchas de
pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.

3.1.3. Medianeras
Se ejecutarán según las Reglamentaciones vigentes del CE-GCBA.
Corren por cuenta de la Contratista las submuraciones, apuntalamientos, picados de
revoques y canaletas y cuantos trabajos fueran necesarios para dejar todas las
medianeras en condiciones.
Si alguna o todas las medianeras se encontraran en mal estado de conservación o
estabilidad, la Contratista deberá antes de comenzar los trabajos, dejar asentada en
un acta conjunta con el Propietario vecino el estado de dichas paredes, acompañando
fotografías de las mismas. Si las fallas fueran de importancia y el Propietario lindero
se negara a firmar, deberá recurrirse a los oficios de un Escribano.
La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar
deterioros en las fincas vecinas, a satisfacción de Inspección . Si a pesar de ello se
produjera algún daño, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, la Contratista
deberá repararlo a su costo y a entera satisfacción del damnificado, inmediatamente
de producido el daño.
La Contratista confeccionará los planos para la liquidación de las medianeras
existentes y realizará las correspondientes tramitaciones y pagos, los que le serán
certificados de acuerdo el ritmo de obra y siempre que se efectúe la presentación de
los recibos firmados por los propietarios vecinos
La Contratista deberá realizar el picado del revoque, hasta el muro de ladrillo, en la
superficie resultante de la proyección de los locales cubiertos que haya demolido con
un sobre ancho de un (1) metro paralelo al perímetro de dicha proyección,
simultáneamente realizará un revoque completo compuesto de una capa aisladora
vertical y un revoque grueso fratasado, sin perjuicio de la terminación prevista en el
pliego.
Se procurará que, en las paredes medianeras, el aislamiento hidrófugo vertical
se aplique en el paramento exterior hasta llegar al encuentro con la
construcción lindante, en caso de que ella exista.
En tal punto, con el objeto de evitar la acumulación de agua entre las paredes de la
edificación nueva y de la obra existente, se colocará una pieza de chapa galvanizada
que haga las veces de cupertina y de babeta, íntimamente vinculada con el
aislamiento y tomando los recaudos pertinentes a fin de evitar la fisuración del muro
en el que irá amurada.
Asimismo, en el mismo encuentro, el aislamiento vertical pasará a ejecutarse hacia
abajo en el paramento interior, cuidando su vinculación con el aislamiento exterior a
través de 2 capas hidrófugas horizontales.
La Empresa presentará el detalle constructivo correspondiente para ser evaluado por
el equipo técnico de la Inspección  responsable de la obra.
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La Contratista dejará en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes,
los conductos de ventilación de las fincas vecinas, prolongándolos si fuera necesario,
hasta la altura requerida.
Para la ejecución de la cerca divisoria entre predios se procederá de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 5.8.3.0. "Muros Divisorios", del CEGCBA y teniendo en cuenta la
especificación indicada en el plano correspondiente.

3.1.4. Estudio de suelos
El Oferente de hallarlo necesario realizará sus propios estudios de suelos, por su
cuenta y cargo sin que esto signifique compromiso u obligación alguna por parte de la
Inspección.
La Contratista deberá realizar nuevos estudios de suelos por su cuenta y cargo,
debiéndose ajustar a lo prescripto en el Art. 5.3. del CEGCBA. y en la Resolución
702/SPUYMA y PyS/97, aclarándose que no se reconocerá adicional alguno por este
concepto.

3.1.5. Planos

3.1.5.1. Planos de obra nueva
La contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos:

 Planos, CONTRATO Y CONTRATA, P.C.P.
 Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.
 Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
 Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

3.1.5.2. Documentación de obra
La contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos:

 Documentación de obra, ORGANIZACION DE LA OBRA, P.C.P.
 Planos de instalación, INSTALACIÓN DE ASCENSORES, P.E.T.G.
 Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.
 Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
 Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

3.1.5.3. Planos conforme a obra
La Contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos:

 Planos y documentación a presentar, APROBACION Y RECEPCION DE LA
OBRA, P.C.P.

 Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.
 Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
 Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

3.1.6. Responsabilidad de la contratista
La totalidad de lo requerido en el artículo 3.1. GENERALIDADES, será por cuenta y
cargo del Oferente y/o Contratista.

3.2. MOVIMIENTO DE SUELOS

3.2.1. Normas generales

El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante,
proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su
utilización por la Inspección la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a
su juicio no resulten aceptables.



El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer
expuestos a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya
ejecutados.
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará
los ensayos necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista.

3.2.2. Enumeración de los trabajos

3.2.2.1. Limpieza del terreno
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se
consideran incluidos los ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas,
residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la
Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.
Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares.
Asimismo deberá contemplarse la facultad de Inspección  de disponer el
desplazamiento de algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies
en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aún
cuando ello no surja específicamente de la documentación, la Inspección podrá
ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar,
debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación
eliminada, debiendo retirarla de los límites de la obra o destruirla por su cuenta.

3.2.2.2. Desmontes
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto
debiendo el contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le
permita iniciar simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de
los terraplenes.
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la
Inspección. Asimismo cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la
obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un índice de plasticidad superior a 15.
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta
obtener la densidad que se indica en el Art. 3.2.2.5. Compactación.

3.2.2.3. Terraplenamientos y rellenos
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo
uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no más de 20 cm.
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la
capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art.
3.2.2.2. Desmontes.
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos
serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni deshechos
industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán características
tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada
caso determinen estas especificaciones.
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con
índice de plasticidad IP<10 y límite líquido LL<35.
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se
ajustarán a lo especificado en el PETP.
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido
acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de
evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección.
Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes
movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas,
debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped.
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3.2.2.4. Excavaciones para fundaciones
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones
necesarias para las fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables,
deberá ser retirada según el criterio adoptado por el Art. 3.2.2.2. Desmontes.
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos,
tablestacados, defensas, los apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones
vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren necesarios realizar por
proyecto o a juicio de la Inspección.
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho
igual al de la banquina, zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán
excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia adecuada, resultante del estudio
de suelos.
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los
paramentos serán verticales o con talud de acuerdo a las características del terreno.
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la
Contratista no tendrá opción a reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo
resultante.
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible.
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por
capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas
convenientemente.
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección la terminación de las
zanjas correspondientes.

3.2.2.5. Compactación
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un
peso específico aparente seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal
del Proctor y el 100% de la humedad óptima.
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio aceptado por la Inpección y
estarán a cuenta y cargo de la Contratista.
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de
la capa a compactar.
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a
costa de la Contratista.

3.2.2.6. Cegado de pozos
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el
terreno. Para ello procederá a su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a
normas del EPS.
Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado
de los pozos se ejecute con hormigón de cascotes u otra técnica adecuada.

3.3. MATERIALES

3.3.1 Normas generales

3.3.1.1. Calidad
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus
características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en
cada caso.

3.3.1.2. Muestras
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su
colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones



contractuales, dichos materiales serán aprobados dos por la Inspección. Todas las
muestras se devolverán al Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no
ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de adicional
alguno.

3.3.1.3. Ensayos
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que
considere conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán
muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar
en forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estará a cargo del
Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales,
mano de obra, transporte, aranceles, etc).

3.3.1.4. Materiales envasados
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados
de fábrica.
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia
de dicha aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera.
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación
definitiva en obra.

3.3.1.5. Almacenamiento
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos,
etc), se acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado
levantado a no menos de 10 cm. del piso. Cualquier excepción a esta norma debe ser
aprobada expresamente por la Inspección.
Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, broncería, etc)
se acopiarán en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicará
preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural
colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los distintos
diámetros y tipos.

3.3.1.6. Normas y reglamentaciones especiales
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias vigentes
correspondientes a las normativas de: CEGCBA, IRAM, Empresas Prestatarias de
Servicios, Nacionales, etc. y/o las que se indiquen en cada caso particular.

3.4. ESTRUCTURAS

3.4.1. Normas Generales
Son de aplicación los Reglamentos CIRSOC y el CEGCBA.
Se considera realizado por el Oferente el estudio de la estructura resistente, incluídas
las fundaciones, que le permitirá confirmar la viabilidad de su propuesta constructiva
y económica.
La Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente,
incluídas las fundaciones y deberá realizar el diseño, los cálculos. la confección de
planos de encofrado, detalles y planillas de armaduras y tipos y calidades de
materiales a utilizar.
La Contratista asume la total responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo
necesario para lograr una obra completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque
dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma explícita sin que ello de
derecho a reclamar adicional alguno y/o ampliación de plazo de obra.
Si posteriormente a su oferta el Contratista quisiera introducir modificaciones por
razones técnicas debidamente fundadas, serán por su cuenta y cargo las demasías
que pudieran resultar, no admitiéndose adicionales ni ampliaciones de plazos de
obra, por tal modificación. En tal caso requerirá la previa autorización escrita de
Inspección .
En ningún caso se admitirán alteraciones posteriores de la oferta y/o plazo de obra
por modificación de la estructura resistente, incluídas las fundaciones.



EXPEDIENTE Nº 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Año de las letras argentinas”

9

El esquema estructural incluido en el pliego licitatorio tiene carácter indicativo, la
Contratista procederá al cálculo de la estructura teniendo en cuenta que las medidas
entre ejes son invariables y que la tolerancia admisible en las dimensiones de los
locales terminados no excederá del 0,5 %.

3.4.2. Fundaciones

3.4.2.1. Normas generales
Conocimiento del terreno: Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del
terreno, sus accesos, pendientes, desagües, obras existente y demás circunstancias
que pudieran interesar a los trabajos.
Estudio de Suelos: junto con la documentación licitatoria, la Inspección entregará a
título informativo los resultados de los estudios practicados en el sector destinado a
las obras.
El oferente deberá definir el tipo de fundaciones, en base a: su interpretación sobre
dicho estudio y/u otro que realice por su cuenta y cargo, la información relacionada
con el conocimiento del terreno, y en particular con los sistemas de fundación
utilizados en la zona.
Si con posterioridad quisiera modificar las fundaciones que figuran en la propuesta
por razones técnicas debidamente sustentadas serán por su cuenta y cargo las
demasías que pudiera resultar, no admitiéndose adicionales por tal concepto, ni
modificaciones de plazo de obra.
Será de responsabilidad exclusiva de la Contratista el sistema de fundación adoptado,
su diseño, cálculo y documentación, así como su  ejecución y verificación.
Si en los Anexos del PCP se adjunta el estudio de suelos, el mismo tendrá carácter
indicativo y los oferentes podrán adoptarlo o presentar otro en su reemplazo.

3.4.2.2. Fundación directa
Fundación directa: incluyen dentro de este enunciado los diversos tipos de bases de
zapatas aisladas, bases de zapatas continuas y plateas que trasmiten directamente
las cargas actuantes al terreno.

3.4.2.2.1. Zapatas
Si la contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas aisladas o
continuas, deberá utilizar hormigón H 21 o de resistencia superior.
La forma de estas zapatas y el encofrado serán tales que sea posible realizar
vibrados especiales para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones.
En este tipo de fundaciones, la contratista deberá realizar sin excepción contrapisos
de limpieza.

3.4.2.2.2. Plateas

3.4.2.2.2.1. Ejecución de la platea
Si la contratista opta por el tipo de fundación por plateas de hormigón armado, deberá
responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento
CIRSOC.
La preparación, elaboración del hormigón, moldes, armadura, colada, etc. deberá
realizarse ajustándose a sus especificaciones.
La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de suelo seleccionado
compactada de 40 cm. como mínimo y tendrá un espesor no menor de 20 cm.
El oferente y la contratista deberán prestar especial consideración al estudio de
suelos en el cálculo estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez  de



la platea permita garantizar que lo construido sobre ella no sufra fisuración o
agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales.

3.4.2.2.2.2. Cálculo de la platea
El cálculo de la platea deberá ser acompañado de planos esquemáticos. Se realizará
de acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201.
La Contratista presentará, para su visado, a la Inspección   los cálculos de la platea
con una anticipación no menor de 20 días hábiles antes del comienzo de dicha tarea,
no pudendo comenzar ningún trabajo hasta tener visada la documentación
correspondiente.
Queda expresamente establecido que la presentación, por parte de la Contratista, del
cálculo y del dimensionamiento de la platea no la exime de la responsabilidad por el
comportamiento de la misma ante las solicitaciones de carga.
En consecuencia, la Contratista asume la responsabilidad integral y directa del
cálculo, los planos y la ejecución de las plateas en cuestión.

3.4.2.2.2.3. Tipo de hormigón a utilizar
Se deberá emplear un hormigón H 21 o superior elaborado en planta, con una
relación agua cemento menor o igual a 0.40 cm.; podrá agregarse un aditivo
plastificante a base de lignosulfonatos.
De cada hormigonada que se ejecute se extraerán probetas mínimo tres (3) probetas
para realizar el control del material colado: una (1) a 7 días, dos (2) a 28 días
Los resultados de los ensayos serán expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio
de calidad reconocida y que sea aprobado con anterioridad por la Inspección.

3.4.2.2.2.4. Tipo de acero
Se utilizará acero tipo ADN 420.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de
calidad o garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el
Reglamento CIRSOC.
Inspección  podrá requerir el ensayo de muestras a exclusivo costo de la Contratista.

3.4.2.2.2.5. Colocación de cañerías
No se permitirá bajo ningún concepto romper las plateas de hormigón para el pase de
las cañerías de servicio de las viviendas. Para ello, la Contratista deberá colocar
previamente, enterradas en la base de suelo seleccionado, todas las cañerías
necesarias (según se indique en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea
para evitar la colada de hormigón donde así lo requiera el proyecto de las
instalaciones.
En los pases previstos en la platea, la Contratista deberá calcular el debilitamiento
producido para poder establecer los refuerzos necesarios.

3.4.2.2.2.6. Empalmes
La Contratista deberá dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la unión de
la platea con la mampostería y/o columnas, sin que tal tarea constituya un adicional
de obra. Dichos “pelos” se protegerán con un revestimiento anticorrosivo y puente de
adherencia a base de cemento y resinas epoxi.

3.4.2.2.2.7. Inspección
La Contratista deberá solicitar por escrito la inspección previa a cada colada, a
efectos de obtener la autorización para llevarla a cabo.
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias, en caso de no tener que
efectuarlas extenderá el conforme correspondiente.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin tener el conforme
escrito de la Inspección; ésta, a su sólo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin
su conforme.

3.4.2.3. Fundación indirecta

3.4.2.3.1. Pilotes
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3.4.2.3.1.1. Definiciones

Pozo de Fundación o pozo romano o cilindro de fundación
Es todo elemento de fundación prismática, de sección cuadrada, rectangular o
circular, con o sin base ensanchada que transmite las cargas de la superestructura al
suelo apto hasta una profundidad menor de 5 m medido desde el nivel del terreno
adyacente. El pozo propiamente dicho puede ser excavado por métodos mecánicos o
manuales y rellenado con hormigón simple o armado. Se exigirá un hormigón de
características no inferiores a H11

Pilote
Es todo elemento de fundación de forma prismática o cilíndrica de hormigón armado o
de concreto armado, apto para transferir cargas de la superestructura al terreno firme
por punta y/o fricción a profundidades superiores a 5 m medidos con relación al
terreno adyacente.
Podrán ser premoldeados, hormigonados in situ mediante procedimientos como
hincado de camisas especiales o con excavación previa (pilotes de sustitución). Los
pilotes de sustitución no podrán tener base ensanchada, debiéndose adoptar
recaudos especiales para evitar desmoronamientos de paredes y asegurar la limpieza
del fondo.

Micropilote
Solamente se admitirá su uso cuando lo especifique el PETP para consolidación de
estructuras existentes y en aquellos lugares que por sus características no se pueda
utilizar una pilotera

3.4.2.3.1.2. Características generales
El tipo de pilote a ejecutar será propuesto por la contratista, pudiendo ser de
hormigón armado premoldeados (en planta o en obra) o realizado en el sitio u de otro
tipo, a aprobación de la Inspección

a) Premoldeados: Deberán ser proyectados y calculados para permitir su transporte
y posterior hinca sin ser superadas las tensiones admisibles.
No se permitirá el empleo de pilotes rotos o fisurados durante el transporte.
Cuando resulten averiados durante el hincado, serán extraídos o cortados y
empalmados, pudiendo optarse por la hinca de los pilotes complementarios
determinando la Inspección en cada caso el temperamento a seguir. Cuando por
cualquier circunstancia la tensión del terreno para el pilote hincado sea superior
a la admisible, deberán colocarse pilotes complementarios hasta alcanzar los
valores fijados, siendo en todos los casos estas tareas por cuenta y cargo de la
Contratista.
Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H30, con cuantía de
hierro mínima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una
longitud de empalme con cabezal de 0,50 m medidos desde la cara interior del
cabezal.
Con respecto a pilotes premoldeados, durante la fabricación masiva de los
mismos, la Contratista preparará en presencia de la Inspección, probetas
cilíndricas normalizadas a razón de 6 por cada 30 m³ de hormigón con un
mínimo de tres. El valor de la carga de rotura promedio, no deberá ser inferior a
las tensiones previstas para cada caso. Cuando se utilicen azuches, estos serán
previamente aprobados por la Inspección. Cuando la Contratista demuestre
haber colocado armadura en la punta en cantidad y disposición suficiente, podrá
prescindir de los mismos.

b) Ejecutados en el sitio: la Contratista que opte por este sistema de pilotaje deberá
presentar una memoria técnica donde se especifiquen las precauciones a



adoptar durante el período de ejecución, para no afectar el resto de los pilotes ya
realizados.
Se deberá asegurar la exclusión de toda sustancia extraña y evitar torcimiento o
perjuicios a los pilotes ya hincados.
Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H30, con cuantía de
hierro mínima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una
longitud de empalme con el cabezal de 0,50 m medidos desde la cara inferior del
cabezal.

3.4.2.3.1.3. Método constructivo
a) Tolerancia de replanteo: Los pilotes deberán hincarse en los sitios precisos

indicados en los planos. Entre el baricentro de la cabeza de cada pilote y su
ubicación según coordenadas, no se admitirá nunca una desviación de más de
10 cm. medidos en línea recta entre ambos puntos.
Por otra parte, entre el baricentro de todos los pilotes de un cabezal y la
ubicación según planos del mismo cabezal, no deberá existir nunca una
desviación superior a 6 cm. medidos en línea recta entre ambos puntos.
En todos los casos, la desviación del eje del pilote con respecto a la vertical no
deberá superar el 2 % (2 cm. por metro).
En caso de presentarse desviaciones mayores a las indicadas tanto en
posición como en verticalidad, la Inspección decidirá cada vez, entre obligar a
la Contratista a hincar nuevos pilotes a su costa, en la ubicación que la
Inspección determine, y/o reproyectar el cabezal correspondiente corriendo la
diferencia por cuenta y cargo de la Contratista, previa aprobación de la
Inspección para su ejecución en obra.
En caso de que la Inspección decida la hinca de nuevos pilotes, en reemplazo
de los desplazados de su posición correcta, podrá ordenar la hinca de uno o
más pilotes, por cada uno que esté desplazado más que la tolerancia
establecida de 10 cm. o los que fueran necesarios por cabezal, si lo que está
desplazado es el baricentro del mismo.

b) Hinca de los pilotes: La altura de caída del martillo podrá ser cualquiera
mientras no perjudique la integridad de la cabeza del pilote, pero los últimos 20
golpes destinados a medir la penetración y comprobar que ha sido alcanzado el
rechazo debido, se darán con una altura de caída uniforme para todos los
pilotes, a fin de obtener energías iguales que sirvan, posteriormente, para
compararlos entre sí.

De acuerdo al tipo de suelo y el tipo de pilote propuesto, la Contratista someterá a
aprobación de la Inspección la fórmula de hinca a utilizar para el control de la misma.
Con el objeto de determinar la capacidad portante de cada pilote, la Contratista
deberá llevar un registro diario de la marcha del pilotaje en el que se indiquen con
todo detalle y para cada pilote todos los datos indispensables para poder calcular la
carga que podrá soportar, de acuerdo al rechazo obtenido, como ser: Características
del martinete, peso de la maza, y del pilote, altura de caída, penetración de los
últimos veinte golpes, largo del pilote, cota a que llegó la punta, etc.
Este registro deberá ser conformado por la Inspección, la que cuando existen dudas,
podrá ordenar que continúe el hincado.
Los descensos se medirán mediante una escala graduada en milímetros, enfrentada
a una regla entre 2 estacas. Este mismo procedimiento se utilizará luego al hincar
cada uno de los pilotes de la estructura para medir la condición de rechazo, en
presencia de la Inspección. Este procedimiento podrá ser sustituido por otro
equivalente a juicio de la Inspección.

3.4.2.4. Ensayos
La contratista realizará a su cuenta y cargo los ensayos de carga y de recepción
sobre pilotes de acuerdo a lo siguiente:

3.4.2.4.1. Ensayos de carga
Los ensayos se llevarán a cabo en los sitios que la Inspección indique, dentro del
área general de la obra. Los pilotes ensayados y los que sirvan de apoyo para la
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aplicación de las cargas no podrán utilizarse posteriormente en la estructura,
debiendo ser demolidos hasta los niveles que indique la Inspección.
El Contratista deberá proyectar y someter a aprobación de la Inspección el dispositivo
que utilizará para la aplicación de las cargas y para la medición y registro de las
cargas y deformaciones. Sin esta aprobación previa no podrán realizarse los
ensayos. El Contratista no podrá hincar ningún pilote destinado a la estructura, ni aún
bajo su responsabilidad, sin contar con la aprobación de los ensayos de carga.
La cantidad de ensayos de tracción y compresión, si los hubiera quedarán
determinados en el P.E.T.P.

a) Forma de preparar el ensayo: El pilote de ensayo se deberá hincar con
anterioridad a los pilotes que han de servir de apoyo al ensayo. En ningún
caso, estos últimos podrán estar a menos de 1,60m. del pilote ensayado,
midiendo esta distancia entre bordes. Durante toda la hinca del mencionado
pilote no deberán producirse otras interrupciones que las debidas a la medición
de los descensos. El ensayo propiamente dicho no podrá comenzar antes de 5
días de hincado el pilote de ensayo, si se trata de los del tipo premoldeado o
diez (10) días, si es del tipo "in-situ".
Todos los elementos y/o dispositivos que hacen al ensayo, deberán ser
aislados y protegidos de cualquier acción extraña o perturbadora, sea
producida por agentes naturales (lluvias, altas temperaturas, etc) o artificiales
(desplazamientos de objetos, personas o vehículos) por medio de cercos,
vallas, tendidos de lona o telas vinílicas, opacas, estructuras éstas
debidamente consolidadas en virtud de la función y tiempo que deben
permanecer.

b) Registro de la carga: La carga aplicada deberá registrarse en forma contínua
mediante un manómetro de registro visual.
En caso de realizarse el ensayo utilizando gatos hidráulicos, se considerará
como carga aplicada al producto de la presión registrada, por la sección del
émbolo del gato, despreciándose los pesos de éste y de los elementos de
transmisión de carga. Todos los elementos de medición será calibrados por
laboratorios aceptados por la Inspección .

c) Transmisión de la carga: El Contratista asegurará el perfecto centrado de la
carga a aplicar sobre la cabeza del pilote.
A tal efecto, podrá macizar con hormigón adicional la cabeza del mismo, si ésta
hubiera resultado dañada durante la hinca.
Los dispositivos que el Contratista utilice para transmitir la carga a los pilotes
de apoyo deberán asegurar una absoluta rigidez en su vinculación con éstos.

d) Medición de las deformaciones: Las deformaciones se medirán con flexímetros
mecánicos en número de tres por cada ensayo, o bien mediante un solo
micrómetro óptico. En ambos casos, los dispositivos de medición deberán
asegurar una precisión en la lectura de 10 micrones.
Cuando se utilicen flexímetros mecánicos, los mismos deberán tomar las
medidas entre un collar rígidamente unido al pilote ensayado y una estructura
metálica apoyada en dos puntos que distarán no menos de 3 metros entre sí.
Estos apoyos consistirán en bases de hormigón o estructura, similar a las que
se vincularán rígidamente a la estructura metálica.

e) Capacidad portante de los pilotes, determinada por ensayos de carga; Cuando
la carga portante real de un pilote debe ser verificada por ensayos de carga,
deberá procederse como se establece a continuación:
Antes de realizar cualquier ensayo de carga, deberá ponerse en conocimiento
de la Inspección el sistema y proyecto de estructura y aparatos propuestos
para realizarlo, debiendo contar con su aprobación.
Todos los ensayos de carga serán por cuenta y cargo del Contratista y deberán
ser realizados bajo la supervisión de la Inspección. Los aparatos necesarios



para la determinación de las cargas aplicadas y para el registro de los
asentamientos respectivos, deberán ser provistos por el Contratista. A menos
que se indique otra cosa en los planos, y tratándose de pilotes de fundación de
la estructura, la carga de prueba deberá ser el doble de la carga nominal para
cada pilote. Dicha carga será aplicada de la siguiente manera: 50%; 75% y
100% de la carga nominal. Esta última deberá permanecer aplicada 24 horas
antes de procederse a su lectura. Tras ésta, se procederá a retirar la carga del
ensayo y no se continuará la operación hasta tanto no se constate, en la gráfica
asiento-tiempo, que el suelo ha alcanzado su máxima posibilidad de
recuperación. Luego se procederá a cargar nuevamente hasta la carga
nominal, incrementándose a partir de ese momento en el siguiente orden: 1,25,
1,50, 1,75 y 2 veces el valor nominal debiendo permanecer un mínimo de dos
(2) horas con cada carga antes de procederse a su lectura. La carga total de
ensayo deberá permanecer aplicada durante cuarenta y ocho (48) horas y
luego será quitada por decrementos que no excedan de un cuarto de la carga
total del ensayo, en intervalos  no menores de una (1) hora. En caso de rotura
del elemento de carga, se repetirá el ensayo a las 48 horas en las condiciones
iniciales.
Deberá registrarse la recuperación parcial correspondiente a cada decremento
de carga, anotándose la recuperación final veinticuatro (24) horas después que
la carga total de ensayo haya sido retirada. La carga máxima admisible de
pilote será la mitad de la que provoque un asentamiento neto de 25 centésimos
de mm.. por tonelada de carga total de ensayo, o la que provoque un
asentamiento bruto total de 24 mm.; se tomará la menor de las dos.
El asentamiento bruto es la longitud total del desplazamiento hacia abajo de un
pilote o grupo de pilotes que se produce bajo la aplicación de una carga
ensayo.
El asentamiento neto de un pilote o grupo de pilotes es el asentamiento bruto
menos la recuperación que se produce luego de retirarse la carga de ensayo
aplicada.

f) Variación de la carga: El Contratista deberá disponer de un dispositivo para
controlar en forma automática la carga de ensayo, o bien dejar en forma
permanente, personal responsable a cargo del ensayo.

g) Cuando los resultados del ensayo hayan sido satisfactorios, se considerará que
el procedimiento seguido es el adecuado, pudiendo, en consecuencia, el
Contratista, proceder al hincado de los pilotes de la estructura en condiciones
análogas a las del pilote de ensayo.

3.4.2.4.2. Ensayos de recepción
Plan de ejecución
El Contratista deberá realizar los ensayos de acuerdo con el siguiente programa:

 La Inspección determinará cuales pilotes serán sometidos a pruebas de
recepción.

 Si los resultados de los ensayos citados en las opciones a), b) y c) no fueran
los establecidos. En tal caso, el Contratista deberá ejecutar nuevos ensayos en
pilotes a determinar por la Inspección corriendo éstos por su cuenta y cargo. Si
éstos últimos tampoco respondieran a los valores deseados, el contratista
deberá rediseñar el sistema de fundación.

 Los ensayos de recepción se efectuarán con una carga máxima de ensayo que
alcanzará 1,6 veces la carga de proyecto o carga nominal y el resultado se
considerará satisfactorio si el descenso D2 medido a las 48 horas de aplicada
la carga de ensayo no supera 9mm y el de la carga nominal D1 no supera 5
mm.
D1: Descenso bajo carga nominal.
D2: Descenso bajo carga 1,6 nominal.

Ensayos de recepción optativos
a) Estático de Carga (EEC)
b) Dinámico de Carga (EDC)
c) Rápido de Carga (ERC)

La contratista elegirá el tipo de ensayo de recepción que realizará entre las opciones
a), b), c), y cualquiera sea el tipo de ensayo que haya elegido realizará un ensayo
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cada 100 pilotes y otro sobre la fracción igual o superior a 25 pilotes. Si el número
total de pilotes resultara inferior a 25 se deberá realizar un ensayo.

Ensayos de recepción obligatorios
d) Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS)

La Contratista ensayará obligatoriamente la totalidad de los pilotes

3.4.2.4.2.1. Ensayo Estático de Carga (EEC)
Se efectuarán de acuerdo a las normas:
 ASTM D1143 Método de ensayo de pilotes por carga axial estática.
 IRAM 10527 Método de determinación de la relación carga / asentamiento en

pilotes verticales.
Objetivo
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote o grupo de pilotes,
instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: “de desplazamiento”
(hincados) o “de sustitución” (perforados), ante los esfuerzos inducidos por un
dispositivo estandarizado, capaz de suministrar la adecuada fuerza axial para la
movilización de las resistencias friccionales y de punta.
Es un ensayo de bajo nivel de deformación, originado por la fuerza de aplicación
impuesta en la cabeza del pilote, y donde la interacción suelo-pilote es medida en
forma directa.
Para el caso de pilotes hormigonados in-situ, el ensayo debe ser efectuado a una
edad suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a
los esfuerzos inducidos por el dispositivo de aplicación de cargas (generalmente, más
de 21 días).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigón, el ensayo deberá
ser realizado algunos días después de la hinca a efectos de permitir la disipación del
exceso de presión de poros y la recuperación de los suelos premoldeados por el
trabajo de hinca.
El ensayo consistirá en la aplicación de cargas crecientes hasta llegar a la carga de
ensayo, o de varias en el caso de ensayos cíclicos, en la cabeza del pilote y la
medición directa y registro de la respuesta del mismo y del suelo circundante hasta
obtener una adecuada movilización de la resistencia o de fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño,
materiales utilizados (resultados de ensayo), método y registros de construcción e
instalación, etc.
El informe deberá contener como mínimo, la siguiente información:

 nombre del proyecto y localización
 identificación del pilote  (numeración, localización, etc.)
 tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio
 longitud total y desde el nivel de instrumentación a la punta
 fecha de construcción y/o instalación
 fecha de ensayo
 tipo de equipo de ensayo y detalles del mismo
 certificados de calibración de los instrumentos de medición
 método de aplicación de las cargas
 nombre del subcontratista especializado
 comentarios y observaciones relativos al ensayo SLT y la integridad estructural

del pilote
 método utilizado para computar la resistencia estática
 tabla de parámetros medidos
 diagramas carga-hundimiento, carga-tiempo, hundimiento-tiempo



 interpretación, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del
pilote bajo carga.

Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitirá un Informe Preliminar. El
informe final deberá ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el ultimo
ensayo de la serie.

3.4.2.4.2.2. Ensayo Dinámico de Carga (EDC)
Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM D4945 Método de ensayo de dinámico de
carga.
Propósito
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote, por métodos no
destructivos, instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: de
desplazamiento (hincados) o de sustitución (excavados), ante los esfuerzos inducidos
por un martillo de hinca de pilotes o de caída libre, capaz de suministrar la adecuada
energía para la movilización de las resistencias friccional y de  punta sin dañar al
mismo.
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ”, el ensayo debe ser efectuado a una
edad suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a
los esfuerzos inducidos por los impactos del martillo de caída libre (generalmente,
mas de 21 días).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados, el ensayo deberá ser realizado
algunos días después de la hinca a efectos de permitir la disipación del exceso de
presión de poros y la recuperación de los suelos premoldeados por el trabajo de
hinca.
El Ensayo Dinámico de Carga (DLT) deberá proveer información sobre la resistencia
dinámica del conjunto suelo-pilote, la integridad y la energía suministrada al mismo y
el análisis de las ondas de tensión impuesta y reflejada. En base a las mediciones
efectuadas se deberá desarrollar el modelo computacional apropiado y el análisis
estático equivalente para obtener el diagrama Carga-Hundimiento.
El ensayo solamente consistirá en unos pocos golpes aplicados en la cabeza del
pilote y la medición y registro de la respuesta del mismo y del suelo circundante de
manera de prevenir posteriores excesos de la presión de poros y/u otros efectos.
Resultado de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño,
material utilizado (resultados de ensayos), método y registros de construcción e
instalación, etc.
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

 Nombre del proyecto y localización.
 Identificación del pilote (numeración, localización, etc.).
 Tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio.
 Longitud total y desde el nivel de instrumentación a la punta.
 Fecha de construcción y/o instalación.
 Fecha de ensayo.
 Tipo de martillo de ensayo y detalles.
 Nombre del subcontratista Especializado.
 Datos consignados en la Sección 4 de esta Especificación.
 Comentarios y/u observaciones relativas al Ensayo Dinámico de carga y la

integridad estructural del pilote.
 Método usado para computar la resistencia estática.
 Modelo matemático utilizado en la simulación.
 Diagrama Carga - Hundimiento.

3.4.2.4.2.3. Ensayo Rápido de Carga (ERC)
Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM
Objetivo
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote o grupo de pilotes, por
métodos no destructivos instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: “de
desplazamiento” (hincados) o “de sustitución” (perforados), ante los esfuerzos
inducidos por un dispositivo estandarizado, capaz de suministrar la adecuada energía
para la movilización de las resistencias  friccional y de punta sin dañar al mismo.
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Es un ensayo de bajo nivel de deformación, originado por la fuerza de aplicación
rápida impuesta en la cabeza del pilote y donde la interacción suelo-pilote es medida
en forma directa.
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ” el ensayo debe ser efectuada a una
edad suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia  a
los esfuerzos inducidos por el dispositivo de aplicación de cargas (generalmente mas
de 21 días).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigón, el ensayo deberá
ser realizado algunos días después de la hinca a efectos de  permitir la disipación del
exceso de presión de poros y la recuperación de los suelos premoldeados por el
trabajo de hinca. Dicho tiempo deberá ser determinado por la Contratista
Especializado.
El ensayo consistirá en una aplicación continua de las cargas de ensayo crecientes
hasta alcanzar la carga máxima y luego decreciente) o de varias aplicaciones en el
caso de ensayos cíclicos, en la cabeza del pilote y la medición directa y registro de la
respuesta del mismo y del suelo circundante hasta obtener una adecuada
movilización de la resistencia de fuste o de fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño,
materiales utilizados (resultados de ensayos), método y registros de construcción e
instalación, etc.
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

 nombre del proyecto y localización
 identificación del pilote (numeración, localización, etc.)
 tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio
 longitud de ensayo. En el caso de ensayar pilotes instrumentados, se deberá

consignar la posición de los mismos
 fecha de construcción y/o instalación
 fecha de ensayo
 tipo de equipo de ensayo y detalles
 nombre del subcontratista especializado
 comentarios y observaciones relativos al ensayo RLT-STN y la integridad

estructural del pilote
 método utilizado para computar la resistencia estática
 Gráficos de fuerza, aceleración, velocidad y hundimiento vs. tiempo
 Diagrama de carga-hundimiento
 Interpretación, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del

pilote bajo carga con los resultados del diagrama carga-hundimiento.
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitirá un informe preliminar.  El
informe final deberá ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el último
ensayo de la serie.

3.4.2.4.2.4 Ensayos de integridad

3.4.2.4.2.4.1 Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS)
Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM D5882 Ensayo de integridad de pilotes.

Propósito
Controlar la continuidad estructural de los pilotes y compararla con los requisitos
establecidos en el Proyecto. Asimismo, deberá suministrar una identificación precoz
de los pilotes estructuralmente defectuosos e indicará la capacidad de los mismos
para transferir las solicitaciones de servicio.



Seleccionar pilotes representativos para posteriores ensayos de carga (recepción)
estáticos y/o dinámicos.
El ensayo será del tipo “no destructivo” y no deberá requerir instalaciones especiales
en el cuerpo del pilote, tales como tubos premoldeados o perforaciones, a lo largo del
fuste del mismo.
El ensayo debe ser realizado utilizando la técnica ecosónica mediante la aplicación de
una onda de bajo nivel de deformación en la cabeza del pilote.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño,
material utilizado (resultados de ensayos), método y registros de construcción e
instalación, etc.
El Informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

 Nombre del proyecto y localización.
 Identificación de los pilotes (numeración, localización, etc.).
 Tipo de pilotes y dimensiones.
 Fecha de construcción y/o instalación.
 Fecha de ensayo.
 Nombre del subcontratista Especializado.
 Diagnóstico de integridad de cada pilote de acuerdo a los ensayos realizados y

copia de todos los gráficos obtenidos.
 Nómina de pilotes observados y descripción de las anomalías registradas.
 Nómina de pilotes seleccionados para posteriores ensayos de carga

(verificación y/o recepción).
 Conclusiones y recomendaciones.

3.4.2.4.3. Subcontratista especializado
El equipamiento de ensayo deberá ser provisto  y operado y sus resultados
interpretados por un ingeniero especializado en el material sujeto a la aprobación La
Inspección  . Este profesional estará a cargo de la determinación, evaluación e
interpretación de los resultados de los ensayos y de la elaboración de los
correspondientes informes, debiendo tener adecuada formación y acreditada
experiencia en este tipo de ensayos y en mecánica de suelos y fundaciones
profundas. Si el subcontratista especializado usara equipos, accesorios, métodos u
otros elementos que estuvieran amparados por patentes, contratos, o convenios de
licencia deberá liberar expresamente La Inspección   de toda responsabilidad
derivada de su uso

3.4.2.4.4. Ensayos de probetas de contraste
Cualquiera sea el tipo de fundación elegida la calidad del hormigón será sometida a
ensayo en laboratorios reconocidos, elegidos por la contratista y aprobada por el
INSPECCIÓN .
No obstante y sin costo adicional la Inspección puede ordenar ensayos de contraste
en otros laboratorios.

3.4.3. Estructura de hormigón armado

3.4.3.1. Cálculo de la estructura
Los cálculos estáticos se realizaran en un todo de acuerdo con los Reglamentos
CIRSOC, pudiéndose optar por el cálculo en régimen elástico o a la rotura
indistintamente., pero elegido uno de los procedimientos deberá mantenerse para
todas y cada una de las partes de la estructura.
Se adoptarán las cargas establecidas en el Capítulo pertinente del CEGCBA, salvo
en lo que respecta a la acción del viento que se tendrá en cuenta sobre la base de lo
especificado en la norma DIN 1055, o en su defecto en las reglas N/V/65, francesas
utilizando cada una de ellas en su totalidad.
La primera entrega del cálculo deberá consignar memoria de cálculo con análisis de
cargas de losas, vigas, columnas y fundaciones, con sus planillas. Todo ello será
acompañado de los planos esquemáticos correspondientes para la totalidad de la
estructura resistente.
No se admitirán estructuras conformadas por:
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a) Losas cuyo lado menor sea mayor a 4,00 m.
b) En las vigas se deberá cumplir que la altura sea mayor que la décima parte de

luz libre entre apoyos, sean estas simplemente apoyadas y/o continuas.
c) No se admitirán vigas de luces mayores a 5,00 m.

Si por causas excepcionales de proyecto no se pudiera dar cumplimiento a lo
establecido en a) y b), se deberá presentar un cálculo de las deformaciones diferidas
a tiempo infinito; teniendo en cuenta los fenómenos reológicos del hormigón. No
admitiéndose que las mismas sean superioras a: luz menor/500.
Asimismo, se deberá demostrar que las deformaciones máximas obtenidas sean
compatibles con la mampostería, de manera que no sufran fisuras cuyo origen sea la
deformación de la estructura.
En el caso de las losas dicho estudio deberá ser efectuado bajo un riguroso análisis
de carga que tenga en cuenta la influencia de la totalidad de las cargas gravitantes y
sobrecargas verticales existentes. Se indicará el “software” con el cual fue ejecutado y
el valor de los datos introducidos por el usuario y las salidas del mismo. Las losas que
no cumplimenten lo indicado en a) deberán contar con armadura superior, diseñada a
los efectos de tomar las pérdidas en la resistencia por el proceso de relajación del
hormigón.
Cuando se trate de paneles de malla de alambres de acero soldados, con placas de
poliestireno expandido para la construcción de paneles estructurales o de
cerramiento, deberá además cumplirse con la norma IRAM 5182.

3.4.3.2. Planos
Todos los planos y planillas que el Contratista presenta a la Inspección  , deberán
indicar las tensiones y cargas de cálculo en el sector de la carátula respectiva,
destinado a observaciones.
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para
apreciar claramente la forma y posición de la estructura.
Una vez tomado conocimiento de los planos esquemáticos y de los cálculos
respectivos, la Contratista procederá a la ejecución de los planos de fundación y
encofrados, en escala 1:50.
Los planos de encofrado a confeccionar deberán ser presentados para su
conocimiento y visado antes del inicio de la obra. En los mismos deberá consignarse
las intersecciones de: conductos, caños, cajas y/o elementos embutidos, etc. que
surja de los planos de instalaciones o que a falta de éstos le sean indicadas por la
Inspección. A tal efecto se acotarán debidamente las posiciones de huecos y
aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones. Dejase
aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de
estructuras como consecuencia de los mismos no dará lugar a demasía alguna.
Las armaduras de las losas se indicarán en planos en escala 1:50, acotándose
perfectamente cada uno de los hierros que la constituyan. El detalle de armadura
para las vigas llevará un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea
necesario se dibujará la viga en planta a efectos de apreciar claramente la armadura.
Estos detalles irán en escala 1:20. Para las columnas se dibujarán los detalles de
estribos y armaduras verticales.
Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la
calidad de hormigón, los que figuran en la memoria de cálculo, no pudiendo la
Contratista alterar sus calidades. La Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura
sin contar con el plano con la  toma de conocimiento de la Inspección.

3.4.3.3. Hormigón a emplear
El hormigón a emplear será como mínimo H 21 y el cálculo de la estructura deberá
responder a este tipo de hormigón.



En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y
resistencia se deberá cumplir con el Reglamento CIRSOC 201.
Se utilizará hormigón elaborado en planta y se extraerán 3 probetas al pie de cada
camión. Uno a 7 días y las dos restantes a 28 días.
El contenido mínimo de cemento será de 300 kg./m³.
No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de Inspección .
Se realizarán también ensayos de probetas de contraste con el procedimiento
descrito en el Art. 3.4.2.4.4. Ensayos de probetas de contraste.

3.4.3.4. Acero
Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia ADN 420.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de
calidad o garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el
Reglamento CIRSOC y el CEGCBA.

3.4.3.5. Empalmes
La Contratista deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unión de
la estructura con la mampostería o con elementos de fachada como asimismo para
los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales.
Dichos “pelos” serán protegidos con un revestimiento anticorrosivo y puente de
adherencia a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de 3 componentes.

3.4.3.6. Encofrado
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y
formas indicadas en los planos.
La Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo
las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serán
planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su
forma correcta durante el hormigonado arriostrándolos adecuadamente para que
puedan resistir el tránsito sobre ellos y el colado del hormigón.
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o
desuniones y se dispondrán de manera que puedan quitarse los de columnas,
costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a fondo de vigas.
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro
en las mayores de 3 m de luz, para absorber el asentamiento del encofrado.
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones
que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con
un par de cuñas encontradas. Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose
como máximo la tercera parte de ellos con un empalme. Estarán arriostrados
lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. No se admitirán puntales
empatillados en el tercio medio. Antes del colado de hormigón se limpiarán prolija y
cuidadosamente todos los moldes.
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al
fondo para su limpieza, las que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la
Inspección.
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego,
en el momento previo al hormigonado; el riego con agua se efectuará hasta la
saturación de la madera.
En caso de considerarse necesario, Inspección  exigirá a la Contratista el cálculo de
verificación de los encofrados y apuntalamientos.
No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras hormigonadas para el
paso de cañerías, debiendo colocarse marcos para dejar las aberturas estrictamente
necesarias en las losas; en las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro
sin costura, debiendo en todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento
producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se
aumentará proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento
producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso que más de una caja
esté en un mismo plano transversal a la columna. La Contratista deberá proveer y
colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje de
elementos.
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Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberán ser de marca reconocida y
de base acuosa. Su aplicación deberá realizarse antes de la colocación de la
armadura.

3.4.3.7. Colocación de las armaduras
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el
encofrado, La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la
posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y
separaciones mínimas en todas las barras.
Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido.
La forma de las barras y su ubicación serán las indicadas en los planos
correspondientes.
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en
una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de
tensiones máximas.
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición
deberá ser cuarenta veces el diámetro de la misma.
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el Reglamento CIRSOC 201.
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante
la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de
hormigonar.

3.4.3.8. Colado de hormigón
No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de
un profesional responsable por parte de la Contratista.
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido
amasado. En casos de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una
hora desde la terminación del amasado.
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados
y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo
hagan necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas.
El contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la
buena técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón armado.

3.4.3.9. Hormigonado con bajas temperaturas
Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se deberá incorporar
un aditivo plastificante, anticongelante e incorporador de aire para hormigón que
permita una reducción del agua de amasado entre el 7 % y el 9 %, cumpliendo
además con Norma IRAM 1663.
Se pedirá autorización a la Inspección la que indicará las precauciones especiales a
adoptar.

3.4.3.10. Desencofrado
Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Inspección, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la
estructura.
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte
de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección
controlará éste registro.

3.4.3.11. Inspección
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la
Inspección.



Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la
Inspeccion y la Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente
a la ejecución, uso y calidad de los materiales.
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista
deberá solicitar por escrito la Inspección previa que autorice a hormigonar la misma.
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener
que formularlas extenderá el conforme correspondiente.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin
tener el conforme por escrito de la Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar
demoler lo ejecutado sin dicha conformidad.

3.4.3.12. Pruebas, ensayos y control
Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los ensayos de
consistencia, resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos,
determinación de su grado de humedad, etc. y pruebas que la misma crea
conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las
exigencias del Reglamento CIRSOC 201.
Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Pórtland, INTI, Laboratorio de
Ensayo de Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio reconocido, aprobado por la
Inspeccion . La inspección está facultada para realizar ensayos de control en
laboratorios de su elección, sin costo adicional . Esta circunstancia deberá ser
prevista por el contratista en su oferta. De optar la Contratista para la realización de
los ensayos de las probetas de hormigón por otro laboratorio deberá presentar los
antecedentes respectivos ante la Inspección quien decidirá sobre el tema.

3.4.3.13. Hormigón a la vista
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma
marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar
al máximo la uniformidad de color.
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos
planos contractuales.
En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de la
Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas,
distribución y forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada.
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el
encofrado, pero cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad
(armadura a la vista, oquedades, nidos, etc.).
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden
manchar la superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada.
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí,
machihembradas, a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que
faciliten el escurrimiento del agua excedente.
Según la textura a obtener, las tablas se utilizarán al natural o cepilladas, no
quedarán rebabas ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos
milímetros.
El ancho de las tablas será constante y  cuando la medida de los elementos a
construir no sea múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la
tabla será de una pieza y de ser necesario un agregado, la Inspección determinará a
que altura se realizará el empalme. En todos los casos los clavos se colocarán con la
cabeza rehundida y posteriormente masillada.
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de m,
metálicos o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo
precedente.
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una
relación agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del
orden 12,5 cm., si el hormigón es compacto y de 7,5 cm. si el hormigón es vibrado.
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para
mantener en su posición el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistirán
en un caño de hormigón que alojará un perno con tuerca y arandela de goma.
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que
quede alojado en la masa de hormigón.



EXPEDIENTE Nº 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Año de las letras argentinas”

23

El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5 cm. en columnas, vigas y
tabiques.

3.4.4. Estructuras metálicas

3.4.4.1. Procedimientos de cálculo
A los efectos del cálculo estático de las estructuras metálicas se observarán
estrictamente las prescripciones que al respecto contiene el CEGCBA. Y la norma
DIN 4045.

3.4.4.2. Materiales
La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas
dobladas, perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de
dos o mas de estos elementos.
Se utilizarán únicamente acero A 37 (tensión de rotura a la tracción: 3700 kg/cm2).
Las partes deberán ser torsionadas en frío, a fin de impedir deformaciones.
La vinculación entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura,
preferentemente eléctrica o con tornillos, bulones, tuercas, etc., que respondan a las
normas IRAM, si la Contratista optara por otra forma de soldadura deberá garantizar
la indeformabilidad de las partes.

3.4.4.3. Tratamiento anticorrosivo
Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:

a) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo
rastro de óxido.

b) Desengrasado.
c) Fosfatizado.
d) Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de

convertidor de óxido de calidad reconocida a juicio de la Inspección.

3.4.4.4. Cubiertas
Serán del tipo que se indique en el Art. Cubiertas inclinadas del P.E.T.P..

3.4.5. Otras estructuras
Las características de otros tipos de estructuras en las obras que correspondan, se
indicarán en el PETP.

3.5. Cerramientos

3.5.1. Morteros
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios
mecánicos (mezcladoras u hormigoneras).
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general
superior al 20% del volumen de la mezcla, debiendo la Contratista realizar el pastón
de prueba.
Se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición granulométrica
de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.

3.5.2. Albañilería

3.5.2.1. Generalidades
Conforme a las muestras que oportunamente haya presentado la Contratista, la
Inspección podrá aprobar o rechazar las partidas de ladrillos antes de su ingreso a
obra.
Se deberá ejecutar un paño de muestra para su aprobación por parte de la
Inspección.



Los mampuestos deberán ser colocados con junta trabada, bien alineados en los dos
sentidos.
Los ladrillos se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla,
apretándolos de manera que esta rebase por las juntas.
Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas tendrán un espesor de 1 a
1,5 cm.
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada,
nivel y regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común  6 mm. o
aletado  4,2 mm. de 30 a 40 cm de largo, dejados ex profeso en las columnas y/o
tabiques, con una separación  máxima de 10 hiladas.
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se
tolerarán respecto al plano vertical del paramento, resaltos o depresiones mayores de
1 cm. cuando el paramento deba revocarse y de 0,5 cm si el ladrillo deberá quedar a
la vista.
El recubrimiento mínimo de la estructura de hormigón armado con la pared exterior
nunca podrá ser menor a 0.10 m. aunque la aplicación de las normas IRAM: 11601
Aislamiento térmico de edificios / Métodos de cálculo, 11603 Acondicionamiento
térmico en edificios / Condiciones de habitabilidad, 11605 Modificación Nº 1, 11625
Aislamiento térmico en edificios, 11630 Condensación en puntos singulares de muros
exteriores, pisos y techos, determinen un espesor menor.
Para evitar filtraciones de agua en los encuentros con las carpinterías, el amurado de
éstas debe hacerse con concreto hidrófugo macizando la unión entre paredes y
carpintería con igual material, ver artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente
pliego.

3.5.2.2 Submuración
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de
no más de dos metros de ancho.
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutará la mampostería de
submuración con ladrillos de cal de primera bien elegidos, asentados con mezcla.
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales
huecos deberán ser calafateados con mortero.
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y
mezclas que la submuración.

3.5.2.3. Albañilería de cimiento
Se entiende por tal, toda mampostería, muros tabiques, pilares, muretes etc. desde el
nivel superior de la viga de fundación hasta 5 cm. más arriba de nivel del piso
terminado y su ejecución se realizará siempre con ladrillos comunes.
Todos los tabiques cimentarán sobre una viga de fundación. La Contratista deberá
efectuar y presentar los cálculos correspondientes, haciéndose enteramente
responsable de los mismos y de su ejecución.
En caso que los muros divisorios de patios cimienten sobre una viga de fundación,
esta deberá ser independiente de las vigas de fundación del edificio y poseer la
correspondiente junta de dilatación.
Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en toda
la obra. Los encuentros con otros muros o tabiques, así como los ángulos, llevarán 2
pares de varillas de hierro redondo de  8 mm. por cada metro de encuentro.

3.5.2.4. Albañilería de elevación
Se entiende por tal, toda mampostería que se levante por sobre el nivel de la
albañilería de cimiento.
Toda la mampostería deberá ejecutarse con los marcos correspondientes en
posición, no admitiéndose la ejecución de vanos provisorios.
Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, deben
llevar dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente, apoyado
sobre la albañilería en una longitud no inferior a 0,30 m. Las dimensiones mínimas
serán a = ancho pared x 2 x 0.60 m. y h = 0,20 m.
Los dinteles se colocarán dejando una luz de 0,02 m. sobre los marcos.

3.5.2.4.1. Paredes exteriores
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3.5.2.4.1.2. Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,25 m.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos no portantes  de 0,18 m. de
espesor.
La primera hilada sobre una carpeta horizontal hidrófuga especificada en el presente
Pliego.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena.
Previo a la capa aisladora hidrófuga exterior deberán haberse realizado:

 las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el muro exterior).
 las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente

adecuada hacia el exterior.
 las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran,

las rejillas (interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa
galvanizada, fibrocemento o plástico).

 previo al amure de los conductos en el muro exterior deberá impermeabilizarse
la sección correspondiente con la mezcla especificada en el artículo Capas
aisladoras hidrófugas del presente pliego.

Cuando se trate del último nivel de vivienda sin estructura independiente la pared se
construirá con ladrillos cerámicos huecos portantes.
Las paredes se reforzarán:

 en forma vertical cada cuatro m. y/o en los ángulos mediante 3 varillas de acero
 8 mm. con una varilla de acero de  4.2 mm. colocada en forma de espiral.
Estará vinculada con los encadenados sobre planta baja y sobre piso 1º.

 en forma horizontal mediante encadenados sobre el último nivel. El
dimensionado será según cálculo

3.5.2.4.1.3. Pared doble terminación ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m.
Estará compuesta por dos (2) tabiques: uno interior de ladrillos cerámicos huecos de
0.08 m. x 0.18 m. x 0.33 m. y otro exterior, de ladrillos comunes con junta enrasada.
La secuencia de ejecución comenzará a partir del tabique interior (cuya cara externa
se ubicará coincidente con la cara exterior de columnas y vigas).
La primera hilada del tabique interior se asentará sobre una carpeta horizontal
hidrófuga simple especificada en el artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente
pliego.
Durante la ejecución de este tabique interno se dejarán “pelos” de vinculación con el
tabique externo de acero recocido  6mm cada metro o fracción de desarrollo
horizontal y cada metro o fracción de desarrollo vertical, tendrán forma de “Z” siendo
cada uno de sus tramos de 20cmts. Y su tramo central tendrá un pliegue en “V” hacia
abajo, estarán conformados previamente a su colocación y se asentarán en ambos
tabiques con concreto hidrófugo.
Luego se procederá a limpiar la mezcla saliente de las juntas para recibir la aislación
hidrófuga y la barrera de vapor especificadas en el artículo Capas aisladoras
hidrófugas del presente pliego.
Previo a la aislación hidrófuga y la barrera de vapor deberán haberse realizado:

 las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el tabique hueco
del muro exterior).

 las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente
adecuada hacia el exterior.

 las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran,
las rejillas (interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa
galvanizada, fibrocemento o plástico).



 previo al amure de los conductos en el tabique de ladrillo hueco deberá
impermeabilizarse la sección correspondiente con la mezcla especificada en el
artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente pliego.

Entre los tabiques se interpondrán planchas de poliestireno expandido de 2.5 cm. de
espesor de una densidad de 20 kg/m³.
Finalmente se hará el tabique exterior (apoyando en la mitad de su ancho sobre un
talón a nivel de cada fondo de viga perimetral de hormigón armado, el espesor
correspondiente al talón se rellenará con medios ladrillos vistos).
Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin
rajaduras, en tonos rojos parejos.
Las salientes, ángulos, etc., deberán ajustarse perfectamente escuadradas y
terminarse siempre con ladrillos enteros.
Las juntas se enrasarán con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se
esparza sobre los mismos.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena.
El tabique exterior tendrá:

 ventilaciones superiores de tubos de polietileno de ¾” de sección, ubicados en
la segunda junta por debajo del talón que soporta al tabique, con una
inclinación de 30º hacia el exterior y en una cantidad de uno cada 3 metros
lineales.

 ventilaciones inferiores de tubos de polietileno de ¾” de sección, ubicados en la
primer junta por arriba del talón que soporta al tabique, con una inclinación de
30º hacia el exterior y en una cantidad de uno cada 1,5 metros lineales.

Toda abertura cualquiera sea su luz, llevará dintel de hormigón armado, hormigonado
in situ o premoldeado superando a aquella 0.30 m. a cada lado, con una saliente de
2,5 cm. respecto del plano de la pared, con su correspondiente goterón. La saliente
se limitará solo al ancho del vano, los restantes 0.30 m. se dimensionarán de forma
que no aparezcan a la vista.
Los antepechos se resolverán de manera similar, con pendiente adecuada para
favorecer el escurrimiento de las aguas de lluvia.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena.
La ejecución de la pared se realizará en forma secuencial y la diferencia de ejecución
entre los dos tabiques nunca podrá superar los 3 metros.
La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de asegurar una
coloración pareja y uniforme entre los diferentes paños de ejecución sucesiva y en la
totalidad de la obra.

3.5.2.4.1.4.        Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin
rajaduras, en tonos rojos parejos.
Las salientes, ángulos, etc., deberán ajustarse perfectamente escuadradas y
terminarse siempre con ladrillos enteros.
Las juntas se enrasarán con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se
esparza sobre los mismos.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena.
Cuando la pared corresponda a un cerco divisorio se deberá construir con pilares del
espesor del muro cada 3 m, de hormigón de dosificación 1:3:3, armado con 4 hierros
de diámetro 6 mm y espiral a modo de estribo de hierro de  4.2mm con paso de 15
cm. Tanto los pilares como el mencionado muro deberán vincularse a una viga de
encadenado de hormigón armado, con una sección mínima de 0.15m x 0.30m y cuyo
nivel inferior estará como mínimo 0.50m. por debajo del nivel de suelo terminado más
próximo.
En el encuentro del muro con el pilar de hormigón se interpondrá una buña vertical
demarcatoria de la unión.

3.5.2.4.2. Paredes interiores

3.5.2.4.2.1. Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.
Para tabiques divisorios entre unidades funcionales y entre estas y superficies
comunes.
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Estará constituido por mampostería de ladrillo común.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena.

3.5.2.4.2.2. Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m.
Para tabiques de baños y cocinas en contacto con instalaciones.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,12 m. de espesor.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena.

3.5.2.4.2.3. Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,08 m. de espesor.
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena.

3.5.3. Elementos premoldeados

3.5.3.1. Premoldeados exteriores de hormigón visto
a) Descripción: Estará a cargo del Contratista la provisión de todos los materiales,

equipos, mano de obra, y servicios requeridos para llevar a cabo y ejecutar la
fabricación de las piezas de hormigón premoldeado, como así también el
transporte del lugar de fabrica al de estacionamiento y de éste al lugar de su
aplicación y de su colocación. A esto se agregarán todos los trabajos
incidentales necesarios para lograr una obra completa y terminada con arreglo
a sus fines, aunque dichos trabajos no se encuentran indicados o mencionados
especialmente.
El Contratista deberá preparar y someter a conocimiento de la Inspección los
cálculos definitivos y planos generales y de detalle correspondientes en los que
se indiquen dimensiones, cantidad y fabricación de armaduras y muestras
correspondientes.
En caso de ser ejecutadas en fábrica, el contratista someterá a aprobación de
la Inspección el sistema de control de fabricación. Cualquier modificación que
se proponga y que responda a razones de fabricación, colocación o cálculo de
los premoldeados de hormigón será sometida a aprobación de la Inspección
antes de ser ejecutada.
En caso de surgir dudas sobre la interpretación de este artículo, se regirá por el
CIRSOC o la Norma DIN 4225.
En caso de especificarse premoldeados de hormigón visto, deberá el
Contratista utilizar el mismo tipo y marca de cemento en todos los elementos
de fachada, incorporando hidrófugos que garanticen la estanqueidad del
elemento. Si la terminación superficial es de textura lisa se utilizarán
encofrados metálicos, plásticos o paneles de madera con tratamiento
superficial de plastificado o equivalente. El Contratista solucionará las juntas,
encuentros y el sistema de fijación a la estructura resistente; preverá canaletas
o agujeros para las instalaciones complementarias y presentarán planos de
detalle de la solución adoptada, debiendo garantizar la estanqueidad de
conjunto.

b) Hormigón: El hormigón para piezas premoldeadas deberá cumplimentar lo
especificado en el CIRSOC. o en su defecto en las Normas DIN 4225 -Piezas
prefabricadas.
(El CIRSOC) establece una resistencia característica mínima de  170 kg/cm2, y
en lo referente a la NORMA DIN 4225-B225).
Los hormigones se prepararán según lo indicado en el CIRSOC.



La cantidad de agua que se agrega a cada pastón deberá ser determinada por
la necesidad de lograr la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.
El Contratista podrá proponer a la Inspección el uso de aditivos al hormigón
con el fin de mejorar su calidad pero no los podrá utilizar sin previa
autorización.

c) Encofrados: Todos los moldes serán planos, rígidos, bien alineados, sin partes
alabeadas y perfectamente escuadrados.
Se limpiarán cuidadosamente, evitando la adherencia, de tierra, sustancias
grasas, restos de madera, alambres, etc.
Su armado será hecho en forma tal que impida cualquier deformación de sus
partes al introducir, apisonar o vibrar el hormigón.
Se lubricará la superficie interior de los moldes para evitar la adherencia del
hormigón una vez fraguado.
Antes de comenzar a llenarlos deberán ser aprobados por la Inspección.
No se permitirá uso de papel para tapar grietas y los moldes deberán
construirse en forma tan precisa, que resulte posible fabricar piezas
intercambiables en obra de acuerdo a las características del proyecto.

d) Colocación de armadura: Antes de colocar las barras de la armadura en los
moldes, se limpiará cuidadosamente su superficie y luego se colocarán
amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las
mismas al introducir o apisonar el hormigón. La forma de las barras y su
ubicación en el encofrado será la indicada en los planos generales y de detalle
respectivos.
La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más
próxima de la estructura terminada no podrá ser menor de 1,5 cm.
Las barras se doblarán en frío desechándose todas aquellas que se agrieten.
Siempre que sea imprescindible, podrán ejecutarse empalmes de barras no
debiendo existir más que uno en cada sección y ninguno en zonas de
tensiones máximas.
Estos empalmes deberán ser prolijamente ejecutados y sometidos a la
aprobación de la Inspección.
La armadura estará provista de agarraderas para el manipuleo de las piezas
premoldeadas y elementos de sujeción para permitir la unión con hierros
salientes de la estructura, siempre y cuando no exista otro sistema para su
transporte y fijación.
Los empalmes con soldaduras a los elementos de fijación deberán ser
prolijamente ejecutados  y sometidos a la aprobación de la Inspección.
Los extremos de los elementos de fijación del premoldeado que para su
empalme debieran quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán
protegidos de la oxidación con lechada de cemento fresco.
La colocación de barras de distribución y de empotramiento, de requerirlo la
pieza, será obligatorio para el Contratista aunque hubieran sido omitidos en los
planos.

e) Colocación del hormigón: Se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin
disgregarse hasta el fondo de los moldes.
Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después del batido,
quedando estrictamente prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a
fraguar, aún después de volverlo a batir con agua.
El empleo de hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado,
siempre que se le proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes de
usarlo. La utilización de este plazo deberá hacerse cumpliendo estrictamente
con las normas vigentes para el uso de camiones mezcladores. De lo contrario
el plazo deberá ser reducido a treinta minutos.
No deberá efectuarse colada de hormigón cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 2° C.
Se aumentará la capacidad del hormigón mediante apisonado removido o
mediante vibrado.

f) Protección: El hormigón colocado deberá protegerse durante el primer tiempo
de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento, lluvia,
heladas, influencias químicas y trepidaciones.

g) Desencofrados: Se esperará para iniciar el desarme de los moldes, que el
hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su peso propio. El
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principio del desarme y su ejecución paulatina serán ejecutados previa consulta
de la Inspección en todos los casos.
Los plazos mínimos para iniciar el desarme serán determinados entre el
Contratista y la Inspección y a contar de la hora y fecha en que se determine el
llenado; si lo ordena la Inspección los datos los anotará el Contratista en su
registro especial, que visará la Inspección a medida que se vayan practicando.
Los plazos podrán ser aumentados por la Inspección si durante el proceso de
fragüe la temperatura bajara a 5°.
Si durante el proceso de fragüe hubieran existido heladas, los plazos se
elevarán a aprobación de la Inspección. Los elementos premoldeados, para su
transporte del lugar de fabricación al de almacenamiento, deberán tener una
resistencia que les permita absorber las solicitaciones provocadas por dicho
transporte.

h) Condiciones de conclusión satisfactoria: El Contratista deberá extremar los
cuidados en la preparación de los moldes y en la ejecución de la armadura.
Con tal fin se cuidará el prolijo apisonado del hormigón y no obstante, si
quitados los moldes existieran cavidades en las caras de las piezas, la
Inspección ordenará cuales deben ser llenadas previa limpieza, con mortero de
cemento y cuales destruidas por su conclusión deficientes, sin derecho a
reclamo por el Contratista quien lo ejecutará a su costo y cargo. El mismo
criterio se adoptará en el caso de existir fallas que comprometieran la
estabilidad del premoldeado.

i) Ensayos: El Contratista proveerá los moldes y herramientas necesarias para la
extracción de probetas, las cuales se someterán a ensayos de resistencia a la
compresión.
Durante la operación de hormigonado del día o cada 30 m³, o fracción, se
extraerán probetas en presencia del Inspector para ensayar a los 7 días. El
Inspector podrá suprimir o variar la oportunidad y cantidad de extracción de
estas probetas.
El valor de resistencia a los 7 días será considerado como el 70% de la
resistencia a los 28 días. Para los ensayos que se realicen pasados los 7 días
se considerarán que la resistencia a los 7 días aumenta en 1,5% diario entre
los 7 y 28 días. Con los valores obtenidos en los ensayos se determinará en
cada caso la resistencia a los 28 días.
El promedio de las resistencias a la compresión de las probetas cilíndricas
deberá estar por encima del límite mínimo de resistencia fijado; sólo una de las
probetas podrá estar comprendida dentro del margen de un 20% por debajo de
las cifras exigidas, y ninguna de ellas podrá quedar fuera de este margen.
En caso de que una de las probetas quedará fuera de este margen, se
procederá de acuerdo a lo que establece el CIRSOC. y la tensión característica
de compresión deberá ser igual o menor que 170 Kg./cm².
La resistencia cilíndrica se tomará como el 80% de la resistencia cúbica.

3.5.3.1.1 Comprobación de las reglas de estanqueidad
Ensayos de penetración de la lluvia, las condiciones de ensayo son las siguientes:
La cara exterior de la pared es mantenida bajo presión y un sistema de pulverización
proyecta agua sobre la totalidad de la pared.
La pulverización se obtiene al pasar las gotas de agua delante de los chorros de aire
que sirven para mantener la presión con la pared.
Las características de ensayo son las siguientes:

 Presión constante mínima: 5 kg./m².
 Gasto uniforme: 25 l. de agua/metro lineal de fachada/hora.
 Duración del ensayo: una (1) hora.



Las dimensiones de la pared y la unión entre ella y el sistema de presión deben ser
tales que se conserven las condiciones reales de utilización y en particular:

 Los gradientes de presión entre las caras de la pared y las cámaras de aire
eventuales.

 Las posibilidades de encauzamiento del agua al lugar de las uniones verticales
y horizontales, o sea las juntas.

3.5.3.1.2. Ensayos de resistencia a los choques exteriores
Sólo se requerirá este tipo de ensayos para los paneles a colocar en las plantas
inferiores.

a) Choque de cuerpos duros: Los ensayos al choque de cuerpos duros se realizan
con ayuda de una bola de acero, que incide normalmente en el elemento objeto
de ensayo. Este elemento se inmoviliza, ya sea en posición horizontal, como en
posición vertical. En el primer caso, el choque se obtendrá por caída vertical de
la bola que se suelte sin velocidad inicial desde la altura prevista.
En el segundo el choque se produce por un movimiento pendular cuyo centro
está situado en la vertical del punto de impacto y cuyo radio es, por lo menos,
igual a 1,5m.
El desnivel entre le punto de desprendimiento de la bola sin velocidad inicial y
el punto de impacto se toma igual a la altura de caída prevista. Los puntos de
impacto serán elegidos teniendo en cuenta los diferentes comportamientos de
los paramentos y sus revestimientos, según que el punto de impacto  se
encuentre o no en una zona de rigidez mayor (proximidad de una ondulación
en un paramento de chapa, por ejemplo) o en lugar de un travesaño, de un
montante o de toda parte de cerco del elemento, a la cual está fijado el
paramento.
El choque de cuerpos duros para el piso bajo será realizado con una bola de
acero de masa 1000 grs. (diámetro 6,25 cm.) y un altura de caída de 1m.

b) Choque de cuerpos blandos: Los ensayos de cuerpos blandos se realizan con
la ayuda de una pelota de masa 1 kg. La pelota, de forma esférica de 10 cm.,
está constituida por una envoltura de 10/15 mm., de espesor de caucho
flexible, armado con una tela o material equivalente, rellena de arena fina de 0-
2 mm., siendo su masa de 1000 grs.
Las modalidades de aplicación del choque y la elección de los puntos de
impacto son los descriptos en 3.5.3.1.2.a) para el choque de cuerpos duros,
siendo esta vez la longitud del péndulo por lo menos igual a 3 m.
El choque de cuerpos blandos para el piso bajo se realizará con una altura de
caída de 3 m.

c) Choque accidentales (en pisos bajos y altos): Los ensayos de choques se
realizan con la ayuda de un saco que contiene 50 kg. de arena seca. El
elemento a ensayar se coloca en posición vertical. El choque se produce por un
movimiento pendular cuyo centro está situado en la vertical del impacto.
El desnivel entre el punto de desprendimiento del saco sin velocidad inicial y el
punto de impacto se toma igual a 1 m.

3.5.3.1.3 Empleo en los pisos
a) Choques de cuerpos duros. El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. a), realizado

con una bola de 500 grs. (49,5 mm.) y una altura de caída de 0,75 m.
b) Choques de cuerpos blandos: El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. b),

realizado con una altura de caída de 1 m.
Se realizará uno (1) de cada tipo para pisos altos de cada edificio.
Se establecerá como aceptable un ensayo de choque cuando no se producen figuras
visibles.

3.5.3.1.4. Discrepancias
En caso de discrepancias sobre interpretación de los capítulos 3.5.3.1.1. y 3.5.3.1.2.,
se recurrirá a las recomendaciones de la Unión Européene pour l'Agramen Technique
dans la Construction. Directrices comunes para el reconocimiento de la idoneidad
técnica de las fachadas ligeras.
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3.5.4.1. Tabiques premoldeados de hormigón semipesado
a) Materiales: Básicamente intervendrán en su composición, cemento, arena de

granulometría adecuada y un agregado grueso constituído por material poroso,
liviano, aislante y resistente.

b) Características de diseño: El modulo de los elementos será propuesto por el
contratista y aprobado por la Inspección , debiendo contemplarse soluciones
térmicas, acústicas y de estanqueidad, acordes con el destino de los locales.

El Contratista deberá obtener la aprobación de la Inspección  de todas las uniones y
piezas, que complementen el sistema (dinteles, antepechos, etc), así como de
cualquier variante que introduzca durante su proceso de fabricación.
Las piezas tendrán posibilidad de acoplarse entre sí, ya sea a través de elementos
horizontales, o juntas verticales, o ambas a la vez.

3.5.4.2. Tabiques premoldeados de hormigón celular
a) Materiales: En su composición intervendrán, fundamentalmente, morteros u

hormigones, alivianados intencionalmente mediante aditivos especiales,
conformando, de tal manera, una estructura compuesta por minúsculas
celdillas sin comunicación entre ellas, y conocidas con la denominación de
"espumas tenaces".

b) Características de diseño: Idem 3.5.3.2. b).

1. 6. CAPAS AISLADORAS HIDRÓFUGAS:

3.6.1 Verticales
Sobre los paramentos que lo requieran (exteriores, locales húmedos, en contacto con
el terreno, etc.), se colocará la aislación hidrófuga vertical constituida por:

a) mortero de cemento, constituido por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
 hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM

1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el
fabricante, con el agregado de un aditivo que garantice adherencia y
curado.
Este ligante se incorporará en la  proporción indicada por su fabricante y
se mezclará con el agua de amasado.

b) la capa tendrá un espesor mínimo de 10 mm. Al ejecutar la capa hidrófuga
deberá verificarse que el paramento de ladrillos esté limpio y exento de polvo o
cualquier materia que dificulte la adherencia. Luego de mojar abundantemente
la superficie del muro se debe aplicar y terminar con cuchara hasta obtener el
espesor mínimo requerido.

c) sobre la capa hidrófuga deberá realizarse en forma inmediata un azotado de
protección con una mezcla constituida por:
¼ parte de cemento
1 partes de cal
3 partes de arena mediana
Dicho azotado será a fin de proteger y permitir una posterior adherencia.

d) al concluir el trabajo del día la capa aisladora debe terminarse tanto  horizontal
como verticalmente con un chanfle a 45°. Al reiniciarse los trabajos la zona a
unirse debe recibir previamente un tratamiento de cemento, agua y adhesivo.
La contratista deberá adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y
la adherencia de la capa aisladora vertical protegiéndose de la exposición al
calor y el viento durante las 48 hs siguientes a su ejecución, mediante sombra,
paravientos, y mojado cada 4 hs.



e) se aplicarán 2 manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste a
los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en
forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m².

f) Cuando se trate del aislamiento de vapor de la Pared Doble especificada en
este pliego, conjuntamente con la primer mano de pintura asfáltica se colocará
una banda de fibra de vidrio o geotextil equivalente de 50 gr. / m² de 20 cm. de
ancho en coincidencia (y solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de
losas, vigas, columnas, conductos de ventilación y carpinterías con la
mampostería interior.

g) cuando se trate de una pared doble la diferencia de ejecución entre la pintura
asfáltica y el tabique exterior nunca podrá superar los 3 metros de altura.

3.6.2. Horizontales

3.6.2.1. En paredes y tabiques
La capa aisladora horizontal con la especificación indicada para la capa vertical del
presente pliego y con el agregado de dos (2) manos de una membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM
6817 aplicada en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m²., será doble y
se colocará sobre los cimientos de paredes, tabiques y pilares.
La inferior de las capas será ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior y la
superior una hilada sobre el nivel de piso terminado interior, tendrán un espesor de
20 mm. cada una y serán aplicadas en forma prolija, uniforme, sin interrupción y
perfectamente niveladas.
Ambas capas aisladoras serán unidas entre sí por dos capas verticales, una de las
cuales deberá vincularse perfectamente con la aislación vertical del muro exterior.
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

3.6.2.2. Bajo pisos en contacto con tierra
Se ejecutará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm., con una
composición según lo especificado para carpeta de asiento de cemento de este
pliego.
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando una
continuidad.

3.6.2.3. En baños, bajo sector de ducha y / ó bañera
Formando una continuidad con la carpeta hidrófuga vertical colocada bajo
revestimiento, se colocará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm. y
con una composición según lo especificado para carpeta de asiento de cemento de
este pliego.
Esta carpeta hidrófuga deberá envolver el murete que conforma el espacio de ducha
o el área bajo bañera, según correspondiera. Luego se aplicarán 2 manos de
membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las
normas ASTM D-1227 e IRAM 6817. aplicada en forma cruzada y con una proporción
de 2 litros por m².
El artefacto bañera será asentado en un mortero de cemento (1 cemento, 5 arena
mediana), sin agregado de cal, debiendo tener en coincidencia del radio de empalme
del fondo una altura no menor a la mitad del mismo.

3.6.2.4. En balcones
Sobre el contrapiso de los balcones se ejecutará una carpeta de cemento
impermeable, idéntica a la de la capa vertical especificada en el presente Pliego y
con el agregado de dos (2) manos de membrana impermeable emulsionada que se
ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada sobre
el hormigón, en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m².
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando una
continuidad.

3.6.3. En carpinterías
En todo el perímetro se asegurará la perfecta estanqueidad de los puntos de unión
entre la carpintería y la mampostería, mediante un mortero de cemento impermeable,
idéntico al de la capa aisladora vertical, y con la que deberá tener perfecta
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continuidad, con especiales recaudos de cumplimentar lo indicado para su ejecución
en el presente Pliego.
El alféizar correspondiente a cada antepecho se ejecutará de acuerdo a lo indicado
en el ítem Paredes Exteriores correspondiente al proyecto del presente Pliego.
Entre el filo exterior del marco y el borde terminado del dintel, jambas y alféizar se
garantizará en todo su perímetro una distancia mínima de 15 mm..

3.6.4. En tanques de bombeo y de reserva de hormigón armado
Se efectuará en sus caras internas:

a) un mortero de cemento, constituido por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
a) hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM

1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el
fabricante, con el agregado de un aditivo que garantice adherencia y
curado.

b) sin dejar fraguar la capa anterior un mortero cemento, constituido por:
1 parte de cemento
1 partes de arena fina zarandeada
a) hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM

1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el
fabricante, con el agregado de un aditivo que garantice adherencia y
curado.

c) sin dejar fraguar la capa anterior, se espolvoreará con cemento puro y se
alisará perfectamente con llana.

3.7 REVOQUES:
3.7.1. Generalidades

No se procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado
perfectamente.
Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse los siguientes tareas:

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.
b) Abrebado de la pared con agua.
c) Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente.
d) Ejecución de puntos y fajas de guías.
e) Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo

de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.
Serán perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro defecto.
Sus aristas serán vivas y rectilíneas en todos los ambientes y no presentarán
alabeos.
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en su encuentro con el
solado, para que su unión quede perfectamente realizada.
El agua de amasado de todo tipo de revoque contendrá un aditivo de marca
reconocida capaz de garantizar buena adherencia y curado, en la proporción
establecida por los fabricantes. Se tomarán además los recaudos descriptos para
capas aisladoras del presente pliego
Los distintos tipos de revoque serán los que se especifican en cada caso en las
planillas de locales y/o en los planos.
Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes
remiendos, deberán ejecutarse antes de la aplicación de:

la capa aisladora hidrófuga vertical en muros exteriores y en tabiques de locales
húmedos.

el jaharro de los revoques en muros interiores y tabiques de locales secos.



La Contratista deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente
anticipación.
Los jaharros no se ejecutarán hasta que la mampostería no haya asentado
perfectamente y tendrán como mínimo 1,5 cm. de espesor
Los enlucidos no se ejecutarán hasta que el jaharro haya fraguado y tendrán como
máximo 0,5 cm. de espesor.
Para los enlucidos de yeso, las superficies deberán quedar perfectamente lisas y
planas. Se utilizará yeso blanco de primera calidad, de reciente fabricación, bien
cocido, limpio no aventado, bien batido, untoso al tacto y sin grumos
Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparará las muestras que la
Inspección requiera hasta lograr su aprobación.
Se emplearán para los revoques las mezclas que se indican a continuación:

3.7.2. Revoques interiores:

3.7.2.1. Yeso proyectado
Se efectuará en dos etapas:

a) Engrose
Se empleará un revoque de engrose con producto de primera marca, para
aplicación mecanizada, elaborado en base yeso, cal, áridos clasificados y
aditivos químicos.
En caso de superficies muy lisas se aplicará previamente un promotor de
adherencia.
La mezcla de engrose  se proyectará de arriba hacia abajo para lograr una
buena distribución sin solapamientos, evitando la retención de grandes
burbujas de aire. La cantidad de agua se ajustará de forma que el material
salga bastante líquido, sin que se deslice una vez proyectado. Finalizada la
proyección el material aplicado deberá distribuirse con regla y se aportará
material en los lugares faltantes. El reglado debe ser muy liviano, confirmando
una correcta proporción de agua. Una vez firme el material, se raspará para
nivelar la superficie. Para aplicaciones superiores a los 20 mm se recomienda
proyectar en dos capas, proyectando la segunda una vez que haya comenzado
el fragüe en la primera.

b) Terminación enlucido de yeso.
Para ejecutar el enlucido de yeso se empleará una mezcla de terminación de
primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos
químicos.
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se
podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminación espejo.
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m. de altura.

3.7.2.2. Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:

a) Jaharro de yeso, constituido por:
1 parte de yeso
⅓ parte de cal aérea
2 partes de arena mediana

b) Enlucido de yeso constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual,
elaborado en base yeso y aditivos químicos.
Se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un
espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación espejo.
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m de altura.

3.7.2.3. Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:

c) Jaharro a la cal constituido por:
¼ parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
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d) Enlucido de yeso constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual,
elaborado en base yeso y aditivos químicos.
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se
podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminación espejo.
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m de altura.

3.7.2.4. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
Se efectuará en dos etapas:

a) Jaharro a la cal constituido por:
¼ parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:
⅛ parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina zarandeada

3.7.2.5. Jaharro fratasado constituido por:
¼ parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

3.7.3. Revoques exteriores

3.7.3.1. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
Se efectuará en dos etapas:

a) Jaharro a la cal constituido por:
1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:
½ parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina zarandeada

3.7.3.2. Jaharro fratasado y revestimiento plástico
Se efectuará en dos etapas:

a) Jaharro a la cal constituido por:
1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Revestimiento plástico constituido por:
 elastómeros plásticos en base acuosa con el agregado de pigmentos y

cargas minerales inertes.
Modo de aplicación para desniveles de hasta 2mm mediante rodillo de pelo
corto: imprimación (dilución al 50%) y 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2
(dilución al 20%)



3.7.3.3. Jaharro fratasado
Estará constituido por:

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Contratista deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipación.

3.8.     CIELORRASOS:

3.8.1. Generalidades
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones
y/o indicaciones de los planos correspondientes.
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles
respectivos, debiendo éstos perfilarse con la mayor prolijidad.
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades,
no aceptándose la aparición de fisuras.
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las
curvas serán también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección
de las distintas superficies, aristas rectilíneas o curvas.

3.8.2. Hormigon visto sin hoquedades
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto,
sin resaltos, rebabas, oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilización
de placas apropiadas. Se utilizará una emulsión desmoldante para usar sobre
encofrados metálicos y fenólicos en base acuosa.
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una
superficie lisa y homogénea.

3.8.3 Aplicados

3.8.3.1. Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:

a) Jaharro de yeso, constituido por:
1 parte de yeso
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual,
elaborado en base yeso y aditivos químicos.
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se
podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminación espejo.

3.8.3.2. Jaharro a la cal y enlucido de yeso
Se efectuará en dos etapas:

a) Jaharro de cal, constituido por:
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
 aditivo que garantice la adherencia

b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual,
elaborado en base yeso y aditivos químicos.
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se
podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminación espejo.

3.8.3.3. Jaharro y enlucido de cal
Se efectuará en dos etapas:

a) Jaharro de cal, constituido por:
parte de cemento
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1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
 aditivo que garantice la adherencia

b) Enlucido de cal, constituido por:

3.8.3.4. Jaharro a la cal
Estará constituido por:

¼ parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
 aditivo que garantice la adherencia

3.8.4. Suspendidos

3.8.4.1. Metal desplegado
Estará constituido por:

a) Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación
máxima de 0,70 m. entre ejes a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná
de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se fijará el metal
desplegado con clavos cada 0,05 mm..
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a
cubrir, de acuerdo con lo especificado en cada caso.
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con
dos manos de pintura asfáltica.

b) Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas
enteras que se unirán entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no
menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado
Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y
perfectamente a nivel.

c) Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo,
medido desde la cara inferior de los listones, y se igualará perfectamente plana

d) Enlucido de cal o de yeso según corresponda.
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto
la forma en que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y
altura en forma satisfactoria, a juicio de la Inspección, y terminadas como se ha
especificado para el cielorraso respectivo.

3.8.4.2. De placa de roca de yeso
Estará constituido por:

a) Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el
primero y el último fijados a la mampostería.
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm.
fijadas a la mampostería.

b) Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma
transversal al entramado, actuando como viga maestra y sujetada mediante
alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta.
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº
25.

c) Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado
mediante tornillos autorroscantes Nº 2 cada 40 cm.
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto
mediante un buña perimetral y los encuentros entre placas se resolverán con
cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de
ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.



Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y
enduído.

3.9. CONTRAPISOS:
3.9.1. Generalidades

Sobre terreno natural serán de HºPobre de 0.12m de espesor.
Sobre losas será alivianado de 0.06m de espesor. La mezcla para los contrapisos en este caso será
de 1:4:8 (1 parte de cemento de albañilería, 4 de arena gruesa y 8 de leca).
En los casos de contrapiso sobre terreno natural, este se nivelará y apisonará previendo el espacio
necesario para recibir el contrapiso correspondiente. Las paredes que los encuadran se revocarán
hasta la altura de piso con mezcla de una parte de cemento, dos de arena e hidrófugo en muros
exteriores. En locales sanitarios y en los que pasan cañerías en general en PB, el contrapiso tendrá
un espesor tal que permitirá cubrir los tendidos.
En pisos superiores las cañerías de desagüe de baños irán suspendidas, entre losa y cielorraso, por
lo que el contrapiso será del mismo espesor que los otros ambientes. La mezcla para contrapiso
alivianado será 1:3:7 (1 parte de cemento, 3 de arena y 7 de arcilla expandida).

3.10. - SOLADOS:
3.10.1. Generalidades

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según pendientes,
alineaciones y niveles.
Serán de las dimensiones y color que se indiquen en el P.E.T.P., los planos y
planillas respectivas, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos
cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.
Se ejecutarán los zócalos que se indiquen en el P.E.T.P., los planos, las planillas
respectivas y será de aplicación lo especificado para pisos.
Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

 Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para
aprobación de Inspección  .

 En los locales principales, como hall de entrada y circulaciones, en que fuera
necesario ubicar tapas de inspección, éstas se construirán de tamaño igual a
una o varias piezas y se colocarán de tal forma que no sea necesario utilizar
piezas cortadas.

 En los baños donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en
coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas
cortadas a máquina.

 Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma
manual y el empalme de las mismas.

 Los pisos llevarán juntas de dilatación (en paños de 3 x 3 m. aproximadamente)
, este recaudo no se observará en los ambientes o en los locales cubiertos
salvo indicación expresa de la Inspección.

3.10.2. Pisos de placas cerámicas
Deberán acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus
aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni
rebabas.
La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe
ser homogénea, sin defecto de cochura, rajaduras, etc.
Se proveerán en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca,
tipo o modelo, calidad, color y número de piezas. La Inspección se reserva el derecho
de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas no reunieran
las condiciones exigidas.
En locales comunes serán de calidad “tránsito pesado”.
En locales de vivienda serán de calidad “tránsito intenso”, de primera marca y 1ª
selección, color a elección la Inspección  .
Se colocarán a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones:

 Se deberá mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloración
del piso resulte parejo.
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 Para su colocación se utilizará una mezcla adhesivo cementicio impermeable
aplicada sobre un fondo limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de
albañil y posteriormente extendida con llana dentada de 8 mm.

 Las juntas, que deberán estar perfectamente alineadas y de no más de 1,5 mm
de ancho, se mojarán antes de proceder a la colocación de la pastina al tono, la
que se extenderá con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una
correcta penetración de la mezcla. Los sobrantes de material se retirarán con
trapos secos o apenas humedecidos.

3.10.3. Pisos de cemento
Realizado "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla
de cemento, arena y agua en proporción 1:3.
La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua que contendrá un aditivo de
primera marca que garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones
determinadas por el fabricante.
Si así se especificara, se adicionará a la mezcla, colorante al tono indicado, debiendo
ofrecer la superficie una vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin
manchas, aureolas, etc.
Sobre el contrapiso, se verterá el mortero que será comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir sobre la superficie.
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana
y se terminará según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).
A distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección,
se ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los
casos, con material elástico. flejes metálicos, etc.
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda
por siete días corridos como mínimo a contar de su ejecución.
Deberá incluirse un perfil metálico “L” de 1”x1” en la nariz de cada desnivel y/o
escalón.
En rampas de acceso a edificios y cruces peatonales se ajustarán a lo dispuesto en
las normativas vigentes (por ej.: tamaño, textura, color, etc.)

3.10.4. Pisos de mosaico
Los mosaicos serán de forma cuadrada y de un espesor no inferior de 4 cm. con una
tolerancia en más o en menos de 1 mm. en cualquiera de las tres dimensiones.
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste inferior a 15 mm.
Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica, de 30 días, pudiendo
la Inspección controlar el cualquier momento el cumplimiento de tal requisito.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán los embaldosados
sobre un lecho de mezcla de un espesor mínimo de 4 cm.
Cuando se trate de la colocación de baldosas en azoteas, terrazas, patios, etc. una
vez colocada la mezcla de asiento, se cubrirá ésta con una película de cemento
fluido.
La terminación de los embaldosados, ya sean pulidos o lustrados, se ejecutará
siempre una vez colocados y de la siguiente forma:

 Pulido a piedra fina:
Colocados los mosaicos, se procederá al empastinado dentro de las 48 horas y
no antes de las 24 horas y transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá
al pulido, operación ésta que se hará a máquina, empleando primero el
carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego
a un lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua.
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto
alguno, y los mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso
contrario se empastinarán y pulirán nuevamente.



 Lustrado a plomo
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a
pasarles la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se
pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas con el
agregado necesario de "Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo
perfecto, inalterable; de inmediato, la superficie lustrada deberá lavarse
esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna especie, secarse
con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen diluida en
aguarrás.

Los pisos de baldosas calcáreas, una vez colocados, se rejuntarán con cemento
líquido de las mismas proporciones y color que el de la pastina más clara.

3.10.5. Pisos de losetas aglomeradas con cemento
Se utilizarán losetas con bordes biselados.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán las losetas sobre un
lecho de mezcla de un espesor mínimo de 4 cm. y las juntas se sellarán con lechada
de cemento.
Si la colocación se especifica a junta cerrada, las mismas serán tomadas con mortero
de Responderán a lo especificado en la Ordenanza Nº 24.250 de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.

3.10.6. Piso de baldosa cementicia
Se utilizarán baldosas de base cementicia con bordes biselados.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán las baldosas sobre
un lecho de mezcla de un espesor mínimo de 4 cm. y las juntas se sellarán con
lechada de cemento.

3.11 - REVESTIMIENTOS:
3.11.1. Generalidades

Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes
indicaciones:
 no se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que

no estén perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento
terminado. El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación
de dichos elementos.

 la Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de
texturas, que el Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo.

 en los revestimientos de locales de servicio (compactador, sala de máquinas,
etc.) se tendrán en cuenta las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y de la
Empresa Prestataria del Servicio.

 todas las piezas de los revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva
cementicia, habiéndose ejecutado previamente revoque correspondiente
indicado en el presente pliego.

 la colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo
presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad
uniforme.

 en correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones los recortes
deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes, o defectos
provocados por el corte.

 los encuentros con revoques serán rectos y los cortes se realizarán con
cuidado, evitando ondulaciones

 a disposición de juntas de los paños responderá a los planos de detalle visados
previamente por Inspección.

 las juntas de los revestimientos tendrán una perfecta nivelación y verticalidad.
 no se admitirán piezas empalmadas.
 ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada.
 las juntas se sellarán con pastinas al tono de primera marca.

Si la Inspección constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados
podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y
cargo del Contratista.
La elección de los colores, grabados, diseños, etc. está, estará a cargo de Inspección.
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3.11.1.2. Revestimientos de azulejos
Tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar alabeos,
manchas, grietas o cualquier otro defecto.
Todos los azulejos a emplear serán marca San Lorenzo o similar de primera calidad,
de 14.8 cm x 14.8 cm.

3.11.1.3. Revestimientos de cerámica
Todos las cerámicas a emplear serán primera marca y de primera selección, de 20 x
20 cm de lado mínimo.

3.11.1.4. Revestimientos texturados
Los revestimientos texturados se aplicarán únicamente sobre jaharro perfectamente
fratasado, y sin imperfecciones de ningún tipo.
Permitirá la normal transpiración de los muros y además contendrá, en su
composición, un funguicida de acción activa.
Sólo se aplicarán revestimientos preparados en fábrica y entregados en obra, en
envases perfectamente cerrados, con clara indicación de marca, color y peso.
Cuando en la planilla de locales o en los planos se indique "planchado" se realizará
mediante una pasada de llana del fragüe del material, cuando se indique "peinado" se
hará con peine fino. Los espesores no serán inferiores a 3 mm..

3.11.1.5. Revestimientos de material de base plástica
Estará compuesto de elastómeros plásticos en base acuosa con el agregado de
pigmentos y cargas minerales inertes.
Modo de aplicación para desniveles de hasta 2 mm. mediante rodillo de pelo corto:

 Imprimación (dilución al 50%)
 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2 (dilución al 20%)

3.12 - CUBIERTAS:
3.12.1. Cubiertas planas

La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente
detalle:

a) Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada
que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D- 1227 e
IRAM 6817, será doble y se colocará en forma cruzada y con una proporción
de 2 litros por m².

b) Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³
de densidad.

c) Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego.
d) Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego.
e) Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego.
f) Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x

m², aplicación a rodillo.
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m² se realizará con asfalto
en caliente.

g) Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm., pegada a la carpeta, con alma de
polietileno y con geotextil expuesto para pintar, de primera marca.

Cuando la superficie a cubrir sea superior a  los 100 m² se realizará con alma
geotextil.

h) Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas
acrílicas modificadas, sobre membrana con geotextil expuesto, la
cual se aplicará a rodillo de la siguiente forma:

 primera mano diluida al 20 %,



 segunda sin diluir.
 tercera mano sin diluir.
 entre manos se dejarán pasar 16hs. como mínimo y 48 hs. como

máximo.
i) Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla de

locales) sobre carpeta de asiento.
j) Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro

elemento que atraviese la cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un
sistema de babetas metálicas que aseguren la perfecta protección hidráulica.

k) Todas las cargas irán provistos de un sistema de babetas y/o cupertinas
metálicas que aseguren la perfecta protección hidráulica.
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos
zincados para tarugos plásticos de 8 mm., cada 0.50 m. la junta y sellador
poliuretánico del tipo descripto en el artículo juntas de dilatación de este pliego.

l) Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23.

La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica
por inundación durante un tiempo mínimo de 24 horas.
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las babetas
respeten una misma cota de nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva.
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá
efectivizar hasta tanto no quede concluida la prueba hidráulica de la misma.

3.12.2. Cubiertas inclinadas
La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de hormigón armado de
acuerdo al siguiente detalle:

a) Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la
primera y la última irán junto a los muros testeros de las casas y/o edificios.

b) Clavaderas de perfil estructural C dimensiones según cálculo, separación
máxima 1.20 mts.

c) Aislación térmica entre las clavaderas se colocará un fieltro de lana de vidrio
con una cara con papel kraft plastificada de 50 mm. de espesor sostenido
mediante un entramado de alambre galvanizado.

d) Se ejecutará una cubierta metálica de chapa ondulada o acanalada según se
indique en planos, galvanizada BWG Nº 23, las chapas tendrán una medida
longitudinal mínima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde
fuera necesario el corte para terminación).
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y
sin uso alguno.
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con
arandela de hierro galvanizado, policloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca.
Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la
parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con
punzón sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no podrán ser colocados a
martillo.
El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y
media en sentido transversal.
Se colocará zinguería de chapa galvanizada BWG Nº 23 en cumbreras, en los
encuentros con muros serán con babetas o cenefas.
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de
descarga pluvial, de chapa galvanizada BWG Nº 23.
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías,
canaletas, chapas, muros, etc.) se utilizarán bandas selladoras tipo
"Compriband" o similar.

e) Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego.
f) Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que

atraviese la cubierta y emerjan del techo, irán provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta protección hidráulica.
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3.13. - CARPINTERIA:

3.13.1. Generalidades
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con
las especificaciones técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles
y planillas del presente pliego.
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán
definitivas cuando las haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista.
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear,
debiendo en este caso presentar los detalles de lo que propone utilizar, a fin de que el
INSPECCIÓN  resuelva su aprobación o rechazo.
Cualquier variante que el INSPECCIÓN  considerara conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará
derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y
sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme
práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección.
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble
deberán cubrir en el lado exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del
alféizar.
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también
cualquier otro elemento que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los
materiales que en cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o planillas
respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio establecido.
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de
su disposición.
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías
durante el plazo de garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista.

3.13.1.1. Planos constructivos de taller
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a
emplear es responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en
serie de las distintas carpinterías, deberá:

 Presentar para su visado, el proyecto desarrollado completo. La presentación
deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que
deberán utilizarse en taller.
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción
de todas carpinterías a realizar, incluyendo espesores de los elementos que la
constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia y toda otra información pertinente.

 Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de carpintería a colocar (de
acuerdo al plano visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la
obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg.

 Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se
emplearán en cada carpintería y herrería, fijados en dos tableros para su
aprobación por la Inspección. Una vez aprobados, uno de los tableros quedará
en la oficina de la Inspección hasta la recepción definitiva.
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número
para identificar la unidad y visor panorámico, ambos de bronce platil.



Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas:
Acytra, Kallay, Trábex o Van-Dos.
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las
ensambladuras.
Se entregarán las siguientes llaves:
 puerta interior de vivienda 2 llaves por cada puerta
 puerta de acceso a vivienda 3 llaves
 puerta de acceso a edificio 2 llaves por cada puerta, para cada vivienda
 puerta de locales comunes, dos llaves por cada local

3.13.1.2. Mano de Obra
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de
las tareas de armado, como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y
correcta verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar.

3.13.1.3. Inspecciones y controles
a) Control en el Taller

La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime
conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando  un control:

 De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraíble.

 Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/-
10%.

 De la terminación superficial, mediante un muestreo.
 De la mano de obra empleada.
 De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la
Inspección hará los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y
cargo de la Contratista.
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará
otra revisación verificando especialmente su colocación y funcionamiento.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente
la inspección de éstos en taller.
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse
cargo de los gastos de traslado de la Insp ección.

b) Control en Obra
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

c) Ensayos
En caso de considerarlo necesario Inspección  podrá exigir a la Contratista el
ensayo de un ejemplar de carpintería.
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme
a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Normas:

 IRAM 11507-1 de julio del 2001
 IRAM 11523 infiltración de aire
 IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
 IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
 IRAM 11592 resistencia al alabeo
 IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal
 IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de

fijación por giro
 IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación

diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la torsión.

3.13.1.4. Protecciones
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural,
al abrigo de la intemperie.
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Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o
estibado, como así también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos,
mancharlos o deteriorarlos.

3.13.1.5. Colocación en obra
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
abertura en obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la
ejecución de las carpinterías.
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien
comprobada en esta clase de trabajos.
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la
Inspección de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del
montaje.
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la
estanqueidad de las carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones
provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc.

3.13.1.6. Balcones, barandas y defensas
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán
capaces de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes,
una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la línea
de fijación.

3.13.1.7. Limpieza y ajuste
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando
las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

3.13.2. Carpintería de madera

3.13.2.1. Generalidades
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura,
apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y alabeos.
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas
IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505, 11.507.
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo
quedar huellas de máquinas o marcas de lijado.
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán
de una sola pieza.
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos
especiales que atraviesen las piezas unidas.
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en
obra, para mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas.
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido.
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán
verificadas en su totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos
establecidos

3.13.2.2. Requisitos especiales
 Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que,

con respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se encontrará a más
de 1,5 mm. del borde de la regla.



 Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante
podrá presentar nudos firmes siempre que sus diámetros sean como máximo
de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesaño
cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm. y 10 mm..

 Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen
admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en cualquier lado que se mida.

 Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna
dirección valores superiores a más de 0,5 mm..

3.13.2.3. Terciados
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en
los planos y planillas respectivas.
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506.

3.13.2.4. Tableros de fibras de madera prensada
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo
asegurar un mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad.
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

4.13.2.5 Puertas y Ventanas
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.13.2.6. Muebles
Serán los que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes..

3.13.2.7. Tratamientos y terminaciones superficiales
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes..

3.13.2.8. Recepción y control de calidad
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que
no cumplan las especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la
ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas.
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se
perjudique la solidez, duración y estética.
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se
hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes
añadidas.
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y
con un juego máximo de 2 mm.
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se
abren para su colocación, sin debilitar las maderas.
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a:

 Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada.
 Para las torceduras o desuniones, será remplazada.

3.13.3. Carpintería de acero

3.13.3.1. Generalidades
Deberán cumplir con la norma IRAM 11530.

El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será
siempre acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de
rotura a la tracción de .3700 kg/cm2.
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-
IAS U500-503. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente
laminación, oxidación o deterioro alguno.
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas
y se cuidará especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro,
una vez cerradas las hojas.
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados
con tornillos.
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Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se
emplearán chapas de acero DD del calibre que se determine en el P.E.T.P. y que
resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

3.13.3.2. Recepción y control de calidad
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida
uniforme en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará
resalto en los ingletes y falsas escuadras.
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior
para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los
marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en
correspondencia con cada pomela.
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran
quedado perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos.
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose
entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parámetros.

3.13.3.3. Método constructivo
a) Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se

hará practicando una ranura sobre el marco y soldándola pomela
eléctricamente, salvo indicación en contrario.

b) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la
construcción de los marcos metálicos el Contratista deberá informarse de los
tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la altura que
se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la
exactitud necesaria.

c) Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las
puntas a ingletes en forma muy prolija pues la soldadura de todo el corte se
hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior,
excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan
soldar desde el interior.
La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante
en el ancho entre jambas.

d) Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica
en todos sus contornos de uniones.
Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de
pomela y bisagras al borde de las mismas o en perfiles se empleará solamente
soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o
deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de
aporte en las soldaduras eléctricas, serán de primera calidad.
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente
rellenas no debiendo faltar o haber exceso de material como tampoco se
admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla.
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera
posible hacerlo, el material de aporte será rebajado con cortafrio y pulido con
herramientas especiales.

e) Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño
desplome de manera que sea siempre la parte superior de las mismas la que
toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se tomará en taller
cuando se suelden los perfiles.



f) Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá
llenarse el umbral con mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se
macizarán con la misma mezcla las jambas y el dintel.

3.13.3.4. Puertas y Ventanas
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.13.3.5. Tratamientos y terminaciones superficiales
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.13.4. Carpintería de aluminio

3.13.4.1. Generalidades
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en el P.E.T.P. y serán de ALUAR
División Elaborados o equivalentes en características técnicas, prestación y con lo
previsto en el P.E.T.P..
No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que
deberán responder en un todo al modelo, peso, características, etc. de la línea
correspondiente. Podrán admitirse perfiles que refuercen la calidad estructural de los
mismos.

3.13.4.2. Materiales
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención
en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio:
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y
propiedades mecánicas:

 Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681
 Temple: T6

Propiedades mecánicas:
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para
la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

 Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa
 Límite elástico mínimo: 170 Mpa

La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación,
instalación, replanteo, funcionamiento y verificación del cálculo estructural.

b) Juntas y Sellados
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de
siliconas Sikasil E.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de
cura acética de excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas,
resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años.
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o
suciedad. Esta tarea se realizará pasando primero un paño embebido en
solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los
solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de
aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado
y vidrios emplear alcohol isopropílico.

c) Burletes
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones según su uso. La  calidad de los mismos deberá responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados.

e) Herrajes y accesorios
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa diseñadora del sistema.
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.
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La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá
exclusivamente a la Contratista, quien deberá garantizar la inalterabilidad,
duración y aplicación de los mismos.

f) Refuerzo de parantes
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen
los vientos máximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio
s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá
una deflexión que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con
vidrio simple) y no deberá exceder de 15 mm. El contratista deberá prever en
su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos
adicionales a este efecto.

g) Elementos de fijación
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Contacto de Aluminio con otros materiales
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

3.13.4.3. Puertas y Ventanas
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.13.4.4. Tratamientos y terminaciones superficiales
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

3.14. - VIDRIOS:
3.14.1. Características

Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas,
estarán bien cortados con aristas vivas y espesor regular.
Estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfección.
Previo a su colocación en obra la Contratista presentará muestras de los vidrios a
emplear para su aprobación por parte de la Inspección
La Inspección podrá disponer el rechazo de vidrios si estos presentan
imperfecciones, siendo la Contratista la única responsable por las tareas de provisión,
corte y colocación.
Cada vidrio en su perímetro tendrá un huelgo mínimo de 2 mm. y este dependerá del
tamaño de los vidrios, fijado según lo especificado en el Manual de Colocación de la
Cámara del Vidrio Plano.
Para la determinación de su espesor se deberá considerar la presión de viento,
dimensiones del paño y ubicación en altura en la obra.

3.14.2 Colocación
No se permitirá la colocación de vidrios sobre estructuras que no estén pintadas por
lo menos con una mano de pintura.
Se colocarán con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado
previamente, no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite.



De optarse por la colocación con masilla, será a la inglesa aplicando sobre la parte
fija de la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la
cual se colocará el vidrio presionándolo y recortando cuidadosamente las partes
sobrantes de masilla. en paños mayores de 1 m², se acuñará el vidrio previamente.
Los contravidrios se aplicarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.
Será por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario
hacer antes de la Recepción Provisional de la Obra.

3.15. - MESADAS:
Las mesadas serán de granito en una sola pieza. Su espesor será 0,025 m. Se
apoyarán     en ménsulas de perfiles T de 1/4".,o pilares de mampostería. Llevará una
pileta de acero inoxidable de 35    x 50 x 18 cm. y las correspondientes perforaciones
para colocación de grifería.

3.16. - PINTURA:
3.16.1. Generalidades

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada
por la Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales.
Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de
garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección
los revise.
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia
y el estado de conservación de los materiales a utilizar.
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las
Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10,
1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1,
1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109
B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17,
1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22.
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades:
 Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel

o rodillo.
 Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
 Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor

número de manos posibles.
 Secado: la película de pintura no debe presentar viscocidades al tacto y debe

adquirir dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado.
 Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este

deberá ser blando y fácil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo
debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspección.
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas
capas delgadas enduido y/o masilla plástica.
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso,
previo a la aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección.
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams o Elastom.
Los colores serán definidos por Inspección

3.16.2. Normas de ejecución
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras
estructuras, durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún
inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y
cargo, con la conformidad de la Inspección.
la Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a
su pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo.
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las
obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
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ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo,
ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estime
correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada.
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado
sus trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección.
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.
La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime
convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la
primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas
de acabado la aplicación del tono adoptado.
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla,
herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc.
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:
 Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando

y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o
viruta mediana.

 Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier
irregularidad existente para emparejar las superficies.

 Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

3.16.2.1 Pinturas para cielorrasos

3.16.2.1.1 Cielorrasos de yeso:
 Latex:

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua.
 lijado
 dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando

secar 10/12 horas entre manos.
3.16.2.1.2 Cielorrasos a la cal fina:

 Latex:
 una mano de fijadoral agua, dejando secar 24 horas.
 dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando

secar 10/12 horas entre manos.
3.16.2.1.3 Cielorrasos de hormigón:

 Latex:
 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
 enduido de toda la superficie con enduido al agua.
 lijado de toda la superficie
 repaso del enduido
 lijado
 dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando

secar 10/12 horas entre manos.
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos.
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores

3.16.2.2. Pinturas para paramentos interiores

3.16.2.2.1. Paredes con terminación de enlucido de yeso.
 Latex:

 una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas.



 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás.
 lijado de toda la superficie
 repaso del enduido
 lijado
 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas

entre manos.
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos.

3.16.2.2.2. Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro:
 Latex:

 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado
de las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas

entre manos.
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos.

3.16.2.3. Pinturas para paramentos exteriores

3.16.2.3.1. Paredes con terminación a la cal:
 Látex acrílico para exteriores:

 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado
de las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.

 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
 una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando

secar 10/12 horas entre manos.
 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas

entre manos.
 Blanqueo a la cal:

 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado
de las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.

 dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina
pulverizadora, dejando secar 24 horas entre manos.

En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier
mano, deberá aplicarse nuevamente.

3.16.2.3.2. Paredes de ladrillos a la vista.
 Acabado transparente:

 se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o
rasqueteado, a juicio de la Inspección.

 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado
de las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%.

 dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas
o elastómeros base solvente aplicadas con máquina pulverizadora, sin
secado entre manos

3.16.2.4. Pinturas para carpintería de madera
 Esmalte sintético:

 una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas.
 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o

masilla plástica y se dará una mano de fondo sintético sobre las partes
reparadas.

 dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o
rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 /
400.

 Barnices a base de poliuretano:
 previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con

diluyente apropiado.
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 luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar
más tiempo.

 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 /
400.

 Barniz sintético:
 se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de

aguarrás mineral) luego se darán a pincel o a soplete dos o tres manos
de barniz con intervalo de 10/12 horas.

 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 /
400.

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en
el P.E.T.P. y/o planillas de locales se especifique otro tipo.

3.16.2.5. Pinturas para carpintería y herrería de acero
En fábrica:

 una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc).
En obra:

 remoción total del antióxido de fábrica.
 fosfatizado de la superficie.
 dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado

a pincel. Espesor mínimo 60 μ.
 se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas

donde fuere necesario.
 dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a

pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Espesor mínimo 40 μ.

 se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 /
400.

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ.
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante.

3.17. INSTALACIONES SANITARIAS

3.17.1. Generalidades

3.17.1.1 Alcance de los trabajos
Las obras que se especifican tienen por finalidad la construcción de la instalación
sanitaria en el edificio que se licita. Las mismas se ejecutarán con intervención del
EPS, DGFOC del GCBA y comprenden la instalación de los siguientes servicios
internos:

Desagüe cloacal de los artefactos, incluyendo el sistema secundario y primario
hasta Línea Municipal y/o hasta donde se indique en planos, incluso las
ventilaciones del sistema.

Desagüe pluvial de patios, terrazas y azoteas hasta cordón cuneta y/o donde se
indique en planos.

Provisión de agua directa ó a tanques de bombeo y/o de reserva, a los artefactos y
calentadores instantáneos ó de acumulación.

Provisión de agua caliente a los artefactos desde los calefones, termotanques, etc.
Artefactos, sus accesorios, electrobombas y todo otro complemento necesario

para dejar la presente instalación sanitaria, en perfecto estado de
funcionamiento.



La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra
y de fábrica necesarias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin.

También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de
transporte, pruebas, ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los
trabajos y las tramitaciones administrativas ante el EPS.

Todos los derechos cuyo pago establezca el EPS serán por cuenta y cargo del
Contratista.

Se consideran incluidos en los trabajos las correspondientes conexiones: desde cada
edificio hasta la red de agua corriente y cloacas y desde cada edificio hasta cordón
de vereda para desagües pluviales.

3.17.1.2. Documentación
Formarán parte de la documentación, además de estas especificaciones, las
siguientes normas:

Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones OSN.
Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales OSN.
Resoluciones del Directorio OSN.
Disposiciones de oficinas autorizadas del EPS.
Planos que confeccionará el Contratista, Planos de Obra nueva aprobados por el

EPS antes de la iniciación de la obra.
Normas IRAM para tubos de policloruro de vinilo (PVC) 13825/80, 13826/89,

13385/75, 13331 Partes I y II, 13442 Partes I y II, 13445/79, 13446 Partes I, II,
III y IV y 113047/74

Norma ASTM Nº 3839.
Norma IRAM Nº 2613/78 Caños y accesorios de fundición de hierro gris para

instalaciones domiciliarias.
Normas IRAM para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 13470

Parte Y/86, 13471/91.
Normas IRAM para tubos de polipropileno para desagües cloacales y pluviales Nº

13476 Partes I y II.
Normas DIN para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 8077, 8078

y 16962.
Normas IRAM para tubos de cobre Nº 2521/1 y su correspondiente para piezas de

unión conformadas 2650 parte I y II.
No obstante esto el Contratista, previa consulta al Instituto deberá ajustar los detalles
de la instalación a cualquier nueva exigencia que fuera impuesta por el EPS y/o
DGFOC del GCBA con posterioridad a la fecha del llamado a licitación de las obras.
Las diferencias de costos de trabajos por tal causa originadas, serán reconocidas por
ambas partes.

3.17.1.3. Planos
La Contratista preparará la documentación que se indica a continuación, la que será
visada por la Inspección, previo a su tramitación o inicio de obra, cuando así
correspondiere:

Planos de obra en escala 1:50 con el proyecto de la instalación sanitaria, en
planta, cortes, planillas de cálculo, detalles de colector y de bombas elevadoras
de agua, etc.

Estos planos deben ser revisados por la Inpección , como máximo en dos
oportunidades dejándose constancia de las observaciones. Si no se diera
cumplimiento a esta exigencia, Inspección  no autorizará el comienzo de los
trabajos. La Contratista será la única responsable de las consecuencias de la
situación creada.

Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las características y
particularidades de resolución a aplicar en la obra. Dada la tecnología
disponible para realizar estas documentaciones, es esperable la representación
fiel de los artefactos a instalar, indicación de la ubicación real de las cañerías,
donde se verifiquen pases, cajones de yeso, cielorrasos y demás datos
necesarios para la ejecución de la obra. Estos deben reflejar un estudio previo
en detalle, donde se pueda prever y analizar las soluciones propuestas antes
de su ejecución.
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Planos de detalle de instalación de cada recinto sanitario (baño, toilette, cocina,
etc.), en escala 1:20, en plantas y cortes, con especial indicación de paquetes
de tuberías verticales, incluso sus elementos de sujeción y sostén.

a) Planos de detalle en escala adecuada de partes de la instalación que la
Inspección considere necesarios.

b) Reglamentarios de obra nueva.
c) Reglamentarios conforme a obra: La constancia de iniciación deberá tramitarse

ante la DGROC del GCBA y deberá presentarse a Inspección , antes de la
Recepción Provisoria. Se aclara que no obstante, el conocimiento de planos
por parte de la Inspección , los mismos quedarán condicionados a la
aprobación que otorga la DGROC. Cualquier modificación sugerida por este
Organismo será ejecutada por la Contratista por cuenta y cargo. Para la
confección de los planos reglamentarios, se tendrá en cuenta que: Cada
edificio o unidad vertical tendrá su propio número de solicitud en el EPS y
deberá ser dibujado separadamente aunque se repita en el Conjunto. Es decir
que deberán dibujarse tantos planos completos como edificios o unidades
verticales existan.

d) De detalle: Los planos de detalle de puentes, de empalmes de tanques de
reserva, de acuerdo a obra serán a escala 1:5 con indicación del orden de
posición de las bajadas, sus diámetros, sus llaves de paso y de los recintos y
artefactos o grupos de artefactos que aquellas surten.

e) Planos de modificación, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de
recorrido o cambio de ubicación de artefactos y previos a su ejecución.

f) Plano “nuevo”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas:
g) La Contratista preparará los “planos nuevos” de la instalación sanitaria

conjuntamente con la demás documentación que conforma la “carpeta técnica”,
según lo establecido en el “Reglamento para instalaciones sanitarias internas y
perforaciones” y las “Normas y Gráficos” de OSN.
El juego de planos estará constituido por dos (2) originales, uno para Aguas
Argentinas o quien la reemplace y el otro para la Inpección, dibujados en tela
transparente y acompañados por el número de copias heliográficas que se
exija.
La Contratista hará registrar la documentación contenida en la “carpeta técnica”
y entregará a la Inspección el plano original correspondiente al “propietario”
debidamente visado, acompañado por tres copias heliográficas. La
documentación debe estar en poder de la Inspección, como máximo, treinta
(30) días después de comenzado el ítem.

h) Plano “Conforme a obra”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas
Argentinas:
Oportunamente, la Contratista preparará los planos “conforme a obra” de la
instalación sanitaria por ella construida según lo establecido en el “Reglamento
para instalaciones sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas y
Gráficos” de OSN.
El juego de planos deberá ajustarse totalmente a lo expresado en el segundo
párrafo del inciso “e”-Plano “nuevo” en escala 1:100, para presentar ante Aguas
Argentinas, de este capítulo.
La Contratista hará registrar estos planos y entregará a la Inspección el plano
original correspondiente al “propietario”, debidamente visado, acompañado por
tres (3) copias heliográficas. Estas entregas se deben realizar antes de la
Recepción Provisoria de la Obra.

Todos los planos y demás documentación complementaria deberán ser firmados por
el Representante Técnico de la Empresa Contratista.



3.17.1.4. Comienzo de obra
Inmediatamente de aceptado por la DGFOC el aviso de "Comienzo de Obra" el
Contratista comunicará por escrito a la Inspección tal circunstancia.
Esta última solo dará curso al pedido de las inspecciones citadas una vez cumplido
este requisito.

3.17.1.5. Terminación de obra
El Certificado Final expedido por la DGFOC dará fe de la terminación de la obra,
documentos indispensables para el pedido de Recepción Definitiva de los trabajos
conjuntamente con el plano conforme a obra que deberá confeccionar la Contratista,
a la vez que gestionar su aprobación.

3.17.1.6. Conexión domiciliaria
Las obras complementarias de los servicios internos, comprenden la ejecución, en la
vía pública, de las conexiones domiciliarias de provisión de agua corriente y de
desagüe cloacal. Estos trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las
especificaciones y reglamentos del EPS.

3.17.1.7. Tareas complementarias, derechos y otros gastos
Estarán a cargo de la Contratista todas las tareas, tramitaciones y demás gastos
complementarios y necesarios, para la ejecución de las obras que se licitan y su
puesta en funcionamiento.

3.17.1.8. Subcontratista
El Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante la Inspeccion
haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la
licitada, durante los últimos diez (10) años.
Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones empresas o constructores
inscriptos en el CPIC ó en el CPAU y que acrediten a solo juicio del Instituto su
capacidad técnica.

3.17.2. Normas de proyecto
Para la ejecución del proyecto de instalación sanitaria, la Contratista se debe ajustar
como mínimo a las “Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e
industriales” de OSN y completando a estas con las disposiciones de proyecto que
abajo se detallan. La Contratista debe tener en cuenta que las instalaciones sanitarias
deben ser proyectadas y construidas para asegurar  condiciones de confort y
seguridad e higiene a los usuarios, así como el fácil y económico mantenimiento de
las mismas.

3.17.2.1 Servicio de agua
El servicio tendrá, en viviendas colectivas tanque de bombeo, de reserva y dos (2)
bombas elevadoras de agua y en viviendas individuales tanque de reserva.
En el plano de obra se debe indicar el caudal y la altura manométrica de las bombas
a colocar.
En la cañería de impulsión, a la salida de las bombas, se colocará para cada una de
ellas válvula de retención vertical y una junta antivibratoria. El montante llevará una
canilla de servicio para vaciado de la cañería.
A los efectos del dimensionado de las cañerías de aspiración y de impulsión y
determinar el caudal máximo que circulará por la cañería de impulsión se tomará
como plazo máximo para el llenado del tanque de reserva y de bombeo, 2 horas.
La elección de las electrobombas por la contratista debe realizarse con la
determinación previa del caudal y altura manométrica en m.c.a. del montante
teniendo en cuenta la pérdida de carga al tanque de reserva y la curva característica
de la bomba adoptada.
La cañería principal de agua de planta baja que abastece al tanque de bombeo, debe
suministrar la Reserva Total Diaria del edificio (Tanque de bombeo + Tanque de
Reserva en 2 hs.).
En bajadas se deberá considerar que la velocidad del fluido no sea mayor a 1.8 m/s.
En las distribuciones la velocidad será igual ó menor a 1,5 m/s. La carga piezométrica
mínima en los puntos de consumo mas desfavorables será de 0.5 m.c.a. Para la
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carga máxima se respetará lo indicado en las “Normas y gráficos para instalaciones
sanitarias domiciliarias e industriales de OSN”. Se deberá asegurar un caudal mínimo
de 0.2 l/s en las duchas y 0.13 l/s en los restantes artefactos. Independientemente de
lo requerido por caudal y velocidad, en el dimensionado de las bajadas de agua de
tanque se utilizarán como mínimo las secciones teóricas, no permitiéndose el uso de
las secciones límites.
No se permitirá el recorrido de cañerías enterradas. En casos en que esto no sea
posible se ejecutará en todo su recorrido enterrado una canaleta impermeable de
mampostería revocado interiormente con material hidrófugo. Llevarán tapas
removibles en sus extremos y en cada cambio de dirección. No se permitirá la
construcción de la canaleta con medias cañas de PVC realizadas a partir del corte
longitudinal de caños.
El tanque de reserva se colocará, con respecto al último piso habitado, a una altura
suficiente para que se cumplan en todos los artefactos sanitarios de ese piso, las
cargas mínimas para bajadas, establecidas en las normas y gráficos de OSN.
En las planillas de cálculo de las bajadas y distribuciones de agua de tanque se
deben indicar las secciones teóricas unitarias y acumuladas, presiones iniciales y
finales del tramo, pérdidas de carga del mismo, caudales y velocidades resultantes
que den lugar al dimensionado de las cañerías. A los efectos de este análisis se
utilizará la planilla de consumos y cargas hidráulicas y la fórmula de simultaneidad
indicada en “Pruebas de Funcionamiento antes de tapar cañerías de alimentación y
distribución de agua fría y/o caliente.
La fórmula para interrelacionar caudales “Q” en l/s con el diámetro interno “D” en mm,
de las tuberías de plástico ó cobre, con la caída de presión ó “J” en m/m podrá ser la
desarrollada por Fair – Whipple - Hsiao, donde

Q = 55.934 J (elevado a la 0.571) x D (elevado a la 2,714)

Las velocidades máximas admitidas serán:
 Para cañerías presurizadas por bombeo = 2 m/s.
 Para alimentaciones de agua directa y/o bajadas de tanque en general = 1.8

m/s
 Para distribuciones de agua fría ó caliente en ambientes sanitarios = 1.5 m/s
 Para colectores de cualquier tipo 1 m/s.

Las bajadas de agua de tanque y la cañería de subida deben ubicarse en conductos
de mampostería ejecutados para tal fin, tal como se indica en los planos . No se
autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en las esquinas de los locales,
dando lugar a mochetas no previstas.
Cada recinto sanitario de las viviendas se abastecerá mediante las bajadas de agua
que le correspondan. No se autorizará alimentar varios recintos de una misma
vivienda con una sola bajada, salvo cuando los núcleos sanitarios estén agrupados ó
apareados.
Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no
permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. Estas tuberías serán
diseñadas de forma que en ningún caso se produzcan sifones que obstaculicen el
normal funcionamiento de la instalación.
La instalación de agua de cada recinto sanitario tendrá una llave de paso de uso
exclusivo, salvo cuando los núcleos sanitarios de una misma vivienda estén
agrupados ó apareados. La llave de paso se colocará lo más cerca posible de la
derivación de las bajadas.
En los lavaderos, se colocarán, en coincidencia con los lugares destinados a
máquinas lavarropas, canillas de servicio para uso exclusivo de estos equipos.



3.17.2.2. Servicio de agua caliente
Las cañerías de alimentación general de cada vivienda y las de distribución en los
recintos sanitarios se colocarán en los muros, prefiriéndose no ubicar embutidas en el
contrapiso.
De ser absolutamente imposible concretar esta exigencia, la Contratista planteará a la
Inspección la solución alternativa, la que deberá ser aprobada por ésta.
No se permitirá el recorrido de cañerías enterradas. En casos en que esto no sea
posible se ejecutará en todo el tramo enterrado una canaleta impermeable con tapas
removibles en sus extremos y en cada cambio de dirección.
En los lavaderos, se colocarán, en coincidencia con los lugares destinados a
máquinas lavarropas, canillas de servicio para uso exclusivo de estos equipos.

3.17.2.3. Desagües cloacales
Los artefactos sanitarios ubicados en planta baja deben desaguar directamente a la
cámara de inspección más cercana. No se autorizará que éstos concurran a ramal del
horizontal de la columna de los conductos de descarga y ventilación.
En aquellas obras en que por razones constructivas, la distancia entre el solado y los
horizontales columnas de los CDV sea igual o mayor de 0.8 m, los artefactos
sanitarios ubicados en dicha planta podrán desaguar a los CDV mediante ramal a 90°
con ventilación.
En todos los caso, las piletas de lavar (PL) de los lavaderos desaguarán a PPA 0.060,
las que se conectarán a BA, al igual que las piletas de cocina (PC). Las BA se
empalmarán a los CDV.
Las PPA 0.060 ubicadas en los lavaderos tendrán desagüe exclusivo (embutidos en
la mampostería) para máquinas lavarropas.
Los conductos de descarga y ventilación y los de ventilación subsidiaria se ubicarán
en conductos de mampostería ejecutados para tal fin. No se autorizará embutir la
cañería en muros o colocarlas en las esquinas de los locales, dando lugar a mochetas
no previstas.
Cuando en las CDV se coloquen caños cámara verticales u horizontales, la
Contratista debe tener especial cuidado que esos accesorios queden en todo
momento accesibles, a los efectos de poder realizar los trabajos de desobstrucción
sin producir roturas de revoques, mampostería o cielorrasos.
Los conductos de descarga y ventilación podrán tener como máximo dos (2) desvíos
en todo su recorrido en altura. En éstos se deberán colocar CTI o CC a la cabeza del
mismo. Al pie de cada tramo vertical de CDV se instalará siempre una curva con
base.
Cuando se efectúen desvíos en las CDV, estén éstos ubicados sobre losa o
suspendidos, los artefactos sanitarios colocados en el piso del desvío no se
conectarán al tramo horizontal, sino al vertical aguas abajo de éste.
En los edificios cuya altura sea superior a PB + 9 pisos altos las ventilaciones
subsidiarias serán de Dº 0.060m.
Las cañerías cloacales en los recintos sanitarios se colocarán suspendidas de la losa.
Los conductos de mampostería construidos para el alojamiento de las cañerías deben
tener tapas removibles para poder realizar arreglos y/o trabajos de mantenimiento.
Las soluciones que se adopten deben ser aprobadas por la Inspección.
El ramal secundario de la ventilación subsidiaria debe elevarse como mínimo 1m
sobre el nivel de piso terminado para empalmarse allí con la subsidiaria principal.

3.17.2.4. Desagües pluviales
En todos los techos planos, las aguas de lluvia desaguarán a embudos de hierro
fundido conectándose éstos a los CLL.
En los planos se deben indicar las dimensiones de los embudos de los CLL.
Los CLL se ubicarán en conductos de mampostería ejecutados para tal fin. No se
autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en las esquinas de los locales,
dando lugar a mochetas no previstas. Los embudos se colocarán, preferentemente,
en el centro de la superficie de desagüe. Los tramos horizontales, en azotea, de los
CLL no podrán superar los 3m de longitud, ni colocarse apoyados sobre losa,
debiendo ir suspendidos de ésta.
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Todos los balcones tendrán desagües pluviales, sea cual fuere su ubicación con
respecto a la LM. Los desagües de balcones se realizarán con un diámetro mínimo de
60 mm y llevarán un marco y reja de bronce cromado a bastones de 12 x12 cm.
En horizontales de planta baja, para cambios de direcciones, de materiales ó
empalmes de tramos u horizontales columnas deben realizarse interponiendo BDA ó
T.

3.17.3. Especificaciones constructivas

3.17.3.1. Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de la instalación
La Contratista deberá hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalización
(IRAM) mediante el “sello de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de
conformidad de lotes”, que las cañerías, accesorios y demás elementos que se
coloquen en la obra cumplen con sus respectivas normas de fabricación.
La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con
la mayor prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Inspección.
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido
correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento
no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por
otros, nuevos y sin uso anterior.

3.17.3.2. Instalación de agua
La provisión de agua se efectuará de la siguiente manera:

 Desde la llave maestra hasta la llave de paso general.
 Desde la llave de paso general hasta la alimentación del tanque de bombeo.
 Un tanque de bombeo con su juego de bombas que elevan el agua al tanque

de reserva ubicado en la azotea, tal como se indica en los planos
correspondientes.

Los tanques deberán dar cumplimiento a lo establecido en el CEGCBA.
La Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua
sistem, Nicoll Eterplast, IPS, Polimex, Decker, Kopercan y Cobrosa.
Las llaves de paso serán de “válvula suelta” con campana, cromo “Y” marca FV.
En los TR y TB los colectores y puentes de empalme se realizarán con caños y
accesorios de cobre. Los accesorios y las uniones deben cumplir  en un todo con lo
indicado en el inciso b).
Las llaves de paso de los colectores, cañerías de aspiración y bajadas de tanque
serán del tipo esférica, con asiento de teflón y cuerpo de latón.
Las distribuciones dentro de los locales sanitarios correrán a 30 cm. del nivel de piso,
separadas de las de agua caliente a no menos de 5 cm., Ver en “colocación de
artefactos” la ubicación de las tomas para conexiones de los artefactos y alturas de
griferías embutidas en paredes. En ningún caso se aceptarán tees centrales roscadas
para alimentar artefactos, siempre las distribuciones podrán tener posibilidad de
movimiento y la toma de artefactos quedará fija.
Las distribuciones en cualquier material que se materialice, tendrán un envoltorio
doble de papel acanalado que permita su movimiento evitando tensiones en la
cañería.

3.17.3.3. Instalación de agua caliente
La instalación de agua caliente será mediante:

 Calefones individuales de 14 lts. TB, para viviendas de hasta 2 dormitorios y
cuando la distancia de la tubería entre éste y  el núcleo sanitario mas distante
no supere los 12 m .



 Termotanque de alta recuperación de una potencia térmica de 18.000 a 20.000
C/h, cuando las viviendas tengan mas de 2 dormitorios ó la antedicha distancia
sea superior.

La conexión a los distintos calentadores, instantáneos ó de acumulación, debe ser
realizada con el mismo material y diámetro de la cañería de distribución de agua
caliente, interponiendo las uniones dobles que correspondan. Podrá reemplazarse el
tubo de polipropileno por caños de cobre en dicho empalme, pero no se permitirá la
conexión con conexiones flexibles de ningún tipo.
Dichos artefactos serán alimentados por una derivación de la columna de bajada
independientemente de la distribución de agua fría. Tal derivación tendrá un diámetro
que se determinará según cálculo, siendo su valor mínimo hasta la conexión al
calefón de 0.019 m.
Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por interfusión ó cobre, de la
misma marca que la utilizada en la instalación de agua fría.
Las llaves de paso de calefones serán de tipo esféricas y del mismo diámetro que el
ramal de alimentación.
Para el dimensionamiento de las tuberías de la instalación, se debe observar lo
expresado para distribuciones de agua fría.
La dilatación de las cañerías se absorberá con los procedimientos establecidos por el
fabricante, los que deben ser comunicados a la Inspección.

3.17.3.4. Instalación cloacal
 Desagües primarios:

Los caños de descarga y ventilación tendrán en el primer tirón, a no más de
0,60 m del nivel del piso terminado de planta baja, un caño cámara vertical, el
que será siempre accesible.
Todas las columnas llevarán curvas con base al pie de cada tamo vertical.
En el cabezal de cada desvío se instalará una curva con tapa al lomo, cuando
el material empleado sea de hierro fundido. En el caso de usarse cañerías
plásticas, se utilizará en reemplazo de la curva con tapa, una curva y un caño
cámara ubicado aguas debajo de la curva.
Los tramos principales de cloaca en planta baja se colocarán según lo
establecido por las normas IRAM correspondientes.

El acceso a las cañerías en los tramos horizontales bajos de cloaca se
efectuará mediante cámaras de Inspección ó con tapas de inspección a 45º.
Las bocas de acceso y tapas de inspección serán del mismo material y marca
que los caños y accesorios.
Los CDV de policloruro de vinilo (PVC) deben tener en cada piso una cupla de
dilatación, cuya ubicación responda a las indicaciones efectuadas por el
fabricante, además, deberá contar con la aprobación de la Inspección.

Las instalaciones primarias y PPA 0.060 en pisos altos se clocarán
suspendidas de las losas y se recubrirán con una falsa viga conformada por un
cielorraso armado.

 Desagües secundarios:
Los desagües secundarios, incluyendo la PPA 0.060, se construirán con el
mismo material y marca que las cañerías de desagües primarios.
Las cañerías se colocarán sobre las losas, teniendo especial cuidado que las
mismas no queden aprisionadas por el contrapiso. Para tal fin, se protegerá
con doble capa de papel acanalado y una terminación realizada con un film de
polietileno autoajustable solapado no menor a 3 cm. Tal protección se
continuará verticalmente embutida en paredes hasta los 30 cm del nivel de piso
terminado.

 Instalación de ventilación:
Los remates de ventilación de las CDV, caños de ventilación subsidiaria ó de
ventilación de distintos sistemas primarios ó secundarios, se construirán con el
mismo material y marca que las cañerías de desagües primarios cuando éstas
estén protegidas en plenos de mampostería. Si estuvieran expuestas a
radiación solar directa ó indirecta, se ejecutarán con hierro fundido.
Las cañerías rematarán en la azotea a la altura reglamentaria, utilizándose
sombreretes.
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3.17.3.5. Instalación pluvial
Los CLL de policloruro de vinilo (PVC) deben tener cada tres (3) pisos una cupla de
dilatación, cuya ubicación responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante,
debiendo contar además con la aprobación de la Inspección.
Al pie de cada CLL se instalará una curva con base. Solo se aceptará codo cuando
éste vuelque sobre piso terminado.
Los caños de lluvia tendrán en el primer tirón bajo y en cada desvío, a no más de 0,60
m del nivel del piso terminado, un caño cámara vertical accesible.
Cuando los caños de lluvia recojan las aguas correspondientes a balcones, se
colocarán a la vista y serán de hierro fundido. Las rejillas de piso serán también del
mismo material ó con caja ó codo de plomo con marco con reja de bronce cromado
de 12 x 12 cm.
Su fijación se efectuará según el Art. Fijación de las Cañerías
Los albañales de las viviendas que dan sobre línea municipal irán al cordón, mientras
que los que dan a pasillos interiores, empalmarán a redes pluviales internas, según
se indiquen en los planos.
Los albañales, en el tramo que va desde la última BDA/BDT hasta el cordón de
vereda serán obligatoriamente de HF.
Los albañales ubicados dentro de los sectores de estacionamiento y transito vehicular
deben ser de HF. Cuando los pavimentos sean de concreto asfáltico las cañerías
tendrán una tapada mínima de 0.40 m en los casos en que sean de hormigón simple;
la tapada mínima para cañerías de HF será de 0.20 m.
En las zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde las Normas y Gráficos de OSN
exigen el uso de HF para las cañerías cloacales de planta baja, los albañales deben
cumplir con las mismas exigencias.
Las bocas de desagüe abiertas y tapadas tendrán las dimensiones adecuadas para
contener el número de caños calculados, con un mínimo de 0.20 x 0.20 m para las
que reciban hasta dos caños y tapadas de hasta 30 cm. Para tapadas mayores ó de
mayor cantidad de caños confluyentes, el lado mínimo será de 30 cm debiendo
mantener una relación con sus lados no menor a la mitad de su profundidad. Así
mismo, el tamaño de la reja deberá responder con las superficies a desaguar según
las “Normas y Gráficos de Obras Sanitarias de la Nación”.
Se ejecutarán en mampostería sobre una base de hormigón simple y el interior será
revocado con mortero impermeable, compuesto por una parte de volumen de
cemento tipo Portland y dos partes de arena. En el agua de amasado se agregará un
hidrófugo inorgánico de marca reconocida.
Los paramentos interiores deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

3.17.3.6. Colocación de artefactos
En la colocación de los artefactos se exigirá una prolija terminación. A tal efecto
deberán tomarse las precauciones necesarias durante la instalación del encañado de
manera que al colocarse la toma de desagüe y toma de agua de los artefactos, las
mismas queden perfectamente niveladas y escuadradas.
La colocación de artefactos se realizará a entera satisfacción de Inspección .
La alimentación a las griferías externas de artefactos, se realizará por medio de
conexiones de cobre conformadas, recocidas y cromadas de 9 mm de diámetro con
una terminación de tuerca loca hembra de 13 mm (1/2 unión) y otra fija macho de 13
mm, que se conectará al codo hembra roscado y embutido en la pared, interponiendo
una roseta también cromada ó de acero inoxidable.
La conexión al depósito exterior de inodoro, se realizará interponiendo un accesorio
de conexión de bronce cromado de 13 mm hembra por 13 mm macho, como
transición entre la rosca macho plástica de la alimentación del depósito y la ½ unión
de la conexión flexible. Estos depósitos se fijarán a la pared por medio de tornillos del



tipo para inodoros, serán de bronce, largos y con cabeza cromada y arandela de
cobre. Los tacos de la fijación serán  plásticos de 8 mm del tipo para ladrillo hueco.
Cuando los depósitos monten sobre el inodoro, éstos deben apoyarse a la pared, no
se permitirá que el mismo tenga movimientos por falta de apoyo al paramento. La
conexión del inodoro a su desagüe, se realizará interponiendo una conexión de
neopreno sin masilla. El inodoro se fijará por medio de tornillos de bronce largos para
inodoros, de cabeza cromada desmontables y tarugos plásticos de 8 mm del tipo para
ladrillo hueco.
La conexión a la grifería embutida de la ducha ó mezcladora con pico para bañera,
así como el barral correspondiente a la flor, se realizará siempre con un diámetro no
menor a 13 mm. No se permitirá que las tuberías crucen el borde de la bañera
verticalmente a alimentar la grifería, tal alimentación debe ser realizada por arriba de
la misma.
Los inodoros y bidés una vez conectados y fijados serán sellados sus pedestales con
pastina blanca en todo su perímetro. Los artefactos no tendrán ningún tipo de
movimiento.
Los lavatorios serán fijados por medio de dos (2) grapas realizadas con planchuela de
hierro de 2 mm galvanizada. La misma tendrá tres (3) agujeros para tornillos. Los
tornillos para fijar las grapas serán del tipo Parker de 40 mm de largo y del diámetro
correspondiente al tipo de tarugo descripto. Cuando estos artefactos no lleven
columna, se los instalará a 82 cm. sobre el nivel de piso, medido desde el borde
superior del frente del artefacto.
Cuando lleven columna, su altura será la que surja del apoyo sobre la misma. La
fijación será según lo ya especificado. Una vez instaladas ambas piezas se sellará
con pastina blanca el perímetro exterior inferior y superior de la columna, en forma
similar al pedestal de los inodoros y bidés.
Las bañeras serán instaladas con todos sus bordes superiores totalmente
horizontales. Serán embutidas a paramentos impermeabilizados bajo revestimiento,
preferentemente en tres de sus lados, 15 mm. En casos donde la escuadría del
espacio de su alojamiento no lo permita, se dará prioridad al borde adosado bajo la
grifería, luego al paramento adosado longitudinalmente y por último el opuesto al
primero. Bajo la bañera se ejecutará una carpeta impermeable, sobre ella se
construirán tres puntos de fijación para nivelar el artefacto. Los puntos de fijación se
efectuarán mediante ladrillos comunes y mezcla de asiento de cal reforzada 1:1:3.
Una vez calzado desde abajo el artefacto, se calzará perimetralmente con mezcla
reforzada y un aditivo impermeabilizante. Realizadas las operaciones anteriores, se
conectará el desagüe conectado a la sopapa previamente ajustada y probada su
hermeticidad. Finalmente se levantará el tabique del frente de la bañera hasta una
altura de 20 cm. y se lo revocará interiormente con un revoque impermeable. Con
arena seca y tamizada, se rellenará totalmente el fondo de la bañera hasta el nivel del
tabique de 20 cm. ya construido y se completará la pared del frente hasta el cierre
total del mismo. Las bañeras ya instaladas se protegerán hasta la limpieza final de
obra con tablas ó tableros de madera asentados a la misma con yeso.
Las piletas de lavar se instalarán a 86 cm. del nivel de piso terminado. Se fijarán con
las mismas grapas y fijaciones que los lavatorios. Se sellará con pastina blanca el
perímetro contra el paramento del artefacto.
Las griferías de pared en cocinas lavaderos se instalarán a 1,1 m del nivel de piso
terminado, siempre que por el diseño específico ó pedido de Inspección  no defina
otra medida. Las griferías de ducha se instalarán a 1,1 m del nivel de piso terminado.
Las que tengan transferencia con pico para bañera se instalarán a 0.8 m.
Las tomas para las conexiones de los distintos artefactos desde el nivel de piso
terminado serán según el siguiente detalle: Bidé 15 cm., Deposito de Inodoro 20 cm.,
Lavatorios y Piletas de Cocinas 45 cm. al centro del artefacto, desagüe de Máquinas
de Lavar 80 cm. Las distancias entre tomas de agua fría y caliente para conexiones
del mismo artefacto será de 12 cm. En los artefactos que desaguan a pared, tales
desagües se instalarán en el centro de las conexiones de agua. Las tomas de las
distintas conexiones de los artefactos quedarán perfectamente niveladas.

3.17.4. Materiales

3.17.4.1. Generalidades
Las cañerías, artefactos, accesorios, máquinas y demás receptáculos a emplear en
estas obras, serán nuevos, de procedencia nacional, de los tipos, calidades y
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dimensiones específicas en los planos y en los casos requeridos, fabricados y
certificados con Normas IRAM.
Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente" debe
entenderse:"Equivalente" a juicio exclusivo de la Inspección.
No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor
calidad, al sólo juicio de la Inspección, la que lo aprobará o rechazará por escrito.
Las cañerías  de agua a la vista expuesta a rayos solares en forma directa ó indirecta,
serán de cobre ó polipropileno con capa de aluminio. En este último caso, se debe
proteger los accesorios de polipropileno termofusionados, con cintas con aluminio
aptas para usarse expuestas a rayos solares, directa ó indirectamente.

Las cañerías de aspiración, impulsión, principal de planta baja, bajadas de TR
y distribución en recintos sanitarios se podrán ejecutar utilizando los siguientes
materiales:
Caños y accesorios de polipropileno con uniones por interfusión, aptos para usar con
agua fría y caliente. Los accesorios serán de la misma marca que los caños. Cuando
en algún extremo lleven rosca, éstas serán  con rosca metálica. No será permitido el
uso de accesorios embutidos roscados ó termofusionados con roscas plásticas para
la conexión a los artefactos.
Caños y accesorios de cobre: Los accesorios (curvas, codos, tee, etc) serán de la
misma aleación y marca que los caños, no permitiéndose la utilización de accesorios
fundidos estañados. Las uniones se realizarán mediante soldaduras fuertes. Se
podrán utilizar las siguientes marcas: Hidro-Bonz de Decker, Kopercan de FV,
Cobrosa ó Quimetal.

3.17.4.2. Desagües primarios
En desagües primarios, para su construcción, se podrá elegir las siguientes opciones:

 En cañerías primarias y secundarias, se podrá usar caños y accesorios de
policloruro de vinilo (PVC) línea 3.2 mm, con junta cementada ó juntas
elásticas, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca. Se podrán
utilizar las siguientes marcas: Nicoll Eterplast, Nivel Uno ó Tigre - Ramat.
Responderán a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM
13.325 y 13.326 y será certificada su fabricación con sello IRAM.

 En cañerías primarias y secundarias, se podrá usar caños y accesorios de
polipropileno para desagüe domiciliario fabricados bajo Norma IRAM 13.476
con junta elástica, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, estas
podrán ser Amanco, Acuaduct o Duratop. En todos los casos solo se aceptará
material con calidad de fabricación certificada con sello IRAM de esa norma.

 En cañerías primarias se podrá usar caños y accesorios de fundición de hierro
gris, con juntas de plomo calafateado y filástica rubia. Este material será de uso
obligatorio cuando las cañerías estén colocadas a la vista. Estos elementos
deben ser marca La Baskonia o Anavi. Como alternativa se podrá optar por
tuberías de hierro fundido del tipo espiga – espiga con juntas elastoméricas
fabricados bajo la Norma IRAM N° 2.544 y certificada su calidad con sello.

 Las cámaras de inspección se ejecutarán con mampostería de ladrillos
comunes de 0.30 cm. de espesor y base de hormigón simple o con anillos
premoldeados de HºAª y su interior será revocado con mortero impermeable,
de dosificación 1:2, debiendo quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

3.17.4.3. Desagües pluviales
Las cañerías pluviales podrán ser de los siguientes materiales:

 Caños y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) línea 3.2 mm, con junta
cementada, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca.



Se podrán utilizar las siguientes marcas: Nicoll Eterplast, Nivel Uno, Tigre,
Ramat. Responderán a las dimensiones y características dadas por las Normas
IRAM 13.325 y 13.326.

 Caños y accesorios de polipropileno para desagüe cloacal domiciliario, línea
2.7 mm, con junta elástica, debiendo ser los elementos a unir de la misma
marca, la que será ser Amanco, Acuaduct o Duratop..

 Caños y accesorios de fundición de hierro gris para desagües cloacales y
pluviales, con juntas de plomo calafateado y filástica rubia. Estos elementos
deben ser marca La Baskonia o equivalente en calidad y precio.

 Caños de chapa galvanizada circulares de Dº 0.100 m cuando los CLL reciban
los desagües provenientes de canaletas de techo, se coloquen a la vista, no
posea ramificaciones de los desagües de balcones y su altura no supere los 5
m.

Si las cañerías se colocan a la vista y no se trata de los casos indicados en el punto
4, deberán ser obligatoriamente de fundición de hierro gris, con juntas de plomo,
calafateadas y filástica rubia.
En todos los casos los embudos serán de hierro fundido.
En balcones se utilizará una reja de piso constituida por cajas construidas con
láminas de 2 mm de Pb ó accesorio de h°f° con prolongaciones de plomo. Éstas
serán coincidentes con el material del resto de la instalación del desagüe pluvial.
Llevarán un desagüe horizontal a la columna de lluvia con un diámetro de 0.050 m en
balcones de hasta 10 m² y 0.060 en mayores hasta un máximo de 30 m². En todos los
casos se instalará un marco con reja a bastones de bronce cromada de 12 x 12 cm.

3.17.4.4. Llaves de paso
Las mismas podrán ser del siguiente tipo:

 En colectores, en el arranque de las bajadas desde colectores, demás
instalaciones generales y en la conexión a termotanques ó calefones, se
utilizarán llaves de paso del tipo esférica, del mismo diámetro que la cañería.
Serán de bronce, de ¼ de vuelta y probadas para condiciones de trabajo a 4,5
kg/cm². Cuando éstas se encuentren dentro de las unidades de vivienda,
llevarán campana cromada.

 En la cañería de distribución interna dentro de los locales sanitarios, las llaves
de paso serán  del tipo globo a válvula suelta, de bronce y llevarán campana
cromada.

3.17.4.5. Muestras
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección un
ejemplar de la grifería de cada artefacto incluso sopapa, soportes, juego mezclador
de ducha, llaves de paso, llave maestra, férula, válvula esclusa, flotante a presión,
codo desagüe de inodoro alto y de pileta de cocina en entrepisos, válvula de
retención, junta elástica, pileta de patio, sifón de acceso, reja de piso, tapa de cámara
de inspección, tapa de tanque y todo otro ítem que la Inspección indique. Deberá
también en las mismas condiciones, indicar la marca y tipo de caños y piezas
especiales de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones de desagüe y de
provisión de agua, marcas características de inodoros, bidets, lavabos, piletas,
electrobombas para agua corriente, etc.

3.17.5. Uniones de las cañerías

3.17.5.1. Cañerías de hierro fundido
Las mismas podrán ser realizadas según correspondan a los siguientes sistemas:

a) Con caños y accesorios de espiga y enchufe. Para la concreción de las juntas
se utilizará filástica rubia y plomo calafateado. Cada junta de diámetro 0.100 m
llevará 1,6 Kg. de plomo fundido y las de 0.060 m llevarán 1.2 Kg. No se
admitirá el uso de papel en reemplazo de la filástica. La filástica se aplicará por
medio de un trenzado y calafateado en tres etapas sucesivas con un calafate
largo, hasta lograr una fijación mecánica suficiente entre ambos elementos a
unir, antes de recibir la fundición de plomo, la que se realizará en una sola
colada la cantidad arriba especificada. Una vez realizada la colada, se
calafateará con un calafate corto hasta lograr la máxima penetración posible
del plomo en la cabeza del caño. Terminada la unión, se protegerá el plomo
calafateado con pintura asfáltica.
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b) Con caños  y accesorios espiga – espiga y junta elastomérica. Para la
concreción de las juntas se tendrá especial cuidado en el corte de los caños,
cuidando su total perpendicularidad. La junta de goma será de cloropreno ó
neopreno de dureza shore A grado 70 y cumplirá con la Norma IRAM 113.047.
El ancho mínimo de la junta para diámetros de cañerías entre 50 y 100 mm
será de 55 mm y 75 mm para diámetro 150 mm. Llevarán una abrazadera
metálica de A° Inoxidable de la serie 300 de la IRAM – IAS U 500-690. La
abrazadera llevará dos tornillos de ajuste, fabricados también en Acero
Inoxidable de la serie 300 de la IRAM – IAS U 500-690.

c) Cuando por razones particulares no sea posible el uso de plomo fundido en
caños y accesorios de espiga y enchufe podrá usarse juntas con pabilo de
plomo calafateado. Para la ejecución de éstas se utilizará filástica rubia. Cada
junta de diámetro 0.100 m llevará 1,6 kg de pabilo de plomo y las de 0.060 m
llevarán 1.2 Kg. No se admitirá el uso de papel en reemplazo de la filástica. La
filástica se aplicará por medio de un trenzado y calafateado en tres etapas
sucesivas con un calafate largo, hasta lograr una fijación mecánica suficiente
entre ambos elementos a unir, antes de recibir el plomo. Una vez realizada la
junta, se calafateará con un calafate corto hasta lograr la máxima penetración
posible del plomo en la cabeza del caño. Terminada la unión, se protegerá el
plomo calafateado con pintura asfáltica.

3.17.5.1.2. Transiciones entre hierro fundido y cañerías plásticas
Las transiciones que surgen de las “Normas de Proyecto” como por ejemplo,
embudos de hierro fundido y cañerías plásticas que corren verticalmente en plenos,
se realizarán por medio de las juntas elastoméricas que se indica en el Art. Fijaciones
de cañerías de provisión de agua.

3.17.5.2. Cañerías de plomo
En la unión de estas cañerías entre sí o con accesorios de bronce, cobre  o latón se
utilizará una mezcla compuesta de 33 partes de estaño puro y 67 partes de plomo
puro. En el caso particular de uniones plomo – latón, este último debe ser
previamente estañado con una mezcla compuesta de 50 partes de estaño puro y 50
partes de plomo puro. Antes de recibir el material de aporte de soldadura, ambas
partes serán tratadas con un decapante apropiado. El decapante para el sector a
soldar del plomo será estearina. Para el sector a soldar de bronce, cobre ó latón, se
utilizará un compuesto específico marca FV ó INSTALSOLD. Se tendrá especial
cuidado con la aplicación de los decapantes líquidos. No podrá sumergirse la pieza
en el decapante, se aplicará solamente con pincel ó un hisopo apropiado cuidando
que el líquido no fluya por superficies por fuera del espacio que recibirá el material de
aporte, se limpiará el sobrante. Una vez realizada la soldadura se enjuagará con
abundante agua interna y externamente.

3.17.5.3 Cañerías de hierro galvanizado y latón (roscado)
Se utilizará cáñamo fino peinado y pintura en pasta apta para usar en contacto con
agua potable de la mejor calidad. El roscado de los caños será cónico con filetes bien
tallados. El largo aproximado de la sección a roscar y el número de filetes a tallar
según el diámetro interno del caño son los siguientes:



Diámetro Interno Largo de la sección a roscar Número de Filetes
13 mm 19 mm 10
19 mm 19 mm 10
25 mm 22 mm 10
32 mm 25 mm 11
38 mm 25 mm 11
50 mm 25 mm 11

3.17.5.4. Dilatadores
Dada la dilatación lineal de este material deberá tenerse en cuenta que los puntos de
fijación de la cañería estén a más de 0,5 m de cada curva, codo o derivación
debiendo estar protegida las derivaciones ó cambios de direcciones por cartón
corrugado para permitir su dilatación.
En tramos muy largos deberá preverse una "lira" de dilatación.

3.17.5.5 Cañerías de cobre para distribución de agua
Las conexiones se harán mediante enchufes soldados interponiendo los accesorios
de cobre conformados correspondientes. Las soldaduras se ejecutarán
preferentemente por soldadura capilar fuerte. Se utilizará material de aporte cobre –
fósforo de 730° C de temperatura de fusión. La varilla de aporte deberá ser maleable,
manteniendo las características mecánicas del cobre 99%. En uniones cobre – cobre
no se admitirá el uso de ningún fundente.
En soldaduras fuertes cobre – latón ó bronce, se utilizará un fundente de alta calidad
marca FV ó equivalente en prestación y precio. La utilización del fundente debe ser
de extremo cuidado, limpiando el excedente antes de calentar.
Antes de habilitar al consumo la instalación, se lavarán interiormente las cañerías
soldadas asegurando las condiciones de consumo del agua potable.
Las conexiones en enchufe también podrán soldarse con soldadura capilar blanda
con material de aporte 50% plomo y 50% estaño, garantizando condiciones de fluidez
y amplio intervalo de fusión. A los efectos, tales uniones deberán ser previamente
desengrasadas por medio de un decapante no tóxico aprobado.
En la unión de esta cañería con plomo, se utilizarán las piezas especiales y una
mezcla compuesta de 50 partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro. Sobre
esta soldadura se reforzará mecánicamente la unión con el aporte de 33% de estaño
y 67% de plomo hasta lograr una capa de igual ó mayor espesor de aporte, que el de
la pared de la tubería de plomo.
Se utilizarán tiras de caño de 5 mts. con sus correspondientes conexiones, o bien
rollos cuyo material tenga mayor maleabilidad.

3.17.5.6. Cañerías de plástico PVC (policloruro de vinilo) para desagües
Para la conducción de líquidos cloacales y pluviales, se podrán utilizar caños de PVC
aprobados por las Normas IRAM correspondientes ya citadas y de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tubos
Uso Cloacal y Pluvial Ventilación
Diámetro  (mm) 40 50 63 110 160 50 63 110
Espesor    (mm) 3.2 1.1 1.9 3.2
Largos      (m) 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4

1) Cañerías de PVC con junta pegada y/o piezas de unión:
En las superficies a unir para caños de extremo expandido, se preparará la
superficie con una lija fina hasta lograr en ambas caras un área mate uniforme.
Luego se aplicará una capa delgada, aplicada con pincel ó isopo, en ambas
superficies el fundente “adhesivo”, elaborado con solventes especiales,
pudiendo además contener resina de PVC.
El “adhesivo” deberá responder a lo recomendado por el fabricante de tubos y
sus piezas de conexión y a la Norma IRAM 13.385.
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En los casos de unión por piezas de conexión: espigas, enchufes y manguitos
serán de PVC, moldeados por inyección y aprobados por el Ente Prestatario
del servicio, respondiendo a la Norma IRAM 13.331.
No se permitirá el conformado de enchufes con sopletes. El uso de sopletes
para expandir tubos de PVC implicará sanciones a la Empresa. Solo se
permitirá el uso de calentadores específicos para cada diámetro ó por pistola
de aire caliente. El largo mínimo de la expansión será de 0.07 m para cualquier
diámetro.
Transición entre cañerías: En empalmes de caños, con hierro fundido ó
fibrocemento, se efectuará mediante una junta elastomérica con abrazadera de
Acero Inoxidable aprobada por Norma IRAM.
Dilatación: En virtud de los elevados coeficientes de dilatación de los plásticos
en general se deberán observar las recomendaciones del fabricante en lo
referente a:

a) Columnas de bajada cloacal: llevará cupla de dilatación en cada piso.
b) Columna de bajada pluvial: Cuando atraviesan pisos sin manguito

deslizante y no conecten desagües de balcones, llevará cupla de
dilatación cada tres pisos. Caso contrario se instalará en cada nivel.

c) En tramos horizontales atravesando muros se colocarán manguitos
deslizantes.

2) Cañerías de PVC con junta elástica: son de características similares a las
anteriores.
En estas cañerías la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de
goma sintética de sección circular, que proporciona el cierre hidráulico,
presionando al tubo dentro del alojamiento del enchufe. Los anillos de
estanqueidad deberán cumplir con la Norma IRAM 113.047.
Deberán estar aprobados por el EPS y seguir las indicaciones del fabricante en
lo referente a: Transporte, manipuleo, estibaje, tendido de cañerías en zanjas y
uniones.
No se permitirá el uso de este tipo de tubería a la intemperie, expuestas directa
ó indirectamente a los rayos solares. Las mismas deben ventilar dentro de
plenos de mampostería.

3.17.5.7. Cañerías de polipropileno para distribución de agua
Son caños de homopolímero de polipropileno de alto peso molecular y garantizarán:

 Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta.
 Serán de espesor uniforme y superficies internas lisas.

Conexión por termofusión:
Son tubos de polipropileno con copolímero y que al termofusionarse forman una
cañería continua.
Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas
de polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica.
Esta cañería para agua fría y caliente deberá ser aprobada por Norma IRAM.
La Contratista deberá someter a aprobación de Inspección , los métodos de trabajo y
tipo y frecuencia de los anclajes según indicación del fabricante.
No se permitirá el uso de este tipo de tubería a la intemperie, expuestas directa ó
indirectamente a los rayos solares.
En los casos que se quiera mantener este material en tramos exteriores, se utilizarán
caños de polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No
se aceptarán cintas de protección. Los accesorios que se utilicen en las cañerías con
aluminio serán protegidos enteramente con cinta “poliguard” aluminizada,
sobrepasando la protección 20 cm por sobre el caño ya descrito.



3.17.6. Fijaciones de cañerías de desagüe cloacal, pluvial y de ventilación

3.17.6.1. Generalidades
Las cañerías en general se fijarán en obra a entera satisfacción de la Inspección,
empleándose para los elementos y obras de apoyo, sostén y calce, los materiales que
se especifican en los artículos que siguen. Todos los elementos metálicos a instalar
recibirán previo a su colocación, una mano de pintura asfáltica aprobada o
anticorrosivo según corresponda.

3.17.6.2. Características de la fijación de las cañerías
a) En elevación no embutidas:

Se tendrá en cuenta que la separación mínima requerida entre fijaciones en
cañerías del tipo metálicas ferrosas será igual ó menor a 60 diámetros. Las
distancias entre fijaciones en cañerías metálicas no ferrosas de temple blando,
no ferrosas de 0.013 m o de menor diámetro, y en todos los casos de materiales
plásticos, será equivalente a 30 diámetros,

1) Con ramales suspendidos bajo los entrepisos, en el enchufe del caño
vertical, grapas constituidas por abrazaderas y riendas desarmables de
planchuelas de hierro dulce de 25 mm de ancho por 3 mm de espesor,
bulones de hierro de 6 mm y 25 mm de largo, travesaños de hierro dulce
"T" o ángulo de 50 mm y 6 mm de espesor.

2) Con ramales apoyados sobre losa, entrepiso, al enchufe del ramal
vertical en cada entrepiso deberá apoyar totalmente sobre la losa que
constituye el entrepiso.

b) En elevación embutidas: en cada enchufe de la cañería vertical: Una
abrazadera de fleje de acero de 19 mm de ancho.

c) Suspendidas bajo entrepisos: En todos los enchufes (caño o pieza), se
colocarán grapas constituidas por abrazaderas y rienda del tipo y medida
especificadas en el apartado a) de este artículo. Las riendas se engancharán
en los hierros de la armadura de la losa, o se atornillarán con clavos especiales
previamente fijados en la losa entrepiso (a pistola o mediante tacos de madera,
etc.) si la cañería colgante se instalara adosada a un muro, en lugar de
abrazadera y rienda podrá colocarse grapa tipo ménsula de hierro y dulce té de
38 x 3 mm de espesor, amurada a la pared.

d) Apoyadas: Sobre losa entrepiso, terreno firme o cimientos artificiales, se
calzarán en toda su longitud excepto las uniones con ladrillos comunes de cal y
mezcla cemento y arena en la proporción 1:3.

3.17.7. Fijaciones de cañerías de provisión de agua

3.17.7.1. En elevación no embutidas
Según el destino de la cañería el elemento de sostén será:

a) Cañerías de agua fría cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes
laterales de planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se
amurarán a la losa entrepiso.

b) Cañería de agua caliente cada dilatador por medio, el mismo elemento de
sostén.

c) Cañería de bombeo, cada dos entrepisos por medio, el mismo elemento de
sostén abrazando indirectamente al caño, por medio de un aislador de
vibraciones con forro de goma.

3.17.7.2. Suspendidas bajo entrepisos
Las cañerías plásticas se engraparán a distancias no mayores de 30 diámetros
nominales internos. Las cañerías metálicas deben engraparse a distancias no
mayores de 60 diámetros nominales internos.
Tales grapas serán abrazaderas con rienda desarmable, fabricada con planchuela de
acero 19 mm de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antióxido.
Solo para cañerías plásticas de desagües sobre cielorrasos, podrá utilizarse cintas de
chapa galvanizada preperforada del tipo pesado. Los cortes de estas cintas serán
protegidos con dos manos de pintura antióxido. No se aceptará fijaciones del tipo
cinta perforada sin este requisito, ni en cañerías a la vista.
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3.17.7.3. Apoyadas
Cuando se instale en el terreno la cañería, ésta se apoyará en toda su longitud sobre
una hilera de ladrillos. Sobre los entrepisos, la cañería se calzará conforme al Art.
Fijación de las Cañeías salvo las de agua caliente que deberán mantenerse sueltas
dentro del contrapiso para permitir la libre dilatación de aquellas.
En las cañerías de polipropileno se deberán tener en cuenta las previsiones respecto
a la dilatación de las mismas previstas por el fabricante.

3.17.8. Protección y aislación de las cañerías

3.17.8.1. Generalidades
Deberán protegerse todas las cañerías que puedan ser atacadas por la acción de los
morteros de cal y cemento, la intemperie y/o acción solar. También deberán aislarse
aquellas que conduzcan agua caliente.

3.17.8.2. Cañerías embutidas
Cuando las cañerías para desagüe o provisión de agua se coloquen embutidas en
muros de albañilería, muros y losas de hormigón y contrapisos de pisos y azoteas,
llevarán una capa doble de papel acanalado y sobre éste un vendaje solapado al
100% de un film autoajustable de polietileno. En cañerías de plomo, éstas se
protegerán con pintura asfáltica y papel ruberoid embreado, con una superposición
del 50 %. Si conducen agua caliente a presión, las cañerías llevarán además, una
envoltura de cartón canaleta, entre la pintura anticorrosivo y el fieltro saturado.

3.17.8.3. Cañerías no embutidas
Cuando se coloquen en elevación dentro de conductos o colgantes sobre cielorrasos
suspendidos, las cañerías llevarán una capa doble de papel acanalado y sobre éste
un vendaje solapado al 100% de un film autoajustable de polietileno. En cañerías de
plomo, éstas se protegerán con pintura asfáltica y papel ruberoid embreado, con una
superposición del 50 %. La pintura asfáltica será del tipo aprobada para esta tarea.

3.17.8.4. Cañerías a la intemperie
Las cañerías metálicas ferrosas ó de plomo de provisión de agua caliente que corran
a lo largo de una azotea, techo o adosada a muro a la intemperie se protegerán de la
siguiente manera:
Una mano de pintura asfáltica y envoltura aislante térmica compuesta de secciones
tubulares rígida constituida por fibras de vidrio tratadas con resinas sintéticas
polimerizadas. Las secciones de 1m de largo, tendrán 20mm de espesor y serán
recubiertas con hojas de aluminio atadas con alambre galvanizado cada 0,30m.
Las cañerías metálicas de cobre de provisión de agua caliente llevarán solo la
envoltura aislante térmica compuesta de secciones tubulares rígidas, constituidas por
fibras de vidrio tratadas con resinas sintéticas polimerizadas.
No se permitirá el uso de tuberías de polipropileno a la intemperie, expuestas directa
ó indirectamente a los rayos solares.
En los casos que se quiera usar este material en tramos exteriores, se utilizarán
caños de polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No
se aceptarán cintas de protección. Los accesorios que se utilicen en las cañerías con
aluminio serán protegidos enteramente con cinta “poliguard” aluminizada,
sobrepasando la protección 20 cm por sobre el caño ya descripto.

3.17.8.5. Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente
Estas cañerías en general no deben instalarse enterradas, con excepción de los
casos en que la línea de edificación esté retirada de la línea oficial y no existiera
construcciones por donde canalizar esta tubería. En estos casos se alojarán en



canaletas impermeables de albañilería, con dimensiones adecuadas al diámetro de
aquéllas, provistas de tapas de inspección a distancias inferiores de 10m, en cada
cambio de dirección y en cada extremo. Se realizarán las protecciones de la cañería
indicada en el Art. Cañerías no embutidas.

3.17.8.6. Cañerías a la vista
No será necesario proteger ni aislar las cañerías a la vista en locales frecuentables
(sótanos, sala de máquinas, sala de calderas, etc.) como asimismo los colectores y
puentes de empalmes ubicados bajo tanques de agua, salvo de agua caliente, que
llevarán una aislación conforme al Art. Protección y Aislación de las Cañerías.

3.17.9. Método constructivo
El encañado se colocará en obra con anticipación a los trabajos de tabiquería, una
vez desencofrada la estructura resistente, y efectuado el replanteo.

3.17.9.1. Desagües y ventilaciones

3.17.9.1.1 Posición
a) Columnas de descarga: Se colocarán en conductos (no embutida). Los ramales

primarios y secundarios en plantas altas irán suspendidos o en contrapisos
según indicaciones de planos. Las cañerías se fijarán conforme al Art. Fijación
de las Cañerías.

b) Desagües enterrados: Las cañerías principales y horizontales de columnas
cloacal y pluvial se ubicarán en zanjas del ancho estrictamente necesario. Si el
terreno a nivel de apoyo de la cañería no fuera suficientemente consistente a
juicio exclusivo de la Inspección, sobre el fondo de la excavación se asentará
un cimiento artificial y sobre éste la cañería que se calzará conforme Art.
Fijación de las Cañerías.

3.17.9.1.2 Pendiente
A los efectos de las pendientes en cañerías enterradas se deberá tener muy
especialmente en cuenta la posición de las fundaciones. En cuanto a las cañerías
suspendidas bajo entrepisos se tendrá en cuenta la altura mínima de los locales.

3.17.9.1.3 Cambios de dirección
Se utilizarán codos y curvas en los cambios de dirección de las columnas verticales.
Sólo podrán emplearse codos en los desvíos de columnas de ventilación. En los
desvíos ascendentes estas piezas llevarán base de asiento.
En las cañerías horizontales enterradas sólo podrán colocarse ramales y curvas a 45°
para cambios exclusivamente de dirección.

3.17.9.1.4 Cambios de sección
Los cambios de sección en las cañerías horizontales se efectuarán mediante ramales
a 45° o 90° o bien mediante reducciones concéntricas en columnas de descarga y
excéntricas en cañerías horizontales.

3.17.9.1.5 Accesos
En los puntos de desvío descendentes de las columnas de descarga vertical, los
caños curvos dispondrán de tapas de acceso para desobstrucción. Todas las
columnas de descarga vertical, dispondrán por sobre el nivel de las de planta baja, de
un caño cámara en el primer tirón cloacal bajo, a fin de poder practicar las pruebas de
paso de tapón e hidráulica de dicho tirón.

3.17.9.2. Provisión de agua fría y caliente

3.17.9.2.1 Posición
a) Bajada tanque y subida bombeo: Se colocarán en conductos (no embutidas).

Los tramos en azotea se colocarán en el contrapiso de la misma.
Las cañerías se fijarán conforme a lo establecido en el Art. Fijación de las
Cañerías.
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b) Distribución: Las cañerías se colocarán en los lugares que se especifican y la
que indique Inspección .

3.17.9.2.2 Pendiente
Las partes horizontales de las cañerías de bajada de tanque en azotea tendrán una
pendiente mínima de 0,005 m./m (caída hacia los puntos de bajada). La misma
pendiente se hará a la conexión exclusiva para tanque de bombeo.

3.17.9.2.3 Cambio de sección
En los cambios de sección de las cañerías de bajada de tanque se emplearán bujes
de reducción. Las mismas piezas se utilizarán para las válvulas de retención de las
cañerías de bombeo y en las conexiones en el flotante de tanque de bombeo,
accesorios éstos que serán de diámetro un rango superior al de las cañerías en que
se instalen.
En las cañerías de distribución podrán emplearse bujes de reducción.

3.17.9.2.4 Cambios de dirección
Para los cambios de dirección de las cañerías de bajada de tanque y subida de
bombeo, montantes y retornos se harán empleando exclusivamente curvas. en las
cañerías de bombeo se tratará en lo posible que las curvas sean a 45°, sólo podrán
instalarse codos en las cañerías.

3.17.10. Inspecciones y pruebas
El Contratista deberá solicitar a la DGFOC del GCBA todas las inspecciones y
pruebas que correspondan reglamentariamente. Las Inspecciones y pruebas
mencionadas y las restantes que figuran en este artículo las preparará el Contratista y
se practicarán en presencia de la Inspección poniendo en conocimiento de la misma
con una anticipación de 48 hs. el día y hora en que decida llevarlas a cabo.
La Inspección exigirá que se practiquen como mínimo las siguientes pruebas tareas:

1) Materiales en obra
2) Zanjas y excavaciones
3) Fondo de cámaras de inspección, de bocas de desagües y de piletas de patio
4) Lechos de asiento para cañerías

Cañerías de desagüe, ventilación, de provisión de agua fría y caliente, etc.,
colocadas
Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en duchas y piletas de
cocina antes de tapar canaletas de cañerías embutidas.

6) Tanques de agua, cámaras de inspección, interceptores, decantadores de
residuos livianos y pesados, interceptores de grasa, bocas de acceso, bocas de
desagüe y piletas de patio terminadas

7) Revestimiento de muros y tabiques y pisos impermeables, incluso pendientes
de los pisos hacia las rejas de desagüe

8) Paso de tapón en cañerías de desagüe cloacal de 0,100m de diámetro o
mayor, ya se trate de tirón recto, horizontal, de columna o entre cámaras de
inspección
También se practicará la prueba de paso de tapón a las cañerías pluviales
horizontales. esta prueba se practicará en dos tiempos: Primero prueba con
cañerías en descubierto; segundo prueba con cañería a zanja tapada

9) Prueba hidráulica de todo el sistema cloacal de piso bajo, incluso inodoros,
cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de acceso, etc, prueba
hidráulica de artefactos secundarios. El encañado de este sistema probará
hidráulicamente también en descubierto



10) Prueba hidráulica del sistema pluvial de piso bajo incluso bocas de desagüe
con agua, en descubierto y tapado con los contrapisos ejecutados.

11) Carga de las cañerías de agua fría y caliente por piso mediante bomba a una
presión manométrica equivalente a 1,5 veces la presión de servicio.

12) Inspección de enlaces de agua y cloacas previa tramitación del expediente
respectivo.

13) Inspección general.
14) Cumplimiento de lo ordenado en la Inspección General si hubiere lugar.
16) Tramitación y obtención del "Certificado Final".

Para todas las pruebas e inspecciones se tendrán en cuenta las instrucciones que
figuran en el "Reglamento de Inspecciones e Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e
Industriales"
Además de las inspecciones y pruebas numeradas precedentemente, la Inspección
podrá exigir la realización de otras que estime necesarias y la repetición de aquellas
que juzgue conveniente se aclara que la Inspección podrá exigir estas inspecciones
aún estando algunas de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias de la
DGFOC.

3.17.10.1. Pruebas de funcionamiento antes de tapar cañerías de alimentación y
distribución de agua fría y/o caliente

Antes de tapar las cañerías de bajadas de tanque  y distribuciones de agua fría y
caliente en los pisos superiores del edificio, se realizarán pruebas de funcionamiento
de las mismas.
Se verificarán los caudales y la presión dinámica en las duchas, piletas de cocinas y
de lavar.
La presión dinámica se medirá interponiendo una te antes de la grifería de las piletas
y de la flor de ducha. De ese accesorio se instalará una llave esférica de donde se
derivará una manguera de polietileno flexible y transparente de 13 mm de diámetro.
Se la posicionará verticalmente por sobre la respectiva toma a los efectos de medir la
presión dinámica.

 En bajadas de agua de tanque de uso exclusivo y distribuciones de agua fría y
caliente surtidas por esas bajadas, las pruebas a realizar serán las siguientes:

a) En baños, se probará la distribución de agua caliente con un calefón
instalado en condiciones operativas, abriendo la llave de agua caliente
de la mezcladora de la ducha. En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presión dinámica no debe ser
inferior a la indicada en la tabla I. El calefón debe abrir la válvula de paso
de gas. Para la ejecución de esta prueba podrá utilizarse un calefón de
prueba (de la misma marca y modelo a instalar) conectado a gas
envasado.

b) En baños, se probará la distribución de agua caliente con un
termotanque instalado, abriendo la llave de agua caliente de la
mezcladora de la ducha. En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presión dinámica no debe ser
inferior a la indicada en la tabla I

c) En baños y cocinas apareados y alimentados con la misma distribución
de agua caliente, se probará la misma con un calefón(de la misma marca
y modelo a instalar) instalado en condiciones operativas, abriendo la
llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha y la pileta de cocina.
En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la
ducha. y la presión dinámica no debe ser inferior a lo indicado por la
Tabla I. El calefón debe abrir la válvula de paso de gas. Para la ejecución
de esta prueba podrá utilizarse un calefón de prueba conectado a gas
envasado.

d) En baños, se probará la distribución de agua fría abriendo la llave de
agua fría de la mezcladora de la ducha y manteniendo el depósito del
inodoro en carga permanente. Para ello se retirará el obturador del
depósito, mientras se realiza la prueba de funcionamiento de la ducha.
En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha
y la presión dinámica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla I
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e) En cocinas, se probará la distribución de agua fría, abriendo la llave de
paso de agua fría de la mezcladora de la pileta de cocina y la de lavar,
En las condiciones descriptas, el caudal entregado por los artefactos y la
presión dinámica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla I

f) En baños y cocinas apareados y alimentados con la misma distribución
de agua fría, se probará la misma abriendo la llave de agua caliente de la
mezcladora de la ducha y la pileta de cocina. En las condiciones
descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presión
dinámica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla I

g) En cocinas, se probará la distribución de agua caliente, abriendo la llave
de agua caliente de la mezcladora de la pileta de cocina y el agua
caliente de la pileta de lavar. En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presión dinámica no debe ser
inferior a lo indicado en la tabla I En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presión dinámica no debe ser
inferior a lo indicado en la tabla I. El calefón debe abrir la válvula de paso
de gas. Para la ejecución de esta prueba podrá utilizarse un calefón de
prueba (de la misma marca y modelo a instalar) conectado a gas
envasado.

 En las distribuciones alimentadas por bajadas en columna desde el tanque de
reserva, las pruebas a realizar serán las siguientes:
Se conserva básicamente las mismas pruebas y procedimientos arriba descrito
para bajadas exclusivas, pero será tenido en cuenta el consumo de la columna
aguas abajo de la derivación analizada.
A los efectos, se abrirán en la planta más baja que alimenta la columna, la
grifería de tantos artefactos hasta que representen el gasto de cálculo
correspondiente, según la siguiente tabla y la fórmula de simultaneidad de
Flamat donde:

Q l/s = 0.3 l/s x √ ∑ G

Tabla 1

artefactos Q l/s G
presiones en mca
dinámica estátic

amín. máx.
Bra – Du / barral 13 mm / conexión 9
mm. 0.30 1 2.0 40 45

Bra – Du / barral 19 mm / conexión
13 mm. 0.30 1 1.0 40 45

Du 0.20 0.5 0.5 40 45
Bt 0.10 0.1 0.5 40 45
DAI ó DAM / conexión 9 mm 0.15 0.3 3 40 45
DAI ó DAM / conexión 13 mm 0.15 0.3 1.5 40 45
DAI ó DAM / conexión 19 mm 0.15 0.3 0.5 40 45
MLR Ó MLP 0.30 1 0.5 40 45
L 0.30 0.5 0.5 40 45
PC 0.25 0.7 0.5 40 45
PL 0.30 1 0.5 40 45

Ejemplo 1:



Se requiere verificar el funcionamiento de la ducha en el último piso. El calefón
esta alimentado por una columna que alimenta 10 plantas con dos núcleos
sanitarios de cocina – lavadero y sus respectivos calefones. Es decir 20
calefones y 20 cocinas – lavaderos.
Tenemos entonces que la columna debe alimentar además de la ducha a
probar, el agua fría y caliente de 20 PL, 20 MLR, 20 PC y agua caliente de 19
Du  (20 menos la ducha que se va a probar el funcionamiento en el último piso
que alimenta la columna), 20 Bt y 20 L°. Como todos los artefactos tienen
mezcladoras (con excepción de la MLR) no se consideran la suma de caudales
de agua fría y los de agua caliente en las cocinas - lavaderos, dado que el pico
de salida de agua es el mismo y deben entregar de uno y/o de otro servicio la
misma cantidad de agua. Por lo expresado, se tendrá que generar en los pisos
bajos un consumo que esta dado por la siguiente fórmula para este caso:

Q n = 0.3 l/s x √ 20x1 + 20x1+20x0.7 +19x1 + 20x0.1 + 20x0.5 = 3.07 l/s

Por lo tanto en los pisos bajos debemos gastar 3.07 l/s. Esto se logrará con la
PL, PC y el pico de la bañera en el baño. Es decir :

Q = 0.3 l/s de la PL + 0.25 de la PC + 0.3 del pico de la Bañera = 0.85 l/s por
dpto.

Surge entonces: 3.07/0.85= 3.61  Por lo tanto se debe abrir las griferías
mencionadas en los dos pisos mas bajos y probar la ducha del departamento
mas alto de la columna.

3.17.10.2. Pruebas adicionales para la recepción provisional
Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepción provisional, se
procederá a realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las
instalaciones.
La Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de
manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamación alguna ni a
solicitar prórroga del plazo contractual.

3.18 INSTALACIONES PARA GAS

3.18.1. Descripción de la obra
Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y cálculo, la provisión de mano de obra,
materiales, equipos y dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones
completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios
que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de la misma.
También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de
transporte, pruebas, ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los
trabajos y las tramitaciones administrativas ante Metrogás o quien la reemplace.
La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con
la mayor prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Inspección.
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido
correctamente instalados, que presenten daños o deterioros, o que su funcionamiento
no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por
otros, nuevos y sin uso anterior.
Los trabajos a ejecutar, previa aprobación por la Empresa Metrogás y por la
Inspección , están destinados al suministro de gas de las instalaciones de cada
departamento y comprenden los siguientes servicios internos:

1) Prolongaciones domiciliarias: Incluyendo planta reguladora y desde ésta
hasta los medidores.

2) Batería de medidores: Instalaciones propias de la batería, bisagras, pilares,
ventilaciones, etc.

3) Cañerías internas: Desde los medidores hasta los artefactos.
4) Artefactos y toda obra que funcionalmente forme parte de la instalación de gas

o constituya complemento de ella, pero cuya provisión o ejecución en obra, por
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razones técnicas o de especialidad corresponda a otro rubro (locales para
medidores inclusive puertas de ventilación; tubos de ventilación, nichos para
reguladores inclusive puertas), aunque no se incluyan en este capítulo, debe
ser realizada, por cuenta y cargo del Contratista.

3.18.2. Documentación complementaria
Se entiende por documentación complementaria a todas las Reglamentaciones
pertinentes del EPS, las Normas IRAM, y del CIRSOC.
La Empresa Contratista deberá atenerse a estas Reglamentaciones para la ejecución
de los trabajos.

3.18.3. Subcontratista
El Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante la Inspeccion,
haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la
licitada, durante los últimos diez (10) años.
Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones, Empresas o Instaladores
de primera categoría inscriptos en el ente prestatario del servicio que acrediten a sólo
juicio de la Inspección su capacidad técnica.
Bajo ningún concepto se autorizará al instalador de gas la Subcontratación de mano
de obra total o parcial de los trabajos a su cargo, con la única excepción de la
ejecución de zanjas y excavaciones y el relleno de las mismas

3.18.4. Planos
La Contratista debe preparar y presentar ante la Inspección , para su visado, cuando
así correspondiere, la siguiente documentación

a) Plano de obra, en escala 1:50, de :
Planta, cortes, detalles de medidores, planta reguladora, planilla de cálculo, etc.
Estos planos, deben estar visados por la Inspección, como mínimo 10 (diez)
días antes de comenzar los trabajos del ítem, según lo establecido en el plan
de trabajos aprobados. Si no se diera cumplimiento a esta exigencia,
Inspección  no autorizará el comienzo de los trabajos. La Contratista será la
única responsable de las consecuencias de la situación creada.
Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las características y
particularidades de resolución a aplicar en la obra. Dada la tecnología
disponible para realizar estas documentaciones, es esperable la representación
fiel de los artefactos a instalar, indicación de la ubicación real de las cañerías y
demás datos necesarios para la ejecución de la obra. Estos deben reflejar un
estudio previo en detalle, donde se pueda prever y analizar las soluciones
propuestas antes de su ejecución.

b) De detalles en escala 1:20, de :
1) De las baterías de medidores, en plantas y cortes, representándose las

montantes y barrales, indicando materiales, diámetros, tipos de llaves de
paso, etc.

2) De la planta reguladora, en planta y corte, con indicación de materiales,
diámetros, tipos de llaves de paso, capacidades y tipos de reguladores,
elementos de sujeción y sostén, etc.

3) De las cañerías que alimentan a todos los artefactos (cocina, calefones
y/o termotanques, calefactores, etc.), en planta y corte, indicando
materiales, diámetros, tipos de llaves de paso, elementos de sujeción y
sostén, etc.

c) Croquis y planos, en escala 1:100, para presentar ante Metrogas.
d) Planillas de pedido de gas y solicitud de inspecciones parciales y/o total, para

presentar ante Metrogas.



e) Plano “Conforme a Obra “, en escala 1:100, de : Plantas, cortes, donde se
representan las instalaciones construidas y los detalles de las baterías de
medidores y de planta reguladora. Estos detalles estarán en escala 1:50.
El plano se dibujará en film poliéster y será acompañado por tres ( 3 ) copias
heliográficas.
Estos planos deben estar presentados ante la Inspección, previo a que la
Contratista solicite la recepción provisoria.

3.18.5. Derechos
Los derechos vigentes a la fecha del llamado a licitación a abonar al EPS a la
presentación de los planos de la instalación para gas, en concepto de aprobación de
los mismos, así como otro derecho relacionado directa o indirectamente con estos
trabajos estarán a cargo del Contratista.

3.18.6. Comienzo de obra
El contratista comunicará por escrito a la Inspección la fecha de comienzo de los
trabajos de instalación de gas.
No se permitirá la iniciación de los mismos sin la presentación de los planos
aprobados por la EPS.

3.18.7. Inspecciones y pruebas
El Contratista deberá solicitar por escrito inspecciones oculares parciales a la
Inspección en los períodos en que mejor puedan observarse los trabajos.
Una vez terminados los mismos y con los artefactos colocados, el Contratista, en
presencia del personal de Inspección, deberá someter las instalaciones a las
siguientes pruebas;

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos. La
presión de prueba de la cañería interna y de la parte de prolongación
domiciliaria que trabaja a baja presión será de 0,4 Kg./cm.² durante 30 minutos.
En cuanto a la parte de prolongación domiciliaria que trabaja a media presión,
la presión de prueba durante el mismo tiempo será de 5 Kg./cm.²

b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de
los artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de
aire, las obstrucciones que pudiera haber.

Si las pruebas mencionadas dieran resultado satisfactorio y estando la instalación en
condiciones de habilitarse, incluso regulador colocado, el Contratista previa
conformidad de la Inspección, comunicará tal circunstancia a el EPS presentando la
nota de práctica.

3.18.8 Terminación de obra
La Contratista está obligada a proceder al pedido y colocación de todos los
medidores de gas según reglamento del EPS, por su cuenta y cargo. Siendo
solamente por cuenta y cargo del adjudicatario el pago del medidor si corresponde.
Las obras de provisión de gas se considerarán terminadas una vez inspeccionadas,
aprobadas la totalidad de las instalaciones por el EPS y entregado La Inspección   el
Comprobante de aprobación de la Inspección Final de la Empresa Metrogás, requisito
indispensable para la Recepción Definitiva.

3.18.9. Ubicación de las cañerías
Las cañerías se ubicarán en conductos de mampostería construidos a para ese fin y
embutidas en los contrapisos y en muros sujetas con grapas. Estas se colocarán con
elementos tales que causen el menor perjuicio a las losas, columnas, vigas o muros
donde se ubiquen.
Los plenos y/o contrapisos por donde correrán las cañerías internas desde los
medidores a las unidades de vivienda estarán en lugares comunes del edificio.
Los plenos verticales serán exclusivos para la instalación de gas, se sellarán piso a
piso y estarán ventilados, tal como lo exige la DGFOC del GCBA y la empresa
distribuidora del servicio.

3.18.10. Materiales
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3.18.10.1. Generalidades
El encañado, accesorios, artefactos, reguladores, etc., a colocar en estas obras,
serán nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificados en los planos y/o
cómputo métrico y presupuesto aprobado.
No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor
calidad y previamente autorizados por escrito. Asimismo no se permitirá la mezcla de
distintos materiales.
Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo
aprobado por ENARGAS.

3.18.10.2. Muestras
El Contratista, previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección, un
ejemplar de cada artefacto (cocina, calefón o estufa), llaves de paso (manija
candado, tapón lubricado y común), regulador y todo otro material que aquélla
indique. Deberá, en las mismas condiciones, indicar la marca y tipo de caños y
accesorios de los diferentes materiales a utilizar en la instalación.

3.18.10.3 Caños
Los caños a emplear en la totalidad de las instalaciones internas serán de hierro
negro con costura, de la mejor calidad y con protección anticorrosivo de "Epoxi en
polvo” debiendo estar aprobados por ENARGAS y responderá con certificación a la
Norma IRAM correspondiente de fabricación del caño y de la aislación epoxi.
Los caños deben estar probados en fábrica con una presión de 5 kg./cm2.

3.18.10.4. Accesorios
Todos los cambios de dirección, uniones y derivaciones se efectuarán mediante el
uso de accesorios, no permitiéndose en ningún caso curvar las cañerías.
Las piezas llevarán una pestaña de refuerzo en los bordes y serán de la mejor
calidad.
Las entrerroscas serán con tuerca y las uniones dobles de asiento cónico.
En los ramales los tes serán directos hacia los tramos de mayor consumo y las
derivaciones irán hacia el menor consumo.
Todos los accesorios tendrán recubrimiento tipo "Epoxi".
Los accesorios deben estar aprobados por ENARGAS y responderá con certificación
a la Norma IRAM correspondiente de fabricación del caño y de la aislación epoxi.

3.18.10.5. Conexiones de la cañería
Las conexiones de los distintos tramos de cañería de hierro negro con protección
epoxi y los diferentes accesorios se harán con roscado cónico con filetes tallados.
Las conexiones se sellarán con litargirio y glicerina, pasta que deberá ser preparada
en el momento de su empleo.
La pasta se aplicará en todos los casos sobre la rosca "macho" del elemento a unir.

3.18.10.6. Llaves de paso
Las mismas serán:

a) En los tramos de media presión las llaves de paso serán aprobadas del tipo
esférica, del mismo diámetro que la prolongación y probadas hasta 4 Kg./cm.²

b) En la cañería interna las llaves de paso serán de cono lubricado para los
distintos artefactos, de bronce, con cierre a "un cuarto de vuelta", con tope y
campana regulable.



3.18.10.7. Puertas para nichos de reguladores:
Las puertas para nichos para alojamiento de los reguladores, serán de chapa de
acero inoxidable antimagnético AISI 304 de 1,26 mm de espesor y dispondrán de
llave cuadrada de 6,35 mm y cuatro aberturas de ventilación en las partes superior e
inferior.

4.18.10.8. Cañerías de hierro negro soldadas:
El trabajo será realizado por soldadores matriculados por el EPS, utilizando
materiales normalizados por IRAM y la protección epoxi correspondiente según lo
especificado en el Capítulo V de la Norma vigente de instalaciones domiciliarias de
gas.

3.18.11. Fijación de las cañerías

3.18.11.1. Montantes en plenos
Las mismas se realizarán cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes
laterales de planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se amurarán a la
losa entrepiso.
Los caños de chapa galvanizada deben remacharse entre sí ó atornillarse con
tornillos apropiados y engraparse a distancia no mayor a la separación entre losas.

3.18.11.2. Embutidas en muros
Cuando la Inspección lo considere necesario, la cañería se asegurará a la albañilería
con clavos con gancho especiales adecuados al diámetro de la cañería.
No se aceptará embutir cañerías ventilación de chapa galvanizada en muros

3.18.11.3. Suspendidas bajo entrepisos
Las cañerías de acero deben engraparse a distancias no mayores de 60 diámetros
nominales internos.
Los caños de chapa galvanizada deben engraparse a distancias no mayor al largo de
los caños.
Tales grapas serán abrazaderas con rienda desarmable, fabricadas con planchuela
de acero 19 mm de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antióxido.

3.18.11.4. Apoyadas
Cuando se instale en el terreno la cañería se apoyará en toda su longitud sobre una
hilera de ladrillos.

3.18.11.5 Cañerías aéreas
Los barrales para medidores también se fijarán con las grapas especificadas en los
artículos anteriores, reemplazando las riendas de planchuelas por perfil Te de 19 x 25
mm, las cuales se colocaran a 1,50 m de distancia, con un mínimo de 2 grapas para
longitudes inferiores.

3.18.12. Protección y aislación de las cañerías
Cumplirán lo indicado en las Normas de Metrogás, Capítulo V, Art. 5.6. Las cañerías
enterradas llevarán además, en toda su extensión y hasta 0.3 m por arriba del nivel
de piso terminado, un revestimiento con cinta aprobada por ENARGAS para proteger
cañerías enterradas, con junta solapada al 100%.

3.18.12.1. Aislación térmica
Las cañerías que corran adosadas a fuentes de calor deberán disponer de una
aislación térmica adecuada.

3.18.13. Prolongación domiciliaria
Se consideran incluidos en los trabajos las correspondientes conexiones desde cada
edificio hasta la red de gas.
Los .reguladores correspondientes a cada edifico serán del tipo doble etapa y
deberán ubicarse en un gabinete sobre la Línea Municipal
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3.18.14. Pendiente de las cañerías
La prolongación domiciliaria que trabaja a media presión, deberá tener una pendiente
del 1% desde el regulador hacia la calle.

3.18.15. Diámetro de las cañerías
Los diámetros de las cañerías serán los indicados en el plano correspondiente,
calculados en conformidad con la fórmula del Dr. Poole.
La caída máxima de presión admisible en todo el recorrido de las cañerías internas ó
de las prolongaciones domiciliarias de baja presión, teniendo en cuenta el máximo
consumo de los artefactos, no será mayor de 10 mm de columna de agua.

3.18.16. Artefactos
Los artefactos para uso doméstico de gas a instalar deberán estar aprobados por
ENARGAS, llevando en lugar bien visible el sello y número de matrícula
correspondiente y sus características se especificarán en el resto de la
documentación.
Los artefactos a proveer serán de primera calidad; de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
Los artefactos podrán ser de diferentes marcas, pero cada tipo de artefactos serán de
una misma marca y modelo.
Los mismos deberán contar con la aprobación del ENARGAS.
La Contratista proveerá un artefacto de cada tipo para el o los ensayos en los lugares
que determine la Inspección, estas pruebas serán a cuenta y cargo de la Contratista.
Las marcas y características mínimas son las que se determinan en el PETP.
La Contratista deberá tener en cuenta que para el correcto funcionamiento de los
tiros balanceados la protección contra viento correspondiente.

3.18.17. Control e inspección de la instalación
No podrá cubrirse ninguna instalación o parte de ella que no haya sido previamente
inspeccionada por la Inspección, por Metrogás y aprobada por ambas.

3.18.18. Método constructivo
El encañado en general, se colocará en obra con anticipación a los trabajos de
albañilería, una vez desencofrada la estructura resistente y efectuado el replanteo de
muros y tabiques.

3.18.18.1. Prolongación domiciliaria
La cañería de polietileno que trabaja a media presión se colocara enterrada, con una
tapada de 0,55 m bajo nivel vereda en la línea Municipal o donde lo fijen los planos.
La prolongación domiciliaria que trabaja a media presión deberá tener una pendiente
mínima del 1% desde el regulador hacia la calle.
La conexión de polietileno será preparada de acuerdo a lo exigido por la EPS. La
pieza de transición polietileno–acero será fijada al contrapiso del gabinete con los
tornillos correspondientes y sobre ésta se instalará la llave general esférica aprobada,
del diámetro correspondiente, que alimentará la Planta Reguladora.
Desde la llave de paso general aprobada hasta los distintos reguladores, la cañería
de ½ presión se realizará con cañerías de acero con protección epoxi.
Los caños y accesorios responderán a lo exigido en 3.17.10.3. y 3.17.10.4.
El resto de la prolongación de baja presión, montantes y barrales se colocará no
embutida dentro del local de medidores y fijada conforme lo establece la
documentación.



3.18.18.1.1. Cambios de dirección
Se ubicarán únicamente mediante el uso de accesorios, no permitiéndose en ningún
caso curvas en cañerías.

3.18.18.1.2. Cambios de sección
Se harán mediante tés de reducción. No se utilizarán bujes sino cuplas de reducción.

3.18.18.1.3. Empalmes
En los empalmes de diferentes piezas o accesorios se utilizarán roscas con tuercas.
En la unión con reguladores se utilizarán uniones dobles de asiento cónico.

3.18.19. Cañería interna
El paquete (conjunto vertical de las instalaciones independientes) se ubicará en
conductos exclusivos, fijándose la cañería como lo establece la documentación.
Las cañerías de alimentación y distribución de las distintas unidades de vivienda irán
embutidas en canaletas previstas en los tabiques, en contrapisos o suspendidas
sobre cielorrasos, tal como se indica en planos.

3.18.19.1. Cambios de sección, dirección y empalmes
Se utilizarán las mismas piezas especiales especificadas para prolongaciones
domiciliarias. Sólo podrán emplearse codos en conexiones de medidores, en las
tomas de artefactos y en los sifones.

3.18.20. Colocación de artefactos
La conexión de los artefactos en la cañería interna deberá ser efectuada en forma
rígida (no flexible) y ser al mismo tiempo desarmable, mediante el empleo de uniones
dobles de hierro galvanizado de asiento cónico.
Se tendrá muy especialmente en cuenta que las cocinas queden con sus planchas
perfectamente niveladas y que los calefones queden bien aplomados. En ambos
artefactos la posición "cerrada" de la llave de paso será con la manija en posición
vertical y "colgando".
Además deberán cumplirse todas las reglamentaciones vigentes, tanto municipales
como de la EPS.

3.18.21. Tareas complementarias y otros gastos
Es a cargo del Contratista, además de lo especificado en el presente capítulo las
siguientes obras incluidas:

a) Locales de medidores, inclusive puerta y conductos de ventilación.
b) Nichos para reguladores, inclusive puertas.
c) Aberturas de ventilación de calefones y calefactores (por conducto o

balanceados).
d) Pantallas de material incombustible para salidas de gases de calefones de

ventilación balanceada ubicada por debajo dintel de aberturas que estén a
menos de 1 metro de distancia de aquella.

e) Pintura de las cañerías que quedan a la vista y de señalización (unidades
locativas en barrales, puertas, reguladores, locales, medidores, etc.). El
instalador suministrará los datos para esa señalización, debiéndose ajustar a
las reglamentaciones vigentes.

f) Conductos para ventilaciones: Se ajustarán a las reglamentaciones vigentes.

3.19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.19.1. Generalidades

3.19.1.1. Alcance de los trabajos
Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y el cálculo, tramitaciones, la provisión de
mano de obra, materiales, equipos, pruebas y ensayos, habilitaciones, puesta en
marcha y funcionamiento, así como la dirección técnica necesaria para ejecutar las
instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos
elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en
planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.
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La Contratista presentará los planos necesarios ante la EPS, y realizará todas las
tramitaciones necesarias hasta lograr la habilitación de las instalaciones.
Toda la instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos de mantener el valor del
coseno (dentro de los límites fijados por la Empresa Prestataria del servicio. La
Contratista deberá prever el equipo necesario para la medición de dicho valor. En
caso de no verificar, será por cuenta y cargo de la Contratista la provisión del
conjunto de sistemas y sus protecciones (capacitores) en los equipos y/o artefactos
que correspondan, o en su caso en los respectivos tableros, para su corrección a
entera satisfacción de la Inspección.
Se consideran incluidos en los trabajos los correspondientes tendidos desde cada
edificio hasta su conexión con la red externa de electricidad materializada en un pilar
ó caja de toma como mínimo por cada punto de suministro, ubicado sobre la línea
municipal, que contendrá una toma primaria de energía por edificio. Las
características constructivas de dicha toma responderán a lo que establezca la
empresa prestataria del servicio.
En los casos que se trate de establecimientos con características o prestaciones
especiales y/o particulares, serán aplicables los criterios fijados por las normas
indicadas en el artículo 3.11.1.2. de este pliego. Supletoriamente para los casos no
contemplados en dicha normativa serán de aplicación los criterios y/o definiciones del
Reglamento AEA de edición posterior, año 2002 o siguientes.  Similar criterio se
seguirá en los casos de establecimientos especiales como ser: Educacionales,
Deportivos, Centros culturales y sociales, etc.  Serán aplicables los requisitos que el
GCBA o los respectivos entes de control hayan previsto para estos casos.

3.19.1.2. Normas y Reglamentos
El proyecto, el montaje de las instalaciones eléctricas, los equipos, y los materiales,
se ajustarán a lo establecido por las normativas vigentes del CEGCBA, las Normas
IRAM, el Reglamento AEA según resolución ENRE  207/95 y/o sus modificatorias
posteriores, requerimientos de la DGFOC, IHA  y el RITI.
En caso de que la normativa de ejecución permita alguna variante ó alternativa de
solución que pudiere dar lugar a interpretaciones diferentes, así como por la norma
más exigente.

3.19.1.3. Interferencias con otras instalaciones
La ubicación exacta de las instalaciones es responsabilidad de la Contratista,
verificando en todos los casos los planos de arquitectura, estructuras y demás
instalaciones previstas.
En el caso de que las demás instalaciones a realizar impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspección
determinará las desviaciones o arreglos que resultasen necesarios, sin que la
Contratista pueda exigir pagos adicionales por tales situaciones.

3.19.1.4. Subcontratista
Serán aplicables al mismo, las cláusulas contractuales del contratista principal. Previa
a su aprobación como tal el Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por
escrito ante el INSPECCIÓN  haber realizado no menos de tres (3) obras de
complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos cuatro (4) años. El
INSPECCIÓN  se reserva el derecho de aceptar, a su solo juicio, al subcontratista
propuesto ó en su caso pedir su sustitución. En todos los casos, la Contratista
principal será totalmente responsable de los trabajos, no pudiendo imputar demoras,
atrasos, ni justificarse montos ó costos adicionales de obra, en razón de falencias del
subcontratista.



3.19.1.5. Derechos, tasas y sellado
Todos los gastos que se deriven desde el desarrollo del proyecto hasta la habilitación
de las instalaciones, en concepto de pagos de derechos, tasas, impuestos, sellados,
conexionados, habilitaciones, etc. se consideran incluidos en el precio ofertado por
las obras.

3.19.2. Documentación técnica
La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la
definición y realización de las obras, la que será visada por el INSPECCIÓN , previo
al inicio de los trabajos. Esto incluye la ejecución de una memoria técnica descriptiva
de las obras a ejecutar, que contemple los requisitos normativos, funcionales y de
cálculo de las mismas.
Todos los documentos, planos y planillas serán realizados en formato IRAM, tamaños
A4, A3, A2, A1, y A0.
La documentación mínima a realizar se compone del proyecto básico y de detalles
citados a continuación, sin perjuicio de toda otra que fuere requerida por el comitente
para una correcta evaluación de las obras:

 Planos de obra: en escala 1:100, 1:50, 1:25, con el proyecto de la instalación
eléctrica, en planta, cortes, sala de tableros, sala de máquinas y de bombas,
con detalles de montaje, canalizaciones de alimentadores e internas, planos del
cableado y de conexionado.

 Esquemas eléctricos unifilares y funcionales, cálculos, planillas de carga,
dimensionamiento de cables, redes de puesta a tierra y pararrayos.

 Certificación de la disponibilidad de Energía Eléctrica por parte de la EPS, para
las condiciones de proyecto.

 Diseño del sistema de alimentación eléctrica, desde la toma primaria, hasta los
tableros principales, de Servicios Generales y medidores.

 Gestión del suministro de los Servicios Eléctricos y Telefónicos, ante las EPS.
 Plano de detalle en escala 1:25, de todos los gabinetes destinados a alojar los

tableros de medición, comando, protección y control, indicando sus
dimensiones, materiales, equipamiento de maniobra y protección, anclajes y
fijaciones, acometidas y salidas de cables y caños, etc.

 Esquema topográfico de tableros en escala 1:20 y diagramas unifilares de los
mismos, con indicación de los equipos que lo integran, marcas, modelos y
calibraciones.

 Planos de detalle en escala adecuada de las canalizaciones subterráneas,
montantes y plenos de servicio, con esquemas de caños, cajas de paso y
derivación, y demás partes de la instalación, incluyendo el cableado respectivo.

 Idem  lo anteriormente citado respecto a los proyectos de TE, TV y PE.
Estos planos deben ser visados por el INSPECCIÓN , como mínimo quince días
antes del comienzo de la ejecución del ítem, según lo establezca el plan de trabajos
aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta exigencia, Inspección  no autorizará el
comienzo de los trabajos.
La Contratista será la única responsable de las consecuencias que se deriven de la
situación creada.

 Planos de modificación: en escala adecuada, por eventuales cambios de
recorrido o de ubicación de artefactos, tableros, equipos, etc., realizados con
anterioridad a su ejecución en obra.

 Planos de proyecto: en escala 1:100, para presentar ante la DGFOC de la
Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer
entrega a Inspección  de una copia de los planos de proyecto, debidamente
registrados por la Repartición.

Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba expuestos.
 Planos Conforme a Obra: en escala 1:100, u otra si correspondiere, para

presentar ante la DGFOC de la Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace.
El juego de planos estará constituido por dos originales en film poliéster, uno
para la DGFOC y otro para el INSPECCIÓN . La Contratista hará registrar
estos planos ante la DGFOC y entregará a Inspección  el plano original
correspondiente La Inspección   acompañado por tres copias heliográficas y el
Certificado final de la instalación. Esta documentación debe estar en poder La
Inspección   antes de solicitar la Recepción Provisoria.
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 Certificados de conformidad e inspecciones de la instalación emitidos por el
APSE-IHA, los que deberán ser presentados debidamente conformados por el
Organismo pertinente, con anterioridad a la Recepción Provisoria de las obras.

 Documentación técnica equivalente a las arriba descriptas, para las
INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN (MBT), Art. 3.11.7.

 Certificación de control de calidad y de ensayos de los materiales, dispositivos,
y equipos suministrados, emitidos por el organismo que esté debidamente
habilitado para esta tarea.

Todos estos planos y demás documentación deben estar firmados por el
Representante Técnico de la Contratista.

3.19.3. Especificaciones de materiales
Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras
serán nuevos, y de primera calidad.
En todos los casos el material responderá a las condiciones de fabricación y ensayos
que disponen las normas IRAM / IEC vigentes, a la normativa citada en el artículo
3.11.1.2. así como a las necesidades del proyecto.
El contratista deberá entregar a Inspección los certificados de calidad emitidos por
Instituto ó entidad reconocida por el GCBA, que acrediten la procedencia y calidad de
los mismos. Asimismo la Contratista deberá presentar a la Inspección , los
respectivos catálogos, manuales y los certificados de ensayo.
En el caso de tener requerimientos especiales, los materiales para estos usos, se
ajustarán a lo definido en el  Reglamento de la AEA, o sus equivalentes de acuerdo a
las Normas IRAM / IEC.
La mención de una marca ó modelo determinado implica una referencia de calidad,
comportamiento y características técnicas mínimas. Podrán ofrecerse materiales,
equipos ó dispositivos de calidad, y características técnicas equivalentes ó
superiores, de marca reconocida. Los mismos deberán ser aprobados por el
comitente.

3.19.3.1. Caños
En las instalaciones que sean embutidas en paredes ó losas, se utilizarán caños de
acero semipesado, esmaltados, tipo RS de diámetro mínimo 19/15, construidos de
acuerdo a las normas IRAM 2005.
En instalaciones aparentes, a la vista, que se realicen en sectores secos e interiores,
solo se aceptará este tipo de caños.
Para instalaciones de tipo exterior, los caños deberán responder a las características
del tipo “pesado”, según IRAM 2100, ó ser de Hº Gº. para uso eléctrico.
En los casos de conexionado a equipos fijos, ó acometidas externas, se podrán usar
caños flexibles de acero galvanizado, revestidos con vaina de PVC, con conectores
roscados y estancos.
Para las canalizaciones subterráneas, se utilizarán caños de PVC reforzados,
espesor mínimo 3.2 mm.

3.19.3.2. Cajas
Las cajas a utilizar serán de chapa de acero estampado de una sola pieza, con un
espesor mínimo de 1,5 mm, esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente.
Responderá a la Norma IRAM 2005. Se emplearán cajas octogonales grandes,
profundas, de 90 x 90 x 55 mm. para centros; chicas de 75 x 75 x 40 mm. para
brazos; cuadradas de 100 x 100 mm., con tapa lisa para inspección de cañerías
simples.
Para llaves de un efecto y tomacorrientes se utilizarán cajas rectangulares de 55 x
100 mm.
Sin perjuicio de lo dicho, si correspondiere se usaran otras medidas mayores.



Las cajas de bocas indicadas en losas deberán llevar su correspondiente gancho de
suspensión con tuerca deberán responder a las normas y disposiciones citadas en
artículo 3.11.1.2.
En las montantes de cables se usarán cajas con tapa, de dimensiones adecuadas a
los caños y cables que accedan.
Cajas estancas:
Podrán ser de fundición de aluminio, de hierro galvanizado ó de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, estancas, con juntas de neoprene. Las dimensiones serán las que
surjan del proyecto de ingeniería de detalles, protección IP 65.
Borneras: En los casos que por razones de proyecto o montaje se requiera, se
instalarán, dentro de las cajas, borneras de conexión y/o derivación.
La posición de cajas y cañerías deberán responder a las normas y disposiciones
citadas en artículo 3.11.1.2.  El llenado de caños y cajas estará comprendido en lo
estipulado en el punto 771.12.3.8 del reglamento AEA 2002.
La reubicación de cajas que no impliquen corrimientos a distancias mayores de 3
metros de la prevista y que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no serán
considerados con carácter de adicional por lo tanto no dará derecho a la percepción
de monto alguno de compensación.
Las cajas que se instalen en las montantes de cables, ó que operen como
repartidoras de cableado, serán de dimensiones adecuadas a la cantidad de caños y
cables de entrada y salida, siendo las dimensiones mínimas de 200 x 200 x 120 mm.
En las instalaciones interiores, los gabinetes estarán construidos con chapa DD Nº
18, con tapa frontal abisagrada y apertura de 180º.
Las cajas que se instalen en exteriores ó en intemperie, tendrán protección IP 65,
serán estancas al polvo y al agua, con cierre laberinto y burletes.
En todos los casos las partes metálicas tendrán, tanto en su interior como en el
exterior tratamiento anticorrosivo y pintura como fue descrito en el punto relativo a
Tableros.
De acuerdo a la función que cumplan, deberán tener borneras o sujetadores de
cables.
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las
diferentes cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán
las siguientes:

 para interruptores domiciliarios se colocarán en posición vertical a 1,25 m.
 para tomacorrientes y TV Y TE se colocarán en posición horizontal a 0,40 m.
 para tomacorrientes sobre mesada de cocina o el de alimentación de

lavarropas se colocarán en posición horizontal a 1,25 m.
 La caja para acometida del portafón de PE se colocará verticalmente a 1,40 m.

y a 0,30 m.     fuera del batido de puertas y ventanas.
 para pulsadores de hall y palier se colocarán en posición vertical a 1,25 m.
 para los tableros domiciliarios se colocarán verticalmente a 1,60 m.
 para inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán las

características estéticas de la obra.
 Para las instalaciones educacionales, deportivas y/o especiales se determinará

en cada caso, según normas especificas o requerimientos particulares.

3.19.3.3. Accesorios de montaje
Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos,
prensacables, tapas, rieles y grampas de fijación, terminales, empalmes, etc. serán
de la calidad adecuada a la instalación. Todos los materiales contarán con
protecciones anticorrosivos, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizarán
materiales de fundición de aluminio, hierro galvanizado ó bronce. Los empalmes
serán aptos para el tipo de cable y de instalación que se trate, y aprobados por la
Inspección.

3.19.3.4. Borneras, identificadores y repartidores de cableado
Las borneras serán de material aislante, poliamídicos, con alta resistencia a la
temperatura, para montaje sobre riel DIN, con placa trasera aislante y tapa de
protección auto-extinguible.
Los cables serán identificados con anillos de números y letras, según corresponda.
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3.19.3.5. Cables y conductores
Conductores en cañerías:
Para  todos los circuitos  se usarán cables de cobre , según secciones que surjan del
cálculo, con aislación de PVC, 1kV, tipo antillama, no giroscópico ni productor de
humos, Norma IRAM 2183, e IEC  754-1.
Cables subterráneos:
En los alimentadores y/o circuitos subterráneos de FM e iluminación se utilizarán
formaciones multifilares de cobre, tensión nominal 1,1 kV, tipo antillama, rellenos
aislante de material extruido no higroscópico y cubierta de PVC ecológico, aptos para
colocación subterránea. Serán tipo  flexible, de sección según cálculo y responderán
a las Normas IRAM  2178 e IEC equivalentes
Dimensionamiento de cables: Se deberán presentar los cálculos de los cables de
alimentación y de circuitos fijos e internos de unidades. Los mismos serán realizados
de acuerdo a los criterios de normas, utilizando los coeficientes de corrección por
temperatura y los que  correspondan a las condiciones de instalación. Se utilizarán
las  tablas de valores de los cables suministradas por el fabricante, debidamente
homologadas y/o los de las normas IRAM respectivas
Como criterio básico de cálculo se define que la temperatura del medio ambiente es
de 40º C.
Los alimentadores principales a  Tableros de medidores, de Servicios Generales y
tableros fijos se calcularán  considerando la máxima potencia demandada simultanea
de cada carga, incrementada con una reserva de potencia  en más de su capacidad,
no menor al 20 %.
Se adoptan los siguientes criterios de secciones mínimas: Circuitos de iluminación:
1.5 mm2; de tomacorrientes 2,5 mm2; alimentaciones a tableros seccionales de
unidades: 4 mm2; Tableros de salas de bombas, ascensores o similares 6/10 mm2
según surja en cada caso de los respectivos cálculos. El criterio general de  cálculo y
verificación  de cables será el indicado en el Reglamento AEA  1987, Art. 2.3.1; 2.3.2
y concordantes.

3.19.3.6. Llaves, pulsadores y dispositivos
Serán llaves interruptoras de corte unipolar, 220 V, 10 A, del tipo a tecla,
cumplimentarán la Norma IRAM 2007.  Las llaves ya sean de un efecto, o de varios
(hasta tres) estarán alojadas en un mismo soporte. Las tapas serán de material
plástico marfil.
Los dispositivos y conectores que se usen para los sistemas de Telefonía, TV, portero
eléctrico, serán concordantes con las marcas y modelos usados para todo el conjunto
de la instalación.
Los pulsadores de luz de palier serán luminosos. La iluminación de palieres se
efectuará mediante dispositivos horarios programables, que actuarán en forma directa
ó mediante un contactor, dependiendo de las cargas que operen

3.19.3.7. Tomacorrientes
Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220 V/10A, 220V/20A, según estén
definidos como tomas TUG ó TUE, diseñados para embutir en cajas rectangulares o,
si correspondiere, en cajas capsuladas. Tendrán toma de tierra. Responderán a la
Norma IRAM 2006 y concordantes.
Se procurará que la distribución de los tomacorrientes sea lo más equitativa con
respecto a los cuatro paramentos de cada local.
Respecto de lo preceptuado en el reglamento AEA, punto. 2.5.3 queda aclarado que
las bocas de tomacorrientes indicadas en 2.5.3 b)- electrificación media-
corresponden a bocas tipo TUG. De  corresponder por limite de superficie o por
demanda de potencia máxima simultanea, se agregaran los tomacorrientes tipo TUE,
en cantidad y ubicación a definir en el proyecto ejecutivo.  Como mínimo dos (2) TUE,



uno en cocina - lavadero y otro en estar comedor.  Se debe considerar que, con
independencia de la superficie, superados los 6000 VA de potencia demandada, la
unidad queda  englobada como grado de electrificación elevado.
En los casos que correspondiere, los tomas pueden ser trifásicos, 3x380 V  de 16 ó
32 A, con toma de tierra.
La construcción será en materiales termoplásticos-poliméricos, resistentes a altas
temperatura e impacto.
En las áreas de usos comunes, palieres, hall, accesos, cocheras, salas de bombas,
de tableros y ascensores, tanque de agua de bombeo y reserva, etc. se instalarán
tomas para uso de limpieza y mantenimiento.  En los circuitos especiales de tomas, la
sección mínima será la determinada por las cargas asociadas.
En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso intemperie, en caja con
protección IP 65 y los criterios reglamentarios aplicables.

3.19.4. Tableros eléctricos
Los tableros, en lo que respecta a sus características constructivas, lugar y forma de
instalación, equipamiento, condiciones de seguridad, y otras características técnicas y
funcionales, responderán al criterio definido en las normas y reglamentos citados en
el punto 3.11.1.2
Los equipos y dispositivos que los integran serán de primera calidad, respondiendo a
las Normas IRAM e IEC.
Los gabinetes serán metálicos, chapa DD, BWG 16, cerrados, con puerta y cerradura.
El grado de protección será IP 44, como mínimo. Los elementos componentes
vendrán montados sobre una placa ó bandeja de montaje, en chapa BWG 14,
contando con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras  y cierre a
lengüetas de ½ vuelta. El acceso será frontal.
El cierre será tipo laberinto, estanco. La estructura y el gabinete estarán protegidos
por antióxido epoxi, y la pintura será alkydica horneable.
Los colores serán los fijados en las normas, exterior azul, interior naranja.
Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una
cómoda instalación de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20%
como mínimo.
La entrada y salida de cables se hará por borneras identificadas, de capacidad
adecuada.
Contendrá las barras principales, barra de tierra y de neutro. El cableado interno se
hará por cable canal con tapa, dentro del cual se montarán los cables en forma
ordenada. Todos los terminales y bornes deberán estar identificados.
La descripción efectuada, es sin perjuicio de características constructivas particulares
que pudiere exigir el ENRE y/o las empresas prestatarias del servicio eléctrico,
debiéndose en todos los casos contar con la aprobación de dichos entes u
organismos.
Se  instalarán equipos y dispositivos de maniobra y protección de marca  certificadas
por IRAM.
Las características técnicas de los mismos deberán ser adecuadas a las funciones
que  cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente o calculado en barras y a
los requerimientos de seguridad exigidos.
Se incluirá un estudio que justifique las calibraciones y capacidades de los
dispositivos de protección elegidas, incluyéndose el análisis de selectividad.

3.19.4.1. Tableros de Servicios Generales
Podrá ser del tipo de adosar a pared, o de apoyar sobre soportes. Debe ser
construido en chapa de acero DD BWG 16 con puertas,  contando con los elementos
de comando y protección que sean necesarios, de acuerdo a lo previsto en las
normas y a las necesidades del proyecto. En cada caso la Contratista pondrá a
consideración La Inspección   los planos de proyecto y construcción, presentado a
aprobación los mismos antes de su ejecución.
Los dispositivos de protección, comando, operación y de seguridad que los
componen, responderán a la Norma IEC o IRAM, debiéndose presentar los
respectivos certificados de calidad y de fabricación, que acrediten estas
circunstancias.
Como criterio general, todos los elementos de operación, maniobra y protección
vendrán montados sobre riel DIN, serán de ejecución modular y fácilmente
desmontable e intercambiable.
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Los cableados de entrada y salida se realizarán a través de borneras adecuadas.
Identificadas y numeradas.
Cuando por razones de normativa se requiera, podrán ser los tableros construidos en
cajas modulares de material sintético, PVC reforzados ó policarbonatos auto
extinguibles de alto impacto.
El diseño eléctrico corresponderá al “Grado de Electrificación Elevada”, debiendo
contar con un interruptor tetrapolar de entrada .Las salidas deberán estar separadas
en grupos, de acuerdo a sus funciones. Cada grupo estará formado por un disyuntor
diferencial (40 A- 30 mA) de entrada y hasta nueve salidas bipolares con interruptores
termo magnéticos, capacidad de ruptura de 4.5.kA mínimo, curva C.
Los equipos de instalación fija ascensores, bombas, compactador, etc. estarán
protegidos de acuerdo al reglamento AEA, incluyendo la protección por corriente
diferencial.
Las protecciones de motores, contarán con  desenganche por mínima tensión y falta
de fase.
Deberá contar con barra de neutro y barra de tierra, de forma que los cables de tierra
estén conectados individualmente a dicha barra, no debiendo estar conectadas
ambas barras entre si.
Los tableros de comando de bombas de agua, a más de las protecciones generales y
de seguridad, contarán con accionamientos y protecciones independientes para cada
bomba, llave rotativa conmutadora de Bomba 1, Bomba 2, y selectora manual-cero-
automático. Tendrá luces indicadoras de marcha y parada de los motores y botonera
de comando integrada. El cerramiento de estos tableros de bombas será el
correspondiente al tipo de instalación, en locales húmedos.

3.19.4.2. Tableros domiciliarios
Serán de tipo de embutir en los muros, construidos en chapa de acero DD BWG18 o
PVC reforzado, con puertas abisagrada y contarán como mínimo con los interruptores
bipolar automático termo magnético por cada circuito de 220V y capacidad acorde al
circuito a proteger, marcas arriba indicadas, y un disyuntor diferencial bipolar, de
capacidad adecuada a la carga de cada departamento, de 30 mA de desenganche,
de igual marca que las llaves térmicas. Se instalará como mínimo la cantidad de
circuitos que correspondan al grado de electrificación fijado en el reglamento AEA.
Los disyuntores diferenciales y los interruptores termo magnéticos serán fabricados y
ensayados según normas citadas, con sello de seguridad y certificación de calidad
IRAM
La capacidad de ruptura será la correspondiente al lugar de instalación..
El gabinete metálico será tratado con antióxido y pintado, de acuerdo a 3.11.4

3.19.4.3. Gabinetes de medidores
La Contratista deberá proveer, instalar y conectar los gabinetes para alojar  los
medidores de energía eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Los gabinetes serán los normalizados y exigidos por la EPS
El lugar y/o espacio para la instalación de los equipos y dispositivos de control y
medición serán los exigidos por la empresa distribuidora de los servicios.

3.19.4.4. Toma de energía primaria. Dispositivos de protección y maniobra
La Contratista proveerá y colocara la caja de toma de energía primaria, y el sistema
normalizado de interrupción y maniobra del suministro eléctrico.
Deberá ser implementado el sistema de interrupción del Suministro de energía
eléctrica, en las condiciones establecidas por el Capitulo 3.12: Prevenciones contra
incendio: AD 630.49 del CE Art. 3.12.2.2. inc. 10



3.19.5. ILUMINACIÓN
Características Generales
La iluminación del predio tendrá los valores y  los niveles lumínicos establecidos en
las normas IRAM-AADL J 20-06.
Cuando se instalen equipos con lámpara fluorescente o de descarga gaseosa, los
mismos deberán contar con los respectivos capacitores y equipos auxiliares.
Los circuitos de iluminación fija y automática de escaleras, palieres, accesos y demás
áreas que lo requieran, se efectuará mediante cañerías independientes, con cajas
separadas y cableado conectado a fases distintas. Los artefactos serán
independientes.
Los circuitos de iluminación fija serán comandados desde el tablero de Servicios
Generales, debiendo contar con un dispositivo de encendido - apagado  de horario
regulable, y una llave conmutadora que permita el encendido manual.
El sistema de automático de escalera tendrá la capacidad adecuada a la carga que
controla, debiendo ser de tipo regulable de 30 segundos a 6 minutos.
Para la iluminación exterior, se instalará un comando por contactores en el tablero de
Servicios. Estos serán accionados por un reloj automático, que permita regular su
encendido y apagado en las horas nocturnas- diurnas. El sistema contará con una
llave conmutadora manual / automático, para  habilitar su accionamiento, tanto
automático y manual. Otro sistema operativo con su respectivo automatismo podrá
ser aceptado por el comitente.
En las instalaciones interiores, la sección mínima a utilizar será de 1,5 mm2, y el caño
mínimo será RS 19/17.
La iluminación de áreas externas, zonas parquizadas, cocheras y estacionamientos
se definirán en base a un proyecto particular, que contemple las condiciones de
seguridad y desplazamiento de acuerdo a las normas vigentes y los requerimientos
que en particular se definan en cada caso. El oferente en su propuesta deberá incluir
el respectivo proyecto, el que deberá ser aprobado por el INSPECCIÓN

3.19.5.1. Distribución de bocas y circuitos
La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se
hará de acuerdo a los planos de proyecto y a las reglamentaciones en vigencia que
estipulan los criterios mínimos.
Respetarán como mínimo las cantidades de bocas de iluminación y TC que
correspondan al grado de electrificación según normas vigentes de la AEA y lo
indicado en el presente pliego, Las  capacidades de los interruptores serán las
correspondientes a las  cargas que controlan.
Los circuitos de iluminación y tomacorrientes generales serán cableados por  caños
independientes. Igual criterio será aplicable a los circuitos de las iluminaciones fijas,
automáticas y de emergencia de las áreas comunes. Los sistemas de alimentación a
cargas fijas se canalizarán en cañerías separadas.

3.19.5.2. Luminarias
La Contratista deberá proveer y colocar, como mínimo, todos los artefactos de
iluminación que se detallan en los documentos correspondientes a los presentes, con
sus correspondientes lámparas y equipos auxiliares.
Las muestras de los mismos deberán presentarse a la Inspección para su aprobación.

3.19.5.3. Iluminación de emergencia, señalizadores de salida
La Contratista deberá proveer y colocar:

 la iluminación de emergencia en: escaleras, ascensores, pasillos, palieres, hall
de entrada, rampas de accesos, salas de tableros y de máquinas y en aquellos
locales donde se requiera por su funcionalidad según lo establezcan las
normas vigentes.

 señalizadotes de salida en los medios exigidos de salida, tipo autónomas con
baterías estancas especiales, de duración 1,5 h.

En los predios dedicados a instalaciones de tipo educacional, deportivas ó sociales,
que involucren la presencia de mucho público, se instalarán artefactos de emergencia
y señalizadores de salida en las vías respectivas, y en los ambientes principales o de
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uso múltiple, de acuerdo a lo exigido por las normas de seguridad vigentes del GCBA.
o lo establecido en las presentes especificaciones.
Los equipos de iluminación de emergencia serán autónomos, con módulo electrónico
y lámpara fluorescente de 20 W. Debe conmutar automáticamente a estado de
emergencia, a través de un convertidor de AF. Tendrá batería libre de mantenimiento
incorporada y protecciones de descarga de batería. Autonomía mínima de 1,5 hs.
Los señalizadores de salida serán de tipo autónomo, permanente, alimentados por
220 V, baterías de  autonomía  1,5 h.  Debe conmutar automáticamente a estado de
emergencia, a través de un convertidor de AF. Tendrá batería libre de mantenimiento
incorporada y protecciones de descarga de batería.
Los equipos deberán contar con la aprobación de Inspección .
Todos los equipos de emergencia tendrán protección mecánica, cerramiento con
tornillos imperdibles.
Se deja aclarado que, estos requisitos de seguridad son de aplicación obligatoria en
todas las obras, estén ó no indicados en los planos y documentos de licitación y/ó
básicos del proyecto.

3.19.5.4. Semáforos
Se proveerán y colocarán en el acceso a estacionamientos (cubiertos y/o
descubiertos). Serán aptos para uso intemperie, luces rojo, verde, en caja montada
sobre un brazo de Hº.Gº, adecuadamente tratado con antióxido epoxi y pintura
esmalte para exteriores.
El control de secuencia se hará por un automatismo que detecte, mediante sensores
adecuados, la entrada y salida de los vehículos, con la respectiva alarma sonora.
Se alimentarán mediante salidas independientes desde el tablero de Servicios
Generales.

3.19.5.5. Canalizaciones

3.19.5.5.1. Canalizaciones internas
Las canalizaciones internas se distribuirán por plenos de servicios y montantes,
agrupándose los servicios y sistemas por funciones similares.
El agrupamiento, aparte de considerar la función específica, será realizado por
niveles de tensión.
Las canalizaciones serán siempre ejecutadas por recorridos dentro de áreas
comunes, no permitiéndose que ningún sistema o servicio atraviese zonas
pertenecientes a unidades particulares.
Los pasajes de cañerías y canalizaciones de un nivel a otro, así como las entradas y
salidas a las salas especiales, y en particular a la Sala de Tableros eléctricos,
contendrán todas las previsiones de seguridad incluidas en las normativas vigentes,
como ser cerramientos y sellados con materiales ignífugos, estanqueidad,
continuidad, etc.
Los cableados serán continuos, admitiéndose solo uniones y empalmes en los casos
y condiciones contemplados en las normas. No se aceptarán transiciones, cambios
de tipos de cables, ni de secciones, salvo en los casos que sean autorizados por
Inspección , y mediante el uso de cajas especiales con borneras.

3.19.5.5.2. Canalizaciones subterráneas
Las canalizaciones subterráneas, desde la caja de toma hasta el interior del predio,
se ejecutaran de acuerdo a las definiciones generales de las normas de proyecto
citadas. Como criterio general se deben ejecutar con caños de PVC reforzado, ó
hierro galvanizado de 63 ó 110 mm. Se instalarán cámaras de paso y de tiro, con tapa
estanca y manijas de izaje ocultas. Las cámaras serán de hormigón ó mampostería,



revocadas y diseñadas de forma de tener la estanqueidad y drenajes para evitar la
entrada y acumulación de agua.
Toda canalización que se instale bajo pavimentos, veredas, accesos, palieres, etc.
debe ir dentro de cañerías, con las profundidades estipuladas en las normas. Las
secciones mínimas de los cables a usar en redes subterráneas serán de 4 mm²
En las canalizaciones y cableados que pasen de exterior a interior, no se admitirá el
cambio de tipo de cable, manteniéndose la continuidad del mismo. No se admite la
instalación de cajas de transición con borneras.
Las canalizaciones estarán separadas por tipo de servicio y nivel de tensión.

3.19.6. PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
Serán aplicables los criterios expuestos en el Reglamento de la AEA, y las normas y
reglamentos citados en el artículo: 3.11.1.2 del presente pliego.
Normas de aplicación: IRAM  2184-1(1996) y 2184-1-1 (1997).
La sección del cable de puesta a tierra, será la que surja de los cálculos que la
contratista efectúe y apruebe la Inspeccion . La sección mínima del cable de puesta a
tierra del tablero de la vivienda será de 4 mm². La sección mínima de puesta a tierra
de los Tableros principales será  35  mm2. o de S/2 cuando el conductor de fase sea
mayor a 70 mm².
Se realizarán las mediciones y controles de la Puesta a tierra, confeccionándose los
protocolos de medición establecidos por el GCBA o instituto reconocido.

3.19.7. INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN (M.B.T.)

3.19.7.1. Telefonía
Se ejecutará el proyecto y la instalación de telefonía, conforme a Resolución Nº 410 /
2001 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, Reglamento para Instalaciones de
Telecomunicaciones en Inmuebles (RITI), Edición Nº 4 y se entregará totalmente
cableada desde el armario de cruzadas hasta cada unidad de vivienda, conectores
incluidos.
La canalización troncal será  por  montantes internas, con cumplimiento de los
requisitos reglamentarios y de pliego.

3.19.7.2. Portero eléctrico
Las instalaciones de portero eléctrico serán completas y se entregarán funcionando.
La instalación incluirá:
 frente de acero inoxidable:

 con botonera y altavoz / micrófono
 con bornera para telefonía con reserva del 20%

 cable multifilar tipo telefónico.
 con reserva del 20% en bornera de frente
 con reserva del 20% en bornera de cajas de distribución
 con reserva del 50% en el tramo de caja de distribución a caja en

unidades de   vivienda
 cajas de distribución

 con bornera para telefonía con 20% de reserva en bornera
 cajas para transformador y amplificador:

 dimensiones mínimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave
 en hall de planta baja
 con toma de 220V con línea independiente de otros consumos desde el

Tablero de Servicios Generales
 esta caja no podrá ser caja de distribución

 cajas de pases 20cm. x 20 cm.(donde sea requerido)
 una montante por hall, diámetro mínimo 38 mm.
 cajas de distribución, una por hall y por piso con llave con bornera para

telefonía con 20% de reserva en bornera, fondo de madera.
 la distribución desde las cajas de distribución hasta cada unidad con cañerías

de RS.19/15
 caja en unidades de vivienda
 portafón sin microteléfono, con timbre, altavoz, micrófono y botonera de

cerradura eléctrica incorporado.
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3.19.7.3. Timbres
Las instalaciones de timbres serán completas (cajas, cañerías, cableado, pulsador,
campanilla, transformador y alimentación) y se entregarán funcionando.

3.19.7.4. Televisión
No se proveerá la antena, el cableado, el amplificador ni los accesorios.
La instalación incluirá:
 acometidas:

 superior aérea:
 Sobre el nivel de paramento de la azotea (mínimo 30 cm.), con un caño

de Hº Gº de diámetro 38 mm. con una doble curva de baquelita o hierro
galvanizado con tapón en su extremo superior, hasta la caja para
amplificador en hall último piso

 inferior aérea:
 una caja con tapa en el muro exterior de frente, sobre el nivel de planta

baja (mínimo 3 m.) hasta la caja para amplificador en hall de planta baja
 cajas para amplificador:

 dimensiones mínimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave
 una en hall último piso
 una en hall de planta baja
 con toma de 220V con línea independiente de otros consumos desde el

Tablero de Servicios Generales
 esta caja no podrá ser caja de distribución

 cajas de pases
 una montante por hall, diámetro mínimo 38 mm.  Acometida subterránea

desde el exterior, con caño Ø   63 / 110 mm. de acuerdo a requerimientos del
prestador.

 cajas de distribución, una por hall y por piso con llave
 la distribución desde las cajas de distribución hasta cada unidad con cañerías

de 0.19 mm.
 cajas en unidades de vivienda con tapa ciega
 guía de alambre recocido galvanizad de 1 mm. en todo el desarrollo de la

instalación

3.20. INSTALACIÓN DE ASCENSORES

3.20.1. Generalidades

3.20.1.1. Descripción
El proyecto, la construcción, el montaje y la puesta en servicio se realizarán en un
todo de acuerdo a las normativas vigentes del GCBA, sus leyes, reglamentos,
ordenanzas y disposiciones.
Los materiales y equipos responderán a las características constructivas fijadas en
las normas IRAM.
Todos aquellos materiales y componentes nacionales y o extranjeros que no cuenten
con normas deberán responder a normas internacionales reconocidas (IEC, ISO,
ANSI, ASTM).
El suministro de energía se realiza en 220/380V - 50 Hz.
Deberán considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para
entregar los ascensores en perfecto funcionamiento y estado, a entera satisfacción
de la Inspección.
El tipo de equipo a emplear en cada obra (electromecánico o hidráulico de pistón
lateral no enterrado) se determinará en el PETP.



En caso de adoptarse para una obra un equipo hidráulico el mismo se especificará en
el PETP.

3.20.1.2. Requerimientos normativos

Los equipos cumplirán con los requisitos que se indican:

a) Sección 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes.
b) Ley N° 962 Accesibilidad física para todos GCBA
c) Los equipos cuya homologación sea requerida por la DGFOC, serán

acompañados por los respectivos certificados.
d) Resolución 897/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería.

Requisitos esenciales de seguridad  que deberán cumplir los ascensores.
Debiendo contar por tal motivo, todos los equipos con las correspondientes
certificaciones y homologaciones.

e) Resolución Nº 113 Boletín Oficial Nº 1665 del GCBA del 04/04/2003.
Conservación de ascensores.

f) Condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas de AEA/ IHA/ IEC.

3.20.1.3. Tasas, derechos, patentes y garantía

Será por cuenta de la Contratista y estará incluido en su oferta, el pago de todas las tasas, patentes,
certificaciones, derechos, habilitaciones e impuestos que por motivo de la provisión de los equipos, su
montaje y puesta en funcionamiento se generen.

También los gastos de conservación y mantenimiento, en el lapso comprendido entre la recepción
provisoria y los doce (12) meses posteriores.

La Contratista deberá extender garantía escrita a La Inspección  , endosable al
consorcio de copropietarios por el término de doce (12) meses a partir de la fecha de
recepción provisional total del edificio aunque se haya librado al uso anteriormente,
sea o no a través de una recepción provisoria parcial.
La Contratista deberá prever las condiciones de uso propias de los ocupantes de un
edificio de las características del que se licita, que deberá conocer en condiciones de
ocupación plena, por tal razón no se aceptarán deficiencias de funcionamiento
imputables al uso.

3.20.1.4 Planos de instalación
Cuarenta y cinco (45) días antes de comenzar la instalación (de acuerdo a la fecha
fijada en el Plan de Trabajos Respectivo) la contratista presentará los planos que a
continuación se detallan:

1) Planos de instalación eléctrica y memoria descriptiva.
a) Plano Topográfico de Tableros
b) Plano Unifilar y Esquema Funcional de los todos los circuitos (maniobra,

seguridad, emergencia, potencia, etc.), con la definición de la totalidad
de los dispositivos de los diferentes circuitos (marcas, modelos,
calibraciones y códigos).

c) Plano Trifilar y Esquema Funcional del Circuito de Potencia, con la
definición de la totalidad de los dispositivos (marcas, modelos
calibraciones y códigos).

d) Plano de Borneras con reservas.
2) Planos Constructivos y de Detalles de Máquina (Motor y Reductor):

a) Motor de accionamiento (Plano Genérico con la totalidad de las
especificaciones y características).

b) Reductor, polea de tracción, sinfín y corona.
c) Cálculo, Especificaciones de crapodina y rodamientos.
d) Plano de cojinetes y bujes.
e) Planos Zapatas de freno y Regulador de velocidad.

3) Planos del sistema de Cabina, Bastidor, Guías y Contrapeso:
a) Diseño estructural y dimensional del bastidor, plataforma, cabina y

contrapeso.
b) Planos de guiadores, caja de cuñas.
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c) Diseño y cálculo del sistema paracaídas, y sus accionamientos.
d) Diseño y cálculo de sección de cables de tracción de cabina y

suspensión del contrapeso.
e) Guías de cabina y contrapeso y vigas de apoyo, calculo de secciones y

elementos de fijación.
f) Paragolpes.

4) Plano de la instalación en el edificio:
a) Plano de sala de máquinas, pasadizo, cabina, claro superior e inferior en

plantas y cortes escala 1:20.
Los citados planos serán visados, verificados, tomado conocimiento y/o lo que
corresponda, en orden a su competencia por la Inspección de Obra.
Lo expuesto no releva a la Contratista del cumplimiento de la Sección 8.10. del
CEGCBA y sus modificatorias vigentes y de las observaciones que pudiera realizar la
DGFOC.
Sin este requisito no podrá dar comienzo a los trabajos.
Además, antes de comenzar los trabajos, se presentará ante la Inspección una
planilla de datos garantizados del equipo en la que conste el coseno  del mismo,
que no deberá ser menor a 0.85 en plena utilización del equipo.

Se exigirá que toda la instalación eléctrica, incluido el equipo, cumpla con el coseno . La
Contratista deberá prever el equipo necesario para la medición de dicho valor. En caso de no
verificar, será por cuenta y cargo de la Contratista la provisión y colocación de baterías de
capacitores para su corrección a entera satisfacción de la Inspección.

3.20.2. Materiales
Responderán a las siguientes características:

 Guías de coche: se utilizarán perfiles hongo especiales para ascensores.
Carga de rotura, de 4077 kg/cm2 a 5264 kg/cm2.
Límite elástico: 2530 kg.

 Guías de contrapeso: Perfil T ó perfil hongo especial para ascensores.
 Polea Motriz, de fundición gris nodular

Resistencia a la tracción 2812 kg/cm2.
Dureza Brinell: 197 a 223.

 Corona (SAE 64)
Resistencia a la tracción 2460 kg.
Dureza Brinell mínima 85.

 Eje sin fin.
Acero SAE 4140, templado y revenido HRc 40 50.

 Gabinetes de control
Chapa BWG Nº 16.

 Cables de acero suspensión.
Construcción tipo SEALE con alma de cáñamo preformado, 8 cordones,
número mínimo de cables: 3 de 1/2", arrollados mano derecha, formado por 19
alambres de resistencia a la tracción, igual a 130 kg/mm2.

 Cables de acero paracaídas.
Construcción tipo SEALE con alma de cáñamo preformado, 6 cordones,
mínimo de 1/4", arrollados mano derecha, formado por 19 alambres de
resistencia a la tracción, igual a 130 kg/mm2.

Todos los elementos de hierro de la instalación incluyendo de anclaje de grapas de
sujeción de guías deberán entregarse protegidos contra la corrosión.
Los perfiles metálicos de separación de pasadizos, se pintarán, además, con dos
manos de esmalte sintético de color negro.



Sobre el orificio de pasaje de cables de suspensión y en correspondencia con el centro de
cada cabina en el techo de la sala de máquinas, se colocará un gancho metálico para elevación de
materiales.

Los orificios de pasajes de cables en el piso de la sala de máquinas serán
encamisados en caños de dimensiones mínimas necesarias, para el normal
movimiento de los mismos y contarán con un reborde saliente de 3 x 3 cms. en su
contorno.

En la sala de máquinas se colocará un matafuego reglamentario.

3.20.3. Detalles constructivos

3.20.3.1. Apoyo de maquinaria (motor y caja reductora)
Directamente sobre el pasadizo vertical sobre una base de hormigón y perfiles de acero con

aislación tipo Isomode-Pad, evitando cortocircuitos mecánicos.

3.20.3.2 Caja reductora
Del tipo con polea a tracción directa para velocidades superiores a 100 m.p.m.

Con mecanismo reductor de velocidad a corona y sin fin para velocidades inferiores a la
citada

El sin fin será de acero, integral con el eje sin fin y provisto de rodamientos aptos
para soportar el empuje axial y radial, diseñados para resistir la reacción axial en
ambos sentidos, los rodillos serán removibles sin tener que desmantelar la máquina.
La corona será realizada con creadora en una llanta de bronce, firmemente colocada
y empernada a su soporte.
La masa de acero o acero fundido estará fijada a un eje de acero apoyada sobre dos
amplios cojinetes.
Todos los cojinetes contarán con una lubricación abundante, continuada y
automática, ya sea por cadena, anillo u otro sistema igualmente eficaz.
El conjunto sin fin y corona estará colocado dentro de una cámara de hierro fundido,
fácilmente desmontable lleno de aceite hasta un nivel indicado y provisto de un grifo
de purga.

3.20.3.3 Motor
Será para corriente alterna trifásica del tipo de rotor en corto-circuito, de doble jaula,
especial para soportar arranques y detenciones bruscas para la carga y sobre carga
que se indiquen en cada caso.
La cupla de arranque será como mínimo 2 a 3 veces de la cupla nominal.
La intensidad de arranque admisible será como máximo 5 veces la nominal.
Las características respecto a velocidad y frecuencia de funcionamiento se
especifican el PETP.
Además de la potencia necesaria para el servicio solicitado, su coseno  será mayor
o igual a 0,85.
Se agregará un sistema de detección de sobre-temperatura en el motor, compuesto
por un termistor colocado en el bobinado del motor y su correspondiente circuito
electrónico que corte automáticamente la alimentación del mismo. La reposición será
manual.
El sistema tendrá protección diferencial de seguridad.

3.20.3.4. Freno
El mecanismo de accionamiento electrodinámico estará montado directamente sobre
la polea de freno y actuará sobre dos zapatas aplicadas sobre el tambor que formará
el manchón de acoplamiento del motor eléctrico al sin fin o sobre una polea fijada al
eje de este último.
Las zapatas serán aplicadas a resorte y serán sueltas eléctricamente, el circuito
estará diseñado para aplicación inmediata y automática en caso de falta de corriente.
La bobina del electroimán será alimentada con corriente rectificada.
El revestimiento de cada zapata será de fibra sintética (sin contenido de amianto) o
material similar de 6 a 8 mm de espesor pegado o fijado con remaches de aluminio o
cobre. La superficie de contacto de cada zapata será calculada teniendo en cuenta la
potencia del mecanismo reductor, la velocidad de la polea y su ventilación.
El ajuste de cada zapata podrá hacerse individualmente y deben estar dispuestos de
modo que la presión de los resortes de cada zapata pueda ser regulada para
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sostener por si sola, el peso de la cabina durante la inspección o recambio de la otra
zapata.

3.20.3.5. Maniobra
Será de tipo electrónico y reunirá los siguientes requisitos:

1) La tecnología, información y repuestos serán obligatoriamente de libre
disponibilidad en el mercado.

2) No se admitirán componentes sin códigos de identificación o con los mismos
borrados o alterados.

3) La Contratista entregará a la inspección:
 El Manual de Maniobra con la totalidad de planos, diagramas y

componentes con los códigos de identificación de estos.
 En caso de ser placas con dispositivos PLC o Sistema Supervisor bajo

entorno Windows deberá entregarse sin cargo el software
correspondiente, que obligatoriamente reunirá las siguientes
condiciones: no estará encriptado, será editable y se podrá usar en una
computadora de tipo genérico.

4) En el tablero de maniobra y en la planta baja, tendrá salida de códigos de
funcionamiento y estado del ascensor por indicador de posición digital y
alfanumérico

Sin estos requisitos no se permitirá el montaje en Obra.

3.20.3.6. Control de potencia
La etapa de potencia será a través de contactores tipo monobloc marca

Telemecanique, ABB, Klocnermöeller, General Electric o Siemens, protegidos por filtros de alterna
para bobinas de mando. Categoría de utilización AC 3 con enclavamiento mecánico para inversión
de marcha, con protección en fuentes y salidas
Duración eléctrica: 2.000.000 de maniobras.
Duración mecánica: 15.000.000 de maniobras.

3.20.3.7. Bastidor
Será de perfiles de hierro calculado en base a la carga máxima y a los impactos por
frenado y por choques con los paragolpes inferiores a la velocidad normal y a plena
carga.
En el cabezal superior se fijarán:

a) Los dispositivos de amarre de los cables de suspensión, los tensores de
amarre serán de tipo cuña de acero forjado.

b) Los guiadores superiores de hierro de gran superficie de contacto.
c) Una. botonera de comando manual para inspección, con llave de seguridad,

tres botones, toma y portalámpara con protección.
En el cabezal inferior se fijarán:

d) Los guiadores inferiores de hierro de gran superficie de contacto.
e) La caja portacuñas y las cuñas del sistema de paracaídas.
f) El anclaje del cable múltiple de maniobra, el de seguridad, el de emergencia y

el de luz de cabina.
g) El anclaje de la cadena de compensación.

3.20.3.8. Cabina
Será construida en carpintería metálica de chapa de acero BWG DD Nº 16 y

provisión de refuerzos que impidan el alabeado de los paneles, estos no podrán desplazarse ni
perder su rigidez durante el servicio.

El piso estará formado por:
 armazón de la base, será de perfiles de acero.
 chapa de acero BWG DD Nº 16.



 placa madera dura.
 Piso según PETP.
 la botonera, el pasamanos, el marco para el espejo y el zócalo se ejecutarán en

acero inoxidable calidad AISI 304.
 Espejo inastillable

Cielorraso suspendido de acrílico dividido en tres partes iguales.
La cabina será pintada interior y exteriormente con pintura antióxido y pintura base e

interiormente será terminada a la piroxilina al soplete.
Los colores quedarán en orden a su competencia a elección de la Inspección.
Se entregará con protección para mudanzas: desmontable de lona color verde para laterales

interiores y alfombra plástica para piso.
Los diferentes elementos y dispositivos de la cabina cumplirán con lo requerido el la Sección

8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes al momento de la Instalación.

3.20.3.9. Puertas
Las puertas de rellano de piso y las de cabinas serán del tipo automáticas y
cumplirán con la reglamentación vigente del GCBA.

3.20.3.10. Contactos y cierres de puertas
Los contactos a instalarse en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitarán la
marcha de éste, cuando cualquiera de ellas se abra. El cierre mecánico de las
puertas exteriores será lo suficiente sólido y seguro como para impedir que éstas
sean abiertas mientras la cabina no enfrente la parada respectiva.

3.20.3.11. Guías
El alma de las guías tendrá dimensiones adecuadas para obtener una amplia
superficie de asiento de los guiadores de coches y contrapesos.
Deberán estar perfectamente cepilladas en sus superficies de contacto con los
guiadores.
Las uniones se harán mediante placas de acero del mismo espesor y ancho del alma
y abulonadas sobre las mismas.
Las guías se aplomarán correctamente y se abulonarán a las grapas construidas con
acero o fundición de hierro maleable, con extremos de unión mecanizados.
Se vincularán entre sí en forma machihembrada, con una tolerancia de 0.05 cm. de
salto.
El amure no debe superar 3.20 m. de separación, se realizará según cálculo, como
mínimo uno ( 1 ) por piso, amurado a estructura de hormigón armado.
Toda la bulonería será de acero de calidad 8.8 cincado y dicromado.
En todos los caso se utilizarán arandelas planas y de presión.
Los suplementos para alineación serán metálicos de diseño apropiado para poder
colocarlos sin desarmar los bulones.
No se permitirán más de tres (3) suplementos y un espesor máximo a suplementar de
5 mm.
Se usarán guiadores autoalineables.

3.20.3.12. Guiadores
Se proveerán guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon con

molycote, autolubricados para las guías de coche y contrapeso.

3.20.3.13. Contrapesos
El coche estará convenientemente balanceado para obtener un funcionamiento suave
y el peso asignado al contrapeso será el del coche más el 50% de la carga neta
establecida.
Serán de "panes" de fundición convenientemente trabados. Su tamaño y disposición
será la adecuada para permitir su extracción del bastidor sin tener que desarmar el
mismo.

3.20.3.14. Pulsador de llamada en rellano
Cumplirán con lo requerido el la Sección 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias
vigentes al momento de la Instalación.

3.20.3.15. Paracaídas
El coche contará con un sistema de paracaídas instalado sólidamente en el cabezal
inferior del bastidor, el que estará capacitado para detener la marcha de aquel con la
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carga máxima prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre 115 y 140% de
la velocidad de régimen.
Las cuñas o mordazas serán de acero HRc 52 a 55 y actuarán sobre ambos lados de
la guía.
Serán del tipo instantáneo o progresivo según corresponda.

3.20.3.16. Paragolpes
Podrán ser del tipo a resorte o hidráulicos según corresponda.

Se los colocará en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estarán
calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga completa, a una velocidad igual al 40%
de la velocidad de régimen.

Los del tipo de resorte se fijarán sobre planchuelas de hierro sujeta a un pilar de
regulación.

3.20.3.17. Compensación
Cada ascensor estará provisto de una cadena de compensación amarrada al coche y
el contrapeso, para compensar el peso de los cables de suspensión, cualquiera sea
su velocidad y recorrido. Contará con elementos antirruido apropiados.

3.20.3.18. Patín retráctil
Serán de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y
dispositivo de amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso.

3.20.3.19. Dispositivos en el pasadizo
En cada extremo del pasadizo se instalará un interruptor de límite de recorrido
accionado por el coche que corte el polo vivo de la llave de dirección respectiva.
En el extremo inferior se instalará además un interruptor de límite de sobre recorrido
accionado por el coche que corte la alimentación de energía eléctrica a toda la
maniobra.
Todos los interruptores serán fácilmente accesibles y regulables, con contactos

completamente blindados y de gran superficie, asegurando la presión con un adecuado juego de
resortes.

3.20.3.20. Canalización eléctrica
Las canalizaciones que incluyen líneas de 220V. y/o de mayor tensión, se realizarán
exclusivamente en conducto de chapa aprobado por el GCBA, o cañería metálica
semipesada, con su sección ocupada al 50%, con tapa atornillada. Debe soportar una
carga puntual de 150 kg como mínimo.
Los caños y conductores en el pasadizo deben fijarse con grapas tipo “omega”, y las

derivaciones se ejecutarán en caño flexible de acero envainado en PVC con los correspondientes
elementos de conexión.

En los extremos deberán proveerse del conector adecuado y de una grapa de
sujeción en caso que el conector no pueda fijarse al punto de entrada.
Estos chicotes flexibles no podrán tener una longitud total rectificada, mayor de
0,30m., en caso de distancias mayores deberá utilizarse caño metálico rígido.
No se admitirá el empleo de cañería flexible de otro tipo que el indicado
anteriormente.
Las campanillas de alarma serán de tipo industrial de 60Db en número que

cumplimente la reglamentación vigente del GCBA.

Los conductores viajantes serán  flexibles con alma de acero (excepto los de luz y
campanillas) y contarán con aislación apropiada resistente al fuego y a la humedad.

El número de circuitos y su disposición, deberán cumplir la reglamentación vigente.



La cantidad de conductores en el múltiple de comando será la necesaria para el
normal funcionamiento del ascensor más un 20% de redondear en más, en carácter de reserva.

Cuando se instalan controles electrónicos de una o dos velocidades siempre la
instalación de potencia debe tenderse por canalización independiente, nunca en la misma
canalización de señalización

3.20.4. Muestras
Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista presentará a la Inspección,
muestras de los siguientes elementos para su aprobación previa, los que serán
devueltos una vez finalizada la instalación.

a) Un guiador completo.
b) Una caja de cuña completa.
c) Un brazo y varilla de accionamiento de paracaídas.
d) Un trozo de cada tipo de guía con empatilladura completa.
e) Un tensor con un trozo de cable a utilizar, amarrado.
f) Una grapa de sujeción de guía a bulón.
g) Un recubrimiento de zapata de freno.
h) Una llave de corte final completo.
i) Un interruptor de límite y sobre recorrido completo.
j) Un contacto cerradura de puerta, completo.
k) Un contacto de puerta de cabinas, completo.
l) Un patín retráctil completo.
m) Un trozo de cable múltiple de comando de cabina, marca Coelpla, o Pirelli.
n) Un trozo de cada tipo de conductor eléctrico a utilizar, marca Pirelli antillama.
o) Un trozo de cañería y/o conducto a utilizar.
p) Un trozo de cadena a compensación.
q) Una contactora con relevo térmico del motor, marca ABB, Telemecanique,

Siemens o General Electric.

3.20.5 Ensayos

3.20.5.1 Prueba de funcionamiento
a) Se verificarán los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las

distancias a que actúan las correspondientes interrupciones y/o sobre-
recorridos, interruptor de corte final y el asentamiento sobre los
amortiguadores.

b) Se verificará que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el
coche o el contrapeso.

c) Se verificará el comportamiento del paracaídas, accionándolo manualmente en
baja velocidad

d) Con el coche enclavado, se realizarán llamadas interiores y exteriores, para
comprobar que haya actuado el interruptor de maniobras.

e) Se alimentará el motor para descenso a fin de verificar que los cables patinen
sobre la polea.

f) Los coches deberán desenclavarse al conectarse el interruptor de maniobras
por simple alimentación del motor, en ascenso.

g) Se retirará un fusible de la alimentación principal y se efectuará una llamada,
debiendo actuar la protección térmica del motor, entre los 10 y 15 segundos de
haber actuado la llave de alimentación del motor.

h) Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos, cerradura de puertas,
cabina y guías.

i) Se verificará la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las botoneras
de llamadas y cabina.

j) Se verificará la independencia de los circuitos de fuerza motriz, de alarma, luz
de cabina, señalización, comando y seguridad.

k) Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada en el PETP.
l) Se cargará en cada cabina una carga 10% superior a la máxima solicitada en el

Pliego, se hará funcionar la instalación ininterrumpidamente durante 15 minutos
y se verificará que los desniveles en las paradas no sean superiores a 20 mm.

Durante la prueba no deberá actuar el protector térmico del motor.
En caso que así ocurriera, deberá dejarse enfriar durante una hora y se volverá a
repetir el ensayo, con la calibración del protector o el límite fijado de 20 segundos.
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Todo otro ensayo que a criterio de la Inspección sea necesario para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.

3.20.5.2 Recepción provisoria
A los efectos de materializar la recepción provisoria, se efectuarán las siguientes
pruebas:

a) Inspección ocular para comprobar si la instalación puede quedar habilitada a
los usuarios.

b) Se repetirán las pruebas de funcionamiento.
c) En caso necesario el Contratista deberá corregir los defectos producidos por el

estiramiento de los cables.
d) Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.
e) Habilitación y Planos Registrados

3.20.6. Conservación y mantenimiento
El Contratista deberá suministrar por su cuenta y cargo el servicio de conservación y

mantenimiento con atención de llamadas por dificultades en el equipo que suministre, durante un
período de 12 meses a contar de la Recepción Provisoria de la Obra.

Los accesorios y piezas que se requiera deberán ser genuinas y suministradas por el
Contratista por su cuenta y cargo.

Se deja constancia que la Inspección  podrá exigir la ejecución de pruebas para la
Recepción Definitiva con las mismas formalidades que para la Recepción Provisoria.
Con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones de conservación y
mantenimiento, el Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Nº
49.308 y toda legislación posterior que la modifique.

Asimismo el reclamo por funcionamiento deficiente del ascensor.

3.20.6.1 Trabajos a realizar mensualmente:
a) Engrase de guías.
b) Lubricación o reposición de grasa en graseras de sala de máquinas, poleas y

desviadores de reenvío, articulaciones o elementos rozantes.
c) Reposición de aceite faltante de reductor y bujes de máquina y motor.
d) Limpieza de la Sala de Máquinas, techo de cabina y foso de coche y

contrapeso.
e) Estos trabajos se realizarán en dos visitas mensuales con intervalo de 15 días

corridos.
f) Las pérdidas de aceite deberán ser subsanadas como parte de este servicio,

reponiendo juntas y/o empaquetaduras.

3.20.6.2 Trabajos a realizar trimestralmente:
a) Reposición de aceite faltante en amortiguadores de puerta, paragolpes, etc.
b) Controlar y reponer, en caso necesario los cartuchos y láminas fusibles

originales.
c) Lubricar rieles superiores de puerta.
d) Limpieza y ajuste de los elementos maniobra.

3.20.6.3. Trabajos a realizar semestralmente:
a) Cepillar con cepillo de cerda, todas las puertas y limpiar guías inferiores de las

mismas.
b) Verificación del funcionamiento del paracaídas, accionando manualmente el

regulador de velocidad.
c) Verificación del funcionamiento del protector del motor eliminando un fusible

una vez puesto en funcionamiento, esta prueba se realizará exclusivamente en
motores nuevos.



d) Limpieza de cables de suspensión, ejes y poleas de reenvío o desviadores y
sus soportes y casillas de poleas.

e) Limpieza interior del hueco del recorrido.
f) Lavado de guiadores y limpieza de guías retirando los excesos de grasa seca,

adherida a ellos y recubrimientos exagerados de polvo y pelusas.

3.20.7. Uso de ascensores
No se permitirá el uso del ascensor para transporte de materiales y/ó personal de obra civil,

se permitirá su uso únicamente para las tareas de montaje del ascensor. El mismo será puesto en
funcionamiento en el momento de la recepción provisoria, y luego de cumplir con los requisitos
técnicos y legales para su habilitación y puesta en servicio.

3.21. INSTALACION CONTRA INCENDIO

3.21.1. Generalidades
La instalación citada se ejecutará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, y
con estas especificaciones. La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos
los trámites y planos que fuera menester ejecutar, hasta obtener el certificado final
correspondiente. Previo al inicio del trámite deberá ser presentado La Inspección
para su visado.
Las pruebas de resistencia al fuego que deban realizarse en las puertas de acuerdo a
normas, se ejecutarán con suficiente antelación al inicio de su colocación.
Los atrasos que se pudieran producir su rechazo, serán responsabilidad de la
Contratista.

3.21.2. Matafuegos
En el acceso al edificio y en los palieres se colocarán matafuegos de acuerdo a lo
indicado en inciso a-2 del Art. 3.12.2.3. del CE-GCBA.
En sala de máquinas y otros locales donde deba colocarse matafuegos, estos estarán
ubicados junto a la puerta de acceso.
Todos los extintores serán de polvo químico apto para fuegos A / B / C y de 5 kg. de
capacidad (cada uno), debiendo cumplir con las Normas IRAM correspondientes.
Se colocarán dentro de gabinetes (de chapa con frente de vidrio) con cerradura o
candado de acero con llave de doble paleta.
Se fijarán a la pared correspondiente a una altura de 1,20 m a 1,50 m sobre el nivel
del piso, mediante 4 tarugos plásticos de 8mm. con tirafondos con arandela.

3.21.3. Llaves de incendio
Serán de 45 mm. de diámetro interior y del tipo reglamentario, situadas a 1,20 m.
sobre el nivel del piso. La descarga de estas llaves tendrá una inclinación hacia el
piso de 45 º. Se ubicarán dentro de gabinetes metálicos de 0,60 x 0,60 m. con puerta
vidriada con cerradura de cuadro de 6,35 mm. y traba con candado de acero con llave
de doble paleta

3.21.4. Mangas y lanzas
Las llaves de incendio tendrán siempre armada una manguera de fibra sintética de 45
mm. de diámetro interior y 20 m. de longitud. Las uniones de éstas no deberán
presentar pérdidas durante las pruebas hidráulicas. De no cumplirse este requisito
serán rechazadas.
Las mangueras tendrán siempre colocadas sus respectivas lanzas del tipo “grifo a
cierre lento“, con su boquilla de 15 mm. de diámetro en la descarga.

3.21.5. Boca de impulsión
Se montará una boca de impulsión que se conectará mediante un ramal horizontal de
D: 0,060 ó 0.075 m según corresponda, con las bajadas que sirven a las llaves de
incendio. Este accesorio estará constituido por una válvula esclusa con rosca hembra,
de diámetro interior 0,060 m. y una anilla giratoria de características idénticas a las
utilizadas en las mangas.
Dicha válvula, se ubicará en el interior de una cámara de albañilería de 0,40 x 0,60
m., con tapa de acero inoxidable antimagnético AISI 304 de 1,60 m. de espesor y
cerradura de cuadro de fácil accionamiento, estampándose sobre ella la palabra
“BOMBEROS“ en letras de 5 cm. de altura.
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La inclinación de esta boca en fachada será de a 90 º con respecto a la misma.

3.21.6. Materiales
La cañería a emplearse será de hierro negro galvanizado, con costura, de la mejor
calidad, se ajustará a las Normas IRAM correspondientes y serán de marca aprobada
por ENARGAS
Se protegerán de la corrosión según lo indicado en el Capítulo V, Art. 5.6. de las
“Disposiciones y Normas mínimas para instalaciones domiciliarias de gas“de
ENARGAS y lo enunciado en el Art. Protección y Aislamiento de Cañerías,
INSTALACION SANITARIA.
Cuando las cañerías queden a la vista irán pintadas de acuerdo al siguiente
tratamiento:

 limpieza gruesa con espátula, cepillo de alambre y viruta de acero.
 fosfatizado de la superficie.
 dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a

pincel. Espesor mínimo 60 μ.
 dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o

rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. Espesor mínimo 40 μ.
 espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ.

Se evitará la instalación de cañerías enterradas. Cuando esto no sea posible, se
alojarán en una canaleta impermeable con tapas, tal como lo exigen las Normas y
Gráficos de Obras Sanitarias Nación para agua domiciliaria.

3.21.7. Renovación de agua
En cañerías húmedas, a los efectos de lograr una adecuada renovación del agua
contenida en las tuberías para incendio, se colocará, en el piso más bajo, una
derivación de D: 0,019 m. que alimentará un depósito automático de inodoro. Esta
derivación tendrá llave de paso de uso exclusivo.

3.21.8. Inspecciones
Antes de cubrir cualquier parte de la instalación, se solicitará la correspondiente
inspección a la Inspección  .
Efectuada la conexión y concluida la instalación con todos sus accesorios se pedirá la
inspección final.

3.21.9. Pruebas hidráulicas
Las cañerías, cuando se hayan colocado en su totalidad, serán sometidas a una
prueba hidráulica para verificar su estanqueidad.
La presión de prueba será una vez y media (1,5) la presión máxima de trabajo de las
mismas.
La prueba se realizará con la cañería descubierta.

3.21.10. Planos
a) Planos de obra, en escala 1:50, con el proyecto de la instalación contra

incendio, planta, cortes, detalles del colector.
Estos planos, deben ser visados por la Inspección , como mínimo diez (10) días
antes del comienzo del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado.
Si no se diera cumplimiento a esta exigencia, Inspección  no autorizará el
comienzo de los trabajos. La Contratista será la única responsable de las
consecuencias de la situación creada.

b) Planos de detalles, en escala adecuada de partes de la instalación que la
Inspección considere necesarios.



c) Plano de modificación, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de
recorrido o cambio de ubicación de llaves de incendio y/o otros equipos,
previos a su ejecución.

d) Plano “de proyecto“, en escala 1:100, para presentar ante la DGROC de la
Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer
entrega a Inspección  de una copia del plano de proyecto, debidamente
registrado por la repartición.

e) Plano “Conforme a Obra“, en escala 1:100, para presentar ante la DGROC de
la Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace.
El juego de planos estará constituido por dos (2) originales en film poliéster,
uno para la DGROC y el otro para la Inspección.
La Contratista hará registrar estos planos ante la DGROC, y entregará a
Inspección  el plano original correspondiente , acompañado por tres (3) copias
heliográficas y el Certificado Final de la Instalación.
Esta documentación debe estar en poder la Inspección   antes de solicitar la
recepción provisoria.
Todos los planos y demás documentación deben estar firmados por el
Representante Técnico de la Contratista.

3.22. COMPACTADOR

3.22.1. Generalidades:
Es obligación de la Contratista la instalación del compactador de residuos, tal como
se establece en la Ordenanza nº 33291 y demás reglamentaciones complementarias.

3.22.2. Recinto de compactador:
Su terminación interior será la indicada en la planilla de locales de la documentación
licitatoria.
Deberá tener una ventilación permanente, con entrada de aire inferior y salida
superior, la que debe ser independiente de cualquier otra. La sección de la ventilación
no deberá ser inferior a 200 cm² y tendrá una protección de malla de acero inoxidable.
Debe contar con una canilla para manguera, desagüe primario ubicado próximo al
compactador, un toma eléctrico adicional y una pendiente de piso mínima de 2%.
Cumplirá, a su vez, con las condiciones contra incendio correspondientes.

3.22.3. Compactador de residuos:
El sistema de compactación será vertical, de funcionamiento hidráulico con bomba de
engranaje de 4 l/min. de capacidad.  De carga manual y totalmente cerrado.
Deberá compactar 25 kg por bolsa, aproximadamente.
El empaque deberá efectuarse en bolsas de polietileno.
La presión hidráulica de compactación será de 100 kg/cm², obteniendo una densidad
de 1300 kg/m3.
El motor será de 1 HP, trifásico, de 1500 rpm.
Pistón cromado y pulido con tratamiento por inducción.

3.23. ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO

3.23.1. Normas de habitabilidad higrotérmica
Se considerará ya realizado por las empresas oferentes la verificación del
acondicionamiento higrotérmico del edifico de acuerdo a las siguientes normas IRAM
y sus modificatorias o las que en el futuro las remplacen:
 11601 Aislamiento térmico de edificios, Métodos de cálculo.
 11603 Acondicionamiento térmico en edificios, Condiciones de habitabilidad.
 11605 Modificación Nº 1.
 11625 Aislamiento térmico en edificios.
 11630 Condensación en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos.

Además, deberá aceptar y efectuar las comprobaciones que se estimen necesarias
en el "INTI"; estando a su cargo y costas estas constataciones.



EXPEDIENTE Nº 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Año de las letras argentinas”

103

3.24. CÁMARA TRANSFORMADORA
Comprende la construcción de la obra civil en un todo de acuerdo a las normativas de
la prestataria del servicio.

3.25. TOLERANCIA DIMENSIONALES
Para este tema se respetará en su totalidad la Norma IRAM Nº 11586.


