MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

FORMULARIO N° 7
MODELO PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: SOLUCION HABITACIONAL MENDOZA 4246/70-BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG - LEY 3396

Item Descripcion Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Oficial Total

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Limpieza de terreno M2 2.000,00 72,70 145.400,00
1.2 Cerco de obra M 58,00 430,79 24.985,82
1.3. Casilla de inspeccion GL 1,00 7.890,10 7.890,10
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavacion de bases M3 520,00 449,96 233.979,20
2.2. Retiro de excedentes M3 1.088,28 121,67 132.411,03
2.3. Relleno y compactacién con tierra M3 1.310,97 88,00 115.365,36
3 FUNDACIONES |

3.1. Vigas de fundacion M3 0,00 0,00 0,00
4 ESTRUCTURA RESISTENTE |

4.1. Bases M3 102,00 2.397,00 244.494,00

4.2. Columnas M3 65,00 6.726,00 437.190,00

4.3. Vigas M3 89,00 8.301,00 738.789,00

4.4. losas M3 208,00 7.120,00 1.480.960,00

4.5. Escaleras M3 16,00 10.323,00 165.168,00
5 MAMPOSTERIA

5.1. Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m M3 251,58 3.780,00 950.972,40
5.2 Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2 2.657,34 131,60 349.705,94
5.3. Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2 268,00 216,40 57.995,20
6 CAPAS AISLADORAS

6.1. Aisl. Hidréfuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2 84,46 58,50 4.940,91
7 CONTRAPISOS

7.1. Contrapiso s/terr.nat. de H.P. esp.12cm c/malla M2 280,02 255,30 71.489,11
7.2. Contrapiso s/losa. de H.P. esp.8cm M2 2.108,26 110,00 231.908,60
7.3. Base tosca vereda nueva M3 91,30 374,20 34.164,46
8 CARPETAS

8.1. Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2 713,96 95,50 68.183,18
8.2. Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2 597,02 119,70 71.463,29
9 PISOS

9.1. Ceramica monococcién 20x20 transito intenso M2 2.450,00 173,91 426.089,30

9.2. Piso de cemento alisado M2 35,20 154,50 5.438,40

9.3. Piso de cemento alisado con color con perf L M2 132,95 328,60 43.687,37
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

10.1. Zocalo de cerdmica monococcion h 10 cm M 1.662,39 59,10 98.247,25

10.2. Zocalo de cemento alisado al cucharin h= 10 cm M 256,42 113,00 28.975,46

10.3. Zocalo de cemento rampante con color incorporado M 75,00 157,00 11.775,00
11 REVOQUES INTERIORES

11.1. Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2 1.850,00 64,50 119.325,00

11.2. Revoque de yeso completo s/paredes M2 3.600,04 70,60 254.162,82

11.3. Jaharro fratasado interior a la cal term. Al fieltro con agua de cal M2 2.136,89 65,50 139.966,30

11.4. Enlucido a la cal fina al fieltro M2 2.136,89 83,50 178.430,32
12 REVOQUES EXTERIORES

12.1. Azotado impermeable ext.(1:3 + hidrofugo) c/andamio M2 2.149,04 64,50 138.613,08

12.2. Jaharro y enlucido a la cal al fieltro ext. c/andamio M2 2.149,04 316,40 679.956,26
13 REVESTIMIENTOS

13.1. Ceramica esmaltada 20x20 cm 1a calidad M2 1.320,00 371,40 490.248,00

13.2. Accesorios para cocina UN 40,00 601,70 24.068,00

13.3. Accesorios para bafio UN 40,00 914,62 36.584,60
14 CIELORRASOS

14.1. Cielorraso suspendido Durlock (soleras chapa) M2 520,00 392,80 204.256,00|
15 CUBIERTAS PLANAS COMPLETA

15.1. Cubierta plana completa terminacion baldosas de azotea M2 355,00 1.032,00 366.360,00

15.2. Cubierta (b. vapor+contrapiso+carpeta imp+membrana) M2 147,00 1.061,00 155.967,00
16 CARPINTERIA

16.2. P1 Marco 0.90x2.05 UN 40 624,00 24.960,00

16.3. P3 Puerta 0.90x2.05 UN 5 2.660,71 13.303,55

16.4. P4 Puerta 0,90x2,05 UN 7 2.217,28 15.520,96
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P6 Marco 0,70x2,05
P7 Marco 1,20x2,05
V2 Marco 1,85x1,05
V4 Marco 2,35x2,05
ALUMINIO

V2 Ventana 1,85x1,05

V4 Ventana 2,35x2,05

HERRERIA

B1 Baranda Balcon

PE Pasamanos Escalera

MADERA

P1 Hoja 0,90x2,05

P6 Hoja 0,70x2,05

P7 Hoja 1,20x2,05

INSTALACION SANITARIA

Inst. Agua Fria y Caliente PB+4

Ayuda de Gremios Inst. Sanitaria (Por Depto)
INSTALACION DE GAS

Inst. Gas 3 Picos

Inst. Gas Termotanque Alta Recuperacion 75 litros
Inst. Gas calefactor TB 5500 kcal/h

Inst. Gas cocina 3 hornallas (Prov y coloc)

Ayuda de Gremios Inst. Gas (Por Depto)
INSTALACION ELECTRICA

Boca Electricidad

Inst. Elec. Bocas de TE. (s6lo cafios y cajas)
Inst. Elec. Bocas de T.V. (s6lo cafios y cajas)
Boca para timbre completa

Boca Portero Electrico

Boca Luz Emergencia

Artefacto Electrico Locales Comunes
Instalacion Pararayos

Ayuda de Gremios Inst. electrica
Mantenimiento Electrico

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

ElectroBombas de agua (2) C/ base elastica
INSTALACION CONTRA INCENDIO

Matafuego de 5 kg (Polvo Quimico) c/Gabinete

Matafuego de 3,5 kg (Anhidrido carbonico) c/Gabinete
CONDUCTOS Y VENTILACIONES

Conducto de ventilacion COVE por piso para un bafio
Sombrerete de remate

Rejilla de ventilacion
PINTURAS

Pint. Int. al latex en muros
Pint. Int. al latex en muros (antihongo)
Pint. Int. al latex en cielorrasos

Pint. Int. al latex en cielorrasos (antihongo)
PINTURAS EXTERIORES

Pint. Ext. tipo Loxon en muros 1m fij + 3 m latex c/and
PINTURA CARPINTERIA METALICA

Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte
PINTURA CARPINTERIA MADERA

Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte
VIDRIOS

Vidrio Tranparente esp. 4 mm

VARIOS

Mesada de granito gris mara esp 2 cm

Mueble bajo mesada 1,60 M

Buzon reglamentario

Indicador Letra Departamento y Piso PB+10 18 UF
Indicador de nimero domiciliario oficial

Provision y colocacion de cestos

Limpieza periodica y final de obra

Tramites, derechos y planos conforme a Obra
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TOTAL

15.110.696,72




