
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

FORMULARIO Nº 7
MODELO PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: SOLUCIÓN HABITACIONAL MENDOZA 4246/70-BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG - LEY 3396
Item Descripción Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Oficial Total

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Limpieza de terreno M2 2.000,00 72,70 145.400,00

1.2. Cerco de obra M 58,00 430,79 24.985,82

1.3. Casilla de inspección GL 1,00 7.890,10 7.890,10
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1. Excavacion de bases M3 520,00 449,96 233.979,20

2.2. Retiro de excedentes M3 1.088,28 121,67 132.411,03

2.3. Relleno y compactación con tierra M3 1.310,97 88,00 115.365,36
3 FUNDACIONES

3.1. Vigas de fundación M3 0,00 0,00 0,00
4 ESTRUCTURA RESISTENTE

4.1. Bases M3 102,00 2.397,00 244.494,00

4.2. Columnas M3 65,00 6.726,00 437.190,00

4.3. Vigas M3 89,00 8.301,00 738.789,00

4.4. losas M3 208,00 7.120,00 1.480.960,00

4.5. Escaleras M3 16,00 10.323,00 165.168,00
5 MAMPOSTERIA

5.1. Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m M3 251,58 3.780,00 950.972,40

5.2. Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2 2.657,34 131,60 349.705,94

5.3. Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2 268,00 216,40 57.995,20
6 CAPAS AISLADORAS

6.1. Aisl. Hidrófuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2 84,46 58,50 4.940,91
7 CONTRAPISOS

7.1. Contrapiso s/terr.nat. de H.P. esp.12cm c/malla M2 280,02 255,30 71.489,11

7.2. Contrapiso s/losa. de H.P. esp.8cm M2 2.108,26 110,00 231.908,60

7.3. Base tosca vereda nueva M3 91,30 374,20 34.164,46
8 CARPETAS

8.1. Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2 713,96 95,50 68.183,18

8.2. Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2 597,02 119,70 71.463,29
9 PISOS

9.1. Ceramica monococción 20x20 transito intenso M2 2.450,00 173,91 426.089,30

9.2. Piso de cemento alisado M2 35,20 154,50 5.438,40

9.3. Piso de cemento alisado con color con perf L M2 132,95 328,60 43.687,37
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

10.1. Zocalo de cerámica monococción h 10 cm M 1.662,39 59,10 98.247,25

10.2. Zocalo de cemento alisado al cucharin h= 10 cm M 256,42 113,00 28.975,46

10.3. Zocalo de cemento rampante con color incorporado M 75,00 157,00 11.775,00
11 REVOQUES INTERIORES

11.1. Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2 1.850,00 64,50 119.325,00

11.2. Revoque de yeso completo s/paredes M2 3.600,04 70,60 254.162,82

11.3. Jaharro fratasado interior a la cal term. Al fieltro con agua de cal M2 2.136,89 65,50 139.966,30

11.4. Enlucido a la cal fina al fieltro M2 2.136,89 83,50 178.430,32
12 REVOQUES EXTERIORES

12.1. Azotado impermeable ext.(1:3 + hidrofugo) c/andamio M2 2.149,04 64,50 138.613,08

12.2. Jaharro y enlucido a la cal al fieltro ext. c/andamio M2 2.149,04 316,40 679.956,26
13 REVESTIMIENTOS

13.1. Ceramica esmaltada 20x20 cm 1a calidad M2 1.320,00 371,40 490.248,00

13.2. Accesorios para cocina UN 40,00 601,70 24.068,00

13.3. Accesorios para baño UN 40,00 914,62 36.584,60
14 CIELORRASOS

14.1. Cielorraso suspendido Durlock (soleras chapa) M2 520,00 392,80 204.256,00
15 CUBIERTAS PLANAS COMPLETA

15.1. Cubierta plana completa terminacion baldosas de azotea M2 355,00 1.032,00 366.360,00

15.2. Cubierta (b. vapor+contrapiso+carpeta imp+membrana) M2 147,00 1.061,00 155.967,00
16 CARPINTERIA

16.2. P1 Marco 0.90x2.05 UN 40 624,00 24.960,00

16.3. P3 Puerta 0.90x2.05 UN 5 2.660,71 13.303,55

16.4. P4 Puerta  0,90x2,05 UN 7 2.217,28 15.520,96



16.5. P6 Marco 0,70x2,05 UN 65 2.588,00 168.220,00

16.6. P7 Marco 1,20x2,05 UN 32 2.365,09 75.682,88

16.7. V2 Marco 1,85x1,05 UN 42 1.490,13 62.585,25

16.8. V4 Marco  2,35x2,05 UN 14 3.695,64 51.738,96
16.9 ALUMINIO

16.10 V2 Ventana 1,85x1,05 UN 42 1.490,13 62.585,25

16.11 V4 Ventana  2,35x2,05 UN 14 3.695,58 51.738,05
16.12 HERRERIA

16.13 B1 Baranda Balcón UN 30 2.900,00 87.000,00

16.14 PE Pasamanos Escalera M 60,24 2.626,90 158.244,46
16.15 MADERA

16.16 P1 Hoja 0,90x2,05 UN 40 1.029,90 41.196,00

16.17 P6 Hoja 0,70x2,05 UN 65 1.148,00 74.620,00

16.18 P7 Hoja 1,20x2,05 UN 32 2.193,00 70.176,00
17 INSTALACION SANITARIA

17.1 Inst. Agua Fria y Caliente PB+4 UN 40,00 14.603,00 584.120,00

17.2 Ayuda de Gremios Inst. Sanitaria (Por Depto) UN 40,00 1.488,24 59.529,60
18 INSTALACION DE GAS

18.1 Inst. Gas 3 Picos UN 40,00 14.395,52 575.820,80

18.2 Inst. Gas Termotanque Alta Recuperación 75 litros UN 40,00 4.252,60 170.104,00

18.3 Inst. Gas calefactor TB 5500 kcal/h UN 40,00 2.853,15 114.126,00

18.4 Inst. Gas cocina 3 hornallas (Prov y coloc) UN 40,00 2.330,03 93.201,20

18.5 Ayuda de Gremios Inst. Gas (Por Depto) UN 40,00 2.170,39 86.815,60
19 INSTALACION ELECTRICA

19.1 Boca Electricidad BOC 745,00 1.148,62 855.718,18

19.2 Inst. Elec. Bocas de TE. (sólo caños y cajas) BOC 40,00 662,80 26.512,00

19.3 Inst. Elec. Bocas de T.V. (sólo caños y cajas) BOC 40,00 629,00 25.160,00

19.4 Boca para timbre completa BOC 40,00 1.445,00 57.800,00

19.5 Boca Portero Electrico BOC 40,00 2.369,12 94.764,80

19.6 Boca Luz Emergencia BOC 8,00 1.414,40 11.315,20

19.7 Artefacto Electrico Locales Comunes UN 37,00 246,55 9.122,17

19.8 Instalacion Pararayos GL 1,00 6.438,90 6.438,90

19.9 Ayuda de Gremios Inst. electrica BOC 500,00 148,66 74.327,50

19.10. Mantenimiento Electrico MES 6,00 1.383,20 8.299,20
20 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

20.1 ElectroBombas de agua (2) C/ base elastica GL 1,00 8.652,22 8.652,22
21 INSTALACION CONTRA INCENDIO

21.1 Matafuego de 5 kg (Polvo Quimico) c/Gabinete UN 5,00 2.242,00 11.210,00

21.2 Matafuego de 3,5 kg (Anhidrido carbonico) c/Gabinete UN 1,00 1.890,07 1.890,07
22 CONDUCTOS Y VENTILACIONES

22.1 Conducto de ventilacion COVE por piso para un baño UN 4,00 6.726,59 26.906,36

22.2 Sombrerete de remate UN 10,00 2.475,33 24.753,30

22.3 Rejilla de ventilacion UN 76,00 115,25 8.758,62
23 PINTURAS

23.1 Pint. Int. al latex en muros M2 3.100,00 100,15 310.465,00

23.2 Pint. Int. al latex en muros (antihongo) M2 380,00 214,66 81.570,80

23.3 Pint. Int. al latex en cielorrasos M2 1.480,00 189,51 280.474,80

23.4 Pint. Int. al latex en cielorrasos (antihongo) M2 210,00 189,51 39.797,10
24 PINTURAS EXTERIORES

24.1 Pint. Ext. tipo Loxon en muros 1m fij + 3 m latex c/and M2 2.750,00 334,17 918.953,75
25 PINTURA CARPINTERIA METALICA

25.1 Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte M2 782,00 242,83 189.893,06
26 PINTURA CARPINTERÍA MADERA

26.1 Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte M2 147,00 255,97 37.627,59
27 VIDRIOS

27.1 Vidrio Tranparente esp. 4 mm M2 281,00 342,63 96.279,03
28 VARIOS

28.1 Mesada de granito gris mara esp 2 cm M2 38,30 1.088,69 41.696,64

28.2 Mueble bajo mesada 1,60 M UN 40,00 4.157,53 166.301,20

28.3 Buzon reglamentario UN 1,00 602,94 602,94

28.4 Indicador Letra Departamento y Piso PB+10 18 UF GL 1,00 2.977,13 2.977,13

28.5 Indicador de número domiciliario oficial UN 1,00 193,18 193,18

28.6 Provision y colocacion de cestos UN 1,00 1.564,99 1.564,99

28.7 Limpieza periodica y final de obra M2 2.400,00 23,20 55.680,00

28.8 Tramites, derechos y planos conforme a Obra GL 1,00 24.096,70 24.096,70
TOTAL 15.110.696,72


