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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

GENERALIDADES
Tareas complementarias

Demolicion y limpieza del terreno
Antes de iniciarse la obra correspondiente la Contratista procedera a la demolicion,
desmontaje y desarme de las construcciones existentes dentro de cada sector,
conforme se indique en el plano correspondiente, cumplimentando a tal efecto todas
las disposiciones contenidas en el Cédigo de la Edificacion del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (CE-GCBA), ya sean de orden administrativo o técnico (articulos
2.1.2.5 “Documentos necesarios para tramitar permisos de demolicién total o parcial
de edificios” y 5.5 “De las demoliciones”).
Se tomaran las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de:

Los muros medianeros.

Los desniveles de suelos entre obra nueva y obra existente mediante

terraplenamientos 6 muros de contencion.
La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los trdmites necesarios ante
las EPS. Sera por cuenta de la Contratista el retiro de todo lo que desarme o
demuela.
Posteriormente se procederd a la limpieza del terreno. Luego de realizado este
trabajo se procedera al replanteo y nivelacion.

Replanteo y nivelaciéon

Del terreno:

El replanteo y nivelacion del terreno estara a cargo del Contratista el que realizara la
medicion del perimetro, angulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus
medidas con la mensura. Esta tarea se documentara en el acta de replanteo y
nivelacion del terreno. Cualquier diferencia entre el replanteo del terreno y la mensura
debera ponerse en conocimiento de Inspeccion .

Del proyecto:

El replanteo y nivelacion, del proyecto desarrollado por la contratista sera efectuado
por la misma.

El replanteo se ejecutard desde los ejes de replanteo se materializaran con alambres
bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del
suelo.

La nivelacion se ejecutara desde un plano de comparacion de niveles que la
Contratista deberd ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra (la
materializacion se hara sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo
el transcurso de la obra).

El replanteo y la nivelacion sera verificado por la Inspeccién, antes de dar comienzo a
los trabajos.

Construcciones auxiliares

El Contratista tendra obligacion de construir dentro del monto del contrato las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA vy el
Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a
oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la
Contratista como para el de Inspeccion.
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Las instalaciones seran demolidas y retiradas por la Contratista en el plazo
comprendido desde la Recepcion Provisoria a la Definitiva, segun lo indique el
Inspeccion .

La ubicacion del obrador sera aprobada por la Inspeccion.

Asimismo, la Contratista debera mantener en condiciones de libre circulacion y aseo
la via publica.

Caminos de acceso al obrador

El Contratista asegurara el acceso de equipos, materiales, vehiculos y personas
mediante la ejecucién de caminos de acceso al obrador (los que se ejecutaran con 15
cm. de cascote compactado, previo saneamiento de tierra vegetal) y deberd
mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecucion de la
obra.

Cercos perimetrales

Su cotizacién esta incluida en el monto de la oferta.

La ubicacién de los portones queda a criterio y conveniencia de la Contratista, de
comun acuerdo con la Inspeccion. Los mismos deberdn ser manuables y con
dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre con campanilla en el local del sereno.
La Contratista deberd mantener los cercos perimetrales en buen estado de
conservacion durante toda la obra. Sobre la linea municipal debe colocarse cerco
reglamentario.

La Contratista deberé retirar el cerco perimetral en el plazo indicado en el Art. 3.1.1.3.
del presente pliego.

Cartel de obra

La Contratista proveerd y colocara el cartel en la obra, de acuerdo a la cantidad,
tamafio y modelo que se definaen el P.E.T.P..

La ubicacion del cartel se determinara, en obra, por la Inspeccién.

La Contratista debera mantener el cartel y su iluminacién en un buen estado de
conservacion durante toda la obra.

Se realizar4 en chapa BWG N° 24; sobre bastidor de tirantes de madera o metalico
de 6 m x 4 m; se pintara con tres manos de antiéxido, una mano de fondo y dos
manos de esmalte sintético brillante.

La Inspeccion de obra se reserva el derecho del cambio de los textos, tipografias y
colores de los mismos y del fondo.

Provision de agua

a) Para la construccion: Sera la obligacién del Contratista efectuar las gestiones
pertinentes ante el EPS, asi como el pago de los derechos respectivos para asegurar
el suministro de agua necesaria para la construccion. Cuando no fuera posible
realizarlo con agua de la red, el contratista deberd efectuar las perforaciones
necesarias y posteriormente su cegado, previo a la Recepcion Definitiva de las obras,
de acuerdo a las normas del el EPS, la Inspeccion exigira la realizacion de andlisis
sobre el agua obtenida, corriendo por cuenta y cargo del contratista, el pago de todos
los gastos emergentes de dichas pruebas.

b) Potables: La Contratista arbitrar4 los medios para el aprovisionamiento de agua
potable para consumo, debiéndose realizar los analisis de potabilidad
correspondientes en caso de ejecutarse perforaciones. Previo a la Recepcion
Definitiva de las obras, debera proceder al cegado de las mismas y/o cierre de las
conexiones de acuerdo a Normas de la EPS.

Iluminacion y fuerza motriz

El Contratista arbitrard los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz
provenientes de las redes de servicios publicos, observando las reglamentaciones
vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente.
Cuando no fuera factible este procedimiento, deberd suministrar los equipos
mecanicos, elementos que aseguren la provision y mantenimiento, a su cuenta y
cargo.
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Dichos servicios cesaran para el caso de las obras motivo del Contrato con la
Recepcién Provisoria de las mismas, y continuacion para el obrador propiamente
dicho.

Evacuacion de aguas servidas

Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras adecuadas para
evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra, a
fin de evitar peligros de contaminacion, malos olores, etc. No se permitira el desagiie
de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.

Para la ejecucion del sistema de desagie se aplicaran las reglamentaciones vigentes
en el EPS.

Seguridad en obra

El Contratista estara obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas
de acuerdo con las disposiciones del CE-GCBA. y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587
de Higiene y Seguridad de Trabajo.

Vigilancia e iluminacion

El Contratista establecerd una vigilancia permanente en la obra para prevenir
sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Ademas
distribuira la cantidad necesaria de fuentes de iluminacion que permitan una efectiva
vigilancia. Hara colocar luces indicando el peligro y tomara otras medidas de
precaucién en aquellas partes que por su naturaleza o situacion hagan posible que
ocurran accidentes durante el transcurso de la obra.

Fiscalizacion

La inspeccion fiscalizara periddicamente el cumplimiento de las medidas de
seguridad y proteccion en obra estando facultada para exigir cualquier prevision
suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la via publica
y/o predios linderos, siendo responsabilidad de la Contratista cualquier accidente que
pudiera producirse.

Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de la obra

Toda Inspeccion y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicara
el traslado del personal de la Inspeccion por cuenta y cargo del Contratista en un
vehiculo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que
demande la estadia, segun los casos.

Limpieza de obra

Limpieza de obra periddica

La contratista estard obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador,
depdsitos, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados,
limitdndose su ocupacion con materiales o escombros, al tiempo estrictamente
necesario, o al que fije la Inspeccion .

Limpieza de obra final
a) Exterior
Las superficies libres que queden dentro de los limites totales de la obra, se
entregaran enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Asimismo
debera procederse al cegado de los pozos negros y perforaciones para
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suministro de agua, que hayan sido ejecutados durante los trabajos, en un todo
de acuerdo con las normas del Ente Prestatario del Servicio. Debera
procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y el
acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de
magquinarias, etc) aln de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de
los niveles definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cm. la
Inspeccion determinara sobre la necesidad de remover o no los elementos
citados.

b) Interior
Previo a la Recepcion Provisoria, los locales se limpiaran integramente,
cuidando los detalle y prolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.
Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de
otras partes de la construccion.
Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillaran para eliminar el polvo o
cualquier material extrafio al paramento.
En caso de presentar manchas, se lavaran, siguiendo las indicaciones del
fabricante del revestimiento.
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado y en
caso inevitable con acido muriatico diluido al 10% de agua. Las manchas de
pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Medianeras

Se ejecutaran segun las Reglamentaciones vigentes del CE-GCBA.

Corren por cuenta de la Contratista las submuraciones, apuntalamientos, picados de
revoques y canaletas y cuantos trabajos fueran necesarios para dejar todas las
medianeras en condiciones.

Si alguna o todas las medianeras se encontraran en mal estado de conservacion o
estabilidad, la Contratista debera antes de comenzar los trabajos, dejar asentada en
un acta conjunta con el Propietario vecino el estado de dichas paredes, acompafiando
fotografias de las mismas. Si las fallas fueran de importancia y el Propietario lindero
se negara a firmar, debera recurrirse a los oficios de un Escribano.

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para proteger y evitar
deterioros en las fincas vecinas, a satisfaccion de Inspeccion . Si a pesar de ello se
produjera algun dafio, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, la Contratista
debera repararlo a su costo y a entera satisfaccién del damnificado, inmediatamente
de producido el dafio.

La Contratista confeccionara los planos para la liquidacion de las medianeras
existentes y realizard las correspondientes tramitaciones y pagos, los que le seran
certificados de acuerdo el ritmo de obra y siempre que se efectle la presentacion de
los recibos firmados por los propietarios vecinos

La Contratista debera realizar el picado del revoque, hasta el muro de ladrillo, en la
superficie resultante de la proyeccion de los locales cubiertos que haya demolido con
un sobre ancho de un (1) metro paralelo al perimetro de dicha proyeccion,
simultaneamente realizard un revoque completo compuesto de una capa aisladora
vertical y un revoque grueso fratasado, sin perjuicio de la terminacion prevista en el
pliego.

Se procurara que, en las paredes medianeras, el aislamiento hidréfugo vertical
se aplique en el paramento exterior hasta llegar al encuentro con la
construccion lindante, en caso de que ella exista.

En tal punto, con el objeto de evitar la acumulacion de agua entre las paredes de la
edificacion nueva y de la obra existente, se colocara una pieza de chapa galvanizada
gque haga las veces de cupertina y de babeta, intimamente vinculada con el
aislamiento y tomando los recaudos pertinentes a fin de evitar la fisuracion del muro
en el que ird amurada.

Asimismo, en el mismo encuentro, el aislamiento vertical pasard a ejecutarse hacia
abajo en el paramento interior, cuidando su vinculacién con el aislamiento exterior a
través de 2 capas hidrofugas horizontales.

La Empresa presentara el detalle constructivo correspondiente para ser evaluado por
el equipo técnico de la Inspeccién responsable de la obra.
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La Contratista dejara en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes,
los conductos de ventilacion de las fincas vecinas, prolongandolos si fuera necesario,
hasta la altura requerida.

Para la ejecucion de la cerca divisoria entre predios se procedera de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 5.8.3.0. "Muros Divisorios”, del CEGCBA y teniendo en cuenta la
especificacion indicada en el plano correspondiente.

Estudio de suelos

El Oferente de hallarlo necesario realizara sus propios estudios de suelos, por su
cuenta y cargo sin que esto signifigue compromiso u obligacion alguna por parte de la
Inspeccion.

La Contratista debera realizar nuevos estudios de suelos por su cuenta y cargo,
debiéndose ajustar a lo prescripto en el Art. 5.3. del CEGCBA. y en la Resolucién
702/SPUYMA y PyS/97, aclardndose que no se reconocera adicional alguno por este
concepto.

Planos

Planos de obra nueva
La contratista debera cumplimentar lo requerido en los articulos:
- Planos, CONTRATO Y CONTRATA, P.C.P.
Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.
Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

Documentacién de obra
La contratista debera cumplimentar lo requerido en los articulos:

- Documentacion de obra, ORGANIZACION DE LA OBRA, P.C.P.
Planos de instalacion, INSTALACION DE ASCENSORES, P.E.T.G.
Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.

Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

Planos conforme a obra
La Contratista debera cumplimentar lo requerido en los articulos:
Planos y documentacion a presentar, APROBACION Y RECEPCION DE LA
OBRA, P.C.P.
Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.
Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.
Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.

Responsabilidad de la contratista
La totalidad de lo requerido en el articulo 3.1. GENERALIDADES, sera por cuenta y
cargo del Oferente y/o Contratista.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Normas generales

El Contratista tomara a su cargo las tareas que se enumeran mas adelante,
proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que debera ser aprobado, antes de su

utilizacion por la Inspeccion la que podra exigir el reemplazo de los elementos que a
su juicio no resulten aceptables.




3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

El Contratista pondra especial atencion en los trabajos que deban permanecer
expuestos a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya
ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspeccion ordenara
los ensayos necesarios, los que seran efectuados por cuenta y cargo del Contratista.

Enumeracion de los trabajos

Limpieza del terreno

El Contratista procedera a quitar del area de la construccion los arboles (no se
consideran incluidos los ubicados en la Via Publica), arbustos o plantas, malezas,
residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la
Inspeccion pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.
Por cada arbol que se extraiga deberan reponerse dos especies similares.

Asimismo deberd contemplarse la facultad de Inspeccion  de disponer el
desplazamiento de algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies
en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y auin
cuando ello no surja especificamente de la documentacion, la Inspeccion podra
ordenar la conservacion parcial o total de la vegetacion existente en el lugar,
debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.
Salvo expresa indicacidon en contrario, la Contratista dispondra de la vegetacion
eliminada, debiendo retirarla de los limites de la obra o destruirla por su cuenta.

Desmontes

Se efectuardan de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto
debiendo el contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le
permita iniciar simultdneamente la excavacién para los desmontes con el relleno de
los terraplenes.

Si sobraran suelos, deberan retirarse de la obra, salvo indicacién en contrario de la
Inspeccion. Asimismo cuando ésta asi lo requiera, la Contratista debera retirar de la
obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un indice de plasticidad superior a 15.
En los dltimos veinte centimetros debajo del desmonte, la capa se compactara hasta
obtener la densidad que se indica en el Art. 3.2.2.5. Compactacion.

Terraplenamientos y rellenos

Se efectuardan hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo
uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no mas de 20 cm.

No se hard ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la
capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art.
3.2.2.2. Desmontes.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos
seran limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni deshechos
industriales, ni materiales en proceso de descomposicion. Tendran caracteristicas
tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada
caso determinen estas especificaciones.

Los terraplenamientos se efectuardn con suelo seleccionado del tipo “tosca” con
indice de plasticidad IP<10 y limite liquido LL<35.

Aquellos rellenos que se efectien bajo pavimentos de areas de estacionamiento se
ajustaran a lo especificado en el PETP.

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminara previamente el liquido
acumulado y se comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de
evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota minima que fije la inspeccion.
Superada dicha cota, el relleno se proseguird por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes
movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuacién de las aguas,
debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped.
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Excavaciones para fundaciones

Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones
necesarias para las fundaciones, la que, tratdndose de excedentes no aprovechables,
deberd ser retirada segun el criterio adoptado por el Art. 3.2.2.2. Desmontes.

En el precio de excavacion se incluyen los trabajos de achique, entubamientos,
tablestacados, defensas, los apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones
vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren necesarios realizar por
proyecto o a juicio de la Inspeccion.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendran un ancho
igual al de la banquina, zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y seran
excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia adecuada, resultante del estudio
de suelos.

El fondo de las excavaciones se nivelard y compactara correctamente y los
paramentos seran verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del terreno.
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavacion, la
Contratista no tendra opcion a reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo
resultante.

En ningln caso la carga que soporte el terreno sera mayor que la admisible.

El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenard por
capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm. y apisonadas
convenientemente.

No se comenzara ninguin cimiento sin notificar a la Inspeccién la terminacién de las
zanjas correspondientes.

Compactacion

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada capa un
peso especifico aparente seco igual al 95% del maximo obtenido en el ensayo normal
del Proctor y el 100% de la humedad 6ptima.

Los ensayos se ejecutardn en obra o en laboratorio aceptado por la Inpeccion y
estaran a cuenta y cargo de la Contratista.

El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de
la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a
costa de la Contratista.

Cegado de pozos

El Contratista deberd proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el
terreno. Para ello procedera a su desagote y posterior desinfeccion, de acuerdo a
normas del EPS.

Cuando la Inspeccion lo considere necesario podra ordenar ademas que el llenado
de los pozos se ejecute con hormigon de cascotes u otra técnica adecuada.

MATERIALES
Normas generales

Calidad

Los materiales, serdn en general, de la mejor calidad en su clase y sus
caracteristicas responderan a las normas y/o condiciones minimas especificadas en
cada caso.

Muestras
La Contratista debera presentar muestras de todo material o elemento antes de su
colocacion en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones
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contractuales, dichos materiales seran aprobados dos por la Inspeccion. Todas las
muestras se devolveran al Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no
ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de adicional
alguno.

Ensayos

La Inspeccién podra ordenar la ejecucion de ensayos sobre los materiales que
considere conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraeran
muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar
en forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estard a cargo del
Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales,
mano de obra, transporte, aranceles, etc).

Materiales envasados

Se entregaran en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados
de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberan llevar la constancia
de dicha aprobacion en el rotulo respectivo o donde correspondiera.

Ningln material envasado, podra ser retirado del envase, hasta su colocacion
definitiva en obra.

Almacenamiento

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos,
etc), se acopiaran en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado
levantado a no menos de 10 cm. del piso. Cualquier excepcion a esta norma debe ser
aprobada expresamente por la Inspeccién.

Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, bronceria, etc)
se acopiaran en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicara
preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural
colocandose separadores para permitir una facil identificacion de los distintos
diametros y tipos.

Normas y reglamentaciones especiales

Los materiales cumplimentardn como minimo las exigencias vigentes
correspondientes a las normativas de: CEGCBA, IRAM, Empresas Prestatarias de
Servicios, Nacionales, etc. y/o las que se indiquen en cada caso particular.

ESTRUCTURAS

Normas Generales

Son de aplicacion los Reglamentos CIRSOC y el CEGCBA.

Se considera realizado por el Oferente el estudio de la estructura resistente, incluidas
las fundaciones, que le permitira confirmar la viabilidad de su propuesta constructiva
y econdmica.

La Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente,
incluidas las fundaciones y deberd realizar el disefio, los célculos. la confeccion de
planos de encofrado, detalles y planillas de armaduras y tipos y calidades de
materiales a utilizar.

La Contratista asume la total responsabilidad sobre la ejecucion de todo trabajo
necesario para lograr una obra completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque
dichos trabajos no se indiguen o mencionen en forma explicita sin que ello de
derecho a reclamar adicional alguno y/o ampliacién de plazo de obra.

Si posteriormente a su oferta el Contratista quisiera introducir modificaciones por
razones técnicas debidamente fundadas, seran por su cuenta y cargo las demasias
gue pudieran resultar, no admitiéndose adicionales ni ampliaciones de plazos de
obra, por tal modificacién. En tal caso requerird la previa autorizacion escrita de
Inspeccion .

En ningln caso se admitirdn alteraciones posteriores de la oferta y/o plazo de obra
por modificacion de la estructura resistente, incluidas las fundaciones.
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El esquema estructural incluido en el pliego licitatorio tiene caracter indicativo, la
Contratista procedera al calculo de la estructura teniendo en cuenta que las medidas
entre ejes son invariables y que la tolerancia admisible en las dimensiones de los
locales terminados no excedera del 0,5 %.

Fundaciones

Normas generales

Conocimiento del terreno: Los oferentes deberan tomar debido conocimiento del
terreno, sus accesos, pendientes, desagiies, obras existente y demas circunstancias
que pudieran interesar a los trabajos.

Estudio de Suelos: junto con la documentacion licitatoria, la Inspeccion entregara a
titulo informativo los resultados de los estudios practicados en el sector destinado a
las obras.

El oferente debera definir el tipo de fundaciones, en base a: su interpretacion sobre
dicho estudio y/u otro que realice por su cuenta y cargo, la informacion relacionada
con el conocimiento del terreno, y en particular con los sistemas de fundacion
utilizados en la zona.

Si con posterioridad quisiera modificar las fundaciones que figuran en la propuesta
por razones técnicas debidamente sustentadas seran por su cuenta y cargo las
demasias que pudiera resultar, no admitiéndose adicionales por tal concepto, ni
modificaciones de plazo de obra.

Sera de responsabilidad exclusiva de la Contratista el sistema de fundacién adoptado,
su disefio, calculo y documentacion, asi como su ejecucion y verificacion.

Si en los Anexos del PCP se adjunta el estudio de suelos, el mismo tendra caracter
indicativo y los oferentes podran adoptarlo o presentar otro en su reemplazo.

Fundacion directa

Fundacion directa: incluyen dentro de este enunciado los diversos tipos de bases de
zapatas aisladas, bases de zapatas continuas y plateas que trasmiten directamente
las cargas actuantes al terreno.

Zapatas

Si la contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas aisladas o
continuas, debera utilizar hormigén H 21 o de resistencia superior.

La forma de estas zapatas y el encofrado seran tales que sea posible realizar
vibrados especiales para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones.
En este tipo de fundaciones, la contratista debera realizar sin excepcién contrapisos
de limpieza.

Plateas

Ejecucion de la platea

Si la contratista opta por el tipo de fundacién por plateas de hormigén armado, debera
responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento
CIRSOC.

La preparacion, elaboracion del hormigén, moldes, armadura, colada, etc. debera
realizarse ajustandose a sus especificaciones.

La platea de hormigon armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado
compactada de 40 cm. como minimo y tendra un espesor no menor de 20 cm.

El oferente y la contratista deberan prestar especial consideracion al estudio de
suelos en el calculo estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de
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la platea permita garantizar que lo construido sobre ella no sufra fisuracién o
agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales.

Célculo de la platea

El calculo de la platea debera ser acompafiado de planos esquematicos. Se realizara
de acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201.

La Contratista presentara, para su visado, a la Inspeccion los calculos de la platea
con una anticipacién no menor de 20 dias habiles antes del comienzo de dicha tarea,
no pudendo comenzar ningun trabajo hasta tener visada la documentacion
correspondiente.

Queda expresamente establecido que la presentacion, por parte de la Contratista, del
calculo y del dimensionamiento de la platea no la exime de la responsabilidad por el
comportamiento de la misma ante las solicitaciones de carga.

En consecuencia, la Contratista asume la responsabilidad integral y directa del
calculo, los planos y la ejecucion de las plateas en cuestion.

Tipo de hormigon a utilizar

Se deberd emplear un hormigén H 21 o superior elaborado en planta, con una
relacion agua cemento menor o igual a 0.40 cm.; podr4 agregarse un aditivo
plastificante a base de lignosulfonatos.

De cada hormigonada que se ejecute se extraeran probetas minimo tres (3) probetas
para realizar el control del material colado: una (1) a 7 dias, dos (2) a 28 dias

Los resultados de los ensayos seran expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio
de calidad reconocida y que sea aprobado con anterioridad por la Inspeccion.

Tipo de acero

Se utilizara acero tipo ADN 420.

Cada partida de acero entregada en obra estard acompafiada por el certificado de
calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el
Reglamento CIRSOC.

Inspeccion podra requerir el ensayo de muestras a exclusivo costo de la Contratista.

Colocacion de cafierias

No se permitird bajo ningln concepto romper las plateas de hormigon para el pase de
las caferias de servicio de las viviendas. Para ello, la Contratista debera colocar
previamente, enterradas en la base de suelo seleccionado, todas las cafierias
necesarias (segun se indique en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea
para evitar la colada de hormigon donde asi lo requiera el proyecto de las
instalaciones.

En los pases previstos en la platea, la Contratista debera calcular el debilitamiento
producido para poder establecer los refuerzos necesarios.

Empalmes

La Contratista debera dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la union de
la platea con la mamposteria y/o columnas, sin que tal tarea constituya un adicional
de obra. Dichos “pelos” se protegeran con un revestimiento anticorrosivo y puente de
adherencia a base de cemento y resinas epoxi.

Inspeccion

La Contratista debera solicitar por escrito la inspeccion previa a cada colada, a
efectos de obtener la autorizacion para llevarla a cabo.

La Inspeccidn hara por escrito las observaciones necesarias, en caso de no tener que
efectuarlas extendera el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin tener el conforme
escrito de la Inspeccion; ésta, a su solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin
su conforme.

Fundacion indirecta

Pilotes
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Definiciones

Pozo de Fundacién o pozo romano o cilindro de fundacion

Es todo elemento de fundacién prismatica, de seccién cuadrada, rectangular o
circular, con o sin base ensanchada que transmite las cargas de la superestructura al
suelo apto hasta una profundidad menor de 5 m medido desde el nivel del terreno
adyacente. El pozo propiamente dicho puede ser excavado por métodos mecanicos o
manuales y rellenado con hormigén simple o armado. Se exigird un hormigéon de
caracteristicas no inferiores a H11

Pilote

Es todo elemento de fundacion de forma prismatica o cilindrica de hormigdén armado o
de concreto armado, apto para transferir cargas de la superestructura al terreno firme
por punta y/o friccion a profundidades superiores a 5 m medidos con relacién al
terreno adyacente.

Podran ser premoldeados, hormigonados in situ mediante procedimientos como
hincado de camisas especiales o con excavacion previa (pilotes de sustitucion). Los
pilotes de sustitucion no podran tener base ensanchada, debiéndose adoptar
recaudos especiales para evitar desmoronamientos de paredes y asegurar la limpieza
del fondo.

Micropilote

Solamente se admitira su uso cuando lo especifique el PETP para consolidaciéon de
estructuras existentes y en aquellos lugares que por sus caracteristicas no se pueda
utilizar una pilotera

Caracteristicas generales

El tipo de pilote a ejecutar sera propuesto por la contratista, pudiendo ser de

hormigdn armado premoldeados (en planta o en obra) o realizado en el sitio u de otro

tipo, a aprobacion de la Inspeccion

a) Premoldeados: Deberan ser proyectados y calculados para permitir su transporte

y posterior hinca sin ser superadas las tensiones admisibles.
No se permitira el empleo de pilotes rotos o fisurados durante el transporte.
Cuando resulten averiados durante el hincado, serdn extraidos o cortados y
empalmados, pudiendo optarse por la hinca de los pilotes complementarios
determinando la Inspeccion en cada caso el temperamento a seguir. Cuando por
cualquier circunstancia la tension del terreno para el pilote hincado sea superior
a la admisible, deberan colocarse pilotes complementarios hasta alcanzar los
valores fijados, siendo en todos los casos estas tareas por cuenta y cargo de la
Contratista.
Se exigira un hormigén de caracteristicas no inferiores a H30, con cuantia de
hierro minima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una
longitud de empalme con cabezal de 0,50 m medidos desde la cara interior del
cabezal.
Con respecto a pilotes premoldeados, durante la fabricacion masiva de los
mismos, la Contratista preparara en presencia de la Inspeccion, probetas
cilindricas normalizadas a razén de 6 por cada 30 m3 de hormigén con un
minimo de tres. El valor de la carga de rotura promedio, no debera ser inferior a
las tensiones previstas para cada caso. Cuando se utilicen azuches, estos seran
previamente aprobados por la Inspeccion. Cuando la Contratista demuestre
haber colocado armadura en la punta en cantidad y disposicién suficiente, podra
prescindir de los mismos.

b) Ejecutados en el sitio: la Contratista que opte por este sistema de pilotaje debera
presentar una memoria técnica donde se especifiquen las precauciones a

11
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adoptar durante el periodo de ejecucion, para no afectar el resto de los pilotes ya
realizados.

Se debera asegurar la exclusion de toda sustancia extrafia y evitar torcimiento o
perjuicios a los pilotes ya hincados.

Se exigira un hormigén de caracteristicas no inferiores a H30, con cuantia de
hierro minima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una
longitud de empalme con el cabezal de 0,50 m medidos desde la cara inferior del
cabezal.

Método constructivo

a) Tolerancia de replanteo: Los pilotes deberan hincarse en los sitios precisos
indicados en los planos. Entre el baricentro de la cabeza de cada pilote y su
ubicacién segun coordenadas, no se admitird nunca una desviacién de mas de
10 cm. medidos en linea recta entre ambos puntos.

Por otra parte, entre el baricentro de todos los pilotes de un cabezal y la
ubicacion segun planos del mismo cabezal, no debera existir nunca una
desviacion superior a 6 cm. medidos en linea recta entre ambos puntos.

En todos los casos, la desviacion del eje del pilote con respecto a la vertical no
debera superar el 2 % (2 cm. por metro).

En caso de presentarse desviaciones mayores a las indicadas tanto en
posicién como en verticalidad, la Inspeccion decidira cada vez, entre obligar a
la Contratista a hincar nuevos pilotes a su costa, en la ubicacion que la
Inspeccion determine, y/o reproyectar el cabezal correspondiente corriendo la
diferencia por cuenta y cargo de la Contratista, previa aprobacion de la
Inspeccion para su ejecucion en obra.

En caso de que la Inspeccién decida la hinca de nuevos pilotes, en reemplazo
de los desplazados de su posicion correcta, podra ordenar la hinca de uno o
mas pilotes, por cada uno que esté desplazado mas que la tolerancia
establecida de 10 cm. o los que fueran necesarios por cabezal, si lo que esta
desplazado es el baricentro del mismo.

b) Hinca de los pilotes: La altura de caida del martillo podra ser cualquiera
mientras no perjudique la integridad de la cabeza del pilote, pero los Gltimos 20
golpes destinados a medir la penetracion y comprobar que ha sido alcanzado el
rechazo debido, se daran con una altura de caida uniforme para todos los
pilotes, a fin de obtener energias iguales que sirvan, posteriormente, para
compararlos entre si.

De acuerdo al tipo de suelo y el tipo de pilote propuesto, la Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion la formula de hinca a utilizar para el control de la misma.
Con el objeto de determinar la capacidad portante de cada pilote, la Contratista
deberd llevar un registro diario de la marcha del pilotaje en el que se indiquen con
todo detalle y para cada pilote todos los datos indispensables para poder calcular la
carga que podra soportar, de acuerdo al rechazo obtenido, como ser: Caracteristicas
del martinete, peso de la maza, y del pilote, altura de caida, penetracion de los
ultimos veinte golpes, largo del pilote, cota a que llegé la punta, etc.

Este registro debera ser conformado por la Inspeccion, la que cuando existen dudas,
podra ordenar que continde el hincado.

Los descensos se mediran mediante una escala graduada en milimetros, enfrentada
a una regla entre 2 estacas. Este mismo procedimiento se utilizara luego al hincar
cada uno de los pilotes de la estructura para medir la condicion de rechazo, en
presencia de la Inspeccion. Este procedimiento podra ser sustituido por otro
equivalente a juicio de la Inspeccion.

Ensayos
La contratista realizara a su cuenta y cargo los ensayos de carga y de recepcién
sobre pilotes de acuerdo a lo siguiente:

Ensayos de carga
Los ensayos se llevaran a cabo en los sitios que la Inspeccion indique, dentro del
area general de la obra. Los pilotes ensayados y los que sirvan de apoyo para la
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aplicacion de las cargas no podran utilizarse posteriormente en la estructura,
debiendo ser demolidos hasta los niveles que indique la Inspeccién.

El Contratista debera proyectar y someter a aprobacion de la Inspeccion el dispositivo
que utilizara para la aplicacion de las cargas y para la medicién y registro de las
cargas y deformaciones. Sin esta aprobacién previa no podran realizarse los
ensayos. El Contratista no podra hincar ningun pilote destinado a la estructura, ni ain
bajo su responsabilidad, sin contar con la aprobacién de los ensayos de carga.

La cantidad de ensayos de traccibn y compresién, si los hubiera quedaran
determinados en el P.E.T.P.

a)

b)

c)

d)

e)

Forma de preparar el ensayo: El pilote de ensayo se deberd hincar con
anterioridad a los pilotes que han de servir de apoyo al ensayo. En ningln
caso, estos Ultimos podran estar a menos de 1,60m. del pilote ensayado,
midiendo esta distancia entre bordes. Durante toda la hinca del mencionado
pilote no deberan producirse otras interrupciones que las debidas a la medicion
de los descensos. El ensayo propiamente dicho no podrd comenzar antes de 5
dias de hincado el pilote de ensayo, si se trata de los del tipo premoldeado o
diez (10) dias, si es del tipo "in-situ".

Todos los elementos y/o dispositivos que hacen al ensayo, deberan ser
aislados y protegidos de cualquier accién extrafia o perturbadora, sea
producida por agentes naturales (lluvias, altas temperaturas, etc) o artificiales
(desplazamientos de objetos, personas o vehiculos) por medio de cercos,
vallas, tendidos de lona o telas vinilicas, opacas, estructuras éstas
debidamente consolidadas en virtud de la funcién y tiempo que deben
permanecer.

Registro de la carga: La carga aplicada debera registrarse en forma continua
mediante un manémetro de registro visual.

En caso de realizarse el ensayo utilizando gatos hidraulicos, se considerara
como carga aplicada al producto de la presion registrada, por la seccion del
émbolo del gato, desprecidndose los pesos de éste y de los elementos de
transmision de carga. Todos los elementos de medicion sera calibrados por
laboratorios aceptados por la Inspeccion .

Transmision de la carga: El Contratista asegurara el perfecto centrado de la
carga a aplicar sobre la cabeza del pilote.

A tal efecto, podra macizar con hormigon adicional la cabeza del mismo, si ésta
hubiera resultado dafiada durante la hinca.

Los dispositivos que el Contratista utilice para transmitir la carga a los pilotes
de apoyo deberan asegurar una absoluta rigidez en su vinculacion con éstos.
Medicion de las deformaciones: Las deformaciones se mediran con fleximetros
mecénicos en numero de tres por cada ensayo, o bien mediante un solo
micrémetro Optico. En ambos casos, los dispositivos de medicion deberan
asegurar una precision en la lectura de 10 micrones.

Cuando se utilicen fleximetros mecéanicos, los mismos deberan tomar las
medidas entre un collar rigidamente unido al pilote ensayado y una estructura
metalica apoyada en dos puntos que distaran no menos de 3 metros entre si.
Estos apoyos consistiran en bases de hormigon o estructura, similar a las que
se vincularan rigidamente a la estructura metalica.

Capacidad portante de los pilotes, determinada por ensayos de carga; Cuando
la carga portante real de un pilote debe ser verificada por ensayos de carga,
debera procederse como se establece a continuacion:

Antes de realizar cualquier ensayo de carga, deberd ponerse en conocimiento
de la Inspeccion el sistema y proyecto de estructura y aparatos propuestos
para realizarlo, debiendo contar con su aprobacion.

Todos los ensayos de carga seran por cuenta y cargo del Contratista y deberan
ser realizados bajo la supervision de la Inspeccién. Los aparatos necesarios
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para la determinacion de las cargas aplicadas y para el registro de los
asentamientos respectivos, deberdn ser provistos por el Contratista. A menos
gue se indique otra cosa en los planos, y tratdndose de pilotes de fundacion de
la estructura, la carga de prueba debera ser el doble de la carga nominal para
cada pilote. Dicha carga sera aplicada de la siguiente manera: 50%; 75% y
100% de la carga nominal. Esta Gltima deberd permanecer aplicada 24 horas
antes de procederse a su lectura. Tras ésta, se procedera a retirar la carga del
ensayo y no se continuara la operacion hasta tanto no se constate, en la grafica
asiento-tiempo, que el suelo ha alcanzado su maxima posibilidad de
recuperacién. Luego se procedera a cargar nuevamente hasta la carga
nominal, incrementandose a partir de ese momento en el siguiente orden: 1,25,
1,50, 1,75 y 2 veces el valor nominal debiendo permanecer un minimo de dos
(2) horas con cada carga antes de procederse a su lectura. La carga total de
ensayo debera permanecer aplicada durante cuarenta y ocho (48) horas y
luego serd quitada por decrementos que no excedan de un cuarto de la carga
total del ensayo, en intervalos no menores de una (1) hora. En caso de rotura
del elemento de carga, se repetira el ensayo a las 48 horas en las condiciones
iniciales.

Deberé registrarse la recuperacion parcial correspondiente a cada decremento
de carga, anotandose la recuperacion final veinticuatro (24) horas después que
la carga total de ensayo haya sido retirada. La carga maxima admisible de
pilote sera la mitad de la que provoque un asentamiento neto de 25 centésimos
de mm.. por tonelada de carga total de ensayo, o la que provoque un
asentamiento bruto total de 24 mm.; se tomara la menor de las dos.

El asentamiento bruto es la longitud total del desplazamiento hacia abajo de un
pilote o grupo de pilotes que se produce bajo la aplicacion de una carga
ensayo.

El asentamiento neto de un pilote o grupo de pilotes es el asentamiento bruto
menos la recuperacion que se produce luego de retirarse la carga de ensayo
aplicada.

f) Variacion de la carga: El Contratista debera disponer de un dispositivo para
controlar en forma automatica la carga de ensayo, o bien dejar en forma
permanente, personal responsable a cargo del ensayo.

g) Cuando los resultados del ensayo hayan sido satisfactorios, se considerara que
el procedimiento seguido es el adecuado, pudiendo, en consecuencia, el
Contratista, proceder al hincado de los pilotes de la estructura en condiciones
analogas a las del pilote de ensayo.

3.4.2.4.2. Ensayos de recepcion
Plan de ejecucion
El Contratista debera realizar los ensayos de acuerdo con el siguiente programa:
La Inspeccién determinara cuales pilotes seran sometidos a pruebas de
recepcion.

Si los resultados de los ensayos citados en las opciones a), b) y ¢) no fueran
los establecidos. En tal caso, el Contratista debera ejecutar nuevos ensayos en
pilotes a determinar por la Inspeccion corriendo éstos por su cuenta y cargo. Si
éstos Ultimos tampoco respondieran a los valores deseados, el contratista
debera redisefiar el sistema de fundacion.

Los ensayos de recepcion se efectuaran con una carga maxima de ensayo que
alcanzard 1,6 veces la carga de proyecto o carga nominal y el resultado se
considerara satisfactorio si el descenso D2 medido a las 48 horas de aplicada
la carga de ensayo no supera 9mm y el de la carga nominal D1 no supera 5
mm.

D1: Descenso bajo carga nominal.

D2: Descenso bajo carga 1,6 nominal.

Ensayos de recepcion optativos

a) Estatico de Carga (EEC)

b) Dinamico de Carga (EDC)

¢) Rapido de Carga (ERC)
La contratista elegira el tipo de ensayo de recepcion que realizara entre las opciones
a), b), ¢), y cualquiera sea el tipo de ensayo que haya elegido realizara un ensayo
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cada 100 pilotes y otro sobre la fraccion igual o superior a 25 pilotes. Si el nUmero
total de pilotes resultara inferior a 25 se debera realizar un ensayo.

Ensayos de recepcion obligatorios
d) Ensayo de Integridad por Método Sénico (EIS)
La Contratista ensayara obligatoriamente la totalidad de los pilotes

Ensayo Estatico de Carga (EEC)
Se efectuaran de acuerdo a las normas:
v' ASTM D1143 Método de ensayo de pilotes por carga axial estatica.
v IRAM 10527 Método de determinacién de la relaciéon carga / asentamiento en
pilotes verticales.
Objetivo
Determinar la capacidad de carga (carga ultima) de un pilote o grupo de pilotes,
instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: “de desplazamiento”
(hincados) o “de sustitucion” (perforados), ante los esfuerzos inducidos por un
dispositivo estandarizado, capaz de suministrar la adecuada fuerza axial para la
movilizacion de las resistencias friccionales y de punta.
Es un ensayo de bajo nivel de deformacion, originado por la fuerza de aplicacién
impuesta en la cabeza del pilote, y donde la interaccién suelo-pilote es medida en
forma directa.
Para el caso de pilotes hormigonados in-situ, el ensayo debe ser efectuado a una
edad suficiente como para que el hormigén pueda desarrollar adecuada resistencia a
los esfuerzos inducidos por el dispositivo de aplicacién de cargas (generalmente, mas
de 21 dias).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigén, el ensayo debera
ser realizado algunos dias después de la hinca a efectos de permitir la disipacion del
exceso de presién de poros y la recuperacion de los suelos premoldeados por el
trabajo de hinca.
El ensayo consistira en la aplicacion de cargas crecientes hasta llegar a la carga de
ensayo, o de varias en el caso de ensayos ciclicos, en la cabeza del pilote y la
medicién directa y registro de la respuesta del mismo y del suelo circundante hasta
obtener una adecuada movilizacion de la resistencia o de fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacion de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio,
materiales utilizados (resultados de ensayo), método y registros de construccion e
instalacion, etc.
El informe debera contener como minimo, la siguiente informacion:
- nombre del proyecto y localizacion
identificacién del pilote (numeracion, localizacion, etc.)
tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio
longitud total y desde el nivel de instrumentacion a la punta
fecha de construccién y/o instalacion
fecha de ensayo
tipo de equipo de ensayo y detalles del mismo
certificados de calibracion de los instrumentos de medicion
método de aplicacion de las cargas
nombre del subcontratista especializado
comentarios y observaciones relativos al ensayo SLT vy la integridad estructural
del pilote
método utilizado para computar la resistencia estéatica
tabla de pardmetros medidos
diagramas carga-hundimiento, carga-tiempo, hundimiento-tiempo
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3.4.24.2.2.

3.4.2.4.2.3.

interpretacion, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del
pilote bajo carga.
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitird un Informe Preliminar. El
informe final debera ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el ultimo
ensayo de la serie.

Ensayo Dinamico de Carga (EDC)
Se efectuara de acuerdo a la norma ASTM D4945 Método de ensayo de dinamico de
carga.
Propésito
Determinar la capacidad de carga (carga Ultima) de un pilote, por métodos no
destructivos, instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: de
desplazamiento (hincados) o de sustitucion (excavados), ante los esfuerzos inducidos
por un martillo de hinca de pilotes o de caida libre, capaz de suministrar la adecuada
energia para la movilizacion de las resistencias friccional y de punta sin dafiar al
mismo.
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ”, el ensayo debe ser efectuado a una
edad suficiente como para que el hormigén pueda desarrollar adecuada resistencia a
los esfuerzos inducidos por los impactos del martillo de caida libre (generalmente,
mas de 21 dias).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados, el ensayo debera ser realizado
algunos dias después de la hinca a efectos de permitir la disipacién del exceso de
presién de poros y la recuperacion de los suelos premoldeados por el trabajo de
hinca.
El Ensayo Dinamico de Carga (DLT) deberéa proveer informacion sobre la resistencia
dinamica del conjunto suelo-pilote, la integridad y la energia suministrada al mismo y
el analisis de las ondas de tension impuesta y reflejada. En base a las mediciones
efectuadas se debera desarrollar el modelo computacional apropiado y el andlisis
estatico equivalente para obtener el diagrama Carga-Hundimiento.
El ensayo solamente consistirA en unos pocos golpes aplicados en la cabeza del
pilote y la medicion y registro de la respuesta del mismo y del suelo circundante de
manera de prevenir posteriores excesos de la presion de poros y/u otros efectos.
Resultado de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacion de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio,
material utilizado (resultados de ensayos), método y registros de construccion e
instalacion, etc.
El informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:
- Nombre del proyecto y localizacion.

Identificacion del pilote (humeracion, localizacion, etc.).

Tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio.

Longitud total y desde el nivel de instrumentacion a la punta.

Fecha de construccion y/o instalacion.

Fecha de ensayo.

Tipo de martillo de ensayo y detalles.

Nombre del subcontratista Especializado.

Datos consignados en la Seccidn 4 de esta Especificacion.

Comentarios y/u observaciones relativas al Ensayo Dindmico de carga y la

integridad estructural del pilote.

Método usado para computar la resistencia estética.

Modelo matemético utilizado en la simulacién.

Diagrama Carga - Hundimiento.

Ensayo Rapido de Carga (ERC)

Se efectuara de acuerdo a la norma ASTM

Objetivo

Determinar la capacidad de carga (carga Ultima) de un pilote o grupo de pilotes, por
métodos no destructivos instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: “de
desplazamiento” (hincados) o “de sustitucion” (perforados), ante los esfuerzos
inducidos por un dispositivo estandarizado, capaz de suministrar la adecuada energia
para la movilizacion de las resistencias friccional y de punta sin dafiar al mismo.
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Es un ensayo de bajo nivel de deformacion, originado por la fuerza de aplicacién
rapida impuesta en la cabeza del pilote y donde la interaccion suelo-pilote es medida
en forma directa.
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ” el ensayo debe ser efectuada a una
edad suficiente como para que el hormigén pueda desarrollar adecuada resistencia a
los esfuerzos inducidos por el dispositivo de aplicacion de cargas (generalmente mas
de 21 dias).
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigén, el ensayo debera
ser realizado algunos dias después de la hinca a efectos de permitir la disipacién del
exceso de presion de poros y la recuperacion de los suelos premoldeados por el
trabajo de hinca. Dicho tiempo debera ser determinado por la Contratista
Especializado.
El ensayo consistird en una aplicacion continua de las cargas de ensayo crecientes
hasta alcanzar la carga maxima y luego decreciente) o de varias aplicaciones en el
caso de ensayos ciclicos, en la cabeza del pilote y la medicion directa y registro de la
respuesta del mismo y del suelo circundante hasta obtener una adecuada
movilizacion de la resistencia de fuste o de fuste y punta.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacion de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio,
materiales utilizados (resultados de ensayos), método y registros de construccion e
instalacion, etc.
El informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

nombre del proyecto y localizacién

identificacion del pilote (numeracion, localizacion, etc.)

tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio

longitud de ensayo. En el caso de ensayar pilotes instrumentados, se debera

consignar la posicion de los mismos

fecha de construccion y/o instalacion

fecha de ensayo

tipo de equipo de ensayo y detalles

nombre del subcontratista especializado

comentarios y observaciones relativos al ensayo RLT-STN vy la integridad

estructural del pilote

método utilizado para computar la resistencia estatica

Gréficos de fuerza, aceleracion, velocidad y hundimiento vs. tiempo

Diagrama de carga-hundimiento

Interpretacion, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del

pilote bajo carga con los resultados del diagrama carga-hundimiento.
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitira un informe preliminar. El
informe final deber& ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el ultimo
ensayo de la serie.

Ensayos de integridad

Ensayo de Integridad por Método Sénico (EIS)

Se efectuara de acuerdo a la norma ASTM D5882 Ensayo de integridad de pilotes.
Propésito

Controlar la continuidad estructural de los pilotes y compararla con los requisitos

establecidos en el Proyecto. Asimismo, deberd suministrar una identificacion precoz

de los pilotes estructuralmente defectuosos e indicara la capacidad de los mismos

para transferir las solicitaciones de servicio.
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3.4.2.43.

3.4.2.4.4.

3.4.3.

3.4.3.1.

Seleccionar pilotes representativos para posteriores ensayos de carga (recepcion)
estaticos y/o dinamicos.
El ensayo sera del tipo “no destructivo” y no debera requerir instalaciones especiales
en el cuerpo del pilote, tales como tubos premoldeados o perforaciones, a lo largo del
fuste del mismo.
El ensayo debe ser realizado utilizando la técnica ecosonica mediante la aplicacion de
una onda de bajo nivel de deformacion en la cabeza del pilote.
Resultados de los ensayos e informe técnico
Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacion de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio,
material utilizado (resultados de ensayos), método y registros de construccion e
instalacion, etc.
El Informe debera contener, como minimo, la siguiente informacién:
Nombre del proyecto y localizacion.
Identificacion de los pilotes (numeracion, localizacion, etc.).
Tipo de pilotes y dimensiones.
Fecha de construccion y/o instalacion.
Fecha de ensayo.
Nombre del subcontratista Especializado.
Diagnostico de integridad de cada pilote de acuerdo a los ensayos realizados y
copia de todos los graficos obtenidos.
Nomina de pilotes observados y descripcion de las anomalias registradas.
NOomina de pilotes seleccionados para posteriores ensayos de carga
(verificacion y/o recepcion).
Conclusiones y recomendaciones.

Subcontratista especializado

El equipamiento de ensayo debera ser provisto y operado y sus resultados
interpretados por un ingeniero especializado en el material sujeto a la aprobacion La
Inspeccion . Este profesional estara a cargo de la determinacion, evaluacion e
interpretacion de los resultados de los ensayos y de la elaboracion de los
correspondientes informes, debiendo tener adecuada formacién y acreditada
experiencia en este tipo de ensayos y en mecanica de suelos y fundaciones
profundas. Si el subcontratista especializado usara equipos, accesorios, métodos u
otros elementos que estuvieran amparados por patentes, contratos, o convenios de
licencia debera liberar expresamente La Inspeccion de toda responsabilidad
derivada de su uso

Ensayos de probetas de contraste

Cualquiera sea el tipo de fundacion elegida la calidad del hormigdn sera sometida a
ensayo en laboratorios reconocidos, elegidos por la contratista y aprobada por el
INSPECCION .

No obstante y sin costo adicional la Inspeccién puede ordenar ensayos de contraste
en otros laboratorios.

Estructura de hormigén armado

Célculo de la estructura

Los calculos estaticos se realizaran en un todo de acuerdo con los Reglamentos
CIRSOC, pudiéndose optar por el calculo en régimen elastico o a la rotura
indistintamente., pero elegido uno de los procedimientos deberd mantenerse para
todas y cada una de las partes de la estructura.

Se adoptaran las cargas establecidas en el Capitulo pertinente del CEGCBA, salvo
en lo que respecta a la accion del viento que se tendra en cuenta sobre la base de lo
especificado en la norma DIN 1055, o en su defecto en las reglas N/V/65, francesas
utilizando cada una de ellas en su totalidad.

La primera entrega del célculo debera consignar memoria de calculo con analisis de
cargas de losas, vigas, columnas y fundaciones, con sus planillas. Todo ello sera
acompafiado de los planos esquematicos correspondientes para la totalidad de la
estructura resistente.

No se admitirdn estructuras conformadas por:
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a) Losas cuyo lado menor sea mayor a 4,00 m.
b) En las vigas se debera cumplir que la altura sea mayor que la décima parte de
luz libre entre apoyos, sean estas simplemente apoyadas y/o continuas.

¢) No se admitiran vigas de luces mayores a 5,00 m.
Si por causas excepcionales de proyecto no se pudiera dar cumplimiento a lo
establecido en a) y b), se debera presentar un célculo de las deformaciones diferidas
a tiempo infinito; teniendo en cuenta los fenébmenos reoldgicos del hormigén. No
admitiéndose que las mismas sean superioras a: luz menor/500.
Asimismo, se deberd demostrar que las deformaciones maximas obtenidas sean
compatibles con la mamposteria, de manera que no sufran fisuras cuyo origen sea la
deformacion de la estructura.
En el caso de las losas dicho estudio debera ser efectuado bajo un riguroso analisis
de carga que tenga en cuenta la influencia de la totalidad de las cargas gravitantes y
sobrecargas verticales existentes. Se indicara el “software” con el cual fue ejecutado y
el valor de los datos introducidos por el usuario y las salidas del mismo. Las losas que
no cumplimenten lo indicado en a) deberan contar con armadura superior, disefiada a
los efectos de tomar las pérdidas en la resistencia por el proceso de relajacion del
hormigon.
Cuando se trate de paneles de malla de alambres de acero soldados, con placas de
poliestireno expandido para la construccion de paneles estructurales o de
cerramiento, debera ademas cumplirse con la norma IRAM 5182.

Planos

Todos los planos y planillas que el Contratista presenta a la Inspeccion , deberan
indicar las tensiones y cargas de calculo en el sector de la caratula respectiva,
destinado a observaciones.

Los planos llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para
apreciar claramente la forma y posicién de la estructura.

Una vez tomado conocimiento de los planos esquematicos y de los calculos
respectivos, la Contratista procedera a la ejecucion de los planos de fundacién y
encofrados, en escala 1:50.

Los planos de encofrado a confeccionar deberdn ser presentados para su
conocimiento y visado antes del inicio de la obra. En los mismos debera consignarse
las intersecciones de: conductos, cafos, cajas y/o elementos embutidos, etc. que
surja de los planos de instalaciones o que a falta de éstos le sean indicadas por la
Inspeccion. A tal efecto se acotaran debidamente las posiciones de huecos y
aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones. Dejase
aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de
estructuras como consecuencia de los mismos no dara lugar a demasia alguna.

Las armaduras de las losas se indicaran en planos en escala 1:50, acotandose
perfectamente cada uno de los hierros que la constituyan. El detalle de armadura
para las vigas llevara un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea
necesario se dibujara la viga en planta a efectos de apreciar claramente la armadura.
Estos detalles irdn en escala 1:20. Para las columnas se dibujaran los detalles de
estribos y armaduras verticales.

Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la
calidad de hormigén, los que figuran en la memoria de calculo, no pudiendo la
Contratista alterar sus calidades. La Contratista no podra ejecutar ninguna estructura
sin contar con el plano con la toma de conocimiento de la Inspeccion.

Hormigén a emplear
El hormigdn a emplear sera como minimo H 21 y el célculo de la estructura debera
responder a este tipo de hormigon.
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3.4.3.4.

3.4.3.5.

3.4.3.6.

En cuanto a los materiales a emplear, produccién del hormigon, colocacién, curado y
resistencia se debera cumplir con el Reglamento CIRSOC 201.

Se utilizara hormigén elaborado en planta y se extraeran 3 probetas al pie de cada
camion. Uno a 7 dias y las dos restantes a 28 dias.

El contenido minimo de cemento sera de 300 kg./m3.

No se permitird el uso de aditivos sin autorizacion previa de Inspeccién .

Se realizardn también ensayos de probetas de contraste con el procedimiento
descrito en el Art. 3.4.2.4.4. Ensayos de probetas de contraste.

Acero

Los aceros a utilizar tendran una tension caracteristica de fluencia ADN 420.

Cada partida de acero entregada en obra estara acompafiada por el certificado de
calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el
Reglamento CIRSOC y el CEGCBA.

Empalmes

La Contratista deber& dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unién de
la estructura con la mamposteria o con elementos de fachada como asimismo para
los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales.
Dichos “pelos” seran protegidos con un revestimiento anticorrosivo y puente de
adherencia a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de 3 componentes.
Encofrado

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y
formas indicadas en los planos.

La Contratista sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo
las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes seran
planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su
forma correcta durante el hormigonado arriostrandolos adecuadamente para que
puedan resistir el transito sobre ellos y el colado del hormigén.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o
desuniones y se dispondran de manera que puedan quitarse los de columnas,
costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a fondo de vigas.

Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro
en las mayores de 3 m de luz, para absorber el asentamiento del encofrado.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de tablones
gue hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal sera acufiado en su base con
un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza permitiéndose
como maximo la tercera parte de ellos con un empalme. Estaran arriostrados
lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. No se admitirdn puntales
empatillados en el tercio medio. Antes del colado de hormigdn se limpiaran prolija y
cuidadosamente todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirdn aberturas préximas al
fondo para su limpieza, las que no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la
Inspeccion.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego,
en el momento previo al hormigonado; el riego con agua se efectuarda hasta la
saturacion de la madera.

En caso de considerarse necesario, Inspeccion exigira a la Contratista el célculo de
verificacion de los encofrados y apuntalamientos.

No se permitira bajo ningin concepto romper las estructuras hormigonadas para el
paso de cafierias, debiendo colocarse marcos para dejar las aberturas estrictamente
necesarias en las losas; en las vigas se dejardn manchones de cafios de hierro negro
sin costura, debiendo en todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento
producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se
aumentara proporcionalmente su seccion para tener en cuenta el debilitamiento
producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ninglin caso que mas de una caja
esté en un mismo plano transversal a la columna. La Contratista debera proveer y
colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje de
elementos.
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3.4.3.10.

3.4.3.11.

EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Afo de las letras argentinas”
Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberan ser de marca reconocida y
de base acuosa. Su aplicacion debera realizarse antes de la colocacién de la
armadura.

Colocacion de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiard cuidadosamente el
encofrado, La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la
posicién indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y
separaciones minimas en todas las barras.

Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.

La forma de las barras y su ubicacion seran las indicadas en los planos
correspondientes.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas de uno en
una misma seccién de estructura sometida a esfuerzo de traccion y ninguno en la de
tensiones maximas.

Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion
debera ser cuarenta veces el didmetro de la misma.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante
la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de
hormigonar.

Colado de hormigon

No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccién y siempre en presencia de
un profesional responsable por parte de la Contratista.

El hormigén se colard sin interrupcion inmediatamente después de haber sido
amasado. En casos de excepcién podra transcurrir hasta el colado no mas de una
hora desde la terminacion del amasado.

El hormigon se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados
y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.

En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo
hagan necesario, el hormigon debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

El contratista debera observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la
buena técnica para asegurar un perfecto curado del hormigén armado.

Hormigonado con bajas temperaturas

Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se debera incorporar
un aditivo plastificante, anticongelante e incorporador de aire para hormigon que
permita una reduccion del agua de amasado entre el 7 % y el 9 %, cumpliendo
ademas con Norma IRAM 1663.

Se pedira autorizacion a la Inspeccion la que indicara las precauciones especiales a
adoptar.

Desencofrado

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Inspeccion, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la
estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte
de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién
controlara éste registro.

Inspeccioén
Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la
Inspeccion.
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3.4.3.12.

3.4.3.13.

Todos los trabajos de hormigén armado deberan contar con el conocimiento de la
Inspeccion y la Contratista deberd ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente
a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista
debera solicitar por escrito la Inspeccion previa que autorice a hormigonar la misma.
La Inspeccion hara por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener
que formularlas extendera el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin
tener el conforme por escrito de la Inspeccién; ésta, a su solo juicio, podra ordenar
demoler lo ejecutado sin dicha conformidad.

Pruebas, ensayos y control

Cuando corresponda y cuando la Inspeccion lo requiera se efectuaran los ensayos de
consistencia, resistencia de compresion, flexién, analisis granulométrico de los aridos,
determinacion de su grado de humedad, etc. y pruebas que la misma crea
conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las
exigencias del Reglamento CIRSOC 201.

Las pruebas se realizaran en el Instituto del Cemento Pértland, INTI, Laboratorio de
Ensayo de Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio reconocido, aprobado por la
Inspeccion . La inspeccion estd facultada para realizar ensayos de control en
laboratorios de su eleccion, sin costo adicional . Esta circunstancia debera ser
prevista por el contratista en su oferta. De optar la Contratista para la realizacion de
los ensayos de las probetas de hormigdn por otro laboratorio debera presentar los
antecedentes respectivos ante la Inspeccion quien decidira sobre el tema.

Hormigoén a la vista

Las estructuras de hormigén visto deberan ejecutarse con cemento de una misma
marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar
al méaximo la uniformidad de color.

La ejecucion de los encofrados debe responder al disefio indicado en los respectivos
planos contractuales.

En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobacion de la
Inspeccion los planos de encofrado con el disefio de juntas, de tablas, bufias,
distribucién y forma de ejecucion de los separadores, etc. en escala adecuada.

La textura superficial estara determinada por el tipo de material a utilizar en el
encofrado, pero cuidando la ejecuciéon ya que no podra retocarse con posterioridad
(armadura a la vista, oquedades, nidos, etc.).

De emplearse encofrados de madera, la misma no contendra resinas que pueden
manchar la superficie del hormigon y se saturaran en agua antes de la colada.

Segun el acabado que se pretende lograr, las tablas deberan colocarse entre si,
machihembradas, a tope, 0 con pequefias separaciones entre ellas de manera tal que
faciliten el escurrimiento del agua excedente.

Segun la textura a obtener, las tablas se utilizaran al natural o cepilladas, no
guedaran rebabas ni resaltos, admitiéndose sdlo diferencias que no superan los dos
milimetros.

El ancho de las tablas sera constante y cuando la medida de los elementos a
construir no sea multiplo, se ajustaré a la medida con las dos extremas. El largo de la
tabla serd de una pieza y de ser necesario un agregado, la Inspeccién determinara a
que altura se realizara el empalme. En todos los casos los clavos se colocaran con la
cabeza rehundida y posteriormente masillada.

En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de m,
metalicos o plasticos se observara un criterio similar al enumerado en el parrafo
precedente.

En los cantos se aceptaran chanfles de hasta 15mm. Se utilizaran hormigones de una
relacion agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del
orden 12,5 cm., si el hormigén es compacto y de 7,5 cm. si el hormigén es vibrado.
No se admitird ningln sistema de atado con pelos, s6lo se usaran separadores para
mantener en su posicion el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistiran
en un cafio de hormigén que alojara un perno con tuerca y arandela de goma.

Luego del desencofrado, se retirard el perno, macizando con concreto el cafio que
gquede alojado en la masa de hormigén.
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EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Afo de las letras argentinas”
El recubrimiento minimo para las armaduras sera de 2,5 cm. en columnas, vigas y
tabiques.

Estructuras metalicas

Procedimientos de calculo

A los efectos del calculo estatico de las estructuras metalicas se observaran
estrictamente las prescripciones que al respecto contiene el CEGCBA. Y la norma
DIN 4045.

Materiales

La estructura resistente estara constituida segiin se determine en planos, por chapas
dobladas, perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinacion de
dos 0 mas de estos elementos.

Se utilizaran Gnicamente acero A 37 (tension de rotura a la traccion: 3700 kg/cm?2).
Las partes deberan ser torsionadas en frio, a fin de impedir deformaciones.

La vinculacion entre si de las distintas partes se podra ejecutar mediante soldadura,
preferentemente eléctrica o con tornillos, bulones, tuercas, etc., que respondan a las
normas IRAM, si la Contratista optara por otra forma de soldadura debera garantizar
la indeformabilidad de las partes.

Tratamiento anticorrosivo
Toda estructura metdlica debera recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:
a) Limpieza, mediante medios mecanicos de cada elemento, hasta eliminar todo
rastro de 6xido.
b) Desengrasado.
c) Fosfatizado.
d) Aplicacién de dos manos fondo antiéxido de cromato de zinc o dos manos de
convertidor de 6xido de calidad reconocida a juicio de la Inspeccion.

Cubiertas
Seran del tipo que se indique en el Art. Cubiertas inclinadas del P.E.T.P..

Otras estructuras

Las caracteristicas de otros tipos de estructuras en las obras que correspondan, se
indicaran en el PETP.

Cerramientos

Morteros

Salvo autorizacion en contrario de la Inspeccion, deberan ser preparados por medios
mecanicos (mezcladoras u hormigoneras).

La adicion de agua a la mezcla se realizara paulatinamente y no serd en general
superior al 20% del volumen de la mezcla, debiendo la Contratista realizar el paston
de prueba.

Se deberéan satisfacer las indicaciones de los graficos de composicién granulométrica
de aridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.

Albafileria

Generalidades

Conforme a las muestras que oportunamente haya presentado la Contratista, la
Inspeccion podra aprobar o rechazar las partidas de ladrillos antes de su ingreso a
obra.

Se debera ejecutar un pafio de muestra para su aprobacion por parte de la
Inspeccion.

23



3.5.2.2

3.5.2.3.

3.5.2.4.

3.5.24.1.

Los mampuestos deberan ser colocados con junta trabada, bien alineados en los dos
sentidos.

Los ladrillos se colocardn saturados y se los haran resbalar sobre la mezcla,
apretandolos de manera que esta rebase por las juntas.

Las hiladas seran bien horizontales alineadas y las juntas tendran un espesor de 1 a
1,5cm.

La trabazon sera perfectamente regular y los muros seran levantados con plomada,
nivel y regla, trabandose a la estructura mediante "pelos”, de hierro coman £6 mm. o
aletado &£ 4,2 mm. de 30 a 40 cm de largo, dejados ex profeso en las columnas y/o
tabiques, con una separacion maxima de 10 hiladas.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de medios ladrillos o cascotes y no se
toleraran respecto al plano vertical del paramento, resaltos o depresiones mayores de
1 cm. cuando el paramento deba revocarse y de 0,5 cm si el ladrillo debera quedar a
la vista.

El recubrimiento minimo de la estructura de hormigon armado con la pared exterior
nunca podra ser menor a 0.10 m. aunque la aplicacién de las normas IRAM: 11601
Aislamiento térmico de edificios / Métodos de calculo, 11603 Acondicionamiento
térmico en edificios / Condiciones de habitabilidad, 11605 Modificaciéon N° 1, 11625
Aislamiento térmico en edificios, 11630 Condensacion en puntos singulares de muros
exteriores, pisos y techos, determinen un espesor menor.

Para evitar filtraciones de agua en los encuentros con las carpinterias, el amurado de
éstas debe hacerse con concreto hidréfugo macizando la unién entre paredes y
carpinteria con igual material, ver articulo Capas aisladoras hidréfugas del presente

pliego.

Submuracion

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse por tramos de
no més de dos metros de ancho.

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutara la mamposteria de
submuracién con ladrillos de cal de primera bien elegidos, asentados con mezcla.

No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior, tales
huecos deberan ser calafateados con mortero.

La mamposteria perimetral del s6tano debera ejecutarse con los mismos materiales y
mezclas que la submuracion.

Albafiileria de cimiento

Se entiende por tal, toda mamposteria, muros tabiques, pilares, muretes etc. desde el
nivel superior de la viga de fundacién hasta 5 cm. mas arriba de nivel del piso
terminado y su ejecucion se realizara siempre con ladrillos comunes.

Todos los tabiques cimentaran sobre una viga de fundacién. La Contratista debera
efectuar y presentar los calculos correspondientes, haciéndose enteramente
responsable de los mismos y de su ejecucion.

En caso que los muros divisorios de patios cimienten sobre una viga de fundacion,
esta deberd ser independiente de las vigas de fundacion del edificio y poseer la
correspondiente junta de dilatacion.

Una vez iniciada la mamposteria de cimientos, se continuara uniformemente en toda
la obra. Los encuentros con otros muros o tabiques, asi como los angulos, llevaran 2
pares de varillas de hierro redondo de A8 mm. por cada metro de encuentro.

Albafileria de elevacién

Se entiende por tal, toda mamposteria que se levante por sobre el nivel de la
albafileria de cimiento.

Toda la mamposteria debera ejecutarse con los marcos correspondientes en
posicién, no admitiéndose la ejecucion de vanos provisorios.

Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, deben
llevar dinteles de hormigén armado de acuerdo al céalculo correspondiente, apoyado
sobre la albafiileria en una longitud no inferior a 0,30 m. Las dimensiones minimas
serén a = ancho pared x 2 x 0.60 m. y h = 0,20 m.

Los dinteles se colocaran dejando una luz de 0,02 m. sobre los marcos.

Paredes exteriores



3.5.24.1.2.

3.5.2.4.1.38.

EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Afo de las letras argentinas”

Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,25 m.

Estara constituido por ladrillos ceramicos huecos no portantes de 0,18 m. de
espesor.

La primera hilada sobre una carpeta horizontal hidréfuga especificada en el presente
Pliego.

Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Previo a la capa aisladora hidr6fuga exterior deberan haberse realizado:

- las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el muro exterior).
las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente
adecuada hacia el exterior.
las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas asi lo requieran,
las rejillas (interior y exterior) estaran vinculadas por un conducto (chapa
galvanizada, fibrocemento o plastico).
previo al amure de los conductos en el muro exterior debera impermeabilizarse
la seccion correspondiente con la mezcla especificada en el articulo Capas
aisladoras hidréfugas del presente pliego.

Cuando se trate del dltimo nivel de vivienda sin estructura independiente la pared se
construira con ladrillos ceramicos huecos portantes.
Las paredes se reforzaran:
en forma vertical cada cuatro m. y/o en los dngulos mediante 3 varillas de acero
j 8 mm. con una varilla de acero de £ 4.2 mm. colocada en forma de espiral.
Estara vinculada con los encadenados sobre planta baja y sobre piso 1°.
en forma horizontal mediante encadenados sobre el Ultimo nivel. El
dimensionado sera seguin calculo

Pared doble terminacion ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m.
Estara compuesta por dos (2) tabiques: uno interior de ladrillos ceramicos huecos de
0.08 m. x 0.18 m. x 0.33 m. y otro exterior, de ladrillos comunes con junta enrasada.
La secuencia de ejecucidon comenzara a partir del tabique interior (cuya cara externa
se ubicaré coincidente con la cara exterior de columnas y vigas).
La primera hilada del tabique interior se asentara sobre una carpeta horizontal
hidréfuga simple especificada en el articulo Capas aisladoras hidr6fugas del presente
pliego.
Durante la ejecucién de este tabique interno se dejaran “pelos” de vinculacién con el
tabique externo de acero recocido £ 6mm cada metro o fraccion de desarrollo
horizontal y cada metro o fraccion de desarrollo vertical, tendran forma de “Z” siendo
cada uno de sus tramos de 20cmts. Y su tramo central tendra un pliegue en “V” hacia
abajo, estaran conformados previamente a su colocacién y se asentaran en ambos
tabiques con concreto hidréfugo.
Luego se procedera a limpiar la mezcla saliente de las juntas para recibir la aislacion
hidréfuga y la barrera de vapor especificadas en el articulo Capas aisladoras
hidréfugas del presente pliego.
Previo a la aislacion hidréfuga y la barrera de vapor deberan haberse realizado:
- las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el tabique hueco
del muro exterior).
las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente
adecuada hacia el exterior.
las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas asi lo requieran,
las rejillas (interior y exterior) estaran vinculadas por un conducto (chapa
galvanizada, fiborocemento o plastico).
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3.5.24.1.4.

3.5.24.2.

3.5.2.4.2.1.

previo al amure de los conductos en el tabique de ladrillo hueco debera
impermeabilizarse la seccién correspondiente con la mezcla especificada en el
articulo Capas aisladoras hidréfugas del presente pliego.
Entre los tabiques se interpondran planchas de poliestireno expandido de 2.5 cm. de
espesor de una densidad de 20 kg/m3.
Finalmente se hara el tabique exterior (apoyando en la mitad de su ancho sobre un
talébn a nivel de cada fondo de viga perimetral de hormigon armado, el espesor
correspondiente al talon se rellenara con medios ladrillos vistos).
Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin
rajaduras, en tonos rojos parejos.
Las salientes, angulos, etc., deberan ajustarse perfectamente escuadradas y
terminarse siempre con ladrillos enteros.
Las juntas se enrasaran con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se
esparza sobre los mismos.
Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.
El tabique exterior tendra:
ventilaciones superiores de tubos de polietileno de ¥.” de seccidn, ubicados en
la segunda junta por debajo del talon que soporta al tabique, con una
inclinacion de 30° hacia el exterior y en una cantidad de uno cada 3 metros
lineales.
ventilaciones inferiores de tubos de polietileno de %4" de seccidn, ubicados en la
primer junta por arriba del talon que soporta al tabique, con una inclinacion de
30° hacia el exterior y en una cantidad de uno cada 1,5 metros lineales.
Toda abertura cualquiera sea su luz, llevara dintel de hormigén armado, hormigonado
in situ o premoldeado superando a aquella 0.30 m. a cada lado, con una saliente de
2,5 cm. respecto del plano de la pared, con su correspondiente goterdn. La saliente
se limitara solo al ancho del vano, los restantes 0.30 m. se dimensionaran de forma
gue no aparezcan a la vista.
Los antepechos se resolveran de manera similar, con pendiente adecuada para
favorecer el escurrimiento de las aguas de lluvia.
Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.
La ejecucion de la pared se realizara en forma secuencial y la diferencia de ejecucion
entre los dos tabiques nunca podra superar los 3 metros.
La Contratista debera tomar los recaudos necesarios a los efectos de asegurar una
coloracion pareja y uniforme entre los diferentes pafios de ejecucion sucesiva y en la
totalidad de la obra.

Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.

Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin
rajaduras, en tonos rojos parejos.

Las salientes, angulos, etc., deberan ajustarse perfectamente escuadradas y
terminarse siempre con ladrillos enteros.

Las juntas se enrasaran con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se
esparza sobre los mismos.

Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Cuando la pared corresponda a un cerco divisorio se debera construir con pilares del
espesor del muro cada 3 m, de hormigén de dosificacion 1:3:3, armado con 4 hierros
de didmetro 6 mm y espiral a modo de estribo de hierro de £ 4.2mm con paso de 15
cm. Tanto los pilares como el mencionado muro deberan vincularse a una viga de
encadenado de hormigdén armado, con una seccion minima de 0.15m x 0.30m y cuyo
nivel inferior estard como minimo 0.50m. por debajo del nivel de suelo terminado més
proximo.

En el encuentro del muro con el pilar de hormigén se interpondra una bufia vertical
demarcatoria de la union.

Paredes interiores
Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m.

Para tabiques divisorios entre unidades funcionales y entre estas y superficies
comunes.



3.5.24.2.2.

3.5.2.4.2.3.

3.5.3.

3.5.3.1L

EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2014, Afo de las letras argentinas”

Estara constituido por mamposteria de ladrillo comdn.
Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m.

Para tabiques de bafios y cocinas en contacto con instalaciones.

Estara constituido por ladrillos ceramicos huecos de 0,12 m. de espesor.

Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m.

Estaré constituido por ladrillos ceramicos huecos de 0,08 m. de espesor.

Los mampuestos se asentaran con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena.

Elementos premoldeados

Premoldeados exteriores de hormigon visto

a)

b)

Descripcion: Estara a cargo del Contratista la provision de todos los materiales,
equipos, mano de obra, y servicios requeridos para llevar a cabo y ejecutar la
fabricacion de las piezas de hormigon premoldeado, como asi también el
transporte del lugar de fabrica al de estacionamiento y de éste al lugar de su
aplicacion y de su colocacion. A esto se agregaran todos los trabajos
incidentales necesarios para lograr una obra completa y terminada con arreglo
a sus fines, aunque dichos trabajos no se encuentran indicados o mencionados
especialmente.

El Contratista debera preparar y someter a conocimiento de la Inspeccion los
calculos definitivos y planos generales y de detalle correspondientes en los que
se indiquen dimensiones, cantidad y fabricacién de armaduras y muestras
correspondientes.

En caso de ser ejecutadas en fabrica, el contratista sometera a aprobacion de
la Inspeccion el sistema de control de fabricacion. Cualquier modificacion que
se proponga Yy que responda a razones de fabricacion, colocacion o céalculo de
los premoldeados de hormigdn sera sometida a aprobacion de la Inspeccion
antes de ser ejecutada.

En caso de surgir dudas sobre la interpretacion de este articulo, se regira por el
CIRSOC o la Norma DIN 4225.

En caso de especificarse premoldeados de hormigdén visto, debera el
Contratista utilizar el mismo tipo y marca de cemento en todos los elementos
de fachada, incorporando hidrofugos que garanticen la estanqueidad del
elemento. Si la terminacién superficial es de textura lisa se utilizaran
encofrados metalicos, plasticos o paneles de madera con tratamiento
superficial de plastificado o equivalente. El Contratista solucionara las juntas,
encuentros y el sistema de fijacion a la estructura resistente; prevera canaletas
0 agujeros para las instalaciones complementarias y presentaran planos de
detalle de la solucién adoptada, debiendo garantizar la estanqueidad de
conjunto.

Hormigén: EIl hormigon para piezas premoldeadas debera cumplimentar lo
especificado en el CIRSOC. o en su defecto en las Normas DIN 4225 -Piezas
prefabricadas.

(ElI CIRSOC) establece una resistencia caracteristica minima de 170 kg/cm2, y
en lo referente a la NORMA DIN 4225-B225).

Los hormigones se prepararan segun lo indicado en el CIRSOC.
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c)

d)

e)

9)

La cantidad de agua que se agrega a cada paston debera ser determinada por
la necesidad de lograr la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.

El Contratista podra proponer a la Inspeccion el uso de aditivos al hormigon
con el fin de mejorar su calidad pero no los podra utilizar sin previa
autorizacion.

Encofrados: Todos los moldes seran planos, rigidos, bien alineados, sin partes
alabeadas y perfectamente escuadrados.

Se limpiaran cuidadosamente, evitando la adherencia, de tierra, sustancias
grasas, restos de madera, alambres, etc.

Su armado sera hecho en forma tal que impida cualquier deformaciéon de sus
partes al introducir, apisonar o vibrar el hormigon.

Se lubricaré la superficie interior de los moldes para evitar la adherencia del
hormigén una vez fraguado.

Antes de comenzar a llenarlos deberan ser aprobados por la Inspeccion.

No se permitirA uso de papel para tapar grietas y los moldes deberan
construirse en forma tan precisa, que resulte posible fabricar piezas
intercambiables en obra de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.
Colocacion de armadura: Antes de colocar las barras de la armadura en los
moldes, se limpiara cuidadosamente su superficie y luego se colocaran
amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las
mismas al introducir o apisonar el hormigén. La forma de las barras y su
ubicacion en el encofrado sera la indicada en los planos generales y de detalle
respectivos.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas
proxima de la estructura terminada no podra ser menor de 1,5 cm.

Las barras se doblaran en frio desechandose todas aquellas que se agrieten.
Siempre que sea imprescindible, podran ejecutarse empalmes de barras no
debiendo existir mas que uno en cada seccion y ninguno en zonas de
tensiones maximas.

Estos empalmes deberan ser prolijamente ejecutados y sometidos a la
aprobacion de la Inspeccién.

La armadura estara provista de agarraderas para el manipuleo de las piezas
premoldeadas y elementos de sujecion para permitir la unidon con hierros
salientes de la estructura, siempre y cuando no exista otro sistema para su
transporte y fijacion.

Los empalmes con soldaduras a los elementos de fijacibn deberan ser
prolijamente ejecutados y sometidos a la aprobacién de la Inspeccion.

Los extremos de los elementos de fijacién del premoldeado que para su
empalme debieran quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, seran
protegidos de la oxidacion con lechada de cemento fresco.

La colocacion de barras de distribucion y de empotramiento, de requerirlo la
pieza, sera obligatorio para el Contratista aunque hubieran sido omitidos en los
planos.

Colocacion del hormigon: Se haré en forma tal que el hormigén pueda llegar sin
disgregarse hasta el fondo de los moldes.

Se procurara colocar el hormigén inmediatamente después del batido,
gquedando estrictamente prohibido utilizar el hormigén que haya comenzado a
fraguar, ain después de volverlo a batir con agua.

El empleo de hormigdn podra hacerse hasta una hora después del amasado,
siempre que se le proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes de
usarlo. La utilizacion de este plazo debera hacerse cumpliendo estrictamente
con las normas vigentes para el uso de camiones mezcladores. De lo contrario
el plazo deberé ser reducido a treinta minutos.

No debera efectuarse colada de hormigén cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 2° C.

Se aumentara la capacidad del hormigén mediante apisonado removido o
mediante vibrado.

Proteccién: El hormigén colocado debera protegerse durante el primer tiempo
de fragiie contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento, lluvia,
heladas, influencias quimicas y trepidaciones.

Desencofrados: Se esperard para iniciar el desarme de los moldes, que el
hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su peso propio. El
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principio del desarme y su ejecucion paulatina seran ejecutados previa consulta
de la Inspeccion en todos los casos.
Los plazos minimos para iniciar el desarme seran determinados entre el
Contratista y la Inspeccién y a contar de la hora y fecha en que se determine el
llenado; si lo ordena la Inspeccion los datos los anotara el Contratista en su
registro especial, que visara la Inspeccion a medida que se vayan practicando.
Los plazos podran ser aumentados por la Inspeccion si durante el proceso de
fragle la temperatura bajara a 5°.
Si durante el proceso de fraglie hubieran existido heladas, los plazos se
elevaran a aprobacion de la Inspeccion. Los elementos premoldeados, para su
transporte del lugar de fabricacion al de almacenamiento, deberan tener una
resistencia que les permita absorber las solicitaciones provocadas por dicho
transporte.
Condiciones de conclusidon satisfactoria: El Contratista debera extremar los
cuidados en la preparacion de los moldes y en la ejecucion de la armadura.
Con tal fin se cuidard el prolijo apisonado del hormigén y no obstante, si
quitados los moldes existieran cavidades en las caras de las piezas, la
Inspeccion ordenara cuales deben ser llenadas previa limpieza, con mortero de
cemento y cuales destruidas por su conclusion deficientes, sin derecho a
reclamo por el Contratista quien lo ejecutara a su costo y cargo. EI mismo
criterio se adoptard en el caso de existir fallas que comprometieran la
estabilidad del premoldeado.
Ensayos: El Contratista proveera los moldes y herramientas necesarias para la
extraccion de probetas, las cuales se someteran a ensayos de resistencia a la
compresion.
Durante la operacién de hormigonado del dia o cada 30 m3, o fraccion, se
extraeran probetas en presencia del Inspector para ensayar a los 7 dias. El
Inspector podra suprimir o variar la oportunidad y cantidad de extraccion de
estas probetas.
El valor de resistencia a los 7 dias sera considerado como el 70% de la
resistencia a los 28 dias. Para los ensayos que se realicen pasados los 7 dias
se consideraran que la resistencia a los 7 dias aumenta en 1,5% diario entre
los 7 y 28 dias. Con los valores obtenidos en los ensayos se determinara en
cada caso la resistencia a los 28 dias.
El promedio de las resistencias a la compresion de las probetas cilindricas
debera estar por encima del limite minimo de resistencia fijado; s6lo una de las
probetas podra estar comprendida dentro del margen de un 20% por debajo de
las cifras exigidas, y ninguna de ellas podra quedar fuera de este margen.
En caso de que una de las probetas quedara fuera de este margen, se
procedera de acuerdo a lo que establece el CIRSOC. y la tension caracteristica
de compresion debera ser igual 0 menor que 170 Kg./cm2.
La resistencia cilindrica se tomara como el 80% de la resistencia cubica.

Comprobacion de las reglas de estanqueidad

Ensayos de penetracion de la lluvia, las condiciones de ensayo son las siguientes:

La cara exterior de la pared es mantenida bajo presién y un sistema de pulverizaciéon
proyecta agua sobre la totalidad de la pared.

La pulverizacion se obtiene al pasar las gotas de agua delante de los chorros de aire
gue sirven para mantener la presion con la pared.

Las caracteristicas de ensayo son las siguientes:

Presién constante minima: 5 kg./m2.
Gasto uniforme: 25 |. de agua/metro lineal de fachada/hora.
Duracioén del ensayo: una (1) hora.
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3.5.3.1.2.

3.5.3.1.3

3.5.3.1.4.

Las dimensiones de la pared y la unién entre ella y el sistema de presién deben ser
tales que se conserven las condiciones reales de utilizacion y en particular:
Los gradientes de presion entre las caras de la pared y las cadmaras de aire
eventuales.
Las posibilidades de encauzamiento del agua al lugar de las uniones verticales
y horizontales, o sea las juntas.

Ensayos de resistencia a los choques exteriores
Sélo se requerira este tipo de ensayos para los paneles a colocar en las plantas
inferiores.

a) Choque de cuerpos duros: Los ensayos al choque de cuerpos duros se realizan
con ayuda de una bola de acero, que incide normalmente en el elemento objeto
de ensayo. Este elemento se inmoviliza, ya sea en posicion horizontal, como en
posicion vertical. En el primer caso, el choque se obtendra por caida vertical de
la bola que se suelte sin velocidad inicial desde la altura prevista.

En el segundo el choque se produce por un movimiento pendular cuyo centro
esta situado en la vertical del punto de impacto y cuyo radio es, por lo menos,
igual a 1,5m.

El desnivel entre le punto de desprendimiento de la bola sin velocidad inicial y
el punto de impacto se toma igual a la altura de caida prevista. Los puntos de
impacto seran elegidos teniendo en cuenta los diferentes comportamientos de
los paramentos y sus revestimientos, segin que el punto de impacto se
encuentre 0 no en una zona de rigidez mayor (proximidad de una ondulacién
en un paramento de chapa, por ejemplo) o en lugar de un travesafo, de un
montante o de toda parte de cerco del elemento, a la cual esta fijado el
paramento.

El choque de cuerpos duros para el piso bajo sera realizado con una bola de
acero de masa 1000 grs. (diametro 6,25 cm.) y un altura de caida de 1m.

b) Choque de cuerpos blandos: Los ensayos de cuerpos blandos se realizan con
la ayuda de una pelota de masa 1 kg. La pelota, de forma esférica de 10 cm.,
estd constituida por una envoltura de 10/15 mm., de espesor de caucho
flexible, armado con una tela o material equivalente, rellena de arena fina de 0-
2 mm., siendo su masa de 1000 grs.

Las modalidades de aplicacion del choque y la eleccién de los puntos de
impacto son los descriptos en 3.5.3.1.2.a) para el choque de cuerpos duros,
siendo esta vez la longitud del péndulo por lo menos igual a 3 m.

El choque de cuerpos blandos para el piso bajo se realizaré con una altura de
caida de 3 m.

¢) Choque accidentales (en pisos bajos y altos): Los ensayos de choques se
realizan con la ayuda de un saco que contiene 50 kg. de arena seca. El
elemento a ensayar se coloca en posicion vertical. El choque se produce por un
movimiento pendular cuyo centro esta situado en la vertical del impacto.

El desnivel entre el punto de desprendimiento del saco sin velocidad inicial y el
punto de impacto se toma iguala 1 m.

Empleo en los pisos
a) Choques de cuerpos duros. El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. a), realizado
con una bola de 500 grs. (49,5 mm.) y una altura de caida de 0,75 m.
b) Choques de cuerpos blandos: El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. b),
realizado con una altura de caida de 1 m.
Se realizara uno (1) de cada tipo para pisos altos de cada edificio.
Se establecera como aceptable un ensayo de choque cuando no se producen figuras
visibles.

Discrepancias

En caso de discrepancias sobre interpretacién de los capitulos 3.5.3.1.1. y 3.5.3.1.2,,
se recurrird a las recomendaciones de la Unidn Européene pour I'Agramen Technique
dans la Construction. Directrices comunes para el reconocimiento de la idoneidad
técnica de las fachadas ligeras.
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Tabiques premoldeados de hormigén semipesado

a) Materiales: Basicamente intervendran en su composicién, cemento, arena de
granulometria adecuada y un agregado grueso constituido por material poroso,
liviano, aislante y resistente.

b) Caracteristicas de disefio: EI modulo de los elementos sera propuesto por el
contratista y aprobado por la Inspeccion , debiendo contemplarse soluciones
térmicas, acusticas y de estanqueidad, acordes con el destino de los locales.

El Contratista debera obtener la aprobacién de la Inspeccién de todas las uniones y
piezas, que complementen el sistema (dinteles, antepechos, etc), asi como de
cualquier variante que introduzca durante su proceso de fabricacion.

Las piezas tendran posibilidad de acoplarse entre si, ya sea a través de elementos
horizontales, o juntas verticales, o ambas a la vez.

Tabiques premoldeados de hormigon celular
a) Materiales: En su composicion intervendran, fundamentalmente, morteros u
hormigones, alivianados intencionalmente mediante aditivos especiales,
conformando, de tal manera, una estructura compuesta por mindsculas
celdillas sin comunicaciéon entre ellas, y conocidas con la denominacién de
"espumas tenaces".
b) Caracteristicas de disefio: Idem 3.5.3.2. b).

1. 6. CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS:

3.6.1

Verticales

Sobre los paramentos que lo requieran (exteriores, locales himedos, en contacto con
el terreno, etc.), se colocara la aislacién hidréfuga vertical constituida por:

a) mortero de cemento, constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
hidréfugo quimico liquido e inorganico que cumpla con Norma IRAM
1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la proporcion indicada por el
fabricante, con el agregado de un aditivo que garantice adherencia y
curado.
Este ligante se incorporara en la proporcion indicada por su fabricante y
se mezclara con el agua de amasado.

b) la capa tendra un espesor minimo de 10 mm. Al ejecutar la capa hidréfuga
debera verificarse que el paramento de ladrillos esté limpio y exento de polvo o
cualquier materia que dificulte la adherencia. Luego de mojar abundantemente
la superficie del muro se debe aplicar y terminar con cuchara hasta obtener el
espesor minimo requerido.

c) sobre la capa hidr6fuga deberé realizarse en forma inmediata un azotado de
proteccion con una mezcla constituida por:

Ya parte de cemento

1 partes de cal

3 partes de arena mediana

Dicho azotado ser& a fin de proteger y permitir una posterior adherencia.

d) al concluir el trabajo del dia la capa aisladora debe terminarse tanto horizontal
como verticalmente con un chanfle a 45°. Al reiniciarse los trabajos la zona a
unirse debe recibir previamente un tratamiento de cemento, agua y adhesivo.
La contratista debera adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y
la adherencia de la capa aisladora vertical protegiéndose de la exposicion al
calor y el viento durante las 48 hs siguientes a su ejecucion, mediante sombra,
paravientos, y mojado cada 4 hs.
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3.6.2.

3.6.2.1.

3.6.2.2.

3.6.2.3.

3.6.2.4.

3.6.3.

e) se aplicaran 2 manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste a
los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en
forma cruzada y con una proporcion de 2 litros por m2.

f) Cuando se trate del aislamiento de vapor de la Pared Doble especificada en
este pliego, conjuntamente con la primer mano de pintura asfaltica se colocara
una banda de fibra de vidrio o geotextil equivalente de 50 gr. / m2 de 20 cm. de
ancho en coincidencia (y solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de
losas, vigas, columnas, conductos de ventilacion y carpinterias con la
mamposteria interior.

g) cuando se trate de una pared doble la diferencia de ejecucién entre la pintura
asfaltica y el tabique exterior nunca podra superar los 3 metros de altura.

Horizontales

En paredes y tabiques

La capa aisladora horizontal con la especificacion indicada para la capa vertical del
presente pliego y con el agregado de dos (2) manos de una membrana impermeable
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM
6817 aplicada en forma cruzada y con una proporcién de 2 litros por m2,, sera doble y
se colocara sobre los cimientos de paredes, tabiques y pilares.

La inferior de las capas sera ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior y la
superior una hilada sobre el nivel de piso terminado interior, tendrdn un espesor de
20 mm. cada una y seran aplicadas en forma prolija, uniforme, sin interrupcion y
perfectamente niveladas.

Ambas capas aisladoras seran unidas entre si por dos capas verticales, una de las
cuales debera vincularse perfectamente con la aislacion vertical del muro exterior.

No se continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

Bajo pisos en contacto con tierra

Se ejecutara una carpeta hidréfuga de un espesor minimo de 20 mm., con una
composicion segun lo especificado para carpeta de asiento de cemento de este
pliego.

Esta capa horizontal se unira a la carpeta hidro6fuga vertical perimetral formando una
continuidad.

En bafios, bajo sector de ducha y/ 6 bafiera

Formando una continuidad con la carpeta hidréfuga vertical colocada bajo
revestimiento, se colocara una carpeta hidrofuga de un espesor minimo de 20 mm. y
con una composicion segun lo especificado para carpeta de asiento de cemento de
este pliego.

Esta carpeta hidroéfuga debera envolver el murete que conforma el espacio de ducha
o el area bajo bafera, segun correspondiera. Luego se aplicaran 2 manos de
membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las
normas ASTM D-1227 e IRAM 6817. aplicada en forma cruzada y con una proporcion
de 2 litros por m2.

El artefacto bafiera sera asentado en un mortero de cemento (1 cemento, 5 arena
mediana), sin agregado de cal, debiendo tener en coincidencia del radio de empalme
del fondo una altura no menor a la mitad del mismo.

En balcones

Sobre el contrapiso de los balcones se ejecutara una carpeta de cemento
impermeable, idéntica a la de la capa vertical especificada en el presente Pliego y
con el agregado de dos (2) manos de membrana impermeable emulsionada que se
ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada sobre
el hormigon, en forma cruzada y con una proporcion de 2 litros por m2.

Esta capa horizontal se unira a la carpeta hidrofuga vertical perimetral formando una
continuidad.

En carpinterias

En todo el perimetro se asegurara la perfecta estanqueidad de los puntos de unién
entre la carpinteria y la mamposteria, mediante un mortero de cemento impermeable,
idéntico al de la capa aisladora vertical, y con la que debera tener perfecta
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continuidad, con especiales recaudos de cumplimentar lo indicado para su ejecucion
en el presente Pliego.

El alféizar correspondiente a cada antepecho se ejecutard de acuerdo a lo indicado
en el item Paredes Exteriores correspondiente al proyecto del presente Pliego.

Entre el filo exterior del marco y el borde terminado del dintel, jambas y alféizar se
garantizard en todo su perimetro una distancia minima de 15 mm..

En tanques de bombeo y de reserva de hormigén armado
Se efectuara en sus caras internas:
a) un mortero de cemento, constituido por:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
a) hidr6fugo quimico liquido e inorganico que cumpla con Norma IRAM
1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la proporcion indicada por el
fabricante, con el agregado de un aditivo que garantice adherencia y

curado.
b) sin dejar fraguar la capa anterior un mortero cemento, constituido por:
1 parte de cemento
1 partes de arena fina zarandeada

a) hidréfugo quimico liquido e inorganico que cumpla con Norma IRAM
1572, diluido 1:10 en el agua de amasado o la proporcion indicada por el
fabricante, con el agregado de un aditivo que garantice adherencia y
curado.

¢) sin dejar fraguar la capa anterior, se espolvoreard con cemento puro y se
alisara perfectamente con llana.

REVOQUES:
Generalidades
No se procedera a revocar muro alguno, hasta que la mamposteria no haya asentado
perfectamente.
Antes de aplicar la mezcla deberan realizarse los siguientes tareas:

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.

b) Abrebado de la pared con agua.

c) Todos los paramentos exteriores serdn impermeabilizados previamente.

d) Ejecucion de puntos y fajas de guias.

e) Se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo

de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Seran perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro defecto.
Sus aristas seran vivas y rectilineas en todos los ambientes y no presentaran
alabeos.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en su encuentro con el
solado, para que su union quede perfectamente realizada.
El agua de amasado de todo tipo de revoque contendrd un aditivo de marca
reconocida capaz de garantizar buena adherencia y curado, en la proporcion
establecida por los fabricantes. Se tomaran ademas los recaudos descriptos para
capas aisladoras del presente pliego
Los distintos tipos de revoque seran los que se especifican en cada caso en las
planillas de locales y/o en los planos.
Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes
remiendos, deberan ejecutarse antes de la aplicacién de:

la capa aisladora hidréfuga vertical en muros exteriores y en tabiques de locales

humedos.
el jaharro de los revoques en muros interiores y tabiques de locales secos.
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3.7.2.

3.7.2.1.

3.7.2.2.

3.7.2.3.

La Contratista debera tomar las providencias necesarias con la pertinente
anticipacion.

Los jaharros no se ejecutardn hasta que la mamposteria no haya asentado
perfectamente y tendran como minimo 1,5 cm. de espesor

Los enlucidos no se ejecutaran hasta que el jaharro haya fraguado y tendran como
maximo 0,5 cm. de espesor.

Para los enlucidos de yeso, las superficies deberan quedar perfectamente lisas y
planas. Se utilizara yeso blanco de primera calidad, de reciente fabricacion, bien
cocido, limpio no aventado, bien batido, untoso al tacto y sin grumos

Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparara las muestras que la
Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Se emplearén para los revoques las mezclas que se indican a continuacion:

Revoques interiores:

Yeso proyectado
Se efectuard en dos etapas:
a) Engrose
Se empleara un revoque de engrose con producto de primera marca, para
aplicacion mecanizada, elaborado en base yeso, cal, aridos clasificados y
aditivos quimicos.
En caso de superficies muy lisas se aplicara previamente un promotor de
adherencia.
La mezcla de engrose se proyectard de arriba hacia abajo para lograr una
buena distribuciéon sin solapamientos, evitando la retencibn de grandes
burbujas de aire. La cantidad de agua se ajustar4 de forma que el material
salga bastante liquido, sin que se deslice una vez proyectado. Finalizada la
proyeccion el material aplicado debera distribuirse con regla y se aportara
material en los lugares faltantes. El reglado debe ser muy liviano, confirmando
una correcta proporcion de agua. Una vez firme el material, se raspara para
nivelar la superficie. Para aplicaciones superiores a los 20 mm se recomienda
proyectar en dos capas, proyectando la segunda una vez que haya comenzado
el fraglie en la primera.
b) Terminacion enlucido de yeso.

Para ejecutar el enlucido de yeso se empleara una mezcla de terminacion de
primera marca, para aplicacion manual, elaborado en base yeso y aditivos
guimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se
podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminacion espejo.
En todas las aristas vivas se deberan colocar los guardacantos metélicos
correspondientes, asegurando una proteccion minima de 2 m. de altura.

Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuard en dos etapas:
a) Jaharro de yeso, constituido por:

1 parte de yeso
Vs parte de cal aérea
2 partes de arena mediana

b) Enlucido de yeso constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion manual,
elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
Se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un
espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminacion espejo.
En todas las aristas vivas se deberan colocar los guardacantos metalicos
correspondientes, asegurando una proteccion minima de 2 m de altura.

Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:
¢) Jaharro a la cal constituido por:
Ya parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
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d) Enlucido de yeso constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion manual,
elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacién se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se
podr& ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminacion espejo.
En todas las aristas vivas se deberan colocar los guardacantos metalicos
correspondientes, asegurando una proteccion minima de 2 m de altura.

3.7.2.4. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro
Se efectuara en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:
Ya parte de cemento

1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:

Ye parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina zarandeada
3.7.2.5. Jaharro fratasado constituido por:

Ya parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
3.7.3. Revoques exteriores
3.7.3.1. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro

Se efectuaréd en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por:
% parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina zarandeada

3.7.3.2.  Jaharro fratasado y revestimiento plastico
Se efectuard en dos etapas:
a) Jaharro a la cal constituido por:

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Revestimiento plastico constituido por:
elastomeros plasticos en base acuosa con el agregado de pigmentos y
cargas minerales inertes.
Modo de aplicacion para desniveles de hasta 2mm mediante rodillo de pelo
corto: imprimacion (dilucion al 50%) y 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2
(dilucién al 20%)
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3.7.3.3. Jaharro fratasado

Estara constituido por:

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Contratista debera tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipacion.

3.8. CIELORRASOS:

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3

3.8.3.1.

3.8.3.2.

3.8.3.3.

Generalidades
Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustdndose en un todo a las especificaciones
y/o indicaciones de los planos correspondientes.
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan representar fielmente los detalles
respectivos, debiendo éstos perfilarse con la mayor prolijidad.
Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin irregularidades,
no aceptandose la aparicion de fisuras.
Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos, depresiones; las
curvas seran también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la interseccion
de las distintas superficies, aristas rectilineas o curvas.

Hormigon visto sin hoquedades

Para ello la superficie de hormigon tiene que tener caracteristica de hormigon visto,
sin resaltos, rebabas, oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilizacion
de placas apropiadas. Se utlizard una emulsibn desmoldante para usar sobre
encofrados metalicos y fendlicos en base acuosa.

Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregira hasta lograr una
superficie lisa y homogénea.

Aplicados
Jaharro y enlucido de yeso

Se efectuara en dos etapas:
a) Jaharro de yeso, constituido por:

1 parte de yeso
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion manual,
elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se
podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminacion espejo.

Jaharro a la cal y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:

a) Jaharro de cal, constituido por:
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

aditivo que garantice la adherencia

b) Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion manual,
elaborado en base yeso y aditivos quimicos.
La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se
podra ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre
una terminacién espejo.

Jaharro y enlucido de cal
Se efectuara en dos etapas:
a) Jaharro de cal, constituido por:
parte de cemento
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1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
aditivo que garantice la adherencia
Enlucido de cal, constituido por:

Jaharro a la cal
Estara constituido por:

Ya parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana
aditivo que garantice la adherencia

Suspendidos

Metal desplegado
Estara constituido por:

a)

b)

c)
d)

Armazén constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separacion
maxima de 0,70 m. entre ejes a las cuales se clavaran listones de Pino Parana
de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se fijara el metal
desplegado con clavos cada 0,05 mm..

Los espesores y dimensiones de las tablas maestras seran funcion de la luz a
cubrir, de acuerdo con lo especificado en cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albafileria se pintaran con
dos manos de pintura asfaltica.

Metal desplegado de chapa N° 24, barnizado en negro, colocado en hojas
enteras que se unirdn entre si superponiendo los extremos de cada hoja no
menos de 5 cm., y vinculandolas mediante una costura de alambre galvanizado
N° 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y
perfectamente a nivel.

Jaharro de cal o de yeso segun corresponda de 1 cm. de espesor minimo,
medido desde la cara inferior de los listones, y se igualara perfectamente plana
Enlucido de cal o de yeso segun corresponda.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto
la forma en que ellas deben ser disimuladas, debera uniformarselas en espesor y
altura en forma satisfactoria, a juicio de la Inspeccién, y terminadas como se ha
especificado para el cielorraso respectivo.

De placa de roca de yeso
Estara constituido por:

a)

b)

c)

Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el
primero y el dltimo fijados a la mamposteria.

Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastraran a soleras de 70 mm.
fijadas a la mamposteria.

Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma
transversal al entramado, actuando como viga maestra y sujetada mediante
alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta.

Los montantes, soleras y bufias perimetrales seran de chapa galvanizada N°
25.

Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado
mediante tornillos autorroscantes N° 2 cada 40 cm.

El encuentro de las placas de roca de yeso con la mamposteria estara resuelto
mediante un bufia perimetral y los encuentros entre placas se resolveran con
cinta de papel celuldsico fibrado de alta resistencia a la tensiéon de 50 mm. de
ancho y con masilla, o malla plastica y yeso.
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Todas las zonas con riesgo de fisuracion se tratardn con malla plastica, yeso y
enduido.

3.9. CONTRAPISOS:
3.9.1. Generalidades

Sobre terreno natural seran de H°Pobre de 0.12m de espesor.

Sobre losas sera alivianado de 0.06m de espesor. La mezcla para los contrapisos en este caso sera
de 1:4:8 (1 parte de cemento de albaiiileria, 4 de arena gruesa y 8 de leca).

En los casos de contrapiso sobre terreno natural, este se nivelara y apisonara previendo el espacio
necesario para recibir el contrapiso correspondiente. Las paredes que los encuadran se revocaran
hasta la altura de piso con mezcla de una parte de cemento, dos de arena e hidréfugo en muros
exteriores. En locales sanitarios y en los que pasan cafierias en general en PB, el contrapiso tendra
un espesor tal que permitira cubrir los tendidos.

En pisos superiores las caferias de desagile de bafios iran suspendidas, entre losa y cielorraso, por
lo que el contrapiso sera del mismo espesor que los otros ambientes. La mezcla para contrapiso
alivianado sera 1:3:7 (1 parte de cemento, 3 de arena y 7 de arcilla expandida).

3.10. - SOLADOS:
3.10.1. Generalidades

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestos segun pendientes,

alineaciones y niveles.

Seran de las dimensiones y color que se indiquen en el P.E.T.P., los planos y

planillas respectivas, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos

cuando la Inspeccion lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién.

Se ejecutaran los zocalos que se indiquen en el P.E.T.P., los planos, las planillas

respectivas y sera de aplicacion lo especificado para pisos.

Antes de iniciar la colocacién, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran para

aprobacion de Inspeccion .
En los locales principales, como hall de entrada y circulaciones, en que fuera
necesario ubicar tapas de inspeccién, éstas se construiran de tamafio igual a
una o varias piezas y se colocaran de tal forma que no sea necesario utilizar
piezas cortadas.
En los bafios donde se deban colocar piletas de patio, desagies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas
cortadas a maquina.
Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon de piezas cortadas en forma
manual y el empalme de las mismas.
Los pisos llevaran juntas de dilatacion (en pafios de 3 x 3 m. aproximadamente)
, este recaudo no se observard en los ambientes o en los locales cubiertos
salvo indicacion expresa de la Inspeccion.

3.10.2. Pisos de placas ceramicas
Deberan acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus
aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni
rebabas.
La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe
ser homogénea, sin defecto de cochura, rajaduras, etc.
Se proveeran en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca,
tipo 0 modelo, calidad, color y nimero de piezas. La Inspeccién se reserva el derecho
de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas no reunieran
las condiciones exigidas.
En locales comunes seran de calidad “transito pesado”.
En locales de vivienda seran de calidad “transito intenso”, de primera marca y 12
seleccion, color a eleccion la Inspeccion .
Se colocaran a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones:
Se deberé mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloracion
del piso resulte parejo.
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Para su colocacion se utilizara una mezcla adhesivo cementicio impermeable
aplicada sobre un fondo limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de
albadiil y posteriormente extendida con llana dentada de 8 mm.

Las juntas, que deberan estar perfectamente alineadas y de no mas de 1,5 mm
de ancho, se mojaran antes de proceder a la colocacion de la pastina al tono, la
gue se extenderd con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una
correcta penetracion de la mezcla. Los sobrantes de material se retiraran con
trapos secos o apenas humedecidos.

Pisos de cemento

Realizado "in-situ” con una capa de 2 cm de espesor minimo formado por una mezcla
de cemento, arena y agua en proporcion 1:3.

La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua que contendra un aditivo de
primera marca que garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones
determinadas por el fabricante.

Si asi se especificara, se adicionara a la mezcla, colorante al tono indicado, debiendo
ofrecer la superficie una vez terminada una coloracion absolutamente uniforme, sin
manchas, aureolas, etc.

Sobre el contrapiso, se vertera el mortero que sera comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir sobre la superficie.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisar4 con cemento puro a cuchara o llana
y se terminara segun las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).

A distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo sefiale la Inspeccién,
se ejecutaran las juntas de control de dilatacion, las que seran tomadas, segun los
casos, con material elastico. flejes metélicos, etc.

El curado se realizard manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie himeda
por siete dias corridos como minimo a contar de su ejecucion.

Debera incluirse un perfil metélico “L” de 1"x1” en la nariz de cada desnivel y/o
escalon.

En rampas de acceso a edificios y cruces peatonales se ajustaran a lo dispuesto en
las normativas vigentes (por ej.: tamafo, textura, color, etc.)

Pisos de mosaico
Los mosaicos seran de forma cuadrada y de un espesor no inferior de 4 cm. con una
tolerancia en mas o en menos de 1 mm. en cualquiera de las tres dimensiones.
No se admitiran, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste inferior a 15 mm.
Los mosaicos tendran un estacionamiento minimo, en fabrica, de 30 dias, pudiendo
la Inspeccidn controlar el cualquier momento el cumplimiento de tal requisito.
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentaran los embaldosados
sobre un lecho de mezcla de un espesor minimo de 4 cm.
Cuando se trate de la colocacién de baldosas en azoteas, terrazas, patios, etc. una
vez colocada la mezcla de asiento, se cubrird ésta con una pelicula de cemento
fluido.
La terminacién de los embaldosados, ya sean pulidos o lustrados, se ejecutara
siempre una vez colocados y de la siguiente forma:
- Pulido a piedra fina:
Colocados los mosaicos, se procedera al empastinado dentro de las 48 horas y
no antes de las 24 horas y transcurrido un plazo de dos semanas, se procedera
al pulido, operacién ésta que se hard a maquina, empleando primero el
carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego
a un lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua.
Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto
alguno, y los mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso
contrario se empastinaran y pulirdn nuevamente.
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Lustrado a plomo
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procedera a
pasarles la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se
pasara el tapon mixto de arpillera y plomo en laminas delgadas con el
agregado necesario de "Spartillo" y sal de limon hasta obtener un brillo
perfecto, inalterable; de inmediato, la superficie lustrada deberd lavarse
esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna especie, secarse
con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen diluida en
aguarras.
Los pisos de baldosas calcareas, una vez colocados, se rejuntaran con cemento
liquido de las mismas proporciones y color que el de la pastina mas clara.

Pisos de losetas aglomeradas con cemento

Se utilizaran losetas con bordes biselados.

Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentaran las losetas sobre un
lecho de mezcla de un espesor minimo de 4 cm. y las juntas se sellaran con lechada
de cemento.

Si la colocacién se especifica a junta cerrada, las mismas seran tomadas con mortero
de Responderan a lo especificado en la Ordenanza N° 24.250 de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.

Piso de baldosa cementicia

Se utilizaran baldosas de base cementicia con bordes biselados.

Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentaran las baldosas sobre
un lecho de mezcla de un espesor minimo de 4 cm. y las juntas se sellaran con
lechada de cemento.

3.11 - REVESTIMIENTOS:

3.11.1.

Generalidades
Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes
indicaciones:

¥v" no se admitiran llaves de paso, cuadros de duchas y bronceria en general que
no estén perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento
terminado. El Contratista debera verificar, previamente, la correcta colocacion
de dichos elementos.

v la Inspeccién podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de
texturas, que el Contratista ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

v en los revestimientos de locales de servicio (compactador, sala de maquinas,
etc.) se tendran en cuenta las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y de la
Empresa Prestataria del Servicio.

v todas las piezas de los revestimientos seran asentadas con mezcla adhesiva
cementicia, habiéndose ejecutado previamente revoque correspondiente
indicado en el presente pliego.

v la colocacién sera esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo
presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad
uniforme.

v en correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones los recortes
deberan ser perfectos, no se admitiran piezas rajadas, deficientes, o defectos
provocados por el corte.

v/ los encuentros con revoques seran rectos y los cortes se realizaran con

cuidado, evitando ondulaciones

a disposicion de juntas de los pafios respondera a los planos de detalle visados
previamente por Inspeccién.

v las juntas de los revestimientos tendran una perfecta nivelacion y verticalidad.
¥v' no se admitiran piezas empalmadas.
v
v

\

ninguna pieza de ceramica debera sonar a hueco una vez colocada.

las juntas se sellaran con pastinas al tono de primera marca.
Si la Inspeccion constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados
podré ordenar la demoliciéon y nueva ejecucion de las zonas observadas, por cuenta y
cargo del Contratista.
La eleccion de los colores, grabados, disefios, etc. esta, estara a cargo de Inspeccion.



3.11.1.2.

3.11.1.3.

3.11.1.4.

3.11.1.5.

EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Afo de las letras argentinas”

Revestimientos de azulejos

Tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar alabeos,
manchas, grietas o cualquier otro defecto.

Todos los azulejos a emplear seran marca San Lorenzo o similar de primera calidad,
de 14.8 cm x 14.8 cm.

Revestimientos de ceramica
Todos las ceramicas a emplear serdn primera marca y de primera seleccion, de 20 x
20 cm de lado minimo.

Revestimientos texturados

Los revestimientos texturados se aplicaran Unicamente sobre jaharro perfectamente
fratasado, y sin imperfecciones de ningun tipo.

Permitird la normal transpiracion de los muros y ademdas contendra, en su
composicion, un funguicida de accion activa.

Solo se aplicaran revestimientos preparados en fabrica y entregados en obra, en
envases perfectamente cerrados, con clara indicacion de marca, color y peso.
Cuando en la planilla de locales o en los planos se indique "planchado” se realizara
mediante una pasada de llana del fragiie del material, cuando se indique "peinado” se
hara con peine fino. Los espesores no seran inferiores a 3 mm..

Revestimientos de material de base plastica
Estara compuesto de elastomeros plasticos en base acuosa con el agregado de
pigmentos y cargas minerales inertes.
Modo de aplicacion para desniveles de hasta 2 mm. mediante rodillo de pelo corto:
Imprimacion (dilucién al 50%)
2 manos y/o hasta completar 1kg / m2 (dilucion al 20%)

3.12 - CUBIERTAS:

3.12.1.

Cubiertas planas
La cubierta debera ejecutarse sobre la losa de hormigén armado, de acuerdo al siguiente
detalle:

a) Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada
gue se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D- 1227 e
IRAM 6817, sera doble y se colocara en forma cruzada y con una proporcion
de 2 litros por m2,

b) Aislacion térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m3
de densidad.

c) Contrapiso sobre losa de hormigdn armado segun item del presente pliego.

d) Carpeta de nivelacion de cemento de acuerdo al item de este pliego.

e) Juntas de dilatacién: segun item del presente pliego.

f) Imprimacién con membrana impermeable emulsionada a razén de 350 cm?3 x
m2, aplicacion a rodillo.

Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m2 se realizara con asfalto
en caliente.

g) Membrana hidréfuga asfaltica de 4 mm., pegada a la carpeta, con alma de

polietileno y con geotextil expuesto para pintar, de primera marca.
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m? se realizara con alma

geotextil.
h) Provision y colocacion de revestimiento elastico impermeable a base de resinas
acrilicas modificadas, sobre membrana con geotextil expuesto, la

cual se aplicara a rodillo de la siguiente forma:
primera mano diluida al 20 %,
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3.12.2.

D)
)

k)

)

segunda sin diluir.

tercera mano sin diluir.

entre manos se dejardn pasar 16hs. como minimo y 48 hs. como

maximo.
Cuando se trate de terraza accesible se colocaran un piso (segun planilla de
locales) sobre carpeta de asiento.
Todos los perimetros de los conductos, tubos de ventilacién y cualquier otro
elemento que atraviese la cubierta y emerjan de la misma, irdn provistos de un
sistema de babetas metalicas que aseguren la perfecta proteccién hidraulica.
Todas las cargas iran provistos de un sistema de babetas y/o cupertinas
metalicas que aseguren la perfecta proteccion hidraulica.
Las babetas se fijaran a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos
zincados para tarugos plasticos de 8 mm., cada 0.50 m. la junta y sellador
poliuretanico del tipo descripto en el articulo juntas de dilatacion de este pliego.
Las babetas y cupertinas seran de chapa galvanizada BWG N° 23.

La impermeabilizacion de las cubiertas sera verificada mediante una prueba hidraulica
por inundacién durante un tiempo minimo de 24 horas.

Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las babetas
respeten una misma cota de nivel, lo que debera preverse en su etapa constructiva.

La medicién y/o certificacion del item impermeabilizacion de cubiertas no se podra
efectivizar hasta tanto no quede concluida la prueba hidraulica de la misma.

Cubiertas inclinadas
La cubierta debera ejecutarse sobre la estructura independiente de hormigon armado de
acuerdo al siguiente detalle:

a)
b)

c)

d)

Correas de perfil estructural C dimensiones y separacion segun calculo, la
primera y la Ultima irdn junto a los muros testeros de las casas y/o edificios.
Clavaderas de perfil estructural C dimensiones segun calculo, separacion
maxima 1.20 mts.

Aislacion térmica entre las clavaderas se colocara un fieltro de lana de vidrio
con una cara con papel kraft plastificada de 50 mm. de espesor sostenido
mediante un entramado de alambre galvanizado.

Se ejecutara una cubierta metalica de chapa ondulada o acanalada segun se
indiqgue en planos, galvanizada BWG N° 23, las chapas tendran una medida
longitudinal minima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde
fuera necesario el corte para terminacion).

La chapa seré galvanizada por inmersiéon de 270 g/m2., de marca reconocida y
sin uso alguno.

Las chapas se fijaran a las clavaderas con ganchos de acero para techos con
arandela de hierro galvanizado, policloruro de vinilo o caucho butilico y tuerca.
Estos elementos de sujecion atravesaran la chapa de hierro galvanizado en la
parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con
punzén sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no podran ser colocados a
martillo.

El solape de la chapa sera de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y
media en sentido transversal.

Se colocara zingueria de chapa galvanizada BWG N° 23 en cumbreras, en los
encuentros con muros seran con babetas o cenefas.

En todas las cubiertas se colocaran canaletas, embudos y columnas de
descarga pluvial, de chapa galvanizada BWG N° 23.

En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerias,
canaletas, chapas, muros, etc.) se utilizaran bandas selladoras tipo
"Compriband" o similar.

Juntas de dilatacion: segun condiciones del presente pliego.

Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta y emerjan del techo, iran provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta proteccion hidraulica.
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- CARPINTERIA:

Generalidades

El total de los elementos que constituyen la carpinteria se ejecutara de acuerdo con
las especificaciones técnicas, el plano de carpinterias, el plano de herrerias, detalles
y planillas del presente pliego.

Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sélo indicativas y seran
definitivas cuando las haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista.

La Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear,
debiendo en este caso presentar los detalles de lo que propone utilizar, a fin de que el
INSPECCION resuelva su aprobacién o rechazo.

Cualquier variante que el INSPECCION considerara conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no daréa
derecho a la Contratista a reclamar modificacién de los precios contractuales.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o0 se muevan suavemente y
sin tropiezos, con el juego minimo necesario.

Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme
practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccion.

No se aceptaran marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble
deberan cubrir en el lado exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo comin y del
alféizar.

Todas las molduras, chapas de terminacién y union, herrajes, etc., como asi también
cualquier otro elemento que forme parte de las carpinterias, se ejecutaran con los
materiales que en cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o planillas
respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio establecido.
La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de
su disposicion.

Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterias
durante el plazo de garantia seran por cuenta y cargo de la Contratista.

Planos constructivos de taller

El desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema a
emplear es responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricacion en
serie de las distintas carpinterias, deberé:

- Presentar para su visado, el proyecto desarrollado completo. La presentacion
debera hacerse como minimo treinta (30) dias antes de la fecha en que
deberan utilizarse en taller.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas carpinterias a realizar, incluyendo espesores de los elementos que la
constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia y toda otra informacién pertinente.

Presentar una muestra a la Inspeccién de cada tipo de carpinteria a colocar (de
acuerdo al plano visado), las cuales quedaran depositadas, utilizandose en la
obra como ultimo tipo a instalar. Cada muestra indicara su peso total en Kg.
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se
emplearan en cada carpinteria y herreria, fijados en dos tableros para su
aprobacion por la Inspeccién. Una vez aprobados, uno de los tableros quedara
en la oficina de la Inspeccion hasta la recepcion definitiva.

En las puertas de acceso a los departamentos se colocara una letra o nimero
para identificar la unidad y visor panoramico, ambos de bronce platil.
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Las cerraduras de pestillo partido seran de alguna de las siguientes marcas:
Acytra, Kallay, Trdbex o Van-Dos.
No podran colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las
ensambladuras.
Se entregaran las siguientes llaves:
v’ puerta interior de vivienda 2 llaves por cada puerta
v puerta de acceso a vivienda 3 llaves
v puerta de acceso a edificio 2 llaves por cada puerta, para cada vivienda
v’ puerta de locales comunes, dos llaves por cada local

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de
las tareas de armado, como asi mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y
correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

Inspecciones y controles

a)

b)

c)

Control en el Taller
La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Inspeccién de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:
- De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes

interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible.

Del peso de los perfiles, seglin catdlogo con una tolerancia de +/-

10%.

De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles la
Inspeccion hard los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y
cargo de la Contratista.
Terminada la colocacion con los accesorios y herrajes completos, se efectuara
otra revisacion verificando especialmente su colocacion y funcionamiento.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccién de éstos en taller.
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse
cargo de los gastos de traslado de la Insp eccion.
Control en Obra
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado serd devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.
Ensayos
En caso de considerarlo necesario Inspeccion podré exigir a la Contratista el
ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Normas:

IRAM 11507-1 de julio del 2001

IRAM 11523 infiltracién de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de

fijacion por giro

IRAM 11589 resistencia a la flexion, resistencia a la deformacion

diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la torsion.

Protecciones

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una protecciéon apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Los elementos se estibaran verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural,
al abrigo de la intemperie.
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Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o
estibado, como asi también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos,
mancharlos o deteriorarlos.

Colocacion en obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
abertura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia bien
comprobada en esta clase de trabajos.

Sera obligacion de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la
Inspeccion de la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar la
estanqueidad de las carpinterias previendo los movimientos y/o deformaciones
provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc.

Balcones, barandas y defensas

Seran del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y seran
capaces de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes,
una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la linea
de fijacion.

Limpieza y ajuste
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando
las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

Carpinteria de madera

Generalidades

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricion, nudos flojos, albura,
apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y alabeos.

Los elementos de carpinteria de madera cumpliran lo concerniente a las Normas
IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505, 11.507.

Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no debiendo
quedar huellas de maquinas o marcas de lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafios de las hojas seran
de una sola pieza.

Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufiadas, con clavos
especiales que atraviesen las piezas unidas.

Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y encoladas.

Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a inglete.

Los marcos llevaran elementos fijados provisoriamente, facilmente desmontables en
obra, para mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas.

Los marcos seran tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido.

No se admitird el uso de clavos en la construccion de las puertas y ventanas. Seran
verificadas en su totalidad, rechazandose aquellas que no cumplan con los requisitos
establecidos

Requisitos especiales
Planeidad: en todos los elementos se verificara que la planeidad sea tal que,
con respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se encontrara a mas
de 1,5 mm. del borde de la regla.
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Nudos: la madera de los elementos con la excepcion indicada mas adelante
podra presentar nudos firmes siempre que sus diametros sean como maximo
de 3 mm. Se admitird un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesafio
cuando su diametro esté comprendido entre 3 mm. y 10 mm..

Dimensiones: los elementos de fabricacion con las medidas que se indiquen
admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en cualquier lado que se mida.
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirdn en ninguna
direccidn valores superiores a mas de 0,5 mm..

Terciados

Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en
los planos y planillas respectivas.

Responderan en un todo a la Norma IRAM 9506.

Tableros de fibras de madera prensada

Tendran una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo
asegurar un mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad.
Responderan a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

Muebles
Seran los que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes..

Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes..

Recepcion y control de calidad
Antes de su colocacion en obra, se inspeccionaran desechando todas las piezas que
no cumplan las especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la
ejecucion o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas.
No se permitira el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se
perjudigue la solidez, duracion y estética.
Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las piezas en las cuales se
hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes
afadidas.
Las partes moviles se colocardn de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y
con un juego maximo de 2 mm.
Todos los herrajes que se coloquen, ajustaran perfectamente a las cajas que se
abren para su colocacion, sin debilitar las maderas.
Toda pieza de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a:
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. sera arreglada o cambiada.
Para las torceduras o desuniones, sera remplazada.

Carpinteria de acero

Generalidades

Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.
El material que se emplee para la construccién de la carpinteria metalica sera
siempre acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de
rotura a la traccion de .3700 kg/cm2.
Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM-
IAS U500-503. No ofrecerd grietas o escamaduras que denoten una deficiente
laminacién, oxidacién o deterioro alguno.
No se permitird su reemplazo por perfiles de herreria suplementados por planchuelas
y se cuidara especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perimetro,
una vez cerradas las hojas.
Los contravidrios seran independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados
con tornillos.
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Salvo indicacion en contrario para la construccion de marcos y otras estructuras se
emplearan chapas de acero DD del calibre que se determine en el P.E.T.P. y que
resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

Recepcion y control de calidad

Las dobladuras de marcos y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida
uniforme en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hara
resalto en los ingletes y falsas escuadras.

Todos los marcos llegaran a la obra con un travesafio atornillado en la parte inferior
para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los
marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no deberd sobrepasar un metro y se colocaran en
correspondencia con cada pomela.

Se ordenard la inmediata remocion y colocacion de marcos cuyas grapas no hubieran
guedado perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose
entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parametros.

Método constructivo

a) Colocacion de pomelas: la colocacién de pomelas en los marcos metalicos se
hara practicando una ranura sobre el marco y soldandola pomela
eléctricamente, salvo indicaciéon en contrario.

b) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la
construccion de los marcos metélicos el Contratista debera informarse de los
tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la altura que
se colocaran aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la
exactitud necesaria.

¢) Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberan cortar las
puntas a ingletes en forma muy prolija pues la soldadura de todo el corte se
haré desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior,
excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan
soldar desde el interior.

La soldadura de los ingletes se hard manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante
en el ancho entre jambas.

d) Soldaduras: las uniones se efectuaran con soldadura oxiacetilénica o eléctrica
en todos sus contornos de uniones.

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijacion de
pomela y bisagras al borde de las mismas o en perfiles se empleara solamente
soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o
deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de
aporte en las soldaduras eléctricas, seran de primera calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas 0 autégenas seran completamente
rellenas no debiendo faltar o haber exceso de material como tampoco se
admitiran sopladuras o recubrimientos de masilla.

Todas las soldaduras seran pulidas y en aquellas partes en que no fuera
posible hacerlo, el material de aporte sera rebajado con cortafrio y pulido con
herramientas especiales.

e) Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigird un pequefio
desplome de manera que sea siempre la parte superior de las mismas la que
togue primero y nunca la parte inferior. Esta precaucién se tomara en taller
cuando se suelden los perfiles.
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f) Colocacion de marcos: antes de la colocacion de los marcos de chapa debera
llenarse el umbral con mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se
macizaran con la misma mezcla las jambas y el dintel.

Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

Carpinteria de aluminio

Generalidades

Se utilizaran los perfiles de los sistemas citados en el P.E.T.P. y seran de ALUAR
Division Elaborados o equivalentes en caracteristicas técnicas, prestacion y con lo
previsto en el P.E.T.P..

No se admitiran desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que
deberan responder en un todo al modelo, peso, caracteristicas, etc. de la linea
correspondiente. Podran admitirse perfiles que refuercen la calidad estructural de los
mismos.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion
en el mercado.
a) Perfiles de Aluminio:
Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:
Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681
Temple: T6
Propiedades mecanicas:
Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para
la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:
Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa
La Contratista serd responsable del armado de aberturas, colocacion,
instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del célculo estructural.
b) Juntas y Sellados
El sellado entre aluminio y el marco de chapa debera realizarse con sellador de
siliconas Sikasil E.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de
cura acética de excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios.
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o
suciedad. Esta tarea se realizard pasando primero un pafio embebido en
solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los
solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de
aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado
y vidrios emplear alcohol isopropilico.
c) Burletes
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.
d) Felpas de Hermeticidad
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados.
e) Herrajes y accesorios
En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.
Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.



3.13.4.3.

3.13.4.4.

3.14.
3.14.1.

3.14.2

EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Afo de las letras argentinas”

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a la Contratista, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacion de los mismos.

f) Refuerzo de parantes
Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen
los vientos méaximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio
s/CIRSOC 102. En ningln caso el perfil sometido a la accién del viento tendra
una deflexion que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafos con
vidrio simple) y no debera exceder de 15 mm. El contratista debera prever en
su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos
adicionales a este efecto.

g) Elementos de fijaciéon
Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.
Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Contacto de Aluminio con otros materiales
En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.
Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes.

- VIDRIOS:

Caracteristicas

Los vidrios seran de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas,
estaran bien cortados con aristas vivas y espesor regular.

Estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion.

Previo a su colocacion en obra la Contratista presentara muestras de los vidrios a
emplear para su aprobacion por parte de la Inspeccién

La Inspeccion podr4 disponer el rechazo de vidrios si estos presentan
imperfecciones, siendo la Contratista la Unica responsable por las tareas de provision,
corte y colocacion.

Cada vidrio en su perimetro tendra un huelgo minimo de 2 mm. y este dependeré del
tamarfio de los vidrios, fijado segun lo especificado en el Manual de Colocacion de la
Cémara del Vidrio Plano.

Para la determinacion de su espesor se debera considerar la presion de viento,
dimensiones del pafio y ubicacién en altura en la obra.

Colocacion

No se permitira la colocacion de vidrios sobre estructuras que no estén pintadas por
lo menos con una mano de pintura.

Se colocaran con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado
previamente, no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite.
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De optarse por la colocacion con masilla, sera a la inglesa aplicando sobre la parte
fija de la estructura y en toda su extension, una capa uniforme del producto sobre la
cual se colocara el vidrio presionandolo y recortando cuidadosamente las partes
sobrantes de masilla. en pafios mayores de 1 m?, se acufiara el vidrio previamente.
Los contravidrios se aplicaran tomando las precauciones necesarias para no dafiar la
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.

Sera por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicion que fuera necesario
hacer antes de la Recepcién Provisional de la Obra.

- MESADAS:
Las mesadas seran de granito en una sola pieza. Su espesor sera 0,025 m. Se
apoyaran en ménsulas de perfiles T de 1/4".,0 pilares de mamposteria. Llevara una
pileta de acero inoxidable de 35 x 50 x 18 cm. y las correspondientes perforaciones
para colocacion de griferia.

- PINTURA:
Generalidades
Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada
por la Inspeccidn, de acuerdo con las especificaciones contractuales.
Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de
garantia correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion
los revise.
La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la procedencia
y el estado de conservacion de los materiales a utilizar.
Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las
Normas IRAM 1109 Al, 1109 A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10,
1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1,
1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109
B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17,
1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22.
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendré en
consideracion, ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:
v Pintabilidad: condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.
v Nivelacion: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
v" Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posibles.
v' Secado: la pelicula de pintura no debe presentar viscocidades al tacto y debe
adquirir dureza, en el menor tiempo posible seguln la calidad del acabado.
v Estabilidad: se verificard en el envase, en caso de presentar sedimentos este
debera ser blando y facil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos y espesores, sera a titulo ilustrativo y minimo
debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspeccion.
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspeccion, se aplicara en sucesivas
capas delgadas enduido y/o masilla plastica.
La Contratista llevara un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso,
previo a la aplicacion de cada mano solicitar4 autorizacion a la Inspeccion.
Se deberan utilizar primeras marcas: Alba, Colorin, Sherwin Williams o Elastom.
Los colores seran definidos por Inspeccion

Normas de ejecucion

Todas las superficies serdn limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras
estructuras, durante la ejecucion de los trabajos en caso de ocurrir algun
inconveniente, la Contratista procedera a subsanarlo de inmediato a su cuenta y
cargo, con la conformidad de la Inspeccion.

la Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de proceder a
su pintado y se retocaran cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademés deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las
obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
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ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicaran blanqueo,
ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion lo estime
correspondiente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.
Las capas de acabado se aplicardn, una vez que los otros gremios hayan finalizado
sus trabajos, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.
Sera condicion indispensable para la aprobacién de los trabajos que éstos tengan un
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.
La Inspeccion exigira del Contratista la ejecucion de las muestras que estime
convenientes. Ademas si lo juzgara necesario podra ordenar la aplicacion de la
primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas
de acabado la aplicacién del tono adoptado.
Se deberéa tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla,
herrajes, zdcalos, contramarcos, contravidrios, etc.
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:
v Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando
y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o
viruta mediana.
v’ Inspeccién de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier
irregularidad existente para emparejar las superficies.
v’ Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

3.16.2.1 Pinturas para cielorrasos

3.16.2.1.1

3.16.2.1.2

3.16.2.1.3

3.16.2.2.

3.16.2.2.1.

Cielorrasos de yeso:
v Latex:
una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al agua.
lijado
dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando
secar 10/12 horas entre manos.
Cielorrasos a la cal fina:
v Latex:
una mano de fijadoral agua, dejando secar 24 horas.
dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando
secar 10/12 horas entre manos.
Cielorrasos de hormigon:
v Latex:
una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
enduido de toda la superficie con enduido al agua.
lijado de toda la superficie
repaso del enduido
lijado
dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando
secar 10/12 horas entre manos.
Los cielorrasos de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintaran con latex acrilico para exteriores

Pinturas para paramentos interiores
Paredes con terminacion de enlucido de yeso.

v Latex:
una mano de fijador al aguarras, dejando secar 24 horas.
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3.16.2.2.2.

3.16.2.3.

3.16.2.3.1.

3.16.2.3.2.

3.16.2.4.

Las paredes

Paredes con
v’ Latex:

Las paredes

se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras.
lijado de toda la superficie

repaso del enduido

lijado

dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas
entre manos.

de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.

terminacion a la cal y a la cal fina al fieltro:

cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado
de las superficies con una solucién de acido clorhidrico al 20%.

una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.

dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas
entre manos.

de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.

Pinturas para paramentos exteriores

Paredes con terminacion a la cal:
v’ Létex acrilico para exteriores:

cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado
de las superficies con una solucién de acido clorhidrico al 20%.

una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.

una mano de latex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando
secar 10/12 horas entre manos.

dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas
entre manos.

v' Blanqueo a la cal:

En caso de

cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado
de las superficies con una solucién de &cido clorhidrico al 20%.

dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina
pulverizadora, dejando secar 24 horas entre manos.

recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicacion de cualquier

mano, debera aplicarse nuevamente.

Paredes de

ladrillos a la vista.

v" Acabado transparente:

se limpiard a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o
rasqueteado, a juicio de la Inspeccion.

cuando la Inspeccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado
de las superficies con una solucién de acido clorhidrico al 20%.

dos manos cruzadas de liquido impermeabilizante incoloro de siliconas
o elastémeros base solvente aplicadas con maquina pulverizadora, sin
secado entre manos

Pinturas para carpinteria de madera
v Esmalte sintético:

una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas.

se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras o
masilla plastica y se dara una mano de fondo sintético sobre las partes
reparadas.

dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o
rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.

entre manos se lijard la superficie pintada con lija al agua grano 360 /
400.

v Barnices a base de poliuretano:

previo lijado en seco se aplicard una mano de barniz diluido (2 a 1) con
diluyente apropiado.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014, Afo de las letras argentinas”

luego se aplicaran tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar
mas tiempo.
entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 /
400.
v Barniz sintético:

se aplicard una mano de barniceta (2 volimenes de barniz y 1 de
aguarras mineral) luego se daran a pincel o a soplete dos o tres manos
de barniz con intervalo de 10/12 horas.
entre manos se lijard la superficie pintada con lija al agua grano 360 /
400.

Todas las pinturas para carpinteria de madera son con acabado brillante salvo que en

el P.E.T.P. y/o planillas de locales se especifique otro tipo.

3.16.2.5. Pinturas para carpinteria y herreria de acero
En fabrica:
una mano de antiéxido por inmersién (base de cromato de zinc).
En obra:
remocion total del antioxido de fabrica.
fosfatizado de la superficie.
dos manos de antiéxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado
a pincel. Espesor minimo 60 p.
se aplicara enduido a la piroxilina o masilla plastica en capas delgadas
donde fuere necesario.
dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a
pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Espesor minimo 40 p.
se lijar4 la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 /
400.
Espesor total minimo de pintura (antiéxido mas esmalte) 100 V.
Todas las pinturas para carpinteria y herreria de acero son con acabado brillante.

3.17. INSTALACIONES SANITARIAS
3.17.1. Generalidades
3.17.1.1 Alcance de los trabajos

Las obras que se especifican tienen por finalidad la construccion de la instalacion
sanitaria en el edificio que se licita. Las mismas se ejecutaran con intervencion del
EPS, DGFOC del GCBA y comprenden la instalacion de los siguientes servicios
internos:

Desagiie cloacal de los artefactos, incluyendo el sistema secundario y primario
hasta Linea Municipal y/o hasta donde se indique en planos, incluso las
ventilaciones del sistema.

Desagiie pluvial de patios, terrazas y azoteas hasta cordén cuneta y/o donde se
indique en planos.

Provision de agua directa ¢ a tanques de bombeo y/o de reserva, a los artefactos y
calentadores instantaneos 6 de acumulacion.

Provision de agua caliente a los artefactos desde los calefones, termotanques, etc.

Artefactos, sus accesorios, electrobombas y todo otro complemento necesario
para dejar la presente instalacion sanitaria, en perfecto estado de
funcionamiento.
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3.17.1.2.

3.17.1.3.

La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra
y de fabrica necesarias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin.
También correran por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de
transporte, pruebas, ensayos y demas erogaciones necesarias para concluir los
trabajos y las tramitaciones administrativas ante el EPS.
Todos los derechos cuyo pago establezca el EPS seran por cuenta y cargo del
Contratista.
Se consideran incluidos en los trabajos las correspondientes conexiones: desde cada
edificio hasta la red de agua corriente y cloacas y desde cada edificio hasta cordon
de vereda para desagies pluviales.

Documentacion
Formaran parte de la documentacion, ademas de estas especificaciones, las
siguientes normas:

Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones OSN.

Normas y gréficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales OSN.

Resoluciones del Directorio OSN.

Disposiciones de oficinas autorizadas del EPS.

Planos que confeccionara el Contratista, Planos de Obra nueva aprobados por el
EPS antes de la iniciacion de la obra.

Normas IRAM para tubos de policloruro de vinilo (PVC) 13825/80, 13826/89,
13385/75, 13331 Partes | y Il, 13442 Partes | y Il, 13445/79, 13446 Partes I, Il,
MyIVy113047/74

Norma ASTM N° 3839.

Norma IRAM N° 2613/78 Carfios y accesorios de fundicién de hierro gris para
instalaciones domiciliarias.

Normas IRAM para tubos de polipropileno para unién por interfusion N° 13470
Parte Y/86, 13471/91.

Normas IRAM para tubos de polipropileno para desaglies cloacales y pluviales N°
13476 Partes 1 y Il.

Normas DIN para tubos de polipropileno para unién por interfusion N° 8077, 8078
y 16962.

Normas IRAM para tubos de cobre N° 2521/1 y su correspondiente para piezas de
union conformadas 2650 parte | y Il

No obstante esto el Contratista, previa consulta al Instituto debera ajustar los detalles
de la instalacion a cualquier nueva exigencia que fuera impuesta por el EPS y/o
DGFOC del GCBA con posterioridad a la fecha del llamado a licitacion de las obras.
Las diferencias de costos de trabajos por tal causa originadas, serén reconocidas por
ambas partes.

Planos

La Contratista preparara la documentacion que se indica a continuacion, la que sera
visada por la Inspeccién, previo a su tramitacién o inicio de obra, cuando asi
correspondiere:

Planos de obra en escala 1:50 con el proyecto de la instalacion sanitaria, en
planta, cortes, planillas de calculo, detalles de colector y de bombas elevadoras
de agua, etc.

Estos planos deben ser revisados por la Inpeccion , como maximo en dos
oportunidades dejandose constancia de las observaciones. Si no se diera
cumplimiento a esta exigencia, Inspeccidon no autorizara el comienzo de los
trabajos. La Contratista sera la Unica responsable de las consecuencias de la
situacion creada.

Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las caracteristicas y
particularidades de resolucion a aplicar en la obra. Dada la tecnologia
disponible para realizar estas documentaciones, es esperable la representacién
fiel de los artefactos a instalar, indicacion de la ubicacién real de las cafierias,
donde se verifiguen pases, cajones de yeso, cielorrasos y demas datos
necesarios para la ejecuciéon de la obra. Estos deben reflejar un estudio previo
en detalle, donde se pueda prever y analizar las soluciones propuestas antes
de su ejecucion.
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Planos de detalle de instalacion de cada recinto sanitario (bafio, toilette, cocina,
etc.), en escala 1:20, en plantas y cortes, con especial indicacién de paquetes
de tuberias verticales, incluso sus elementos de sujecién y sostén.

a) Planos de detalle en escala adecuada de partes de la instalacion que la
Inspeccion considere necesarios.

b) Reglamentarios de obra nueva.

c) Reglamentarios conforme a obra: La constancia de iniciacién debera tramitarse
ante la DGROC del GCBA y debera presentarse a Inspeccion , antes de la
Recepcion Provisoria. Se aclara que no obstante, el conocimiento de planos
por parte de la Inspeccién , los mismos quedardn condicionados a la
aprobacion que otorga la DGROC. Cualquier modificacion sugerida por este
Organismo sera ejecutada por la Contratista por cuenta y cargo. Para la
confeccion de los planos reglamentarios, se tendrd en cuenta que: Cada
edificio o unidad vertical tendra su propio nimero de solicitud en el EPS y
debera ser dibujado separadamente aunque se repita en el Conjunto. Es decir
gue deberan dibujarse tantos planos completos como edificios o unidades
verticales existan.

d) De detalle: Los planos de detalle de puentes, de empalmes de tanques de
reserva, de acuerdo a obra seran a escala 1:5 con indicacion del orden de
posicion de las bajadas, sus diametros, sus llaves de paso y de los recintos y
artefactos o grupos de artefactos que aquellas surten.

e) Planos de modificacion, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de
recorrido o cambio de ubicacién de artefactos y previos a su ejecucion.

f) Plano “nuevo”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas:

g) La Contratista preparara los “planos nuevos” de la instalacion sanitaria
conjuntamente con la demas documentacién que conforma la “carpeta técnica”,
segln lo establecido en el “Reglamento para instalaciones sanitarias internas y
perforaciones” y las “Normas y Graficos” de OSN.

El juego de planos estara constituido por dos (2) originales, uno para Aguas
Argentinas o quien la reemplace y el otro para la Inpeccion, dibujados en tela
transparente y acompanados por el nimero de copias heliograficas que se
exija.

La Contratista hara registrar la documentacion contenida en la “carpeta técnica”
y entregara a la Inspeccion el plano original correspondiente al “propietario”
debidamente visado, acompafiado por tres copias heliogréficas. La
documentacion debe estar en poder de la Inspeccion, como méaximo, treinta
(30) dias después de comenzado el item.

h) Plano “Conforme a obra”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas
Argentinas:

Oportunamente, la Contratista preparara los planos “conforme a obra” de la
instalacion sanitaria por ella construida segun lo establecido en el “Reglamento
para instalaciones sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas y
Gréficos” de OSN.
El juego de planos debera ajustarse totalmente a lo expresado en el segundo
parrafo del inciso “e”-Plano “nuevo” en escala 1:100, para presentar ante Aguas
Argentinas, de este capitulo.
La Contratista hara registrar estos planos y entregara a la Inspeccion el plano
original correspondiente al “propietario”, debidamente visado, acompafiado por
tres (3) copias heliograficas. Estas entregas se deben realizar antes de la
Recepcidn Provisoria de la Obra.
Todos los planos y demas documentacion complementaria deberan ser firmados por
el Representante Técnico de la Empresa Contratista.
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3.17.1.4.

3.17.1.5.

3.17.1.6.

3.17.1.7.

3.17.1.8.

3.17.2.

3.17.2.1

Comienzo de obra

Inmediatamente de aceptado por la DGFOC el aviso de "Comienzo de Obra" el
Contratista comunicara por escrito a la Inspeccion tal circunstancia.

Esta ultima solo dara curso al pedido de las inspecciones citadas una vez cumplido
este requisito.

Terminacion de obra

El Certificado Final expedido por la DGFOC dara fe de la terminaciéon de la obra,
documentos indispensables para el pedido de Recepcion Definitiva de los trabajos
conjuntamente con el plano conforme a obra que debera confeccionar la Contratista,
a la vez que gestionar su aprobacion.

Conexion domiciliaria

Las obras complementarias de los servicios internos, comprenden la ejecucion, en la
via publica, de las conexiones domiciliarias de provision de agua corriente y de
desagiie cloacal. Estos trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones y reglamentos del EPS.

Tareas complementarias, derechos y otros gastos

Estaran a cargo de la Contratista todas las tareas, tramitaciones y deméas gastos
complementarios y necesarios, para la ejecucion de las obras que se licitan y su
puesta en funcionamiento.

Subcontratista

El Subcontratista debera acreditar fehacientemente y por escrito ante la Inspeccion
haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamafio similar a la
licitada, durante los ultimos diez (10) afos.

Solo podran realizar la construccién de estas instalaciones empresas o constructores
inscriptos en el CPIC 6 en el CPAU y que acrediten a solo juicio del Instituto su
capacidad técnica.

Normas de proyecto

Para la ejecucion del proyecto de instalacion sanitaria, la Contratista se debe ajustar
como minimo a las “Normas y gréaficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e
industriales” de OSN y completando a estas con las disposiciones de proyecto que
abajo se detallan. La Contratista debe tener en cuenta que las instalaciones sanitarias
deben ser proyectadas y construidas para asegurar condiciones de confort y
seguridad e higiene a los usuarios, asi como el facil y econdmico mantenimiento de
las mismas.

Servicio de agua

El servicio tendrd, en viviendas colectivas tanque de bombeo, de reserva y dos (2)
bombas elevadoras de agua y en viviendas individuales tanque de reserva.

En el plano de obra se debe indicar el caudal y la altura manométrica de las bombas
a colocar.

En la cafieria de impulsién, a la salida de las bombas, se colocara para cada una de
ellas valvula de retencion vertical y una junta antivibratoria. El montante llevard una
canilla de servicio para vaciado de la cafieria.

A los efectos del dimensionado de las cafierias de aspiracion y de impulsién y
determinar el caudal maximo que circulara por la cafieria de impulsion se tomara
como plazo maximo para el llenado del tanque de reserva y de bombeo, 2 horas.

La eleccion de las electrobombas por la contratista debe realizarse con la
determinacion previa del caudal y altura manométrica en m.c.a. del montante
teniendo en cuenta la pérdida de carga al tanque de reserva y la curva caracteristica
de la bomba adoptada.

La cafieria principal de agua de planta baja que abastece al tanque de bombeo, debe
suministrar la Reserva Total Diaria del edificio (Tanque de bombeo + Tanque de
Reserva en 2 hs.).

En bajadas se debera considerar que la velocidad del fluido no sea mayor a 1.8 m/s.
En las distribuciones la velocidad seréa igual 6 menor a 1,5 m/s. La carga piezométrica
minima en los puntos de consumo mas desfavorables sera de 0.5 m.c.a. Para la
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carga maxima se respetara lo indicado en las “Normas y graficos para instalaciones
sanitarias domiciliarias e industriales de OSN”. Se debera asegurar un caudal minimo
de 0.2 I/s en las duchas y 0.13 I/s en los restantes artefactos. Independientemente de
lo requerido por caudal y velocidad, en el dimensionado de las bajadas de agua de
tanque se utilizaran como minimo las secciones tedricas, no permitiéndose el uso de
las secciones limites.

No se permitira el recorrido de cafierias enterradas. En casos en que esto no sea
posible se ejecutara en todo su recorrido enterrado una canaleta impermeable de
mamposteria revocado interiormente con material hidréfugo. Llevardn tapas
removibles en sus extremos y en cada cambio de direccion. No se permitird la
construccion de la canaleta con medias cafias de PVC realizadas a partir del corte
longitudinal de cafios.

El tanque de reserva se colocara, con respecto al ultimo piso habitado, a una altura
suficiente para que se cumplan en todos los artefactos sanitarios de ese piso, las
cargas minimas para bajadas, establecidas en las normas y gréaficos de OSN.

En las planillas de célculo de las bajadas y distribuciones de agua de tanque se
deben indicar las secciones tedricas unitarias y acumuladas, presiones iniciales y
finales del tramo, pérdidas de carga del mismo, caudales y velocidades resultantes
gue den lugar al dimensionado de las cafierias. A los efectos de este andlisis se
utilizara la planilla de consumos y cargas hidraulicas y la férmula de simultaneidad
indicada en “Pruebas de Funcionamiento antes de tapar caferias de alimentacion y
distribucién de agua fria y/o caliente.

La formula para interrelacionar caudales “Q” en I/s con el diametro interno “D” en mm,
de las tuberias de plastico 6 cobre, con la caida de presion ¢ “J” en m/m podra ser la
desarrollada por Fair — Whipple - Hsiao, donde

Q =55.934 J (elevado a la 0.571) x D (elevado a la 2,714)

Las velocidades maximas admitidas seran:
Para cafierias presurizadas por bombeo = 2 m/s.
Para alimentaciones de agua directa y/o bajadas de tanque en general =
m/s
Para distribuciones de agua fria 0 caliente en ambientes sanitarios = 1.5 m/s
Para colectores de cualquier tipo 1 m/s.
Las bajadas de agua de tanque y la cafieria de subida deben ubicarse en conductos
de mamposteria ejecutados para tal fin, tal como se indica en los planos . No se
autorizara embutir la cafieria en muros o colocarlas en las esquinas de los locales,
dando lugar a mochetas no previstas.
Cada recinto sanitario de las viviendas se abastecerd mediante las bajadas de agua
qgue le correspondan. No se autorizara alimentar varios recintos de una misma
vivienda con una sola bajada, salvo cuando los nlcleos sanitarios estén agrupados 6
apareados.
Las cafierias de distribucion en los recintos sanitarios se colocaran en los muros, no
permitiéndose su ubicacion embutidas en el contrapiso. Estas tuberias seran
disefiadas de forma que en ningln caso se produzcan sifones que obstaculicen el
normal funcionamiento de la instalacion.
La instalacion de agua de cada recinto sanitario tendrd una llave de paso de uso
exclusivo, salvo cuando los nulcleos sanitarios de una misma vivienda estén
agrupados 6 apareados. La llave de paso se colocard lo mas cerca posible de la
derivacion de las bajadas.
En los lavaderos, se colocaran, en coincidencia con los lugares destinados a
maquinas lavarropas, canillas de servicio para uso exclusivo de estos equipos.
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Servicio de agua caliente

Las caferias de alimentacién general de cada vivienda y las de distribucion en los
recintos sanitarios se colocaran en los muros, prefiriéndose no ubicar embutidas en el
contrapiso.

De ser absolutamente imposible concretar esta exigencia, la Contratista planteara a la
Inspeccion la solucién alternativa, la que debera ser aprobada por ésta.

No se permitira el recorrido de cafierias enterradas. En casos en que esto no sea
posible se ejecutara en todo el tramo enterrado una canaleta impermeable con tapas
removibles en sus extremos y en cada cambio de direccion.

En los lavaderos, se colocaran, en coincidencia con los lugares destinados a
magquinas lavarropas, canillas de servicio para uso exclusivo de estos equipos.

Desagues cloacales

Los artefactos sanitarios ubicados en planta baja deben desaguar directamente a la
camara de inspeccidon mas cercana. No se autorizara que éstos concurran a ramal del
horizontal de la columna de los conductos de descarga y ventilacion.

En aquellas obras en que por razones constructivas, la distancia entre el solado y los
horizontales columnas de los CDV sea igual o mayor de 0.8 m, los artefactos
sanitarios ubicados en dicha planta podran desaguar a los CDV mediante ramal a 90°
con ventilacion.

En todos los caso, las piletas de lavar (PL) de los lavaderos desaguaran a PPA 0.060,
las que se conectardn a BA, al igual que las piletas de cocina (PC). Las BA se
empalmaréan a los CDV.

Las PPA 0.060 ubicadas en los lavaderos tendran desagiie exclusivo (embutidos en
la mamposteria) para maquinas lavarropas.

Los conductos de descarga y ventilacién y los de ventilacion subsidiaria se ubicaran
en conductos de mamposteria ejecutados para tal fin. No se autorizara embutir la
cafieria en muros o colocarlas en las esquinas de los locales, dando lugar a mochetas
no previstas.

Cuando en las CDV se coloquen cafios camara verticales u horizontales, la
Contratista debe tener especial cuidado que esos accesorios queden en todo
momento accesibles, a los efectos de poder realizar los trabajos de desobstruccion
sin producir roturas de revoques, mamposteria o cielorrasos.

Los conductos de descarga y ventilacion podran tener como maximo dos (2) desvios
en todo su recorrido en altura. En éstos se deberan colocar CTl o CC a la cabeza del
mismo. Al pie de cada tramo vertical de CDV se instalara siempre una curva con
base.

Cuando se efectien desvios en las CDV, estén éstos ubicados sobre losa o
suspendidos, los artefactos sanitarios colocados en el piso del desvio no se
conectaran al tramo horizontal, sino al vertical aguas abajo de éste.

En los edificios cuya altura sea superior a PB + 9 pisos altos las ventilaciones
subsidiarias seran de D° 0.060m.

Las cafierias cloacales en los recintos sanitarios se colocaran suspendidas de la losa.
Los conductos de mamposteria construidos para el alojamiento de las cafierias deben
tener tapas removibles para poder realizar arreglos y/o trabajos de mantenimiento.
Las soluciones que se adopten deben ser aprobadas por la Inspeccion.

El ramal secundario de la ventilacién subsidiaria debe elevarse como minimo 1m
sobre el nivel de piso terminado para empalmarse alli con la subsidiaria principal.

Desagues pluviales

En todos los techos planos, las aguas de lluvia desaguaran a embudos de hierro
fundido conectandose éstos a los CLL.

En los planos se deben indicar las dimensiones de los embudos de los CLL.

Los CLL se ubicaran en conductos de mamposteria ejecutados para tal fin. No se
autorizara embutir la cafieria en muros o colocarlas en las esquinas de los locales,
dando lugar a mochetas no previstas. Los embudos se colocaran, preferentemente,
en el centro de la superficie de desagle. Los tramos horizontales, en azotea, de los
CLL no podran superar los 3m de longitud, ni colocarse apoyados sobre losa,
debiendo ir suspendidos de ésta.
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Todos los balcones tendran desagilies pluviales, sea cual fuere su ubicacion con
respecto a la LM. Los desaglies de balcones se realizaran con un diametro minimo de
60 mm y llevaran un marco y reja de bronce cromado a bastones de 12 x12 cm.

En horizontales de planta baja, para cambios de direcciones, de materiales 6
empalmes de tramos u horizontales columnas deben realizarse interponiendo BDA 6
T.

Especificaciones constructivas

Certificacion de normas de fabricacion y montaje de elementos de la instalacion
La Contratista deberd hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalizacién
(IRAM) mediante el “sello de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de
conformidad de lotes”, que las cafierias, accesorios y demas elementos que se
cologuen en la obra cumplen con sus respectivas normas de fabricacion.

La colocacion de todos los elementos constitutivos de la instalacién debe hacerse con
la mayor prolijidad y esmero y a total satisfaccion de la Inspeccion.

Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspeccion no hayan sido
correctamente instalados, que presenten dafios o ralladuras, o que su funcionamiento
no sea totalmente normal, serdn removidos y vueltos a colocar o reemplazados por
otros, nuevos Yy sin uso anterior.

Instalacion de agua
La provision de agua se efectuara de la siguiente manera:
Desde la llave maestra hasta la llave de paso general.
Desde la llave de paso general hasta la alimentacion del tanque de bombeo.
Un tanque de bombeo con su juego de bombas que elevan el agua al tanque
de reserva ubicado en la azotea, tal como se indica en los planos
correspondientes.
Los tanques deberan dar cumplimiento a lo establecido en el CEGCBA.
La Contratista elegira los cafios y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua
sistem, Nicoll Eterplast, IPS, Polimex, Decker, Kopercan y Cobrosa.
Las llaves de paso seran de “valvula suelta” con campana, cromo “Y” marca FV.
En los TR y TB los colectores y puentes de empalme se realizaran con cafos y
accesorios de cobre. Los accesorios y las uniones deben cumplir en un todo con lo
indicado en el inciso b).
Las llaves de paso de los colectores, cafierias de aspiracion y bajadas de tanque
serén del tipo esférica, con asiento de teflon y cuerpo de laton.
Las distribuciones dentro de los locales sanitarios correran a 30 cm. del nivel de piso,
separadas de las de agua caliente a no menos de 5 cm., Ver en “colocacion de
artefactos” la ubicacion de las tomas para conexiones de los artefactos y alturas de
griferias embutidas en paredes. En ningln caso se aceptaran tees centrales roscadas
para alimentar artefactos, siempre las distribuciones podran tener posibilidad de
movimiento y la toma de artefactos quedara fija.
Las distribuciones en cualquier material que se materialice, tendran un envoltorio
doble de papel acanalado que permita su movimiento evitando tensiones en la
caferia.

Instalacion de agua caliente

La instalacion de agua caliente sera mediante:
Calefones individuales de 14 Its. TB, para viviendas de hasta 2 dormitorios y
cuando la distancia de la tuberia entre éste y el nlcleo sanitario mas distante
no supere los 12 m.
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Termotanque de alta recuperacion de una potencia térmica de 18.000 a 20.000
C/h, cuando las viviendas tengan mas de 2 dormitorios 0 la antedicha distancia
sea superior.
La conexion a los distintos calentadores, instantaneos 6 de acumulacion, debe ser
realizada con el mismo material y diametro de la cafieria de distribucion de agua
caliente, interponiendo las uniones dobles que correspondan. Podra reemplazarse el
tubo de polipropileno por cafios de cobre en dicho empalme, pero no se permitira la
conexién con conexiones flexibles de ningln tipo.
Dichos artefactos seran alimentados por una derivacion de la columna de bajada
independientemente de la distribucidon de agua fria. Tal derivacion tendra un diametro
gue se determinara segun calculo, siendo su valor minimo hasta la conexion al
calefén de 0.019 m.
Se ejecutara en carfieria de polipropileno con unién por interfusion 6 cobre, de la
misma marca que la utilizada en la instalacién de agua fria.
Las llaves de paso de calefones seran de tipo esféricas y del mismo diametro que el
ramal de alimentacion.
Para el dimensionamiento de las tuberias de la instalacién, se debe observar lo
expresado para distribuciones de agua fria.
La dilatacion de las cafierias se absorbera con los procedimientos establecidos por el
fabricante, los que deben ser comunicados a la Inspeccién.

Instalacion cloacal
Desaglies primarios:
Los cafios de descarga y ventilacion tendran en el primer tiron, a no mas de
0,60 m del nivel del piso terminado de planta baja, un cafio camara vertical, el
gue sera siempre accesible.
Todas las columnas llevaran curvas con base al pie de cada tamo vertical.
En el cabezal de cada desvio se instalara una curva con tapa al lomo, cuando
el material empleado sea de hierro fundido. En el caso de usarse cafierias
pléasticas, se utilizar4 en reemplazo de la curva con tapa, una curva y un cafio
camara ubicado aguas debajo de la curva.
Los tramos principales de cloaca en planta baja se colocaran segun lo
establecido por las normas IRAM correspondientes.

El acceso a las cafierias en los tramos horizontales bajos de cloaca se
efectuara mediante camaras de Inspeccién 6 con tapas de inspeccion a 45°.
Las bocas de acceso y tapas de inspeccion seran del mismo material y marca
que los cafios y accesorios.

Los CDV de policloruro de vinilo (PVC) deben tener en cada piso una cupla de
dilatacion, cuya ubicacién responda a las indicaciones efectuadas por el
fabricante, ademas, debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Las instalaciones primarias y PPA 0.060 en pisos altos se clocaran
suspendidas de las losas y se recubriran con una falsa viga conformada por un
cielorraso armado.

Desaglies secundarios:

Los desaglies secundarios, incluyendo la PPA 0.060, se construirdn con el
mismo material y marca que las cafierias de desagies primarios.

Las cafierias se colocaran sobre las losas, teniendo especial cuidado que las
mismas no queden aprisionadas por el contrapiso. Para tal fin, se protegera
con doble capa de papel acanalado y una terminacion realizada con un film de
polietileno autoajustable solapado no menor a 3 cm. Tal proteccion se
continuara verticalmente embutida en paredes hasta los 30 cm del nivel de piso
terminado.

Instalacion de ventilacion:

Los remates de ventilacion de las CDV, cafios de ventilaciéon subsidiaria 6 de
ventilacion de distintos sistemas primarios 6 secundarios, se construiran con el
mismo material y marca que las cafierias de desagues primarios cuando éstas
estén protegidas en plenos de mamposteria. Si estuvieran expuestas a
radiacion solar directa 6 indirecta, se ejecutaran con hierro fundido.

Las cafierias remataran en la azotea a la altura reglamentaria, utilizandose
sombreretes.
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Instalacioén pluvial

Los CLL de policloruro de vinilo (PVC) deben tener cada tres (3) pisos una cupla de
dilatacién, cuya ubicacion responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante,
debiendo contar ademas con la aprobacion de la Inspeccion.

Al pie de cada CLL se instalard una curva con base. Solo se aceptara codo cuando
éste vuelque sobre piso terminado.

Los cafios de lluvia tendran en el primer tiron bajo y en cada desvio, a no mas de 0,60
m del nivel del piso terminado, un cafio cAmara vertical accesible.

Cuando los cafios de lluvia recojan las aguas correspondientes a balcones, se
colocaran a la vista y seran de hierro fundido. Las rejillas de piso seran también del
mismo material 6 con caja 6 codo de plomo con marco con reja de bronce cromado
de 12 x 12 cm.

Su fijacion se efectuara segun el Art. Fijacion de las Cafierias

Los albafiales de las viviendas que dan sobre linea municipal iran al cordén, mientras
gue los que dan a pasillos interiores, empalmaran a redes pluviales internas, segun
se indiquen en los planos.

Los albafiales, en el tramo que va desde la Ultima BDA/BDT hasta el cordon de
vereda seran obligatoriamente de HF.

Los albafiales ubicados dentro de los sectores de estacionamiento y transito vehicular
deben ser de HF. Cuando los pavimentos sean de concreto asfaltico las cafierias
tendran una tapada minima de 0.40 m en los casos en que sean de hormigon simple;
la tapada minima para cafierias de HF sera de 0.20 m.

En las zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde las Normas y Graficos de OSN
exigen el uso de HF para las cafierias cloacales de planta baja, los albafiales deben
cumplir con las mismas exigencias.

Las bocas de desagie abiertas y tapadas tendran las dimensiones adecuadas para
contener el nimero de cafios calculados, con un minimo de 0.20 x 0.20 m para las
gue reciban hasta dos cafios y tapadas de hasta 30 cm. Para tapadas mayores 6 de
mayor cantidad de cafos confluyentes, el lado minimo sera de 30 cm debiendo
mantener una relaciéon con sus lados no menor a la mitad de su profundidad. Asi
mismo, el tamafio de la reja debera responder con las superficies a desaguar segun
las “Normas y Gréficos de Obras Sanitarias de la Nacion”.

Se ejecutardn en mamposteria sobre una base de hormigén simple y el interior sera
revocado con mortero impermeable, compuesto por una parte de volumen de
cemento tipo Portland y dos partes de arena. En el agua de amasado se agregara un
hidr6fugo inorganico de marca reconocida.

Los paramentos interiores deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

Colocacion de artefactos

En la colocacion de los artefactos se exigira una prolija terminacion. A tal efecto
deberan tomarse las precauciones necesarias durante la instalacion del encafiado de
manera que al colocarse la toma de desaglie y toma de agua de los artefactos, las
mismas queden perfectamente niveladas y escuadradas.

La colocacion de artefactos se realizara a entera satisfaccion de Inspeccion .

La alimentacion a las griferias externas de artefactos, se realizara por medio de
conexiones de cobre conformadas, recocidas y cromadas de 9 mm de diametro con
una terminacion de tuerca loca hembra de 13 mm (1/2 unién) y otra fija macho de 13
mm, que se conectara al codo hembra roscado y embutido en la pared, interponiendo
una roseta también cromada 6 de acero inoxidable.

La conexién al depdsito exterior de inodoro, se realizara interponiendo un accesorio
de conexion de bronce cromado de 13 mm hembra por 13 mm macho, como
transicién entre la rosca macho plastica de la alimentacion del depésito y la ¥2 union
de la conexion flexible. Estos depdsitos se fijaran a la pared por medio de tornillos del
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tipo para inodoros, seran de bronce, largos y con cabeza cromada y arandela de
cobre. Los tacos de la fijacion seran plasticos de 8 mm del tipo para ladrillo hueco.
Cuando los depésitos monten sobre el inodoro, éstos deben apoyarse a la pared, no
se permitird que el mismo tenga movimientos por falta de apoyo al paramento. La
conexién del inodoro a su desagle, se realizard interponiendo una conexion de
neopreno sin masilla. El inodoro se fijara por medio de tornillos de bronce largos para
inodoros, de cabeza cromada desmontables y tarugos plasticos de 8 mm del tipo para
ladrillo hueco.

La conexién a la griferia embutida de la ducha 6 mezcladora con pico para bafiera,
asi como el barral correspondiente a la flor, se realizard siempre con un diametro no
menor a 13 mm. No se permitira que las tuberias crucen el borde de la bafiera
verticalmente a alimentar la griferia, tal alimentacion debe ser realizada por arriba de
la misma.

Los inodoros y bidés una vez conectados y fijados seran sellados sus pedestales con
pastina blanca en todo su perimetro. Los artefactos no tendran ningun tipo de
movimiento.

Los lavatorios seréan fijados por medio de dos (2) grapas realizadas con planchuela de
hierro de 2 mm galvanizada. La misma tendra tres (3) agujeros para tornillos. Los
tornillos para fijar las grapas seran del tipo Parker de 40 mm de largo y del diametro
correspondiente al tipo de tarugo descripto. Cuando estos artefactos no lleven
columna, se los instalard a 82 cm. sobre el nivel de piso, medido desde el borde
superior del frente del artefacto.

Cuando lleven columna, su altura sera la que surja del apoyo sobre la misma. La
fijacion serd segun lo ya especificado. Una vez instaladas ambas piezas se sellara
con pastina blanca el perimetro exterior inferior y superior de la columna, en forma
similar al pedestal de los inodoros y bidés.

Las bafieras seran instaladas con todos sus bordes superiores totalmente
horizontales. Seran embutidas a paramentos impermeabilizados bajo revestimiento,
preferentemente en tres de sus lados, 15 mm. En casos donde la escuadria del
espacio de su alojamiento no lo permita, se dara prioridad al borde adosado bajo la
griferia, luego al paramento adosado longitudinalmente y por Gltimo el opuesto al
primero. Bajo la bafiera se ejecutara una carpeta impermeable, sobre ella se
construiran tres puntos de fijacion para nivelar el artefacto. Los puntos de fijacion se
efectuaran mediante ladrillos comunes y mezcla de asiento de cal reforzada 1:1:3.
Una vez calzado desde abajo el artefacto, se calzara perimetralmente con mezcla
reforzada y un aditivo impermeabilizante. Realizadas las operaciones anteriores, se
conectara el desagiie conectado a la sopapa previamente ajustada y probada su
hermeticidad. Finalmente se levantara el tabique del frente de la bafiera hasta una
altura de 20 cm. y se lo revocara interiormente con un revoque impermeable. Con
arena seca y tamizada, se rellenara totalmente el fondo de la bafiera hasta el nivel del
tabique de 20 cm. ya construido y se completara la pared del frente hasta el cierre
total del mismo. Las bafieras ya instaladas se protegeran hasta la limpieza final de
obra con tablas 6 tableros de madera asentados a la misma con yeso.

Las piletas de lavar se instalaran a 86 cm. del nivel de piso terminado. Se fijaran con
las mismas grapas y fijaciones que los lavatorios. Se sellard con pastina blanca el
perimetro contra el paramento del artefacto.

Las griferias de pared en cocinas lavaderos se instalaran a 1,1 m del nivel de piso
terminado, siempre que por el disefio especifico 6 pedido de Inspeccién no defina
otra medida. Las griferias de ducha se instalardn a 1,1 m del nivel de piso terminado.
Las que tengan transferencia con pico para bafiera se instalardn a 0.8 m.

Las tomas para las conexiones de los distintos artefactos desde el nivel de piso
terminado seran segun el siguiente detalle: Bidé 15 cm., Deposito de Inodoro 20 cm.,
Lavatorios y Piletas de Cocinas 45 cm. al centro del artefacto, desagiie de Maquinas
de Lavar 80 cm. Las distancias entre tomas de agua fria y caliente para conexiones
del mismo artefacto sera de 12 cm. En los artefactos que desaguan a pared, tales
desagiies se instalaran en el centro de las conexiones de agua. Las tomas de las
distintas conexiones de los artefactos quedaran perfectamente niveladas.

Materiales
Generalidades

Las cafierias, artefactos, accesorios, maquinas y demas receptaculos a emplear en
estas obras, seran nuevos, de procedencia nacional, de los tipos, calidades y
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dimensiones especificas en los planos y en los casos requeridos, fabricados y
certificados con Normas IRAM.
Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente" debe
entenderse:"Equivalente” a juicio exclusivo de la Inspeccion.
No se permitird ningun cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor
calidad, al sélo juicio de la Inspeccion, la que lo aprobara o rechazaréa por escrito.
Las cafierias de agua a la vista expuesta a rayos solares en forma directa ¢ indirecta,
seran de cobre 6 polipropileno con capa de aluminio. En este ultimo caso, se debe
proteger los accesorios de polipropileno termofusionados, con cintas con aluminio
aptas para usarse expuestas a rayos solares, directa 6 indirectamente.

Las cafierias de aspiracion, impulsion, principal de planta baja, bajadas de TR
y distribucidn en recintos sanitarios se podran ejecutar utilizando los siguientes
materiales:
Cafios y accesorios de polipropileno con uniones por interfusion, aptos para usar con
agua fria y caliente. Los accesorios seran de la misma marca que los cafios. Cuando
en algln extremo lleven rosca, éstas seran con rosca metdlica. No sera permitido el
uso de accesorios embutidos roscados 6 termofusionados con roscas plasticas para
la conexion a los artefactos.
Cafios y accesorios de cobre: Los accesorios (curvas, codos, tee, etc) seran de la
misma aleacién y marca que los cafios, no permitiéndose la utilizacion de accesorios
fundidos estafiados. Las uniones se realizaran mediante soldaduras fuertes. Se
podran utilizar las siguientes marcas: Hidro-Bonz de Decker, Kopercan de FV,
Cobrosa 6 Quimetal.

Desagues primarios
En desagiies primarios, para su construccion, se podra elegir las siguientes opciones:
- En cafierias primarias y secundarias, se podra usar cafios y accesorios de

policloruro de vinilo (PVC) linea 3.2 mm, con junta cementada 6 juntas
elasticas, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca. Se podran
utilizar las siguientes marcas: Nicoll Eterplast, Nivel Uno ¢ Tigre - Ramat.
Responderan a las dimensiones y caracteristicas dadas por las Normas IRAM
13.325 y 13.326 y sera certificada su fabricaciéon con sello IRAM.
En cafierias primarias y secundarias, se podra usar cafios y accesorios de
polipropileno para desagiie domiciliario fabricados bajo Norma IRAM 13.476
con junta elastica, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, estas
podran ser Amanco, Acuaduct o Duratop. En todos los casos solo se aceptara
material con calidad de fabricacion certificada con sello IRAM de esa norma.
En caferias primarias se podra usar cafios y accesorios de fundicion de hierro
gris, con juntas de plomo calafateado y filastica rubia. Este material sera de uso
obligatorio cuando las caferias estén colocadas a la vista. Estos elementos
deben ser marca La Baskonia o Anavi. Como alternativa se podra optar por
tuberias de hierro fundido del tipo espiga — espiga con juntas elastoméricas
fabricados bajo la Norma IRAM N° 2.544 y certificada su calidad con sello.
Las camaras de inspeccion se ejecutaran con mamposteria de ladrillos
comunes de 0.30 cm. de espesor y base de hormigén simple o con anillos
premoldeados de H°A2 y su interior serd revocado con mortero impermeable,
de dosificacion 1:2, debiendo quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

Desagues pluviales

Las cafierias pluviales podran ser de los siguientes materiales:
Cafos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) linea 3.2 mm, con junta
cementada, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca.
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Se podran utilizar las siguientes marcas: Nicoll Eterplast, Nivel Uno, Tigre,
Ramat. Responderan a las dimensiones y caracteristicas dadas por las Normas
IRAM 13.325y 13.326.
Cafios y accesorios de polipropileno para desagle cloacal domiciliario, linea
2.7 mm, con junta elastica, debiendo ser los elementos a unir de la misma
marca, la que sera ser Amanco, Acuaduct o Duratop..
Cafos y accesorios de fundicién de hierro gris para desagues cloacales y
pluviales, con juntas de plomo calafateado y filastica rubia. Estos elementos
deben ser marca La Baskonia o equivalente en calidad y precio.
Carfos de chapa galvanizada circulares de D° 0.100 m cuando los CLL reciban
los desaglies provenientes de canaletas de techo, se coloquen a la vista, no
posea ramificaciones de los desagues de balcones y su altura no supere los 5
m.
Si las carfierias se colocan a la vista y no se trata de los casos indicados en el punto
4, deberan ser obligatoriamente de fundicion de hierro gris, con juntas de plomo,
calafateadas vy filastica rubia.
En todos los casos los embudos seran de hierro fundido.
En balcones se utilizard una reja de piso constituida por cajas construidas con
laminas de 2 mm de Pb 6 accesorio de h°f° con prolongaciones de plomo. Estas
seran coincidentes con el material del resto de la instalacion del desagie pluvial.
Llevaran un desagie horizontal a la columna de lluvia con un diametro de 0.050 m en
balcones de hasta 10 m2y 0.060 en mayores hasta un maximo de 30 m2. En todos los
casos se instalard un marco con reja a bastones de bronce cromada de 12 x 12 cm.

Llaves de paso

Las mismas podran ser del siguiente tipo:
En colectores, en el arranque de las bajadas desde colectores, demas
instalaciones generales y en la conexiébn a termotanques 6 calefones, se
utilizaran llaves de paso del tipo esférica, del mismo diametro que la cafieria.
Seran de bronce, de % de vuelta y probadas para condiciones de trabajo a 4,5
kg/cm2, Cuando éstas se encuentren dentro de las unidades de vivienda,
llevaran campana cromada.
En la caferia de distribucion interna dentro de los locales sanitarios, las llaves
de paso seran del tipo globo a vélvula suelta, de bronce y llevaran campana
cromada.

Muestras

El Contratista previamente a la adquisicion, deberd presentar a la Inspeccion un
ejemplar de la griferia de cada artefacto incluso sopapa, soportes, juego mezclador
de ducha, llaves de paso, llave maestra, férula, valvula esclusa, flotante a presion,
codo desagiie de inodoro alto y de pileta de cocina en entrepisos, valvula de
retencion, junta eléstica, pileta de patio, sifon de acceso, reja de piso, tapa de camara
de inspeccion, tapa de tanque y todo otro item que la Inspeccion indique. Debera
también en las mismas condiciones, indicar la marca y tipo de cafios y piezas
especiales de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones de desagie y de
provision de agua, marcas caracteristicas de inodoros, bidets, lavabos, piletas,
electrobombas para agua corriente, etc.

Uniones de las caferias

Caferias de hierro fundido
Las mismas podran ser realizadas segun correspondan a los siguientes sistemas:

a) Con cafios y accesorios de espiga y enchufe. Para la concrecién de las juntas
se utilizara filastica rubia y plomo calafateado. Cada junta de diametro 0.100 m
llevara 1,6 Kg. de plomo fundido y las de 0.060 m llevaran 1.2 Kg. No se
admitird el uso de papel en reemplazo de la filastica. La filastica se aplicara por
medio de un trenzado y calafateado en tres etapas sucesivas con un calafate
largo, hasta lograr una fijacion mecénica suficiente entre ambos elementos a
unir, antes de recibir la fundicion de plomo, la que se realizard en una sola
colada la cantidad arriba especificada. Una vez realizada la colada, se
calafateara con un calafate corto hasta lograr la maxima penetracion posible
del plomo en la cabeza del cafio. Terminada la unién, se protegera el plomo
calafateado con pintura asféltica.
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b) Con cafios y accesorios espiga — espiga y junta elastomérica. Para la
concrecion de las juntas se tendra especial cuidado en el corte de los cafios,
cuidando su total perpendicularidad. La junta de goma sera de cloropreno 6
neopreno de dureza shore A grado 70 y cumplira con la Norma IRAM 113.047.
El ancho minimo de la junta para didmetros de cafierias entre 50 y 100 mm
serd de 55 mm y 75 mm para didmetro 150 mm. Llevaran una abrazadera
metalica de A° Inoxidable de la serie 300 de la IRAM — IAS U 500-690. La
abrazadera llevara dos tornillos de ajuste, fabricados también en Acero
Inoxidable de la serie 300 de la IRAM — IAS U 500-690.

¢) Cuando por razones particulares no sea posible el uso de plomo fundido en
cafios y accesorios de espiga y enchufe podra usarse juntas con pabilo de
plomo calafateado. Para la ejecucion de éstas se utilizara filastica rubia. Cada
junta de didmetro 0.100 m llevara 1,6 kg de pabilo de plomo y las de 0.060 m
llevaran 1.2 Kg. No se admitira el uso de papel en reemplazo de la filastica. La
filastica se aplicara por medio de un trenzado y calafateado en tres etapas
sucesivas con un calafate largo, hasta lograr una fijaciébn mecanica suficiente
entre ambos elementos a unir, antes de recibir el plomo. Una vez realizada la
junta, se calafateara con un calafate corto hasta lograr la maxima penetracion
posible del plomo en la cabeza del cafio. Terminada la unién, se protegera el
plomo calafateado con pintura asféltica.

Transiciones entre hierro fundido y carierias plasticas

Las transiciones que surgen de las “Normas de Proyecto” como por ejemplo,
embudos de hierro fundido y cafierias plasticas que corren verticalmente en plenos,
se realizaran por medio de las juntas elastoméricas que se indica en el Art. Fijaciones
de cafierias de provision de agua.

Cafierias de plomo

En la unién de estas cafierias entre si o con accesorios de bronce, cobre o latén se
utilizara una mezcla compuesta de 33 partes de estafio puro y 67 partes de plomo
puro. En el caso particular de uniones plomo — laton, este Ultimo debe ser
previamente estafiado con una mezcla compuesta de 50 partes de estafio puro y 50
partes de plomo puro. Antes de recibir el material de aporte de soldadura, ambas
partes seran tratadas con un decapante apropiado. El decapante para el sector a
soldar del plomo sera estearina. Para el sector a soldar de bronce, cobre ¢ laton, se
utilizard un compuesto especifico marca FV 6 INSTALSOLD. Se tendra especial
cuidado con la aplicacion de los decapantes liquidos. No podra sumergirse la pieza
en el decapante, se aplicard solamente con pincel é un hisopo apropiado cuidando
que el liquido no fluya por superficies por fuera del espacio que recibira el material de
aporte, se limpiar4 el sobrante. Una vez realizada la soldadura se enjuagara con
abundante agua interna y externamente.

Canferias de hierro galvanizado y latén (roscado)

Se utilizara cafiamo fino peinado y pintura en pasta apta para usar en contacto con
agua potable de la mejor calidad. El roscado de los cafios sera cénico con filetes bien
tallados. El largo aproximado de la seccion a roscar y el numero de filetes a tallar
segun el didmetro interno del cafio son los siguientes:
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Didmetro Interno Largo de la seccién a roscar Numero de Filetes
13 mm 19 mm 10
19 mm 19 mm 10
25 mm 22 mm 10
32 mm 25 mm 11
38 mm 25 mm 11
50 mm 25 mm 11

Dilatadores

Dada la dilatacion lineal de este material debera tenerse en cuenta que los puntos de
fijacion de la cafieria estén a mas de 0,5 m de cada curva, codo o derivacion
debiendo estar protegida las derivaciones 6 cambios de direcciones por carton
corrugado para permitir su dilatacion.

En tramos muy largos debera preverse una "lira" de dilatacion.

Canferias de cobre para distribucion de agua

Las conexiones se haran mediante enchufes soldados interponiendo los accesorios
de cobre conformados correspondientes. Las soldaduras se ejecutaran
preferentemente por soldadura capilar fuerte. Se utilizara material de aporte cobre —
fésforo de 730° C de temperatura de fusion. La varilla de aporte debera ser maleable,
manteniendo las caracteristicas mecéanicas del cobre 99%. En uniones cobre — cobre
no se admitird el uso de ningun fundente.

En soldaduras fuertes cobre — latén 6 bronce, se utilizara un fundente de alta calidad
marca FV 6 equivalente en prestacion y precio. La utilizacion del fundente debe ser
de extremo cuidado, limpiando el excedente antes de calentar.

Antes de habilitar al consumo la instalacion, se lavaran interiormente las cafierias
soldadas asegurando las condiciones de consumo del agua potable.

Las conexiones en enchufe también podran soldarse con soldadura capilar blanda
con material de aporte 50% plomo y 50% estafio, garantizando condiciones de fluidez
y amplio intervalo de fusion. A los efectos, tales uniones deberan ser previamente
desengrasadas por medio de un decapante no toxico aprobado.

En la unién de esta cafieria con plomo, se utilizaran las piezas especiales y una
mezcla compuesta de 50 partes de estafio puro y 50 partes de plomo puro. Sobre
esta soldadura se reforzar4 mecénicamente la unién con el aporte de 33% de estafio
y 67% de plomo hasta lograr una capa de igual 6 mayor espesor de aporte, que el de
la pared de la tuberia de plomo.

Se utilizaran tiras de cafio de 5 mts. con sus correspondientes conexiones, 0 bien
rollos cuyo material tenga mayor maleabilidad.

Canferias de plastico PVC (policloruro de vinilo) para desagies

Para la conduccién de liquidos cloacales y pluviales, se podran utilizar cafios de PVC
aprobados por las Normas IRAM correspondientes ya citadas y de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tubos
Uso Cloacal y Pluvial Ventilacion
Diametro (mm) 40 | 50 | 63 | 110 | 160 | 50 | 63 | 110
Espesor (mm) 3.2 1.1 1.9 3.2
Largos (m) 1,2,3y4 1,2,3y4

1) Canierias de PVC con junta pegada y/o piezas de union:

En las superficies a unir para cafios de extremo expandido, se preparara la
superficie con una lija fina hasta lograr en ambas caras un area mate uniforme.
Luego se aplicara una capa delgada, aplicada con pincel ¢ isopo, en ambas
superficies el fundente “adhesivo”, elaborado con solventes especiales,
pudiendo ademas contener resina de PVC.

El “adhesivo” deberéa responder a lo recomendado por el fabricante de tubos y
sus piezas de conexién y a la Norma IRAM 13.385.
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En los casos de union por piezas de conexion: espigas, enchufes y manguitos
seran de PVC, moldeados por inyeccién y aprobados por el Ente Prestatario
del servicio, respondiendo a la Norma IRAM 13.331.

No se permitirda el conformado de enchufes con sopletes. El uso de sopletes
para expandir tubos de PVC implicard sanciones a la Empresa. Solo se
permitird el uso de calentadores especificos para cada didmetro 6 por pistola
de aire caliente. El largo minimo de la expansion sera de 0.07 m para cualquier
diametro.

Transicion entre cafierias: En empalmes de cafios, con hierro fundido ¢
fibrocemento, se efectuard mediante una junta elastomérica con abrazadera de
Acero Inoxidable aprobada por Norma IRAM.

Dilatacion: En virtud de los elevados coeficientes de dilatacion de los plasticos
en general se deberan observar las recomendaciones del fabricante en lo
referente a:

a) Columnas de bajada cloacal: llevara cupla de dilatacion en cada piso.

b) Columna de bajada pluvial: Cuando atraviesan pisos sin manguito
deslizante y no conecten desagiies de balcones, llevara cupla de
dilataciéon cada tres pisos. Caso contrario se instalara en cada nivel.

c) En tramos horizontales atravesando muros se colocardn manguitos
deslizantes.

2) Cafierias de PVC con junta elastica: son de caracteristicas similares a las
anteriores.
En estas caferias la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de
goma sintética de seccién circular, que proporciona el cierre hidraulico,
presionando al tubo dentro del alojamiento del enchufe. Los anillos de
estanqueidad deberan cumplir con la Norma IRAM 113.047.
Deberan estar aprobados por el EPS y seguir las indicaciones del fabricante en
lo referente a: Transporte, manipuleo, estibaje, tendido de cafierias en zanjas y
uniones.
No se permitira el uso de este tipo de tuberia a la intemperie, expuestas directa
6 indirectamente a los rayos solares. Las mismas deben ventilar dentro de
plenos de mamposteria.

Cafierias de polipropileno para distribucion de agua
Son cafios de homopolimero de polipropileno de alto peso molecular y garantizaran:
Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta.
Seran de espesor uniforme y superficies internas lisas.
Conexion por termofusion:
Son tubos de polipropileno con copolimero y que al termofusionarse forman una
cafieria continua.
Las conexiones con la griferia u otro tipo de cafieria roscada, se realizaran con piezas
de polipropileno con insertos metalicos de rosca cilindrica.
Esta cafieria para agua fria y caliente debera ser aprobada por Norma IRAM.
La Contratista debera someter a aprobacién de Inspeccién , los métodos de trabajo y
tipo y frecuencia de los anclajes segun indicacion del fabricante.
No se permitird el uso de este tipo de tuberia a la intemperie, expuestas directa 6
indirectamente a los rayos solares.
En los casos que se quiera mantener este material en tramos exteriores, se utilizaran
cafos de polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No
se aceptaran cintas de proteccién. Los accesorios que se utilicen en las cafierias con
aluminio serdn protegidos enteramente con cinta “poliguard” aluminizada,
sobrepasando la proteccion 20 cm por sobre el cafio ya descrito.
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Fijaciones de cafierias de desagule cloacal, pluvial y de ventilacion

Generalidades

Las cafierias en general se fijardn en obra a entera satisfaccion de la Inspeccion,
empleandose para los elementos y obras de apoyo, sostén y calce, los materiales que
se especifican en los articulos que siguen. Todos los elementos metalicos a instalar
recibiran previo a su colocacién, una mano de pintura asféltica aprobada o
anticorrosivo segun corresponda.

Caracteristicas de la fijacion de las caferias

a) En elevacion no embutidas:

Se tendra en cuenta que la separacion minima requerida entre fijaciones en
caferias del tipo metdalicas ferrosas sera igual 6 menor a 60 diametros. Las
distancias entre fijaciones en caferias metalicas no ferrosas de temple blando,
no ferrosas de 0.013 m o de menor didmetro, y en todos los casos de materiales
plasticos, sera equivalente a 30 diametros,

1) Con ramales suspendidos bajo los entrepisos, en el enchufe del cafio
vertical, grapas constituidas por abrazaderas y riendas desarmables de
planchuelas de hierro dulce de 25 mm de ancho por 3 mm de espesor,
bulones de hierro de 6 mm y 25 mm de largo, travesafios de hierro dulce
"T" 0 angulo de 50 mm y 6 mm de espesor.

2) Con ramales apoyados sobre losa, entrepiso, al enchufe del ramal
vertical en cada entrepiso deberd apoyar totalmente sobre la losa que
constituye el entrepiso.

b) En elevacion embutidas: en cada enchufe de la cafieria vertical: Una
abrazadera de fleje de acero de 19 mm de ancho.

c) Suspendidas bajo entrepisos: En todos los enchufes (cafio o pieza), se
colocaran grapas constituidas por abrazaderas y rienda del tipo y medida
especificadas en el apartado a) de este articulo. Las riendas se engancharan
en los hierros de la armadura de la losa, o se atornillaran con clavos especiales
previamente fijados en la losa entrepiso (a pistola o mediante tacos de madera,
etc.) si la cafieria colgante se instalara adosada a un muro, en lugar de
abrazadera y rienda podra colocarse grapa tipo ménsula de hierro y dulce té de
38 x 3 mm de espesor, amurada a la pared.

d) Apoyadas: Sobre losa entrepiso, terreno firme o cimientos artificiales, se
calzaran en toda su longitud excepto las uniones con ladrillos comunes de cal y
mezcla cemento y arena en la proporcion 1:3.

Fijaciones de caferias de provision de agua

En elevacion no embutidas
Segun el destino de la cafieria el elemento de sostén seré:

a) Cafierias de agua fria cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes
laterales de planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se
amuraran a la losa entrepiso.

b) Caferia de agua caliente cada dilatador por medio, el mismo elemento de
sostén.

c) Cafieria de bombeo, cada dos entrepisos por medio, el mismo elemento de
sostén abrazando indirectamente al cafio, por medio de un aislador de
vibraciones con forro de goma.

Suspendidas bajo entrepisos

Las cafierias plasticas se engraparan a distancias no mayores de 30 didmetros
nominales internos. Las cafierias metalicas deben engraparse a distancias no
mayores de 60 diametros nominales internos.

Tales grapas seran abrazaderas con rienda desarmable, fabricada con planchuela de
acero 19 mm de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antioxido.

Solo para cafierias plasticas de desagies sobre cielorrasos, podra utilizarse cintas de
chapa galvanizada preperforada del tipo pesado. Los cortes de estas cintas seran
protegidos con dos manos de pintura antiéxido. No se aceptara fijaciones del tipo
cinta perforada sin este requisito, ni en cafierias a la vista.
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Apoyadas

Cuando se instale en el terreno la carfieria, ésta se apoyara en toda su longitud sobre
una hilera de ladrillos. Sobre los entrepisos, la cafieria se calzara conforme al Art.
Fijacion de las Cafieias salvo las de agua caliente que deberan mantenerse sueltas
dentro del contrapiso para permitir la libre dilatacion de aquellas.

En las cafierias de polipropileno se deberan tener en cuenta las previsiones respecto
a la dilatacion de las mismas previstas por el fabricante.

Proteccion y aislacion de las cafierias

Generalidades

Deberan protegerse todas las caferias que puedan ser atacadas por la accion de los
morteros de cal y cemento, la intemperie y/o accion solar. También deberan aislarse
aquellas que conduzcan agua caliente.

Caflerias embutidas

Cuando las caferias para desaglie o provisién de agua se coloquen embutidas en
muros de albafiileria, muros y losas de hormigén y contrapisos de pisos y azoteas,
llevaran una capa doble de papel acanalado y sobre éste un vendaje solapado al
100% de un film autoajustable de polietileno. En cafierias de plomo, éstas se
protegeran con pintura asféltica y papel ruberoid embreado, con una superposicion
del 50 %. Si conducen agua caliente a presion, las cafierias llevaran ademas, una
envoltura de cartdn canaleta, entre la pintura anticorrosivo y el fieltro saturado.

Canferias no embutidas

Cuando se coloquen en elevacion dentro de conductos o colgantes sobre cielorrasos
suspendidos, las cafierias llevaran una capa doble de papel acanalado y sobre éste
un vendaje solapado al 100% de un film autoajustable de polietileno. En cafierias de
plomo, éstas se protegeran con pintura asfaltica y papel ruberoid embreado, con una
superposicion del 50 %. La pintura asfaltica sera del tipo aprobada para esta tarea.

Cafierias a la intemperie

Las caferias metélicas ferrosas 6 de plomo de provision de agua caliente que corran
a lo largo de una azotea, techo 0 adosada a muro a la intemperie se protegeran de la
siguiente manera:

Una mano de pintura asféltica y envoltura aislante térmica compuesta de secciones
tubulares rigida constituida por fibras de vidrio tratadas con resinas sintéticas
polimerizadas. Las secciones de 1m de largo, tendrdn 20mm de espesor y seran
recubiertas con hojas de aluminio atadas con alambre galvanizado cada 0,30m.

Las cafierias metalicas de cobre de provisibn de agua caliente llevaran solo la
envoltura aislante térmica compuesta de secciones tubulares rigidas, constituidas por
fibras de vidrio tratadas con resinas sintéticas polimerizadas.

No se permitird el uso de tuberias de polipropileno a la intemperie, expuestas directa
0 indirectamente a los rayos solares.

En los casos que se quiera usar este material en tramos exteriores, se utilizaran
cafos de polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No
se aceptaran cintas de proteccion. Los accesorios que se utilicen en las cafierias con
aluminio seran protegidos enteramente con cinta “poliguard” aluminizada,
sobrepasando la proteccion 20 cm por sobre el cafio ya descripto.

Cafierias bajo tierra de agua fria o caliente

Estas cafierias en general no deben instalarse enterradas, con excepcion de los
casos en que la linea de edificacion esté retirada de la linea oficial y no existiera
construcciones por donde canalizar esta tuberia. En estos casos se alojaran en
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canaletas impermeables de albafiileria, con dimensiones adecuadas al diametro de
aquéllas, provistas de tapas de inspeccién a distancias inferiores de 10m, en cada
cambio de direccion y en cada extremo. Se realizaran las protecciones de la cafieria
indicada en el Art. Cafierias no embutidas.

Canferias a la vista

No serd necesario proteger ni aislar las cafierias a la vista en locales frecuentables
(sétanos, sala de maquinas, sala de calderas, etc.) como asimismo los colectores y
puentes de empalmes ubicados bajo tanques de agua, salvo de agua caliente, que
llevaran una aislacion conforme al Art. Proteccion y Aislacion de las Cafierias.

Método constructivo
El encafiado se colocard en obra con anticipacion a los trabajos de tabiqueria, una
vez desencofrada la estructura resistente, y efectuado el replanteo.

Desagues y ventilaciones

Posicion

a) Columnas de descarga: Se colocaran en conductos (no embutida). Los ramales
primarios y secundarios en plantas altas iran suspendidos o en contrapisos
segun indicaciones de planos. Las cafierias se fijaran conforme al Art. Fijacion
de las Cafierias.

b) Desagles enterrados: Las cafierias principales y horizontales de columnas
cloacal y pluvial se ubicaran en zanjas del ancho estrictamente necesario. Si el
terreno a nivel de apoyo de la cafieria no fuera suficientemente consistente a
juicio exclusivo de la Inspeccidn, sobre el fondo de la excavacion se asentara
un cimiento artificial y sobre éste la cafieria que se calzara conforme Art.
Fijacion de las Cafierias.

Pendiente

A los efectos de las pendientes en cafierias enterradas se debera tener muy
especialmente en cuenta la posicion de las fundaciones. En cuanto a las cafierias
suspendidas bajo entrepisos se tendra en cuenta la altura minima de los locales.

Cambios de direccion

Se utilizaran codos y curvas en los cambios de direccion de las columnas verticales.
Sélo podran emplearse codos en los desvios de columnas de ventilacion. En los
desvios ascendentes estas piezas llevaran base de asiento.

En las cafierias horizontales enterradas s6lo podran colocarse ramales y curvas a 45°
para cambios exclusivamente de direccion.

Cambios de seccién

Los cambios de seccion en las caferias horizontales se efectuaran mediante ramales
a 45° 0 90° o bien mediante reducciones concéntricas en columnas de descarga y
excéntricas en cafierias horizontales.

Accesos

En los puntos de desvio descendentes de las columnas de descarga vertical, los
cafios curvos dispondran de tapas de acceso para desobstruccién. Todas las
columnas de descarga vertical, dispondran por sobre el nivel de las de planta baja, de
un cafio camara en el primer tiron cloacal bajo, a fin de poder practicar las pruebas de
paso de tapoén e hidraulica de dicho tiron.

Provision de agua fria y caliente

Posicion
a) Bajada tanque y subida bombeo: Se colocaran en conductos (no embutidas).
Los tramos en azotea se colocaran en el contrapiso de la misma.
Las cafierias se fijaran conforme a lo establecido en el Art. Fijacion de las
Cafierias.
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b) Distribucién: Las cafierias se colocaran en los lugares que se especifican y la
gue indique Inspeccién .

Pendiente

Las partes horizontales de las cafierias de bajada de tanque en azotea tendran una
pendiente minima de 0,005 m./m (caida hacia los puntos de bajada). La misma
pendiente se hard a la conexién exclusiva para tanque de bombeo.

Cambio de seccion

En los cambios de seccién de las cafierias de bajada de tanque se emplearan bujes
de reduccién. Las mismas piezas se utilizaran para las valvulas de retencion de las
cafierias de bombeo y en las conexiones en el flotante de tanque de bombeo,
accesorios éstos que seran de diametro un rango superior al de las cafierias en que
se instalen.

En las cafierias de distribucion podran emplearse bujes de reduccion.

Cambios de direccion

Para los cambios de direccion de las cafierias de bajada de tanque y subida de
bombeo, montantes y retornos se haran empleando exclusivamente curvas. en las
cafierias de bombeo se tratara en lo posible que las curvas sean a 45°, sélo podran
instalarse codos en las cafierias.

Inspecciones y pruebas

El Contratista debera solicitar a la DGFOC del GCBA todas las inspecciones y
pruebas que correspondan reglamentariamente. Las Inspecciones y pruebas
mencionadas Y las restantes que figuran en este articulo las preparara el Contratista y
se practicaran en presencia de la Inspeccién poniendo en conocimiento de la misma
con una anticipacion de 48 hs. el dia y hora en que decida llevarlas a cabo.

La Inspeccién exigira que se practiquen como minimo las siguientes pruebas tareas:

1) Materiales en obra

2) Zanjas y excavaciones

3) Fondo de camaras de inspeccion, de bocas de desagues y de piletas de patio

4) Lechos de asiento para cafierias
Caferias de desagle, ventilacion, de provisién de agua fria y caliente, etc.,
colocadas
Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en duchas y piletas de
cocina antes de tapar canaletas de cafierias embutidas.

6) Tanques de agua, camaras de inspeccion, interceptores, decantadores de
residuos livianos y pesados, interceptores de grasa, bocas de acceso, bocas de
desague y piletas de patio terminadas

7) Revestimiento de muros y tabiques y pisos impermeables, incluso pendientes
de los pisos hacia las rejas de desagiie

8) Paso de tapon en cafierias de desaglie cloacal de 0,100m de diametro o
mayor, ya se trate de tiron recto, horizontal, de columna o entre camaras de
inspeccién
También se practicara la prueba de paso de tapon a las cafierias pluviales
horizontales. esta prueba se practicara en dos tiempos: Primero prueba con
cafierias en descubierto; segundo prueba con cafieria a zanja tapada

9) Prueba hidraulica de todo el sistema cloacal de piso bajo, incluso inodoros,
camaras de inspeccion, piletas de patio, bocas de acceso, etc, prueba
hidraulica de artefactos secundarios. El encafiado de este sistema probara
hidraulicamente también en descubierto

71



3.17.10.1.

10) Prueba hidraulica del sistema pluvial de piso bajo incluso bocas de desagiie
con agua, en descubierto y tapado con los contrapisos ejecutados.
11) Carga de las cafierias de agua fria y caliente por piso mediante bomba a una
presion manométrica equivalente a 1,5 veces la presion de servicio.
12) Inspeccion de enlaces de agua y cloacas previa tramitacion del expediente
respectivo.
13) Inspeccion general.
14) Cumplimiento de lo ordenado en la Inspeccién General si hubiere lugar.
16) Tramitacion y obtencién del "Certificado Final".
Para todas las pruebas e inspecciones se tendran en cuenta las instrucciones que
figuran en el "Reglamento de Inspecciones e Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e
Industriales”
Ademas de las inspecciones y pruebas numeradas precedentemente, la Inspeccion
podré exigir la realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion de aquellas
gue juzgue conveniente se aclara que la Inspeccién podra exigir estas inspecciones
aun estando algunas de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias de la
DGFOC.

Pruebas de funcionamiento antes de tapar cafierias de alimentacion y
distribucion de agua fria y/o caliente

Antes de tapar las cafierias de bajadas de tanque vy distribuciones de agua fria y
caliente en los pisos superiores del edificio, se realizaran pruebas de funcionamiento
de las mismas.
Se verificaran los caudales y la presion dinamica en las duchas, piletas de cocinas y
de lavar.
La presion dinamica se medira interponiendo una te antes de la griferia de las piletas
y de la flor de ducha. De ese accesorio se instalard una llave esférica de donde se
derivara una manguera de polietileno flexible y transparente de 13 mm de diametro.
Se la posicionara verticalmente por sobre la respectiva toma a los efectos de medir la
presién dinamica.
En bajadas de agua de tanque de uso exclusivo y distribuciones de agua fria y
caliente surtidas por esas bajadas, las pruebas a realizar seran las siguientes:

a) En bafios, se probara la distribuciéon de agua caliente con un calefon
instalado en condiciones operativas, abriendo la llave de agua caliente
de la mezcladora de la ducha. En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presién dindmica no debe ser
inferior a la indicada en la tabla I. El calefon debe abrir la valvula de paso
de gas. Para la ejecucion de esta prueba podra utilizarse un calefén de
prueba (de la misma marca y modelo a instalar) conectado a gas
envasado.

b) En bafios, se probara la distribuciobn de agua caliente con un
termotanque instalado, abriendo la llave de agua caliente de la
mezcladora de la ducha. En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presion dinamica no debe ser
inferior a la indicada en la tabla |

c) En bafios y cocinas apareados y alimentados con la misma distribucion
de agua caliente, se probara la misma con un calefon(de la misma marca
y modelo a instalar) instalado en condiciones operativas, abriendo la
llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha y la pileta de cocina.
En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la
ducha. y la presion dinamica no debe ser inferior a lo indicado por la
Tabla I. El calefon debe abrir la valvula de paso de gas. Para la ejecucion
de esta prueba podra utilizarse un calefon de prueba conectado a gas
envasado.

d) En bafios, se probard la distribucion de agua fria abriendo la llave de
agua fria de la mezcladora de la ducha y manteniendo el depdsito del
inodoro en carga permanente. Para ello se retirard el obturador del
depésito, mientras se realiza la prueba de funcionamiento de la ducha.
En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha
y la presion dindmica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla |
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e) En cocinas, se probara la distribucion de agua fria, abriendo la llave de
paso de agua fria de la mezcladora de la pileta de cocina y la de lavar,
En las condiciones descriptas, el caudal entregado por los artefactos y la
presion dindmica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla |
f) En bafios y cocinas apareados y alimentados con la misma distribucion
de agua fria, se probara la misma abriendo la llave de agua caliente de la
mezcladora de la ducha y la pileta de cocina. En las condiciones
descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presion
dindmica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla |
g) En cocinas, se probaré la distribucién de agua caliente, abriendo la llave
de agua caliente de la mezcladora de la pileta de cocina y el agua
caliente de la pileta de lavar. En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presion dindmica no debe ser
inferior a lo indicado en la tabla | En las condiciones descriptas, el caudal
entregado por la flor de la ducha y la presién dindmica no debe ser
inferior a lo indicado en la tabla I. El caleféon debe abrir la valvula de paso
de gas. Para la ejecucién de esta prueba podra utilizarse un calefén de
prueba (de la misma marca y modelo a instalar) conectado a gas
envasado.
En las distribuciones alimentadas por bajadas en columna desde el tanque de
reserva, las pruebas a realizar seran las siguientes:
Se conserva basicamente las mismas pruebas y procedimientos arriba descrito
para bajadas exclusivas, pero sera tenido en cuenta el consumo de la columna
aguas abajo de la derivacion analizada.
A los efectos, se abriran en la planta mas baja que alimenta la columna, la
griferia de tantos artefactos hasta que representen el gasto de calculo
correspondiente, segun la siguiente tabla y la formula de simultaneidad de
Flamat donde:

Qlis=031lsxVy G

Tabla 1

presiones en mca

artefactos Qlls| G dinamica estatic
min. max. a
iﬁ— Du / barral 13 mm / conexién 9 0.30 1 20 20 45
Bra — Du / barral 19 mm / conexién 0.30 1 10 40 45
13 mm.
Du 0.20 | 0.5 0.5 40 45
Bt 0.10 | 0.1 0.5 40 45
DAI 6 DAM / conexibn 9 mm 0.15 | 0.3 3 40 45
DAI 6 DAM / conexién 13 mm 0.15 | 0.3 15 40 45
DAI 6 DAM / conexién 19 mm 0.15 | 0.3 0.5 40 45
MLR O MLP 030 | 1 0.5 40 45
L 0.30 | 0.5 0.5 40 45
PC 0.25 | 0.7 0.5 40 45
PL 0.30 1 0.5 40 45
Ejemplo 1:
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3.18

3.18.1.

Se requiere verificar el funcionamiento de la ducha en el ultimo piso. El calefén
esta alimentado por una columna que alimenta 10 plantas con dos nucleos
sanitarios de cocina — lavadero y sus respectivos calefones. Es decir 20
calefones y 20 cocinas — lavaderos.

Tenemos entonces que la columna debe alimentar ademas de la ducha a
probar, el agua fria y caliente de 20 PL, 20 MLR, 20 PC y agua caliente de 19
Du (20 menos la ducha que se va a probar el funcionamiento en el Ultimo piso
que alimenta la columna), 20 Bt y 20 L°. Como todos los artefactos tienen
mezcladoras (con excepcion de la MLR) no se consideran la suma de caudales
de agua fria y los de agua caliente en las cocinas - lavaderos, dado que el pico
de salida de agua es el mismo y deben entregar de uno y/o de otro servicio la
misma cantidad de agua. Por lo expresado, se tendra que generar en los pisos
bajos un consumo que esta dado por la siguiente férmula para este caso:

Qn=0.31/sxv20x1 + 20x1+20x0.7 +19x1 + 20x0.1 + 20x0.5 = 3.07 l/s

Por lo tanto en los pisos bajos debemos gastar 3.07 I/s. Esto se lograra con la
PL, PC y el pico de la bafiera en el bafio. Es decir :

Q=0.3l/sdelaPL +0.25 de la PC + 0.3 del pico de la Bafiera = 0.85 I/s por
dpto.

Surge entonces: 3.07/0.85= 3.61 Por lo tanto se debe abrir las griferias
mencionadas en los dos pisos mas bajos y probar la ducha del departamento
mas alto de la columna.

Pruebas adicionales para la recepcion provisional

Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepcion provisional, se
procedera a realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las
instalaciones.

La Contratista tendra a su cargo la reparacion de los desperfectos que se pongan de
manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamaciéon alguna ni a
solicitar prérroga del plazo contractual.

INSTALACIONES PARA GAS

Descripcion de la obra
Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y calculo, la provision de mano de obra,
materiales, equipos y direccion técnica necesaria para ejecutar las instalaciones
completas, conforme a su fin incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios
que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de la misma.
También correrdn por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de
transporte, pruebas, ensayos y demas erogaciones necesarias para concluir los
trabajos y las tramitaciones administrativas ante Metrogas o quien la reemplace.
La colocacion de todos los elementos constitutivos de la instalacion debe hacerse con
la mayor prolijidad y esmero y a total satisfaccion de la Inspeccion.
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspeccion no hayan sido
correctamente instalados, que presenten dafios o deterioros, o que su funcionamiento
no sea totalmente normal, seran removidos y vueltos a colocar o reemplazados por
otros, nuevos y sin uso anterior.
Los trabajos a ejecutar, previa aprobacion por la Empresa Metrogas y por la
Inspeccion , estan destinados al suministro de gas de las instalaciones de cada
departamento y comprenden los siguientes servicios internos:
1) Prolongaciones domiciliarias: Incluyendo planta reguladora y desde ésta
hasta los medidores.
2) Bateria de medidores: Instalaciones propias de la bateria, bisagras, pilares,
ventilaciones, etc.
3) Caifierias internas: Desde los medidores hasta los artefactos.
4) Artefactos y toda obra que funcionalmente forme parte de la instalacion de gas
0 constituya complemento de ella, pero cuya provisidon o ejecucion en obra, por
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razones técnicas o de especialidad corresponda a otro rubro (locales para
medidores inclusive puertas de ventilacién; tubos de ventilacion, nichos para
reguladores inclusive puertas), aunque no se incluyan en este capitulo, debe
ser realizada, por cuenta y cargo del Contratista.

Documentacion complementaria

Se entiende por documentacion complementaria a todas las Reglamentaciones
pertinentes del EPS, las Normas IRAM, y del CIRSOC.

La Empresa Contratista deberd atenerse a estas Reglamentaciones para la ejecucion
de los trabajos.

Subcontratista

El Subcontratista debera acreditar fehacientemente y por escrito ante la Inspeccion,
haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamafio similar a la
licitada, durante los ultimos diez (10) afios.

So6lo podran realizar la construccién de estas instalaciones, Empresas o Instaladores
de primera categoria inscriptos en el ente prestatario del servicio que acrediten a sélo
juicio de la Inspeccidn su capacidad técnica.

Bajo ningun concepto se autorizara al instalador de gas la Subcontratacién de mano
de obra total o parcial de los trabajos a su cargo, con la Unica excepciéon de la
ejecucion de zanjas y excavaciones y el relleno de las mismas

Planos
La Contratista debe preparar y presentar ante la Inspeccion , para su visado, cuando
asi correspondiere, la siguiente documentacion
a) Plano de obra, en escala 1:50, de :
Planta, cortes, detalles de medidores, planta reguladora, planilla de célculo, etc.
Estos planos, deben estar visados por la Inspeccion, como minimo 10 (diez)
dias antes de comenzar los trabajos del item, segun lo establecido en el plan
de trabajos aprobados. Si no se diera cumplimiento a esta exigencia,
Inspeccidon no autorizard el comienzo de los trabajos. La Contratista sera la
Unica responsable de las consecuencias de la situacion creada.
Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las caracteristicas y
particularidades de resolucion a aplicar en la obra. Dada la tecnologia
disponible para realizar estas documentaciones, es esperable la representacion
fiel de los artefactos a instalar, indicacion de la ubicacion real de las cafierias y
demas datos necesarios para la ejecucion de la obra. Estos deben reflejar un
estudio previo en detalle, donde se pueda prever y analizar las soluciones
propuestas antes de su ejecucion.
b) De detalles en escala 1:20, de :

1) De las baterias de medidores, en plantas y cortes, representandose las
montantes y barrales, indicando materiales, didmetros, tipos de llaves de
paso, etc.

2) De la planta reguladora, en planta y corte, con indicacién de materiales,
diametros, tipos de llaves de paso, capacidades y tipos de reguladores,
elementos de sujecion y sostén, etc.

3) De las cafierias que alimentan a todos los artefactos (cocina, calefones
y/lo termotanques, calefactores, etc.), en planta y corte, indicando
materiales, diametros, tipos de llaves de paso, elementos de sujecién y
sostén, etc.

¢) Croquis y planos, en escala 1:100, para presentar ante Metrogas.
d) Planillas de pedido de gas y solicitud de inspecciones parciales y/o total, para
presentar ante Metrogas.
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e) Plano “Conforme a Obra “, en escala 1:100, de : Plantas, cortes, donde se
representan las instalaciones construidas y los detalles de las baterias de
medidores y de planta reguladora. Estos detalles estaran en escala 1:50.

El plano se dibujara en film poliéster y serd acompafiado por tres ( 3 ) copias
heliograficas.

Estos planos deben estar presentados ante la Inspeccion, previo a que la
Contratista solicite la recepcion provisoria.

Derechos

Los derechos vigentes a la fecha del llamado a licitacion a abonar al EPS a la
presentacion de los planos de la instalacion para gas, en concepto de aprobacién de
los mismos, asi como otro derecho relacionado directa o indirectamente con estos
trabajos estaran a cargo del Contratista.

Comienzo de obra

El contratista comunicard por escrito a la Inspeccion la fecha de comienzo de los
trabajos de instalacion de gas.

No se permitird la iniciacion de los mismos sin la presentacion de los planos
aprobados por la EPS.

Inspecciones y pruebas

El Contratista debera solicitar por escrito inspecciones oculares parciales a la
Inspeccion en los periodos en que mejor puedan observarse los trabajos.

Una vez terminados los mismos y con los artefactos colocados, el Contratista, en
presencia del personal de Inspeccion, debera someter las instalaciones a las
siguientes pruebas;

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presiéon en las cafierias y artefactos. La
presién de prueba de la cafieria interna y de la parte de prolongacion
domiciliaria que trabaja a baja presion sera de 0,4 Kg./cm.2 durante 30 minutos.
En cuanto a la parte de prolongacion domiciliaria que trabaja a media presion,
la presién de prueba durante el mismo tiempo sera de 5 Kg./cm.2

b) De obstruccion: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de
los artefactos y retirados los tapones se comprobara por la falta de salida de
aire, las obstrucciones que pudiera haber.

Si las pruebas mencionadas dieran resultado satisfactorio y estando la instalacién en
condiciones de habilitarse, incluso regulador colocado, el Contratista previa
conformidad de la Inspeccién, comunicara tal circunstancia a el EPS presentando la
nota de practica.

Terminacion de obra

La Contratista estd obligada a proceder al pedido y colocacion de todos los
medidores de gas segun reglamento del EPS, por su cuenta y cargo. Siendo
solamente por cuenta y cargo del adjudicatario el pago del medidor si corresponde.
Las obras de provision de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas,
aprobadas la totalidad de las instalaciones por el EPS y entregado La Inspeccion el
Comprobante de aprobacion de la Inspeccion Final de la Empresa Metrogas, requisito
indispensable para la Recepcion Definitiva.

Ubicacion de las cafierias

Las cafierias se ubicaran en conductos de mamposteria construidos a para ese fin y
embutidas en los contrapisos y en muros sujetas con grapas. Estas se colocaran con
elementos tales que causen el menor perjuicio a las losas, columnas, vigas 0 muros
donde se ubiquen.

Los plenos y/o contrapisos por donde correran las cafierias internas desde los
medidores a las unidades de vivienda estaran en lugares comunes del edificio.

Los plenos verticales seran exclusivos para la instalacion de gas, se sellaran piso a
piso y estaran ventilados, tal como lo exige la DGFOC del GCBA y la empresa
distribuidora del servicio.

Materiales
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Generalidades

El encafado, accesorios, artefactos, reguladores, etc., a colocar en estas obras,
seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificados en los planos y/o
cdmputo métrico y presupuesto aprobado.

No se permitird ningiin cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor
calidad y previamente autorizados por escrito. Asimismo no se permitira la mezcla de
distintos materiales.

Todos los materiales a emplear en la instalacion seran de primera calidad y del tipo
aprobado por ENARGAS.

Muestras

El Contratista, previamente a la adquisicion, debera presentar a la Inspeccion, un
ejemplar de cada artefacto (cocina, calefon o estufa), llaves de paso (manija
candado, tapon lubricado y comun), regulador y todo otro material que aquélla
indique. Deberd, en las mismas condiciones, indicar la marca y tipo de cafos y
accesorios de los diferentes materiales a utilizar en la instalacion.

Cafos

Los cafios a emplear en la totalidad de las instalaciones internas seran de hierro
negro con costura, de la mejor calidad y con protecciéon anticorrosivo de "Epoxi en
polvo” debiendo estar aprobados por ENARGAS y respondera con certificacion a la
Norma IRAM correspondiente de fabricacion del cafio y de la aislacion epoxi.

Los cafios deben estar probados en fabrica con una presién de 5 kg./cm2.

Accesorios

Todos los cambios de direccion, uniones y derivaciones se efectuaran mediante el
uso de accesorios, no permitiéndose en ningln caso curvar las caferias.

Las piezas llevardn una pestafia de refuerzo en los bordes y seran de la mejor
calidad.

Las entrerroscas seran con tuerca y las uniones dobles de asiento conico.

En los ramales los tes seran directos hacia los tramos de mayor consumo y las
derivaciones irdn hacia el menor consumo.

Todos los accesorios tendran recubrimiento tipo "Epoxi”.

Los accesorios deben estar aprobados por ENARGAS y responderé con certificacion
a la Norma IRAM correspondiente de fabricacion del cafio y de la aislacion epoxi.

Conexiones de la caferia

Las conexiones de los distintos tramos de cafieria de hierro negro con proteccion
epoxi y los diferentes accesorios se haran con roscado cénico con filetes tallados.

Las conexiones se sellaran con litargirio y glicerina, pasta que debera ser preparada
en el momento de su empleo.

La pasta se aplicara en todos los casos sobre la rosca "macho" del elemento a unir.

Llaves de paso
Las mismas seran:
a) En los tramos de media presioén las llaves de paso seran aprobadas del tipo
esférica, del mismo diametro que la prolongacion y probadas hasta 4 Kg./cm.2
b) En la cafieria interna las llaves de paso seran de cono lubricado para los
distintos artefactos, de bronce, con cierre a "un cuarto de vuelta", con tope y
campana regulable.
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3.18.10.7.

4.18.10.8.

3.18.11.

3.18.11.1.

3.18.11.2.

3.18.11.3.

3.18.11.4.

3.18.11.5

3.18.12.

3.18.12.1.

3.18.13.

Puertas para nichos de reguladores:

Las puertas para nichos para alojamiento de los reguladores, seran de chapa de
acero inoxidable antimagnético AISI 304 de 1,26 mm de espesor y dispondran de
llave cuadrada de 6,35 mm y cuatro aberturas de ventilaciéon en las partes superior e
inferior.

Cafierias de hierro negro soldadas:

El trabajo sera realizado por soldadores matriculados por el EPS, utilizando
materiales normalizados por IRAM y la proteccion epoxi correspondiente segun lo
especificado en el Capitulo V de la Norma vigente de instalaciones domiciliarias de
gas.

Fijacion de las cafierias

Montantes en plenos

Las mismas se realizaran cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes
laterales de planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se amuraran a la
losa entrepiso.

Los cafios de chapa galvanizada deben remacharse entre si O atornillarse con
tornillos apropiados y engraparse a distancia no mayor a la separacion entre losas.

Embutidas en muros

Cuando la Inspeccion lo considere necesario, la cafieria se asegurara a la albafileria
con clavos con gancho especiales adecuados al diametro de la cafieria.

No se aceptard embutir cafierias ventilacion de chapa galvanizada en muros

Suspendidas bajo entrepisos

Las cafierias de acero deben engraparse a distancias no mayores de 60 didmetros
nominales internos.

Los cafios de chapa galvanizada deben engraparse a distancias no mayor al largo de
los cafios.

Tales grapas seran abrazaderas con rienda desarmable, fabricadas con planchuela
de acero 19 mm de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antiéxido.

Apoyadas
Cuando se instale en el terreno la cafieria se apoyara en toda su longitud sobre una
hilera de ladrillos.

Cafierias aéreas

Los barrales para medidores también se fijaran con las grapas especificadas en los
articulos anteriores, reemplazando las riendas de planchuelas por perfil Te de 19 x 25
mm, las cuales se colocaran a 1,50 m de distancia, con un minimo de 2 grapas para
longitudes inferiores.

Proteccion y aislacion de las cafierias

Cumpliran lo indicado en las Normas de Metrogas, Capitulo V, Art. 5.6. Las cafierias
enterradas llevaran ademas, en toda su extension y hasta 0.3 m por arriba del nivel
de piso terminado, un revestimiento con cinta aprobada por ENARGAS para proteger
cafierias enterradas, con junta solapada al 100%.

Aislacion térmica
Las cafierias que corran adosadas a fuentes de calor deberan disponer de una
aislacion térmica adecuada.

Prolongacion domiciliaria

Se consideran incluidos en los trabajos las correspondientes conexiones desde cada
edificio hasta la red de gas.

Los .reguladores correspondientes a cada edifico seran del tipo doble etapa y
deberan ubicarse en un gabinete sobre la Linea Municipal



3.18.14.

3.18.15.

3.18.16.

3.18.17.

3.18.18.

3.18.18.1.

EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014
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Pendiente de las caferias
La prolongacion domiciliaria que trabaja a media presion, debera tener una pendiente
del 1% desde el regulador hacia la calle.

Diametro de las carierias

Los diametros de las cafierias seran los indicados en el plano correspondiente,
calculados en conformidad con la férmula del Dr. Poole.

La caida maxima de presion admisible en todo el recorrido de las cafierias internas 6
de las prolongaciones domiciliarias de baja presion, teniendo en cuenta el maximo
consumo de los artefactos, no serd mayor de 10 mm de columna de agua.

Artefactos

Los artefactos para uso doméstico de gas a instalar deberan estar aprobados por
ENARGAS, llevando en lugar bien visible el sello y numero de matricula
correspondiente 'y sus caracteristicas se especificaran en el resto de la
documentacion.

Los artefactos a proveer seran de primera calidad; de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

Los artefactos podran ser de diferentes marcas, pero cada tipo de artefactos seran de
una misma marca y modelo.

Los mismos deberan contar con la aprobacion del ENARGAS.

La Contratista proveera un artefacto de cada tipo para el o los ensayos en los lugares
que determine la Inspeccién, estas pruebas seran a cuenta y cargo de la Contratista.
Las marcas y caracteristicas minimas son las que se determinan en el PETP.

La Contratista debera tener en cuenta que para el correcto funcionamiento de los
tiros balanceados la proteccion contra viento correspondiente.

Control e inspeccidn de la instalacion
No podra cubrirse ninguna instalacion o parte de ella que no haya sido previamente
inspeccionada por la Inspeccion, por Metrogas y aprobada por ambas.

Método constructivo

El encafiado en general, se colocara en obra con anticipacion a los trabajos de
albafiileria, una vez desencofrada la estructura resistente y efectuado el replanteo de
muros y tabiques.

Prolongacion domiciliaria

La cafieria de polietileno que trabaja a media presion se colocara enterrada, con una
tapada de 0,55 m bajo nivel vereda en la linea Municipal o donde lo fijen los planos.
La prolongacion domiciliaria que trabaja a media presién debera tener una pendiente
minima del 1% desde el regulador hacia la calle.

La conexion de polietileno sera preparada de acuerdo a lo exigido por la EPS. La
pieza de transicion polietileno—acero sera fijada al contrapiso del gabinete con los
tornillos correspondientes y sobre ésta se instalara la llave general esférica aprobada,
del diametro correspondiente, que alimentara la Planta Reguladora.

Desde la llave de paso general aprobada hasta los distintos reguladores, la cafieria
de % presion se realizara con cafierias de acero con proteccion epoxi.

Los cafios y accesorios responderan a lo exigido en 3.17.10.3. y 3.17.10.4.

El resto de la prolongacion de baja presion, montantes y barrales se colocara no
embutida dentro del local de medidores y fijada conforme lo establece la
documentacion.
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3.18.18.1.1.

3.18.18.1.2.

3.18.18.1.3.

3.18.19.

3.18.19.1.

3.18.20.

3.18.21.

3.19

3.19.1.

3.19.1.1.

Cambios de direccion
Se ubicaran Unicamente mediante el uso de accesorios, no permitiéndose en ningdn
caso curvas en cafierias.

Cambios de seccién
Se haran mediante tés de reduccion. No se utilizaran bujes sino cuplas de reduccién.

Empalmes
En los empalmes de diferentes piezas o accesorios se utilizaran roscas con tuercas.
En la unién con reguladores se utilizaran uniones dobles de asiento cénico.

Cafieria interna

El paquete (conjunto vertical de las instalaciones independientes) se ubicard en
conductos exclusivos, fijandose la cafieria como lo establece la documentacion.

Las cafierias de alimentacion y distribucion de las distintas unidades de vivienda irdn
embutidas en canaletas previstas en los tabiques, en contrapisos o suspendidas
sobre cielorrasos, tal como se indica en planos.

Cambios de seccion, direccion y empalmes

Se utilizaran las mismas piezas especiales especificadas para prolongaciones
domiciliarias. So6lo podran emplearse codos en conexiones de medidores, en las
tomas de artefactos y en los sifones.

Colocacion de artefactos

La conexion de los artefactos en la cafieria interna debera ser efectuada en forma
rigida (no flexible) y ser al mismo tiempo desarmable, mediante el empleo de uniones
dobles de hierro galvanizado de asiento conico.

Se tendrd muy especialmente en cuenta que las cocinas queden con sus planchas
perfectamente niveladas y que los calefones queden bien aplomados. En ambos
artefactos la posicion "cerrada" de la llave de paso sera con la manija en posicion
vertical y "colgando".

Ademas deberan cumplirse todas las reglamentaciones vigentes, tanto municipales
como de la EPS.

Tareas complementarias y otros gastos
Es a cargo del Contratista, ademas de lo especificado en el presente capitulo las
siguientes obras incluidas:

a) Locales de medidores, inclusive puerta y conductos de ventilacion.

b) Nichos para reguladores, inclusive puertas.

c) Aberturas de ventilacion de calefones y calefactores (por conducto o
balanceados).

d) Pantallas de material incombustible para salidas de gases de calefones de
ventilacion balanceada ubicada por debajo dintel de aberturas que estén a
menos de 1 metro de distancia de aquella.

e) Pintura de las cafierias que quedan a la vista y de sefalizacién (unidades
locativas en barrales, puertas, reguladores, locales, medidores, etc.). El
instalador suministrard los datos para esa sefializacion, debiéndose ajustar a
las reglamentaciones vigentes.

f) Conductos para ventilaciones: Se ajustaran a las reglamentaciones vigentes.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Generalidades

Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y el calculo, tramitaciones, la provision de
mano de obra, materiales, equipos, pruebas y ensayos, habilitaciones, puesta en
marcha y funcionamiento, asi como la direccion técnica necesaria para ejecutar las
instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo ademas aquellos
elementos o0 accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en
planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.



3.19.1.2.

3.19.1.3.

3.19.1.4.
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La Contratista presentara los planos necesarios ante la EPS, y realizara todas las
tramitaciones necesarias hasta lograr la habilitacién de las instalaciones.

Toda la instalacion eléctrica debe cumplir con los requisitos de mantener el valor del
coseno (dentro de los limites fijados por la Empresa Prestataria del servicio. La
Contratista debera prever el equipo necesario para la medicion de dicho valor. En
caso de no verificar, sera por cuenta y cargo de la Contratista la provisién del
conjunto de sistemas y sus protecciones (capacitores) en los equipos y/o artefactos
gue correspondan, 0 en su caso en los respectivos tableros, para su correccion a
entera satisfaccion de la Inspeccion.

Se consideran incluidos en los trabajos los correspondientes tendidos desde cada
edificio hasta su conexién con la red externa de electricidad materializada en un pilar
0 caja de toma como minimo por cada punto de suministro, ubicado sobre la linea
municipal, que contendra una toma primaria de energia por edificio. Las
caracteristicas constructivas de dicha toma responderdan a lo que establezca la
empresa prestataria del servicio.

En los casos que se trate de establecimientos con caracteristicas o prestaciones
especiales y/o particulares, seran aplicables los criterios fijados por las normas
indicadas en el articulo 3.11.1.2. de este pliego. Supletoriamente para los casos no
contemplados en dicha normativa seran de aplicacion los criterios y/o definiciones del
Reglamento AEA de edicion posterior, afio 2002 o siguientes. Similar criterio se
seguird en los casos de establecimientos especiales como ser: Educacionales,
Deportivos, Centros culturales y sociales, etc. Seran aplicables los requisitos que el
GCBA o los respectivos entes de control hayan previsto para estos casos.

Normas y Reglamentos

El proyecto, el montaje de las instalaciones eléctricas, los equipos, y los materiales,
se ajustaran a lo establecido por las normativas vigentes del CEGCBA, las Normas
IRAM, el Reglamento AEA segun resolucion ENRE 207/95 y/o sus modificatorias
posteriores, requerimientos de la DGFOC, IHA y el RITI.

En caso de que la normativa de ejecucién permita alguna variante 6 alternativa de
solucién que pudiere dar lugar a interpretaciones diferentes, asi como por la norma
mas exigente.

Interferencias con otras instalaciones

La ubicacion exacta de las instalaciones es responsabilidad de la Contratista,
verificando en todos los casos los planos de arquitectura, estructuras y demas
instalaciones previstas.

En el caso de que las demas instalaciones a realizar impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspeccion
determinara las desviaciones 0 arreglos que resultasen necesarios, sin que la
Contratista pueda exigir pagos adicionales por tales situaciones.

Subcontratista

Seran aplicables al mismo, las clausulas contractuales del contratista principal. Previa
a su aprobacion como tal el Subcontratista debera acreditar fehacientemente y por
escrito ante el INSPECCION haber realizado no menos de tres (3) obras de
complejidad y tamafio similar a la licitada, durante los dltimos cuatro (4) afios. El
INSPECCION se reserva el derecho de aceptar, a su solo juicio, al subcontratista
propuesto 6 en su caso pedir su sustitucién. En todos los casos, la Contratista
principal sera totalmente responsable de los trabajos, no pudiendo imputar demoras,
atrasos, ni justificarse montos 6 costos adicionales de obra, en razén de falencias del
subcontratista.
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3.19.15.

3.19.2.

Derechos, tasas y sellado

Todos los gastos que se deriven desde el desarrollo del proyecto hasta la habilitacion
de las instalaciones, en concepto de pagos de derechos, tasas, impuestos, sellados,
conexionados, habilitaciones, etc. se consideran incluidos en el precio ofertado por
las obras.

Documentacion técnica

La Contratista ejecutara toda la documentacion técnica necesaria y suficiente para la
definicion y realizacién de las obras, la que sera visada por el INSPECCION , previo
al inicio de los trabajos. Esto incluye la ejecucién de una memoria técnica descriptiva
de las obras a ejecutar, que contemple los requisitos normativos, funcionales y de
célculo de las mismas.

Todos los documentos, planos y planillas seran realizados en formato IRAM, tamafios
A4, A3, A2, Al, y AO.

La documentacién minima a realizar se compone del proyecto basico y de detalles
citados a continuacion, sin perjuicio de toda otra que fuere requerida por el comitente
para una correcta evaluacion de las obras:

- Planos de obra: en escala 1:100, 1:50, 1:25, con el proyecto de la instalacion
eléctrica, en planta, cortes, sala de tableros, sala de maquinas y de bombas,
con detalles de montaje, canalizaciones de alimentadores e internas, planos del
cableado y de conexionado.

Esquemas eléctricos unifilares y funcionales, calculos, planillas de carga,
dimensionamiento de cables, redes de puesta a tierra y pararrayos.
Certificacion de la disponibilidad de Energia Eléctrica por parte de la EPS, para
las condiciones de proyecto.
Disefio del sistema de alimentacion eléctrica, desde la toma primaria, hasta los
tableros principales, de Servicios Generales y medidores.
Gestion del suministro de los Servicios Eléctricos y Telef6nicos, ante las EPS.
Plano de detalle en escala 1:25, de todos los gabinetes destinados a alojar los
tableros de medicion, comando, proteccion y control, indicando sus
dimensiones, materiales, equipamiento de maniobra y proteccion, anclajes y
fijaciones, acometidas y salidas de cables y cafios, etc.
Esquema topografico de tableros en escala 1:20 y diagramas unifilares de los
mismos, con indicacion de los equipos que lo integran, marcas, modelos y
calibraciones.
Planos de detalle en escala adecuada de las canalizaciones subterraneas,
montantes y plenos de servicio, con esquemas de cafos, cajas de paso y
derivacion, y demas partes de la instalacion, incluyendo el cableado respectivo.
Idem lo anteriormente citado respecto a los proyectos de TE, TV y PE.
Estos planos deben ser visados por el INSPECCION , como minimo quince dias
antes del comienzo de la ejecucion del item, segun lo establezca el plan de trabajos
aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta exigencia, Inspeccién no autorizara el
comienzo de los trabajos.
La Contratista sera la Unica responsable de las consecuencias que se deriven de la
situacion creada.
Planos de maodificacién: en escala adecuada, por eventuales cambios de
recorrido o de ubicacion de artefactos, tableros, equipos, etc., realizados con
anterioridad a su ejecucién en obra.
Planos de proyecto: en escala 1:100, para presentar ante la DGFOC de la
Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer
entrega a Inspeccion de una copia de los planos de proyecto, debidamente
registrados por la Reparticion.
Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba expuestos.

- Planos Conforme a Obra: en escala 1:100, u otra si correspondiere, para
presentar ante la DGFOC de la Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace.
El juego de planos estara constituido por dos originales en film poliéster, uno
para la DGFOC y otro para el INSPECCION . La Contratista hara registrar
estos planos ante la DGFOC y entregard a Inspeccion el plano original
correspondiente La Inspeccion acompafiado por tres copias heliogréficas y el
Certificado final de la instalacién. Esta documentacién debe estar en poder La
Inspeccion antes de solicitar la Recepcién Provisoria.



3.19.3.

3.19.3.1.

3.19.3.2.
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Certificados de conformidad e inspecciones de la instalacion emitidos por el
APSE-IHA, los que deberan ser presentados debidamente conformados por el
Organismo pertinente, con anterioridad a la Recepcion Provisoria de las obras.
Documentacién técnica equivalente a las arriba descriptas, para las
INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSION (MBT), Art. 3.11.7.
Certificacion de control de calidad y de ensayos de los materiales, dispositivos,
y equipos suministrados, emitidos por el organismo que esté debidamente
habilitado para esta tarea.
Todos estos planos y demas documentacion deben estar firmados por el
Representante Técnico de la Contratista.

Especificaciones de materiales

Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras
serén nuevos, y de primera calidad.

En todos los casos el material respondera a las condiciones de fabricacion y ensayos
qgue disponen las normas IRAM / IEC vigentes, a la normativa citada en el articulo
3.11.1.2. asi como a las necesidades del proyecto.

El contratista deberd entregar a Inspeccion los certificados de calidad emitidos por
Instituto 6 entidad reconocida por el GCBA, que acrediten la procedencia y calidad de
los mismos. Asimismo la Contratista debera presentar a la Inspeccion , los
respectivos catalogos, manuales y los certificados de ensayo.

En el caso de tener requerimientos especiales, los materiales para estos usos, se
ajustaran a lo definido en el Reglamento de la AEA, o sus equivalentes de acuerdo a
las Normas IRAM / IEC.

La mencion de una marca 6 modelo determinado implica una referencia de calidad,
comportamiento y caracteristicas técnicas minimas. Podran ofrecerse materiales,
equipos ¢ dispositivos de calidad, y caracteristicas técnicas equivalentes 6
superiores, de marca reconocida. Los mismos deberan ser aprobados por el
comitente.

Cafos

En las instalaciones que sean embutidas en paredes 6 losas, se utilizaran cafios de
acero semipesado, esmaltados, tipo RS de diametro minimo 19/15, construidos de
acuerdo a las normas IRAM 2005.

En instalaciones aparentes, a la vista, que se realicen en sectores secos e interiores,
solo se aceptard este tipo de cafios.

Para instalaciones de tipo exterior, los cafios deberan responder a las caracteristicas
del tipo “pesado”, segun IRAM 2100, 6 ser de H° G°. para uso eléctrico.

En los casos de conexionado a equipos fijos, 6 acometidas externas, se podran usar
cafios flexibles de acero galvanizado, revestidos con vaina de PVC, con conectores
roscados y estancos.

Para las canalizaciones subterraneas, se utilizaran cafios de PVC reforzados,
espesor minimo 3.2 mm.

Cajas

Las cajas a utilizar serdn de chapa de acero estampado de una sola pieza, con un
espesor minimo de 1,5 mm, esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente.
Respondera a la Norma IRAM 2005. Se empleardn cajas octogonales grandes,
profundas, de 90 x 90 x 55 mm. para centros; chicas de 75 x 75 x 40 mm. para
brazos; cuadradas de 100 x 100 mm., con tapa lisa para inspeccion de cafierias
simples.

Para llaves de un efecto y tomacorrientes se utilizaran cajas rectangulares de 55 x
100 mm.

Sin perjuicio de lo dicho, si correspondiere se usaran otras medidas mayores.
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3.19.3.3.

3.19.3.4.

Las cajas de bocas indicadas en losas deberan llevar su correspondiente gancho de
suspensién con tuerca deberan responder a las normas y disposiciones citadas en
articulo 3.11.1.2.
En las montantes de cables se usaran cajas con tapa, de dimensiones adecuadas a
los cafios y cables que accedan.
Cajas estancas:
Podran ser de fundicion de aluminio, de hierro galvanizado 6 de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, estancas, con juntas de neoprene. Las dimensiones seran las que
surjan del proyecto de ingenieria de detalles, proteccion IP 65.
Borneras: En los casos que por razones de proyecto o montaje se requiera, se
instalaran, dentro de las cajas, borneras de conexion y/o derivacion.
La posicion de cajas y cafierias deberan responder a las normas y disposiciones
citadas en articulo 3.11.1.2. El llenado de cafos y cajas estara comprendido en lo
estipulado en el punto 771.12.3.8 del reglamento AEA 2002.
La reubicacion de cajas que no impliquen corrimientos a distancias mayores de 3
metros de la prevista y que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no seran
considerados con caracter de adicional por lo tanto no dara derecho a la percepcion
de monto alguno de compensacion.
Las cajas que se instalen en las montantes de cables, 6 que operen como
repartidoras de cableado, seran de dimensiones adecuadas a la cantidad de cafios y
cables de entrada y salida, siendo las dimensiones minimas de 200 x 200 x 120 mm.
En las instalaciones interiores, los gabinetes estaran construidos con chapa DD N°
18, con tapa frontal abisagrada y apertura de 180°.
Las cajas que se instalen en exteriores 6 en intemperie, tendran proteccion IP 65,
seran estancas al polvo y al agua, con cierre laberinto y burletes.
En todos los casos las partes metalicas tendran, tanto en su interior como en el
exterior tratamiento anticorrosivo y pintura como fue descrito en el punto relativo a
Tableros.
De acuerdo a la funcion que cumplan, deberan tener borneras o sujetadores de
cables.
De no realizarse indicacion expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las
diferentes cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran
las siguientes:
- para interruptores domiciliarios se colocaran en posicion vertical a 1,25 m.
para tomacorrientes y TV Y TE se colocaran en posicién horizontal a 0,40 m.
para tomacorrientes sobre mesada de cocina o el de alimentacion de
lavarropas se colocaran en posicién horizontal a 1,25 m.
La caja para acometida del portafén de PE se colocara verticalmente a 1,40 m.
ya 0,30 m. fuera del batido de puertas y ventanas.
para pulsadores de hall y palier se colocaran en posicion vertical a 1,25 m.
para los tableros domiciliarios se colocaran verticalmente a 1,60 m.
para inspeccion y derivacion serd accesible con facilidad y no afectaran las
caracteristicas estéticas de la obra.
Para las instalaciones educacionales, deportivas y/o especiales se determinara
en cada caso, segun normas especificas o requerimientos particulares.

Accesorios de montaje

Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos,
prensacables, tapas, rieles y grampas de fijacién, terminales, empalmes, etc. seran
de la calidad adecuada a la instalacion. Todos los materiales contaran con
protecciones anticorrosivos, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizaran
materiales de fundicion de aluminio, hierro galvanizado 6 bronce. Los empalmes
seran aptos para el tipo de cable y de instalacion que se trate, y aprobados por la
Inspeccion.

Borneras, identificadores y repartidores de cableado

Las borneras seran de material aislante, poliamidicos, con alta resistencia a la
temperatura, para montaje sobre riel DIN, con placa trasera aislante y tapa de
proteccién auto-extinguible.

Los cables seran identificados con anillos de niUmeros y letras, segun corresponda.
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Cables y conductores

Conductores en cafierias:

Para todos los circuitos se usaran cables de cobre , segln secciones que surjan del
célculo, con aislaciéon de PVC, 1kV, tipo antillama, no giroscépico ni productor de
humos, Norma IRAM 2183, e IEC 754-1.

Cables subterraneos:

En los alimentadores y/o circuitos subterrdneos de FM e iluminacion se utilizaran
formaciones multifilares de cobre, tension nominal 1,1 kV, tipo antillama, rellenos
aislante de material extruido no higroscépico y cubierta de PVC ecologico, aptos para
colocacion subterrdnea. Seran tipo flexible, de seccion segun célculo y responderan
a las Normas IRAM 2178 e IEC equivalentes

Dimensionamiento de cables: Se deberan presentar los calculos de los cables de
alimentacion y de circuitos fijos e internos de unidades. Los mismos seran realizados
de acuerdo a los criterios de normas, utilizando los coeficientes de correccion por
temperatura y los que correspondan a las condiciones de instalacion. Se utilizaran
las tablas de valores de los cables suministradas por el fabricante, debidamente
homologadas y/o los de las normas IRAM respectivas

Como criterio basico de calculo se define que la temperatura del medio ambiente es
de 40° C.

Los alimentadores principales a Tableros de medidores, de Servicios Generales y
tableros fijos se calcularan considerando la maxima potencia demandada simultanea
de cada carga, incrementada con una reserva de potencia en mas de su capacidad,
no menor al 20 %.

Se adoptan los siguientes criterios de secciones minimas: Circuitos de iluminacion:
1.5 mm2; de tomacorrientes 2,5 mm2; alimentaciones a tableros seccionales de
unidades: 4 mm2; Tableros de salas de bombas, ascensores o similares 6/10 mm2
segln surja en cada caso de los respectivos cdlculos. El criterio general de calculo y
verificacion de cables sera el indicado en el Reglamento AEA 1987, Art. 2.3.1; 2.3.2
y concordantes.

Llaves, pulsadores y dispositivos

Seran llaves interruptoras de corte unipolar, 220 V, 10 A, del tipo a tecla,
cumplimentaréan la Norma IRAM 2007. Las llaves ya sean de un efecto, o de varios
(hasta tres) estaran alojadas en un mismo soporte. Las tapas seran de material
plastico marfil.

Los dispositivos y conectores que se usen para los sistemas de Telefonia, TV, portero
eléctrico, seran concordantes con las marcas y modelos usados para todo el conjunto
de la instalacion.

Los pulsadores de luz de palier seran luminosos. La iluminacion de palieres se
efectuara mediante dispositivos horarios programables, que actuaran en forma directa
6 mediante un contactor, dependiendo de las cargas que operen

Tomacorrientes

Seran aptos para corriente alterna monofasica de 220 V/10A, 220V/20A, segln estén
definidos como tomas TUG 6 TUE, disefiados para embutir en cajas rectangulares o,
si correspondiere, en cajas capsuladas. Tendran toma de tierra. Responderan a la
Norma IRAM 2006 y concordantes.

Se procurara que la distribucién de los tomacorrientes sea lo mas equitativa con
respecto a los cuatro paramentos de cada local.

Respecto de lo preceptuado en el reglamento AEA, punto. 2.5.3 queda aclarado que
las bocas de tomacorrientes indicadas en 2.5.3 b)- electrificacion media-
corresponden a bocas tipo TUG. De corresponder por limite de superficie o por
demanda de potencia maxima simultanea, se agregaran los tomacorrientes tipo TUE,
en cantidad y ubicacion a definir en el proyecto ejecutivo. Como minimo dos (2) TUE,

85



3.19.4.

3.19.4.1.

uno en cocina - lavadero y otro en estar comedor. Se debe considerar que, con
independencia de la superficie, superados los 6000 VA de potencia demandada, la
unidad queda englobada como grado de electrificacion elevado.

En los casos que correspondiere, los tomas pueden ser trifasicos, 3x380 V de 16 6
32 A, con toma de tierra.

La construccion serd en materiales termoplasticos-poliméricos, resistentes a altas
temperatura e impacto.

En las areas de usos comunes, palieres, hall, accesos, cocheras, salas de bombas,
de tableros y ascensores, tanque de agua de bombeo y reserva, etc. se instalaran
tomas para uso de limpieza y mantenimiento. En los circuitos especiales de tomas, la
seccién minima sera la determinada por las cargas asociadas.

En las areas exteriores, los dispositivos seran aptos para uso intemperie, en caja con
proteccién IP 65 y los criterios reglamentarios aplicables.

Tableros eléctricos

Los tableros, en lo que respecta a sus caracteristicas constructivas, lugar y forma de
instalacién, equipamiento, condiciones de seguridad, y otras caracteristicas técnicas y
funcionales, responderan al criterio definido en las normas y reglamentos citados en
el punto 3.11.1.2

Los equipos y dispositivos que los integran seran de primera calidad, respondiendo a
las Normas IRAM e IEC.

Los gabinetes seran metalicos, chapa DD, BWG 16, cerrados, con puerta y cerradura.
El grado de proteccién sera IP 44, como minimo. Los elementos componentes
vendrdn montados sobre una placa 6 bandeja de montaje, en chapa BWG 14,
contando con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a
lenglietas de %2 vuelta. El acceso sera frontal.

El cierre sera tipo laberinto, estanco. La estructura y el gabinete estaran protegidos
por antiéxido epoxi, y la pintura sera alkydica horneable.

Los colores seran los fijados en las normas, exterior azul, interior naranja.

Los gabinetes seran lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una
cémoda instalacién de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20%
como minimo.

La entrada y salida de cables se hara por borneras identificadas, de capacidad
adecuada.

Contendra las barras principales, barra de tierra y de neutro. El cableado interno se
hara por cable canal con tapa, dentro del cual se montaran los cables en forma
ordenada. Todos los terminales y bornes deberan estar identificados.

La descripcion efectuada, es sin perjuicio de caracteristicas constructivas particulares
que pudiere exigir el ENRE y/o las empresas prestatarias del servicio eléctrico,
debiéndose en todos los casos contar con la aprobacion de dichos entes u
organismos.

Se instalaran equipos y dispositivos de maniobra y protecciéon de marca certificadas
por IRAM.

Las caracteristicas técnicas de los mismos deberan ser adecuadas a las funciones
gue cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente o calculado en barras y a
los requerimientos de seguridad exigidos.

Se incluira un estudio que justifigue las calibraciones y capacidades de los
dispositivos de proteccion elegidas, incluyéndose el andlisis de selectividad.

Tableros de Servicios Generales

Podra ser del tipo de adosar a pared, o de apoyar sobre soportes. Debe ser
construido en chapa de acero DD BWG 16 con puertas, contando con los elementos
de comando y proteccion que sean necesarios, de acuerdo a lo previsto en las
normas y a las necesidades del proyecto. En cada caso la Contratista pondra a
consideracion La Inspeccién los planos de proyecto y construccion, presentado a
aprobacion los mismos antes de su ejecucion.

Los dispositivos de proteccion, comando, operacion y de seguridad que los
componen, responderdn a la Norma IEC o IRAM, debiéndose presentar los
respectivos certificados de calidad y de fabricacién, que acrediten estas
circunstancias.

Como criterio general, todos los elementos de operacion, maniobra y proteccion
vendran montados sobre riel DIN, seran de ejecucion modular y facilmente
desmontable e intercambiable.
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Los cableados de entrada y salida se realizaran a través de borneras adecuadas.
Identificadas y numeradas.

Cuando por razones de normativa se requiera, podran ser los tableros construidos en
cajas modulares de material sintético, PVC reforzados ¢ policarbonatos auto
extinguibles de alto impacto.

El disefio eléctrico correspondera al “Grado de Electrificacion Elevada”, debiendo
contar con un interruptor tetrapolar de entrada .Las salidas deberan estar separadas
en grupos, de acuerdo a sus funciones. Cada grupo estara formado por un disyuntor
diferencial (40 A- 30 mA) de entrada y hasta nueve salidas bipolares con interruptores
termo magnéticos, capacidad de ruptura de 4.5.kA minimo, curva C.

Los equipos de instalacion fija ascensores, bombas, compactador, etc. estaran
protegidos de acuerdo al reglamento AEA, incluyendo la protecciéon por corriente
diferencial.

Las protecciones de motores, contaran con desenganche por minima tension y falta
de fase.

Debera contar con barra de neutro y barra de tierra, de forma que los cables de tierra
estén conectados individualmente a dicha barra, no debiendo estar conectadas
ambas barras entre si.

Los tableros de comando de bombas de agua, a mas de las protecciones generales y
de seguridad, contaran con accionamientos y protecciones independientes para cada
bomba, llave rotativa conmutadora de Bomba 1, Bomba 2, y selectora manual-cero-
automatico. Tendra luces indicadoras de marcha y parada de los motores y botonera
de comando integrada. El cerramiento de estos tableros de bombas sera el
correspondiente al tipo de instalacion, en locales himedos.

Tableros domiciliarios

Seran de tipo de embutir en los muros, construidos en chapa de acero DD BWG18 o
PVC reforzado, con puertas abisagrada y contardn como minimo con los interruptores
bipolar automatico termo magnético por cada circuito de 220V y capacidad acorde al
circuito a proteger, marcas arriba indicadas, y un disyuntor diferencial bipolar, de
capacidad adecuada a la carga de cada departamento, de 30 mA de desenganche,
de igual marca que las llaves térmicas. Se instalarda como minimo la cantidad de
circuitos que correspondan al grado de electrificacion fijado en el reglamento AEA.
Los disyuntores diferenciales y los interruptores termo magnéticos seran fabricados y
ensayados segun normas citadas, con sello de seguridad y certificacion de calidad
IRAM

La capacidad de ruptura serd la correspondiente al lugar de instalacion..

El gabinete metalico sera tratado con antioxido y pintado, de acuerdo a 3.11.4

Gabinetes de medidores

La Contratista deberd proveer, instalar y conectar los gabinetes para alojar los
medidores de energia eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Los gabinetes seran los normalizados y exigidos por la EPS

El lugar y/o espacio para la instalacion de los equipos y dispositivos de control y
medicion seran los exigidos por la empresa distribuidora de los servicios.

Toma de energia primaria. Dispositivos de proteccion y maniobra

La Contratista proveera y colocara la caja de toma de energia primaria, y el sistema
normalizado de interrupcion y maniobra del suministro eléctrico.

Debera ser implementado el sistema de interrupcién del Suministro de energia
eléctrica, en las condiciones establecidas por el Capitulo 3.12: Prevenciones contra
incendio: AD 630.49 del CE Art. 3.12.2.2. inc. 10
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ILUMINACION

Caracteristicas Generales

La iluminacién del predio tendra los valores y los niveles luminicos establecidos en
las normas IRAM-AADL J 20-06.

Cuando se instalen equipos con lampara fluorescente o de descarga gaseosa, los
mismos deberan contar con los respectivos capacitores y equipos auxiliares.

Los circuitos de iluminacién fija y automatica de escaleras, palieres, accesos y demas
areas que lo requieran, se efectuard mediante cafierias independientes, con cajas
separadas y cableado conectado a fases distintas. Los artefactos seran
independientes.

Los circuitos de iluminacion fija seran comandados desde el tablero de Servicios
Generales, debiendo contar con un dispositivo de encendido - apagado de horario
regulable, y una llave conmutadora que permita el encendido manual.

El sistema de automatico de escalera tendra la capacidad adecuada a la carga que
controla, debiendo ser de tipo regulable de 30 segundos a 6 minutos.

Para la iluminacion exterior, se instalard un comando por contactores en el tablero de
Servicios. Estos serdn accionados por un reloj automatico, que permita regular su
encendido y apagado en las horas nocturnas- diurnas. El sistema contard con una
llave conmutadora manual / automatico, para habilitar su accionamiento, tanto
automatico y manual. Otro sistema operativo con su respectivo automatismo podra
ser aceptado por el comitente.

En las instalaciones interiores, la seccion minima a utilizar sera de 1,5 mm2, y el cafio
minimo serd RS 19/17.

La iluminacion de areas externas, zonas parquizadas, cocheras y estacionamientos
se definiran en base a un proyecto particular, que contemple las condiciones de
seguridad y desplazamiento de acuerdo a las normas vigentes y los requerimientos
gue en particular se definan en cada caso. El oferente en su propuesta debera incluir
el respectivo proyecto, el que deberéa ser aprobado por el INSPECCION

Distribucion de bocas y circuitos

La cantidad y distribucion de bocas y circuitos de iluminacién y tomacorrientes se
hara de acuerdo a los planos de proyecto y a las reglamentaciones en vigencia que
estipulan los criterios minimos.

Respetaran como minimo las cantidades de bocas de iluminacion y TC que
correspondan al grado de electrificacién segin normas vigentes de la AEA y lo
indicado en el presente pliego, Las capacidades de los interruptores seran las
correspondientes a las cargas que controlan.

Los circuitos de iluminacion y tomacorrientes generales seran cableados por cafios
independientes. Igual criterio sera aplicable a los circuitos de las iluminaciones fijas,
automaticas y de emergencia de las areas comunes. Los sistemas de alimentacién a
cargas fijas se canalizaran en cafierias separadas.

Luminarias

La Contratista debera proveer y colocar, como minimo, todos los artefactos de
iluminacién que se detallan en los documentos correspondientes a los presentes, con
sus correspondientes ldmparas y equipos auxiliares.

Las muestras de los mismos deberan presentarse a la Inspeccion para su aprobacion.

Iluminacion de emergencia, sefializadores de salida
La Contratista debera proveer y colocar:

- lailuminacién de emergencia en: escaleras, ascensores, pasillos, palieres, hall
de entrada, rampas de accesos, salas de tableros y de maquinas y en aquellos
locales donde se requiera por su funcionalidad segun lo establezcan las
normas vigentes.
sefializadotes de salida en los medios exigidos de salida, tipo autbnomas con
baterias estancas especiales, de duracién 1,5 h.

En los predios dedicados a instalaciones de tipo educacional, deportivas 6 sociales,
gue involucren la presencia de mucho publico, se instalaran artefactos de emergencia
y sefalizadores de salida en las vias respectivas, y en los ambientes principales o de
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uso multiple, de acuerdo a lo exigido por las normas de seguridad vigentes del GCBA.
o lo establecido en las presentes especificaciones.

Los equipos de iluminacion de emergencia seran auténomos, con modulo electrénico
y lampara fluorescente de 20 W. Debe conmutar automéaticamente a estado de
emergencia, a través de un convertidor de AF. Tendra bateria libre de mantenimiento
incorporada y protecciones de descarga de bateria. Autonomia minima de 1,5 hs.

Los sefializadores de salida seran de tipo autbnomo, permanente, alimentados por
220 V, baterias de autonomia 1,5 h. Debe conmutar automaticamente a estado de
emergencia, a través de un convertidor de AF. Tendra bateria libre de mantenimiento
incorporada y protecciones de descarga de bateria.

Los equipos deberan contar con la aprobacion de Inspeccion .

Todos los equipos de emergencia tendran proteccion mecanica, cerramiento con
tornillos imperdibles.

Se deja aclarado que, estos requisitos de seguridad son de aplicacion obligatoria en
todas las obras, estén 6 no indicados en los planos y documentos de licitacion y/6
béasicos del proyecto.

Semaforos

Se proveeran y colocardn en el acceso a estacionamientos (cubiertos y/o
descubiertos). Seran aptos para uso intemperie, luces rojo, verde, en caja montada
sobre un brazo de H°.G°, adecuadamente tratado con antidoxido epoxi y pintura
esmalte para exteriores.

El control de secuencia se hara por un automatismo que detecte, mediante sensores
adecuados, la entrada y salida de los vehiculos, con la respectiva alarma sonora.

Se alimentardn mediante salidas independientes desde el tablero de Servicios
Generales.

Canalizaciones

Canalizaciones internas

Las canalizaciones internas se distribuirdn por plenos de servicios y montantes,
agrupandose los servicios y sistemas por funciones similares.

El agrupamiento, aparte de considerar la funcion especifica, serd realizado por
niveles de tension.

Las canalizaciones seran siempre ejecutadas por recorridos dentro de areas
comunes, no permitiéndose que ningun sistema o servicio atraviese zonas
pertenecientes a unidades particulares.

Los pasajes de cafierias y canalizaciones de un nivel a otro, asi como las entradas y
salidas a las salas especiales, y en particular a la Sala de Tableros eléctricos,
contendran todas las previsiones de seguridad incluidas en las normativas vigentes,
como ser cerramientos y sellados con materiales ignifugos, estanqueidad,
continuidad, etc.

Los cableados seran continuos, admitiéndose solo uniones y empalmes en los casos
y condiciones contemplados en las normas. No se aceptaran transiciones, cambios
de tipos de cables, ni de secciones, salvo en los casos que sean autorizados por
Inspeccion , y mediante el uso de cajas especiales con borneras.

Canalizaciones subterraneas

Las canalizaciones subterraneas, desde la caja de toma hasta el interior del predio,
se ejecutaran de acuerdo a las definiciones generales de las normas de proyecto
citadas. Como criterio general se deben ejecutar con cafios de PVC reforzado, 6
hierro galvanizado de 63 6 110 mm. Se instalaran camaras de paso y de tiro, con tapa
estanca y manijas de izaje ocultas. Las camaras seran de hormigén 6 mamposteria,
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revocadas y disefiadas de forma de tener la estanqueidad y drenajes para evitar la
entrada y acumulacién de agua.

Toda canalizacion que se instale bajo pavimentos, veredas, accesos, palieres, etc.
debe ir dentro de cafierias, con las profundidades estipuladas en las normas. Las
secciones minimas de los cables a usar en redes subterraneas seran de 4 mm?

En las canalizaciones y cableados que pasen de exterior a interior, no se admitira el
cambio de tipo de cable, manteniéndose la continuidad del mismo. No se admite la
instalaciéon de cajas de transicién con borneras.

Las canalizaciones estaran separadas por tipo de servicio y nivel de tension.

PUESTA ATIERRAY PARARRAYOS

Seran aplicables los criterios expuestos en el Reglamento de la AEA, y las normas y
reglamentos citados en el articulo: 3.11.1.2 del presente pliego.

Normas de aplicacién: IRAM 2184-1(1996) y 2184-1-1 (1997).

La seccion del cable de puesta a tierra, sera la que surja de los céalculos que la
contratista efectle y apruebe la Inspeccion . La seccién minima del cable de puesta a
tierra del tablero de la vivienda serd de 4 mm2. La seccion minima de puesta a tierra
de los Tableros principales sera 35 mm2. o de S/2 cuando el conductor de fase sea
mayor a 70 mm2,

Se realizaran las mediciones y controles de la Puesta a tierra, confeccionandose los
protocolos de medicidn establecidos por el GCBA o instituto reconocido.

INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSION (M.B.T.)

Telefonia

Se ejecutara el proyecto y la instalacion de telefonia, conforme a Resolucién N° 410 /
2001 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, Reglamento para Instalaciones de
Telecomunicaciones en Inmuebles (RITI), Edicion N° 4 y se entregara totalmente
cableada desde el armario de cruzadas hasta cada unidad de vivienda, conectores
incluidos.

La canalizacion troncal serd por montantes internas, con cumplimiento de los
requisitos reglamentarios y de pliego.

Portero eléctrico
Las instalaciones de portero eléctrico seran completas y se entregaran funcionando.
La instalacion incluira:
v frente de acero inoxidable:
con botonera y altavoz / micréfono
con bornera para telefonia con reserva del 20%
v cable multifilar tipo telefénico.
con reserva del 20% en bornera de frente
con reserva del 20% en bornera de cajas de distribucion
con reserva del 50% en el tramo de caja de distribucion a caja en
unidades de vivienda
v' cajas de distribucion
con bornera para telefonia con 20% de reserva en bornera
v cajas para transformador y amplificador:
- dimensiones minimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave
en hall de planta baja
con toma de 220V con linea independiente de otros consumos desde el
Tablero de Servicios Generales
esta caja no podra ser caja de distribucion
cajas de pases 20cm. x 20 cm.(donde sea requerido)
una montante por hall, diametro minimo 38 mm.
cajas de distribucion, una por hall y por piso con llave con bornera para
telefonia con 20% de reserva en bornera, fondo de madera.
v'la distribucién desde las cajas de distribucion hasta cada unidad con caferias
de RS.19/15
caja en unidades de vivienda
portafon sin microteléfono, con timbre, altavoz, micr6fono y botonera de
cerradura eléctrica incorporado.
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Timbres
Las instalaciones de timbres seran completas (cajas, caferias, cableado, pulsador,
campanilla, transformador y alimentacion) y se entregaran funcionando.

Television
No se proveera la antena, el cableado, el amplificador ni los accesorios.
La instalacién incluird:
v/ acometidas:
superior aérea:
Sobre el nivel de paramento de la azotea (minimo 30 cm.), con un cafio
de H° G° de diametro 38 mm. con una doble curva de baquelita o hierro
galvanizado con tapén en su extremo superior, hasta la caja para
amplificador en hall Gltimo piso
inferior aérea:
una caja con tapa en el muro exterior de frente, sobre el nivel de planta
baja (minimo 3 m.) hasta la caja para amplificador en hall de planta baja
4 cajas para amplificador:
dimensiones minimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave
una en hall dltimo piso
una en hall de planta baja
con toma de 220V con linea independiente de otros consumos desde el
Tablero de Servicios Generales
esta caja no podra ser caja de distribucion
v'  cajas de pases
¥v"una montante por hall, didmetro minimo 38 mm. Acometida subterranea
desde el exterior, con cafio @ 63/ 110 mm. de acuerdo a requerimientos del
prestador.
cajas de distribucion, una por hall y por piso con llave
la distribucion desde las cajas de distribucién hasta cada unidad con cafierias
de 0.19 mm.
cajas en unidades de vivienda con tapa ciega
guia de alambre recocido galvanizad de 1 mm. en todo el desarrollo de la
instalacién

AR
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INSTALACION DE ASCENSORES
Generalidades

Descripcion

El proyecto, la construccidn, el montaje y la puesta en servicio se realizaran en un
todo de acuerdo a las normativas vigentes del GCBA, sus leyes, reglamentos,
ordenanzas y disposiciones.

Los materiales y equipos responderan a las caracteristicas constructivas fijadas en
las normas IRAM.

Todos aquellos materiales y componentes nacionales y o extranjeros que no cuenten
con normas deberan responder a normas internacionales reconocidas (IEC, 1SO,
ANSI, ASTM).

El suministro de energia se realiza en 220/380V - 50 Hz.

Deberan considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para
entregar los ascensores en perfecto funcionamiento y estado, a entera satisfaccion
de la Inspeccion.

El tipo de equipo a emplear en cada obra (electromecanico o hidraulico de piston
lateral no enterrado) se determinara en el PETP.
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3.20.1.2.

En caso de adoptarse para una obra un equipo hidraulico el mismo se especificara en
el PETP.

Requerimientos normativos

Los equipos cumplirdan con los requisitos que se indican:

3.20.1.3.

a) Seccion 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes.

b) Ley N° 962 Accesibilidad fisica para todos GCBA

c) Los equipos cuya homologacion sea requerida por la DGFOC, seran
acompafiados por los respectivos certificados.

d) Resolucion 897/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.
Requisitos esenciales de seguridad que deberan cumplir los ascensores.
Debiendo contar por tal motivo, todos los equipos con las correspondientes
certificaciones y homologaciones.

e) Resoluciébn N° 113 Boletin Oficial N° 1665 del GCBA del 04/04/2003.
Conservacion de ascensores.

f) Condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas de AEA/ IHA/ IEC.

Tasas, derechos, patentes y garantia

Sera por cuenta de la Contratista y estard incluido en su oferta, el pago de todas las tasas, patentes,
certificaciones, derechos, habilitaciones e impuestos que por motivo de la provision de los equipos, su
montaje y puesta en funcionamiento se generen.

También los gastos de conservacion y mantenimiento, en el lapso comprendido entre la recepcion
provisoria y los doce (12) meses posteriores.

3.20.1.4

La Contratista debera extender garantia escrita a La Inspeccion , endosable al
consorcio de copropietarios por el término de doce (12) meses a partir de la fecha de
recepcion provisional total del edificio aunque se haya librado al uso anteriormente,
sea 0 no a través de una recepcion provisoria parcial.

La Contratista debera prever las condiciones de uso propias de los ocupantes de un
edificio de las caracteristicas del que se licita, que debera conocer en condiciones de
ocupacion plena, por tal razén no se aceptaran deficiencias de funcionamiento
imputables al uso.

Planos de instalacion
Cuarenta y cinco (45) dias antes de comenzar la instalacion (de acuerdo a la fecha
fijada en el Plan de Trabajos Respectivo) la contratista presentara los planos que a
continuacion se detallan:
1) Planos de instalacion eléctrica y memoria descriptiva.
a) Plano Topografico de Tableros
b) Plano Unifilar y Esquema Funcional de los todos los circuitos (maniobra,
seguridad, emergencia, potencia, etc.), con la definicion de la totalidad
de los dispositivos de los diferentes circuitos (marcas, modelos,
calibraciones y cadigos).
¢) Plano Trifilar y Esquema Funcional del Circuito de Potencia, con la
definicion de la totalidad de los dispositivos (marcas, modelos
calibraciones y cddigos).
d) Plano de Borneras con reservas.
2) Planos Constructivos y de Detalles de Maquina (Motor y Reductor):
a) Motor de accionamiento (Plano Genérico con la totalidad de las
especificaciones y caracteristicas).
b) Reductor, polea de traccion, sinfin y corona.
c) Célculo, Especificaciones de crapodina y rodamientos.
d) Plano de cojinetes y bujes.
e) Planos Zapatas de freno y Regulador de velocidad.
3) Planos del sistema de Cabina, Bastidor, Guias y Contrapeso:
a) Disefio estructural y dimensional del bastidor, plataforma, cabina y
contrapeso.
b) Planos de guiadores, caja de cufias.
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c) Disefio y célculo del sistema paracaidas, y sus accionamientos.
d) Disefio y célculo de secciobn de cables de traccion de cabina y
suspension del contrapeso.
e) Guias de cabina y contrapeso y vigas de apoyo, calculo de secciones y
elementos de fijacion.
Paragolpes.
4) Plano de la instalacion en el edificio:
a) Plano de sala de maquinas, pasadizo, cabina, claro superior e inferior en
plantas y cortes escala 1:20.
Los citados planos seran visados, verificados, tomado conocimiento y/o lo que
corresponda, en orden a su competencia por la Inspeccion de Obra.
Lo expuesto no releva a la Contratista del cumplimiento de la Seccién 8.10. del
CEGCBA y sus modificatorias vigentes y de las observaciones que pudiera realizar la
DGFOC.
Sin este requisito no podra dar comienzo a los trabajos.
Ademads, antes de comenzar los trabajos, se presentara ante la Inspeccidon una
planilla de datos garantizados del equipo en la que conste el coseno f del mismo,
gue no debera ser menor a 0.85 en plena utilizacién del equipo.

Se exigira que toda la instalacion eléctrica, incluido el equipo, cumpla con el coseno f. La
Contratista debera prever el equipo necesario para la medicion de dicho valor. En caso de no
verificar, serd por cuenta y cargo de la Contratista la provisiéon y colocaciéon de baterias de
capacitores para su correccion a entera satisfaccion de la Inspeccion.

3.20.2.

Materiales

Responderan a las siguientes caracteristicas:

Guias de coche: se utilizaran perfiles hongo especiales para ascensores.
Carga de rotura, de 4077 kg/cm2 a 5264 kg/cm2.
Limite elastico: 2530 kg.
Guias de contrapeso: Perfil T 6 perfil hongo especial para ascensores.
Polea Motriz, de fundicién gris nodular
Resistencia a la traccion 2812 kg/cm2.
Dureza Brinell: 197 a 223.
Corona (SAE 64)
Resistencia a la traccion 2460 kg.
Dureza Brinell minima 85.
- Eje sinfin.
Acero SAE 4140, templado y revenido HRc 40 50.
- Gabinetes de control
Chapa BWG N° 16.
Cables de acero suspension.
Construcciéon tipo SEALE con alma de cafiamo preformado, 8 cordones,
namero minimo de cables: 3 de 1/2", arrollados mano derecha, formado por 19
alambres de resistencia a la traccién, igual a 130 kg/mm2.
Cables de acero paracaidas.
Construcciéon tipo SEALE con alma de cafiamo preformado, 6 cordones,
minimo de 1/4", arrollados mano derecha, formado por 19 alambres de
resistencia a la traccion, igual a 130 kg/mm2.
Todos los elementos de hierro de la instalacion incluyendo de anclaje de grapas de
sujecion de guias deberan entregarse protegidos contra la corrosion.
Los perfiles metélicos de separacion de pasadizos, se pintaran, ademas, con dos
manos de esmalte sintético de color negro.
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Sobre el orificio de pasaje de cables de suspensién y en correspondencia con el centro de
cada cabina en el techo de la sala de maquinas, se colocara un gancho metalico para elevacion de

materiales.

Los orificios de pasajes de cables en el piso de la sala de maquinas seran
encamisados en cafios de dimensiones minimas necesarias, para el normal
movimiento de los mismos y contardn con un reborde saliente de 3 x 3 cms. en su
contorno.

En la sala de maquinas se colocara un matafuego reglamentario.

3.20.3.

3.20.3.1.

Detalles constructivos

Apoyo de maquinaria (motor y caja reductora)

Directamente sobre el pasadizo vertical sobre una base de hormigén y perfiles de acero con
aislacion tipo Isomode-Pad, evitando cortocircuitos mecanicos.

3.20.3.2

Caja reductora
Del tipo con polea a traccion directa para velocidades superiores a 100 m.p.m.

Con mecanismo reductor de velocidad a corona y sin fin para velocidades inferiores a la

citada

3.20.3.3

3.20.3.4.

El sin fin ser4 de acero, integral con el eje sin fin y provisto de rodamientos aptos
para soportar el empuje axial y radial, disefiados para resistir la reaccion axial en
ambos sentidos, los rodillos seran removibles sin tener que desmantelar la maquina.
La corona sera realizada con creadora en una llanta de bronce, firmemente colocada
y empernada a su soporte.

La masa de acero o acero fundido estara fijada a un eje de acero apoyada sobre dos
amplios cojinetes.

Todos los cojinetes contaran con una lubricacién abundante, continuada y
automatica, ya sea por cadena, anillo u otro sistema igualmente eficaz.

El conjunto sin fin y corona estara colocado dentro de una cadmara de hierro fundido,
facilmente desmontable lleno de aceite hasta un nivel indicado y provisto de un grifo
de purga.

Motor

Serd para corriente alterna trifasica del tipo de rotor en corto-circuito, de doble jaula,
especial para soportar arranques y detenciones bruscas para la carga y sobre carga
que se indiquen en cada caso.

La cupla de arranque serd como minimo 2 a 3 veces de la cupla nominal.

La intensidad de arranque admisible serd como maximo 5 veces la nominal.

Las caracteristicas respecto a velocidad y frecuencia de funcionamiento se
especifican el PETP.

Ademés de la potencia necesaria para el servicio solicitado, su coseno f ser4 mayor
oigual a 0,85.

Se agregara un sistema de deteccion de sobre-temperatura en el motor, compuesto
por un termistor colocado en el bobinado del motor y su correspondiente circuito
electronico que corte automaticamente la alimentacion del mismo. La reposicion sera
manual.

El sistema tendra proteccion diferencial de seguridad.

Freno

El mecanismo de accionamiento electrodinAmico estard montado directamente sobre
la polea de freno y actuara sobre dos zapatas aplicadas sobre el tambor que formara
el manchoén de acoplamiento del motor eléctrico al sin fin o sobre una polea fijada al
eje de este dltimo.

Las zapatas seran aplicadas a resorte y seran sueltas eléctricamente, el circuito
estara disefiado para aplicacion inmediata y automatica en caso de falta de corriente.
La bobina del electroiman seré alimentada con corriente rectificada.

El revestimiento de cada zapata sera de fibra sintética (sin contenido de amianto) o
material similar de 6 a 8 mm de espesor pegado o fijado con remaches de aluminio o
cobre. La superficie de contacto de cada zapata sera calculada teniendo en cuenta la
potencia del mecanismo reductor, la velocidad de la polea y su ventilacion.

El ajuste de cada zapata podra hacerse individualmente y deben estar dispuestos de
modo que la presién de los resortes de cada zapata pueda ser regulada para
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sostener por si sola, el peso de la cabina durante la inspeccién o recambio de la otra
zapata.

3.20.3.5. Maniobra
Sera de tipo electronico y reunira los siguientes requisitos:

1) La tecnologia, informacién y repuestos seran obligatoriamente de libre
disponibilidad en el mercado.

2) No se admitiran componentes sin cédigos de identificacion o con los mismos
borrados o alterados.

3) La Contratista entregaré a la inspeccion:

- El Manual de Maniobra con la totalidad de planos, diagramas y
componentes con los codigos de identificacion de estos.
En caso de ser placas con dispositivos PLC o Sistema Supervisor bajo
entorno Windows deberd entregarse sin cargo el software
correspondiente, que obligatoriamente reunira las siguientes
condiciones: no estara encriptado, sera editable y se podra usar en una
computadora de tipo genérico.

4) En el tablero de maniobra y en la planta baja, tendra salida de cddigos de
funcionamiento y estado del ascensor por indicador de posicion digital y
alfanumérico

Sin estos requisitos no se permitira el montaje en Obra.

3.20.3.6. Control de potencia

La etapa de potencia seréd a través de contactores tipo monobloc marca
Telemecanique, ABB, Klocnermdoeller, General Electric 0 Siemens, protegidos por filtros de alterna
para bobinas de mando. Categoria de utilizacion AC 3 con enclavamiento mecanico para inversion
de marcha, con proteccién en fuentes y salidas
Duracion eléctrica: 2.000.000 de maniobras.
Duracion mecénica: 15.000.000 de maniobras.

3.20.3.7. Bastidor
Sera de perfiles de hierro calculado en base a la carga maxima y a los impactos por
frenado y por choques con los paragolpes inferiores a la velocidad normal y a plena
carga.
En el cabezal superior se fijaran:
a) Los dispositivos de amarre de los cables de suspension, los tensores de
amarre seran de tipo cufia de acero forjado.
b) Los guiadores superiores de hierro de gran superficie de contacto.
¢) Una. botonera de comando manual para inspeccion, con llave de seguridad,
tres botones, toma y portalampara con proteccion.
En el cabezal inferior se fijaran:
d) Los guiadores inferiores de hierro de gran superficie de contacto.
e) La caja portacufias y las cufias del sistema de paracaidas.
f) El anclaje del cable mdltiple de maniobra, el de seguridad, el de emergencia y
el de luz de cabina.
g) El anclaje de la cadena de compensacion.

3.20.3.8. Cabina
Sera construida en carpinteria metalica de chapa de acero BWG DD N° 16 y
provision de refuerzos que impidan el alabeado de los paneles, estos no podran desplazarse ni
perder su rigidez durante el servicio.
El piso estara formado por:
armazon de la base, sera de perfiles de acero.
chapa de acero BWG DD N° 16.
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placa madera dura.

Piso segun PETP.

la botonera, el pasamanos, el marco para el espejo y el zécalo se ejecutaran en
acero inoxidable calidad AlISI 304.

Espejo inastillable

Cielorraso suspendido de acrilico dividido en tres partes iguales.

La cabina sera pintada interior y exteriormente con pintura antioxido y pintura base e
interiormente sera terminada a la piroxilina al soplete.

Los colores quedaran en orden a su competencia a eleccion de la Inspeccion.

Se entregaréa con proteccion para mudanzas: desmontable de lona color verde para laterales
interiores y alfombra plastica para piso.

Los diferentes elementos y dispositivos de la cabina cumpliran con lo requerido el la Seccion
8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes al momento de la Instalacion.

3.20.3.9.

3.20.3.10.

3.20.3.11.

3.20.3.12.

Puertas
Las puertas de rellano de piso y las de cabinas seran del tipo automaticas y
cumpliran con la reglamentacion vigente del GCBA.

Contactos y cierres de puertas

Los contactos a instalarse en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitaran la
marcha de éste, cuando cualquiera de ellas se abra. El cierre mecanico de las
puertas exteriores sera lo suficiente sélido y seguro como para impedir que éstas
sean abiertas mientras la cabina no enfrente la parada respectiva.

Guias

El alma de las guias tendrd dimensiones adecuadas para obtener una amplia
superficie de asiento de los guiadores de coches y contrapesos.

Deberan estar perfectamente cepilladas en sus superficies de contacto con los
guiadores.

Las uniones se hardn mediante placas de acero del mismo espesor y ancho del alma
y abulonadas sobre las mismas.

Las guias se aplomaran correctamente y se abulonaran a las grapas construidas con
acero o fundicién de hierro maleable, con extremos de unién mecanizados.

Se vincularan entre si en forma machihembrada, con una tolerancia de 0.05 cm. de
salto.

El amure no debe superar 3.20 m. de separacion, se realizara segun célculo, como
minimo uno ( 1) por piso, amurado a estructura de hormigén armado.

Toda la buloneria sera de acero de calidad 8.8 cincado y dicromado.

En todos los caso se utilizaran arandelas planas y de presion.

Los suplementos para alineacion seran metalicos de disefio apropiado para poder
colocarlos sin desarmar los bulones.

No se permitiran mas de tres (3) suplementos y un espesor maximo a suplementar de
5 mm.

Se usaran guiadores autoalineables.

Guiadores
Se proveeran guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon con

molycote, autolubricados para las guias de coche y contrapeso.

3.20.3.13.

3.20.3.14.

3.20.3.15.

Contrapesos

El coche estara convenientemente balanceado para obtener un funcionamiento suave
y el peso asignado al contrapeso sera el del coche méas el 50% de la carga neta
establecida.

Seran de "panes" de fundicion convenientemente trabados. Su tamarfio y disposicion
serd la adecuada para permitir su extraccion del bastidor sin tener que desarmar el
mismo.

Pulsador de llamada en rellano
Cumplirdn con lo requerido el la Seccion 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias
vigentes al momento de la Instalacion.

Paracaidas
El coche contara con un sistema de paracaidas instalado sélidamente en el cabezal
inferior del bastidor, el que estara capacitado para detener la marcha de aquel con la
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carga maxima prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre 115 y 140% de
la velocidad de régimen.

Las cufias o0 mordazas seran de acero HRc 52 a 55 y actuaran sobre ambos lados de
la guia.

Seran del tipo instantaneo o progresivo segun corresponda.

Paragolpes
Podran ser del tipo a resorte o hidraulicos segun corresponda.

Se los colocaréa en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estaran
calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga completa, a una velocidad igual al 40%
de la velocidad de régimen.

3.20.3.17.

3.20.3.18.

3.20.3.19.

completamente
resortes.

3.20.3.20.

Los del tipo de resorte se fijaran sobre planchuelas de hierro sujeta a un pilar de
regulacion.

Compensacion

Cada ascensor estara provisto de una cadena de compensacion amarrada al coche y
el contrapeso, para compensar el peso de los cables de suspension, cualquiera sea
su velocidad y recorrido. Contara con elementos antirruido apropiados.

Patin retractil
Seran de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y
dispositivo de amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso.

Dispositivos en el pasadizo

En cada extremo del pasadizo se instalard un interruptor de limite de recorrido
accionado por el coche que corte el polo vivo de la llave de direccion respectiva.

En el extremo inferior se instalard ademas un interruptor de limite de sobre recorrido
accionado por el coche que corte la alimentacion de energia eléctrica a toda la
maniobra.

Todos los interruptores seran facilmente accesibles y regulables, con contactos
blindados y de gran superficie, asegurando la presién con un adecuado juego de

Canalizacion eléctrica

Las canalizaciones que incluyen lineas de 220V. y/o de mayor tension, se realizaran
exclusivamente en conducto de chapa aprobado por el GCBA, o caferia metalica
semipesada, con su seccion ocupada al 50%, con tapa atornillada. Debe soportar una
carga puntual de 150 kg como minimo.

Los cafios y conductores en el pasadizo deben fijarse con grapas tipo “omega”, y las

derivaciones se ejecutaran en cafio flexible de acero envainado en PVC con los correspondientes
elementos de conexion.

En los extremos deberdn proveerse del conector adecuado y de una grapa de
sujecion en caso que el conector no pueda fijarse al punto de entrada.

Estos chicotes flexibles no podran tener una longitud total rectificada, mayor de
0,30m., en caso de distancias mayores debera utilizarse cafio metalico rigido.

No se admitird el empleo de cafieria flexible de otro tipo que el indicado
anteriormente.

Las campanillas de alarma seran de tipo industrial de 60Db en ndmero que

cumplimente la reglamentacion vigente del GCBA.

Los conductores viajantes seran flexibles con alma de acero (excepto los de luz y

campanillas) y contaran con aislacion apropiada resistente al fuego y a la humedad.

El nimero de circuitos y su disposicion, deberan cumplir la reglamentacion vigente.
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La cantidad de conductores en el multiple de comando sera la necesaria para el
normal funcionamiento del ascensor mas un 20% de redondear en mas, en caracter de reserva.

Cuando se instalan controles electronicos de una o dos velocidades siempre la
instalacion de potencia debe tenderse por canalizacion independiente, nunca en la misma
canalizacion de sefializacion

3.20.4. Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos, el Contratista presentard a la Inspeccion,
muestras de los siguientes elementos para su aprobacién previa, los que seran
devueltos una vez finalizada la instalacion.

a) Un guiador completo.

b) Una caja de cufia completa.

¢) Un brazo y varilla de accionamiento de paracaidas.

d) Un trozo de cada tipo de guia con empatilladura completa.

e) Un tensor con un trozo de cable a utilizar, amarrado.

f) Una grapa de sujecion de guia a bulon.

g) Un recubrimiento de zapata de freno.

h) Una llave de corte final completo.

i) Un interruptor de limite y sobre recorrido completo.

j) Un contacto cerradura de puerta, completo.

k) Un contacto de puerta de cabinas, completo.

I) Un patin retractil completo.

m) Un trozo de cable multiple de comando de cabina, marca Coelpla, o Pirelli.

n) Un trozo de cada tipo de conductor eléctrico a utilizar, marca Pirelli antillama.

0) Un trozo de cafieria y/o conducto a utilizar.

p) Un trozo de cadena a compensacion.

g) Una contactora con relevo térmico del motor, marca ABB, Telemecanique,

Siemens o General Electric.

3.20.5 Ensayos

3.205.1 Prueba de funcionamiento

a) Se verificaran los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las
distancias a que actdan las correspondientes interrupciones y/o sobre-
recorridos, interruptor de corte final y el asentamiento sobre los
amortiguadores.

b) Se verificard que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el
coche o el contrapeso.

c) Se verificara el comportamiento del paracaidas, accionandolo manualmente en
baja velocidad

d) Con el coche enclavado, se realizardn llamadas interiores y exteriores, para
comprobar que haya actuado el interruptor de maniobras.

e) Se alimentara el motor para descenso a fin de verificar que los cables patinen
sobre la polea.

f) Los coches deberan desenclavarse al conectarse el interruptor de maniobras
por simple alimentacion del motor, en ascenso.

g) Se retirara un fusible de la alimentacion principal y se efectuara una llamada,
debiendo actuar la proteccién térmica del motor, entre los 10 y 15 segundos de
haber actuado la llave de alimentacion del motor.

h) Se verificara el correcto funcionamiento de los contactos, cerradura de puertas,
cabina y guias.

i) Se verificara la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las botoneras
de llamadas y cabina.

j) Se verificara la independencia de los circuitos de fuerza motriz, de alarma, luz
de cabina, sefializacion, comando y seguridad.

k) Se verificara el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada en el PETP.

I) Se cargara en cada cabina una carga 10% superior a la maxima solicitada en el
Pliego, se hara funcionar la instalacién ininterrumpidamente durante 15 minutos
y se verificara que los desniveles en las paradas no sean superiores a 20 mm.

Durante la prueba no deberé actuar el protector térmico del motor.
En caso que asi ocurriera, debera dejarse enfriar durante una hora y se volvera a
repetir el ensayo, con la calibracion del protector o el limite fijado de 20 segundos.
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Todo otro ensayo que a criterio de la Inspeccion sea necesario para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.

3.20.5.2 Recepcidn provisoria
A los efectos de materializar la recepcion provisoria, se efectuaran las siguientes
pruebas:
a) Inspeccion ocular para comprobar si la instalacion puede quedar habilitada a
los usuarios.
b) Se repetiran las pruebas de funcionamiento.
¢) En caso necesario el Contratista debera corregir los defectos producidos por el
estiramiento de los cables.
d) Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.
e) Habilitacion y Planos Registrados

3.20.6. Conservaciéon y mantenimiento
El Contratista debera suministrar por su cuenta y cargo el servicio de conservacion y
mantenimiento con atencion de llamadas por dificultades en el equipo que suministre, durante un
periodo de 12 meses a contar de la Recepcion Provisoria de la Obra.
Los accesorios y piezas que se requiera deberan ser genuinas y suministradas por el
Contratista por su cuenta y cargo.
Se deja constancia que la Inspeccion podra exigir la ejecucion de pruebas para la
Recepcién Definitiva con las mismas formalidades que para la Recepcién Provisoria.
Con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones de conservacion y
mantenimiento, el Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N°
49.308 y toda legislacién posterior que la modifique.
Asimismo el reclamo por funcionamiento deficiente del ascensor.

3.20.6.1 Trabajos a realizar mensualmente:

a) Engrase de guias.

b) Lubricacién o reposicion de grasa en graseras de sala de maquinas, poleas y
desviadores de reenvio, articulaciones o elementos rozantes.

c) Reposicion de aceite faltante de reductor y bujes de maquina y motor.

d) Limpieza de la Sala de Maquinas, techo de cabina y foso de coche y
contrapeso.

e) Estos trabajos se realizaran en dos visitas mensuales con intervalo de 15 dias
corridos.

f) Las pérdidas de aceite deberan ser subsanadas como parte de este servicio,
reponiendo juntas y/o empaquetaduras.

3.20.6.2 Trabajos a realizar trimestralmente:
a) Reposicion de aceite faltante en amortiguadores de puerta, paragolpes, etc.
b) Controlar y reponer, en caso necesario los cartuchos y laminas fusibles
originales.
¢) Lubricar rieles superiores de puerta.
d) Limpiezay ajuste de los elementos maniobra.

3.20.6.3. Trabajos a realizar semestralmente:

a) Cepillar con cepillo de cerda, todas las puertas y limpiar guias inferiores de las
mismas.

b) Verificacion del funcionamiento del paracaidas, accionando manualmente el
regulador de velocidad.

¢) Verificacion del funcionamiento del protector del motor eliminando un fusible
una vez puesto en funcionamiento, esta prueba se realizara exclusivamente en
motores nuevos.
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3.20.7.

d) Limpieza de cables de suspension, ejes y poleas de reenvio o desviadores y
sus soportes y casillas de poleas.

e) Limpieza interior del hueco del recorrido.

f) Lavado de guiadores y limpieza de guias retirando los excesos de grasa seca,
adherida a ellos y recubrimientos exagerados de polvo y pelusas.

Uso de ascensores

No se permitird el uso del ascensor para transporte de materiales y/6 personal de obra civil,

se permitird su uso Unicamente para las tareas de montaje del ascensor. El mismo sera puesto en
funcionamiento en el momento de la recepcién provisoria, y luego de cumplir con los requisitos
técnicos y legales para su habilitacion y puesta en servicio.

3.21.

3.21.1.

3.21.2.

3.21.3.

3.21.4.

3.21.5.

INSTALACION CONTRA INCENDIO

Generalidades

La instalacion citada se ejecutard de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, y
con estas especificaciones. La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos
los trdmites y planos que fuera menester ejecutar, hasta obtener el certificado final
correspondiente. Previo al inicio del tramite deberd ser presentado La Inspeccion
para su visado.

Las pruebas de resistencia al fuego que deban realizarse en las puertas de acuerdo a
normas, se ejecutaran con suficiente antelacion al inicio de su colocacion.

Los atrasos que se pudieran producir su rechazo, seran responsabilidad de la
Contratista.

Matafuegos

En el acceso al edificio y en los palieres se colocaran matafuegos de acuerdo a lo
indicado en inciso a-2 del Art. 3.12.2.3. del CE-GCBA.

En sala de maquinas y otros locales donde deba colocarse matafuegos, estos estaran
ubicados junto a la puerta de acceso.

Todos los extintores seran de polvo quimico apto para fuegos A/ B/ C y de 5 kg. de
capacidad (cada uno), debiendo cumplir con las Normas IRAM correspondientes.

Se colocaran dentro de gabinetes (de chapa con frente de vidrio) con cerradura o
candado de acero con llave de doble paleta.

Se fijaran a la pared correspondiente a una altura de 1,20 m a 1,50 m sobre el nivel
del piso, mediante 4 tarugos plasticos de 8mm. con tirafondos con arandela.

Llaves de incendio

Seran de 45 mm. de diametro interior y del tipo reglamentario, situadas a 1,20 m.
sobre el nivel del piso. La descarga de estas llaves tendra una inclinacion hacia el
piso de 45 °. Se ubicaran dentro de gabinetes metdlicos de 0,60 x 0,60 m. con puerta
vidriada con cerradura de cuadro de 6,35 mm. y traba con candado de acero con llave
de doble paleta

Mangas y lanzas

Las llaves de incendio tendran siempre armada una manguera de fibra sintética de 45
mm. de didmetro interior y 20 m. de longitud. Las uniones de éstas no deberan
presentar pérdidas durante las pruebas hidraulicas. De no cumplirse este requisito
seran rechazadas.

Las mangueras tendran siempre colocadas sus respectivas lanzas del tipo “grifo a
cierre lento®, con su boquilla de 15 mm. de didmetro en la descarga.

Boca de impulsion

Se montara una boca de impulsion que se conectard mediante un ramal horizontal de
D: 0,060 6 0.075 m segun corresponda, con las bajadas que sirven a las llaves de
incendio. Este accesorio estara constituido por una valvula esclusa con rosca hembra,
de diametro interior 0,060 m. y una anilla giratoria de caracteristicas idénticas a las
utilizadas en las mangas.

Dicha véalvula, se ubicara en el interior de una cAmara de albaiiileria de 0,40 x 0,60
m., con tapa de acero inoxidable antimagnético AlISI 304 de 1,60 m. de espesor y
cerradura de cuadro de facil accionamiento, estampandose sobre ella la palabra
“BOMBEROS" en letras de 5 cm. de altura.



3.21.6.

3.21.7.

3.21.8.

3.21.9.

3.21.10.
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La inclinacién de esta boca en fachada sera de a 90 ° con respecto a la misma.

Materiales
La cafieria a emplearse sera de hierro negro galvanizado, con costura, de la mejor
calidad, se ajustara a las Normas IRAM correspondientes y seran de marca aprobada
por ENARGAS
Se protegeran de la corrosién segun lo indicado en el Capitulo V, Art. 5.6. de las
“Disposiciones y Normas minimas para instalaciones domiciliarias de gas“de
ENARGAS vy lo enunciado en el Art. Proteccion y Aislamiento de Cafierias,
INSTALACION SANITARIA.
Cuando las caferias queden a la vista irdn pintadas de acuerdo al siguiente
tratamiento:

limpieza gruesa con espatula, cepillo de alambre y viruta de acero.

fosfatizado de la superficie.

dos manos de antioxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a

pincel. Espesor minimo 60 p.

dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o

rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. Espesor minimo 40 p.

espesor total minimo de plntura (antiéxido méas esmalte) 100 M.
Se evitara la instalacion de cafierias enterradas. Cuando esto no sea posible, se
alojaran en una canaleta impermeable con tapas, tal como lo exigen las Normas y
Gréficos de Obras Sanitarias Nacion para agua domiciliaria.

Renovacioén de agua

En cafierias hiumedas, a los efectos de lograr una adecuada renovacion del agua
contenida en las tuberias para incendio, se colocara, en el piso mas bajo, una
derivacion de D: 0,019 m. que alimentard un depdsito automatico de inodoro. Esta
derivacion tendra llave de paso de uso exclusivo.

Inspecciones

Antes de cubrir cualquier parte de la instalacion, se solicitar4 la correspondiente
inspeccion a la Inspeccion .

Efectuada la conexion y concluida la instalacion con todos sus accesorios se pedira la
inspeccion final.

Pruebas hidraulicas

Las cafierias, cuando se hayan colocado en su totalidad, seran sometidas a una
prueba hidraulica para verificar su estanqueidad.

La presion de prueba sera una vez y media (1,5) la presion maxima de trabajo de las
mismas.

La prueba se realizara con la cafieria descubierta.

Planos

a) Planos de obra, en escala 1:50, con el proyecto de la instalacién contra
incendio, planta, cortes, detalles del colector.
Estos planos, deben ser visados por la Inspeccién , como minimo diez (10) dias
antes del comienzo del item, segun lo establezca el plan de trabajos aprobado.
Si no se diera cumplimiento a esta exigencia, Inspeccibn no autorizara el
comienzo de los trabajos. La Contratista sera la Unica responsable de las
consecuencias de la situacion creada.

b) Planos de detalles, en escala adecuada de partes de la instalacion que la
Inspeccion considere necesarios.

101



3.22.

3.22.1.

3.22.2.

3.22.3.

3.23.

3.23.1.

c) Plano de modificacion, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de
recorrido o cambio de ubicacién de llaves de incendio y/o otros equipos,
previos a su ejecucion.

d) Plano “de proyecto”, en escala 1:100, para presentar ante la DGROC de la
Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer
entrega a Inspecciébn de una copia del plano de proyecto, debidamente
registrado por la reparticion.

e) Plano “Conforme a Obra“, en escala 1:100, para presentar ante la DGROC de
la Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace.

El juego de planos estara constituido por dos (2) originales en film poliéster,
uno para la DGROC y el otro para la Inspeccion.

La Contratista hara registrar estos planos ante la DGROC, y entregara a
Inspeccion el plano original correspondiente , acompafiado por tres (3) copias
heliograficas y el Certificado Final de la Instalacion.

Esta documentacion debe estar en poder la Inspeccion antes de solicitar la
recepcion provisoria.

Todos los planos y demdas documentacion deben estar firmados por el
Representante Técnico de la Contratista.

COMPACTADOR

Generalidades:
Es obligacion de la Contratista la instalacion del compactador de residuos, tal como
se establece en la Ordenanza n° 33291 y demas reglamentaciones complementarias.

Recinto de compactador:

Su terminacion interior sera la indicada en la planilla de locales de la documentacion
licitatoria.

Debera tener una ventilacion permanente, con entrada de aire inferior y salida
superior, la que debe ser independiente de cualquier otra. La seccion de la ventilacion
no debera ser inferior a 200 cm? y tendré una proteccién de malla de acero inoxidable.
Debe contar con una canilla para manguera, desagie primario ubicado préximo al
compactador, un toma eléctrico adicional y una pendiente de piso minima de 2%.
Cumplira, a su vez, con las condiciones contra incendio correspondientes.

Compactador de residuos:

El sistema de compactacion sera vertical, de funcionamiento hidraulico con bomba de
engranaje de 4 I/min. de capacidad. De carga manual y totalmente cerrado.

Debera compactar 25 kg por bolsa, aproximadamente.

El empaque debera efectuarse en bolsas de polietileno.

La presion hidraulica de compactacion sera de 100 kg/cmz2, obteniendo una densidad
de 1300 kg/m3.

El motor sera de 1 HP, trifasico, de 1500 rpm.

Piston cromado y pulido con tratamiento por induccion.

ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO

Normas de habitabilidad higrotérmica
Se considerard ya realizado por las empresas oferentes la verificacion del
acondicionamiento higrotérmico del edifico de acuerdo a las siguientes normas IRAM
y sus modificatorias o las que en el futuro las remplacen:

v/ 11601 Aislamiento térmico de edificios, Métodos de célculo.

v' 11603 Acondicionamiento térmico en edificios, Condiciones de habitabilidad.

v' 11605 Modificacion N° 1.

v' 11625 Aislamiento térmico en edificios.

v' 11630 Condensacién en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos.
Ademas, debera aceptar y efectuar las comprobaciones que se estimen necesarias
en el "INTI"; estando a su cargo y costas estas constataciones.
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3.24. CAMARA TRANSFORMADORA

Comprende la construccion de la obra civil en un todo de acuerdo a las normativas de
la prestataria del servicio.

3.25. TOLERANCIA DIMENSIONALES
Para este tema se respetara en su totalidad la Norma IRAM N° 11586.
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