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ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNID CANT PRECIO PRECIO TOTAL INC
 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO %

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza, replanteo y nivelación del terreno GL 1,00 5.203,80 5.203,80
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos GL 1,00 8.177,40 8.177,40
1,3 Documentación Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 1,00 14.868,00 14.868,00
1,4 Defensas M2 80,00 391,27 31.301,60

59.550,80 0,54
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2,1 Excavación mecanica y retiro M3 680,50 221,25 150.561,11
2,2 Relleno y compactacion M3 565,30 136,41 77.110,45

227.671,56 2,05
3 DEMOLICIONES

3,1 Demolicion Contrapisos M2 288,00 131,83 37.968,27
3,2 Demolicion Carpetas M2 288,00 17,58 5.062,44
3,3 Demolicion Pisos M2 288,00 17,58 5.062,44
3,4 Demolicion construcciones existentes M2 1.375,00 218,76 300.795,86

348.889,00 3,14
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

4,1 Hormigón de limpieza esp 7cm M3 15,89 719,90 11.439,14
4 2 B i l d d HºAº M3 149 35 1 391 56 207 822 65
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4,2 Bases aisladas de HºAº M3 149,35 1.391,56 207.822,65
4,3 Base para mastil M3 0,58 138,21 79,61
4,4 Tensores M3 19,88 3.878,83 77.091,69
4,5 Columna Circular HºAº M3 3,87 3.195,38 12.357,19
4,6 Columna rectangular HºAº M3 68,79 2.699,05 185.671,52
4,7 Viga HºAº M3 183,59 4.097,65 752.298,69
4,8 Losa HºAº M3 88,46 3.103,13 274.492,11
4,9 Losa casetonada de HºAº M3 175,92 5.310,00 934.135,53
4,10 Escalera HºAº M3 27,79 4.288,23 119.184,36
4,11 Tanque de Hº Aº M3 10,55 4.094,03 43.171,52
4,12 Alfeizar de Hº Aº ML 425,26 49,65 21.115,42

2.638.859,44 23,74
5 MAMPOSTERIA

5,1 Mamp. de lad.vista junta enr. M3 24,24 1.831,86 44.408,77
5,2 Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m M3 505,51 1.448,23 732.099,32
5,3 Mamp. de lad.hueco 12:18:33 M2 59,04 149,84 8.846,46
5,4 Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2 662,51 197,28 130.701,36
5,5 Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2 968,47 109,33 105.878,87
5,6 Mamp. de Submuracion M3 55,00 585,55 32.205,50
5,7 Mamp. de lad. de Vidrio 19x19 M2 2,34 672,71 1.574,13

1.055.714,42 9,50
6 AISLACIONES HIDROFUGAS

6,1 Aisl. Hidrófuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2 287,00 34,59 9.926,52
6,2 Aisl. Hidrófuga Vertical Asfáltica en Frío M2 162,00 32,64 5.287,47

15.213,99 0,14
7 REVOQUES

7,1 Picado manual de revoques M3 4,20 584,32 2.454,13
7,2 Azotado impermeable y jaharro frat exterior M2 1.434,90 96,14 137.949,06
7,3 Jaharro fratasado ext. a la cal M2 624,75 83,43 52.120,25
7,4 Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2 1.148,83 26,47 30.406,42
7,5 Jaharro fratasado interior a la cal M2 3.132,23 55,70 174.460,05
7,6 Jaharro bajo revestimiento M2 1.077,28 55,70 60.002,95
7,7 Friso cementicio M2 1.060,67 33,96 36.015,13
7,8 Revoque Grueso en pasadizo ascensor M2 136,20 52,63 7.167,88
7,9 Enlucido plastico con color incorp tipo Revear M2 764,05 54,48 41.622,67
7,10 Enlucido de yeso M2 1.929,17 34,05 65.697,72

607.896,25 5,47
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS

8,1 Contrapiso s/terr.nat. esp.12cm c/malla M2 1.129,00 177,46 200.349,85
8,2 Contrapiso s/losa esp.8cm M2 2.245,03 93,86 210.717,69
8,3 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2 893,70 80,41 71.860,75
8,4 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2 2.826,60 65,81 186.005,79
8,5 Banquina Hº Cascotes 1:1/8:4:8 M2 71,85 93,86 6.744,01

675.678,08 6,08



9 PISOS
9,1 Mosaicos calcareos M2 191,36 155,36 29.729,05
9,2 Baldoson de cemento 60x40 M2 51,22 167,07 8.557,19
9,3 Mosaicos graniticos 30x30 M2 2.645,01 164,46 434.993,16
9,4 Mosaicos graniticos simil goma  M2 38,28 170,41 6.523,15
9,5 Ceramica monococción 20x20 esmaltada M2 3,60 125,71 452,55
9,6 Piso de cemento alisado M2 246,65 58,75 14.490,54
9,7 Piso de Cemento rodillado M2 553,26 61,20 33.860,93
9,8 Piso de goma en rollo esp. 2,3mm M2 8,92 231,51 2.064,46

530.671,03 4,77
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

10,1 Zocalo calcareo ML 54,40 12,65 688,06
10,2 Zocalo de cerámica monococción h 10 cm ML 7,13 37,69 268,72
10,3 Zocalo de cemento alisado  h= 10 cm ML 327,78 28,05 9.193,87
10,4 Zocalo de mosaico graníticos ML 1.741,43 35,02 60.987,11
10,5 Guardasilla ML 372,83 22,26 8.298,33
10,6 Solia de granito gris mara M2 8,30 695,32 5.769,43
10,7 Zocalo de goma ML 11,88 18,44 219,04

85.424,54 0,77
11 REVESTIMIENTOS

11,1 Revestimiento de baldosas ceramicas M2 647,93 161,75 104.802,44
11,2 Placa fonoabsorvente de espuma ignifuga M2 18,35 249,31 4.574,92

109.377,36 0,98
12 CIELORRASOS

12,1 Cielorraso Aplicado a la Cal M2 342,61 102,04 34.959,88
12,2 Cielorraso armado de placa cementicia M2 117,04 253,14 29.627,79
12,3 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso M2 2.542,18 160,53 408.099,06
12,4 Cielorraso Hº Visto sin Oquedades M2 97,27 47,73 4.642,85
12,5 Cielorraso acustico M2 8,92 223,30 1.991,25

479.320,83 4,31
13 CARPINTERIAS METALICA

13,1 De Madera
P2 PLACA 0,92X2,05 U 8 436,62 3.492,97
P5 PLACA 0,92X2,05 U 12 436,62 5.239,45
P6 PLACA 0,94X2,05 U 5 446,11 2.230,56
P7 PLACA  0,67X1,60 U 24 248,17 5.956,19
P8 PLACA 0,67X2,05 U 3 317,97 953,92
P12 PLACA 1,34X2,05 U 17 635,95 10.811,11
P15 PLACA 0,80X2,05 U 2 379,67 759,34
P16 PLACA 0,92X2,05 U 3 436,62 1.309,86
P18 PLACA 0 8X2 40 U 2 444 49 888 98P18 PLACA 0,8X2,40 U 2 444,49 888,98
P19 PLACA 0,92X2,05 U 1 436,62 436,62
P20 PLACA 1,96X2,10 U 3 952,88 2.858,64
M1 0,58X1,00 U 2 134,27 268,55
M2 3,67X1,00 U 1 849,63 849,63
M3 1,46X2,08 U 1 703,04 703,04
M4 2,20X2,08 U 1 1.059,37 1.059,37
M5 1,28X2,08 U 1 616,36 616,36
M6 2,85X0,98 U 1 646,60 646,60
M7 1,94X0,98 U 1 440,14 440,14
M8 2,42X0,98 U 1 549,04 549,04
M9 1,52X0,85 U 1 299,11 299,11
M10 3,66X0,98 U 1 830,37 830,37
M11 2,85X0,80 U 2 527,83 1.055,67
M12 2,6X0,80 U 1 481,53 481,53
M17 2,18X0,90 U 2 454,22 908,43
M13 2,55X1,00 U 1 590,34 590,34
M14 1,68X1,00 U 1 388,93 388,93
M18 3,45X0,85 U 1 678,89 678,89
T1 - 6,36 X 2,50 M2 15,90 712,33 11.326,00
T2 - 2,70 X 2,50 M2 6,75 712,33 4.808,21
T3 - 2,70 X 2,50 M2 13,50 712,33 9.616,42
T4 - 6,80 X 2,90 M2 19,72 712,33 14.047,09

13,2 De Chapa de Acero y Herreria
P2 MARCO 0,92X2,50 U 8 370,82 2.966,59
P3 PUERTA 1,56X2,05 U 12 2.062,42 24.749,08
P4 PUERTA 0,93X2,05 U 1 1.229,52 1.229,52
P5MARCO 0,92X2,50 U 12 370,82 4.449,88
P6 MARCO 0,94X2,50 U 5 378,88 1.894,42
P7 MARCO 0,67X1,60 U 12 172,84 2.074,03
P8 MARCO 0,67X2,50 U 3 270,06 810,17
P9 PUERTA 1,20X2,50 U 3 1.934,73 5.804,19
P11  PUERTA 0,92X2,05 U 2 1.216,30 2.432,60
P12 MARCO 1,34X2,50 U 17 540,11 9.181,91
P14 PUERTA  1,88X2,05 U 6 2.485,48 14.912,91



P15 MARCO 0,80X2,05 U 2 264,41 528,83
P16 MARCO 0,92X2,05 U 3 304,08 912,23
P16´ PUERTA 0,92X2,05 U 2 1.216,30 2.432,60
P19 MARCO 0,92X2,50 U 1 370,82 370,82
P20  MARCO1,96X2,10 U 3 663,61 1.990,84
P21 PUERTA 1,30X2,10 U 1 1.760,61 1.760,61
V6 MARCO VENT. PAÑO FIJO (0,50X1,12) U 3 90,29 270,86
V7 MARCO VENT. PAÑO FIJO (1,00X1,12) U 1 180,57 180,57
V8 MARCO VENT. PAÑO FIJO (0,85X1,12) U 1 153,49 153,49
V10 MARCO VENT. PAÑO FIJO (1,05X1,12) U 3 220,08 660,23
V10´ MARCO VENT. PAÑO FIJO (0,40 X 1,30) U 2 83,84 167,68
V17 MARCO VENT. PAÑO FIJO (1,15X1,40) U 1 523,99 523,99
V25 MARCO VENT. PAÑO FIJO (1,60X0,83) U 3 214,11 642,33
Baranda  -b7 U 2 6.451,41 12.902,83
Baranda  -b8 U 2 232,57 465,14
Baranda  -b9 U 18 720,01 12.960,17
Baranda  -b10 U 3 637,18 1.911,53
Baranda  -b11 U 4 1.274,35 5.097,41
Baranda  -b12 U 2 382,31 764,61
Baranda  -b13 U 1 509,74 509,74
Baranda  -b14 U 3 653,11 1.959,32
Baranda  -b15 U 17 716,82 12.186,00
Baranda  -b16 U 1 844,26 844,26
Baranda  -b17´ U 1 12.186,00 12.186,00
Baranda escalera -b4 U 12 11.426,17 137.114,04
Baranda escalera -b - sotano U 2 928,68 1.857,37
Baranda escalera -b - azotea U 1 2.437,20 2.437,20
Baranda escalera -b5 U 6 4.551,83 27.310,98
Baranda escalera -b6 semicub. U 6 1.326,44 7.958,65
Baranda accceso escaleras-b3 U 10 860,19 8.601,88
Pasamanos rampa acceso-b2 U 1 1.086,39 1.086,39
Baranda rampa acceso-b1 U 1 4.539,88 4.539,88
CE1 2,20X1,50 U 1 4.166,58 4.166,58
CE2 2,62X1,50 U 1 4.924,14 4.924,14
H1 (11,60X3,04) U 1 35.108,43 35.108,43
H5 (5,20X1,32) U 3 8.200,46 24.601,39
H5´(4,55X1,32) U 3 7.175,41 21.526,22
H6 (1,75X2,54) U 10 5.310,47 53.104,69
H8 (2,22X1,32) U 20 3.500,97 70.019,34
H8´ (2,22X1,32) U 5 3.500,97 17.504,83
H8´´ (2 22X1 32) U 2 3 500 97 7 001 93H8´´ (2,22X1,32) U 2 3.500,97 7.001,93
H9 (1,07X1,29) U 4 1.649,05 6.596,21
H10 (1,75X1,32) U 5 2.759,77 13.798,86
H11 (2,10X2,00) U 4 5.017,77 20.071,06
H12 (1,06X2,00) U 1 2.532,78 2.532,78
H12´(0,40X2,00) U 1 955,76 955,76
H13 (1,70X1,50) U 5 3.046,50 15.232,50

13,3 De Aluminio
LUCARNA U 1 10.332,79 10.332,79
V1 VENTANA 0,8X1,12 U 4 495,29 1.981,15
V2 VENTANA  0,58X1,12 U 2 359,08 718,17
V3 VENTANA 0,8X1,30 U 2 574,89 1.149,78
V4 VENTANA 0,8X0,60 U 19 265,33 5.041,32
V5 VENTANA  1,40X1,12 U 12 866,75 10.401,05
V9 VENTANA 2,10X1,30 U 12 1.509,08 18.108,96
V11 VENTANA 1,80X2,54 U 10 2.527,29 25.272,95
V12 VENTANA 2,27X1,30 U 20 1.631,24 32.624,88
V13 VENTANA 1,1X1,30 U 4 790,47 3.161,88
V14  VENTANA 1,27X1,50 U 12 1.053,04 12.636,47
V14´ VENTANA 1,32X1,50 U 16 1.094,50 17.511,96
V14´´ VENTANA 1,08X1,50 U 4 895,50 3.581,99
V15 VENTANA 0,60X2,28 U 1 1.915,70 1.915,70
V15´ VENTANA 0,60X2,28 U 1 1.915,70 1.915,70
V16 VENTANA 1,8X1,3 U 5 1.293,50 6.467,49
V18 VENTANA 1,8X1,64 U 1 371,69 371,69
V19 VENTANA 1,2X1,50 U 4 995,00 3.979,99
V20 VENTANA 2,10x2,75 U 4 3.830,74 15.322,97
V21VENTANA  0,9X2,22 U 10 368,15 3.681,49
V22 VENTANA 1,8X1,15 U 2 1.144,25 2.288,50
V23 VENTANA 1,4X1,15 U 1 889,97 889,97
V24 VENTANA 1,10X1,12 U 3 681,02 2.043,06
V25 VENTANA 0,83X1,6 U 3 734,09 2.202,26
V26 VENTANA2,27X1,12 U 3 1.405,38 4.216,14
V27 VENTANA 0,8X0,6 U 1 265,33 265,33
V28 VENTANA 1,44X1,50 U 12 1.194,00 14.327,97
P1VENTANA 11,58X2,75 U 1 17.603,17 17.603,17
P1´VENTANA 8,95X2,75 U 1 13.605,22 13.605,22
P10 PUERTA 0,92X2,1 U 4 1.067,96 4.271,86
P13 PUERTA 1,80X2,50 U 1 2.487,49 2.487,49

956.419,28 8,60



14 VIDRIOS
14,1 Cristal laminado de seguridad 3mm+3mm M2 427,93 298,69 127.816,54
14,2 Espejo Claro 4 mm M2 13,28 262,26 3.482,77

141.296,00 1,18
15 CUBIERTAS

15,1
Cubierta plana completa incluye b. vapor, contrapiso, carpeta imp y 
membrana M2 605,00 281,60 170.367,21

170.367,21 1,53
16 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS

16,1 Instalacion de desagües cloacales GL 1,00 474.878,12 474.878,12
16,2 Instalacion de desagües pluviales GL 1,00 29.094,86 29.094,86
16,3 Instalacion de agua fría GL 1,00 59.322,50 59.322,50
16,4 Instalacion de agua caliente GL 1,00 3.517,62 3.517,62
16,5 Provisión y colocación de artefactos sanitarios GL 1,00 83.464,73 83.464,73
16,6 Provisión y colocación de accesorios GL 1,00 14.648,04 14.648,04
16,7 Provisión y colocación de griferías GL 1,00 47.204,33 47.204,33
16,8 Provision y colocacion de electrobaombas GL 1,00 12.699,19 12.699,19
16,9 Instalacion de servicio contra incendios completa GL 1,00 255.495,85 255.495,85
16,10 Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y señaletica GL 1,00 43.858,16 43.858,16

1.024.183,38 9,21
17 INSTALACION  DE GAS

17,1 Instalación de gas completa GL 1,00 16.693,77 16.693,77
17,2 Provisión y colocación de artefactos GL 1,00 7.744,94 7.744,94

24.438,71 0,22
18 INSTALACION ELECTRICA

18,1 Instalacion Electrica completa
Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías, caño semipesado en 
interior y pesado en exterior, cableado sección mín. 2,5mm, incluye,cajas, 
fichas, llaves, etc. U 808,00 332,48 268.647,76
Bandejas de chapa perforada, con tapa y accesorios. ML 359,50 159,12 57.205,14
Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 2 
x 4 + Pe ML 85,00 33,47 2.844,76
Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4 
x 4 + Pe ML 76,00 45,33 3.445,36
Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4 
x 6 + Pe ML 64,00 55,55 3.555,29
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4 
x 10 + Pe ML 31,00 77,04 2.388,22
Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4 
x 16 + Pe ML 48,00 104,56 5.018,95
Tablero seccional planta baja U 1,00 6.997,53 6.997,53
Tablero seccional 1º piso. U 1,00 7.425,03 7.425,03
Tablero seccional 2º piso U 1,00 9.856,52 9.856,52
Tablero seccional 3º piso. U 1,00 6.594,68 6.594,68
Tablero seccional 4º piso U 1,00 4.466,18 4.466,18
Tablero seccional 5º piso. U 1,00 2.962,66 2.962,66
Tablero seccional Ascensor con sector ventilación U 1,00 1.836,96 1.836,96
Tablero principal cantina U 1,00 1.435,38 1.435,38
Tablero seccional cantina U 1,00 1.204,33 1.204,33
Tablero principal casero U 1,00 1.435,38 1.435,38
Tablero seccional casero U 1,00 1.204,33 1.204,33
Tablero principal U 1,00 16.504,82 16.504,82
Tablero seccional Incendio U 1,00 2.254,02 2.254,02
Tablero Bombas U 1,00 6.624,88 6.624,88
Tablero sub seccional Informátic U 1,00 2.279,45 2.279,45
Tablero sub seccional Edición U 1,00 1.743,51 1.743,51
Tablero sub seccional Radio U 1,00 2.815,92 2.815,92
Tablero sub seccional Subsuelo U 1,00 1.888,99 1.888,99

18,2 Provision y colocación de artefactos
Ventilador de techo 4 palas motor 1/7 hp norma IRAM 2118 partes I yII 1,4 m
diámetro 5 velocidades p/ servicio intenso U 66,00 535,95 35.372,96
Tipo A ,plafón con louver reticular blanco  p/ tubo fluorescente 2x36w U 132,00 372,24 49.135,75

Tipo C, plafón  con louver de  elementos transversales doble parabólicos 
pulido brillante antideslumbramiento, p/ tubo fluorescente 2x36w U 29,00 442,48 12.832,06
Tipo D , artef.modular componible , con difusor o louver rejilla  p/ tubo 
fluorescente 1x36w. U 24,00 255,34 6.128,26
Tipo E, luminaria asimétrica para pizarrón 1x58w U 32,00 337,38 10.796,10
Tipo F, plafón estanco de policarbonato gris, c/ U 54,00 222,74 12.027,87
difusor de policarbonato p/ tubo fluorescente 2x36w.
Tipo K, plafón cilíndrico c/ difusor de vidrio arenado templado para 
fluorescente compacta 2x26w U 97,00 337,54 32.741,68



Tipo L', artef.de embutir con difusor de vidrio templado, traslúcido y 
serigrafiado,p/ lámpara de mercurio halogenado de 150w U 105,00 332,07 34.866,98
Tipo P, tortuga hermética redonda, de fundición p/ lámpara incandescente 
1x 60w /100w (incluye pasadizo ascensor) U 24,00 140,27 3.366,56
Tipo T, luminaria de emergencia autónoma, no permanente ,2x8 (4/9hrs) U 58,00 203,19 11.785,03
Tipo V', proyector orientable,cuerpo aleación AL° c/ protector vidrio templado 
con burlete, p/ lamp.halogenuros de metálicos de 400w. U 2,00 762,44 1.524,89
Tipo S, equipo autónomo para luminarias de emergencia p/tubo , con batería 
recargable  de 1 1/2h de duración U 3,00 230,23 690,69
Tipo AE, artef. bajo alacena  para tubo de 1x13w U 2,00 211,18 422,35
Termotanque eléctrico U 2,00 923,90 1.847,80
Anafe electrico U 2,00 259,78 519,56

18,3 Instalación de corrientes débiles
Ejecucion de boca de muy baja tension, tendido de cañerias, caño 
semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. U 122,00 347,58 42.405,17
Pisoducto chapa de 3 vías, 250 x38mm en tramos de 2440mm, incluye 
accesorios. ML 76,50 141,34 10.812,36

Ejecución de bocas de toma monofásica doble con dos tomas de datos, 
p/puestos computación por piso canal 250/190, tendido de cañerías hasta el 
mismo y cableado sección mín. 2,5mm, incluye periscopio, no el pisocanal U 44,00 332,21 14.617,06
Rack Ø19" U 2,00 2.166,39 4.332,79
Provisión de Switch densidad 10/100 bTX para 24 puertos U 2,00 5.294,07 10.588,15
Central telefónica, 3 módulos x 8 líneas internas, TIPO PANASONIC U 1,00 1.277,09 1.277,09
Central de Timbre Horario Programable U 1,00 2.017,66 2.017,66
Teléfonos multilínea sin pantalla U 8,00 313,77 2.510,19
Equipo de portero eléctrico de 2 pulsadores, con 2 telef GL 1,00 701,43 701,43
Detector de Humos; Gas y Monóxido  aplicado al cierlorraso U 50,00 432,60 21.629,83
Detector de intrusos U 6,00 432,60 2.595,58
Central de robos 8 zonas , 2 particiones, 2 salidas U 1,00 1.596,69 1.596,69
Central de incendio clase B de 4 zonas expandibles a 8, admite detectores 
de 2 o 4 hilos U 1,00 3.745,47 3.745,47
Avisador manual de incendio U 7,00 423,81 2.966,68
Detector de temperatura fija y gradiente, electrónico , con led y relé 
indicador de falla., y base U 2,00 250,12 500,24
Barrera infrarroja de 20mts de alcance para central de robos U 2,00 310,55 621,11
Central de audio inc parlantes, consolas, etc U 1,00 11.858,15 11.858,15
Sirena de incendio con luz estroboscópica, p/ intemperie U 3,00 448,72 1.346,17Sirena de incendio con luz estroboscópica, p/ intemperie U 3,00 448,72 1.346,17
Campanilla  para timbre HORARIO con trafo de 220/12V- Ø15cm U 9,00 181,44 1.632,92

774.449,35 6,97
19 INSTALACION DE PARARRAYOS

19,1 Instalacion completa de pararrayos GL 1,00 5.289,71 5.289,71
5.289,71 0,05

20 INSTALACION DE ASCENSORES
20,1 Ascensor Electromecanico (Pb+5) Paradas GL 1,00 199.907,80 199.907,80
20,2 Planos, trámites y habilitación municipal GL 1,00 3.927,86 3.927,86
20,3 Abono conservación -período 12 meses MES 12,00 424,64 5.095,62

208.931,29 1,88
21 PINTURA

21,1 Enduido sobre muros M2 2.375,99 48,19 114.510,66
21,2 Pint. Int. al latex en muros M2 632,55 46,87 29.645,19
21,3 Pint. Int. al latex antihongo en muros M2 1.162,90 44,06 51.233,71
21,4 Pint. Int. al latex satinado en muros M2 4.394,77 49,88 219.220,73
21,5 Pint. Int. al latex en cielorrasos M2 2.658,10 54,23 144.136,69
21,6 Pint. Int. al latex antihongo en cielorrasos M2 194,87 50,63 9.866,46
21,7 Pint. Ext. Latex acrílico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamio M2 70,39 98,84 6.957,67
21,8 Pint. Ext. Latex acrílico en cielorrasos 1m fij + 3 m latex M2 117,04 51,58 6.036,46
21,9 Pint. Ext. a base de siliconas s/ladrillo visto M2 626,75 94,12 58.991,11
21,10 Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte M2 614,16 78,79 48.388,25
21,11 Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte M2 6,56 67,95 445,74
21,12 Pintura Barniz sobre madera M2 55,92 47,22 2.640,69
21,13 Friso de esmalte sintetico M2 1.060,67 49,88 52.910,42

744.983,79 6,70
22 INSTALACION DE CALEFACCION

22,1 Instalación de calefacción completa
Provisión e instalación de calefactor de 20.200 kcal. U 4,00 7.377,76 29.511,04
Provisión e instalación de calefactor de 30.000 kcal. U 4,00 8.174,78 32.699,11
Conductos  de  distribución,  tomas  de  aire  y ventilaciones   en  chapa  
galvanizada  KG 2.135,23 26,13 55.788,66
Reja de inyección de aire de 30 x 10 U 63,00 74,03 4.664,19
Reja de inyección de aire de 30 x 15 U 12,00 85,09 1.021,07
Reja de retorno de aire de 85 x 60 U 4,00 342,64 1.370,56
Reja de retorno de aire de 80 x 40 U 3,00 298,29 894,88
Reja de retorno de aire de 40 x 25 U 2,00 103,17 206,33
Reja de retorno de aire de 35 x 20 U 36,00 88,09 3.171,38
Reja de retorno de aire de 25 x 20 U 18,00 79,22 1.425,96
Reja de Ventilacion 20 x 10 U 7,00 53,12 371,82
Reja de Ventilacion 30 x 20 U 1,00 85,09 85,09
Proteccion  de  conductos  de  evacuacion  de gases ML 156,00 112,19 17.502,14

148.712,23 1,34



23 MARMOLES Y GRANITOS
23,1 Provision y colocacion de mesadas

Mesada granito gris mara e=2,5 cm con zócalo U 1,00 1.884,09 1.884,09
e=2 cm de 2,7 x 0,6m con bacha doble de acero
inox. s/ especificaciones., con anexo lateral de
1,30m x 0,60m
Mesada granito gris mara e=2,5 cm de 1,30 x U 2,00 1.029,91 2.059,82
0,50m con bacha simple de acero inox. s/
especificaciones.
Mesada granito gris mara e=2,5 cm con zócalo U 1,00 1.439,56 1.439,56
e=5 cm de 1,50 x 0,60m c/ bacha doble de acero
inox. s/ especificaciones.
Mesada granito gris mara e=2,5 cm con zócalo U 1,00 1.569,22 1.569,22
e=5 cm de1,85 x 0,60m c/ bacha doble de acero
inox.  s/ especificaciones, con anexo de 0,80m x
0,60m.
Mesada granito gris mara  con zócalo e=2,5 cm U 2,00 1.102,64 2.205,27
con zocalo e=5 cm de 1,20/ 1,10m x 0,60m c/1
bachas simple de acero inox. . s/
especificaciones.
Mesada granito gris mara e=2,5 cm con zócalo U 1,00 1.602,75 1.602,75
e=5 cm de 2,55 x 0,60m c/ bacha simple inox.y
zócalo s/ especificaciones.
Mesada compuesta de granito gris mara e=2,5 U 1,00 3.533,78 3.533,78
cm, con zócalo e=5 cm de 6,30 x 0,60m , e tres
secciones , c/ 2 bacha simples de acero inox. s/
especificaciones.
Mesada granito gris mara e=2,5 cm con zócalo U 1,00 1.967,79 1.967,79
e=5 cm de 2,70 x 0,60m , c/bacha doble de acero
inox. s/ especificaciones.

16.262,28 0,15
24 VENTILACIONES

24,1  Provisión y colocación de conductos y rejillas de ventilación
Rejilla de ventilación de acero inoxidable de 15 x 15 ambas caras en 
mampostería existente. U 2,00 103,50 206,99
Chimenea CHG Ø 0,127m. ML 131,10 51,99 6.815,78
Conductos  de  ventilacion  en  chapa  25 x 15 cm. ML 131,00 104,51 13.690,92
Conductos de ventilacion Ø76 de termotanques ML 30,00 31,08 932,53
Rejilla de ventilación sobre recorrido ascensor y sala de maquinas GL 1,00 157,20 157,20

21 803 42 0 2021.803,42 0,20
25 PARQUIZACION

25,1 PROVISION Y COLOC. DE TIERRA NEGRA Y COMPOST (60 40 %) M3 16,00 141,25 2.259,94
25,2 Provisión y colocación de Ampelopsis Tricuspidata (Viña Virgen) U 7,00 534,25 3.739,72

3.739,72 0,05
26 VARIOS

26,1 Limpieza periodica y final de obra M2 3.270,80 10,43 34.128,24
26,2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra GL 1,00 8.920,80 8.920,80
26,3 Letras corporeas acero inoxidable GL 1,00 5.947,20 5.947,20

48.996,24 0,44

TOTAL 11.116.403,14 11.116.403,14 100,00

SUP. TOT 3.270,00
$/M2 3.399,51


