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MALABIA 2148
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNID CANT PRECIO PRECIO TOTAL INC
UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO %
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza, replanteo y nivelacién del terreno GL 1,00 5.203,80 5.203,80
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos GL 1,00 8.177,40 8.177,40
1,3 Documentacién Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 1,00 14.868,00 14.868,00
14 Defensas M2 80,00 391,27 31.301,60
59.550,80 0,54
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2,1 Excavacién mecanica y retiro M3 680,50 221,25 150.561,11
2,2 Relleno y compactacion M3 565,30 136,41 77.110,45
227.671,56 2,05
3 DEMOLICIONES
3,1 Demolicion Contrapisos M2 288,00 131,83 37.968,27
3,2 Demolicion Carpetas M2 288,00 17,58 5.062,44
3,3 Demolicion Pisos M2 288,00 17,58 5.062,44
3,4 |Demolicion construcciones existentes M2 1.375,00 218,76 300.795,86
348.889,00 3,14
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
4,1 Hormigén de limpieza esp 7cm M3 15,89 719,90 11.439,14
4,2 Bases aisladas de H°A® M3 149,35 1.391,56 207.822,65
4,3 Base para mastil M3 0,58 138,21 79,61
4,4 Tensores M3 19,88 3.878,83 77.091,69
4,5 Columna Circular H°A° M3 3,87 3.195,38 12.357,19
4,6 Columna rectangular H°A? M3 68,79 2.699,05 185.671,52
4,7 Viga HOA? M3 183,59 4.097,65 752.298,69
4,8 Losa H°A° M3 88,46 3.103,13 274.492,11
4,9 Losa casetonada de H°A°® M3 175,92 5.310,00 934.135,53
4,10 [Escalera H°A° M3 27,79 4.288,23 119.184,36
4,11 [Tanque de H° A° M3 10,55 4.094,03 43.171,52
4,12  |Alfeizar de H° A° ML 425,26 49,65 21.115,42
2.638.859,44 23,74
5 MAMPOSTERIA
51 Mamp. de lad.vista junta enr. M3 24,24 1.831,86 44.408,77
5,2 Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m M3 505,51 1.448,23 732.099,32
53 Mamp. de lad.hueco 12:18:33 M2 59,04 149,84 8.846,46
54 Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2 662,51 197,28 130.701,36
55 Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2 968,47 109,33 105.878,87
5,6 Mamp. de Submuracion M3 55,00 585,55 32.205,50
57 Mamp. de lad. de Vidrio 19x19 M2 2,34 672,71 1.574,13
1.055.714,42 9,50
6 AISLACIONES HIDROFUGAS
6,1 Aisl. Hidréfuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2 287,00 34,59 9.926,52
6,2 Aisl. Hidréfuga Vertical Asfaltica en Frio M2 162,00 32,64 5.287,47
15.213,99 0,14
7 REVOQUES
71 Picado manual de revoques M3 4,20 584,32 2.454,13
72 Azotado impermeable y jaharro frat exterior M2 1.434,90 96,14 137.949,06
7,3 Jaharro fratasado ext. a la cal M2 624,75 83,43 52.120,25
7.4 Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2 1.148,83 26,47 30.406,42
75 Jaharro fratasado interior a la cal M2 3.132,23 55,70 174.460,05
7,6 Jaharro bajo revestimiento M2 1.077,28 55,70 60.002,95
7,7 Friso cementicio M2 1.060,67 33,96 36.015,13
7.8 Revoque Grueso en pasadizo ascensor M2 136,20 52,63 7.167,88
79 Enlucido plastico con color incorp tipo Revear M2 764,05 54,48 41.622,67
7,10 |Enlucido de yeso M2 1.929,17 34,05 65.697,72
607.896,25 5,47
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
8,1 Contrapiso s/terr.nat. esp.12cm c/malla M2 1.129,00 177,46 200.349,85
8,2 Contrapiso s/losa esp.8cm M2 2.245,03 93,86 210.717,69
8,3 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2 893,70 80,41 71.860,75
8,4 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2 2.826,60 65,81 186.005,79
8,5 Banquina H° Cascotes 1:1/8:4:8 M2 71,85 93,86 6.744,01
675.678,08 6,08




9 PISOS
9,1 Mosaicos calcareos M2 191,36 155,36 29.729,05
9,2 Baldoson de cemento 60x40 M2 51,22 167,07 8.557,19
9,3 Mosaicos graniticos 30x30 M2 2.645,01 164,46 434.993,16
9,4 Mosaicos graniticos simil goma M2 38,28 170,41 6.523,15
9,5 Ceramica monococcion 20x20 esmaltada M2 3,60 125,71 452,55
9,6 Piso de cemento alisado M2 246,65 58,75 14.490,54
9,7 Piso de Cemento rodillado M2 553,26 61,20 33.860,93
9,8 Piso de goma en rollo esp. 2,3mm M2 8,92 231,51 2.064,46
530.671,03 4,77
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS
10,1 (Zocalo calcareo ML 54,40 12,65 688,06
10,2 |Zocalo de ceramica monococcion h 10 cm ML 7,13 37,69 268,72
10,3 [Zocalo de cemento alisado h=10 cm ML 327,78 28,05 9.193,87
10,4 |Zocalo de mosaico graniticos ML 1.741,43 35,02 60.987,11
10,5 |Guardasilla ML 372,83 22,26 8.298,33
10,6 |Solia de granito gris mara M2 8,30 695,32 5.769,43
10,7 |Zocalo de goma ML 11,88 18,44 219,04
85.424,54/ 0,77
11 REVESTIMIENTOS
11,1 [Revestimiento de baldosas ceramicas M2 647,93 161,75 104.802,44
11,2 |Placa fonoabsorvente de espuma ignifuga M2 18,35 249,31 4.574,92
109.377,36: 0,98
12 CIELORRASOS
12,1 |Cielorraso Aplicado a la Cal M2 342,61 102,04 34.959,88
12,2 |Cielorraso armado de placa cementicia M2 117,04 253,14 29.627,79
12,3 |Cielorraso suspendido placa de roca de yeso M2 2.542,18 160,53 408.099,06
12,4 |Cielorraso He Visto sin Oquedades M2 97,27 47,73 4.642,85
12,5 |[Cielorraso acustico M2 8,92 223,30 1.991,25
479.320,83 4,31
13 CARPINTERIAS METALICA
13,1 |[De Madera
P2 PLACA 0,92X2,05 V] 8 436,62 3.492,97
P5 PLACA 0,92X2,05 V] 12 436,62 5.239,45
P6 PLACA 0,94X2,05 V] 5 446,11 2.230,56
P7 PLACA 0,67X1,60 V] 24 248,17 5.956,19
P8 PLACA 0,67X2,05 V] 3 317,97 953,92
P12 PLACA 1,34X2,05 V] 17 635,95 10.811,11
P15 PLACA 0,80X2,05 V] 2 379,67 759,34
P16 PLACA 0,92X2,05 V] 3 436,62 1.309,86
P18 PLACA 0,8X2,40 V] 2 444,49 888,98
P19 PLACA 0,92X2,05 V] 1 436,62 436,62
P20 PLACA 1,96X2,10 V] 3 952,88 2.858,64
M1 0,58X1,00 V] 2 134,27 268,55
M2 3,67X1,00 V] 1 849,63 849,63
M3 1,46X2,08 V] 1 703,04 703,04
M4 2,20X2,08 V] 1 1.059,37 1.059,37
M5 1,28X2,08 V] 1 616,36 616,36
M6 2,85X0,98 V] 1 646,60 646,60
M7 1,94X0,98 V] 1 440,14 440,14
M8 2,42X0,98 V] 1 549,04 549,04
M9 1,52X0,85 V] 1 299,11 299,11
M10 3,66X0,98 V] 1 830,37 830,37
M11 2,85X0,80 V] 2 527,83 1.055,67
M12 2,6X0,80 V] 1 481,53 481,53
M17 2,18X0,90 V] 2 454,22 908,43
M13 2,55X1,00 V] 1 590,34 590,34
M14 1,68X1,00 V] 1 388,93 388,93
M18 3,45X0,85 V] 1 678,89 678,89
T1-6,36 X 2,50 M2 15,90 712,33 11.326,00
T2-2,70 X 2,50 M2 6,75 712,33 4.808,21
T3-2,70 X 2,50 M2 13,50 712,33 9.616,42
T4 - 6,80 X 2,90 M2 19,72 712,33 14.047,09
13,2 |De Chapade Acero y Herreria
P2 MARCO 0,92X2,50 V] 8 370,82 2.966,59
P3 PUERTA 1,56X2,05 V] 12 2.062,42 24.749,08
P4 PUERTA 0,93X2,05 V] 1 1.229,52 1.229,52
P5MARCO 0,92X2,50 V] 12 370,82 4.449,88
P6 MARCO 0,94X2,50 V] 5 378,88 1.894,42
P7 MARCO 0,67X1,60 V] 12 172,84 2.074,03
P8 MARCO 0,67X2,50 V] 3 270,06 810,17
P9 PUERTA 1,20X2,50 V] 3 1.934,73 5.804,19
P11 PUERTA 0,92X2,05 V] 2 1.216,30 2.432,60
P12 MARCO 1,34X2,50 V] 17 540,11 9.181,91
P14 PUERTA 1,88X2,05 V] 6 2.485,48 14.912,91
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P15 MARCO 0,80X2,05

P16 MARCO 0,92X2,05

P16" PUERTA 0,92X2,05

P19 MARCO 0,92X2,50

P20 MARCO1,96X2,10

P21 PUERTA 1,30X2,10

V6 MARCO VENT. PANO FIJO (0,50X1,12)
V7 MARCO VENT. PANO FIJO (1,00X1,12)
V8 MARCO VENT. PANO FIJO (0,85X1,12)
V10 MARCO VENT. PARO FIJO (1,05X1,12)
V10" MARCO VENT. PANO FIJO (0,40 X 1,30)
V17 MARCO VENT. PANO FIJO (1,15X1,40)
V25 MARCO VENT. PANO FIJO (1,60X0,83)
Baranda -b7

Baranda -b8

Baranda -b9

Baranda -b10

Baranda -b11

Baranda -b12

Baranda -b13

Baranda -b14

Baranda -b15

Baranda -b16

Baranda -b17"

Baranda escalera -b4

Baranda escalera -b - sotano
Baranda escalera -b - azotea
Baranda escalera -b5

Baranda escalera -b6 semicub.
Baranda accceso escaleras-b3
Pasamanos rampa acceso-b2
Baranda rampa acceso-bl
CE1 2,20X1,50

CE2 2,62X1,50

H1 (11,60X3,04)

H5 (5,20X1,32)
H5’(4,55X1,32)

H6 (1,75X2,54)

H8 (2,22X1,32)

H8 (2,22X1,32)

H8"" (2,22X1,32)

HO (1,07X1,29)

H10 (1,75X1,32)

H11 (2,10X2,00)

H12 (1,06X2,00)
H12°(0,40X2,00)

H13 (1,70X1,50)

De Aluminio

LUCARNA

V1 VENTANA 0,8X1,12

V2 VENTANA 0,58X1,12

V3 VENTANA 0,8X1,30

V4 VENTANA 0,8X0,60

V5 VENTANA 1,40X1,12

V9 VENTANA 2,10X1,30

V11 VENTANA 1,80X2,54

V12 VENTANA 2,27X1,30

V13 VENTANA 1,1X1,30

V14 VENTANA 1,27X1,50
V14" VENTANA 1,32X1,50
V14" VENTANA 1,08X1,50
V15 VENTANA 0,60X2,28
V15" VENTANA 0,60X2,28
V16 VENTANA 1,8X1,3

V18 VENTANA 1,8X1,64

V19 VENTANA 1,2X1,50

V20 VENTANA 2,10x2,75
V21IVENTANA 0,9X2,22

V22 VENTANA 1,8X1,15

V23 VENTANA 1,4X1,15

V24 VENTANA 1,10X1,12

V25 VENTANA 0,83X1,6

V26 VENTANA2,27X1,12

V27 VENTANA 0,8X0,6

V28 VENTANA 1,44X1,50
P1VENTANA 11,58X2,75
P1'VENTANA 8,95X2,75

P10 PUERTA 0,92X2,1

P13 PUERTA 1,80X2,50
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264,41
304,08
1.216,30
370,82
663,61
1.760,61
90,29
180,57
153,49
220,08
83,84
523,99
214,11
6.451,41
232,57
720,01
637,18
1.274,35
382,31
509,74
653,11
716,82
844,26
12.186,00
11.426,17
928,68
2.437,20
4.551,83
1.326,44
860,19
1.086,39
4.539,88
4.166,58
4.924,14
35.108,43
8.200,46
7.175,41
5.310,47
3.500,97
3.500,97
3.500,97
1.649,05
2.759,77
5.017,77
2.532,78
955,76
3.046,50

10.332,79
495,29
359,08
574,89
265,33
866,75

1.509,08
2.527,29
1.631,24
790,47
1.053,04
1.094,50
895,50
1.915,70
1.915,70
1.293,50
371,69
995,00
3.830,74
368,15
1.144,25
889,97
681,02
734,09
1.405,38
265,33
1.194,00
17.603,17
13.605,22
1.067,96
2.487,49

528,83
912,23
2.432,60
370,82
1.990,84
1.760,61
270,86
180,57
153,49
660,23
167,68
523,99
642,33
12.902,83
465,14
12.960,17
1.911,53
5.097,41
764,61
509,74
1.959,32
12.186,00
844,26
12.186,00
137.114,04
1.857,37
2.437,20
27.310,98
7.958,65
8.601,88
1.086,39
4.539,88
4.166,58
4.924,14
35.108,43
24.601,39
21.526,22
53.104,69
70.019,34
17.504,83
7.001,93
6.596,21
13.798,86
20.071,06
2.532,78
955,76
15.232,50

10.332,79
1.981,15
718,17
1.149,78
5.041,32
10.401,05
18.108,96
25.272,95
32.624,88
3.161,88
12.636,47
17.511,96
3.581,99
1.915,70
1.915,70
6.467,49
371,69
3.979,99
15.322,97
3.681,49
2.288,50
889,97
2.043,06
2.202,26
4.216,14
265,33
14.327,97
17.603,17
13.605,22
4.271,86
2.487,49

956.419,28

8,60




14 VIDRIOS
14,1 |Cristal laminado de seguridad 3mm+3mm M2 427,93 298,69 127.816,54
14,2 |Espejo Claro 4 mm M2 13,28 262,26 3.482,77
141.296,00! 1,18
15 CUBIERTAS
Cubierta plana completa incluye b. vapor, contrapiso, carpeta imp y
15,1 |membrana M2 605,00 281,60 170.367,21
170.367,21. 1,53
16 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS
16,1 |Instalacion de desagues cloacales GL 1,00 474.878,12 474.878,12
16,2 |Instalacion de desagues pluviales GL 1,00 29.094,86 29.094,86
16,3 |Instalacion de agua fria GL 1,00 59.322,50 59.322,50
16,4 |Instalacion de agua caliente GL 1,00 3.517,62 3.517,62
16,5 |Provisién y colocacion de artefactos sanitarios GL 1,00 83.464,73 83.464,73
16,6 |Provision y colocacion de accesorios GL 1,00 14.648,04 14.648,04
16,7 |Provisién y colocacion de griferias GL 1,00 47.204,33 47.204,33
16,8 |Provision y colocacion de electrobaombas GL 1,00 12.699,19 12.699,19
16,9 |Instalacion de servicio contra incendios completa GL 1,00 255.495,85 255.495,85
16,10 [Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y sefialetica GL 1,00 43.858,16 43.858,16
1.024.183,38 9,21
17 INSTALACION DE GAS
17,1 |Instalacién de gas completa GL 1,00 16.693,77 16.693,77
17,2 |Provisién y colocacion de artefactos GL 1,00 7.744,94 7.744,94
24.438,71 0,22
18 INSTALACION ELECTRICA
18,1 |Instalacion Electrica completa
Ejecucion de boca monofésica, tendido de cafierias, cafio semipesado en
interior y pesado en exterior, cableado seccién min. 2,5mm, incluye,cajas,
fichas, llaves, etc. u 808,00 332,48 268.647,76
Bandejas de chapa perforada, con tapa y accesorios. ML 359,50 159,12 57.205,14
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 2
X4+ Pe ML 85,00 33,47 2.844,76
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4
X4+ Pe ML 76,00 45,33 3.445,36
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4
X6+ Pe ML 64,00 55,55 3.555,29
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4
x 10 + Pe ML 31,00 77,04 2.388,22
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Sintenax 4
x 16 + Pe ML 48,00 104,56 5.018,95
Tablero seccional planta baja U 1,00 6.997,53 6.997,53
Tablero seccional 1° piso. U 1,00 7.425,03 7.425,03
Tablero seccional 2° piso U 1,00 9.856,52 9.856,52
Tablero seccional 3° piso. U 1,00 6.594,68 6.594,68
Tablero seccional 4° piso U 1,00 4.466,18 4.466,18
Tablero seccional 5° piso. U 1,00 2.962,66 2.962,66
Tablero seccional Ascensor con sector ventilacion U 1,00 1.836,96 1.836,96
Tablero principal cantina U 1,00 1.435,38 1.435,38
Tablero seccional cantina U 1,00 1.204,33 1.204,33
Tablero principal casero U 1,00 1.435,38 1.435,38
Tablero seccional casero V] 1,00 1.204,33 1.204,33
Tablero principal U 1,00 16.504,82 16.504,82
Tablero seccional Incendio U 1,00 2.254,02 2.254,02
Tablero Bombas U 1,00 6.624,88 6.624,88
Tablero sub seccional Informatic V] 1,00 2.279,45 2.279,45
Tablero sub seccional Edicién U 1,00 1.743,51 1.743,51
Tablero sub seccional Radio V] 1,00 2.815,92 2.815,92
Tablero sub seccional Subsuelo U 1,00 1.888,99 1.888,99
18,2 |Provision y colocacion de artefactos
Ventilador de techo 4 palas motor 1/7 hp norma IRAM 2118 partes | yll 1,4 m|
diametro 5 velocidades p/ servicio intenso u 66,00 535,95 35.372,96
Tipo A ,plafén con louver reticular blanco p/ tubo fluorescente 2x36w U 132,00 372,24 49.135,75
Tipo C, plafén con louver de elementos transversales doble parabélicos
pulido brillante antideslumbramiento, p/ tubo fluorescente 2x36w U 29,00 442,48 12.832,06
Tipo D, artef. modular componible , con difusor o louver rejilla p/ tubo
fluorescente 1x36w. u 24,00 255,34 6.128,26
Tipo E, luminaria asimétrica para pizarrén 1x58w U 32,00 337,38 10.796,10
Tipo F, plafén estanco de policarbonato gris, ¢/ U 54,00 222,74 12.027,87
difusor de policarbonato p/ tubo fluorescente 2x36w.
Tipo K, plafén cilindrico ¢/ difusor de vidrio arenado templado para
fluorescente compacta 2x26w U 97,00 337,54 32.741,68




Tipo L', artef.de embutir con difusor de vidrio templado, trasldcido y

serigrafiado,p/ lampara de mercurio halogenado de 150w U 105,00 332,07 34.866,98
Tipo P, tortuga hermética redonda, de fundicién p/ ldmpara incandescente
1x 60w /100w (incluye pasadizo ascensor) U 24,00 140,27 3.366,56
Tipo T, luminaria de emergencia auténoma, no permanente ,2x8 (4/9hrs) U 58,00 203,19 11.785,03
Tipo V', proyector orientable,cuerpo aleaciéon AL° ¢/ protector vidrio templado
con burlete, p/ lamp.halogenuros de metélicos de 400w. U 2,00 762,44 1.524,89
Tipo S, equipo auténomo para luminarias de emergencia p/tubo , con bateriaf
recargable de 1 1/2h de duraci6n U 3,00 230,23 690,69
Tipo AE, artef. bajo alacena para tubo de 1x13w U 2,00 211,18 422,35
Termotanque eléctrico u 2,00 923,90 1.847,80
Anafe electrico U 2,00 259,78 519,56
18,3 |Instalacidn de corrientes débiles
Ejecucion de boca de muy baja tension, tendido de cafierias, cafio
semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. U 122,00 347,58 42.405,17
Pisoducto chapa de 3 vias, 250 x38mm en tramos de 2440mm, incluye
accesorios. ML 76,50 141,34 10.812,36
Ejecucién de bocas de toma monofésica doble con dos tomas de datos,
p/puestos computacion por piso canal 250/190, tendido de cafierias hasta el
mismo y cableado seccién min. 2,5mm, incluye periscopio, no el pisocanal U 44,00 332,21 14.617,06
Rack @19" U 2,00 2.166,39 4.332,79
Provisién de Switch densidad 10/100 bTX para 24 puertos U 2,00 5.294,07 10.588,15
Central telefonica, 3 médulos x 8 lineas internas, TIPO PANASONIC u 1,00 1.277,09 1.277,09
Central de Timbre Horario Programable U 1,00 2.017,66 2.017,66
Teléfonos multilinea sin pantalla u 8,00 313,77 2.510,19
Equipo de portero eléctrico de 2 pulsadores, con 2 telef GL 1,00 701,43 701,43
Detector de Humos; Gas y Mondxido aplicado al cierlorraso V] 50,00 432,60 21.629,83
Detector de intrusos U 6,00 432,60 2.595,58
Central de robos 8 zonas , 2 particiones, 2 salidas u 1,00 1.596,69 1.596,69
Central de incendio clase B de 4 zonas expandibles a 8, admite detectores
de 2 0 4 hilos U 1,00 3.745,47 3.745,47
Avisador manual de incendio u 7,00 423,81 2.966,68
Detector de temperatura fija y gradiente, electrénico , con led y relé
indicador de falla., y base U 2,00 250,12 500,24
Barrera infrarroja de 20mts de alcance para central de robos U 2,00 310,55 621,11
Central de audio inc parlantes, consolas, etc U 1,00 11.858,15 11.858,15
Sirena de incendio con luz estroboscopica, p/ intemperie V] 3,00 448,72 1.346,17
Campanilla para timbre HORARIO con trafo de 220/12V- @15cm U 9,00 181,44 1.632,92
774.449,35 6,97
19 INSTALACION DE PARARRAYOS
19,1 |Instalacion completa de pararrayos GL 1,00 5.289,71 5.289,71
5.289,71 0,05
20 INSTALACION DE ASCENSORES
20,1 |Ascensor Electromecanico (Pb+5) Paradas GL 1,00 199.907,80 199.907,80
20,2 |Planos, tramites y habilitacién municipal GL 1,00 3.927,86 3.927,86
20,3 |Abono conservacion -periodo 12 meses MES 12,00 424,64 5.095,62
208.931,29 1,88
21 PINTURA
21,1 |Enduido sobre muros M2 2.375,99 48,19 114.510,66
21,2 |[Pint. Int. al latex en muros M2 632,55 46,87 29.645,19
21,3 |Pint. Int. al latex antihongo en muros M2 1.162,90 44,06 51.233,71
21,4 |Pint. Int. al latex satinado en muros M2 4.394,77 49,88 219.220,73
21,5 |Pint. Int. al latex en cielorrasos M2 2.658,10 54,23 144.136,69
21,6 |Pint. Int. al latex antihongo en cielorrasos M2 194,87 50,63 9.866,46
21,7 |Pint. Ext. Latex acrilico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamio M2 70,39 98,84 6.957,67
21,8 |Pint. Ext. Latex acrilico en cielorrasos 1m fij + 3 m latex M2 117,04 51,58 6.036,46
21,9 |Pint. Ext. a base de siliconas s/ladrillo visto M2 626,75 94,12 58.991,11
21,10 |Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte M2 614,16 78,79 48.388,25
21,11 |Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte M2 6,56 67,95 445,74
21,12 |Pintura Barniz sobre madera M2 55,92 47,22 2.640,69
21,13 |Friso de esmalte sintetico M2 1.060,67 49,88 52.910,42
744.983,79 6,70
22 INSTALACION DE CALEFACCION
22,1 |Instalacion de calefacciéon completa
Provision e instalacion de calefactor de 20.200 kcal. V] 4,00 7.377,76 29.511,04
Provision e instalacion de calefactor de 30.000 kcal. U 4,00 8.174,78 32.699,11
Conductos de distribucién, tomas de aire y ventilaciones en chapa
galvanizada KG 2.135,23 26,13 55.788,66
Reja de inyeccion de aire de 30 x 10 U 63,00 74,03 4.664,19
Reja de inyeccion de aire de 30 x 15 U 12,00 85,09 1.021,07
Reja de retorno de aire de 85 x 60 U 4,00 342,64 1.370,56
Reja de retorno de aire de 80 x 40 U 3,00 298,29 894,88
Reja de retorno de aire de 40 x 25 U 2,00 103,17 206,33
Reja de retorno de aire de 35 x 20 U 36,00 88,09 3.171,38
Reja de retorno de aire de 25 x 20 U 18,00 79,22 1.425,96
Reja de Ventilacion 20 x 10 U 7,00 53,12 371,82
Reja de Ventilacion 30 x 20 U 1,00 85,09 85,09
Proteccion de conductos de evacuacion de gases ML 156,00 112,19 17.502,14
148.712,23 1,34




23

MARMOLES Y GRANITOS

23,1

Provision y colocacion de mesadas

Mesada granito gris mara e=2,5 cm con z6calo
e=2 cm de 2,7 x 0,6m con bacha doble de acero
inox. s/ especificaciones., con anexo lateral de
1,30m x 0,60m

Mesada granito gris mara e=2,5 cm de 1,30 x
0,50m con bacha simple de acero inox. s/
especificaciones.

Mesada granito gris mara e=2,5 cm con z6calo
e=5 cm de 1,50 x 0,60m ¢/ bacha doble de acero
inox. s/ especificaciones.

Mesada granito gris mara e=2,5 cm con z6calo
e=5 cm del,85 x 0,60m c/ bacha doble de acero
inox. s/ especificaciones, con anexo de 0,80m x
0,60m.

Mesada granito gris mara con zécalo e=2,5 cm
con zocalo e=5 cm de 1,20/ 1,10m x 0,60m c¢/1
bachas simple de acero inox. . s/
especificaciones.

Mesada granito gris mara e=2,5 cm con z6calo
e=5 cm de 2,55 x 0,60m c/ bacha simple inox.y
z6calo s/ especificaciones.

Mesada compuesta de granito gris mara e=2,5
cm, con zécalo e=5 cm de 6,30 x 0,60m , e tres
secciones , ¢/ 2 bacha simples de acero inox. s/
especificaciones.

Mesada granito gris mara e=2,5 cm con z6calo
e=5cmde 2,70 x 0,60m , c/bacha doble de acero
inox. s/ especificaciones.

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1.884,09

1.029,91

1.439,56

1.569,22

1.102,64

1.602,75

3.533,78

1.967,79

1.884,09

2.059,82

1.439,56

1.569,22

2.205,27

1.602,75

3.533,78

1.967,79

16.262,28

0,15

24

VENTILACIONES

24,1

Provisiéon y colocacién de conductos y rejillas de ventilacion
Rejilla de ventilacién de acero inoxidable de 15 x 15 ambas caras en
mamposteria existente.

Chimenea CHG @ 0,127m.

Conductos de ventilacion en chapa 25 x 15 cm.

Conductos de ventilacion @76 de termotanques

Rejilla de ventilacién sobre recorrido ascensor y sala de maquinas

ML
ML
ML
GL

2,00
131,10
131,00

30,00

1,00

103,50
51,99
104,51
31,08
157,20

206,99
6.815,78
13.690,92
932,53
157,20

21.803,42

0,20

25

PARQUIZACION

251
25,2

PROVISION Y COLOC. DE TIERRA NEGRA Y COMPOST (60 40 %)
Provisién y colocacién de Ampelopsis Tricuspidata (Vifia Virgen)

M3

16,00
7,00

141,25
534,25

2.259,94
3.739,72

3.739,72

0,05

26

VARIOS

26,1
26,2
26,3

Limpieza periodica y final de obra
Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra
Letras corporeas acero inoxidable

M2
GL
GL

3.270,80
1,00
1,00

10,43
8.920,80
5.947,20

34.128,24
8.920,80
5.947,20

48.996,24

0,44

TOTAL

11.116.403,14

100,00

SUP. TOT
$/M2

3.270,00]
3.399,51




