GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: BAJO NIVEL DONADO
Direccién General de Infraestructura - Subsecretaria de Proyectos de urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNID. CANT. UT\IT'II'EEII??O DTET_EISI':IIEOM DE-I[%TUAEI:_RO
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |CARTEL DE OBRA u 2,00 6.696,00 13.392,00
1.2 |CERCO DE SEGURIDAD m 352,00 218,24 76.820,48
1.3 |LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION gl. 1,00 198.400,00 198.400,00
1.4 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS gl. 1,00 105.400,00 105.400,00
1.5 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO gl. 1,00 471.200,00 471.200,00
865.212,48
2 |DEMOLICIONES
2.1 [LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE m2 2.723,00 199,37 542.876,89
2.2 |DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE FRESADO m2 1.762,00 85,39 150.450,84
2.3 [DEMOLICION RAMPA m2 0,00 213,28 0,00
2.4 [(DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE m 433,00 235,33 101.896,68
2.5 |ROTURA DE PAVIMENTO PARA COLOCACION DE CONDUCTOS, CON RECONSTRUCCION ~ m2 206,25 644,80 132.990,00
2.6 |DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE/PAVIMENTO INTERTRABADO m3 94,00 149,31 14.034,99
942.249,39
3 [MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 [EXCAVACION DE CAJA PARA PAVIMENTO m3 246,00 85,39 21.005,05
3.2 [EXCAVACION PARA TRINCHERA m3 2.697,75 146,32 394.734,78
3.3 |TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL, INC. PROVISION DE SUELO m3 126,50 99,20 12.548,80
3.4 [EXCAVACION PARA NUEVO CORDON CUNETA m3 228,83 85,39 19.538,97
3.5 [EXCAVACION NUEVAS RAMPAS VEHICULARES m3 2,60 85,39 222,00
3.6 |EXCAVACION CANALETA DESAGUE PLUVIAL m3 24,00 85,39 2.049,27
3.7 [EXCAVACION CORDON CONTENCION PAVIMENTO INTERTRABADO m3 0,40 85,39 34,15
3.8 [RETIRO EXCEDENTE EXCAVACIONES m3 213,50 168,34 35.941,10
3.9 [RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA m3 85,40 182,01 15.543,41
3.10 |RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO gl. 1,00 2.182,40 2.182,40
503.799,95
4 [VEREDAS Y PAVIMENTOS
4.1 |VEREDAS LOSETA GRANITICA 40x40 cm 64 PANES MODELO 098 AR m2 2.059,00 207,39 427.016,01
4.2 [(VEREDAS LOSETA SIMIL GOMA 40x40 cm MODELO 098 SG m2 33,60 208,82 7.016,22
4.3 [CONTRAPISO H° H8 esp.0,12M - BAJO SOLADO m2 1.924,60 144,98 279.030,05
4.4 |CONTRAPISO H° H21 esp.0,15M - EN ENTRADA GARAJE, ARMADO CON MALLA Q188 m2 168,00 195,18 32.789,57
4.5 [PAVIMENTO INTERTRABADO GRIS CLARO SOBRE ARENA ESP. 5 CM INC. BORDES m2 235,00 244,64 57.490,31
4.6 [BASE BAJO PAVIMENTO INTERTRABADO HORMIGON H21 ESP. 15 CM m2 68,00 208,75 14.195,27
4.7 |PAVIMENTO DE HORMIGON H-30 ESP. 19 CM INC. PASADORES Y BARRAS DE UNION m2 1.467,76 424,08 622.448,93
4.8 |CARPETA DE HORMIGON H-30 ESP. 7 CM SOBRE SOLERA DE TRINCHERA m2 770,37 181,04 139.468,51
4.9 [SUBBASE SUELO CEMENTO ESP. 15CM m3 1.467,76 448,63 658.485,45
4.10 |RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO ESP. 15 CM m3 1.467,76 182,03 267.179,83
4.11 |NUEVO CORDON CUNETA m 565,00 581,99 328.826,61
4.12 |CICLOVIA SOBRE VEREDA, DEMARCADA CON PINTURA EPOXIDICA m2 0,00 248,00 0,00
4.13 |CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA m2 508,50 362,28 184.218,57
4.14 |PAVIMENTO ASFALTICO ESP. 10 cm m2 589,00 242,00 142.537,06
4.15 |PAVIMENTO ASFALTICO ESP. 15 cm m2 1.346,00 129,46 174.247,78
4.16 [H°H21 BAJO NUEVO PAVIMENTO m2 589,00 208,75 122.956,11
f 3.457.906,26
5 |[ESTRUCTURAS
5.1 [HORMIGON DE LIMPIEZA H8 ESP. 7 CM m3 78,90 1.946,80 153.608,36
5.2 |HORMIGON H25 PARA PILOTES, INC. EXCAVACION, EXC. ARMADURA m3 58,04 7.170,30 416.135,53




5.3 |HORMIGON H21, EXC. ARMADURA m3
53.a | PARAMUROS DE SOSTENIMIENTO DE TRINCHERA m3 | 10454 | 5.08400| 531.501,70
53.b | PARA SOLERA DE TRINCHERA m3 | 21866 | 4.464,00| 976.089,31
53.c | PARAMUROS DE PUENTE VIAL-PEATONAL m3 69,86 5.084,00| 355.173,32
53.d | PARA SOLERA DE PUENTE VIAL-PEATONAL m3 70,58 4.464,00|  315.051,26
5.3. | PARALOSA DE PUENTE VIAL-PEATONAL m3 60,29 5.332,00| 321.471,61
53.f | PARAMUROS DE PUENTE FERROVIARIO m3 14,17 5.084,00(  72.030,11
5.3.9 | PARA SOLERA DE PUENTE FERROVIARIO m3 26,69 4.464,00|  119.126,30
54 |HORMIGON H38 PARA VIGAS FERROVIARIAS m3 28,14 7.564,00|  212.835,83
55 |ACERO ADN 420 t 81,38 | 12.834,00 1.044.405,25
56 |ACERO BAJA RELAJACION PARA TESADO, GRADO 270 t 066 | 42780,00|  28.234,80
5.7 |APOYO DE NEOPRENO DUREZA SHORE 70/42 MM ud 8,00 229,40 1.835,20
5.8 |JUNTAS TIPO WATER STOP m 55,44 434,00|  24.060,96
5.9 [JUNTAS TIPO THORMACK m 66,00 2.046,00|  135.036,00
5.10 [DREN EN TRASDOS DE MUROS, CON MANTO FILTRANTE Y CANO DE DESAGUE C/5 M m 275,00 360,84|  99.231,00
5.11 |MONTAJE DE PUENTES FERROVIARIOS gl 1,00 | 744.000,00|  744.000,00
5.12 |SISTEMA DE DEPRESION DE NAPA mes 6,00 | 94.240,00| 565.440,00
5.13 |BASE DE H° A°0,4 X X0,4 MT PARA COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO m3 1,92 1.856,90 3.565,25
5.14 |JUNTAS DE DILATACION m | 1.046,30 1825  19.097,90
5.15 |CORDON CONTENCION PAVIMENTO INTERTRABADO m 20,00 86,80 1.736,00
6.139.665,71
6 |INSTALACIONES FERROVIARIAS
6.1 |DURMIENTES, PROVISION Y COLOCACION u 66,00 1.054,00|  69.564,00
6.2 |BALASTO, PROVISION Y COLOCACION m3 29,11 892,80  25.985,84
6.3 |RIELES, PROVISION Y COLOCACION m 52,80 2.356,00|  124.396,80
6.4 |READECUACION DE LA ESTRUCTURA FERROVIARIA gl 1,00 | 806.000,00  806.000,00
6.5 |RETIRO Y REUBICACION DE LABERINTO u 0,00 6.820,00 0,00
6.6 |RAMPA NUEVA EN ANDEN u 2,00 10.540,00|  21.080,00
6.7 |PUENTES DE SERVICIO FERROVIARIOS (BALASTO, ENRIELADURA, DURMIENTES, ETC) | gl 1,00 | 508.400,00  508.400,00
1.555.426,64
7 |OBRAS DE ADECUACION ViA PUBLICA
7.1 |RAMPAS DE DISCAPACITADOS H°A° H-21 CON MALLA Q188 INC. BORDES m2 38,40 454,44 17.450,31
7.2 |PROV. Y COLOCACION PHOTINIA FRASERI u 69,00 317,44|  21.903,36
7.3 |PROV. Y COLOCACION DE TUTORES u 101,00 59,52 6.011,52
7.4 |RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES u 18,00 1587,20|  28.569,60
7.5 |CAZOLETA HOA° 1.00x1.20 m u 65,00 768,20|  49.93331
7.6 |CAZOLETA HOA° 1.60x1.60 m u 4,00 1.117,35 4.469,41
7.7 |CAZOLETA HOA? 2.00x2.00 m u 3,00 1.533,10 4.599,30
7.8 |ARBOLES A SER TRANSPLANTADOS CON PODA u 25,00 3.174,40|  79.360,00
7.9 |MANTENIMIENTO PARQUIZACION mes 6,00 1.587,20 9.523,20
7.10 [PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS METALICOS, INC. BASE DE H° u 17,00 1.785,60|  30.355,20
7.11 |PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA S/TABIQUE TUNEL m 245,00 17856  43.747,20
7.12 |PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA S/TUNEL m 156,00 694,40|  108.326,40
7.13 |PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANOS METALICO PEATONAL m 171,16 116556  19.950,41
7.14 |RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS DE SERVICIOS gl 1,00 | 80.600,00]  80.600,00
7.15 |RAMPAS VEHICULARES m2 13,00 288,72 3.753,38
7.16 |PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INC. COMPOST. m3 69,00 188,48  13.005,12
521.557,72
8 |DESAGUES
8.1 |CANALETAS DESAGUE PLUVIAL INC. REJILLA (MODULOS 1,20m) INCL. REJILLA 250 MOD | 67,00 2.359,83|  158.108,72
8.2 |DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS INC. CAMARA TAPA CIEGA 15X15 gl. 1,00 12.896,00|  12.896,00
8.3 |SUMIDERO, INC. EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y REJA u 3,00 8.432,00]  25.296,00
8.4 |CAMARA DE INSPECCION, INC. EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y TAPA u 3,00 10.044,00|  30.132,00
8.5 |DEMOLICION DE SUMIDERO u 0,00 3.100,00 0,00
8.6 |CONDUCTO DE HOA?, INC. EXCAVACION, RELLENO Y PRUEBAS HIDRAULICAS m 0,00
8.6.a | DIAMETRO 300 mm m 53,57 706,80  37.863,28
8.6.b [ DIAMETRO 400 mm m 27,50 917,60|  25.234,00 o coet
8.6.c | DIAMETRO 500 mm m 99,00 107880| 10680120 | -""_Qﬁﬁf’éﬁ:;;?{.:ﬁ{iﬂi“‘*;
8.6.d [ DIAMETRO 600 mm m 0,00 1.252,40 000 [/ L




8.6.e | DIAMETRO 800 mm m 0,00 1.488,00 0,00
8.7 |CONDUCTO DE PVC DIAMETRO 400mm PARA DESAGUE BAJO VIAS F.C. m 27,50 3.100,00]  85.250,00
8.8 [SLOT DRAIN EN INGRESOS DE RAMPAS m 0,00 3.720,00 0,00
8.9 [SUMIDEROS EXISTENTES A MODIFICAR u 2,00 2.894,22 5.788,44
487.369,64
9 |POZO DE BOMBEO
9.1 |[EXCAVACION POZO DE BOMBEO, INC. DEPRESION DE NAPA, ENTIBACIONES, ETC m3 198,00 23560  46.648,80
9.2 |HORMIGON DE LIMPIEZA H8 m3 0,92 1.946,80 1.798,84
9.3 [HORMIGON H30 PARA ESTRUCTURA POZO DE BOMBEO m3 31,02 5.518,00|  171.168,36
9.4 |ACERO ADN 420 t 3,85 12.834,00]  49.410,90
s | 200 [ smamos
9.6 |[OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, INC. PUERTA, BARANDAS, ESCALERAS, ETC gl 1,00 | 148.800,00|  148.800,00
9.7 |ALIMENTACION ELECTRICA DESDE EDENOR gl 1,00 | 111.600,00| 111.600,00
721.626,90
10 |INSTALACION ELECTRICA / ILUMINACION
10.1 [PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incl. tramites y pagos de derechos) al. 1,00 | 210.800,00| 210.800,00
10.2 |CORRIMIENTO DE COLUMNAS DE ALUMBRADO, PINTAR Y REPARAR al. 1,00 8.332,80 8.332,80
10.3 [PROV. Y COLOCACION LUMINARIA TIPO PUL1 C/MARCO (STRAND O EQUIVALENTE) u 3,00 8.134,40|  24.403,20
10.4 |PROV.Y COLOCACION LUMINARIA TIPO PUL1A (STRAND O EQUIVALENTE) u 4,00 8.134,40|  32.537,60
10.5 |OBRA CIVIL COMPLEMENT., INC. TABLERO, CONDUCTORES, CANEROS, JABALINAS, ET(  gl. 1,00 24.800,00)  24.800,00
10.6 [MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 1.190,40 7.142,40
308.016,00
11 |SENALIZACION Y SEMAFORIZACION
11.1 |ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO S/ELEMENTOS METALICOS gl. 1,00 15.872,00 15.872,00
11.2 |DEMARCACION SENDA PEATONAL m2 63,00 148,80 9.374,40
11.3 |DEMARCACION VEHICULAR m2 55,65 148,80 8.280,72
11.4 |TORTUGONES SEPARADORES CON PINTURA REFLECTIVA m 42,60 365,06 15.551,39
11.5 |CARTELES PARA SENALIZACION VERTICAL m2 17,56 1.674,00|  29.388,74
11.6 |[MENSULA TUBULAR PARA SENALIZACION AEREA ud 2,00 11.036,00]  22.072,00
11.7 |SEMAFORIZACION gl 1,00 | 111.600,00| 111.600,00
212.139,25
12 |INTERFERENCIAS
12.1 |RELOCALIZACION DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS
12.1.1| CARERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA @125 A @200 mm m 127,75 *
12.1.2| CARERIA DE DISTRIBUCION DE GAS @100 mm m 0,00 *
12.1.3| CARERIA DESAGUE CLOACAL @150 mm m 80,49 *
12.1.4| LINEAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION (EDENOR) m 0,00 *
12.1.5| FIBRA OPTICA m 0,00 *
12.1.6 | LINEA TELEFONICA m 0,00 *
12.2 |RELOCALIZACION DE INTERFERENCIAS FERROVIARIAS gl 1,00 *
(*) SE INDICA UN VALOR GLOBAL PARA TODO EL CAPITULO 1.178.000,00
13 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13.1 |LIMPIEZA INTERIOR DEL LOCAL DE LA SALA DE BOMBAS Y SALA DE TABLEROS gl 1,00 *
13.2 |LIMP. DE ESPACIOS EXT. DE LA SALA DE TABLEROS HASTA EL CERCO PERIMETRAL gl 1,00 *
13.3 |LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS DE ASPIRACION E IMPULSION gl 1,00 *
13.4 |LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS DE CAPTACION DEL VIADUCTO gl 1,00 *
13.5 |LIMPIEZA DE ELEMENTOS FLOTANTES DE LA CISTERNA gl 1,00 *
13.6 |LIMPIEZA DE SEDIMENTOS DEL FONDO DE LA CISTERNA gl 1,00 *
13.7 |REVISION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA DE POTENCIA Y DE COMANDO gl 1,00 *
13.8 |REVISION DE BOMBAS SUMERGIBLES SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE gl 1,00 *
13.9 |CONTROL DE SENSORES DE NIVEL gl 1,00 *
13.10 [CHEQUEO DE GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA gl 1,00 *
(*) SE INDICA UN VALOR GLOBAL PARA TODO EL CAPITULO 186.000,00
14 |MANTENIMIENTO CORRECTIVO
141 |REEMPLAZO DE LAMPARAS, TULIPAS Y /O LOUVER DE LOS ARTEFACTOS DE o 1.00 »
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR. u
14.2 |REEMPLAZO DE TOMACORRIENTES Y LLAVES DE EFECTO gl 1,00 *
14.3 |REEMPLAZO DE LAS CERRADURAS DE PUERTAS DE ACCESO E INTERIORES gl 1,00 * -




REEMPLAZO DE CANOS FLEXIBLES QUE INTERCONECTAN LA SALIDA DE LAS BOMBAS

144 CON EL CONDUCTO DE IMPULSION CUALQUIERA SEA SU DIMENSION g 1,00 ®
14.5 |REPOSICION DE REJAS DE SUMIDEROS Y DEL SISTEMA DE CAPTACION gl 1,00 *
14.6 |REEMPLAZO DE SENSORES DE NIVEL gl 1,00 *
14.7 REEMPLAZO DE TODO COMFONENTE ELECTRICO DEL TABLERO QUE NO ESTE gl 1,00 *
CUBIERTO POR LA GARANTIA
CONEXIONADO Y MONTAJE DE BOMBAS REPARADAS INCLUYENDO SU PRUEBA DE
14.8 |FUNCIONAMIENTO. NQ INCLUYE REPARACIONES DE LAS MISMAS POR ESTAR EN gl 1,00 *
PERIODO DE GARANTIA
(*) SE INDICA UN VALOR GLOBAL PARA TODO EL CAPITULO 198.400,00
15 |VARIOS
15.1 [LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA gl. 1,00 111.600,00 111.600,00
15.2 |TRAMITES, DERECHOS, PLANOS CONFORME A OBRA gl. 1,00 121.520,00 121.520,00
15.3 |SUPERVISION FERROVIARIA gl. 1,00 186.000,00 186.000,00
15.4 |ENSAYOS DE CARGA gl. 1,00 68.200,00 68.200,00
15.5 [SEGUROS TECNICOS PARA TRABAJOS EN VIAS gl. 1,00 297.600,00 297.600,00
784.920,00
TOTAL = 18.062.289,94
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