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3.3.0.1 Disefio

3.3.0.2 Ejecucién
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3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO 20x40cm
3.3.2 CORDON PERIMETRAL ESTACIONAMIENTO 20x40cm
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3.34 CORDON CUNETA DE H° A°

3.35 CUNETA DE H°PA°
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3.4.0. GENERALIDADES
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3.4.0.3 Juntas de dilatacion
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3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21

3.4.2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE
3.4.3 SUELO CEMENTO e=0.10 cm (Sector bajo Losetas y solias con bolardos)

3.5. PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES
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3.5.0.1 Muestras

3.5.0.2 Protecciones

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
3.5.0.4 Cordon vereda

3.5.0.5 Corte y reparacion de pavimentos

3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -Blangino o equiv.

3.5.2 LOSETA GRANITICA 40 x 40 8 VAINILLAS -Blangino o equiv, color Marea C357
3.5.3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 con Botones Blangino o equiv. Simil Goma Gris Claro
3.5.4 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM)

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm)

3.55 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)

- LOSA DE H° H30 CON MALLA Q92 (15CM)

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

3.5.6 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS

3.5.7 RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21

- HORMIGON H21 (10CM)

- COMPACTACION CON TOSCA (10CM)

3.5.8 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO

3.5.9 JUNTAS DE DILATACION

3.5.10 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

3.6. EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES
3.6.0.1 Muestras

3.6.0.2 Materiales

3.6.0.3 Montaje

3.6.1 PROV.Y COLOCACION BOLARDOS GALVANIZADOS (Inc. Relleno de H° H8 y fijaciones)

3.7. INSTALACION ELECTRICA

3.7 GENERALIDADES

3.7.0.1 Proyecto de Instalacién

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

3.7.0.3 Presentacion de Muestras

3.7.0.4 Artefactos de iluminacion existente

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

3.7.2 PROV.Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO SYLVANIA NOVA 60 O EQUIV

3.7.3 CATENARIAS EXIST. CON ARTEFACTOS NUEVOS Strand modelo A3 (3MO)

3.7.4 ILUMINACION DE FACHADA (Edificio Propiedad Horizontal San Martin 1009; Iglesia del
Santisimo Sacramento, San Martin 1035)

3.7.5 MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.8. PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES
3.8.0.1 Materiales
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3.9.0.6 Trazado de canalizaciones de desagle
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3.9.0.8 Aislaciones

3.9.0.9 Camara de acceso-desagues domiciliarios externos
3.9.0.10 Rejillas de evacuacion

3.9.0.11 Lineamientos generales.

3.9.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

3.9.0.13 Materiales.

3.9.0.14 Trazado y colocacién de canerias.
3.9.0.15 Desagues pluviales.

3.9.0.16 Bocas de desagues.

3.9.1 EXCAVACIONES

3.9.2 RELLENOS

3.9.3 SUMIDEROS NUEVOS

3.9.4 SUMIDEROS Y CAMARAS A MODIFICAR
3.9.5 NEXO DE H° @400

3.9.6 CANALETAS DE H°A° 300X500

3.9.7 CANALETAS DE H°A° 300X600

3.9.8 REJAS

3.10. VARIOS

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
3.10.3 FIBRA OPTICA

A) Fibra Optica cdmara

B) Canaleta de Fibra Optica
3.10.4 PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH
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ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 4: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.

ANEXO 5: SENALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 6: LEY N° 1747

3.11. DOCUMENTACION GRAFICA

AREA CENTRAL
CALLE SAN MARTIN 2 - Entre Av. Viamonte y Rojas Ricardo Dr.

LISTADO DE PLANOS

RELEVAMIENTO

R1- RELEVAMIENTO (entre Viamonte y Av. Cérdoba) 1:200

R2- RELEVAMIENTO (entre Av. Cérdoba y Paraguay) 1:200

R3- RELEVAMIENTO (entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear)1:200

R4- RELEVAMIENTO (entre Marcelo T. de Alvear y Ricardo Rojas)1:200

PROYECTO

P1- PROYECTO (entre Viamonte y Av. Cérdoba)1:200

P2- PROYECTO (entre Av. Cordoba y Paraguay)1:200

P3- PROYECTO (entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear)1:200

P4- PROYECTO (entre Marcelo T. de Alvear y Ricardo Rojas)1:200

C1-CORTE TIPO A 1:20

DETALLES

D01- RAMPA ACCESIBILIDAD 1:25

D02-COL.Y FAROLA ILUMINACION PEATONAL1:25
D03- ARTEFACTO Y LUMINARIA PARA CATENARIA1:5
D04- BOLARDO1:10
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D05- BOLARDO / REJILLA1:10

D06- DETALLE DE CANALETA H°A° / SOLIA CON BOLARDO1:15 —1:20 — 1:75
D07- REJILLA DE DESAGUE1:20

D08- CAMARA DE INSPECCION TIPO 1:20

D09- CANALETAS Y CONDUCTALES1:15 - 1:20 — 1:75

D10- SOLADOS Y CRUCES 1:25 — 1:50

D11- CORDON CUNETA DE H°A® 1:20

D12- PLACA APH 1:20

HIDRAULICA

H1- PROYECTO HIDRAULICO (entre Viamonte y Av. Cérdoba)1:200

H2- PROYECTO HIDRAULICO (entre Av. Cérdoba y Paraguay)1:200

H3- PROYECTO HIDRAULICO (entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear)1:200

H4- PROYECTO HIDRAULICO (entre Marcelo T. de Alvear y Ricardo Rojas)1:200
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3.0. GENERALIDADES

AREA CENTRAL - CALLE SAN MARTIN 2

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

3.0.1.1 Localizacién

La localizacion del proyecto: Calle San Martin entre Viamonte y Rojas Ricardo Dr.
3.0.1.2. Objetivos

CALLE SAN MARTIN 2 - MEMORIA PROYECTO.

Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido encarar un plan de puesta en valor del Area Central que
incluye a la calle San Martin 2, desde la calle Viamonte hasta la calle Ricardo Rojas.

Mediante esta propuesta se busca mejorar la accesibilidad para todos los usuarios en sintonia con la Ley
962, garantizar espacios de convivencia entre vehiculos y peatones y poner en valor recorridos histéricos
de la ciudad.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacion del espacio publico y un desarrollo funcional
que posibilite actividades propias del sector.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacion de las areas centrales, potenciando el
proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.
Se fomenta el desplazamiento peatonal, permitiendo el transito pasante sin colectivos.

El proyecto para dichas arterias propone la nivelacion de la vereda y la calzada conformando un carril de
4.40m, 2.40m para la circulacion vehicular y 2.00m de ciclovia, con rejillas de evacuacion a ambos lados.

En todo el recorrido las veredas se materializan con loseta granitica de 40 x 40, 64 panes color gris claro y la
calzada con pavimento intertrabado. En las esquinas se eleva el nivel de la calzada en ambos sentidos a fin de
facilitar la accesibilidad.

Uniendo ambos materiales se desarrolla una solia de hormigdén de 60cm donde se ubican los bolardos y el
nuevo sistema de alumbrado. El tema de la basura se resuelve con la colocacion de dos contenedores
soterrados por cuadra en ubicaciones cercanas a las esquinas.

Respecto al alumbrado publico se intensifica mediante el reemplazo de las luminarias de las catearias
existentes por leds y la colocacion de nuevos artefactos para iluminacion.

El Contratista debera considerar la ejecucion de la obra mediante dos frentes de trabajo claramente
diferenciados, estableciendo jornales de doble turno.

El contratacion incluye la ejecucion de todos los trabajos que, aunque no se detallen, sean necesarios
para el fin propuesto, cumpliendo en lo técnico con las reglas del arte de la construccién y en lo
reglamentario con las disposiciones vigentes.

Cada una de las cuadrillas iniciard y finalizara la obra de los sectores asignados, contando con
personal idéneo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

"2013. Ao del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

La meta de esta organizacién es la de realizar la obra en el menor plazo posible.

El contratista deberd presentar el Cronograma de trabajos en los cuales se vea reflejada esta
organizacion, y coordinara junto con la Inspeccion de Obra las fechas de finalizacién de cada uno de
los sectores.

Corren por cuenta del contratista todos los gastos ocasionados para la organizacion de la Obra.

En lineas generales se propone:

- Nivelacion de acera con calzada

- lluminacion con tecnologia Led.

- Ampliacién de anchos de acera.

- Incorporacion de contenedores soterrados

3.0.1.4 Beneficiarios

El presente emprendimiento se dirige a personas que desarrollan su actividad cotidiana publica,
comercial, cultural y comunitaria en area central, generandose para ellas un lugar mas amigable y
atractivo.

3.0.1.5 Terminologia

DGPUYA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES
3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construcciéon y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicaciéon en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura
e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra,
y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de
interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aproba-
cion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisidon/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a
su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcién
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos
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Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regirdn para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se
remite a la interpretacién de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las
Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de proyectos o las
normas de ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se
presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de los
trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.1.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cddigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento
Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracién General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefonica de Argentina.

Compariia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. —- EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Codigo de
Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 —
TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de obstaculos”- debe
colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las
condiciones de utilizacidon y especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego
de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin
incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a
opcion de la Inspeccidon de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier
decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el
Contratista.
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Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo
de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretaciéon de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por
lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no
se mencionen en la documentacion de la presente licitacién, tomando las previsiones necesarias a los
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en
base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a
cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacidon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos,
asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcidon de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacidon de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de
los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacion técnica de contratacién que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en
su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras,
sobre las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.
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c) Presentacion de Documentacidn: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion,
2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion
exacta del &rea de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el
Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposiciéon o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobaciéon por la Inspeccién de Obra.
Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de
modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas vy
presididas por la Inspeccidon de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra
de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal desarrollo
del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo
a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicidon a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista,
que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectue cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras,
el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el
que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido
con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a
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entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de
Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20
dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigird su aprobaciéon previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se
aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo
las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de
riego, etc., en tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la
Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacidn correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones,
sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los

materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva
el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

"2013. Ao del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.0.2.7.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cordoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo
que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas
de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinciéon o apagamiento se realizara en
la misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que
no "quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafos.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y
mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspeccion
de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningun caso se
empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se esta en condiciones de
usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en
la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de proceden-
cia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragle, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres
partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algun
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso
proceso de fabricacién de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos
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Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un
local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30
cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de
marcas diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado,
aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en
perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del
sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran
empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccion designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro
de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad
e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los
30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto
a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de
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acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las
Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de
200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castaino, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la
cual rechazara todo cascote que no reuina las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos
de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual
debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamano comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamano apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por
trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez
iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos,
salvo autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0 Generalidades
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Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricara mas mezcla
de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de
las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora)
sin anadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se
entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se

comprimiran en el envase.
3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpanosde3m, 5 mm.

e En pafos de 6 m, 8 mm.

e Para pafos mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a la DGPUyA dependiente
de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliograficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista
presentara a la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara
al contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en
Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES
3.1.0.1. Proyecto definitivo

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacién del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la
iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios
para ejecutar las tareas. Recién comenzard los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por
la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3,
que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtenciéon y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacidn y fuerza motriz
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Toda la iluminacion necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los
subcontratistas. Si se realizardn los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural, el Contratista proveera la iluminaciéon que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo
de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobaciéon de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista
deberd tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el
desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para
dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento

Estard a cargo del Contratista la provision y gestiéon de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacidon de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. Obrador, depésitos y sanitarios

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios,
etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo
otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacién con que
debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto
las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra
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El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefale el organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los
carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en
madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con
colores segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacién la forma de fijacién, previendo
para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacion
definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG vy
cuya cotizacion esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer vy
colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier
otro elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad. Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta
el momento en que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido
colocar publicidad de ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el
movimiento peatonal de la calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Codigo de
Edificacion y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado
y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando
asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada
vez a la verificacién del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilita-
cion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara
los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos
y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacion grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de
verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y
pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacién técnica aportada por las empresas
detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra de la
Direccidon designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la documentacién técnica
completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que
deberd presentarse con la debida anticipacién para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.
Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como
ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuraciéon General de la Ciudad de
Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentaciéon conforme a obra presentada por el Contratista ante la
Inspeccién de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el
art. 2.1.2.7. del Codigo de Edificacién (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado
en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES

3.2.0 GENERALIDADES
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Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacién de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracién los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con
las prescripciones del Cadigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacion del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener
las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos;
este relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no
menor al del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en
mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y
planilla de computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucién en las zonas
no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente
de la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo
a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacién de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisién del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccién de Obra podra ordenar
los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.
Durante la ejecuciéon de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes
verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los
apuntalamientos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y
cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza
que se ocasionen por desprendimiento.
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Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones
que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de
contencion necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto
de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a
juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demoliciéon, quedaran a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran
trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos,
bases de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los ultimos 15 cm antes del
piso de hormigon, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de
cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacién a maxima
densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima
del terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a
la Inspeccién de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados
“Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o
mas de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca"
segun item anterior.
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La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas
de la densidad méaxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo
"seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los
ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% vy el
110% de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente
con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo
de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo
indique la Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de
0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacién adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.1. DEMOLICION VEREDA PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la presente
licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asfaltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se materializara
ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).

c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12 cms. El
Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o pavimento de
hormigdn, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencion solo deberan ser removidos y reemplazados, y /o
restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a movimiento de
suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde
sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de obra.
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El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya aprobacion
no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en
la Via Publica, el cual debera ser solicitado al organismo correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspecciéon de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante
de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidon necesaria, tablestacados, etc. y su
costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc.
deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias,
previa terminacién a su cargo, coordinando las tareas con las compafias y/o empresas proveedoras de
los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a
juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran
trasladados y depositados dentro de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa
y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de
Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e
informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion
de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para
su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuara un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de Obra
considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y
cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segun planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.2.2. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EXISTENTE — PROF 20CM

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a demolicién y
retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.
3.2.3. RETIRO CORDON EXISTENTES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a demolicién y
retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra

3.2.4. EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE Y CRUCES
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y
retiro de tierra -Nivelacién " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7
“Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.5. EXCAVACION EN VEREDA (Sector Losetas h:10, Sector Solias h:14)
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y
retiro de tierra -Nivelacién " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7

“Nivelacion final”, y lo referente a demolicién y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.6. EXCAVACION CONTENEDORES SOTERRADOS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y
retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7
“Nivelacion final’, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun
planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.7. RETIRO DE EXCEDENTES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a demolicion y
retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto
La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos
de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y codigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigdn seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas
alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4’Muestras”.
3.3.0.1 DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales
Cemento

Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un unico cemento.
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Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisién y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacién del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo
de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir
de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion -2.50
m para pilotines) s6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

Excavacién

Troncos

Bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en
los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras
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Para la colocacién de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201,
cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a
los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigdn se realizaran de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién). Cualquier junta de construccién no prevista en los
planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el DGPUyA
podra ordenar la demolicién y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigon fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara
de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.3 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los elementos
asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo

satisfagan la condiciéon de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.04 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormig6én a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
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A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigon H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigon simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El numero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, serdn, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastéon de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si
es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una
para ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigon y por
dia de trabajo

1 2 Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
2a3 3 Tabla num 12
4 ab 4
7a10 5
1

Por cada 5 pastones
adicionales o fraccion

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
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GENERALIDADES

Los materiales, el hormigdn y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion,
el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se
propone emplear para su fabricacion, transporte y colocacién en los lugares de emplazamiento en la es-
tructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacion escrita previa de aquella.
También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que
los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos,
indiquen que la resistencia media del hormigdén alcanzé el valor especificado por el Proyectista para
realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante gruas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos,
lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los elementos. Se
prohibe la acumulacion de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitara su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metalicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigdén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los
mismos. La aplicacién de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de
la masa del hormigon.

En ningun caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el niumero o sefal particular que permita, mediante el registro antes mencionado,
conocer la fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracién.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que
las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados
que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de
arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600
kg/m3) se utilizara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color
uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.
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Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y
forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las
rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y
empastinado. Finalmente se le daran dos manos de silistéon o similar, la segunda mano antes de que
termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente
fabricaciéon o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccidon de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidn se corresponden con la Planilla de COmputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO 20x40cm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.2 CORDON PERIMETRAL ESTACIONAMIENTO 20X40cm

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.3 BASES EQUIPAMIENTO (Bolardos)
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.34 CORDON CUNETA DE H° A°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.35 CUNETA DE H° A°
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.3.6 TABIQUES/LOSA CONTENEDORES SOTERRADOS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.
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3.3.7 RAMPA VEHICULAR H°30
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES
3.4.0.1 Normas de ejecuciéon

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccién
de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a
su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los contrapisos mantendra las normas de ejecucién indicadas
para la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin
de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nodulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafos no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacion en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso
coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.4.0.4 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizaciéon de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor

promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidon se corresponden con la Planilla de Codmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21
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Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la ejecucion y provision de
contrapisos de hormigdon H21, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm espesor. (Bajo losetas
graniticas, etc).

Normas de ejecucion

Este contrapiso estara compuesto por una capa de hormigén de espesor promedio 0.12 m y se utilizara
Hormigoén para contrapisos de relleno (en areas de actuales veredas), mezcla de Hormigén H21 (Tipo de
cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desagie de 2 %.
3.4.2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE

Se consideran las mismas especificaciones del item anterior, 3.4.1, utilizando para su ejecucion
Hormigdn H21, armado con malla Q 188, segun se indica en planos de proyecto

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.4.3 SUELO CEMENTO e=0.10 cm (Sector bajo Losetas y solias con bolardos)

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes

y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos
generales y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados
a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién
uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados segun
lo verifique la Inspeccién de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relaciéon con estas
exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale la
Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra unica del revestimiento a fin de no producir
alteraciones de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutardn de acuerdo a los dosajes
indicados en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras
Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra,

que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles,
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.
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Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de
decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafos de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor
realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y
sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las
protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de
las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado
por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de solados si
llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencién, deberan restaurarse segun se indique en los
planos, recolocarse en su posicién y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cordén vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el corddon y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra.

3.5.0.5 Corte y reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por
los retiros de los componentes de calzada ( carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes).
Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto
acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y
mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de CoOmputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

351 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -Blangino o equiv.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor,
tipo Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre un contrapiso de 12
cm de espesor. Sera obligacion del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la
Inspeccion piezas de solado a fin de proceder a la eleccion de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricaran con cemento de 1ra.calidad.

Estardn compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

"2013. Ao del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante el
I.N.T 1., que deberan ser presentados ante la Inspeccion de Obra. Debera indicarse que fueron solicitados
por la Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la ubicacién de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior,
aristas rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

La colocacién se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un espolvoreado
de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su
reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentaran en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisiéon de la Inspeccion de Obra, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.

Las losetas a emplear no serdn armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un
ancho de 6 mm. Su colocacion sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenandose
las mismas con mortero liquido de igual constitucion que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilataciéon de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

3.5.2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 8 VAINILLAS -Blangino o equiv, color Marea C357.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de vainillas guiadoras, de marca Blangino o
equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos, se
consideraran las especificaciones generales del item anterior.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM con Botones -Blangino o equiv. Simil Goma Gris Claro

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca Blangino
0 equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos, se
consideraran las especificaciones generales del item anterior.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algun defecto.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.54 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES
- PAVIMENTO DE H° H30 (20 CM)

Se construira un pavimento de hormigén H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa, de
espesor 20 cm., segun consta en planos generales y de detalle.
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Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccién General de
Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
Idem item 3.5.5 del presente pliego de especificaciones técnicas

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar,
indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica,
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo
3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos”.

3.55 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)

Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocara el pavimento intertrabado
modelo Adokret, color gris claro, de marca Blokret o equivalente, constituido por piezas de de hormigon
vibro-prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (trafico pesado vehicular) , sobre un manto de
arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un borde confinamiento (cordon de hormigoén
premoldeado), compactando y regularizando las superficies con una placa vibrante. Finalmente se
extiende sobre la superficie terminada arena fina y seca, para lograr mediante barrido el relleno de las
juntas, se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

- LOSA DE H° H30 CON MALLA Q92 (15CM)

Se construira una losa de hormigéon H30 armado con malla de acero electrosoldada, textura lisa, de espesor
15 cm., segun consta en planos generales y de detalle.

Se incluye al presente pliego, en el Anexo 2, la especificacion técnica general (de la ex. Direccién General de
Obras Publicas

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
Idem item 3.5.5 del presente pliego de especificaciones técnicas

- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar,
indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica,
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo
3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos™.

3.5.6 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la

supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.7 RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21
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- HORMIGON H21 (10CM)
- COMPACTACION CON TOSCA (10CM)

Segun documentacién adjunta, se realizaran rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel requerido en
el proyecto, las caracteristicas técnicas, las medidas y cantidades seran las indicadas en planos.

Se consideraran las mismas especificaciones que para el item 3.5.11, respetando los espesores indicados
en planos generales y de detalle.

Los trabajos se ajustaran en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones de la
Inspeccion.

Se consideraran ademas las especificaciones para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de Hormigon
Armado”.

3.5.8 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por
los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes).
Implica tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto
acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y
mano de obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.5.9 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacién indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra juzgue
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.5.
(Contrapisos).

3.5.10 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente item anterior

3.5.0.3. “Tapas de los servicios publicos y otros”, segun se indica en planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
direccion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a
las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspec-
cion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro
del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucioén de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
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documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la Inspecciéon de Obra.
De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo
a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4’Muestras”.

3.6.0.1 Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccion de Obra.

3.6.0.2 Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
serdn sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacién vy
construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento.
No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.
Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el
sistema de vacio/presién en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una soluciéon de cobre, cromo y arsénico, siendo este ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con
el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen
para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
(RAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera.
Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.
Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
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para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada
y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y
lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida anticipacion a

la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijjos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas
de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccidn anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epdxi y terminacién en
esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos
de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisién y colocacién
de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de
Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en
escala apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su
ejecucion.

3.6.0.3 Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.6.1 PROV.Y COLOCACION BOLARDOS GALVANIZADOQOS (Inc. Relleno de H° H8 y fijaciones)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.6, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA
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3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar,
instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las
reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del ANEXO 3:
OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre ambos,
regira lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta por la
Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte
del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacion de la Inspecciéon de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los
que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccioén
del cableado, colocaciéon de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a
alimentacioén y a artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacion
tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para
cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafo de hierro
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima
de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion de ladrillos
sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el
cable por un tunel préximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones, codigos y
reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades
requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo
adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias
de cada uno a la Inspeccion de Obra.

Cada tramo de la caferia, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la
instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacién correspondiente por nota. El
Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacion y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias
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3.7.0.3 Presentacién de Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccion de
Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella
solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacion existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto,
quedaran en su posicién original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de CoOmputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
DERECHOS)

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.

Los planos indican la ubicacién aproximada de los artefactos de iluminaciéon a colocar. En base a esta
informacion, el Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion, entregando a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de célculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacién, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.
Los circuitos seran conectados a la red de distribucién bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones
de Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROV.Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO SYLVANIA NOVA 60 O EQUIV

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.3 CATENARIAS EXIST. CON ARTEFACTOS NUEVOS Strand modelo A3 (3MO)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.4 ILUMINACION DE FACHADA (Edificio Propiedad Horizontal, San Martin 1009; Iglesia del
Santisimo Sacramento, San Martin 1035)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.5 MANTENIMIENTO ELECTRICO
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8 PINTURA
3.8.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendréa valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en
la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a
la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccion y aprobacion.
Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados
por la Inspecciéon de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar
las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificaciéon a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de materiales,
prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al picado y reconstruccion
de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista
corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se
deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por
completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que
a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la
aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas
de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4’Muestras”.

3.8.0.1 Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 Caracteristicas de las pinturas
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A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en cuenta
las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor numero de manos
posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en
el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil
de disipar.

3.8.0.3 Hongos

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucion de
lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucion de
diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera
dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la
superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el comercio,
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo,
como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra.

3.8.0.4 Sobre paramentos exteriores

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporciéon necesaria para que
una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

3.8.0.5 Sefalizacion horizontal con material termopléastico reflectivo
3.8.0.5.0. Generalidades

La presente especificacion regira para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con material
termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresion con pintura adhesiva, la aplicacion de
una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y
extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefales para el movimiento y/o
estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de sefialamiento requerida para el
correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacion por extrusion. Las lineas divisorias de
calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacién en caliente.

3.8.0.5.1. Materiales
a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una temperatura
no menor a 140 °C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones
de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de
tonalidad durante el periodo de garantia.
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El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberd poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea
quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para evitar la
adhesién de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del
transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las resinas
o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccion lo crea necesario se
tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar” en una
cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

c. Reguerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir con los siguientes requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Biéxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al
calor.
Ill- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Composicion del material
plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 -- D
c) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 C

Granulometria del material
libre de ligante:

Pasa tamiz N°. 16 % 100 -

(IRAM 1,2 mm.)

Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0,297 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5

IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E
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calentamientoa 60°C % -- 2 F
Absorcién de agua % - 0,3 G
Resistencia al agua destilada No se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color

Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H

Estabilidad térmica No se observara desprendimiento de I
humos ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto
homogéneo y uniforme.

Adherencia No se produciran desprendimientos al K
intentar separar el termoplastico con
espatula
Resistencia a la baja No se observara cuarteado de la I
temperatura: superficie Solo se admitira un leve
-5°C en 24 hs. cambio de color
Resistencia a la luz Sélo se admitira un leve cambio de
ultravioleta color
Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicacién, permitiendo en esas condiciones su
facil aplicabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse uniforme, libre de
burbujas y grietas, sin alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO
Granulometria

Pasa tamiz Nro. 20 % 100

(IRAM 840 u)

Pasa tamiz Nro. 30 % a0 100 M

( IRAM 420 u)

Pasa tamiz Nro. 80 % - 10

(IRAM 177 u)

indice de refraccién a 25 *C 1,5 - n
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Contenido de esferas % 70 -- C
perfectas (redondas e o
incoloras) 0]

VII - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO
Granulometria:

Pasa tamiz Nro. 30 % 100
(IRAM 590 u)

Pasa tamiz Nro. 50 % 80 100 m
( IRAM 297 u)

Pasa tamiz Nro. 70 % - 10
( IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 0C - 1,5 - N

Contenido de esferas % 70 -- 0]
perfectas
( redondas e incoloras)

Cantidad de esferas a gr./m2 500 --
sembrar

3.8.0.5.2. Método constructivo
a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico
reflectante.

b. Aplicacién por Extrusion

La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose
que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del material imprimador o
termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior
al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la Inspeccién.
Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante en un
plazo de 30 (treinta) minutos.
La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberd asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.
La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
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La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del
pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacién de polvo o
suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material termoplastico a
la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicaciéon del material en donde corresponda en
forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde se
halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segun lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos
de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede
cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una vez
que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasara sobre
la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presion de 0,500 kg./dm2, hasta que no se
desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacién de estos trabajos, el Contratista sefalizard debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial demarcada
dentro del plazo que fije la Inspeccion y que sera en funcién del tiempo que el material termoplastico
reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacién en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores,
polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario, y
posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara imprimador a
base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion debiendo quedar
este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el pavimento.
El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presién adecuada para lograr su
pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuara
unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y antes de
su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se hara a
presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como
minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas
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Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar. Es de
fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacion, de modo que el final de cada tramo
debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccién. El final de
cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta
manera en toda la extensiéon del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan ser
paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

3.8.0.5.3. Equipos

El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo
establecido

3.8.0.5.4. Condiciones paralarecepcion
Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacién por Extrusién

0 La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.

0 La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en menos,
sobre la longitud de cada bastén.

0 La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres centimetros, en una
longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

0 Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para
el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

o0 No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

o Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser
removido por el Contratista.

0 La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

=

Aplicacién por Pulverizacién en Caliente

0 La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con
zapata y demas dimensiones en funcion del proyecto que la inspeccién indique.

o El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o0 menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que
sean apreciables a simple vista - La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar
uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

0 La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico.

o Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la
calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

0 La demarcacién debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes,
bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo
en automovil.

0 Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.

o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacién del
paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.

o El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no

tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.
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o Toda seccién de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

o Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los trabajos. La recepcién
definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si
asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidn se corresponden con la Planilla de COmputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.8.1 ANTIOXIDO EPOXIY ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccién — alta resistencia quimica.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al
acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relaciéon de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Solidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-Numero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. (en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 7.

Aplicacioén:

Se debera repetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo
presente la vida Gtil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los
casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Pintura de terminacién bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, dptima
elasticidad, dureza de pelicula.
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Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al
acido, etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasion y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Di6xido de titanio y otros, segun color.

-Relacion de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacién: 4°C (copa cerrada)

-Solidos en volumen: 45% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcién
aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentard muestras de color para la
aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-Numero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia
quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

Aplicacioén:

Sobre la superficie donde se aplico el antioxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para
retoques); en todos los casos deberan respetarse para la aplicacién las indicaciones del fabricante segun
el método adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccién General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.8.2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.3 DEMARCACION BICISENDAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9 INSTALACION HIDRAULICA

3.9.0 GENERALIDADES
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra,
una memoria descriptiva de tareas; se considerard ademas el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares correspondiente a la Direccién General de Hidraulica.

Sera aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:
1.- "Normas de materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion General de Aguas Argentinas” (actual AySA).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos
Aires.” de la ex Direccidon General de Hidraulica, del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Ciudad de
Buenos Aires. (ANEXO 4)

Los trabajos a realizarse incluyen la provisidon de la mano de obra, materiales, equipos y direccion técnica
necesaria para la ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sean
necesarios para el correcto funcionamiento.

Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar serdn aprobados por AySA.S.A. Forma parte del
presente pliego, y serd aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales
aprobados y normas gréaficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la
Administracién General de AySA S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendra a su
cargo la realizacién de todos los tramites ante AySA S.A. para obtener aprobaciéon de planos, solicitar
conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el
certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa AySA, S.A.
antes de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta ultima imparta.
Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significardn costo adicional alguno, aun
tratdndose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el
Contratista los habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de la propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, deberd consultarse con la
Inspeccion de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significaran costo adicional alguno,
aun tratandose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habra tenido en
cuenta previamente a la formulacibn de su propuesta. Las pruebas hidradulicas se ejecutaran
inmediatamente después de terminada la conexién de las canalizaciones a las bocas de tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item 3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.9.0.1 Alcance

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las
instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

La Empresa realizara el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

3.9.0.2 Condiciones generales
Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a
lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la empresa AySA

S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucién, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y
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cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones
Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el
mismo.

3.9.0.3 Planos y tramitaciones

El Contratista debera realizar la documentacién y los tramites necesarios para su aprobaciéon por la
Empresa AySA S.A., como asi solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas
reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argenti-
nas S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime
convenientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de
la Inspeccién de Obra, sometera a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marcara
el recorrido de cafierias y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realizacion de la
obra.

También marcara la instalaciéon en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la
Inspeccion de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

3.9.0.4 Inspeccionesy pruebas

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A.,
el Contratista debera practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas
otras que la Inspeccion de Obras estime conveniente, aln en los casos en que se hubieran realizado con
anterioridad.

3.9.0.5 Especificaciones técnicas

Zanjas y excavaciones.

La remocion de elementos existentes, ejecucidon de zanjas y excavaciones para la colocacién de cafierias
y/o canalizaciones, construccién de camaras etc, se realizara con los anchos y profundidades necesarios
para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y
apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores
de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario.
Asimismo correra por su cuenta el achique por inundacién o ascenso de la napa freatica, asi como
cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cafierias e
instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion y demoliciones, siendo por su
exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.9.0.6 Trazado de canalizaciones de desagle

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en
los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando
ademas facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos no presenten
optimas condiciones de colocacion.

3.9.0.7 Canaletas
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TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres
necesarios para la materializacion de las canaletas de desagle, cualesquiera sea su ubicacion, lugar o
destino.

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigén armado
con aditivos hidréfugos.

En la ejecucién de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscara
en las canaletas paralelas al corddén la pendiente constante hacia el punto de desagle (sumideros
existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con
exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocion de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializara la
canaleta (es decir, exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos
seran recolocados donde lo indique la Inspeccion de Obra.

-Picado de carpeta asfaltica y remocién de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en el
sector de cuneta donde se materializaran las canaletas de desague.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacion de canaleta.

-Se dejaran hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cm.

El Contratista debera verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre
como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.

Presentard a la Inspeccion de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de
cualesquiera de los desagiies.

3.9.0.8 Aislaciones

a) Las cafierias enterradas que se deban materializar llevaran proteccion con elementos adecuados a fin
de protegerlas de la corrosién y/o acciones mecanicas.

b) El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia
hidréfuga en proporcion 1:3 + 10% hidréfugo en pasta de primera marca.

3.9.0.9 Camarade acceso-desagiies domiciliarios externos

Cuando se verifique la existencia de desagties pluviales domiciliarios a las canalizaciones de desagiie, El
Contratista debera materializar camaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 40 x 40 de
igual material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del correspondiente dispositivo
de acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las edificaciones,
posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera el Contratista
presentar los planos de detalle y calculo correspondiente, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de
obra.

3.9.0.10 Rejillas de evacuacioén
TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializaciéon y colocacién en obra de la totalidad de las
rejillas de evacuacién RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas elementos
constitutivos, independientemente de su ubicacién, destino o posicion en la Obra motivo del presente
pliego.

MATERIALES
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Todas las rejillas de evacuacién para canaleta de hormigdén son de planchuela de 25 x 4 mm, con un
marco de hierro angulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diametro de 12 mm, en un todo de
acuerdo con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningun caso seran de medida
distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgira
en Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccion anticorrosiva y de terminacion,
especificado en pliego adjunto.

3.9.0.11 Lineamientos generales.

De acuerdo con el asesoramiento de la Direccion General de Hidraulica, todas las partes de la red pluvial
(cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de disefio de 10
(diez) afios de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la férmula Im = A/ (B+td)
elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de duracién de la lluvia
medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente cabe destacar que es
necesario realizar una nivelacion detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.

El proyecto de desagiie pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspeccion de Obra
para su reparacion

3.9.0.12 Canaletas, orificios y grapas.

El Contratista deberd ocuparse de la provisién y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de
caferias en obras de albanileria y hormigén. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura de albanfileria, tendrdan que ser previstos, requeridos y/o practicados
exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste
responsabilizarse de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Las canerias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicién que indique la Inspeccion
de Obra.

3.9.0.13 Materiales.

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su
naturaleza o tamafo no pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera
posible y siempre que la Inspeccion de Obra lo considere aceptable. Se describiran en memorias
acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por AySA S.A.

3.9.0.14 Trazado y colocacion de cafierias.

Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos
con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando
ademas facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocion cuando los mismos no presenten
optimas condiciones de colocacion.

3.9.0.15 Desagies pluviales.

Los desaglies pluviales se ejecutaran con cafierias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA S.A.
y 110 mm de diametro, segun se indica en planos.
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Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.9.0.16 Bocas de desagues.

Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevaran marco con tapa oreja de
hierro reforzado segun se especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidn se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.9.1 EXCAVACIONES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccidon de Obra, para efectuar la provision y
colocacion de las rejillas de desague.

3.9.2 RELLENOS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, segun lo indicado en los
planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, para efectuar la provision y
colocacion de las rejillas de desague.

3.9.3 SUMIDEROS NUEVOS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.4 SUMIDEROS Y CAMARAS A MODIFICAR

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo
la supervisiéon de la Inspeccion de Obra.

3.9.5 NEXO DE H° @400

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacién de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad
Autéonoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.9.6 CANALETAS DE H°A° 300X500
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacion de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo
la supervisiéon de la Inspeccion de Obra.

3.9.7 CANALETAS DE H°A° 300X600

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacién de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad
Autéonoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.9.8 REJAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, el Pliego de
Especificaciones Técnicas “Ampliacién de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la Direccion
General de Hidraulica, de la Direccién Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 4), lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo
la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de CoOmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse
dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra
y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos
de su propiedad.

3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicién previa a la Recepcion Definitiva de las obras.

3.10.3 FIBRA OPTICA

A) Fibra Optica camara
B) Canaleta de Fibra Optica

Se consideraran las especificaciones correspondientes, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

ESPECIFICACION TECNICA TUBOS DE POLIETILENO

1)TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS
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El tubo tendra las siguientes caracteristicas fundamentales:
Material:
Polietileno alta densidad (PEAD)
Aspectos dimensionales:
eDiametro interior del tubo: 34 + 0.5 mm
eEspesor de pared del tubo: 3 + 0.3 mm

eOvalizacion del tubo: <2 mm

(Determinado como diferencia entre el diametro exterior medio en una seccioén y el diametro exterior
maximo o minimo de la misma).
Aspectos constructivos:
oTipo: Il segun norma ASTM D 1248/84.
eContenido de negro de humo: 2.5 £ 0.5 % en peso
(Segun norma UNE 53-131-90)
eCarga de rotura minima: 200 daN/cm?.
eAlargamiento de rotura minimo: 600%

Ensayos:
eAblandamiento: 115 °C segun Norma ASTM D 1525

eEnvejecimiento: Calentado 48 hs en estufa con circulacién de aire caliente a 100 £ 1°C. Alas 16 hs
de enfriado a temperatura ambiente se efectua el ensayo de traccién y a las 96 hs el de
alargamiento y rotura, sobre probetas de 150 mm y 16 mm?, cortadas paralelamente al eje del
tubo, a temperatura ambiente 20 a 28 °C.
Resistencia a la traccién minimo: 75%
Alargamiento de rotura minimo: 75%
(Ambos respecto a valores originales sin envejecer).

eEscurrimiento (Melt Index): Max 1.0 (Segun norma ASTM D 1238/85, condicién 190/2.16)

eIncremento del escurrimiento determinado en muestras extraidas del tubo y el valor determinado
para granulos de materia prima: < 50%.

eResistencia al ataque quimico, segun ISO 175: Se efectuaran ensayos de traccién y de alargamiento
y rotura luego de producir ataque quimico de las probetas (mismo método que en envejecimiento
y mismos resultados esperados). Los ataques quimicos a cada probeta seran los siguientes:

Na,SO, 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

NaCl 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

H,SO,4 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

NaOH 0,1 N durante 24 hs a 23 + 2°C

Fuel Oil N 1 ASTM D 396 durante 24 hs a 23 + 2°C

eFragilidad a baja temperatura: Con probeta de 200 mm de largo, mantenida durante 2 hs a -35°C. La
probeta se apoyara sobre una base de acero con su eje longitudinal paralelo a la base. Sobre el
centro de la probeta se apoya un percutor de 42 g de masa con forma de casquete esférico de
radio 300 mm. Se deja caer una carga de 59 N desde 500 mm de altura sobre el percutor. No
deberan producirse resquebrajaduras o roturas a simple vista.

eResistencia a la compresién: Una probeta de tubo de 150mm a 23 + 2°C se colocara entre dos
planchas metalicas rigidas. Se la comprime con 245 N. La deformacion de su didmetro interior
sera < 5 %, con velocidad de aplastamiento regulada a 10 mm/min.

eResistencia a la perforacion: Un punzén de 2 kg masa con punta esférica de 5 mm de diametro,
caera libremente desde 500 mm sobre una probeta de tubo de 150 mm a 23 £ 2°C la cual no
debera ser perforada.
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eResistencia a la percusion: Como percutor se utilizara un cilindro metalico de 10 mm de diametro y
100 mm de longitud, cargado en forma tal que la masa total llegue a 4 kg masa. Se lo dejara caer
transversalmente desde una altura de 500 mm sobre el centro de una probeta de tubo de 150 mm
a 23 £ 2°C, admitiéndose una reduccion de su diametro de hasta el 50 % del inicial.

eDe presion: Una probeta de 1.000 mm de longitud, taponada en ambos extremos sumergida en agua
a 23 £ 2°C, se presurizara a 11.550 hPa durante 15 minutos, debiendo retener la presion.

Condiciones para los ensayos: (Valores validos cuando no se indiquen otros)
eTemperatura: 15 a 35°C

ePresion atmosférica: 860 a 1.060 hPa.
eHumedad relativa: 45 a 75 %.

Caracteristicas de la fabricacién:

Fabricado por extrusion. Exentos de grietas y burbujas. Aspecto liso, libre de ondulaciones o defectos
que obstaculicen su utilizacién, tanto interior como exteriormente.

Largo de expedicién:

En rollo o carrete 500 a 600 m, con tapones en sus puntas.

Identificacidn:

Sobre la generatriz del tubo, a intervalos no mayores de 1,0 m, en forma legible e indeleble:
“Comitente” — FABRICANTE: “xxxxxxxxx” — ANO DE FABRICACION: “xxxx” — Progresiva “La
progresiva 600.00 se encontrara en el interior del rollo o carrete. La precision de la progresiva sera
menor al 0.1 %"

2)TRIDUCTO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.

ESPECIFICACION TECNICA.

_El triducto tendrd las siguientes caracteristicas fundamentales:
Tipo:

Conjunto de tres tubos coplanares unidos rigidamente entre si.
Material:

idem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS

Aspectos dimensionales:
eDiametro interior de cada tubo: 34 + 0,5 mm
eEspesor de pared de cada tubo: 3 + 0,3 mm
eSeparacion entre tubos: 2,5 + 0,3 mm
eEspesor de la separacién entre tubos: 3 + 0,3 mm
eDiametro exterior total envolvente: 125 £ 3 mm
eOvalizacion del tubo <2 mm

(Determinado como diferencia entre el diametro exterior medio en una seccion y el diametro
exterior maximo o minimo de la misma).
Resto de las especificaciones:
idem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS
3)CUATRIDUCTO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.

ESPECIFICACION TECNICA.
El cuatriducto tendra las siguientes caracteristicas fundamentales:
Tipo:
Conjunto de cuatro tubos coplanares unidos rigidamente entre si.
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Material:
Idem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.
Aspectos dimensionales:
e Diametro interior de cada tubo: 34 + 0,5 mm.
eEspesor de pared de cada tubo: 3 + 0,3 mm.
eSeparacion entre tubos: 2,5 + 0,3 mm.
eEspesor de la separacioén entre tubos: 3 £ 0,3 mm.
eDiametro exterior total envolvente: 167,5 mm.
eOvalizacion del tubo: <2 mm
(Determinado como diferencia entre el diametro exterior medio en una seccion y el diametro
exterior maximo o minimo de la misma).

Resto de las especificaciones:
Ildem a TUBO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS.

3.10.4 PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.10, segun lo indicado en
los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.



