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3.12. DOCUMENTACION GRAFICA

PLANOS DE RELEVAMIENTO

CG Gral. R1 Plano: RELEVAMIENTO entre AV. CONGRESO y AV. CRISOLOGO LARRALDEESC.1:500

CG Gral. R2 Plano RELEVAMIENTO entre AV. CRISOLOGO LARRALDE y AV. RUIZ HUIDOBROESC.1:500

CGRO1 Plano: RELEVAMIENTO entre AV. CONGRESO e IBERAESC.1200

CG R02 Plano: RELEVAMIENTO entre IBERA y MANUELA PEDRAZAESC.1200

CG RO3 Plano: RELEVAMIENTO entre MANUELA PEDRAZA y NUNEZESC.1200

CG R04 Plano: RELEVAMIENTO entre NUNEZ y ACHIRAESC.1200

CG RO05 Plano: RELEVAMIENTO entre ACHIRA y FLOR DEL AIREESC.1200

CG RO06 Plano: RELEVAMIENTO entre FLOR DEL AIRE y PASAJE VALDENEGROESC.1200

CG RO7 Plano: RELEVAMIENTO APERTURA PASAJE VALDENEGRO y CALLE GALVAN entre PASAJE

VALDENEGRO y AV. RUIZ DIAZ HUIDOBROESC.1200

PLANOS DE PROYECTO

CG Gral. P1 Plano: PROYECTO entre AV. CONGRESO y AV. CRISOLOGO LARRALDEESC.1:500

CG Gral. P2 Plano: PROYECTO entre AV. CRISOLOGO LARRALDE y AV. RUIZ HUIDOBROESC.1:500

CG01 Plano: PROYECTO entre AV. CONGRESO e IBERAESC.1200

CG 02 Plano: PROYECTO entre IBERA y MANUELA PEDRAZAESC.1200

CGO03 Plano: PROYECTO entre MANUELA PEDRAZA y NUNEZESC.1200

CG 04 Plano: PROYECTO entre NUNEZ y ACHIRAESC.1200

CG 05 Plano: PROYECTO entre ACHIRAy FLOR DEL AIREESC.1200

CG 06 Plano: PROYECTO entre FLOR DEL AIRE y PASAJE VALDENEGROESC.1200

CG 07 Plano: PROYECTO APERTURA PASAJE VALDENEGRO y CALLE GALVAN entre PASAJE VALDENEGRO y

AV. RUIZ DIAZ HUIDOBROESC.1200

PLANOS DE PROYECTO HIDRAULICO
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CG01 Plano: PROYECTO HIDRAULICO entre AV. CONGRESO e IBERAESC.1200

CG 02 Plano: PROYECTO HIDRAULICO entre IBERA y MANUELA PEDRAZAESC.1200

CG 03 Plano: PROYECTO HIDRAULICO entre MANUELA PEDRAZA y NUNEZESC.1200

CG 04 Plano: PROYECTO HIDRAULICO entre NUNEZ y ACHIRAESC.1200

CG 05 Plano: PROYECTO HIDRAULICO entre ACHIRA y FLOR DEL AIREESC.1200

CG 06 Plano: PROYECTO HIDRAULICO entre FLOR DEL AIRE y PASAJE VALDENEGROESC.1200

CG 07 Plano: PROYECTO HIDRAULICO APERTURA PASAJE VALDENEGRO y CALLE GALVAN entre PASAJE

VALDENEGRO y AV. RUIZ DIAZ HUIDOBROESC.1200

PLANOS DE PROYECTO DE SENALIZACION LUMINOSA —SEMAFOROS-

CGSLO01 Plano: PROYECTO SENALIZACION LUMINOSA entre AV. CONGRESO e IBERAESC.1250

CG SL 02 Plano: PROYECTO SENALIZACION LUMINOSA entre IBERA y MANUELA PEDRAZAESC.1250

CG SLO03 Plano: PROYECTO SENALIZACION LUMINOSA entre MANUELA PEDRAZA y NUNEZESC.1250

CG SL 04 Plano: PROYECTO SENALIZACION LUMINOSA entre NUNEZ y ACHIRAESC.1250

CG SL 05 Plano: PROYECTO SENALIZACION LUMINOSA entre ACHIRA y FLOR DEL AIREESC.1250

CGSL 06 Plano: PROYECTO SENALIZACION LUMINOSA entre FLOR DEL AIRE y PASAJE VALDENEGROESC.1250
CG SL 07 Plano: PROYECTO SENALIZACION LUMINOSA APERTURA PASAJE VALDENEGRO y CALLE GALVAN

entre PASAJE VALDENEGRO y AV. RUIZ DIAZ HUIDOBROESC.1250

PLANOS DE DETALLES

GVN D01 Plano: UBICACION ESC s/esc.

GVN D02 Plano: DETALLE DE ACCESIBILIDAD DE ESQUINA ESC.1:25

GVN D03 Plano: DETALLE CESTO PAPELERO ESC.1:20

GVN D04 Plano: DETALLE DE CAZOLETA ESC.1:20

GVN D0O4a Plano: DETALLE DE CAZOLETAS LARGAS —distribucion chips/ tepes césped-ESC.1:50
GVN D05 Plano: DETALLE TUTOR PARA ARBOL ESC.1:20

GVN D06 Plano: DETALLE BOLARDO ESC.1:20

GVN D07 Plano: DETALLE DE REJILLA DE EVACUACION ESC.1:10

GVN DO7b Plano: DETALLE DE SECTOR CANALETA S/ REJILLA ESC.1:10/.

GVN D08 Plano: DETALLE DE FAROLA ILUMINACION PEATONAL ESC.1:35

GVN D09 Plano: DETALLE DE BANCO TOPOGRAFICOESC.1:25

Arq. Adelmalinés Messore
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PROYECTO —-DETALLE TIPO -ESC.1:100
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DETALLE DE SUMIDEROS ESC.1:10

DETALLE DE BOCA DE REGISTROESC.1:20
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3.0. GENERALIDADES
MEMORIA DESCRIPTIVA — Calle GALVAN
3.0.1.1 Localizacién

AREA de INTERVENCION GENERAL
Calle GALVAN entre las avenidas CONGRESO y RUIZ HUIDOBRO
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- Ancho de la calle Galvan
De 9.40 m a 10.50 m. aproximadamente.

3.0.1.2. Objetivos

El objetivo principal es la recuperacién del caracter barrial de la calle Galvan mediante iniciativas que buscan ordenar el transito
pasante. Se realizaron las consultas habituales con las Direcciones Generales de Transito y de Transporte con la finalidad de
encontrar una solucion para disminuir los efectos de la gran cantidad de transito liviano y pesado que circula por la arteria en
cuestion.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta
Se trabajo con los siguientes parametros:

- Estacionamiento:

Se propone resolver el estacionamiento de frentistas mediante la generacién de darsenas del lado derecho en el sentido del
transito protegidas mediante ensanches de esquinas e intermedias por cuadra, para evitar el avance de los camiones.

Las darsenas seran de 2.50 m con una separacién del cordén de 0.30 m para escurrimiento de aguas y el resto de los 3,50 m o
sea 1.00 m aproximadamente, se utilizara para maniobras de entrada y salida del estacionamiento.

De acuerdo con el relevamiento de garajes existentes se evaluara la solucion en cada caso,

- Ancho de calzada:
Sera de 7.00m, contemplando dos carriles de 3,50 m cada uno. Un carril en el sentido de la circulacion junto al cordén vereda
lado izquierdo y otro para circulacién de transito de carga, separado del anterior por delineadores retractiles.
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- Arbolado:

Se completara el arbolado respetando el tipo de especies existentes, con alineamiento y ritmo que no obstaculice los accesos a
viviendas o locales

- Ciclovia unidireccional:

La ciclovia tiene un ancho minimo de 1.50 con cordén separador. La misma esta planteada a lo largo de 3 cuadras entre Av.
Congreso y Tamborini, ubicada del lado derecho en el sentido vehicular, junto al estacionamiento

Linea de autotransporte de pasajeros

110 desde la calle Nufiez a Balbin

Apertura prolongacién calle Valdenegro

-Se realizara como calle de convivencia a través de la Plaza 1 de Marzo de 1948 vy de un pasaje peatonal.
-Hidréaulica

Mejora en el sistema por la incorporacién de nuevos sumideros.

-Sefializacion vertical y horizontal

Incorporacién y reprogramacion de la sefializacién vertical .Inclusion de demarcacién de ciclovia, carriles, estacionamiento,
delineadores Retractiles, netc

3.0.1.4 Beneficiarios
Los vecinos frentistas y los conductores de los distintos medios de transporte por el ordenamiento de transito planteado.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA

DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.02.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicacién para la
construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es indicativo y, durante el
proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion del
mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en
concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realizacion y marcha de
los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Inspeccién de Obra
para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel,
equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean
necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcién Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.
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3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas especificaciones, en las
especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para la
ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacién de los mismos para aclaracién de dudas y/o
insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicaciéon de la documentacién técnica, de proyectos o las
normas de ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la Inspecciéon de Obra, a
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras
civiles (C.I.LR.S.0.C.).

b) Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional de Arquitectura de la
S.E.T.O.P. edici6n 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cédigo de Edificacién de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de instalaciones industriales de la
Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociacion Argentina de
Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compaiiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Transito y Transporte Publico
del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la
eliminacion de obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan
las condiciones de utilizacion y especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra,
para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como méaximo a los siete (7) dias habiles a contar de la fecha
en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa
automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las
muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad a la Inspeccion
de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion
de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara a opcion de la Inspeccién de
Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisiéon que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.
Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de la oferta.
El Contratista seré el Gnico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones
se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra,
con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
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3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye
todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente
licitacién, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que crea necesarios para
realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran en cuenta a través de informes especificos y
la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener
un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, céalculos
estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberé estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como también toda la
documentacion referida a ella, que integra esta licitaciéon. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia
no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la
obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de acuerdo a estas
especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los
trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de
la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion
gue no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seradn motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja
establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las
apreciadas en escala.

c) Presentacion _de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la
documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes
previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas -
cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por
las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera
pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2)
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan _de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a
desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.
Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y correcciones
que crea oportuno.
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f) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de su
representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a
cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicaciéon en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas
reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta disposicion a
conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y
los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de dep6sito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de
trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista
facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los
trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de
Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe en documento
fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.)
a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra los planos gue a continuacion se
detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con
una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en
el plan de trabajo aprobado. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira
su aprobacion previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a
las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente
aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias, etc, con
conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

D Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliogréaficas, los que seran
firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).
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Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra de todas las instalaciones
eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segiin normas municipales y nacionales vigentes, antes de la
Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante
los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, la misma guedara condicionada
a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0 . Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales deberan
llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que
no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos.
Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio.
Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Coérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que en la planilla de
mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y
hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados
para estos fines. La extinciéon o apagamiento se realizara en la misma obra, seguin el procedimiento mas conveniente, empleando
para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se apague.
Las albercas en las cuales se practique la operacién de apagado de la cal, serdn impermeables, de madera o mamposteria y
estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, serd depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se comprueba
que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspeccién de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por
tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que
se esta en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en
la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la obra en
bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico sera de
2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas
siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresioén de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de
28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando
humedades, etc.

El Contratista deberd rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento aparecieran
empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal. El
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Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se
entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos
correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las condiciones de
calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm, como minimo, de las
paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. Sera
rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en minimas proporciones. En el
momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. El Laboratorio de
Ensayo de Materiales del GCBA seré el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la
Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por
cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y quedara
constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los
trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista que haga
comprobar en un laboratorio oficial que la direccién designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los
ensayos o0 andlisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de
notificado el Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e ingresar a la obra en
envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales, sustancias
orgéanicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM
1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira esta con la
mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo
granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del
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guebrantamiento de roca granitica o basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado
en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se
efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto
debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no retna las
condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente podran
utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion
para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparaciéon de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisién de
agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15 cm; entre
10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores
de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamafio apropiado,
proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos
adherentes, segln especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos con una
calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacién expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la
aprobacién previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla
de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera
desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las
partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del
cemento y las cales que se comprimiran en el envase.
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3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacién de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacioén de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

=

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

~

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo
de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2 Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde3m, 5mm.

e En pafios de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista debera entregar
un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregara este informe final, a la
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Inspeccién de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente
el item 3.0.2.6.
Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliograficas, todo ello en colores
convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, la siguiente
documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas obligaciones

constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejard al contrato inconcluso, impidiendo la
recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.
d) Documentacién completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del Contratista la
elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los planos de
detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién de Obra, como asi también
la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobaciéon ante la Inspecciéon de
Obra. El costo de ambas operaciones deberé estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo
estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminaciény fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de
la Inspeccién de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion
natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las especificaciones, esquemas, etc.,
de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por
parte de la empresa proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica
necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion de que trata el inciso
anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de
caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del Contratista la provisién y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos afectados a las obras
contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes
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Con respecto a las construcciones existentes, estard a cargo del Contratista y se considerara comprendido sin excepcion en la
propuesta adjudicada:

a) La reconstruccién de todas las partes afectadas y la reparaciéon de todos los desperfectos que como consecuencia de los
trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

3.1.0.7. Obrador, Depésitos Y Sanitarios

El Contratista tendra obligacion de construir, dentro del monto del contrato, segin Art 1.6.14 del PCG, las instalaciones de un
obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en
cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacién con que debera contar,
previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser reemplazado por un obrador rodante, con
las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno (1)
exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el
Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia,
tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de Obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, los carteles de obra
que se indiquen en los planos y pliegos, segin Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de
3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores segun especificacion.
El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacién, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia 'y de
viento segin normas CIRSOC. La ubicaci6n definitiva serd acordada con la Inspeccién de obra. Estarda prohibido colocar
publicidad.

3.1.0.9. Cerco de Obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG y cuya cotizacion esta
incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo
criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberan proveer vy colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier
otro elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser
mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizaciéon, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al transito
peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningin tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter
temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de
Edificacion y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la
legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la
zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCABA
En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.11 LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO
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El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la Inspeccién de Obra el
momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparaciéon de las areas afectadas para las obras correspondientes al predio, que
comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de
cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir,
si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos,
en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla
permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la
obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién, sea ésta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y
requiera lavado. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

312 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera presentar un Relevamiento
Planialtimetrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los cateos necesarios a través de una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccién de Obra, decidiendo ésta la
cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica y la documentacién gréafica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas
existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacion técnica aportada por las empresas detalladas en el art. 3.0.2.6
d). El presente relevamiento Planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que debera presentarse con
la debida anticipacién para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacién de los trabajos, como ser obrador, cercos de
seguridad, sefializaciones, etc. La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar,
de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar
su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5 Conocimiento de la obra e
interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la
Inspeccién de obra.

31 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.20 GENERALIDADES
Comprende la ejecucién completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacién de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en consideracién
los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobaciéon ante el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los
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trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.20.1 Desmonte y retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacién del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por
proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno debera hacerse con material apto y
apisonado hasta obtener un grado de compactacién no menor al del terreno adyacente.

El terreno seré llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o menos 3 cm, luego
de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y planilla de cémputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucién en las zonas no construidas, cuidando
de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su superficie y a
nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hard con medios mecénicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la misma sera retirada
con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de demolicién.

Los equipos, personal, seguros, Resp Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de los trabajos, correran por
exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutardn de acuerdo a los planos,
conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el asentamiento de estructuras y su
relleno, para impedir la inundacién de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno o bien por errores se
excediera la profundidad en los planos, la Inspeccién de Obra podra ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme
de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidard especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y
construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectarda todos los apuntalamientos necesarios, los que seran recorridos
solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las
excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir terraplenes,
debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para el relleno
posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depésito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a su exclusiva cuenta y
cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspeccién de Obra, provenientes de
dicha demolicién, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo
del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas y de
sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de caracteristicas similares al
existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los Ultimos 15 cm antes del piso de hormigén, se
rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no
sobrepasara lo requerido para una comprobacién a maxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad méaxima del terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
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De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecéanicos apropiados, para cada
una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se irdn seleccionando distintas tierras para las distintas
capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de desparramarse en los
sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la
calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” y con el espesor
indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o mas de la densidad maxima
del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones
se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun item anterior.
La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas de la densidad maxima
del ensayo normal "Proctor".

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucién de los trabajos necesarios para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico
requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco" con relacion al peso
especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactacion que fueran necesarios, a
juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de contenido éptimo de
humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera, debiendo
medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacién final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de acuerdo con lo
establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segln lo indique la Inspeccién de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de 0,15 m de espesor y que
deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.2.1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los solados indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la presente licitacion.

b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

c)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12 cm.. El Contratista procedera, en

consecuencia, a verificar el espesor de los existentes, y los gélibos y pendientes correspondientes.
Se respetaran y conservaran los cordones existentes.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.

Arq. Adelmalinés Messore
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Se aclara _gue estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepcion, incluyendo las

construcciones e instalaciones que deban retirarse, repararse o reubicarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto,
ademas de todos aguellos que indique la Inspeccién de obra.

El Contratista debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser solicitado
a la Direccién General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta
la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga, mantendra personal
de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.
Correra por cuenta del Contratista los achiqgues de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las
excavaciones en general, cualquier clase de contencidon necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la
oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las
nuevas conexiones 0 extensiones necesarias, previa terminaciéon a su cargo, coordinando las tareas con las compaiias y/o
empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a su exclusiva cuenta y
cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspeccién de Obra, provenientes de
dicha demolicién, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo
del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde el organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

Nota: El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

3.2.2 EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS

La Contratista debera efectuar las excavaciones para bases del equipamiento proyectado. En referencia al producido de dichas
excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando
lo referente a demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.3 EXCAVACION BOLARDOS

La Contratista debera efectuar las excavaciones para bases del equipamiento proyectado. En referencia al producido de dichas
excavaciones, vale lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando
lo referente a demolicién y retiro de escombros, segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra

3.2.4 FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE para islas vehiculares

La remocion del pavimento bituminoso existente se ejecutara mediante fresado a temperatura ambiente y tiene por
finalidad la demolicién del espesor necesario para alcanzar los niveles de proyecto, detallandose a continuacién
generalidades del proceso.

A) Descripcion

Este trabajo consistira en la remocion, con o sin accién simultanea de reperfilado, de una o mas capas de pavimento bituminoso
existente, compuesto por mezclas bituminosas tipo concreto asféltico y / o arena asfalto, en los anchos y en el espesor maximo de
5 cm. indicados en los perfiles tipos a determinar.

El material extraido serd de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo manipularse, con los recaudos
necesarios para evitar su perdida, contaminacién y/o deterioro. La carga, transporte, descarga y acopio, se llevaran a cabo en los
lugares que la inspeccién indique, dentro de los limites de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo incluirse sus costos en el item a
licitar.

Las superficies de calzada que quedan expuestas al transito después de la accion de remocion del pavimento, debera ser liberada
de materiales sueltos, mediante barrido o métodos similares.

B) Equipos

El equipo requerido para remocion de las capas asfalticas consistird en una maquina fresadora autopropulsada y con potencia
propia, traccion y estabilidad suficiente para mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos.

Debera disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automaticamente el espesor de corte a ambos extremos
de la maquina con la tolerancia indicada, tomando referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o
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zapatos, o bien mediante controles de indole independiente, permitiéndole asi una correcta lisura longitudinal y pendiente
transversal. Debera contar ademés con un elemento que cargue el material fresado durante el avance de la maquina
(autocargador).

El Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya potencia y capacidad productiva asegure la
ejecucion de los trabajos, dentro de las exigencias del cronograma previsto. De no ser asi se debera aumentar el nimero de las
unidades de equipos. Asi mismo debera contar desde el inicio de actividades con la cantidad de elementos que el equipo requiera
para su manejo y continuo funcionamiento, tal como son los elementos de corte de la fresadora.

En todos los casos, deben incorporase al médulo productivo un equipo barredor de capacidad adecuada.

C) Método constructivos

La remocién del pavimento bituminoso debera ejecutarse a la temperatura ambiente, por la accién de fresado con equipos
ambuloperantes, debiendo reducirse el nimero de pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las
perturbaciones que se ocasionen a los usuarios de esa calle 6 avenida.

La accion de fresado no debera implicar el impacto de matrtillos, usos de solventes, altas temperaturas 6 ablandadores que pueden
afectar la granulometria de los agregados pétreos y las propiedades del asfalto existente, en todo caso debera evitarse la
contaminacién del material removido con agentes extrafios al mismo.

Cuando el pavimento asfaltico a remover se encuentre ubicado préximo a cordones, guardarruedas de puentes, tapas de bocas
de tormentas, etc., y no puede ser extraido con la maquina de fresado, debera removerse utilizando otros métodos aprobados por
la Inspeccién, debiendo quedar la superficie del pavimento y del cordén libre de material suelto y con la superficie de acuerdo a
las condiciones indicadas en los perfiles tipos adoptados.

A fin de evitar la acumulacién de agua en las calzadas, el Contratista debera realizar los trabajos necesarios para facilitar el
escurrimiento de las aguas mientras que la superficie de la calzada, por efecto del fresado, quede por debajo del nivel de las
cunetas.

Si el material asfaltico extraido fuera reutilizado, la remocion deberé realizarse en las etapas necesarias que aseguren una minima
degradacion granulométrica de los agregados pétreos contenidos en el mencionado material.

La dltima etapa debera dejar la superficie descubierta con el ancho segun proyecto u ordenado por la Inspeccién y una superficie
bien nivelada. El material de la mezcla asfaltica recuperada debera transportarse hasta el emplazamiento de la planta asféltica o
trasladarse y acopiarse hasta el lugar que indique la Inspeccion.

En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea destinada al transito sino que deba ser cubierta por una capa de
pavimento a construir, la calzada sera correctamente barrida y aspirada a fin de asegurar una perfecta adherencia entre dichas
capas.

Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse, se procedera a eliminar por barrido, 6 método equivalente, todos los
elementos desprendidos, debilitados o que no evidencien comportamiento monolitico con respecto a aquel pavimento remanente.
Las vibraciones que se produzcan durante la ejecucién de los trabajos no han de superar en ningin momento los valores limites
definidos para la preservacion de la estructura del pavimento, instalaciones de servicios publicos, fundaciones y estructuras de
edificios adyacentes 6 cercados. Asi mismo esta vedado el impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad (Superior a
las 500 RPM) vy debera evitarse ademas el derrame de aceites, combustibles, etc., todo ello en resguardo de la integridad y/o
caracteristicas del pavimento remanente.

El Contratista, se constituye en el Gnico responsable de los dafios y/o perjuicios que directa ¢ indirectamente se produzcan al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El Contratista podrd, en razén de las propias caracteristicas de su equipo, proponer modificaciones en el orden y/o modalidades de
ejecucion de los trabajos, pero su aprobacion quedara a juicio de la Inspeccién. Sin embargo, aquel sera responsable de los
efectos y/o perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar.

D) Precision geométrica.

La remocion del pavimento podréa ser realizada en varias etapas de fresado, la Gltima de ellas debera dejar una superficie nivelada,
de textura rugosa, aunque no fracturada por defecto del fresado, con una tolerancia de mas 6 menos medio centimetro (+/- 0,5 cm.)
respecto de la cota técnicamente fijada para cada punto 6 respecto de la superficie de la capa existente.

E) Seguridad para estructuras y usuarios.

Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, el mismo no deberia producir dafios y/o
perturbaciones a objetos, estructuras 6 instalaciones que se encuentren proximos a la zona donde acciona el equipo.

Tampoco debera afectar las estructuras del pavimento adyacente que quedan en servicio ni a las obras aledafas.

Debera sefializarse las areas en operacion y las secciones que queden afectadas por la realizacion parcial 6 total de este item. La
transitabilidad en dichas areas, deberd mantenerse, en por lo menos una mano y en sentido alternado. Queda facultada la
Inspeccidn para exigir la modificacion y/o incremento de las sefiales y/o medidas adoptadas.
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En los casos en los cuales al final de la jornada laborable no se haya completado el fresado de la misma capa en todo el ancho del
pavimento, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura superior a los tres centimetros (3 cm.), deberan ser
suavizados hasta que no signifiquen peligro para el transito durante los periodos de obra inactiva. En forma similar se suavizaran
los bordes transversales.

F) Recepcion de los trabajos.

La aceptacion de los trabajos, estara vinculada al objetivo final del tratamiento.

En el caso que se trate solo de regularizar la superficie de un pavimento asfaltico (perfilado) se tendra por cumplido el objetivo del
mismo cuando, eliminadas las crestas de ondulaciones 6 deformaciones, se haya logrado para la superficie remanente la textura
adecuada 6 suficientemente aproximada a los perfiles deseados. Se podran admitir la presencia de areas deprimidas preexistentes
y no significativas compatibilizando en estos casos, la consecuencia de tolerar tales anomalias frente a una disminucién mayor del
espesor del pavimento remanente.

3.2.5 EXCAVACION TERRENO EXISTENTE PARA NUEVA CALLE

La Contratista debera efectuar las excavaciones necesarias segun lo proyectado. En referencia al producido de dichas excavaciones, vale
lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.6 EXCAVACION TERRENO NATURAL PARA NUEVAS VEREDAS

La Contratista debera efectuar las excavaciones necesarias segun lo proyectado. En referencia al producido de dichas excavaciones, vale
lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.7 EXCAVACION CORDONES ISLAS VEHICULARES

La Contratista debera efectuar las excavaciones necesarias segun lo proyectado. En referencia al producido de dichas excavaciones, vale
lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a
demolicién y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.8 EXCAVACION RAMPA VEHICULAR

La Contratista debera efectuar las excavaciones necesarias segun lo proyectado. En referencia al producido de dichas excavaciones, vale
lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

La Contratista debera efectuar el retiro de todo elemento ajeno al proyecto. .En referencia al producido de dichas excavaciones, vale lo
explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra

3.2.10 RETIRO DE CORDON EXISTENTE EN ESQUINAS donde e ejecutaran nuevas rampas
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segin planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra

3.2.11 DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segin planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra

3.2.12 EXCAVACION NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS

La Contratista debera efectuar las excavaciones necesarias segun lo proyectado. En referencia al producido de dichas excavaciones, vale
lo explicitado en item anterior. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, 3.2.0.2, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra

3.2.13 RETIRO DE TIERRA EN CANTEROS EXISTENTES PARA COLOCACION DE TEPES
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segin planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra

Arq. Adelmalinés Messore
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3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0.1 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los requerimientos minimos
necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigon Armado

Alcance
Esta especificacién cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de ejecucion de
estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse
Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y al conjunto de
reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 “Clausulas
Generales”, especialmente items 3.0.2.4" Muestras”.

3.3.0.2 DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigon reuniran las condiciones descriptas en los siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la mezcla de distintos tipos
0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un nico cemento.

Agua
Cumplird con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el tratamiento del agua para
hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales solubles, lo que se
comprobara mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que modifique positivamente
sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos contara con la aprobacién correspondiente.

Todo lo relativo a la dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a
lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al CIRSOC 101.En cualquier
caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo V.

Arq. Adelmalinés Messore
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Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de fundacién a adoptar,
profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones
definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion -2.50 m para pilotines) sélo
debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a economias o demasias, por lo
gue los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar
durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos.(Ver CIRSOC
201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion dentro del hormigén
terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser metélicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de aplicacion lo
especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcidon necesaria para obtener un
hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del
proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigon se llevaran a cabo de acuerdo a lo especificado en el
capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones
se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo lo especificado en los
capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de
construccién). Cualquier junta de construccién no prevista en los planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las
condiciones especificadas, el comitente podra ordenar la demoliciéon y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del
contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de acuerdo a las practicas
recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.04 HORMIGON VISTO
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Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los elementos asi especificados,
requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y
durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4
CIRSOC 201.

3.3.0.5 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC 201 en su ultima
revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya sea en planta in situ
como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigon H-ll en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento méaxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormig6n H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigon H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento méxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte provistos de dispositivos
agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art.
9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los encofrados. Debera tenerse en cuenta
lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es provisto de planta
externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para ser ensayada a siete
dias.
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NuUmero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

1

2a3

4 a6

7al0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

PO wWN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones
se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.6 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos premoldeados, cumpliran todas las
condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.
Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el Contratista sometera a
la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone emplear para su fabricacion, transporte y
colocacion en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacién
escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacién de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los resultados de los
ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigén
alcanz6 el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos, lugares, ganchos o elementos
empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsién en los elementos. Se prohibe la acumulacién
de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se evitara su manchado con éxido y la aparicién de
eflorescencias.

MOLDES

Los moldes podran ser metélicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder soportar los efectos de
los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos. La aplicacién de los
vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del hormigén.

En ningln caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del mismo, asi como el
numero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricacion y las

particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS
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Se vaciaran en moldes metdlicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las caras exteriores de
las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que no provoquen el
segregado de la mezcla.

El hormigbén sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla expandida de
granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utilizard exclusivamente arena gruesa
de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de variaciones fuertes de
temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma de cada pieza, y
llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes deben asentarse sobre
superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y
transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas producidas en las
uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Finalmente se le daran dos manos de silistén o
similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por
deficiente fabricacion o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala apropiada, y deberan
obtener la aprobacién de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.3.1 CAZOLETAS HPA°-12 X 1,2 M
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.2 CORDONES NUEVOS PARA CANTEROS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.3 CORDONES ISLAS VEHICULARES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.4 CORDONES PREMOLDEADOS BICISENDA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.5ISLAS VEHICULARES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.6 CORDON CONTENCION INTERTRABADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.7 CORDON CONTENCION VEREDAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos

precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.8 CORDON ESQUINAS
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.9 BASES CESTOS PAPELEROS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.10 BASES BOLARDOS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.11 SOLIA H° H21
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.12 NUEVO CORDON CUNETA S/ DETALLE
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.4. CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES
3.4.0.1. Normas de ejecucion

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores necesarios para
cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecuciéon de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y acera, corrigiendo
aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspecciéon de Obra y exigiéndose especial precision
en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrd a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si
fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e
indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado,
por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucién indicadas para la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2. Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar el grado
de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una superficie rugosa que
permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademéas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas, segin
corresponda.

3.4.0.3. Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo N6dulo color negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicaciéon en contrario en los
planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las
juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.4.0.4. Los desniveles

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacién de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el indicado
en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuaciéon se corresponden con la Planilla de Co6mputo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervisién del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

341 CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL ESP.:0,12M — H8
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.4.2 BASE TOSCA COMPACTADA

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar. El Contratista debera realizar
los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Se
consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. ~ Rellenos y
terraplenamientos” y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item 3.2.1.

3.4.3 CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

35 PISOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y deméas caracteristicas de sus elementos componentes, se
encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en
cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad,
debiendo responder a la condicion uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo verifique la Inspeccion
de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones
y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale la Inspeccién de Obra. Se obliga realizar una compra
Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos,
seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra. En general se colocaran
alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados en el capitulo 3.0.2
Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacién que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, que conjuntamente con
el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles las muestras de todas y cada una de las piezas
especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacién a los efectos de decidir en la recepcién
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion, y resolver detalles constructivos no
previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.56.0.2 Protecciones
Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro

defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrard los medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados
una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las
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prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y otros servicios que se
encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segln se indigue en los planos, recolocarse en su posicién y nivelarse
perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Cord6n vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion preconformadas, salvo indicacion
en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.5 Cortey reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los
componentes de calzada (carpeta asféltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccién, mejoras,
redefiniciéon y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR BLANGINO O EQUIV.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo recto de 64 panes, de
Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor. Sera obligacion del Contratista previo
inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspeccion piezas de solado a fin de proceder a la eleccién de color y tonalidad
correspondiente.

Se fabricaran con cemento de 1ra.calidad.

Estaran compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante el I.N.T.l., que deberan ser
presentados ante la Inspeccién de Obra. Debera indicarse que fueron solicitados por la Empresa como ensayo de muestra solado
para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacion se realizara de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisién de la Inspeccién de
Obra.

La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un espolvoreado de cemento, una vez
exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentardn en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en polvo, 4 partes
de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse
previstas las correspondientes juntas de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un ancho de 6 mm. Su
colocacién serd a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellendndose las mismas con mortero liquido de igual
constitucion que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilatacion de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado no los otros
revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza natural.
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El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en
gue se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

3.5.2 LOSETAS EN RAMPAS DISCAPACITADOS - SIMIL GOMA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.3 RAMPAS DE H°A° H21 DISCAPACITADOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccién de Obra.

3.5.4 RAMPAS VEHICULARES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.5 PISO INTERTRABADO ADROKRET O EQUIVALENTE

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.6 PISO H° H21 PEINADO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.5.7 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccién de Obra juzgue necesarias, con el objeto de
evitar futuros inconvenientes. Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.4.0.3
(Contrapisos).

3.5.8 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
Se considera que en su oferta, el Contratista tuvo en cuenta los posibles retiros, nivelacion y recolocaciéon de tapas de los diversos
servicios publicos que pudiesen verse afectados con la presente intervencion.

3.5.9 IDENTIFICACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.6. EQUIPAMIENTO

3.6.0. GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direccién técnica,
transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se
especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las indicaciones que le
imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metéalicas
complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en
contrario.

La colocacién se hard de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucién de estas
estructuras.
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Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a
su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no
figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los
trabajos y a obtener la aprobaciéon respectiva por parte de la Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su
responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2. “Clausulas
Generales”, especialmente item 3.0.2.4” Muestras”.

3.6.0.1. Muestras
Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra para su
aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

3.6.0.2. Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboraciéon y/o construccion del equipamiento deberan ser de primera calidad, de
marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran sometidas,
reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los
materiales intervinientes en la fabricacion y construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos premoldeados de hormigén y
todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan contener samago, ni
albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningtn otro defecto. El color y
la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo virar6.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No se admitiran nudos
sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de 25 mm incluso los
correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema de vacio/presion en
autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento pentéxido de arsénico
inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el suelo una retencion
minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta
retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las regulaciones establecidas por
la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de protecciéon
ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera. Este certificado establecera
el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni
insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para maderas, con base acuosa,
resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Sera aplicado
sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12
horas entre mano y mano vy lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida anticipacién a la aprobacién de la

Inspeccién de Obra.
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Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricaciéon de muebles, tanto fijos como mdviles, deberan cumplir
estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas de matriz. Segin se
especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizar4 cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz
gue se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan poseer una proteccién
contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epdxi y terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autoblogueante de nylon con proteccioén en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de sujecién de las piezas
a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion de elementos
premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala apropiada, y debera
obtener la aprobacién de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3. Montaje
El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacién del Contratista verificar conjuntamente con la
Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuaciéon se corresponden con la Planilla de Co6mputo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervisién del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.6.1 PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE DELINEADORES REFLECTIVOS REBATIBLES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.6.3 PROVISION Y COLOCACION DE BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV.

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los bancos topograficos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra. Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de cdmputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.4 PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.6.5 CARTELES SENALIZACION VERTICAL

A.- carteles grandes con columna

B.- carteles chicos con columna

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
coémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.70 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provisién de mano de obra, materiales, artefactos luminotécnicos y sus
accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y
de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO”.

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en cada uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradicciéon entre ambos, regird lo que mejor convenga segun el concepto y
la interpretacion de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta por la Inspeccion de Obra, en el
transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberan contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

3.7.0.1 Proyecto de Instalacién

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo segin los requerimientos de esta documentacién, los que deberan ser aprobados
por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion del cableado, colocacion de
cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y a artefactos, segun el calculo luminico que la
empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion definitiva sera definida por la
Inspeccién de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente ubicada y orientada
en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro galvanizado o PVC de acuerdo a
Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas
se efectuara con una proteccion de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan
haciendo pasar el cable por un tinel préximo o bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayara la instalaciéon complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptacion final del trabajo,
todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones, cddigos y reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de
manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos
indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin
costo adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la
Inspeccion de Obra.
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Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalacion deba taparse debera
pedirse su inspeccién para la aprobacion correspondiente por nota. El Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacién y
para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 Presentacion de Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccién de Obra, un muestreo de los
elementos a utilizarse en la instalacién, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 “Clausulas
Generales”, especialmente item 3.0.2.4 " Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacién existentes

Las columnas de iluminacién y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto, quedaran en su posicion
original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los elementos faltantes para
lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacién a colocar. En base a esta informacion, el Contratista
debera desarrollar el proyecto y célculo de toda la instalacion (se incluyen las luminarias perimetrales circulo, aunque no se
provean ni coloquen en esta etapa), entregando a la Inspeccion de Obra para su aprobacién y previo al inicio de los trabajos, la
siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de calculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacién, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.

Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de Alumbrado
Publico. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle y del “PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO” bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROVISION Y CONEXION FAROLA CAMBRIDGE S/ PROYECTO - pasaje Valdenegro

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.7.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

El Contratista deber& hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un periodo de 6 (MESES) meses
contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento debera realizarse bajo la supervision y aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

3.7.4 RELAMPING DE ALUMBNRADO PUBLICO EXISTENTE — lamparas SAP 150W

El contratista debera realizar el relamping del alumbrado publico existente por lamparas SAP 150W segun lo indicado en los planos
de proyecto como asi también la verificacion de puesta a tierra (jabalinas necesarias), cajas, borneras, etc. Se consideraran las
especificaciones del presente capitulo 3.7, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién
de obra.
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3.7.5 SENALIZACION LUMINOSA

A.- Intervencién Galvan con Congreso, Quesada, lbera, Tamborini, M. Pedraza, Nufiez y C. Sarralde

B.- Intervencion Cruce Galvan y Manzanares

El Contratista debera realizar la reprogramacion de 8 (ocho) intersecciones en calle Galvan:
CONGRESO-TAMBORINI-QUESADA-IBERA-PEDRAZA-NUNEZ-C. LARRALDE-FRENTE AL CENTRO MEDICO
El Contratista debera agregar seméaforos peatonales en:
QUESADA-IBERA-TAMBORINI-M.-PEDRAZA-NUNEZ-C.-LARRALDE

El Contratista realizara la inclusién de sefializacién luminosa para la ciclovia.

Ver ANEXO 7 adjunto.-

3.8 INSTALACION HIDRAULICA

3.8.0 GENERALIDADES

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, una memoria descriptiva
de tareas; se considerara ademas el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente a la Direcciéon General de
Hidraulica.

Seré aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:
1.- "Normas de materiales aprobados y normas gréaficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la
Administracién General de Aguas Argentinas” (actual AySA).

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Mejoras y Ampliacién de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la
Direccion General de Hidraulica, de la Direccion Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO 2)

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica necesaria para la
ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento.
Cuando asi corresponda, los materiales a utilizar seran aprobados por AySA. Forma parte del presente pliego, y sera aplicable en
forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas gréaficas para el calculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion General de AySA (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendra a su
cargo la realizacion de todos los tramites ante AySA S.A. para obtener aprobaciéon de planos, solicitar conexiones de agua,
practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas
S.A.

El Contratista debera solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa AySA, antes de cubrir cualquier cafieria.
La ubicacion de las instalaciones debera ser convenida por el Contratista y debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones
sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habra tenido en cuenta previamente a la
formulacion de la propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, debera consultarse con la Inspeccién de Obra los cambios o
desviaciones necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, ya que se
entiende que el Contratista las habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta. Las pruebas hidraulicas se
ejecutaran inmediatamente después de terminada la conexion de las canalizaciones a las bocas de tormenta.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2. “Clausulas
Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.8.0.1 ALCANCE

Los trabajos comprenden la provision de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las instalaciones necesarias
completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en
planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.
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La Empresa debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.
3.8.0.2. CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en estas
especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos de la empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfac-
cién de la Inspeccién de Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi como las
exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

3.8.0.3. PLANOS Y TRAMITACIONES

El Contratista debera realizar la documentacion y los trdmites necesarios para su aprobacion por la Empresa AySA S.A., como asi
solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para
obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al Contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra podra solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime convenientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Inspeccion de Obra,
someterd a la aprobacion de AySA S.A.

Ademas el Contratista confeccionara sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marcara el recorrido de cafierias
y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realizacién de la obra.

También marcara la instalacion en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la Inspeccion de Obra para luego
poder iniciar los trabajos.

3.8.0.4. INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A., el Contratista debera
practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras que la Inspeccién de Obras estime
conveniente, aln en los casos en que se hubieran realizado con anterioridad.

3.8.0.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Zanjas y excavaciones.

La remocién de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacién de caferias y/o canalizaciones,
construccién de camaras etc, se realizara con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los
fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20 cm de espesor,
bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la
profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correra por su cuenta el achique por inundacion o
ascenso de la napa freatica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas 'y excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cafierias e instalaciones existentes
o los hundimientos producidos por la excavacion y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios
para subsanarlos.

3.8.0.6. TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGUE

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos, con
ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de
su correcta colocacion, quedando ademas facultada la Inspeccion de Obra para ordenar su remocién cuando los mismos no
presenten éptimas condiciones de colocacion.

3.8.0.7. CANALETAS

TRABAJOS INCLUIDOS

Quedan incluidos en el presente item la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres necesarios para la materializacién
de las canaletas de desague, cualesquiera sea su ubicacion, lugar o destino.
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En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutaran canaletas de hormigdén armado con aditivos hidréfugos.

En la ejecuciéon de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscard en las canaletas
paralelas al cordén la pendiente constante hacia el punto de desaglie (sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal
escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones
o0 estancamientos de agua.

En su parte superior las canaletas albergaran las rejillas modulares de evacuacion.

TAREAS A EJECUTAR

-Remocién de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializarda la canaleta (es decir,
exclusivamente en areas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos seran recolocados donde lo indique la
Inspeccién de Obra.

-Picado de carpeta asfaltica y remocion de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en el sector de cuneta donde
se materializaran las canaletas de desague.

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelacion.

-Materializacién de canaleta.

-Se dejaran unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.

El Contratista debera verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre como nivel de referencia a
adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.
Presentara a la Inspeccién de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de cualesquiera de los desagiies.

3.8.0.8 AISLACIONES

a) Las caferias enterradas que se deban materializar llevaran proteccion con elementos adecuados a fin de protegerlas de la
corrosion y/o acciones mecanicas.

b) El Contratista materializara en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia hidréfuga en proporcion 1:3 +
10% hidr6fugo en pasta de primera marca.

3.8.0.9 CAMARAS DE ACCESO-DESAGUES DOMICILIARIOS EXTERNOS

Cuando se verifique la existencia de desagiies pluviales domiciliarios a las canalizaciones de desagiie, El Contratista debera
materializar camaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 40 x 40 de igual material al del piso colocado,
coincidentemente modulado, provistas del correspondiente dispositivo de acceso,

Estas camaras tienen como fin de generar el desvio de las aguas provenientes de las edificaciones, posibilitando el normal y fluido
escurrimiento de las aguas. En consecuencia, debera el Contratista presentar los planos de detalle y calculo correspondiente, que
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra.

3.8.0.10 REJILLAS DE EVACUACION

TRABAJOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos en el presente item la materializacion y colocacién en obra de la totalidad de las rejillas de evacuacién RE,
rejillas de ajuste en extremos, perfiles angulo de apoyo y demas elementos constitutivos, independientemente de su ubicacion,
destino o posicién en la Obra motivo del presente pliego.

MATERIALES

Todas las rejillas de evacuacion para canaleta de hormigén son de planchuela de 25 x 4 mm, con un marco de hierro angulo de 32
x 4 mm abisagrados con un hierro liso de didmetro de 12 mm, en un todo de acuerdo con el plano de detalle N°18.

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningun caso seran de medida distinta a al especificada,
exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgira en Obra.

Todos los materiales recibiran el correspondiente tratamiento de proteccién anticorrosiva y de terminacién, especificado en pliego
adjunto. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo
de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.8.0.11 LINEAMIENTOS GENERALES
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De acuerdo con el asesoramiento de la Direccion General de Hidraulica, todas las partes de la red pluvial (cordones cuneta,
sumideros nexos y canaletas), deberan dimensionarse para una lluvia de disefio de 10 (diez) afios de recurrencia en la ciudad de
Buenos Aires, la misma responde a la formula Im = A/ (B+td) elevado a la c., donde Im es la intensidad media medida en mm/h, td
el tiempo de duracion de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente cabe destacar
gue es necesario realizar una nivelacion detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo.

Las profundidades calculadas seran las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.

El proyecto de desagiie pluvial definitivo lo realizara el Contratista y lo presentara a la Inspeccién de Obra para su reparacién

3.8.0.12 CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS

El Contratista debera ocuparse de la provisién y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cafierias en obras de albafiileria
y hormigén. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura de albafiileria, tendran que ser
previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo
éste responsabilizarse de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a
intervalos regulares.

Las grapas horizontales se colocaran a razén de una cada 4 ml., en la posicion que indique la Inspeccién de Obra.

3.8.0.13 MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o tamafio no
pudieran ser incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspeccion de Obra lo
considere aceptable. Se describirdn en memorias acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo
aprobado por AySA S.A.

3.8.0.14 TRAZADO Y COLOCACION DE CANERIAS
Las instalaciones se ajustaran al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con las redes exteriores,
con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista
responsable de su correcta colocacion, quedando ademas facultada la Inspecciéon de Obra para ordenar su remocién cuando los
mismos no presenten optimas condiciones de colocacion.

3.8.0.15 DESAGUES PLUVIALES

Los desaguies pluviales se ejecutaran con cafierias de PVC color gris de espesor aprobado por AySA y 110 mm de diametro, segin
se indica en planos.

Las uniones se efectuaran de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8.0.16 BOCAS DE DESAGUES
Seran de mamposteria de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevaran marco con tapa oreja de hierro reforzado segun se
especifica.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y Presupuesto, y
deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de
Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.8.1 ROTURA Y RECONSTRUCCION PAVIMENTOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.2 EXCAVACIONES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.3 RELLENOS
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.4 SUMIDEROS NUEVOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccién de Obra.

3.8.5 CONDUCTO DIAM 600

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.6 CONDUCTO DIAM 700

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.7 CONDUCTO DIAM 800

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.8 NEXO DE H° DIAM 400

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccién de Obra.

3.8.9 CAMARA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.10 CANALETAS 240 X 500 DE H°A°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.8.11 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.9 PINTURA
3.9.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente,
libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo
realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.
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Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con
barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a la Inspeccion de Obra y al
Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la Inspeccion de Obra,
quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
En todos los casos la preparaciéon debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacion. El no
cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccién de Obra previa
aplicacién de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda
irregularidad con masilla 0 enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los
trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas profundamente
y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo
de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que
requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El Contratista corregira los defectos que presenten las superficies
0 juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por
completo.

Seréa condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas.
La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecuciéon de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo
juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2. “Clausulas
Generales”, especialmente item 3.0.2.4" Muestras”.

3.9.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y deberan responder a las
normas IRAM.

3.9.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible,
segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberéa ser blando y facil de disipar.

3.9.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién de lavandina que contendra
aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en
agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante agua
limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los oferentes
indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion
para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

3.9.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES
Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
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2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidon necesaria para que una vez seco, quede
mate.
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

NOTA: Los items que se enumeran a continuaciéon se corresponden con la Planilla de Co6mputo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervisién del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.9.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS (inc. columnas AP)

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccién — alta resistencia quimica.

Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido, etc.) y fisicas.
Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida Util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 52% (célculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones
se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

Tratamiento previo:

Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 Y.

Aplicacion:

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo presente la vida util de
la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los casos deberan respetarse
para la aplicacion las indicaciones del fabricante segin el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Pintura de terminacién bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, optima elasticidad, dureza de
pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido, etc.) a los agentes
atmosféricos, a la abrasion y rayado.

Caracteristicas fisicas
-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.
-Pigmento: Dioxido de titanio y otros, segun color.
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-Relacion de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida Util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 45% (célculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcién aproximada 90-80% gris
plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentara muestras de color para la aprobacién definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado méximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones
se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

Aplicacion:

Sobre la superficie donde se aplicé el antiéxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo presente la vida util de
la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para retogques); en todos los casos
deberéan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segun el método adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccion General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.

3.9.2 DEMARCACION SENDA PEATONAL

GENERALIDADES

Los trabajos a realizarse incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica necesaria para la
ejecucion de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sin estar especificados expresamente en los planos,
son necesarios para el correcto uso.

Estas especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, regira lo que mejor convenga segun el
concepto e interpretacion de la Inspeccién de Obra.

La posicién de las demarcaciones horizontales indicadas en los planos es orientativa. La ubicacién exacta debera ser convenida
por el Contratista con la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta, sin que ello
represente un costo adicional, debiéndose, por lo tanto, incorporar a la oferta esta eventualidad.

Sobre el pavimento de concreto asfaltico se haran las demarcaciones horizontales segin planos de detalle y generales.

ALCANCE

Los trabajos comprenden la provisién de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las demarcaciones horizontales
necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados
en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarias entre si, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse
como exigido en ambos. Cualquier contradiccién entre planos y/o pliegos, se regira segln lo que mejor convenga a criterio e interpretacion
de la Inspeccion de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos incluidos en las demarcaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en estas
especificaciones técnicas y se ajustaran a los reglamentos del “Pliego Especificaciones Técnicas para Demarcacion Horizontal de
Pavimentos con Pintura Reflectiva y de Cordones con Pintura no Reflectiva en Base de Solucién Acrilica de un Componente de
Aplicacion a Temperatura Ambiente”, debiendo ser ejecutadas a completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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Los valores caracteristicos, tolerancia, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi como las
exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo

MATERIALES

El material a emplear sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o tamafio no pudieran ser
incluidos, deberan enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspeccién de Obra lo considere aceptable.
Se describiran en memorias acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos seran de tipo aprobado por A.yS.A S.A..

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Direccién General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.

3.9.3 LINEA DETENCION

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccién de Obra.

3.9.4 LINEA AMARILLA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.9.5 LINEA BLANCA VEHICULAR

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.9.6 LINEA BICISENDA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.9.7 PINTURA VERDE BICISENDA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisién de la
Inspeccién de Obra.

3.9.8 TACHAS REFLECTIVAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.9.9 DEMARCACION HORIZONTAL BICISENDA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.9.10 GRAFICAS EN BICISENDA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de
computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

3.10 PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutara la parquizacién correspondiente segln las siguientes especificaciones:
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A) Consideraciones generales.

B) Poda del arbolado existente.

C) Mano de obra.

D) Trasplante de arboles existentes.

E) Provision de arboles.

F) Provisién de herbaceas y/o gramineas.

G) Provision de tierray césped.

H) Provisién de materiales complementarios.

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, asi
como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion de sus antecedentes, los que
incluiran un listado de sus dltimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un
profesional idéneo para la conduccién técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y biolégicos de los mismos.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacién especificado no puede obtenerse, se
deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacién, junto con la propuesta para la utilizacion de material
equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor),
para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccion de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.
Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por el Contratista de Parquizacion.
La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia
de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:

a) Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento
b) Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo
¢) Reducir riesgos mediante poda sanitaria.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan determinar claramente los
objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccion de Obra.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien afiladas. No se usaran ni
hachas, ni machetes.
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Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos,
tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecénicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras
neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Méguinas y equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
. Casco de seguridad (con proteccién auditiva para el trabajador con motosierra)

. Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e  Botin de seguridad

. Guantes

. Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

. Casco de seguridad, con proteccién auditiva

. Gafas protectoras o anteojos

. Botin de seguridad con suela de agarre

. Guantes

e  Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

. Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diametro con una resistencia a la rotura minima de 24 KN (2.450
Kg)

. Mosquetdn: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
e  Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.

e  Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora

. Espuelas: Sélo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.

Equipos complementarios:

e  Vehiculos para el transporte del personal

. Camiones para el transporte del material de poda

. Magquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de tolerancia admitidos por el GCBA.

TECNICAS DE PODA:

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema que debera
conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de seguridad que se deben aplicar en los
trabajos. El oferente debera presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los Ultimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescopicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, debera emplear el
equipo de seguridad en altura.
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Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de determinar presencia de
cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones flingicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor didmetro son mas faciles de cerrar y causan menos dafio al
arbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que deberan emplearse
herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse segun la regla de los tres
cortes, o sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga de peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso controlado de
las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto al crecimiento y
cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y respetando la arruga de la
corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo mas
rapido posible, con el objeto de minimizar la formacién de pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la rama seca.
Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor didmetro —tirasavia-), la linea de
corte serd la bisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la linea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del eje a eliminar.

VOLUMEN A PODAR:
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecénico del arbol a podar, nunca se debera eliminar mas de un 25 %
del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se encuentran
estresados; de igual manera, los arboles jévenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningun tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede determinado por
la Inspeccién de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones
de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotoxicas y debera distribuirse so6lo una fina capa sobre la
superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:
La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede hacerse
en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de foliacion se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el resultado que se quiera
obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente 6 persistente; si se trata de una especie cuyo valor ornamental es la
floracion, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenologico.
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Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotacion hasta expansion
foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacion de las ramas o ejes a remover seran indicadas por la Inspeccién de
Obra.

En arboles jovenes consiste en la remocion total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamafio,
el angulo de insercién con el tronco y el espacio entre las mismas, seleccionando un eje Unico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminaran las ramas que
sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral vigorosa, la cual si
no fuera vertical debera atarse al mufién de la guia rota para enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que sera la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA:
Se harad una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza
incluida, con débil insercién, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y de brotes adventicios.

PODA DE ACLAREO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetracién del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y controlar el
crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucion uniforme; de lo
contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una rama se rompe una
del estrato inferior, ain se esta a tiempo de cambiar la seleccién de ramas.

PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocién de ramas a fin de lograr despeje vertical.

El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transeuntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio diametro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no superara 1/3
de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al 4pice del arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios o mejorar el aspecto del arbol.

Para la reduccién de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o tirasavia de
grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante.

PODA DE PALMERAS:
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Consiste en la remocion de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.
Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.
Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.
PODA DE RAICES:
Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y herramientas).
Sélo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccién del nuevo solado.
En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

. Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias con el replanteo
de los solados.

. Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno de estos, para
evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.

C) MANO DE OBRA.

1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente
pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que a continuacién se especifican, de todas
las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camién.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento del
trabajo.

2.Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecénicas y/o sanitarias y que estén cerca
de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la
arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccién de algun arbol,
deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que sus ramas interfieran
con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no
causen dafos.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberéan ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se deberan hacer en
forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccién.
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- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparacion de mezclas, estacionamiento, fogones,
trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte
vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan pasar por fuera de la zona de
proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea de proyeccion de la
copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccién, deberan ser cortadas a nivel de tejido
sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra sobre los
ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del proyecto
y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de
trabajo y las medidas de proteccién de los arboles.

(*) Zona de proteccién del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o

minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de proteccién minimamente debe estar
desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el suelo.

3. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y
cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista deberd extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol trasplantado segin las
especificaciones correspondientes a cada tipologia punto D)del presente pliego..

En el caso de arboles en veredas, uno de los lados de cada uno de estos hoyos (el paralelo a la linea municipal y mas
cercana a ella o a instalaciones subterraneas existentes) debera revestirse con plastico negro de 300 micrones, dejando libres los
restantes 3 lados.

Asimismo, el Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada de cada arbol existente, si los
hubiera, en un espesor de 15 cm.; en este caso, deberan tomarse todas las precauciones para no dafiar las raices. El resto de la
superficie destinada a canteros, debera ser punteada con una palada de profundidad.

b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar posibles
dafios:

. Excavar a mano, segln sea requerido.

. El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, debera reemplazar o
reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacién:




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, condiciones de
drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de Obra para que imparta las instrucciones
correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenard con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo terminado. Con
posterioridad se desparramara arena (la que no excedera el 20% del volumen total del relleno), resaca y enmienda orgéanica, a
razén de 15 dm® por m®. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras,
pardas o amarillas, y/o concreciones calcéareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de posibles hormigueros seran los correspondientes al tipo a
formulaciones tipo cebo 6 concentrados emulsionables. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros al comenzar la obra
y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f)Sanidad:

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccién de Obra, se deberan realizar todas las tareas fitosanitarias que las
especies requieran.

0) Traslado de especies existentes:

Las especies indicadas en planos y planillas, seran trasplantados segun lo detallado en el punto D) Trasplantes de arboles
existentes.

h)Colocacion de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos tutores de madera dura
de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados
en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15
cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en
igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

En el trasplante de arboles existentes se colocaran tutores segun lo especificado en el punto D) Trasplantes de arboles
existentes.

En ambos casos, de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberd ser aprobada previamente por la
Inspeccién de obra.

i)  Colocacién de césped.

Preparacion:

Se removera la superficie a entepar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro material
extrafio, perjudicial o téxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y
uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas, eliminar las ondulaciones y llenar las depresiones
segln sea necesario para ajustarse a niveles finales. Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que seran entepadas
inmediatamente después de la nivelacion. La nivelacion final requerird inspecciones y aprobacién por escrito de la Inspeccion de
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Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipacién una visita de inspeccion al lugar previamente a la
fecha de entepado fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en todas las areas.

Implantacién:

La colocacion del césped se hard inmediatamente después de la preparacion del suelo para entepar o en cualquier otro periodo
aceptable por la Inspeccién de Obra.

Una vez colocados los panes seran mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, con
aprobacién de la Inspeccién de Obra.
Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las areas sembradas, hasta su
aceptacion final. Las areas que no presenten un manto uniforme deberan ser corregidas.

El césped en tepes o panes sera colocado en los canteros lineales respetando una superficie libre alrededor de cada arbol,
sea éste nuevo o existente.

Se adjunta detalle para cada uno de los casos mencionados.
j) Cubre-suelos:

En los canteros lineales con cobertura de césped, las areas que rodean a cada arbol, segun detalle adjunto,
seran cubiertas con un “mulchin” de chips o astillas de madera en toda su superficie y en un espesor de 5 (cinco)
centimetros.

4.- Plantacion de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el suelo de plantacién,
verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevacion que los niveles finales adyacentes.
Se retirara la arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se
agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el
relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacién
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara
nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ninguin relleno alrededor de los troncos o tallos. No
se utilizardn mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se retiraran las plantas
de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes y 30 para los chicos) y
permitir su filtracién antes de la plantacién. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a la
Inspeccién de Obra.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara el terreno circundante en una
superficie de un metro cuadrado.

30 cm. hacia abajo del anterior.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por la Inspeccién de Obra.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a la
Inspeccién de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido
dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo periodo de
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las
operaciones de plantacién. Se debe contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.
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Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan rociarse antes de las
operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccién de Obra.

La plantacién sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo el
control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un drenaje adecuado.
El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un volumen de 100 x 100 x 100 cm.
Para los arboles con panes de tierra y arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el

diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

5. Plantacién de herbaceas:

Se deberan examinar las areas de plantacién propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a la Inspeccion
de Obra de cualquier condicion no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas
condiciones.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara el terreno circundante en una
superficie aproximada de un metro cuadrado.

Se deberan espaciar las plantas herbaceas y/o cubresuelos de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ajustando el espaciado segun
sea necesario para llenar uniforme y arménicamente la cama de plantacién con la cantidad de plantas indicadas. Se colocara
abono en el area entre las plantas.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por la Inspeccién de Obra.

6. Cubre-suelos:

Todas la cazoletas seran cubiertas con un “mulchin” de chips o astillas de madera en toda su superficie y en un espesor de 5
(cinco) centimetros o herbaceas cubre-suelos segun proyecto.

7.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran inmediatamente después de la
plantacién y hasta la recepcién final en un periodo no inferior a 180 dias, son los siguientes:

a)Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo, de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b)Se debera realizar el desyuyado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de la plantacién, debiendo
retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren prosperado.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos
mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, ésta
se hara en la época adecuada.

e) Proteccién sanitaria:
Debera realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
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* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Debera presentarse a la Inspeccion de Obra, previamente a
los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases la, Ib, II; sélo se usaran los de
clases lll y IV (segin OMS).

8. Inspeccidn y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una inspeccién para determinar la
aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento.
De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el trabajo rechazado y
continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la Inspecciéon de Obra. Se retiraran con
rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

D)TRASPLANTE DE ARBOLES EXISTENTES

La época ideal sera en primavera, cuando pierden las hojas, hasta antes de la brotacién, siendo corto el periodo.

El diametro del cepellon a cavar estara relacionado con el diametro del tronco del arbol medido a 1,40 m sobre el nivel del suelo:
por cada centimetro de diametro de tronco, el diametro del pan tendra 10 cm. Se cavara una figura troncocénica; el diametro mayor
permanecera hasta los 50-60 cm de profundidad y a partir de ahi se ir4 cavando hacia el centro del arbol hasta llegar al metro
efectivo de profundidad a fin de quedar el cepelldn libre y en condiciones el arbol de ser elevado.

El hoyo de destino tendra la profundidad del cepellén formado y un didmetro superior 2 veces mayor al mismo.
Las paredes del hoyo no seran perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro.

Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la accién mecanica de la pala sobre el suelo, que dificulten o
impidan el drenaje y el avance de raices, se procedera a escarificar las mismas con una herramienta manual.

La totalidad del suelo resultante de la excavacién de cada hoyo se dispondrd a un lado sobre la superficie no perturbada; se
apartara un 50 % eliminado restos de gran volumetria y materiales dificilmente biodegradables. A ese suelo se le agregara un 30%
en volumen de turba para aportar materia organica y un 20 % de perlita de gruesa granulometria.( ver especificacion punto G del
presente pliego) Los tres materiales se mezclaran hasta lograr un sustrato homogéneo que se utilizara para el relleno del sitio de
plantacién.

El ejemplar preparado serd izado para su carga y trasladado mediante el empleo de una grda de la capacidad de izamiento
necesaria para efectuar la tarea con el margen de seguridad que corresponda, utilizando fajas textiles para la sujecién.

El arbol debidamente sujeto por su tronco o por su pan protegido (se evaluara in situ la mejor alternativa), sera izado hasta un
medio de transporte adecuado que lo traslade hasta su nuevo sitio de plantacién, donde se lo descendera utilizando el mismo
equipo usado para izarlo o uno similar.

El ejemplar ya posicionado en el centro del hoyo serd acomodado hasta lograr la verticalidad, proporcionandole un sistema de
soporte provisorio para evitar desplazamientos durante la tarea de plantacién. Es fundamental considerar que en este
reacomodamiento del ejemplar, debera tener perfecta coincidencia el nivel superior del terrén con su entorno inmediato.

Una vez ya asegurado el arbol en la que sera su posicion definitiva, se procedera a incorporar el sustrato preparado en los
espacios existentes entre hoyo y terron, compactando el material para evitar de ese modo la formacién de bolsones de aire que
interrumpan la interfase necesaria para lograr el arraigo de las nuevas raices al nuevo habitat.

Finalizada la tarea de plantacion, se confeccionara un anillo sobreelevado (palangana o cazoleta), exterior al lugar de plantacién
para retener el agua de riego, y se efectuard el riego de asiento suministrando el agua en forma lenta hasta la completa
humectacién del sitio de plantacion.
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Luego de realizado el riego de asiento, se procedera a tutorar en tripode cada ejemplar, utilizando para ello postes de 3" x 3". Los
mismos deberan tener una longitud tal que les permita su instalacion de modo que un extremo, cortado previamente en bisel y
recubierto con una lamina de caucho o material similar, apoye en el tronco por debajo de la insercién de las primeras ramas y el
otro se fije en un estacén previamente clavado en el suelo sin remover.

Los tres extremos aéreos se haran solidarios mediante una atadura con alambre que apoyaran en una estria que se hara en los
tutores para evitar deslizamientos

Posteriormente se efectivizara un abundante riego de asiento en una cantidad no inferior a los 100 litros.

Finalmente, se procedera a la reestructuracion de la copa del ejemplar; se dejaran en cada mufién de 3 a 4 brotes, los de mayor
grosor, distribuidos en forma equidistante alrededor de la zona de crecimiento. Asimismo se procedera a hacer una poda sanitaria y
de tocones o ramas secas.

E) PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con respecto al Cémputo, este
Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados antes de la
contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede obtenerse, se deben presentar pruebas de
no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo de
parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas practicas horticolas y
deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climéticas similares a las predominantes en la localidad del
proyecto.

La Inspeccion de Obra podréa inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en
cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el
tamafio y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no
satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del
proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas durante un
periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién no saludable durante el periodo de
garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspeccién de Obra, sin
costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no debera ser inferior al tamafio
minimo indicado el listado de plantas.

No podréan existir marcas de la poda con un didmetro de méas de 1"y dichas cicatrices deben mostrar una corteza vigorosa en todos
los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raices o ramas.
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Arboles
Cod. Nombre botanico Nombre comin Altura | Circunf. | Envase pntidades Observaciones
in situ|trasp. nvos.
" 101 [Acer buerguerianum Arce trinerve 1,50 20L 86 Bien formado
" 102 [Liquidambar styracifiua Liguidambar 1,80 30L 27 Bien formado
- 103 - . 1 Tutorado con tres...tensore.s de metal
Platanus acerifolia Platano 15,00 Pan: 2 mts de didmetro / Previa poda

F) PROVISION DE HERBACEAS Y/O GRAMINEAS

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados antes de la
contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar pruebas de no-
disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo del
paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas practicas horticolas y
deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climéticas similares a las predominantes en la localizacion del
proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en
cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el
tamafio y condicién de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no
satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del
proyecto las plantas rechazadas.

Se deberéa garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas durante un
periodo de seis meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condiciéon no saludable durante el periodo de
garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del diametro y la profundidad suficiente para abarcar el sistema
radicular fibroso necesario para la total recuperacién de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.
Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspeccién de Obra, sin
costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las raices o el pan de tierra en proporcién
al tamafio de la planta.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama mas larga.
Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raices o ramas.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

Arq. Adelmalinés Messore
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Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraibles o en macetas de turba integral.

Arbustos y herbaceas

Caod. Nombre botanico Nombre comin Altura | Circunf. | Envase pntidades Observaciones
in situ|trasp. |nvos.
" 201 [Miscanthus sinensis Miscanto 0,50 4L Kl
" 202 [Pennisetum setaceum rubrum Penisetum 0.50 4L 52
" 203 [Paspalum haumani Paspalum 0,50 4L 19

G)PROVISION DE TIERRA Y CESPED.

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al
replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista
por el Contratista, segun las especificaciones de mezcla anteriormente enunciadas.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito indicando la ubicacion de las
propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos
afios. Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la calidad del material
restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. Se debe
obtener soélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, arcilla,
malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2" de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla
colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue
tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de
la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un andlisis de ésta al INTA, en la
gue se suministraran los siguientes datos:

- PH, analisis mecénico.

- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantacion.

Con respecto a la superficie de césped, en los canteros lineales y segln detalles adjuntos se colocaran panes de césped
de la variedad: CYNODON DACTYLON (bermuda) en panes de 60x40 cm.

H)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del fabricante o su marca
registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion que demuestre que los materiales cumplen con los
requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

a)Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con inscripcion en el SENASA.

Arq. Adelmalinés Messore
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Parametros de calidad:

Materia organica sobre producto himedo30-40 %
Materia organica sobre producto seco90-95 %
Cenizas sobre producto himedo2-3 %

Cenizas sobre producto seco5-10 %

Humedad 60-70 %

ph. en cloruro de calcio3-5

Conductividad eléctrica0,25-0,35 mS/cm

b)Perlita: Granulometria 10 mm.....

c)Arena:
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

d)Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos.

e)Humus de lombriz o de conejo:
Libre de elementos toxicos y residuos.

3.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado D) trasplante de especies existentes

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.10.1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA EN NUEVAS CAZOLETAS

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, segun se indique en los planos y en las especificaciones de este
capitulo, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspeccién de Obra. Los hoyos de plantacion de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

3.10.2 TRANSPLANTE DE ARBOL S/ PROYECTO incluye arriostramiento
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.3 PROVISION Y COLOCACION ACER BUERGERIANUM H: 1,5 - 20 Its
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.4 PROVISION Y COLOCACION LIQUIDAMBAR STYRACIGLUA H: 1,8 - 30 Its
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.5 PROVISION Y COLOCACION MISCANTHUS SINENSIS - envase 4 Its
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.6 PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM SETACEUM RUBRUM (colita de zorro) env. 4 lts
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.7 PROVISION Y COLOCACION PASPALUM HAUMANI - envase 4 Its

Arq. Adelmalinés Messore
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.8 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.9 RETIRO ARBOLES EXISTENTES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.10 PROVISION Y COLOCACION PYROSTEGIA VENUSTA

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.11 PROVISION Y COLOCACION CHIPS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.12 PROVISION Y COLOCACION TEPES 60 X 40

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos

precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10.13 MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente el item correspondiente a "Garantia’,
segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.11 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto, y deberan
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos Generales y de Detalle,
bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.-

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacién del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrd acumular basura sin embolsarla y
retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la
terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, en original, todos los planos
Conforme a Obra en papel y formato digital y segun item 3.0.2.9. Su aprobacién sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de
las obras.




