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PRECIO

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNID. CANTIDAD UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO TOTAL
CANTIDAD TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 |LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO GL 1,00 17.600,00 17.600,00
1,2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 16.800,00 16.800,00
1,3 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 19.200,00 19.200,00
53.600,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2,1 |LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 6.207,00 175,89 1.091.736,82
2,2 |EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS M3 0,39 195,52 77,21
2,3 |EXCAVACION BOLARDOS M3 5,65 195,52 1.104,64
2,4 |FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE para islas vehiculares M2 446,00 11,39 5.078,42
2,5 |EXCAVACION TERRENO EXISTENTE PARA NUEVA CALLE M3 156,40 195,52 30.579,33
2,6 |EXCAVACION TERRENO NATURAL PARA NUEVAS VEREDAS M3 227,20 195,52 44.422,14
2,7 |EXCAVACION CORDONES ISLAS VEHICULARES M3 47,03 195,52 9.195,70
2,8 |EXCAVACION RAMPA VEHICULAR M3 4,60 195,52 899,39
2,9 |RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO GL 1,00 6.240,00 6.240,00
2,10 |RETIRO DE CORDON EXISTENTE EN ESQUINAS donde e ejecutaran nuevas rampas ML 2.141,65 139,63 299.033,54
2,11 |DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS M2 1.927,49 123,35 237.752,84
2,12 |EXCAVACION NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS M3 963,74 83,79 80.753,91
2,13 |RETIRO DE TIERRA EN CANTEROS EXISTENTES PARA COLOCACION DE TEPES M3 71,96 169,89 12.224,50
1.819.098,43
3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 |CAZOLETAS H°A°-12X12M U 132,00 935,56 123.493,51
3,2 |CORDONES NUEVOS PARA CANTEROS ML 894,50 222,18 198.735,70
3,3 |CORDONES ISLAS VEHICULARES ML 587,90 444,35 261.233,58
3,4 |CORDONES PREMOLDEADOS BICISENDA ML 37,59 326,64 12.278,40
3,5 |ISLAS VEHICULARES M2 446,00 587,99 262.244,57
3,6 |CORDON CONTENCION INTERTRABADO ML 205,00 135,23 27.722,07
3,7 |CORDON CONTENCION VEREDAS ML 113,00 222,18 25.105,80
3,8 |CORDON ESQUINAS ML 16,00 444,35 7.109,61
3,9 |BASES CESTOS PAPELEROS M3 0,29 2.409,77 694,01
3,10 |BASES BOLARDOS M3 3,97 2.409,77 9.561,97
3,11 |[SOLIA H° H21 M2 14,00 294,00 4.115,95
3,12 |INUEVO CORDON CUNETA S/ DETALLE ML 2.141,65 395,94 847.970,38
1.780.265,54
4  CONTRAPISOS
4,1 |CONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL ESP. 0,12MT H8 M2 6.886,20 168,63 1.161.250,34
4,2 |BASE TOSCA COMPACTADA M3 181,60 134,39 24.405,97
4,3 |CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA M2 1.927,49 168,63 325.040,31
1.510.696,62
5 PISOS
5,1 |LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR BLANGINO O EQUIV. M2 6.775,00 240,03 1.626.170,07
5,2 |LOSETAS EN RAMPAS DISCAPACITADOS - SIMIL GOMA M2 111,20 242,33 26.947,17
5,3 |RAMPAS DE H°A° H21 DISCAPACITADOS M2 200,00 294,00 58.799,23
5,4 |RAMPAS VEHICULARES M2 23,00 315,44 7.255,03
5,5 |PISO INTERTRABADO ADROKRET O EQUIVALENTE M2 340,00 189,54 64.444,58
5,6 |PISO H°H21 PEINADO M2 43,00 294,00 12.641,83
5,7 |JUNTAS DE DILATACION ML 5.364,15 15,61 83.715,07
5,8 |RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00 10.032,00 10.032,00
5,9 |IDENTIFICACION DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 1.300,28 111,74 145.297,93
2.035.302,93
6 EQUIPAMIENTO
6,1 |PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS U 3,00 1.348,80 4.046,40
6,2 |PROVISION Y COLOCACION DE DELINEADORES REFLECTIVOS REBATIBLES U 213,00 940,80 200.390,40
6,3 |PROVISION Y COLOCACION DE BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV. U 8,00 5.264,00 42.112,00
6,4 |PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS U 62,00 1.520,00 94.240,00
6,5 |CARTELES SENALIZACION VERTICAL
A.- carteles grandes con columna u 4,00 4.480,00 17.920,00
B.- carteles chicos con columna U 4,00 1.984,00 7.936,00
366.644,80
7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00 25.600,00 25.600,00
7,2 |PROVISION Y CONEXION FAROLA CAMBRIDGE S/ PROYECTO - pasaje Valdenegro u 16,00 7.824,00 125.184,00
7,3 |MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 11.360,00 68.160,00
7,4 |RELAMPING DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE - lamparas SAP 150W u 47,00 632,00 29.704,00
7,5 |SENALIZACION LUMINOSA
A.- Intervencion Galvan con Congreso, Quesada,lbera, Tamborini,M.Pedraza,Nufiez y C.Larralde GL 1,00 159.760,00 159.760,00
B.- Intervencion Cruce Galvan y Manzanares GL 1,00 140.960,00 140.960,00
549.368,00
8 INSTALACION HIDRAULICA
8,1 |ROTURAY RECONSTRUCCION PAVIMENTOS M2 692,20 539,44 373.400,37
8,2 |EXCAVACIONES M3 1.278,20 239,68 306.358,98
8,3 |RELLENOS M3 937,70 326,40 306.065,28
8,4 |SUMIDEROS NUEVOS U 23,00 18.546,86 426.577,87
8,5 |CONDUCTO DIAM 600 ML 321,00 2.588,72 830.979,12
8,6 |CONDUCTO DIAM 700 ML 192,00 3.501,47 672.282,62
8,7 |CONDUCTO DIAM 800 ML 41,00 4.315,20 176.923,20
8,8 |NEXO DE H° DIAM 400 ML 175,00 1.438,18 251.680,80
8,9 |CAMARA U 13,00 12.755,71 165.824,26
8,10 |CANALETAS 240 X 500 DE H°A° ML 85,00 1.515,52 128.819,20
8,11 [PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS U 59,00 1.297,41 76.547,07

3.715.458,77




9 PINTURA
9,1 |ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS (inc.columnas AP) GL 1,00 11.640,00 11.640,00
9,2 |DEMARCACION SENDA PEATONAL M2 518,00 134,40 69.619,20
9,3 |LINEA DETENCION M2 50,50 134,40 6.787,20
9,4 |LINEA AMARILLA M2 445,48 134,40 59.872,51
9,5 |LINEA BLANCA VEHICULAR M2 3.434,00 134,40 461.529,60
9,6 |LINEA BICISENDA ML 120,25 134,40 16.160,93
9,7 |PINTURA VERDE BICISENDA M2 75,00 134,40 10.080,00
9,8 |TACHAS REFLECTIVAS U 31,00 44,80 1.388,80
9,9 |DEMARCACION HORIZONTAL BICISENDA ML 225,00 134,40 30.240,00
9,10 |GRAFICAS EN BICISENDA GL 1,00 2.688,00 2.688,00
670.006,24]
10 PARQUIZACION
10,1 |PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA EN NUEVAS CAZOLETAS M3 633,60 170,40 107.965,44
10,2 |TRANSPLANTE DE ARBOL S/ PROYECTO incluye arriostramiento U 1,00 1.612,80 1.612,80
10,3 |PROVISION Y COLOCACION ACER BUERGERIANUM H: 1,5 - 20 Its U 88,00 177,28 15.600,64
10,4 |PROVISION Y COLOCACION LIQUIDAMBAR STYRACIGLUA H: 1,8 - 30 Its U 27,00 284,80 7.689,60
10,5 |PROVISION Y COLOCACION MISCANTHUS SINENSIS - envase 4 Its U 31,00 43,20 1.339,20
10,6 |PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM SETACEUM RUBRUM (colita de zorro) env. 4 Its U 52,00 43,20 2.246,40
10,7 |PROVISION Y COLOCACION PASPALUM HAUMANI - envase 4 Its U 19,00 43,20 820,80
10,8 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES U 115,00 53,73 6.178,72
10,9 |RETIRO ARBOLES EXISTENTES U 6,00 358,14 2.148,86
10,10 |[PROVISION Y COLOCACION PYROSTEGIA VENUSTA U 5,00 46,56 232,80
10,11 [PROVISION Y COLOCACION CHIPS M3 9,96 393,97 3.923,92
10,12 [PROVISION Y COLOCACION TEPES 60 X 40 M2 719,57 23,04 16.578,89
10,13 [MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE MES 6,00 7.200,00 43.200,00
209.538,08
11 VARIOS
11,1 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00 17.600,00 17.600,00
11,2 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 19.200,00 19.200,00
36.800,00
TOTAL PESOS 12.746.779,41
SUPERF. 13.293,23
$/M2 958,89







