
PRESUPUESTO OFICIAL Fecha: 27/07/2011
OBRA: CALLE GALVAN e/ Av. Ruiz Huidobro y Av.Congreso

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNID. CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO TOTAL

CANTIDAD TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION  DEL TERRENO GL 1,00 17.600,00 17.600,00
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 16.800,00 16.800,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 19.200,00 19.200,00

53.600,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 6.207,00 175,89 1.091.736,82
2,2 EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS M3 0,39 195,52 77,21
2,3 EXCAVACION BOLARDOS M3 5,65 195,52 1.104,64
2,4 FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE para islas vehiculares M2 446,00 11,39 5.078,42
2,5 EXCAVACION TERRENO EXISTENTE PARA NUEVA CALLE M3 156,40 195,52 30.579,33
2,6 EXCAVACION TERRENO NATURAL PARA NUEVAS VEREDAS M3 227,20 195,52 44.422,14
2,7 EXCAVACION CORDONES ISLAS VEHICULARES M3 47,03 195,52 9.195,70
2,8 EXCAVACION RAMPA VEHICULAR M3 4,60 195,52 899,39
2,9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO GL 1,00 6.240,00 6.240,00

2,10 RETIRO DE CORDON  EXISTENTE EN ESQUINAS donde e ejecutaran nuevas rampas ML 2.141,65 139,63 299.033,54
2,11 DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS M2 1.927,49 123,35 237.752,84
2,12 EXCAVACION NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS M3 963,74 83,79 80.753,91
2,13 RETIRO DE TIERRA EN CANTEROS EXISTENTES PARA COLOCACION DE TEPES M3 71,96 169,89 12.224,50

 1.819.098,43
3 DE HORMIGON ARMADO  

3,1 CAZOLETAS HºAº - 1,2 X 1,2 M U 132,00 935,56 123.493,51
3,2 CORDONES NUEVOS PARA CANTEROS ML 894,50 222,18 198.735,70
3,3 CORDONES ISLAS VEHICULARES ML 587,90 444,35 261.233,58
3,4 CORDONES PREMOLDEADOS BICISENDA ML 37,59 326,64 12.278,40
3,5 ISLAS VEHICULARES M2 446,00 587,99 262.244,57
3,6 CORDON CONTENCION INTERTRABADO ML 205,00 135,23 27.722,07
3,7 CORDON CONTENCION VEREDAS ML 113,00 222,18 25.105,80
3,8 CORDON ESQUINAS ML 16,00 444,35 7.109,61
3,9 BASES CESTOS PAPELEROS M3 0,29 2.409,77 694,01

3,10 BASES BOLARDOS M3 3,97 2.409,77 9.561,97
3,11 SOLIA Hº H21 M2 14,00 294,00 4.115,95
3 12 NUEVO CORDON CUNETA S/ DETALLE ML 2 141 65 395 94 847 970 38
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3,12 NUEVO CORDON CUNETA S/ DETALLE ML 2.141,65 395,94 847.970,38
1.780.265,54

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL ESP. 0,12MT H8 M2 6.886,20 168,63 1.161.250,34
4,2 BASE TOSCA COMPACTADA M3 181,60 134,39 24.405,97
4,3 CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA M2 1.927,49 168,63 325.040,31

1.510.696,62
5 PISOS 

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR  BLANGINO O EQUIV. M2 6.775,00 240,03 1.626.170,07
5,2 LOSETAS EN RAMPAS DISCAPACITADOS - SIMIL GOMA M2 111,20 242,33 26.947,17
5,3 RAMPAS DE HºAº H21 DISCAPACITADOS M2 200,00 294,00 58.799,23
5,4 RAMPAS VEHICULARES M2 23,00 315,44 7.255,03
5,5 PISO INTERTRABADO ADROKRET O EQUIVALENTE M2 340,00 189,54 64.444,58
5,6 PISO Hº H21  PEINADO M2 43,00 294,00 12.641,83
5,7 JUNTAS DE DILATACION ML 5.364,15 15,61 83.715,07
5,8 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00 10.032,00 10.032,00
5,9 IDENTIFICACION DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 1.300,28 111,74 145.297,93

2.035.302,93
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS U 3,00 1.348,80 4.046,40
6,2 PROVISION Y COLOCACION DE DELINEADORES REFLECTIVOS REBATIBLES U 213,00 940,80 200.390,40
6,3 PROVISION Y COLOCACION DE BANCO TOPOGRAFICO  DIANA CABEZA O EQUIV. U 8,00 5.264,00 42.112,00
6,4 PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS U 62,00 1.520,00 94.240,00
6,5 CARTELES SEÑALIZACION VERTICAL 

A.- carteles grandes con columna U 4,00 4.480,00 17.920,00
B.- carteles chicos con columna U 4,00 1.984,00 7.936,00

366.644,80
7 INSTALACION ELECTRICA 

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos) GL 1,00 25.600,00 25.600,00
7,2 PROVISION Y CONEXIÓN FAROLA CAMBRIDGE S/ PROYECTO - pasaje Valdenegro U 16,00 7.824,00 125.184,00
7,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 11.360,00 68.160,00
7,4 RELAMPING DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE - lamparas SAP 150W U 47,00 632,00 29.704,00
7,5 SEÑALIZACION LUMINOSA 

A.- Intervencion Galvan con Congreso, Quesada,Ibera,Tamborini,M.Pedraza,Nuñez y C.Larralde GL 1,00 159.760,00 159.760,00
B.- Intervencion Cruce Galvan y Manzanares GL 1,00 140.960,00 140.960,00

549.368,00
8 INSTALACION HIDRAULICA

8,1 ROTURA Y RECONSTRUCCION PAVIMENTOS M2 692,20 539,44 373.400,37
8,2 EXCAVACIONES M3 1.278,20 239,68 306.358,98
8,3 RELLENOS M3 937,70 326,40 306.065,28
8,4 SUMIDEROS NUEVOS U 23,00 18.546,86 426.577,87
8,5 CONDUCTO DIAM 600 ML 321,00 2.588,72 830.979,12
8,6 CONDUCTO DIAM 700 ML 192,00 3.501,47 672.282,62
8,7 CONDUCTO DIAM 800 ML 41,00 4.315,20 176.923,20
8,8 NEXO DE Hº DIAM 400 ML 175,00 1.438,18 251.680,80
8,9 CAMARA U 13,00 12.755,71 165.824,26

8,10 CANALETAS 240 X 500 DE HºAº ML 85,00 1.515,52 128.819,20
8,11 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS U 59,00 1.297,41 76.547,07

3.715.458,77



9 PINTURA
9,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS (inc.columnas AP) GL 1,00 11.640,00 11.640,00
9,2 DEMARCACION SENDA PEATONAL M2 518,00 134,40 69.619,20
9,3 LINEA DETENCION M2 50,50 134,40 6.787,20
9,4 LINEA AMARILLA M2 445,48 134,40 59.872,51
9,5 LINEA BLANCA VEHICULAR M2 3.434,00 134,40 461.529,60
9,6 LINEA BICISENDA ML 120,25 134,40 16.160,93
9,7 PINTURA VERDE BICISENDA M2 75,00 134,40 10.080,00
9,8 TACHAS REFLECTIVAS U 31,00 44,80 1.388,80
9,9 DEMARCACION HORIZONTAL BICISENDA ML 225,00 134,40 30.240,00

9,10 GRAFICAS EN BICISENDA GL 1,00 2.688,00 2.688,00
670.006,24

10 PARQUIZACION
10,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA EN NUEVAS CAZOLETAS M3 633,60 170,40 107.965,44
10,2 TRANSPLANTE DE ARBOL S/ PROYECTO incluye arriostramiento U 1,00 1.612,80 1.612,80
10,3 PROVISION Y COLOCACION ACER BUERGERIANUM H: 1,5 - 20 lts U 88,00 177,28 15.600,64
10,4 PROVISION Y COLOCACION  LIQUIDAMBAR STYRACIGLUA H: 1,8 - 30 lts U 27,00 284,80 7.689,60
10,5 PROVISION Y COLOCACION MISCANTHUS  SINENSIS - envase 4 lts U 31,00 43,20 1.339,20
10,6 PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM  SETACEUM  RUBRUM (colita de zorro)  env. 4 lts U 52,00 43,20 2.246,40
10,7 PROVISION Y COLOCACION PASPALUM  HAUMANI - envase 4 lts U 19,00 43,20 820,80
10,8 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES U 115,00 53,73 6.178,72
10,9 RETIRO ARBOLES EXISTENTES  U 6,00 358,14 2.148,86

10,10 PROVISION Y COLOCACION PYROSTEGIA VENUSTA U 5,00 46,56 232,80
10,11 PROVISION Y COLOCACION CHIPS M3 9,96 393,97 3.923,92
10,12 PROVISION Y COLOCACION TEPES 60 X 40 M2 719,57 23,04 16.578,89
10,13 MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE MES 6,00 7.200,00 43.200,00

209.538,08
11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00 17.600,00 17.600,00
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 19.200,00 19.200,00

36.800,00

TOTAL PESOS 12.746.779,41
,

SUPERF. 13.293,23
$/M2 958,89




