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3.0. - GENERALIDADES

3.0.1. - ANTECEDENTES HISTORICOS

Durante la Ultima Dictadura, la Escuela de Mecanica de la Armada ("ESMA"), ubicada en la zona norte de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la Avenida del Libertador y muy proxima a la costa del Rio de La Plata,
funcioné como un Centro Clandestino de Detencion, Tortura y Exterminio en el que se calcula que estuvieron
secuestradas alrededor de cinco mil personas

Todo el predio estuvo involucrado en la accién represiva, ilegal y clandestina realizada por la Armada como
parte del accionar del Terrorismo de Estado.

3.0.2. - MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Este llamado a Licitacion contempla la restauracion de las cubiertas del Edificio Cuatro Columnas, las cuales
se encuentran en avanzado estado de deterioro, tanto el tejado como los cielorrasos armados de la planta
alta.

Las tareas a realizarse seran:

Desmonte integral de las cubiertas de tejas.

Demolicion integral de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta.

Demolicion parcial de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta.

Picado de muros de carga y posterior reparacion

Ejecucion de refuerzos estructurales en la cubierta sobre el sector aulas de Planta Alta

Tratamiento de la estructura metalica.

Ejecucién de entablonado en Sector Aulas

Reemplazo de canaletas de desagues pluviales.
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3.0.1.1 TERMINOLOGIA
DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.1 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacién,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisién de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacién Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademéas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para su ejecucién que a continuacion se detallan. Se remite a la
interpretaciéon de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran
originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente
dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos
en las especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccion de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspecciéon de Obra
no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. ediciéon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cadigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.
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f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Codigo de Trénsito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacion de obstaculos”- debe colocarse antes del
comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y
especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspecciéon de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir
en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la
Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregardn a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado
por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacién de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
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Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener
la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes
a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente relativa a interferencias en la zona
de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45
dias de anticipacioén, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con
la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.
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f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberé considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposiciébn a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o
de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacidn que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspecciéon de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobaciéon del organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias
habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
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trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las
distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se
aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomard como méaximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, céalculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos
indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria
de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de aprobacion correspondiente ante
los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccioén de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1. Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seréan de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra ser& en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
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colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"guemen” o "aneguen" la cal.

Se utilizard agua dulce y su rendimiento minimo serd de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se estd en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seréan en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algdn momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de la
contratista.

3.0.2.7.2. Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilardn separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque
sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregardn a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su recepcion
o0 ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio
de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales
del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la
Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragle rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no deberéa fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3. Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregird esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccién, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.
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2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cma3.
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marron claro y marron oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4. Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la cual
rechazard todo cascote que no reuna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccién de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5. Agua
En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccién.

3.0.2.7.6. Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo auto-
rizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0. Generalidades

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecénicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
gue pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora) sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
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en volumen de materia seca y suelta, con excepcién del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde 3 m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
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e Para pafios mayores, se incrementard en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliogréficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra”, el Contratista presentara a
la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
2010.

3.0.2.10 Operacionalidad del edificio

El edificio durante todo el transcurso de la obra, mantendrd sus actividades habituales, por el Contratista
debera arbitrar todos los medios necesarios para minimizar el impacto de ruidos y el ingreso de polvillo
proveniente de las tareas de demolicion.

Debera consensuar con la Inspeccion de Obra, la desafectacién de los sectores de intervenciéon como asi
también los horarios de trabajo.

3.2. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige
la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR
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El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacion
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deber4d someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.

3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo y no le sera reembolsado,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO
Estara a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estarq a cargo del Contratista y se considerard comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segin Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con
que debera contar, previamente a la ejecuciéon de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seréan por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.
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La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

El Contratista debera adaptar y poner en servicio los locales que la Inspeccion de Obra determine para su
utilizacion como obrador y sector para acopio de materiales. Dichos locales se encuentran dentro del Edificio
Cuatro Columnas.

Estos locales deberan ser entregados luego de terminada la obra en las mismas condiciones iniciales,
debiendo el Contratista reparar a su coste cualquier deterioro ocasionada por el uso de los mismos.

El acceso de materiales y equipos se realizara por el acceso principal de la Institucion, utilizando las calles y
circulaciones comunes del edificio las que deberdn mantenerse permanentemente limpias.

El Contratista debera coordinar con la Inspeccion de Obra y con la Direccién de la institucion el ingreso de
materiales y equipos a la obra. Esta coordinacion se realizara mediante solicitud por escrito a la Inspeccién de
Obra en el libro de comunicaciones y a la Direccion del inmueble, con 48 Hs de anticipacion, quedando sujeto
el pedido a la aprobacién de ambas partes.

En caso de que el ingreso de equipos y materiales deteriore las instalaciones o pavimentos del predio, las
costas de las reparaciones quedardn a cargo del Contratista, a efectos de lograr el estado edilicio
preexistente.

La seguridad de la obra asi como los materiales, equipos, herramientas etc. corre por cuenta exclusiva del
Contratista.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccién de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. CERCO DE OBRA

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizaciéon estd incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningln tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberéan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacién y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA
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En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

3.1.0.11 Oficina parala Inspeccién de Obra

Se adaptara un local existente dentro del edificio para la oficina técnica de uso exclusivo de la Inspeccion de
Obra.

Este contara con Instalacion eléctrica con la provision de artefactos de iluminacion y la capacidad conectar un
puesto de trabajo (computadora, impresora, monitor).

Se proveera una nueva cerradura para el cierre de la puerta de la oficina técnica. La cerradura de seguridad
sera de doble paleta con placas de guardia de bronce con sus boca llaves. La llave se entregara solamente a
la Inspeccion de Obra.

Se incluira un equipamiento portatil para la climatizacién del local considerandose calefaccién y ventilacién del
local.

El mobiliario y equipamiento de la oficina técnica a proveer por el Contratista sera:

1 (una) computadora personal del tipo Commodore Evolution KE-2213 VB o prestacion equivalente, con un
monitor LCD 17 del tipo Samsung 740NW o prestacion equivalente.

1 (una) impresora laser del tipo Hewllet Packard modelo HP Deskjet 9800 caro ancho o calidad equivalente,
con cinco juegos de cartuchos negros y dos juegos de cartucho color, de reposicion.

2 (dos) escritorios, uno de ellos debera tener gabinete para PC y bandeja para teclado. De aglomerado con
revestimiento de melamina. Con guardacantos de % cafia de pvc.

Con correderas de acero esmaltado. Las tapas que conformen las patas del escritorio deberan tener de
espesor 1", del mismo espesor seran las tapas que conformen la estructura del gabinete para la PC. La tapa
del escritorio sera de 1y 1/4 “ de espesor. Dimensiones generales: 0.90 m x 0.60 m y 0.76 m de altura total.

2 (dos) sillas con estructura metalica esmaltada para 5 ruedas. Asiento y respaldo ejecutados en madera
prensada con goma espuma de alta densidad y tapizado en cuerina. Apoyabrazos de plastico removibles.
Girado de la silla sobre el eje vertical. Sistema hidraulico de elevacion de asiento. Sistema manual de
graduacion de altura e inclinacion de respaldo. Disefio ergonémico

1 (una) mesa para reuniones, de aglomerado con revestimiento de melamina. Con guardacantos de Y2 cafia
de pvc. Con capacidad para 6 (seis) personas, con la misma cantidad de sillas.

1 (una) Camara fotografica digital del tipo FINEPIX 5100 DE FUYIFILM o equivalente, con soporte de
almacenamiento compatibles Tarjetas de memoria Compact Flash tipo | con una capacidad de
almacenamiento de 1 Gb y bateria incluida recargable (no pilas).

3.1.0.12 Vallado exterior

El Contratista debera dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con respecto al cerco, asi
como todo lo relacionado con la construccion de protecciones, alumbrado y luces de peligro.

Este se colocara en todo el perimetro del edificio, a una distancia minima de 3 mts. del mismo, salvo
indicacion en contrario emitida por la Inspeccion de Obra.

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones
legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. El cerco es y queda de propiedad del Contratista,
quien lo retirara cuando lo disponga la Inspecciéon de Obra, y siempre antes de la recepcién definitiva de los
trabajos.

El Contratista tomara todas las medidas de proteccion de la obra que prescriben las leyes, ordenanzas contra
accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estardn a su cargo todos los dafios emergentes cuya
produccién se facilité por la no realizacion de estas.
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista deberda efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
gue se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periédicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas
periodicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Asimismo, El Contratista debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se
ejecutara la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la
materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio
del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto
definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.
Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y
cotejados por la Inspeccién de obra.

Nota: El corte de los planos es indicativo,el Contratista tendrd a su cargo la verificacidon de niveles y tapadas
existentes.
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El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra del organismo que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo deberan ser presentados para su aprobacidon ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracion General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion
de Obra, el Contratista deberda tramitar, la autorizacion de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cédigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 “"Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

El Contratista debera realizar un relevamiento del lugar donde se desarrolle la obra, confeccionar un juego de
documentacién segun el enumerado, documentacion ejecutiva, y someterlo a la aprobacién por parte de la
Inspeccion de Obra. La documentacion de obra, en las escalas que fueran necesarias, sera ejecutada
exclusivamente por la empresa contratista, y sera necesaria su aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra
antes del comienzo de los trabajos.

Para la materializacion de la obra la empresa adjudicataria utilizara como referencia los planos suministrados
en el presente pliego. En caso de que la Inspeccion de Obra considere necesarios planos complementarios,
los gastos de la confeccion de los mismos estaran a cargo del Contratista no aceptandose mayores costos
por los mismos.

El detalle que sigue es minimo e indicativo.

PLANTA/CORTE/ESCALAS OBSERVACIONES
Relevamiento de cielorrasos | Plantas La 1.O podra solicitar detalles en otras
(Planos y fotografias) Esc: 1:100 escalas
Relevamiento de cubiertas y | Plantas , cortes y vistas La I.O podra solicitar detalles en otras
calculo de la estructura|Esc: 1:100/ 1:20 escalas
(Planos, planillas de calculo y
fotografias)
Relevamiento de pluviales. | Plantas , cortes y vistas La I.O podra solicitar detalles en otras
(Planos y fotografias) Esc: 1:100 escalas
Relevamiento de Pararrayos | Plantas, cortes y vistas La 1.O podra solicitar detalles en otras
con calculo y verificacion de | Esc: 1:100/ 1:20 escalas
conductibilidad y puesta a
tierra del sistema
(Planos y fotografias)
Relevamiento de | Plantas, cortes y vistas La I.O podra solicitar detalles en otras
instalaciones existentes | Esc: 1:100 escalas
(electricidad, telefonia, etc).
(Planos y fotografias)
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Planos y célculo de andamios | Plantas y cortes La I.O podra solicitar detalles en otras
y protecciones Esc: 1:100/ 1:50 escalas

(Replanteo y Conforme a

Obra)

Cubiertas Plantas y cortes La I.O podra solicitar detalles en otras
(Replanteo y conforme a|Esc:1:100/1:50/1:20 escalas

obra)

3.1.4 ANDAMIOS

Se montaran y desmontaran andamios en el interior del Patio Cubierto, en el interior de las aulas y en los
nucleos de escaleras para permitir un acceso facil y seguro a las cubiertas en las que se realizaran las tareas
de extraccion y reemplazo de tejas y a los muros y cielorrasos donde se realizaran tareas de demolicion y
pintura.

Se construiran tres cuerpos fijos de andamiaje y un piso técnico operativo mévil que se desplazara en funcién
del sector donde se esté trabajando

Los andamios deberan superar como minimo 2 (dos) metros el nivel de cornisas y ser seguros, sélidos,
arriostrados y construidos prolijamente debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones
vigentes.

El piso operativo de los andamios serd de 1.60 m de ancho y de chapa de una resistencia superior a 200
kg/cm2, suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos. Esta
superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean
imprescindibles para la tarea a desarrollar.

El piso operativo poseera doble baranda de tubos de acero: una colocara a 1,30 m y la otra a 0.90m del plano
de apoyo.

La estructura de sostén serd de acero y deberd descansar sobre tacos rigidos no metdlicos. Bajo ningin
concepto se admitira su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o elementos decorativos
originales. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de los
trabajos. Tampoco serd permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujecion se tomen
directamente a elementos de la fachada- balaustres, pilares, etc.- que pueden ser dafiados como
consecuencia de este hecho.

Las escaleras deberan ser externas, de tramo recto, con sus respectivas barandas para cada lateral, con un
pasamanos ubicado a 1 mts. de altura..

Los andamios poseeran pantalla de proteccion en el nivel de trabajo. Dicha pantalla sera metalica y tendréa
una proyeccion en horizontal minima de 2 metros.

La Empresa deberd presentar planos de disefio y célculo de los andamios y dispositivos de izaje de
materiales para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se tendran especialmente en cuenta los sistemas
de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, zécalos , etc.

3.1.5 PANTALLAS DE PROTECCION

En todo el perimetro del edificio, con excepcién de Pdrtico de Acceso, se proveeran, montaran v desmontaran
pantallas de proteccion para trabajos en altura, la cual sera definida por la Inspeccion de Obra.

Estas se arriostraran a través de los vanos de las carpinterias . La conservacion de las carpinterias asi como
de los locales donde se realicen arriostramientos correra por cuenta exclusiva del contratista.

Segun la complejidad de las obras la Inspeccion de Obra podra autorizar el uso de silletas y/o balancines solo
como Utiles accesorios.
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La Empresa tomara todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en los elementos

originales a satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Si a pesar de ello se produjera algin dafio la Empresa
debera repararlo a su costo y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

3.3. DEMOLICIONES Y DESMONTES

3.2.0. - Generalidades

Las demoliciones y retiros que se efectlien deberan cumplir las indicaciones y reglamentaciones del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y/o de toda otra autoridad competente sobre el &rea, tanto en sus disposiciones
técnicas como administrativas.

El Contratista esta obligado al arbitrio de los maximos recaudos que garanticen la absoluta estabilidad de las
construcciones linderas afectadas por las demoliciones, debiendo someter a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra, los medios que implementard como medidas de seguridad. Si por falta de precauciones por parte del
Contratista ocurrieran desmoronamientos o ruinas parciales de las estructuras linderas, los trabajos a realizar
para reacondicionar dichos sectores seran a expensas de aquel.

El Contratista debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de ruina. Al
respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspeccién de Obra esta facultada a exigir del Contratista la
ejecucion de apuntalamientos secundarios no previstos por el Contratista y que a su juicio sean necesarios,
corriendo los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamos.

Se debera realizar un relevamiento de las Instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, etc. antes de proceder a
la demolicidn, verificando que las cafierias estén libres o vacias.

Producto del actual estado de las cubiertas, cada vez que se producen precipitaciones, se anega en interior
de las Aulas, cada vez que esto suceda, el Cotratista deberad proveer las herramientas, personal y equipo
necesarios para el desagote de las mismas.

Se encuentra contemplado en este item el retiro y traslado de los escombros provenientes de la demolicién.

Los materiales de demolicién deberan ser depositados directamente en contenedores. No se admitiran pilas
de cascotes y escombros alojados a la intemperie ni en los locales interiores o entrepisos.

Los contenedores de escombros seran retirados en forma inmediata una vez completada su capacidad, no
admitiéndose la presencia de mas de dos contenedores en forma simultdnea dentro del predio.

Se procedera a la limpieza de los locales y a la erradicacion de plagas (desinsectacién y desratizacion)

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.2.1. — Desmonte parcial de cubiertas de tejas

Se procedera al desmonte del tejado que conforma la cubierta del Patio Central.

Un 60% de las tejas retiradas estan en condiciones de volver a utilizarse, por lo las tareas de desmonte y
retiro de las mismas, se realizara manteniendo los recaudos necesarios para preservar la mayor cantidad de
tejas, garantizandose su reutilizacion.
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La extraccion de las tejas debera ser cuidadosa en especial donde se hayan utilizado clavos de hierro debido
a que la oxidacion del material y la consecuente expansion, impide el libre movimiento y su retiro.

Estan seran almacenadas en un deposito destinado a tales efectos y conformaran la cantera para su nueva
colocacion.

Se dejaran en su lugar las correas y clavaderas, retirandose solo aquellas que por su deterioro no permitan su
reutilizacion, estas se estiman en un 20% de las existentes.

Durante las tareas de retiro de tejas se protegeran los locales colocando una lona de pvc del tipo Plavinol de
Plavinil o calidad equivalente de 0,5 mm. de espesor, sujeta a la estructura resistente y asegurado de forma
tal de evitar caidas de elementos o ingreso de agua de lluvia.

El Contratista realizara, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra, una seleccién de las piezas retiradas,
descartando las dafiadas, partidas o que estén rajadas. La primera seleccion de tejas se realizara al momento
del desmantelamiento, descartando las que estén deteriorados, luego se hard una segunda seleccion en el
momento del acopio.

No se admitira la estiba de tejas de reposicion ni las de descarte en los entrepisos del edificio.

Las que por su estado se descarten seran consideradas como escombros y la empresa debera proceder a su
retiro de la obra.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para evitar roturas o deterioros de las instalaciones eléctricas o de
cualquier otro tipo (TV, telefonia, pararrayos, etc.) que se encuentren en la zona afectada por las tareas
encomendadas. El Contratista debera realizar en forma conjunta con la Inspeccién de Obra un relevamiento
fotogréfico y planimétrico de las instalaciones existentes el cual formara parte de la documentacién de obra.
Cualquier deterioro de dichas instalaciones durante la ejecucion de las tareas correra por exclusiva cuenta del
Contratista quien deberd subsanarlo a su fin de acuerdo con las caracteristicas de cada instalacion. Dichas
reparaciones seran totales o parciales segun el juicio de la Inspeccién de Obra.

3.2.2. — Desmonte integral de cubiertas de tejas

Se procedera al desmonte integral del tejado que conforman las cubiertas del volumen de Aulas, siguiéndose lo
mismos criterios de retiro y proteccién descriptos precedentemente.

Se retiraran la totalidad de los elementos de madera, ubicados por encima del nivel de cabios que conforman la
estructura secundaria, tales como clavaderas, limahoyas, limatesas, entablonados, aislaciones, etc.

3.2.3. — Retiro de zinguerias

Se retirarén, conversas, babetas, canaletas, cenefas, y toda otra pieza de zinc o chapa galvanizadas que
formen parte del techado de la obra las cuales seran reemplazadas por piezas nuevas.

Se incluira el retiro de las piezas de union (embudos) entre las canaletas y las bajadas existentes.

El Contratista debera realizar en forma conjunta con la Inspeccidon de Obra un relevamiento fotografico y
planimétrico del sistema existente de evacuacion pluvial de las cubiertas el cual formara parte de la
documentacion de obra y servira de base para la reconstruccion del sistema.

3.2.4. — Poda preventiva de arboles

Se podaran las ramas de los arboles que se encuentran en el perimetro del edificio que puedan comprometer
la durabilidad de las cubiertas.

Dichas tareas se haran en coordinacion con la Inspeccién de Obra y el retiro de las ramas se realizara en
pequefios trozos y seran descendidos por los andamios o el sistema de izaje que el Contratista tenga previsto
para el ingreso y egreso de los materiales a las cubiertas.

Bajo ninglin concepto se aceptara la caida libre de las ramas.
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3.2.5. — Demolicion integral de cielorrasos

Se demoleran los cielorrasos indicados en el Plano 01/05.

Previo a estas tareas, se anularan, desmontaran y retiraran los artefactos de iluminacion y las canalizaciones
eléctricas.

Sobre la totalidad del solado y durante la duracién de las tareas, se proveeran y colocaran placas de fendlicos
de 12 mm. de espesor a modo de proteccion del solado existente.

Se proveeran e instalaran todos los accesorios necesarios a efectos de brindar la adecuada proteccion a los
vidrios y carpinterias.

Esté totalmente prohibido el retiro de escombros por dentro del edificio, por lo que se utilizaran mangas de
descarga, desde los locales directamente hacia el exterior.

Estos escombros recibirdn constantes aplicaciones de agua, a efectos de minimizar el polvillo.

Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el corddn perimetral superior,
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso:

- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte.

- Alineamiento, ya sea retirando o aplicandose revoque.

3.2.6. — Demolicién parcial de cielorrasos

Producto del ingreso de aguas de lluvia al entretecho, se han anegado las caras superiores de los cielorrasos
de los locales indicados en plano 01/05

Esta situacion produjo el desprendimiento de los cielorrasos armados.

Se deberan terminar de separar las armaduras de la estructura de los cielorrasos, de los muros, utilizdndose
herramientas de corte, prohibiéndose la ejecucién por volcamiento.

Los sectores que aun se hayan en su sitios, deberan terminar de demolerse vy retirarse los escombros del
local.

Las tareas previas de colocacién de protecciones, anulacion de tendidos eléctricos y posterior terminacion de
los muros, estan indicadas en el numeral precedente.

Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el corddn perimetral superior,
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso:

- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte.

- Alineamiento, ya sea retirando o aplicandose revoque.

3.3. — ESTRUCTURAS METALICAS

3.3.1 Refuerzo de Cabriadas

Habiéndose realizado la verificacion estructural de las cabriadas existentes, cuyo informe se encuentra
incorporado al presente Pliego cono Anexol, este determind que deberan realizarse el refuerzo de las
estructuras principales sobre el Sector Aulas.

El Contratista debera realizar la verificacion de Calculo, debiendo entregar una copia del mismo, firmado por
un profesional de 1° categoria, habilitado por su respectivo Consejo Profesional.

Durante todo el proceso de construccidon se dara estricto cumplimiento a lo indicado en el CIRSOC 301:
Proyecto, Célculo y Ejecucion de Estructuras de Acero para Edificios.

El tipo de acero a utilizar serd F24.

Segun se indica en Plano de Estructura, se deberan proveer y soldar a los distintos cordones de la estructura
metalica, los siguientes elementos:

En los cordones laterales: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 4 mm.

En los cordones inferiores: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 8 mm.
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La actual estructura esta apoyada sobre una viga metélica perimetral, que a modo de encadenado se
encuentra sobre el muro. En cada uno de los apoyos de las cabriadas, debera realizarse el detalle
constructivo del encuentro entre los nuevos refuerzos y la viga perimetral.

3.4. - CUBIERTAS

3.4.0. — Generalidades

Se realizara la reconstruccion de la totalidad de las cubiertas del edificio diferenciandose tres tipos de
intervenciones:

Cubiertas para el Patio Central: Tratamiento de la estructura metdlica, recolocacién de tejas existentes,
provenientes de cantera y reposicion de piezas de madera en mal estado.

Cubiertas para las Aulas: Refuerzo y tratamiento de las estructuras metalicas, colocacion de placas fendlicas,
manto aislante y colocacion de nuevas tejas francesa.

3.4.1. — Patio Central

3.4.1.1. — Tratamiento estructura

Todas las piezas metdlicas que conforman la estructura, se limpiaran removiendo las capas de pintura y con
una limpieza profunda a cepillo con aguarras para el correcto desengrasado de las partes.

Una vez que se haya llegado al metal “crudo” se le aplicaran 2 (manos) manos de antioxido del tipo Sinteplast
o calidad equivalente, para luego aplicarsele 3 (tres) manos de esmalte sintético mate, del tipo Sinteplast o
calidad equivalente. El color a aplicar sera definido por la Inspeccién de Obra, siendo este dentro de la escala
de alta cromicidad.

Igual tratamiento recibiran las rejas de ventilacién y carpinterias que conforman el lucernario central.

Se incluird en la oferta la reposicion, recambio, reparacion de los elementos que conforman este sistema de
ventilacion.

3.4.1.2. — Tratamiento piezas de madera

Se proveeran y colocaran las piezas de madera que se encuentren deterioradas o en mal estado, de acuerdo
a los resultados del relevamiento realizado “in situ”, calculdndose estimativamente en un 20% de las
existencias . Las maderas existentes seran tratadas mediante el siguiente procedimiento:

Limpieza: Se realizara una limpieza profunda mediante cepillado y se removeran las capas de pintura, la
eliminacion de la misma se hara empleando removedores parafinicos convencionales de primera calidad
hasta llegar a la madera “cruda”

Tratamiento de preservacion de las maderas: Todas la piezas de madera, existentes tratadas y nuevas a
reponer, realizard un tratamiento de preservacion y curacion de la madera, aplicandose 3 (tres) manos de
curador a pincel. El producto a utilizar debera dar proteccion funguicida, alguicida, hidrorepelente, insecticida
e imprimante tipo PENTA XXl o calidad o prestacién equivalente.

Una vez concluidas estas tareas, se procedera a la aplicacion de 3 (manos) de pintura ignifuga del tipo
Ignifugo Venier para Maderas o calidad y prestacion equivalente.

3.4.1.3. — Recolocacion de tejas

Se colocaran las tejas francesas, las que han sido retiradas y seleccionadas para su reutilizacion.

La colocacion debera producirse con clavos inoxidables (clavos de cobre) o segun especificaciones del
fabricante se realizara invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral
que recibe la mayor accién del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposicion de las canaletas de
desagles y babetas, las cuales también se ejecutaran superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de
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desborde de las canaletas debera ser inferior al del comienzo de la cubierta y el ala tendra un desarrollo
minimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.

3.4.2. — Sobre Aulas

3.4.2.1. — Tratamiento estructura
Luego de concluidos los refuerzos indicados en el numeral 3.3.1, la estructura recibira el mismo tratamiento
indicado en el numeral 3.4.1.1.-

3.4.2.2. — Provisién y colocacion de clavaderas

Se proveeran y colocaran clavaderas 1"x2”, de madera de Pino Brasil, respetandose las terminaciones y
detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc).

En todos los casos las reposiciones se colocaran con sujeciones idénticas a las existentes y so6lo se podran
modificar de comprobarse defectos que perjudiquen el buen funcionamiento del sistema, con la debida
autorizacion de la Inspeccién de Obra. No se aceptaran piezas alabeadas o con presencia de nudos.

Las clavaderas seran tratadas segun lo especificado en el item 3.4.1.2.-

3.4.2.3. — Provisién y colocacion de cumbreras y limatesas

Se proveeran y colocaran cumbreras y limatesas de 4" x 6”, de madera de Pino Brasil respetandose las
terminaciones y detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc).

Los cabios llegantes se encastraran en la cumbrera a proveer, no aceptandose clavos para esta fijacion.

Las maderas a proveer seran tratadas segun lo especificado en el item 3.4.1.2.-

3.4.2.4. — Provisién y colocacion de liston de yesero

Se proveeran y colocaran listones de 1"x 1 % ", de madera de Pino Brasil sobre la aislacion hidréfuga para la
fijacion de las clavaderas de las tejas y de la aislacion hidrofuga.

Los listones de yesero se fijaran mediante clavos de acero sobre el engafado de la aislacion hidréfuga y
estaran colocados en el sentido de las cabriadas a razén de 1 (un) liston cada 1 (un) metro.

Las listones seran tratados segun lo especificado en el item 3.4.1.2.-

3.4.2.5. — Provisién y colocaciéon de entablonado

Se proveera y colocara un entablonado fendlico de 18 mm de espesor sobre el cual se fijara la aislacion
hidréfuga.

La unién entre las placas del entablonado fendlico se realizard mediante encastres de 9mm x 9mm en los
cuatro lados de cada placa de forma tal de lograr una superficie pareja

El entablonado recibida el tratamiento especificado en el numeral 3.4.1.2.-

3.4.2.6. - Provision y colocacion de aislacién hidrofuga

Se proveera y colocara una aislacion hidréfuga doble, en forma cruzada, de cartén asfaltado tipo “RUBEROIL”
liviano.

Entendiéndose por doble, la provision y colocacion de dos mantos.

Esta aislacion se colocara sobre el entablonado fendlico y se fijara mediante el solapado (engafado) bajo los
listones de yesero.

Una vez terminada la colocacion de la aislacion se dara una mano de pintura asféltica con caucho butilico
incorporado tipo DESSUTOL 8500 (segun la norma IRAM N° 6815) o calidad o prestacion equivalente.

La cantidad de emulsion a colocar no serd inferior a 0.5 litros/ m2.

3.4.2.7. - Provision y colocacion tejas
Se proveerdn y colocaran tejas francesas de doble encastre tipo Parana, Cerro Negro, Alberdi, Losa
Olavarria, Loimar o calidad equivalente.
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Se deberéa garantizar la uniformidad de color.

La colocacion debera producirse con clavos inoxidables (clavos de cobre) o segun especificaciones del
fabricante se realizara invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral
gue recibe la mayor accion del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposicion de las canaletas de
desagles y babetas, las cuales también se ejecutaran superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de
desborde de las canaletas deberd ser inferior al del comienzo de la cubierta y el ala tendra un desarrollo
minimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.

No se aceptaran tejas empotradas, debiéndose realizar el encuentro con la zingueria adecuada.

Con una antelacién minima de 10 (diez) antes del comienzo de los trabajos se presentaran muestras de las
tejas a colocar, la cantidad suficiente para armar 1 (un) metro cuadrado, las cuales seran aprobadas por la
Inspeccion de la Obra.

3.5. - ZINGUERIAS

3.5.1.- Canaletas

Se repondra la totalidad de las piezas que conforma el sistema de escurrimiento de aguas pluviales. A tal fin
se reconstruiran siguiendo idénticas caracteristicas de materialidad y trazado que las existentes de acuerdo
con el relevamiento realizado “in situ”.

Las canaletas entre faldones y las limahoyas, las que se reconstruirdn en chapa galvanizada de 1.5mm de
espesor, iran montada sobre cajon de madera construido con tablas de Pino Brasil de 1" de espesor (pintada
con pintura asfaltica tipo Dessutol 8500) sobre tirantillos de la misma madera y de 2"x3". El cajon poseera
tacos rigidizadores de Pino Brasil de 1"x2" cada 0.35cm. Las chapas se solaparan debajo de las tejas hasta el
listén de clavadura donde se fijaran con clavos de acero galvanizado.

Las canaletas poseeran un dispositivo para evitar el ingreso de hojas o elementos laminares que pudieran
obstruir los embudos. Dicha proteccion estara conformada por una malla de alambre de acero galvanizado de
3 mm de espesor. La malla conformara una cuadricula de 2 x 2 cm e ira fijada a las lengiietas rigidizadoras de
la canaleta mediante ataduras de alambre de acero galvanizado.

Para evitar la deformacion de la malla de proteccion las lengletas de rigidizacion se soldaran a razén de 1
lengiieta cada 50 cm.

El disefio de cada una de estas piezas antes de su provision en obra, serd acordado con la Inspeccion de
Obra, debiendo la Empresa en todos los casos, presentar las muestras necesarias a los efectos de su
aprobacion y posterior puesta en obra.

Una vez concluida la colocacion de las canaletas se procedera a la ejecucion de una prueba de estanqueidad.
Se inundaréa las canaletas con un pelo de agua de 5,00 cm sobre el punto mas alto de la canaleta. Se
colocaran tapones en los embudos, dejandose el agua por espacio de 8 (ocho) horas. Durante todo ese
tiempo estar4d presente en obra el Contratista y/o su Representante Técnico, para subsanar cualquier
inconveniente que pudiere surgir.

3.5.2.- Cupertina

Se repondra la totalidad de la cupertina de chapa que conforma el elemento de estanqueidad hidrofuga entre
la claraboya del Patio Central y su respectivo tejado.

A tal fin se reconstruird la cupertina siguiendo idénticas caracteristicas constructivas y de trazado existentes
de acuerdo con el relevamiento realizado “in situ”. La cupertina se realizara en chapa de zinc con un espesor
de 1.5 mm.

En este articulo se considera incluida la provisién de la totalidad de las piezas de chapa de zinc, accesorios y
mano de obra para la correcta ejecucion de la tarea.
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3.6. — VIDRIOS

3.6.1.- Laminado 3+3

Se proveeran y colocaran vidrios laminados de seguridad de 3+3 mm en la claraboya de ventilaciéon e
iluminacién del Patio Central, reemplazando la totalidad de los vidrios existentes en dicha carpinteria.

La colocacion de los mismos se realizara de la misma manera que la de los vidrios existentes.

A los fines de sentar precedentes se realizara un relevamiento fotografico y planimétrico de acuerdo a lo
especificado en el item correspondiente.

En caso de producirse roturas de vidrios en las carpinterias del edificio durante la ejecucion de las tareas
encomendadas, la provision y colocacion de los mismos correra por cuenta exclusiva del Contratista debiendo
reemplazarse los vidrios rotos por vidrios de idénticas caracteristicas que los existentes.

3.7. —INSTALACIONES SANITARIAS

3.7.1. — Desagues pluviales

Se debera realizar la limpieza y desobstruccién de la totalidad de las cafierias, tanto albafiales como bajadas
de desagues pluviales existentes.

Se incluird en la oferta un andlisis realizado a la totalidad de la instalacién a través de un sistema de camara
por fibra Optica, de los realizados por la firma De y De o empresa deservicio equivalente en calidad y
prestacion.

3.8 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.7.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular basura sin
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos
dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos.

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de
no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en camiones,
deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales
durante el transporte.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccién en los desaguies, colocando mallas metalicas 6
plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. seran
retiradas al efectuar la limpieza final.
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Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos su desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

a) El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiardn integramente. Las manchas de pintura se quitardn con espétula y el diluyente
correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.

c) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los sobrantes
de obray limpieza.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto
0 accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Direccion de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran limpiados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin

rayarlos y sin abrasivos.

b) Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas de
pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras,
cuidando no rayar las superficies.

¢) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de
acero inoxidable bronce platil.

3.7.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y seguin item 3.0.2.9.. Su aprobacién sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.




