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3.0. – GENERALIDADES 

3.0.1. – ANTECEDENTES HISTORICOS 

Durante la última Dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada ("ESMA"), ubicada en la zona norte de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la Avenida del Libertador y muy próxima a la costa del Río de La Plata, 
funcionó como un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en el que se calcula que estuvieron 
secuestradas alrededor de cinco mil personas 
Todo el predio estuvo involucrado en la acción represiva, ilegal y clandestina realizada por la Armada como 
parte del accionar del Terrorismo de Estado.  

3.0.2. – MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

Este llamado a Licitación contempla la restauración de las cubiertas del Edificio Cuatro Columnas, las cuales 
se encuentran en avanzado estado de deterioro, tanto el tejado como los cielorrasos armados de la planta 
alta. 
Las tareas a realizarse serán: 
Desmonte integral de las cubiertas de tejas.  
Demolición integral de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta. 
Demolición parcial de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta. 
Picado de muros de carga y posterior reparación  
Ejecución de refuerzos estructurales en la cubierta sobre el sector aulas de Planta Alta 
Tratamiento de la estructura metálica. 
Ejecución de entablonado en Sector Aulas  
Reemplazo de canaletas de desagües pluviales.  
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3.0.1.1 TERMINOLOGÍA 
DGPUyA, significa Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 
 
3.0.1   CLAUSULAS GENERALES 
 
3.0.2.1 Alcances del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 
 
3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para su ejecución que a continuación se detallan. Se remite a la 
interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran 
originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente 
dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos 
en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de 
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra 
no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de los trabajos. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC). 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo correspondiente. 
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f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito 
y Transporte Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO 
SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del 
comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y 
especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 
 
3.0.2.4 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles 
a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará 
pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,  
podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la 
presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 
en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción 
de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisión que la 
Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y 
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 

generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado 
por  el organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
indique, con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.   

 
3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de 
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
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Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que 
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán 
en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o 
no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la 
obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
 
3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener 
la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su 
oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección 
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes 
a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a interferencias en la zona 
de intervención y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y 
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se 
deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 
días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con 
la delimitación exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el  Pliego 
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin 
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta 
por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar 
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
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 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, 
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
 g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que 
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o 
de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la 
marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente 
tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a 
día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la 
realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar 
copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 
 
i)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique   los planos que a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días 
hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de 
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trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las 
distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se 
aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique 
tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo  a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
j) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  
certificado final.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos 
indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en 
tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria 
de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante 
los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente 
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será 
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
3.0.2.7 Materiales 
 
3.0.2.7.0. Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el 
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
3.0.2.7.1. Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
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colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras 
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 
 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán 
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 
 
 
3.0.2.7.2. Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 
cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 
como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 
diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque 
sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
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Cementos comunes 
 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio 
de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales 
del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la 
Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos 
ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
  
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
 
Cemento de fragüe rápido 
 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 
 
3.0.2.7.3. Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
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2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
 
3.0.2.7.4. Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
3.0.2.7.5. Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 
demande la provisión de agua de construcción. 
 
3.0.2.7.6. Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 
duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo auto-
rización expresa de la Inspección de Obra. 
 
3.0.2.8   Mezclas 
 
3.0.2.8.0. Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 
que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas 
de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas 
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en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el 
envase. 
 
3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
        
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
 
3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
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• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
3.0.2.9    Informe final 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliéster y tres copias heliográficas, 
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a 
la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 
2010. 

 

3.0.2.10     Operacionalidad del edificio   
El edificio durante todo el transcurso de la obra, mantendrá sus actividades habituales, por el Contratista 
deberá arbitrar todos los medios necesarios para minimizar el impacto de ruidos y el ingreso de polvillo 
proveniente de las tareas de demolición. 
Deberá consensuar con la Inspección de Obra, la desafectación de los sectores de intervención como así 
también los horarios de trabajo.  
 
 
 
3.2. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
3.1.0. GENERALIDADES 
 
3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de 
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las 
tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de 
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación 
técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de 
Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que rige 
la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 
 
3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR 
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El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria. 
 
3.1.0.3. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias 
y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 
caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
obras. 
 
3.1.0.4. ENERGÍA ELÉCTRICA 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será reembolsado, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas. 
 
3.1.0.6. UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido 
sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes. 
 
3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Art 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., 
tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características y 
 todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con 
que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores. Podrá  ser 
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente. 
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
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La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
El Contratista deberá adaptar y poner en servicio los locales que la Inspección de Obra determine para su 
utilización como obrador y sector para acopio de materiales. Dichos locales se encuentran dentro del Edificio 
Cuatro Columnas.  
Estos locales deberán ser entregados luego de terminada la obra en las mismas condiciones iniciales, 
debiendo el Contratista reparar a su coste cualquier deterioro ocasionada por el uso de los mismos. 
El acceso de materiales y equipos se realizará por el acceso principal de la Institución, utilizando las calles y 
circulaciones comunes del edificio las que deberán mantenerse permanentemente limpias.  
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra y con la Dirección de la institución el ingreso de 
materiales y equipos a la obra. Esta coordinación se realizará mediante solicitud por escrito a la Inspección de 
Obra en el libro de comunicaciones y a la Dirección del inmueble, con 48 Hs de anticipación, quedando sujeto 
el pedido a la aprobación de ambas partes.  
En caso de que el ingreso de equipos y  materiales deteriore las instalaciones o pavimentos del predio, las 
costas de las reparaciones quedarán a cargo del Contratista, a efectos de lograr el estado edilicio 
preexistente.  
La seguridad de la obra así como los materiales, equipos, herramientas etc. corre por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
 
3.1.0.8. CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.6.7. del PCP.  Los carteles se 
realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 
según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
3.1.0.9. CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y 
colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, , Artº 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.0.10.   CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA 
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En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 

3.1.0.11  Oficina para la Inspección de Obra 

Se adaptara un local existente dentro del edificio para la oficina técnica de uso exclusivo de la Inspección de 
Obra.  
Este contara con Instalación eléctrica con la provisión de artefactos de iluminación y la capacidad conectar un 
puesto de trabajo (computadora, impresora, monitor). 
Se proveerá una nueva cerradura para el cierre de la puerta de la oficina técnica. La cerradura de seguridad 
será de doble paleta con placas de guardia de bronce con sus boca llaves. La llave se entregará solamente a 
la Inspección de Obra. 
Se incluirá un equipamiento portátil para la climatización del local considerándose calefacción y ventilación del 
local. 
El mobiliario y equipamiento de la oficina técnica a proveer por el Contratista será: 
1 (una) computadora personal del tipo Commodore Evolution KE-2213 VB o prestación equivalente, con un 
monitor  LCD 17 del tipo Samsung 740NW o prestación equivalente. 
1 (una) impresora laser del tipo Hewllet Packard modelo HP Deskjet 9800 caro ancho o calidad equivalente, 
con cinco juegos de cartuchos negros y dos juegos de cartucho color, de reposición. 
2 (dos) escritorios, uno de ellos deberá tener gabinete para PC y bandeja para teclado. De aglomerado con 
revestimiento de melamina. Con guardacantos de ½ caña de pvc.  
Con correderas de acero esmaltado. Las tapas que conformen las patas del escritorio deberán tener de 
espesor 1”, del mismo espesor serán las tapas que conformen la estructura del gabinete para la PC. La tapa 
del escritorio será de 1 y 1/4 “ de espesor. Dimensiones generales: 0.90 m x 0.60 m y 0.76 m de altura total. 
2 (dos) sillas con estructura metálica esmaltada para 5 ruedas. Asiento y respaldo ejecutados en madera 
prensada con goma espuma de alta densidad y tapizado en cuerina. Apoyabrazos de plástico removibles. 
Girado de la silla sobre el eje vertical. Sistema hidráulico de elevación de asiento. Sistema manual de 
graduación de altura e inclinación de respaldo. Diseño ergonómico 
1 (una) mesa para reuniones, de aglomerado con revestimiento de melamina. Con guardacantos de ½ caña 
de pvc. Con capacidad para 6 (seis) personas, con la misma cantidad de sillas. 
1 (una) Cámara fotográfica digital del tipo FINEPIX 5100 DE FUYIFILM o equivalente, con soporte de 
almacenamiento compatibles Tarjetas de memoria Compact Flash tipo I con una capacidad de 
almacenamiento de 1 Gb y batería incluida recargable (no pilas). 
 

3.1.0.12      Vallado exterior  

El Contratista deberá dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con respecto al cerco, así 
como todo lo relacionado con la construcción de protecciones, alumbrado y luces de peligro. 
Este se colocara en todo el perímetro del edificio, a una distancia mínima de 3 mts. del mismo, salvo 
indicación en contrario emitida por la Inspección de Obra. 
Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las disposiciones 
legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, 
quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección de Obra, y siempre antes de la recepción definitiva de los 
trabajos. 
El Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las leyes, ordenanzas contra 
accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estarán a su cargo todos los daños emergentes cuya 
producción se facilitó por la no realización de estas. 
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NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
indique.-  

 
 
 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a 
la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, 
sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, 
que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se 
ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la 
materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio 
del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto 
definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y 
cotejados por la Inspección de obra. 
  
Nota: El corte de los planos  es indicativo,el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas 
existentes. 
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El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto 
ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. 
 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
  Teniendo en cuenta la recomendación  realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que 
rigen la presente obra : 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del 
Código de Edificación  ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.  
 
3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
El Contratista deberá realizar un relevamiento del lugar donde se desarrolle la obra, confeccionar un juego de 
documentación según el enumerado, documentación ejecutiva, y someterlo a la aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. La documentación de obra, en las escalas que fueran necesarias, será ejecutada 
exclusivamente por la empresa contratista, y será necesaria su aprobación por parte de la Inspección de Obra 
antes del comienzo de los trabajos.  
Para la materialización de la obra la empresa adjudicataria utilizará como referencia los planos suministrados 
en el presente pliego. En caso de que la Inspección de Obra considere necesarios planos complementarios, 
los gastos de la confección de los mismos estarán a cargo del Contratista no aceptándose mayores costos 
por los mismos.  
El detalle que sigue es mínimo e indicativo.   
 

  
PLANTA/CORTE/ESCALAS 

 
OBSERVACIONES 
 

Relevamiento de cielorrasos 
(Planos y fotografías) 

Plantas 
Esc: 1:100 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Relevamiento de cubiertas y 
cálculo de la estructura 
(Planos, planillas de calculo  y 
fotografías) 

Plantas , cortes y vistas 
Esc: 1:100 / 1:20 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Relevamiento de pluviales. 
(Planos y fotografías) 

Plantas , cortes y vistas 
Esc: 1:100 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Relevamiento de Pararrayos 
con cálculo y verificación de 
conductibilidad y puesta a 
tierra del sistema 
(Planos y fotografías) 

Plantas, cortes y vistas 
Esc: 1:100 / 1:20 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Relevamiento de 
instalaciones existentes 
(electricidad, telefonía, etc). 
(Planos y fotografías) 

Plantas, cortes y vistas 
Esc: 1:100 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 
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Planos y cálculo de andamios 
y protecciones 
(Replanteo y Conforme a 
Obra) 

Plantas y cortes  
Esc: 1:100 / 1:50 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Cubiertas  
(Replanteo y conforme a 
obra) 

Plantas y cortes  
Esc: 1: 100 / 1:50 / 1:20 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

 
 
 
3.1.4       ANDAMIOS 
Se montaran y desmontaran andamios en el interior del Patio Cubierto, en el interior de las aulas y en los 
núcleos de escaleras para permitir un acceso fácil y seguro a las cubiertas en las que se realizarán las tareas 
de extracción y reemplazo de tejas y a los muros y cielorrasos donde se realizarán tareas de demolición y 
pintura. 
Se construirán tres cuerpos fijos de andamiaje y un piso técnico operativo móvil que se desplazará en función 
del sector donde se esté trabajando 
Los andamios deberán superar como mínimo 2 (dos) metros el nivel de cornisas y ser seguros, sólidos, 
arriostrados y construidos prolijamente debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones 
vigentes. 
El piso operativo de los andamios será  de 1.60 m de ancho y de chapa de una resistencia superior a 200 
kg/cm2, suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta 
superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean 
imprescindibles para la tarea a desarrollar. 
El piso operativo poseerá doble baranda de tubos de acero: una colocara a 1,30 m y la otra a 0.90m del plano 
de apoyo. 
La estructura de sostén será  de acero y deberá descansar sobre tacos rígidos no metálicos. Bajo ningún 
concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o elementos decorativos 
originales. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los 
trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujeción se tomen 
directamente a elementos de la fachada- balaustres, pilares, etc.- que pueden ser dañados como 
consecuencia de este hecho. 
Las escaleras deberán ser externas, de tramo recto, con sus respectivas barandas para cada lateral, con un 
pasamanos ubicado a 1 mts. de altura.. 
Los andamios poseerán pantalla de protección en el nivel de trabajo. Dicha pantalla será metálica y tendrá 
una proyección en horizontal mínima de 2 metros. 
La Empresa deberá presentar planos de diseño y cálculo de los andamios y dispositivos de izaje de 
materiales para su aprobación por la Inspección de Obra. Se tendrán especialmente en cuenta  los sistemas 
de  seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, zócalos , etc.  
 

3.1.5   PANTALLAS DE PROTECCION  

En todo el perímetro del edificio, con excepción de Pórtico de Acceso, se proveerán, montaran v desmontaran  
pantallas de protección para trabajos en altura, la cual será definida por la Inspección de Obra. 
Estas se arriostraran a través de los vanos de las carpinterías . La conservación de las carpinterías así como 
de los locales donde se realicen arriostramientos correrá por cuenta exclusiva del contratista. 
Según la complejidad de las obras la Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines solo 
como útiles accesorios. 
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La Empresa tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en los elementos 
originales a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera algún daño la Empresa 
deberá repararlo a su costo  y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
 
 
3.3. DEMOLICIONES Y DESMONTES 

3.2.0. - Generalidades  

 Las demoliciones y retiros que se efectúen deberán cumplir las indicaciones y reglamentaciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y/o de toda otra autoridad competente sobre el área, tanto en sus disposiciones 
técnicas como administrativas. 
El Contratista está obligado al arbitrio de los máximos recaudos que garanticen la absoluta estabilidad de las 
construcciones linderas afectadas por las demoliciones, debiendo someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra, los medios que implementará como medidas de seguridad. Si por falta de precauciones por parte del 
Contratista ocurrieran desmoronamientos o ruinas parciales de las estructuras linderas, los trabajos a realizar 
para reacondicionar dichos sectores serán a expensas de aquel. 
El Contratista deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de ruina. Al 
respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspección de Obra está facultada a exigir del Contratista la 
ejecución de apuntalamientos secundarios no previstos por el Contratista y que a su juicio sean necesarios, 
corriendo los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamos. 
Se deberá realizar un relevamiento de las Instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, etc. antes de proceder a 
la demolición, verificando que las cañerías estén libres o vacías.  
Producto del actual estado de las cubiertas, cada vez que se producen precipitaciones, se anega en interior 
de las Aulas, cada vez que esto suceda, el Cotratista deberá proveer las herramientas, personal y equipo 
necesarios para el desagote de las mismas. 
Se encuentra contemplado en este ítem el retiro y traslado de los escombros provenientes de la demolición. 
Los materiales de demolición deberán ser depositados directamente en contenedores. No se admitirán pilas 
de cascotes y escombros alojados a la intemperie ni en los locales interiores o entrepisos. 
Los contenedores de escombros serán retirados en forma inmediata una vez completada su capacidad, no 
admitiéndose la presencia de más de dos contenedores en forma simultánea dentro del predio.  
Se procederá a la limpieza de los locales y a la erradicación de plagas (desinsectación y desratización)  
 
 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
indique.-  

 

3.2.1. – Desmonte parcial de cubiertas de tejas  

Se procederá al desmonte del tejado que conforma la cubierta del Patio Central.  
Un 60% de las tejas retiradas están en condiciones de volver a utilizarse, por lo las tareas de desmonte y 
retiro de las mismas, se realizará manteniendo los recaudos necesarios para preservar la mayor cantidad de 
tejas, garantizándose su reutilización. 
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La extracción de las tejas deberá ser cuidadosa en especial donde se hayan utilizado clavos de hierro debido 
a que la oxidación del material y la consecuente expansión, impide el libre movimiento y su retiro.  
Están serán almacenadas en un deposito destinado a tales efectos y conformaran la cantera para su nueva 
colocación. 
Se dejaran en su lugar las correas y clavaderas, retirándose solo aquellas que por su deterioro no permitan su 
reutilización, estas se estiman en un 20% de las existentes. 
Durante las tareas de retiro de tejas se protegerán los locales colocando una lona de pvc del tipo Plavinol de 
Plavinil o calidad equivalente de 0,5 mm. de espesor, sujeta a la estructura resistente y asegurado de forma 
tal de evitar caídas de elementos o ingreso de agua de lluvia.  
El Contratista realizará, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, una selección de las piezas retiradas, 
descartando las dañadas, partidas o que estén rajadas. La primera selección de tejas se realizará al momento 
del desmantelamiento, descartando las que estén deteriorados, luego se hará una segunda selección en el 
momento del acopio. 
No se admitirá la estiba de tejas de reposición ni las de descarte en los entrepisos del edificio. 
Las que por su estado se descarten serán consideradas como escombros y la empresa deberá proceder a su 
retiro de la obra.  
Se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar roturas o deterioros de las instalaciones eléctricas o de 
cualquier otro tipo (TV, telefonía, pararrayos, etc.) que se encuentren en la zona afectada por las tareas 
encomendadas. El Contratista deberá realizar en forma conjunta con la Inspección de Obra un relevamiento 
fotográfico y planimétrico de las instalaciones existentes el cual formará parte de la documentación de obra. 
Cualquier deterioro de dichas instalaciones durante la ejecución de las tareas correrá por exclusiva cuenta del 
Contratista quien deberá subsanarlo a su fin de acuerdo con las características de cada instalación. Dichas 
reparaciones serán totales o parciales según el juicio de la Inspección de Obra. 

3.2.2. – Desmonte integral de cubiertas de tejas  

Se procederá al desmonte integral del tejado que conforman las cubiertas del volumen de Aulas, siguiéndose lo 
mismos criterios de retiro y protección descriptos precedentemente. 
Se retiraran la totalidad de los elementos de madera, ubicados por encima del nivel de cabios que conforman la 
estructura secundaria, tales como clavaderas, limahoyas, limatesas, entablonados, aislaciones, etc. 

3.2.3. – Retiro de zinguerías  

Se retirarán, conversas, babetas, canaletas, cenefas, y toda otra pieza de zinc o chapa galvanizadas que 
formen parte del techado de la obra las cuales serán reemplazadas por piezas nuevas.  
Se incluirá el retiro de las piezas de unión (embudos) entre las canaletas y las bajadas existentes. 
El Contratista deberá realizar en forma conjunta con la Inspección de Obra un relevamiento fotográfico y 
planimétrico del sistema existente de evacuación pluvial de las cubiertas el cual formará parte de la 
documentación de obra y servirá de base para la reconstrucción del sistema.  

3.2.4. – Poda preventiva de árboles 

Se podarán las ramas de los árboles que se encuentran en el perímetro del edificio que puedan comprometer 
la durabilidad de las cubiertas.  
Dichas tareas se harán en coordinación con la Inspección de Obra y el retiro de las ramas se realizará en 
pequeños trozos y serán descendidos por los andamios o el sistema de izaje que el Contratista tenga previsto 
para el ingreso y egreso de los materiales a las cubiertas.  
Bajo ningún concepto se aceptará la caída libre de las ramas.  
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3.2.5. – Demolición integral de cielorrasos  

Se demolerán los cielorrasos indicados en el Plano 01/05. 
Previo a estas tareas, se anularan, desmontaran y retiraran los artefactos de iluminación y las canalizaciones 
eléctricas. 
Sobre la totalidad del solado y durante la duración de las tareas, se proveerán y colocaran placas de fenólicos 
de  12 mm. de espesor a modo de protección del solado existente. 
Se proveerán e instalaran todos los accesorios necesarios a efectos de brindar la adecuada protección a los 
vidrios y carpinterías.   
Está totalmente prohibido el retiro de escombros por dentro del edificio, por lo que se utilizaran mangas de 
descarga, desde los locales directamente hacia el exterior.  
Estos escombros recibirán constantes aplicaciones de agua, a efectos de minimizar el polvillo. 
Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el cordón perimetral superior, 
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso: 
- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte. 
- Alineamiento, ya sea retirando o aplicándose revoque.    

3.2.6. – Demolición parcial de cielorrasos  

Producto del ingreso de aguas de lluvia al entretecho, se han anegado las caras superiores de los cielorrasos 
de los locales indicados en plano 01/05  
Esta situación produjo el desprendimiento de los cielorrasos armados. 
Se deberán terminar de separar las armaduras de la estructura de los cielorrasos, de los muros, utilizándose 
herramientas de corte, prohibiéndose la ejecución por volcamiento.  
Los sectores que aun se hayan en su sitios, deberán terminar de demolerse y retirarse los escombros del 
local.  
Las tareas previas de colocación de protecciones, anulación de tendidos eléctricos y posterior terminación de 
los muros, están indicadas en el numeral precedente. 
Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el cordón perimetral superior, 
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso: 
- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte. 
- Alineamiento, ya sea retirando o aplicándose revoque.    
 
 
3.3. – ESTRUCTURAS METALICAS 

3.3.1 Refuerzo de Cabriadas   

Habiéndose realizado la verificación estructural de las cabriadas existentes, cuyo informe se encuentra 
incorporado al presente Pliego cono Anexo1, este determinó que deberán realizarse el refuerzo de las 
estructuras principales sobre el Sector Aulas. 
El Contratista deberá realizar la verificación de Cálculo, debiendo entregar una copia del mismo, firmado por 
un profesional de 1° categoría, habilitado por su respectivo Consejo Profesional. 
Durante todo el proceso de construcción se dará estricto cumplimiento a lo indicado en el CIRSOC 301: 
Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios. 
El tipo de acero a utilizar será F24. 
Según se indica en Plano de Estructura, se deberán proveer y soldar a los distintos cordones de la estructura 
metálica, los siguientes elementos: 
En los cordones laterales: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 4 mm. 
En los cordones inferiores: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 8 mm.   
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La actual estructura esta apoyada sobre una viga metálica perimetral, que a modo de encadenado se 
encuentra sobre el muro. En cada uno de los apoyos de las cabriadas, deberá realizarse el detalle 
constructivo del encuentro entre los nuevos refuerzos y la viga perimetral.    
 
 
 
3.4. – CUBIERTAS 

3.4.0. – Generalidades  

Se realizará la reconstrucción de la totalidad de las cubiertas del edificio diferenciándose tres tipos de 
intervenciones: 
Cubiertas para el Patio Central: Tratamiento de la estructura metálica, recolocación de tejas existentes, 
provenientes de cantera y reposición de piezas de madera en mal estado.  
Cubiertas para las Aulas: Refuerzo y tratamiento de las estructuras metálicas, colocación de placas fenólicas, 
manto aislante y colocación de nuevas tejas francesa.  

3.4.1. – Patio Central  

3.4.1.1. – Tratamiento estructura 
Todas las piezas metálicas que conforman la estructura, se limpiarán removiendo las capas de pintura y con 
una limpieza profunda a cepillo con aguarrás para el correcto desengrasado de las partes. 
Una vez que se haya llegado al metal “crudo” se le aplicaran 2 (manos) manos de antioxido del tipo Sinteplast 
o calidad equivalente, para luego aplicársele 3 (tres) manos de esmalte sintético mate, del tipo Sinteplast o 
calidad equivalente. El color a aplicar será definido por la Inspección de Obra, siendo este dentro de la escala 
de alta cromicidad.  
Igual tratamiento recibirán las rejas de ventilación y carpinterías que conforman el lucernario central. 
Se incluirá en la oferta la reposición, recambio, reparación de los elementos que conforman este sistema de 
ventilación.  
 
3.4.1.2. – Tratamiento piezas de madera 
Se proveerán y colocarán las piezas de madera que se encuentren deterioradas o en mal estado, de acuerdo 
a los resultados del relevamiento realizado “in situ”, calculándose estimativamente en un 20% de las 
existencias . Las maderas existentes serán tratadas mediante el siguiente procedimiento: 
Limpieza: Se realizará una limpieza profunda mediante cepillado y se removerán las capas de pintura, la 
eliminación de la misma se hará empleando removedores parafínicos convencionales de primera calidad 
hasta llegar a la madera “cruda” 
Tratamiento de preservación de las maderas: Todas la piezas de madera, existentes tratadas y nuevas a 
reponer, realizará un tratamiento de preservación y curación de la madera, aplicándose 3 (tres) manos de 
curador a pincel. El producto a utilizar deberá dar protección funguicida, alguicida, hidrorepelente, insecticida 
e imprimante tipo PENTA XXI o calidad o prestación equivalente. 
Una vez concluidas estas tareas, se procederá a la aplicación de 3 (manos) de pintura ignifuga del tipo 
Ignifugo Venier para Maderas o calidad y prestación equivalente.  
 
3.4.1.3. – Recolocación de tejas 
Se colocarán las tejas francesas, las que han sido retiradas y seleccionadas para su reutilización. 
La  colocación deberá producirse  con  clavos inoxidables (clavos de cobre) o según especificaciones del 
fabricante se realizará invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral 
que recibe la mayor acción del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposición de las canaletas de 
desagües y babetas, las cuales también se ejecutarán superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de 



 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
 

 
 

desborde de las canaletas deberá ser inferior al del comienzo de la cubierta  y el ala tendrá un desarrollo 
mínimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.  

3.4.2. – Sobre Aulas   

3.4.2.1. – Tratamiento estructura 
Luego de concluidos los refuerzos indicados en el numeral 3.3.1, la estructura recibirá el mismo tratamiento 
indicado en el numeral 3.4.1.1.-    
 
 3.4.2.2. – Provisión y colocación de clavaderas  
Se proveerán y colocarán clavaderas 1”x2”, de madera de Pino Brasil, respetándose las terminaciones y 
detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc). 
En todos los casos las reposiciones se colocarán con sujeciones idénticas a las existentes y sólo se podrán 
modificar de comprobarse defectos que perjudiquen el buen funcionamiento del sistema, con la debida 
autorización de la Inspección de Obra. No se aceptarán piezas alabeadas o con presencia de nudos. 
Las clavaderas serán tratadas según lo especificado en el ítem 3.4.1.2.- 
 
3.4.2.3. – Provisión y colocación de cumbreras y limatesas  
Se proveerán y colocarán cumbreras y limatesas de 4” x 6”, de madera de Pino Brasil respetándose las 
terminaciones y detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc). 
Los cabios llegantes se encastrarán en la cumbrera a proveer, no aceptándose clavos para esta fijación. 
Las maderas a proveer serán tratadas según lo especificado en el ítem 3.4.1.2.- 
 
3.4.2.4. – Provisión y colocación de listón de yesero  
Se proveerán y colocarán listones de 1”x 1 ¼ ”, de madera de Pino Brasil sobre la aislación hidrófuga para la 
fijación de las clavaderas de las tejas y de la aislación hidrófuga.  
Los listones de yesero se fijarán mediante clavos de acero sobre el engafado de la aislación hidrófuga y 
estarán colocados en el sentido de las cabriadas a razón de 1 (un) listón cada 1 (un) metro. 
Las listones serán tratados según lo especificado en el ítem 3.4.1.2.- 
 
3.4.2.5. – Provisión y colocación de entablonado  
Se proveerá y colocará un entablonado fenólico de 18 mm de espesor sobre el cual se fijará la aislación 
hidrófuga. 
La unión entre las placas del entablonado fenólico se realizará mediante encastres de 9mm x 9mm en los 
cuatro lados de cada placa de forma tal de lograr una superficie pareja  
El entablonado recibida el tratamiento especificado en el numeral 3.4.1.2.-  
 
3.4.2.6. - Provisión y colocación de aislación hidrófuga 
Se proveerá y colocará una aislación hidrófuga doble, en forma cruzada, de cartón asfaltado tipo “RUBEROIL” 
liviano. 
Entendiéndose por doble, la provisión y colocación de dos mantos. 
Esta aislación se colocará sobre el entablonado fenólico y se fijará mediante el solapado (engafado) bajo los 
listones de yesero. 
Una vez terminada la colocación de la aislación se dará una mano de pintura asfáltica con caucho butílico 
incorporado tipo DESSUTOL 8500 (según la norma IRAM Nº 6815) o calidad o prestación equivalente. 
La cantidad de emulsión a colocar no será inferior a 0.5 litros/ m². 
 
3.4.2.7. - Provisión y colocación tejas  
Se proveerán y colocarán tejas francesas de doble encastre tipo Paraná, Cerro Negro, Alberdi, Losa 
Olavarria, Loimar o calidad equivalente.  
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Se deberá garantizar la uniformidad de color.  
La  colocación deberá producirse  con  clavos inoxidables (clavos de cobre) o según especificaciones del 
fabricante se realizará invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral 
que recibe la mayor acción del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposición de las canaletas de 
desagües y babetas, las cuales también se ejecutarán superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de 
desborde de las canaletas deberá ser inferior al del comienzo de la cubierta  y el ala tendrá un desarrollo 
mínimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.  
No se aceptarán tejas empotradas, debiéndose realizar el encuentro con la zinguería  adecuada. 
Con una antelación minima de 10 (diez) antes del comienzo de los trabajos se presentaran muestras de las 
tejas a colocar, la cantidad suficiente para armar 1 (un) metro cuadrado, las cuales serán aprobadas por la 
Inspección de Ia Obra.   
 
 
3.5. – ZINGUERIAS  

3.5.1.- Canaletas 

Se repondrá la totalidad de las piezas que conforma el sistema de escurrimiento de aguas pluviales. A tal fin 
se reconstruirán siguiendo idénticas características de materialidad y trazado que las existentes de acuerdo 
con el relevamiento realizado “in situ”.  
Las canaletas entre faldones y las limahoyas, las que se reconstruirán  en chapa galvanizada de 1.5mm de 
espesor, irán montada sobre cajón de madera construido con tablas de Pino Brasil de 1” de espesor (pintada 
con pintura asfáltica tipo Dessutol 8500) sobre tirantillos de la misma madera y de 2”x3”. El cajón poseerá 
tacos rigidizadores de Pino Brasil de 1”x2” cada 0.35cm. Las chapas se solaparán debajo de las tejas hasta el 
listón de clavadura donde se fijarán con clavos de acero galvanizado. 
Las canaletas poseerán un dispositivo para evitar el ingreso de hojas o elementos laminares que pudieran 
obstruir los embudos. Dicha protección estará conformada por una malla de alambre de acero galvanizado de 
3 mm de espesor. La malla conformará una cuadrícula de 2 x 2 cm e irá fijada a las lengüetas rigidizadoras de 
la canaleta mediante ataduras de alambre de acero galvanizado. 
Para evitar la deformación de la malla de protección las lengüetas de rigidización se soldarán a razón de 1 
lengüeta cada 50 cm. 
El diseño de cada una de estas piezas antes de su provisión en obra, será acordado con la Inspección de 
Obra, debiendo la Empresa en todos los casos, presentar las muestras necesarias a los efectos de su 
aprobación y posterior puesta en obra. 
Una vez concluida la colocación de las canaletas se procederá a la ejecución de una prueba de estanqueidad. 
Se inundará las canaletas con un pelo de agua de 5,00 cm sobre el punto más alto de la canaleta. Se 
colocarán tapones en los embudos, dejándose el agua por espacio de 8 (ocho) horas. Durante todo ese 
tiempo estará  presente en obra el Contratista y/o su Representante Técnico, para subsanar cualquier 
inconveniente que pudiere surgir. 

3.5.2.- Cupertina 

Se repondrá la totalidad de la cupertina de chapa que conforma el elemento de estanqueidad hidrófuga entre 
la claraboya del Patio Central y su respectivo tejado. 
A tal fin se reconstruirá la cupertina siguiendo idénticas características constructivas y de trazado existentes 
de acuerdo con el relevamiento realizado “in situ”. La cupertina se realizará en chapa de zinc con un espesor 
de 1.5 mm. 
En este artículo se considera incluida la provisión de la totalidad de las piezas de chapa de zinc, accesorios y 
mano de obra para la correcta ejecución de la tarea. 
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3.6. – VIDRIOS 

3.6.1.- Laminado 3+3 

Se proveerán y colocarán vidrios laminados de seguridad de 3+3 mm en la claraboya de ventilación e 
iluminación del Patio Central, reemplazando la totalidad de los vidrios existentes en dicha carpintería. 
La colocación de los mismos se realizará de la misma manera que la de los vidrios existentes. 
A los fines de sentar precedentes se realizará un relevamiento fotográfico y planimétrico de acuerdo a lo 
especificado en el ítem correspondiente. 
En caso de producirse roturas de vidrios en las carpinterías del edificio durante la ejecución de las tareas 
encomendadas, la provisión y colocación de los mismos correrá por cuenta exclusiva del Contratista debiendo 
reemplazarse los vidrios rotos por vidrios de idénticas características que los existentes. 
 
 
3.7. – INSTALACIONES SANITARIAS  

3.7.1. – Desagües pluviales 

Se deberá realizar la limpieza y desobstrucción de la totalidad de las cañerías, tanto albañales como bajadas 
de desagües pluviales existentes. 
Se incluirá en la oferta un análisis realizado a la totalidad de la instalación a través de un sistema de cámara 
por fibra óptica, de los realizados por la firma De y De o empresa deservicio equivalente en calidad y 
prestación.     
 
 
 
3.8 VARIOS 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
indique.-  

 
3.7.1  LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá acumular basura sin 
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos 
días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes 
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar 
perturbaciones en la marcha de los trabajos. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de 
no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, 
deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales 
durante el transporte. 
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas ó 
plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán 
retiradas al efectuar la limpieza final. 
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Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos su desperdicios y desechos del 
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asímismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, 
enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
 
a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 
b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente 
correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados. 
c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes 
de obra y limpieza.  
d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y 
materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 
e) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto 
o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o 
negligencia que  a juicio de la Dirección de Obra se hubiera incurrido. 
Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y 
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin 
rayarlos y sin abrasivos. 
b) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de 
pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, 
cuidando no rayar las superficies. 
c) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios  y los  herrajes, piezas de 
acero inoxidable bronce platil. 
 
 
3.7.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel y formato 
digital y según ítem 3.0.2.9.. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 


