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1 TRABAJOS PRELIMINARES
2 DEMOLICIONES Y RETIROS
3 TABIQUES
4 REVOQUES
5 CONTRAPISOS Y CARPETAS
6 CIELORRASOS
7 REVESTIMIENTOS
8 PISOS, ZOCALOS Y SOLIAS
9 CARPINTERÍA METÁLICA, HERRERIA Y HERRAJES
10 CUBIERTA
11 MARMOLES Y GRANITOS
12 PINTURA
13 EQUIPAMIENTO
14 INSTALACIÓN SANITARIA
15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
16 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
18 ESTRUCTURA
19 LIMPIEZA DE OBRA
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