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3.0 CONDICIONES GENERALES 
 
Alcance de los trabajos 
Las  tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la provisión de 
materiales,  transporte, mano  de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea 
necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de todas las tareas para la ejecución 
de los trabajos citados, llave en mano. 
El presente pliego y el juego de planos que lo acompañan son complementarios y lo especificado en 
uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 
Memoria Descriptiva 
El presente llamado a Licitación tiene como objeto: 
-la construcción de un Tanque de Reserva de Incendio y de Reserva  Sanitaria  para el sistema de 
válvulas dentro del edificio existente.-  
-la provisión y montaje de una Sala de Bombas de  incendio  
-la provisión y montaje de nueva sala de distribución de Válvulas de Incendio 
-Interconexión con sistema de Mando y Control General del Teatro 
 
Obligaciones del contratista 
Calidad de la Obra 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada 
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el 
Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de 
obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas 
que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. 
 
Concepto de obra completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido en 
la documentación presente. 
 
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, 
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. 
 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, deberán ser de 
tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a 
exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto. 
 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que 
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. 
En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de 
protección adecuadas y necesarias. 
Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 
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El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales y mano de obra, todos aquellos elementos 
que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen  parte de los trabajos o sean necesarios 
para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 
máximo  rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen  en  concepto  de 
transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones  y 
para ello podrán variar en más las dimensiones  y capacidades de los elementos especificados 
cuando lo crean  necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
La Empresa Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de 
obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del 
área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser 
tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Deberá también realizar todas las consultas necesarias a la Dirección de Obra, para que su oferta sea 
completa. 
 
Errores u omisiones 
El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la obligación 
de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. 
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 
ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra 
y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación de la 
misma, hasta la recepción definitiva. 
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá comunicarlo al 
Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo 
 
Reglamentaciones, Tramitaciones, Pago de Derechos, Impuestos y otros cargos. 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que 
cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de contradicción entre dos o más 
disposiciones se adoptará la más exigente: 
• Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
• Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 

especialidad: 
• ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
• Norma CIRSOC 201 
• NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
• ANSI – American National Standards Institute (USA). 
• Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del  I.N.T.I., homologaciones de los 

componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los 
materiales a utilizarse en ascensores y montacargas  

• Edilicios, Construcciones e Instalaciones 
• Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas 

en inmuebles. 
• Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre   

Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en 
vigencia, se aplicará la correspondiente IEC. 
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Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los 
Planos Proyectados con  estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Dirección de 
Obra.En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 
El Contratista deberá gestionar antes las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes del 
GCBA, la solicitud no sólo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan deterioros en el 
sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y protección de todos los 
componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito vehicular, la Contratista gestionará los 
permisos necesarios. 
Tendrá también a su cargo la realización de todos los tramites ante  las reparticiones mencionadas 
y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar  
inspecciones  reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para  obtener los certificados finales 
expedidos por las Empresas correspondientes y por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
El pago de derechos por presentación y aprobación de planos será abonado por el Propietario.  
 
Coordinación del trabajo 
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca  los mismos a la 
Dirección de Obra y obtendrá de la misma instrucciones escritas y autorización para los cambios 
necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en cooperación con otras áreas 
que realicen tareas relacionadas. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada 
por la Dirección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar 
todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido 
por las normas, como se especifica e indica en los planos, completara todo el trabajo a satisfacción 
de la Dirección de Obra, sin costo adicional para el Propietario. Los planos contractuales son 
solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente 
muestran todos los detalles y accesorios y equipos.   
 
El trabajo que se indica o esta implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será 
incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales 
ítems deben someterse a la atención de la Dirección de Obra antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica 
sin costo adicional para el Propietario. Todas las tareas serán coordinadas con la Dirección de Obra 
antes de la realización.  Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. 
Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier 
ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los 
productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el Contratista y se 
asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicación o 
instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 
La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias 
anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y 
conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán  derecho de paso sobre aquellas 
que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán derecho de paso sobre 
las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección 
en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados 
espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos. 
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El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que  sea 
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección. 
 
 
Áreas  no incluidas en la cotización (NIC),  
En la documentación licitatoria se indican sectores del Teatro que a efectos de la presente licitación 
no se encuentran incluidos. 
No obstante, si deberán considerarse incluidas las instalaciones y  pases de las mismas por dichos 
sectores así como las ayudas de gremio, y las tareas de terminación necesarias a fin de habilitar al 
uso los locales afectados para vincular las distintas instalaciones con sus centros de comando y 
control y las obras de empalme adecuadas con instalaciones troncales del edificio. 
 
Proyecto de Instalaciones 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la 
ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra 
conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado todos los 
planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la 
Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, 
confeccionara una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la 
consulta correspondiente a la Dirección de Obra que resolverá al respecto 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los elementos 
de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizara en el ítem 3.3  Documentación. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la 
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino que 
puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y 
consultas pertinentes ante la Dirección de Obra y/o prestadora de servicios públicos, según 
corresponda, además de realizar los cateos necesarios.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el 
conocimiento y la autorización arriba señalados. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones  y/o de 
los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los 
cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, 
cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los 
trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente 
todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las 
empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los mismos 
deberán ser realizarse bajo la supervisión coordinada de la Dirección de obra, y un representante de 
la empresa  Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitará el acceso y la 
inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificación 
de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la 
Dirección de Obra 
 
Inspecciones y pruebas 
El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar los 
materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
• Cuando los materiales llegan a la obra. 
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• Con el avance de las tareas de hormigonado en sus distintas etapas. 
• Con la provisión y montaje de las instalaciones 
• Cuando las impermeabilizaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 

estanqueidad. 
• Pruebas hidráulicas y de funcionamiento acorde al avance en la ejecución de las instalaciones.  
 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones o 
entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y 
pruebas, u otras que la Dirección de Obra estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el 
caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen  de la responsabilidad 
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Para la aprobación de las tareas de impermeabilización deberá encontrarse presente un 
representante técnico del proveedor del producto de sellado y/o impermeabilización del cual se trate 
la prueba, quien deberá emitir su correspondiente aprobación técnica de los trabajos efectuados. 
Dicho representante deberá conformar un certificado similar al inicio de las tareas de 
impermeabilización aprobando la base de soporte y la preparación de las superficies que recibirán los 
productos de impermeabilización y/o sellado. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en que 
nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma del 
Contratista, el representante del producto y de la Dirección de Obra. 
Igual procedimiento se utilizara para la extracción de probetas y ensayos sobre la estructura 
resistente 
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se procederá 
a la ejecución de una prueba general. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de ultima generación y serán 
provistos por el Contratista. 
Sin perjuicio de lo anterior el Contratista deberá cumplimentar los siguientes ensayos y pruebas 
mínimas, las cuales serán completadas por los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras 
y en cada instalación.  
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de 
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la 
Dirección de Obra.       
 
Estructura resistente: 
Cada etapa de hormigonado se dividirá en zonas. 
En cada zona se procederá a la extracción de probetas de ensayo a fin de determinar las 
características resistentes del hormigón, así como sus propiedades impermeables. De igual modo se 
realizaran ensayos de asentamiento durante las tareas de hormigonado para comprobar los limites 
admisibles del mismo. 
El contratista deberá entregar el estudio de suelos llevado a cabo por un profesional especialista. El 
estudio de suelos entregado como anexo A, se considera informativo.  
El cumplimiento de normas se ajustara a lo indicado por el CIRSOC y a lo especificado en el capitulo 
correspondiente de este Pliego. Estructura de hormigón armado. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de exigir al Contratista la presentación de certificados que 
acrediten la calidad del material, extendidos por el fabricante de acuerdo con las normas IRAM o 
similar y de efectuar ensayos en laboratorios de instituciones especializadas o habilitadas, con objeto 
de comprobar si dichos materiales están de acuerdo con las especificaciones de los folletos, 
descripciones y muestras aprobadas 
Los gastos que demande proporcionar las muestras, su transporte, los ensayos y análisis, serán por 
cuenta del Contratista. 
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Si el resultado de estos ensayos fuera negativo, el Contratista deberá cambiar el material y/o montaje 
efectuado en su totalidad, exclusivamente a su cargo, incluyendo también el costo del nuevo ensayo, 
aunque este resultara satisfactorio. 
Si la Dirección objetara el empleo de algún material y durante la realización de los ensayos de 
comprobación fuera menester suspender los trabajos, la responsabilidad por la eventual demora en el 
plazo de ejecución corresponderá en todos los casos al Contratista. 
 
Instalación eléctrica: 
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Dirección de Obra, el 
Instalador deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 
-A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las 
muestras aprobadas. 
-Al terminarse la instalación de cañeros, canalizaciones, cajas y gabinetes y cada vez que surjan 
dudas sobre posición o recorrido de cajas y/o conductos. 
-A la construcción de los distintos tableros en taller. 
-Luego de pasados y/o tendidos los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y 
consumos. 
-Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en el siguiente ítem. 
 
El Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de 
conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un 
mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de 
rechazo si cualquiera de los valores resultará inferior a los de la planilla. 
Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y 
de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de 10% para 
mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores 
con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo del 
Instalador, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos 
de iluminación y aparatos de consumo. 
Se realizará la orientación de la totalidad de los proyectores y se realizarán las mediciones de los 
niveles de iluminación y deslumbramiento que determine la Dirección de Obra, conforme a una 
planilla de cálculo elaborada previamente que justifique la orientación de cada uno de los artefactos 
de iluminación.   
Asimismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación verificándose los valores mínimos 
establecidos para las puestas a tierra y para distintos puntos de la instalación a elección de la 
Dirección de Obra. 
 
Instalación Sanitaria: 
No  se  permitirá acopiar ningún material en obra  cuyas  muestras  no hayan sido aprobadas 
previamente por la Inspección de Obra. 
El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar los 
materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
 
-Cuando los materiales llegan a la obra. 
-Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 
hermeticidad. 
-Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 
funcionamiento. 
 
Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que  deban  efectuarse  para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
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inspecciones y  pruebas  u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, aun en el caso que 
se  hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen  de la responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
Todas  las cañerías pluviales serán sometidas a la  prueba de  tapón  para  comprobar la uniformidad 
interior y la ausencia de rebabas  y  a una prueba hidráulica (2m. de columna de agua durante 24hs.). 
Las cañerías de agua fría se mantendrán cargadas a la presión natural de trabajo  durante 3 días 
continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión  igual a una vez y media la de trabajo 
durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose  que  dicha presión no varié en este lapso y 
que  no  se hayan producido perdidas en el recorrido de las cañerías. Se procederá a la  ejecución  
de una prueba general de funcionamiento,  en  esta  los artefactos sanitarios, etc., deberán ser 
prolijamente limpiados y  las broncearías lustradas. Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, 
cámaras  varias, etc., se presentaran destapadas y bien  lavadas.  Las tapas, escalones, grapas y 
demás partes de las obras, construidas  con hierro deberán presentarse pintadas según la 
terminación que  solicite la  Inspección de Obra. La instalación se pondrá en  funcionamiento  en 
pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.  
 
Instalación de Incendio: 
 Además de las inspecciones y pruebas que deban ejecutarse para las Reparticiones o Entes 
competentes , el Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y 
pruebas u otras que la Dirección de Obra estime conveniente , aún en el caso de que se hubieren 
realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen al Contratista de la responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las instalaciones. El Contratista proveerá todos los aparatos , trabajo 
temporario o cualquier otro requerimiento necesario para dichos ensayos. 
 
 El Contratista tomará todas las precauciones para evitar daño al edificio o a su contenido , que pueda 
originarse en dichos ensayos y será responsable de reparar y hacerse cargo a su costa de cualquier 
daño , a satisfacción de la Dirección de Obra.  
El Contratista , a su propia costa , probará durante el avance de la obra  todos los Sistemas de 
acuerdo a lo requerido para permitir que prosiga el trabajo general de construcción.  
Los ensayos serán realizados en presencia de la Dirección de Obra , además de cualquier otra 
autoridad que tenga jurisdicción. 
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos , será reparado de 
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la 
Dirección de Obra .       
 Las pruebas y ensayos para recepción de los Sistemas se efectuarán según Protocolos y Planillas 
autorizadas por la Dirección de Obra. 
  Toda prueba hidráulica se realizará únicamente con autorización previa de la Dirección de Obra. 
Pruebas: 
 
 
  
 
• Todas las tuberías y equipos serán ensayados según los requerimientos de Normas N.F.P.A. nº 

13, N.F.P.A. n° 24  y N.F.P.A. n° 25. 
• Pruebas hidrostáticas a 14 kg /cm2 durante  2 horas. 
• Lavado interior de tuberías por flujo de agua según N.F.P.A. nº 13. 
• El Contratista será responsable de cualquier daño causado por pérdidas de agua  en el Sistema 

de Sprinklers y Bocas durante los períodos de instalación y pruebas. 
 
Calidad de los materiales y muestras 
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No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección de Obra. 
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, y 
de marcas reconocidas con las características especificadas en cada caso particular y aprobadas por 
las Empresas correspondientes y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  y tendrán el 
correspondiente sello IRAM.   
Será  rechazado  por  la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 
condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  buen funcionamiento de 
los mismos. El retiro y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
Las condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a proveer  serán las que se indican 
en las condiciones  particulares  de cada tarea. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  Este 
tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
 
Registro de los trabajos 
El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los 
trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos. El Contratista se 
compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) 
a la Dirección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.  
 
Plan de Contingencia 
El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas vigentes y que 
contemple la evaluación de todos los riesgos que se prevean durante el desarrollo de los trabajos, en 
relación con el ámbito donde se van ha ejecutar estos y en las condiciones de entorno de los mismos. 
Este PLAN será compatibilizado con los similares que indique la Dirección de Obra y será sometido a 
la aprobación de esta. El contratista debe proveer todas las instalaciones y equipamientos de 
protección y prevención que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA. No se podrá iniciar 
ningún trabajo en el interior del TEATRO COLON sin esta documentación aprobada.  
 
 
 
3.1 TAREAS PRELIMINARES 
3.1.1 Obrador  
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará los planos del Obrador. No 
podrá utilizarse como obrador ninguna superficie cubierta existente. 
La ubicación del Obrador será señalada por la Inspección de Obra en algún sector de la manzana 
comprendida entre Cerrito, Libertad, Viamonte y Tucumán, y se construirá al igual que el cerco de 
obra, en placas de multilaminado fenólico, con una altura mínima de 3,00m.  Los materiales serán 
ubicados dentro del Obrador por su tipo, cantidad y características; estarán perfectamente estibados, 
ordenados y ubicados en forma separada unos de otros.  
Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., estarán protegidos en locales con cubiertas y 
paredes impermeables y sobre tarimas de madera separadas 20 cm. del piso. 
Los materiales originales del edificio se depositarán por separado de los nuevos a incorporar en obra, 
clasificados y protegidos según indique la Inspección de Obra. 
Las máquinas se colocarán en forma ordenada con relación a la zona de elaboración. Tendrán sus 
tableros de protección y comando firmemente colocados y debidamente protegidos.  
Las canalizaciones y cableados deberán ser prolijos y seguros.  
El Contratista instalará traillers para que funcionen los locales para oficina de representante técnico, 
comedor de personal, vestuarios y baños de personal (dos baños químicos), depósitos para 
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subcontratistas y botiquín de primeros auxilios. El lugar deberá mantenerse permanentemente en 
perfecto estado de limpieza. 
 
3.1.2 Conexiones 
La Empresa Contratista deberá realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o provisorias, 
ya sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la previa conformidad y autorización de la 
Inspección de Obra, con quién definirá los puntos de acometida. 
 
Electricidad 
La Empresa Contratista proveerá electricidad en todo el ámbito de las tareas donde fuere necesario o 
bien donde se lo indique la Inspección de Obra, alumbrando lo suficiente para permitir una buena 
visualización para el desenvolvimiento de los trabajos. 
Las instalaciones eléctricas de obra, serán protegidas contra eventuales contactos, reuniendo las 
condiciones de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizarán pasos o circulaciones. Asimismo se 
deberá instalar un tablero con todas las protecciones térmicas necesarias, diferentes de los 
existentes, desde el cual se abastecerá todo el consumo para las obras. 
El Teatro le facilitará un punto de toma de 3 x 380 + neutro 40 amperes por fase y el Contratista 
deberá conectar un medidor trifásico siendo los costos de luz absorbidos por el adjudicatario de 
acuerdo al valor Kw en plaza. 
 
Agua de construcción 
Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del 
Servicio, así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria 
para la construcción. La Empresa Contratista deberá realizar a su cargo las conexiones pertinentes 
finales y/o provisorias  de agua, con la previa conformidad y autorización de la Dirección de Obra, con 
quién definirá los puntos de acometida. 
 
3.1.3 Replanteo y niveles 
El Contratista deberá realizar la mensura planialtimétrica de las áreas incluidas en este pliego, 
reflejando en la misma la totalidad de los elementos existentes, cambios de nivel y ángulos en el área 
antes del inicio de los trabajos. Partiendo de esta mensura el Contratista procederá a replantear los 
trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operación serán provistos por él. 
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado o con desajustes de 
pendientes por errores de aquél, cualquiera sea su origen, será corregido si es posible o en caso 
contrario demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, 
todo ello por cuenta del Contratista.  
Se deja expresa constancia de que los planos incorporados que forman parte del presente pliego, 
presentan cotas y dimensiones de carácter orientativo, debiendo materializarse los replanteos de 
acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el Contratista, con la correspondiente aprobación de la 
Dirección de Obra.  
El replanteo y las verificaciones de pendientes serán realizados por el Contratista y supervisados y 
aprobados por la Dirección de Obra, antes de continuar con los trabajos. Los ejes de replanteo se 
materializarán con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre 
el nivel del suelo. 
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles el Contratista deberá ejecutar en 
un lugar poco frecuentado de la obra la materialización de dicho plano, sobre un elemento que 
permanezca inalterable durante todo el transcurso de la misma. 
 
El contratista verificará y corregirá, si fuese necesario, las pendientes de escurrimiento en cada una 
de las situaciones y zonas de trabajo. 



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas para  Obras Públicas 

 

 
 
P.E.T – SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLON                            Pag. 15 de 74 

El Contratista deberá mantener en obra en todo momento un nivel óptico y trípode correspondiente 
para la verificación de niveles, y será solicitado su uso en cualquier circunstancia en que la Dirección 
de Obra lo considere necesario. En todo momento deberá encontrase en obra personal capacitado 
para el uso de los instrumentos de medición. 
 
 
3.1.4 Cercos, protecciones, señalizaciones y defensas. 
El Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese, a cada sector donde se estén 
realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica, 
para lo cual limitará él, ó los accesos con un cerco de manera sólida y segura.  
El adjudicatario deberá proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen necesarios 
para realizar los trabajos descriptos en el presente pliego.  
El Contratista queda obligado a mantener por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecución de los 
trabajos y el tiempo que la inspección determine luego de concluidos los mismos todos los 
dispositivos utilizados. 
El Contratista deberá realizar la cobertura integral de todos los elementos que a juicio de la 
Inspección de Obras deban protegerse. 
Cabe mencionar que si el área de trabajo corresponde a un espacio público de circulación por 
momentos intensa, donde además se desarrollan una serie de actividades que continuarán 
funcionando durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las sectorizaciones 
correspondientes de modo tal que ningún trabajo se vea interferido, y tanto el publico como el 
personal que circule por la zona estén absolutamente protegidos de los riesgos y molestias de la 
obra. Los cercos, vallados y protecciones serán rígidos y estarán perfectamente señalizados. El lugar 
deberá mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza, lo mismo que los espacios 
interiores de circulación necesarios para la ejecución de los trabajos. 
Cuando las obras se ejecuten en la vía pública, el Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el 
libre tránsito. Las obras que interfieran el tránsito tanto vehicular como peatonal serán protegidas con 
barras reflectivas, y las obstrucciones serán señaladas con luz y semáforos con luz intermitente 
durante las 24 horas. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por tramos de 
calzada que presenten cortes, obstáculos peligrosos, o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes, para ello proveerá en las esquinas de las calzadas en construcción, 
pasarelas provistas de barandas que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. Si estas 
invadiesen la zona de tránsito vehicular, se procederá según lo detallado. 
Las construcciones e instalaciones provisorias especificadas, una vez terminada la obra y recibida 
ésta definitivamente, deberán ser retiradas por el Contratista, procediendo asimismo al sellado de 
conexiones correspondientes a cañerías y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las 
mencionadas construcciones provisorias.  
 
3.1.5 Cartel de obra 
El Contratista colocará, proveerá y conservará en los edificios, dos (2) carteles de obra de 3.00m. de 
largo por 2.00m. de alto de acuerdo con las indicaciones y normas del modelo de cartel que se 
adjunta. Los mismos estarán iluminados. 
Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará con diez (10) 
días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendrá como mínimo por 
igual período de días una vez terminados los mismos. Serán a cargo del Contratista las reparaciones 
motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad. 
El cartel de obra se fijará a la fachada u otro lugar que indique la Inspección de Obra, mediante 
grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de sección cuadrada de 12,5 mm x 12,5 mm con 
largo adecuado de tal forma que asegure al correcto sostén del mismo. 
El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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3.1.6 Estudio De Suelos 
Esta  tarea será llevada a cabo por un profesional especialista.  Para el dimensionado de las 
fundaciones el Contratista deberá realizar un estudio de suelos próximo al lugar de emplazamiento 
del tanque; mínimo 2 perforaciones a 30.00 m de profundidad desde nivel vereda,  
 
 
3.2 DOCUMENTACION 
3.2.0 Generalidades 
El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de 
la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado  completo de la documentación a 
presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el 
programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar. 
La Dirección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los 
efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria. 
 
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los 
mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de Autocad versión 2000, planillas en 
Excel, Programación en Project  y textos escritos en Word  y un juego de originales ploteados en 
papel  vegetal, más 3 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentación,  
3.2.1 Planos Municipales 
Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación ante las 
Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
3.2.2 Documentación Ejecutiva 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a desarrollar 
el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la información emanada del Comitente en los 
presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de 
las partes componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, planos conforme a obra, 
memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa 
conformidad de la Dirección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que  
correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. , hasta obtener las aprobaciones parciales y 
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista deberá 
adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 
superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 
demolición y retiro. Estos planos detallaran todos los elementos encontrados como construcciones, 
cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el Contratista proyectara los 
detalles definitivos y enviara los mismos a la Dirección de Obra para su aprobación. Los detalles 
definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitacion, que a este efecto 
serán considerados como de condiciones mínimas a cumplir. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones y 
la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del estudio y aprobación de 
dichos planos por parte de la Dirección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las 
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentación de Obra. 
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El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos 
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta 
evaluación de los trabajos. 
El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra para su aprobación, por lo menos 10 días 
previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.  
Los mismos deberán  rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el 
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la 
Dirección de Obra lo que será comunicado oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder 
una vez notificada al inicio de los trabajos.  
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por: 
 
- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea 
dividida la obra, en escala 1:100 Y 1:50 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 
-Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 
documentación.     
-Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y Detalles 
constructivos) 
 
Rótulos y presentación de los planos 
El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los planos de contrato. Los 
datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las 
mismas dimensiones, los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las 
calificaciones. 
Se presentarán dos juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 14, planillas en Excel 
y textos escritos en Word. 
Los entregará en  CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección de Obra para la 
aprobación. 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 
- Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Dirección de Obra). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Dirección de Obra y será de la última versión existente.   



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas para  Obras Públicas 

 

 
 
P.E.T – SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLON                            Pag. 18 de 74 

- Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con 
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 
- Devuelto para su corrección 
- Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o 
Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones. 
 
Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que los mismos 
se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los documentos 
del contrato.  
La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, 
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de 
terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar sus trabajos con 
los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones y 
la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio y aprobación 
de  dichos planos por parte de la Dirección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando 
las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentación de 
Obra.  
- Plazos de entrega de las presentaciones. 
El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y calificación, dentro de 
los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como mínimo quince (15) días antes 
de la adquisición de los materiales  para la colocación de cada parte en la Obra. Los plazos quedan 
establecidos en las CP.- 
 
3.2.2.1 Arquitectura 
Como mínimo los planos deben estar formados por: 
• Plano de desmonte y demoliciones, en escala 1:100 Y 1:50, indicando mampostería, interferencia 

de instalaciones,  pases, etc.   
• Plano de proyecto  de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la obra, en 

escala 1:100 Y 1:50 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1_20 de salas de Bombas y Distribución de 

Válvulas 
• Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la     

documentación a juicio de la Dirección de Obra. 
 
3.2.2.2 Documentación de Instalaciones eléctricas 
Como mínimo los planos deben estar formados por: 
• Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de bornera piloto de cada celda 

o tablero (transformador, etc.). 
• Planos de planta independiente para iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz y corrientes 

débiles (baja tensión), puestas a tierra, etc. 
• Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando. 
• Planos constructivos de todos los tableros. 
• Protocolos y planillas de ensayo de tipo y de recepción. 
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• Detalles de montaje  
 
3.2.2.3  Instalaciones contra incendio 
Como mínimo los planos deben estar formados por: 
• Disposición hidráulica de cañerías completa, con todo el recorrido de las tuberías y de los 

accesorios del Sistema de acuerdo a lo requerido por las Normas N.F.P.A. 
• Cuadros de maniobras, de acometidas  y Paneles de Comando. 
• Vínculos con Panel Control Alarmas de Incendios 
• Detectores de flujo, fuelles amortiguadores válvulas, manómetros, drenajes y puntos de pruebas 

con sus desagües. 
• Soportes ( diseño, separaciones, cálculo), según las Normas N.F.P.A. 
• Planos de taller adicionales de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Obra. 
• Planos de instalaciones transitorias y protocolos de desmontaje. 
 
3.2.2.4 Instalaciones Sanitarias 
Como mínimo los planos deben estar formados por: 
• Disposición hidráulica de cañerías completa 
• Soportes ( diseño, separaciones, cálculo) 
• Cuadro de Válvulas  
• Detalle de instalación flotantes. 
• Planos de taller adicionales de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Obra. 
 
3.2.2.5 Estructuras 
Esta  tarea será llevada a cabo por un profesional especialista en ingeniería estructural. 
Como mínimo los planos deben estar formados por: 
• Memoria de cálculo 
• Resultado del Estudio de Suelos 
• Planos de encofrado 
• Planos de armadura 
• Doblado de armadura 
• Todo otro documento necesario para la correcta interpretación de los trabajos a realizar. 
 
En general y cómo mínimo la documentación deberá reunir las siguientes características : 
 
Memoria de cálculo 
Deberá incluir: 
- Nomina de las hipótesis y estados de cargas adoptados y las justificaciones correspondientes, 

sobre la base de las cuales se definirán las más desfavorables. 
- Cálculo de todas las solicitaciones posibles (tracción, compresión simple, pandeo, flexión simple y 

compuesta, etc.) sobre la base de las mismas. 
- Dimensionamiento de cada pieza según los esfuerzos más desfavorables obtenidos en el estudio 

anterior. 
- Las fórmulas empleadas deberán ser aclaradas en lo referente a significado de términos. 
- La secuencia del cálculo deberá ser clara, completa y coherente. 
- Se deberá indicar y eventualmente justificar el origen de todo coeficiente y/o fórmula que se 

introduzca en los cálculos relativos al proyecto. 
- Cuando se empleen programas computacionales para el cálculo, se deberá presentar un esquema 

con el estado de cargas elegido y además los diagramas de características que resulten de las 
planillas de cálculo. 
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Planos constructivos 
Los planos de encofrado y armadura se confeccionaran por separado y deberán contener todos los 
detalles necesarios que posibiliten su construcción, sin dar lugar a interpretaciones erróneas. 
La escala de representación será la adecuada para su correcta visualización en los planos impresos. 
Todos los planos se presentarán acompañados de la memoria de cálculo respectiva, no aceptándose 
la presentación en forma diferida. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la verificación de aquellos elementos o valores 
calculados, en todos los casos que estime necesario y sin costo adicional alguno 
 
Esta documentación deberá ser sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. Cualquier tarea 
realizada sin contar con la expresa aprobación de la ingeniería correspondiente será a exclusivo 
riesgo del Contratista. 
Las tareas de ingeniería deberán desarrollarse en un todo de acuerdo con los códigos, normas y 
reglamentos que se establecen en el presente Pliego, y con las especificaciones de la documentación 
de licitación. 
Para el proyecto, cálculo y ejecución de las estructuras de hormigón armado se utilizarán las Normas, 
Reglamentos y Recomendaciones CIRSOC de aplicación y  en particular el Reglamento CIRSOC 101 
“ Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios” y el Reglamento 
CIRSOC 201” Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, y las 
del presente Pliego, prevaleciendo este último. 
Como criterio general las dimensiones de los elementos estructurales no podrán ser menores a los 
indicados en los planos de licitación. 
 
3.2.3 Plan de Obras 
El Contratista deberá presentar a  los DIEZ (10) días anteriores de la fecha de inicio del Contrato, el 
Plan de Trabajos definitivo, en forma de gráfico Gantt confeccionado por el método de Camino Crítico. 
El mismo deberá ajustarse a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual. El 
documento mencionado deberá concordar con el presentado en la oferta. Deberá ser actualizado y 
entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier modificación producida por imprevistos.  
 
3.2.4 Documentación Conforme a Obra e Informe Final 
El Contratista presentará para aprobación por parte de la Dirección de Obra, la Documentación 
Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal 
cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que no 
han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse con la 
leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Esta 
Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez 
verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al 
Contratista. Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de Autocad 2000 además de tres 
juegos de originales en papel vegetal,  en un todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e interior 
de  papel fotográfico, con la siguiente documentación: 
 
Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
Fotografías y planos situación original antes de la Intervención. 
Fotografías del proceso de la obra,  
Planos conforme a obra 
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Fotografías del trabajo finalizado 
Plan de obras y Curva de inversiones 
 
El contratista deberá acordar con la dirección de obra el modelo de presentación de dicha 
documentación que deberá ser aprobada para la realización de la recepción definitiva.  
 
3.2.5 Manuales de operación y mantenimiento 
A. El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones que 
fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del 
Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual 
contendrá una sección separada con la descripción de los procedimientos de operación normal y de 
emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente Contrato, e 
incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor comprensión de la información descripta. Se 
describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de cada 
componente y sistema. 
B. El manual incluirá: 
Introducción:  
           . Índice y alcance del Manual 
           . Descripción de los Sistemas  
           . Alcance y limitaciones de los Sistemas  
Sistemas: 
           . Descripción de cada Sistema componente 
           . Planos de ubicación de los componentes, de las alimentaciones y vínculos. 
           . Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente  
Operaciones: 
           . Descripción detallada secuencial y completa de todas las fases de operación de  
             los Sistemas ( en Castellano). 
Mantenimiento: 

           . Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y    
             partes a reemplazar). 
           . Recomendaciones del fabricante. 
           . Instrucciones de pruebas  
           . Listado de repuestos recomendados 
Complementarios: 
           . Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados. 
           . Catálogos  de los componentes. 
           . Datos de Garantía. 
. 
C. Con una antelación no menor de 90 (noventa) días antes de la fecha de puesta en funcionamiento 
de algún equipo se presentarán a la Dirección de Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del 
manual, en castellano, para su aprobación. Si como resultado de la información reunida durante el 
montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducirá 
las correcciones necesarias, que deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y suministrará tres 
ejemplares de las secciones corregidas. 
D. A los 30 (treinta) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Dirección de Obra cuatro 
ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación será previa a la solicitud para la emisión 
del Certificado de Recepción Definitiva de las Obras, e incluirá copias reducidas de los principales 
Planos Conformes a Obra de conjunto. 
E. El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y 
un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 
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F. El Contratista deberá capacitar al personal que el teatro designe, en el uso y mantenimiento de los 
equipos instalados, previo acuerdo con la dirección e obra sobre la fecha a realizar esta tarea. 
 
 
3.3 RETIROS Y DEMOLICIONES  
3.3.0 Consideraciones Generales 
El presente punto comprende la totalidad de los trabajos de demolición y remoción de construcciones, 
instalaciones y sistemas existentes, requeridos para concretar la obra de referencia. 
Para la ejecución de estas tareas, el Contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad 
necesarias, tendientes a dar cumplimiento a la Ley de Seguridad e Higiene antes mencionada, 
además de lo que al respecto determine el Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y priorizando las indicaciones que resuelva la Dirección de Obra. 
Los daños no deseados por efecto de estos trabajos, correrán por cuenta del Contratista.  
Todos los materiales retirados o demolidos, son propiedad del comitente, salvo aquellos con los que 
la Dirección de Obra determine lo contrario, debiendo el Contratista retirar todos los elementos en 
tiempo y forma. 
Aquellos que deban retirarse del edificio, deberán clasificarse, de modo tal de ser perfectamente 
identificables; dicho retiro solo será efectivo con la correspondiente presentación de las notas y 
planillas y la autorización de la Dirección de Obra. 
El Contratista deberá incluir la cotización del retiro de todo lo producido de las demoliciones, fuera del 
predio afectado;  
Serán de aplicación complementaria las normas detalladas en 3.3.0 Movimiento de Suelos. 
 
Objeto de los trabajos  
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los 
planos 
Además de estas indicaciones que no son taxativas deberán ejecutarse todas las demoliciones y/o 
cualquier otro movimiento de instalaciones existentes que deban seguir en funcionamiento que no 
estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o que estén indicadas en los planos y no 
se enumeren en el Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el 
reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran 
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Además 
está incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podrán emplearse bajo ningún 
concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en los Pliegos este contemplada su 
reutilización. 
 
Características de los equipos y herramientas 
El Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de las tareas y 
todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la 
demolición por lo que será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar.  
 
Realización de los trabajos  
El Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Código de la Edificación de la Ciudad en donde este sita la Obra ya sea en el orden 
administrativo como en el técnico y en su defecto se aplicará el Código de Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
Dispositivos de Seguridad  
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad gas cloaca agua corriente, red de 
incendio  o cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada 
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caso y sin autorización expresa de la Dirección de Obra. La continuidad de los servicios al teatro 
deberá quedar garantizada, cualquiera sea la etapa de las obras. 
 
Limpieza de espacios públicos  
Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias a los espacios 
públicos en uso el Contratista deberá proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea 
necesario durante la ejecución de los trabajos. 
 
Peligro para el tránsito  
En caso de que la demolición, o las tareas de retiro y limpieza,  ofrezca peligro para el tránsito se 
usarán todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando señales visibles de 
precaución y además a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes. 
 
Mamparas protectoras  
Cuando correspondiere se deberá dar cumplimiento al artículo correspondiente del código de la 
Edificación de la Ciudad en donde este sita la Obra o en su defecto se aplicará el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Obras de Defensa  
El Contratista de la demolición deberá tomar las mediadas de protección necesarias que a juicio de la 
Dirección de Obra  aseguren la continuidad de uso normal de todo predio adyacente. Extremará la 
precaución en caso de existir claraboyas cubiertas de cerámica pizarra vidrio u otro material análogo, 
desagües de techos, conductos etc. 
 
Retiro de materiales y limpieza  
Durante el transcurso de la obra y a su terminación el contratista retirará los materiales que hayan 
caído y ejecutará las limpiezas que correspondan. 
 
Vidriería  
Antes de iniciar la demolición el Contratista protegerá adecuadamente todos los vidrios que pudieran 
ser afectados por las demoliciones, así como el resto de los elementos que componen las carpinterías 
de los patios de subsuelo. 
 
Puntales de Seguridad  
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la construcción el 
Contratista propondrá y ejecutará el apuntalamiento que previamente aprobará la Dirección de Obra. 
 
Ejecución general de los trabajos 
El Contratista pondrá especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de herramientas 
apropiadas y no por derrumbe. Se prohíbe expresamente el volteo de piezas. Los escombros 
provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier 
material desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea necesario según el juicio de la Dirección 
de Obra se utilizarán conductos de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio 
a fin de evitar el levantamiento de polvo.   
 
Retiro de Escombros   
Todos los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario que 
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomará especial cuidado en el 
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos y se 
deberá respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentación especial de la 
zona de ubicación de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse 
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completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de escombros y de 
polvo durante su transporte. 
 
Cumplimiento de leyes reglamentaciones y normas  
Además del Código de la Edificación de la ciudad en donde esté sita la obra el Contratista deberá 
cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Así mismo deberá cumplir  con las 
normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 
reglamentario. 
 
3.3.1 Demolición de Mampostería 
Se demolerán todos los muros indicados en planos.  Previamente se retirarán todas las hojas de las 
carpinterías Y luego sus marcos.  
Se colocarán todos los dispositivos necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos 
linderos.  
 
3.3.2 Demolición de Carpetas Existentes. 
Se demolerá la totalidad de las carpetas existentes en 1er y 2do subsuelo, según lo indicado en 
planos, dejando la superficie limpia y pareja para la ejecución de futuras carpetas y contrapisos.  
 
3.3.3 Demolición de Contrapiso Armado. 
Se realizará la demolición del contrapiso armado, según lo especificado en plano TI-AA-DEM01, 
dejando previsto el espacio para la ejecución de cabezales y vigas de arrostramiento.  
 
3.3.4 Perforaciones en losa intermedia existente 
El proyecto del tanque requiere la utilización del espacio correspondiente al 1er. y 2do. subsuelo del 
sector sobre la calle Libertad, el cual presenta la interferencia de la losa existente sobre 2°SS. 
 
Su demolición implica alterar la sustentación de las losas y vigas vinculadas a las mismas y modificar 
la luz de cálculo del muro de subsuelo sobre la calle Libertad actuando como losa frente a los 
empujes de suelo.  
 
Con el fin de minimizar las modificaciones al esquema estructural existente y reducir los trabajos de 
demolición y eventuales refuerzos, se realizarán pases en la losa existente de manera de 
comunicar ambos sectores del tanque. 
 
Los pases serán circulares de diámetro 100mm y realizados por medios mecánicos  mediante la 
utilización de una máquina-herramienta, por ejemplo la utilizada para la extracción de muestras en 
pavimentos de hormigón. No se admitirán métodos manuales o la utilización de martillo eléctrico o 
neumático.   
 
Los pases se ubicarán al centro de la separación de la armadura existente, para lo cual se deberá, en 
primer lugar, proceder a su relevamiento y detección mediante métodos no destructivos. En ningún 
caso se cortarán armaduras. La cantidad de los mismos se indica en planos y se ajustará a la real 
separación de la armadura existente. 
 
En todo momento se deberán mantener las condiciones de protección de las armaduras existentes 
proporcionadas por el hormigón original, caso contrario se deberá restituir el mismo mediante la 
aplicación de morteros epoxi, previa protección del acero contra la corrosión. 
 
Las paredes del tanque deberán ser continuas en correspondencia con las losas existentes, para lo 
cual se demolerá el sector de las mismas sin cortar las armaduras. En su encuentro con las vigas no 
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se demolerá y se procederá a la colocación de las armaduras necesarias mediante anclajes químicos, 
tanto en la cara inferior como en la superior de las mismas. 
 
3.3.5 Pases en Losas  
Se ejecutarán los pases necesarios para instalaciones, según lo indicado en planos,  siguiendo las 
especificaciones del Ítem 3.3.4 Perforaciones en Losas  
 
3.3.6 Desmantelamiento de Instalaciones Existentes 
Comprende el desmonte en forma sectorizada y previa autorización  de la Dirección de Obra, de  los 
tendidos de instalación eléctrica (, sanitaria, de incendio, etc.,) obsoletos, o que supongan 
interferencias para la realización  de la obra.  

 
No se  podrá dejar sin suministro ningún sector del edificio, si por alguna cuestión secuencial esto 
sucediese, se deberá proveer y colocar un tendido provisorio de alimentación.  
Cualquier trabajo comprendido en las obras motivo de la presente licitación no podrá interrumpir la 
continuidad de los servicios en el resto de los locales que estén en uso. El Contratista será único 
responsable por los daños y perjuicios derivados de la interrupción y/o alteración que por su 
accionar produzca en el funcionamiento de los sistemas  mientras dure la obra. 
 
3.3.6.1 Desmantelamiento de Instalaciones Eléctricas 
El  desmonte de instalación eléctrica en los sectores de instalación de las nuevas Sala de Colectores 
y Sala de Bombas, se efectuara previa a la nueva instalación la verificación de los recorridos de 
canalizaciones y cableados existentes, retirando toda  aquello que por la nueva instalación quede 
desafectado. 

 
Con respecto a los recorridos de las canalizaciones o montantes horizontales desde los puntos de 
suministro hasta estas Salas, se preverá que en el recorrido de las nuevas canalizaciones se efectué 
el desconexionado y desmonte necesario, previa prueba de las mismas, de toda instalación que no 
tenga servicio (Canalizaciones, cañerías, cajas, bandejas y cableado) y que previa verificación y 
notificación a la Dirección de Obra se retiraran para dar posibilidad a un mejor tendido de las nuevas 
canalizaciones. 
 
En ampliación a lo anteriormente enunciado no se permitirá el tendido de nuevas instalaciones en 
canalizaciones existentes ni utilizando soportes existentes. 
 
3.3.6.2 Desmantelamiento de Instalaciones  Agua Contra Incendio 
 
• Se deberán desmontar las cañerías, ramales y soportes de sprinklers que forman parte  de la Red 

de Sprinklers existente en el Teatro Colón y que se ubican en  el sector a ocupar por el Tanque 
Reserva Incendio y Sanitaria y su Sala de Bombas. 
En los puntos de corte de estos ramales se deberá dejar una brida ciega abulonada, u otro 
dispositivo  
que permita reutilizar la acometida. 
En todos los casos en que el desmontaje incluya algún tallo, válvula de corte y/o estaciones de  
control de alarmas que alimenten a otros sectores no incluidos en las áreas de esta licitación, se  
deberán ejecutar los By-Pass necesarios para reestablecer la alimentación citada. 

• Se deberán desmontar las cañerías que forman parte de las alimentaciones existentes desde la 
red pública de agua en todos los tramos que no sea reutilizados. Se deberán ejecutar todos los 
By-Pass necesarios que permitan mantener la alimentación existente desde la Red Pública de 
agua hasta el Grupo de Bombeo existente, la desvinculación de esta alimentación se autorizará 
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solo cuando puedan quedar operativos los sistemas de extinción existentes desde la nueva 
Reserva de Agua para Incendio y su Grupo de Bombeo. 

• Se deberán desmantelar las instalaciones existentes en la actual Sala de Bombas ( 1º subsuelo), 
se ejecutarán todos los By-Pass necesarios que permitan mantener la alimentación de los 
sistemas de extinción existentes  por medio de acometidas y equipos de bombeo transitorios, 
siendo factible para estos fines la utilización de la motobomba existente. 

• Previo a las tareas de desmontaje se deberá presentar protocolos donde se detallen los puntos de 
corte y se identifiquen las Válvulas Principales y/o Estaciones de Control que supervisen los 
ramales a eliminar. Se indicarán los procedimientos de drenaje y se solicitará a la Dirección de 
Obra los permisos de corte  de suministro de agua de los sistemas afectados con indicación de 
tiempos requeridos. 

• Concluido el cegado de cada punto de corte se dará aviso a Dirección de Obra para iniciar los 
procedimientos de recarga en los Sistemas afectados. 

• Todos los accesorios y equipos existentes deberán inventariarse y entregarse a la Dirección de 
Obra. 

 
 
3.3.6.3 Otras Instalaciones. 
Cualquier instalación que suponga una interferencia en la obra deberá ser desmantelada  según lo 
especificado en 3.3.6 
 
 
 
3.3.7 Picado de Revoques Existentes 
Se deberá ejecutar el picado de los revoques indicados en plano, preparando la superficie para la 
aplicación de morteros.  
 
 
3.4 MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.4.0 Generalidades 
Los trabajos comprenderán la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos y la ejecución 
de todos los trabajos necesarios para el movimiento de tierras, el retiro de basuras y materiales 
sobrantes, como resulta de los planos y de acuerdo con estas especificaciones, incluyendo todas las 
tareas de excavación, relleno, compactación y demás tareas necesarias para la correcta ejecución de 
los trabajos. 
El contratista deberá planificar la excavación en función de las resistencias del terreno de modo que 
no se produzcan derrumbes. 
En todos los casos todas las tareas y elementos necesarios para efectuar las tareas indicadas 
formarán parte del costo del ítem cotizado. En el momento de efectuar las excavaciones el material 
retirado deberá ser depositado de modo tal que una lluvia repentina no origine zonas inundadas. Para 
esto deberá repartir  estos materiales de modo de no conformar hondonadas.  
El desmonte, donde corresponda, se hará según indican los planos. 
 
Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte de suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 
utilizado para el relleno posterior. Este transporte así como el lugar en que se realice el depósito 
estará a cargo del Contratista. El Contratista estará obligado a depositar los sobrantes de suelo fuera 
de los límites del terreno hasta un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier 
lugar y distancia; sólo a requerimiento de la Dirección de Obra, depositará los sobrantes en el lugar 
que ésta le indique.  
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Las calles afectadas  no serán clausuradas al tránsito. Por lo tanto deberán adoptarse todas las 
precauciones necesarias para mantener la seguridad tanto para el personal que realiza los trabajos 
como para los vehículos y peatones que circulan por las mismas, durante la ejecución de las obras.  
Sólo se podrá practicar una restricción parcial y temporaria al tránsito, si existen causas justificadas 
por el Contratista y con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Sobre la línea perimetral de 
los trabajos, se colocará un vallado de advertencia y seguridad debidamente señalizado. El vallado de 
seguridad se ubicará, como mínimo a 1.00 m del borde de la excavación. 
Una vez adoptadas todas las mencionadas medidas de seguridad, se demolerán los sectores de 
veredas y contrapisos que se ubiquen en la zona a excavar. Todos los materiales que se retiren de 
estas demoliciones, se colocarán formando un caballete continuo en la franja disponible entre el 
borde de la excavación y la valla de seguridad, sirviendo de esta manera como defensa adicional 
para detener eventuales vehículos accidentados y evitando la circulación de peatones por el borde de 
la excavación. 
Las excavaciones se realizarán adoptando todas las precauciones necesarias para evitar daños a las 
instalaciones de servicios públicos como cableados eléctricos, fibra óptica, instalaciones de drenaje, 
agua potable, gas, etc. Que pudieran encontrarse en el área de los trabajos. 
Toda la información referente a las instalaciones de servicios públicos, así como las autorizaciones 
requeridas o la coordinación con los entes propietarios de las instalaciones y las tareas que deban 
realizarse sobre estos elementos, serán responsabilidad del Contratista. 
Cuando la excavación alcance una profundidad mayor de 2 metros (o antes en caso de observarse 
una tendencia al desmoronamiento) se ejecutará una entubación con placas de madera o chapa 
apuntaladas contra la parte externa del muro perimetral. El proyecto de esta entubación será 
presentado por el Contratista con la debida anticipación para su aprobación por parte de la Dirección 
de Obra. 
El Contratista dispondrá de las bombas necesarias para desagotar la excavación, ya sea de agua 
proveniente de filtraciones subterráneas o de agua pluvial. La excavación permanecerá libre de agua 
en todo momento. Así mismo, se preverán medios de acceso para el personal del Contratista y la 
Inspección, que reúnan adecuadas condiciones de seguridad. 
Se deberá coordinar con las empresas de servicios públicos, la realización de tareas específicas por 
parte de ellas durante esta etapa de la obra. Esta coordinación es exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 
 
Prevención de inundación de las obras 
El  Contratista deberá tomar las precauciones y recaudos necesarios para evitar el anegamiento de 
las zonas de trabajo, y de las obras ya ejecutadas  
Los trabajos deberán conducirse de tal manera que aseguren la máxima protección contra 
inundaciones, para lo cual se deberá disponer en forma permanente en el obrador y a satisfacción de 
la DO, los materiales y equipos de bombeo necesarios y suficientes para casos de emergencia por 
precipitaciones intensas o roturas de cañerías. 
Cuando se produzca acumulación de agua en las estructuras, o pozos de las obras, el contratista 
deberá cuidar durante las tareas de bombeo, que no sean arrastradas con el agua partículas de 
suelo, ni se perturbe su disposición estructural. 
En caso de filtraciones de agua, se deberá mantener el achique necesario instalando bombas de 
suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se haya ejecutado la 
obra necesaria de cimentación.  Estas tareas correrán por cuenta del Contratista. 
No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a menos 
que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiración de cemento o lechada. 
El Contratista estará obligado a construir un taponamiento impermeable de hormigón, cuando a juicio 
de la Dirección de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por bombeo, a fin de quedar 
asegurada la sequedad de las fundaciones. 
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Excavaciones en lugares con napa de agua  
En caso de tener que realizar excavaciones en zonas identificadas por la presencia de napas de 
agua, el Contratista presentará un plan de trabajos en el que habrá tomado en cuenta los ensayos de 
suelos correspondientes, debiendo prever como mínimo una red de drenaje que tomará todo el 
terreno, dicho sistema estará constituido por cañerías principales, cañerías o canaletas secundarias, 
cámaras de achique para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo. 
Las cañerías principales confluirán a una cámara de bombeo desde donde se continuara efectuando 
el achique de la napa, aun después de construidas las losas de subpresión necesarias. 
El Contratista deberá prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, incluyendo bombas 
a nafta para casos eventuales. 
 
Medición 
Todas las excavaciones se medirán en metros cúbicos. En el precio está incluido el manipuleo del 
material excavado hasta su carga en camión en obra, su transporte y la descarga al lugar que fije la 
DO. También incluye el apuntalamiento, el drenaje y  eliminación de filtraciones, de agua freática, de 
agua pluvial y pérdida por rotura de cañerías y todo otro trabajo para que el rubro quede terminado de 
acuerdo a su fin. 
La profundidad de las excavaciones queda definida por la cota de apoyo de fundaciones o la cota 
inferior de contrapiso que integra la documentación contractual. 
Lateralmente el ancho queda definido por el que fijan los planos de proyecto, no se reconocerá 
ningún sobre ancho ni excavación por debajo de la cota fijada en planos. Por razones de equipo o 
mayor comodidad para trabajar, el Contratista  podrá sobre excavar con autorización de la DO; esto 
no dará lugar a reconocimiento alguno, a los efectos del pago de mayor volumen de excavación o de 
relleno. No se reconocerán los volúmenes de excavación producidos por desmoronamientos ni 
tampoco los gastos de reparación de daños, rellenos y compactación de áreas derrumbadas. 
Queda entendido que el Contratista ha estudiado todos los inconvenientes posibles incluyéndolos en 
los precios, siendo aplicable para los excesos en los anchos y profundidades sean necesarios 
ejecutar para los trabajos con sus equipos y operarios. 
 
 
3.4.1 Excavación para Micropilotes y Vigas de Arrostramiento 
Se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener una sección transversal terminada de 
acuerdo con las indicaciones del proyecto.  
 El Contratista encarará la excavación con equipo mecánico o manual según corresponda, hasta 
obtener las dimensiones de proyecto según lo referido en el Ítem 3.5 ESTRUCUTRAS DE 
HORMIGÓN ARMADO.  
El  contratista pero que deberá presentar documentación y memoria descriptiva de procedimiento 
propuesto para la ejecución de las excavaciones, la cual deberá contar con la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
 
 
3.5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO  
3.5.1 Fundaciones - Micropilotes 
No se aceptará el sistema de fundación directa con cota apoyo superior al nivel del 3°subsuelo. 
 
El sistema de fundaciones debe contemplar la proximidad del 3° subsuelo y las posibilidades 
constructivas dada la limitación de altura impuesta por la losa de S/2° subsuelo. 
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Se adopta el sistema de micropilotes inyectados de 15cm de diámetro de perforación, la cota superior 
de la zona de sellado será de -13.00m y tendrá una longitud de sellado según cálculo, con un mínimo 
de 3.00m.  
 
La armadura estará constituida por 5 barras de acero ADN-420, de diámetro según lo requiera su 
carga de servicio, que no podrá superar las 50t. 
 
Se deberá prever la presencia de agua a partir de los -13.00m aproximadamente. 
 
3.5.2 Fundaciones – Cabezales de Micropilotes 
La obra se construirá totalmente en seco, no obstante se extenderá sobre el fondo de la excavación y 
antes del armado del cabezal un contrapiso de limpieza de 5 cm (cinco centímetros) de espesor, con 
el hormigón definido por el CIRSOC-201 como: 
 
Hormigón grupo H-I ; Clase H4 
• Contenido mínimo de cemento portland: 180 Kg/m³ 
• Resistencia característica: �’bk = 40 Kg/cm2 
  
Características de los materiales a utilizar: 
• Hormigón Calidad H21 – �’ bk = 210 kg/cm² 
• Acero     Calidad ADN-420 – �s = 4200 kg/cm² 
• Asentamiento mínimo 10 cm 
 
Todos los cabezales serán vibrados. 
 
Las armaduras resultantes del cálculo y aplicación de los reglamentos, no podrán dar como resultado 
valores de cuantías menores a 60 Kg/m3. 
 
Las armaduras utilizadas no podrán ser de un diámetro inferior a: 
  
Los indicados por el CIRSOC 201 
Ø 10 (diámetro diez) Para armaduras principales fundaciones. 
Ø   8 (diámetro ocho) Para armaduras secundarias. 
 
Queda prohibido el uso del Ø 4.2 como armadura estructural. 
 
Recubrimiento Mínimo de Armaduras: 
 
Elementos constructivos sin contacto con el suelo: 2 cm (dos centímetros). 
Elementos constructivos enterrados en contacto con el suelo: 3 cm (tres centímetros). 
 
Se utilizarán separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos mínimos 
arriba indicados. Sólo se admitirán separadores plásticos.  
 
3.5.3 Vigas de Arriostramiento 
Características de los materiales a utilizar: 
• Hormigón Calidad H21 – �’ bk = 210 kg/cm² 
• Acero     Calidad ADN-420 – �s = 4200 kg/cm² 
 
Las armaduras resultantes del cálculo y aplicación de los reglamentos, no podrán dar como resultado 
valores de cuantías menores a 90 kg/m³ 
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Las armaduras utilizadas no podrán ser de un diámetro inferior a: 
  
Los indicados por el CIRSOC 201 
Ø 10 (diámetro diez) Para armaduras principales. 
Ø 6 (diámetro seis ) Para armaduras secundarias  
 
Queda prohibido el uso del Ø 4.2 como armadura estructural 
 
Recubrimiento Mínimo de Armaduras ( al estribo) : 
 
Elementos constructivos sin contacto con el suelo: 2 cm (dos centímetros). 
Elementos constructivos enterrados en contacto con el suelo: 3 cm (tres centímetros). 
 
Se utilizarán separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos mínimos 
arriba indicados. Sólo se admitirán separadores plásticos.  
 
 
3.5.4 Columnas 
Características de los materiales a utilizar : 
• Hormigón Calidad H21 – �’ bk = 210 kg/cm² 
• Acero     Calidad ADN-420 – �s = 4200 kg/cm² 
 
La altura máxima para verter el hormigón libremente será de 1.50 m, para alturas mayores se 
emplearán embudos y conductos metálicos. 
 
Las armaduras resultantes del cálculo y aplicación de los reglamentos, no podrán dar como resultado 
valores de cuantías menores a 90 kg/m³ 
 
Las armaduras utilizadas no podrán ser de un diámetro inferior a: 
  
Los indicados por el CIRSOC 201 
Ø 12 (diámetro doce) Para armaduras principales. 
Ø 6 (diámetro seis) Para armaduras secundarias  
 
Queda prohibido el uso del Ø 4.2 como armadura estructural 
 
Recubrimiento Mínimo de Armaduras (al estribo): 
 
Elementos constructivos sin contacto con el suelo: 2 cm (dos centímetros). 
 
Se utilizarán separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos mínimos 
arriba indicados. Sólo se admitirán separadores plásticos.  
 
3.5.5 Cuba Tanque 
Se verificará fisuración para la condición de ancho de fisura pequeño. 
Las armaduras se dimensionarán para �sd = 0.7 x �s / 1.75 
 
Se tomarán los recaudos necesarios para que las juntas de hormigonado resulten estancas, mediante 
la utilización de inyección cementicia u otro método que a propuesta del Contratista apruebe la 
Dirección de Obra.  
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Características de los materiales a utilizar: 
Hormigón Calidad H30 – �’ bk = 300 kg/cm² 
Acero     Calidad ADN-420 – �s = 4200 kg/cm² 
 
El hormigón a utilizar cumplirá además las siguientes condiciones particulares: 
 
Mínimo contenido de cemento = 350 kg/m³ 
Máxima relación agua-cemento = 0.48 
Máximo tamaño agregado = 20 mm 
 
Se tomarán los recaudos necesarios para asegurar que el hormigón endurecido resulte impermeable. 
 
Las armaduras utilizadas no podrán ser de un diámetro inferior a: 
  
Los indicados por el CIRSOC 201 
Ø 8 (diámetro ocho) Para armaduras principales. 
Ø 6 (diámetro seis) Para armaduras secundarias  
 
Recubrimiento Mínimo de Armaduras: 2 cm (dos centímetros) 
 
Se utilizarán separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos mínimos 
arriba indicados. Sólo se admitirán separadores plásticos.  
 
Las armaduras resultantes del cálculo y aplicación de los reglamentos, no podrán dar como resultado 
valores de cuantías menores a 90 kg/m³. 
La superficie de terminación será considerada como hormigón a la vista. 
Se admitirá el uso de encofrados metálicos o conformados por paneles fenólicos en un todo de 
acuerdo con lo especificado en CIRSOC 201 en cuanto a sus características constructivas. 
 
 
3.6 AISLACIONES HIDRÓFUGAS 
3.6.0 Generalidades 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales contra humedad 
natural con presión negativa, la aislación vertical en paramentos exteriores, la aislación horizontal 
bajo sala de tanque de reserva de incendio y sala de grupo de bombeo, la aislación horizontal y 
vertical en interior de tanques, la aislación vertical y horizontal en conductos para paso de cañerías y 
toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificación y/o en 
planos sean conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas 
prescripciones. 
Por lo tanto se entiende que el Contratista deberá asegurar las continuidades de todas las aislaciones 
en forma absoluta. 
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas  
Las superficies sobre las cuáles se aplicarán los tratamientos deberán estar perfectamente limpias 
eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc. 
Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminarán las manchas de salitre con agua y cepillo de acero. 
 
3.6.1 Azotado Hidrófugo 
Sectores de colocación 
- Muros T1, T2, Y T4 Según planos. 
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Dosificación y características del mortero hidrófugo 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
1 Kg. de hidrófugo químico inorgánico batido con 10 litros de agua 
 
El mortero hidrófugo aplicado verticalmente deberá unirse a las carpetas hidrófugas horizontales 
garantizando la continuidad del manto de aislamiento. 
Se entiende que el Contratista deberá asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma 
absoluta. 
El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, deberá  ser siempre en forma 
de cuarto de caña con un radio no menor de 5cm.  
El hidrófugo será de tipo químico inorgánico de larga vida y debera cumplir las siguientes condiciones: 
Suspensión coloidal líquida, viscosa, de color amarillo, con densidad aproximada a 1,00 kg/lt. on las 
siguientes propiedades: 
- reacciona con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles, que obturan 
los poros y capilares del mortero.  
-Es de naturaleza inorgánica y no se degrada por la acción bacteriana con el tiempo.  
-No afecta el tiempo de fragüe.  
-La adhesión de una capa a otra, con la adición de SIKA 1 no es alterada.  
-Los morteros con su agregado seran impermeable, no se cuartearan y permitiran el pasaje del vapor 
de agua.  
-Cumple con la Norma IRAM 1572. 
 
En los tabiques de hormigón existente deberá picarse la superficie para asegurar la adherencia del 
mortero.   
 
3.6.2 Carpeta de Aislación Horizontal 
Sectores de colocación 
-Sobre  contrapiso c/pendiente  en sala de tanque de reserva de incendio 
-Sobre contrapiso  en sala de grupo de válvulas. 
 
Se compone de un mortero hidrofugo según lo descripto en 3.6.1 con un espesor minimo de dos 
centímetros.Las superficies de colocacion deberan encontrarse perfectamente limpias según lo 
especificado en el mismo apartado. 
 
3.6.3 Impermeabilizante Cementicio en Tanque y Tabieque T2. 
Sectores de colocacion 
-Sobre la  totalidad de las caras internas del tanque de reserva 
-Sobre el tabique de HºAº existente en perímetro de Sala de Bombas y Sala TécnicaTanque. 
 
Impermeabilizante cementicio monocomponente para presion de agua positiva y negativa. 
Marca de referencia SIKA MONOTOP 107 o calidad equivalente. 
 
Aplicación a la llana en cuatro manos cruzadas de un milimetro de espesor cada una 
Se aplicaran 4kg/m2 de producto por cada capa de un milimetro. Sobre el fondo del tanque, se 
aplicará previamente un puente de adherencia sobre la carpeta de nivelación del mismo. 
 
Especificaciones del producto 
Es un mortero cementíceo impermeabilizante monocomponente, listo para usar. 
Posee las siguientes propiedades: 
- Soporta presion de agua positiva y negativa 
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- Buenas resistencias mecánicas. 
- Buena adherencia sobre sustrato húmedo. 
- Adhiere sobre hormigón, fibrocemento, etc. 
- Sumergible en agua 
En los tabiques de hormigón existente, deberá aplicarse un azotado hidrófugo, preparando la 
superficie para la aplicación del impermeabilizante. 
 
3.7 ALBAÑILERÍA 
3.7.0 Generalidades  
Objeto de los trabajos 
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 
muros interiores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, 
canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no 
especificados, como colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos, etc. 
Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se 
vinculan con las mamposterías, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.  
Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mampostería la erección de todos los tipos de 
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas. 
 
Característica de los materiales 
Todos los materiales que se empleen deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo 
ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que 
las identifiquen se refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza. 
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tiene por finalidad concretar 
las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista podrá 
suministrarlas de las marcas y tipos especiales o de otros equivalentes quedando en este último caso 
por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la Dirección de 
Obra aceparla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra con la 
anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a 
los efectos de su aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y deberán ser 
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, acción del viento, lluvia, humedad, etc. 
 
Agua 
No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de los 
materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de 
su empleo en la construcción. En particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes 
metálicas o a los cementos y demás aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el 
empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra. 
 
Arena 
Las arenas serán de procedencia natural, silícea o con la granulometría que en cada caso sea 
aconsejable. 
Podrá aceptarse arenas producto de trituración artificial cuando a juicio de la Dirección de Obra se 
justifique. 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26. 
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13. 
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La presente especificación corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales. 
Para hormigones estructurales deberá responder a los requisitos establecidos en las cláusulas 
respectivas del rubro hormigón armado. 
Serán de constitución cuartosa; serán limpias, desprovistas de detritus, terrosos u orgánicos y no 
podrán proceder de terrenos salitrosos.  
Su granulometría será gruesa, mediana o fina según se indique en la planilla de mezcla. 
 
Arcilla expandida (Lecca)  
Se utilizará arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos. Su uso y granulometría estará 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante y será sometida a aprobación por parte de la 
Dirección de Obra 
 
Cal hidráulica 
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del proceso de 
hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada proporción de silicatos y 
aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en 
los ensayos respectivos. 
Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en 
fábrica y en el envase original Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas IRAM 1508 - 1516.  
 
Cal aérea 
Es el producto de la disgregación de rocas calcáreas, con impurezas, calcinadas a temperaturas de 
aproximadamente 900 grados produciendo la disociación del carbonato de calcio en anhídrido 
carbónico y óxido de calcio. El primero se elimina con los gases de la combustión quedando como 
residuo final el óxido de calcio, conocido como cal viva. 
Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberán ajustarse a las normas IRAM 
1626. 
 
Cemento común 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primerísima calidad. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos 
del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados 
y aislados del terreno natural 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 
dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Dirección de Obra. Igual 
temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617. 
 
Cemento de mampostería  
Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de bloques 
de cemento, revoques y trabajos de albañilería en general 
El cemento de mampostería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá 
a la norma IRAM 1685. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la Dirección de Obra. 
Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima 
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
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Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común (art. 7.2.6.). 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a 
los 30 minutos. 
 
Cascote 
Los cascotes para utilizarse en contrapisos, etc. provendrán de ladrillos (o parte de los mismos) 
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su  tamaño variará entre 2 a 5 cm 
aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 
paredes ejecutadas con mezcla de cal A tal efecto deberá solicitarse previa aprobación por parte de 
la Dirección de la Obra. 
 
Bloques de Cemento lisos de 19x39 cm. 
Las unidades deben estar enteras y libres de fisuras u otros defectos que pudieran interferir con una 
correcta colocación, o perjudicar significativamente la resistencia de la construcción. No obstante, no 
serán motivo de rechazo las pequeñas fisuras circunstanciales provenientes de la etapa de 
fabricación, o pequeñas saltaduras resultantes del manipuleo propios del despacho y distribución. 
Las unidades destinadas a ser revocadas deben presentar rugosidad suficiente para lograr una 
adecuada adherencia. El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener 
mampostería de buenas resistencias y juntas impermeables.  Las características de la mampostería  
responderán a la norma IRAM 11556 y la ejecución deberá responder a lo especificado en Norma 
Iram 11583  
 
Realización de los trabajos 
Normas generales 
Los tabiques de bloques de cemento  se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, de 
acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de 
los bloques. 
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para regularizar 
su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces. 
En el caso de unirlos con columnas de HºAº existentes se colocarán barras fijadas con anclajes 
químicos.  
Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la 
horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos. 
Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su 
posición vertical 
No se autorizará el empleo de medios bloques  salvo los imprescindibles para realizar la traba y 
terminantemente prohibido el empleo de cascotes. 
La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se 
mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5 del paramento cuando con 
posterioridad lleve junta tomada, o enrasada cuando sea revocado. 
 
Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya 
especificado expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde deberá presentar a la 
Dirección de Obra para su aprobación, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran 
indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar. 
Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas, sobre el fondo de la excavación se 
ejecutará una capa de hormigón de 10 cm. de espesor salvo indicación contraria de planos. 
El hormigón de estas banquinas se ejecutará en mezcla tipo AA. 
El hormigonado se ejecutará en dos capas, bien apisonados, con poca agua y se terminará su 
superficie perfectamente horizontal 
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Morteros y hormigones 
Los morteros y los hormigones serán elaborados mecánicamente con batidoras y hormigoneras de 
perfecto funcionamiento.  
En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, pero deberá solicitarse 
previamente la expresa autorización de la Dirección de Obra. 
El dosaje se hará con materiales en seco o sueltos. 
Cada uno de los materiales se colocará rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u 
hormigonera. 
Se mantendrá todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el 
cual no será menor de 2 (dos) minutos en ningún caso.  
La mezcladora y hormigonera tendrá un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. 
Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hará sobre 
una cancha metálica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Dirección de Obra 
Cuando en la preparación de la mezcla se use cal (Común o Milagro) en polvo o cemento o cementos 
de albañilería, se deberá mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien 
homogéneo y de color uniforme. Luego se agregará el agua necesaria paulatinamente. 
La proporción de agua necesaria para el amasado no excederá en general del 20% del volumen. 
Se fabricará solamente la mezcla de cal que deba usarse en el día y la mezcla de cemento que vaya 
a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin 
añadir agua, será desechada. Igualmente se desechará sin intentar ablandarla, toda mezcla de 
cemento que haya empezado a endurecer. 
 
3.7.1 Mampostería Bloque de Cemento 
Se ejecutarán en los lugares indicados en los plano IT-AA-01, muro de bloque de cemento tipo 
Fenoblock FT 20 o equivalente, medidas: 19x19x39. 
Se recomienda el mortero de junta de  
1 parte de cemento portland normal,  
0 de cal  
3 de arena mediana, recomendándose el uso de aditivos plastificantes (tipo Sikacrete o similar) 
 
 
3.7.2  Pases en Muros MRF (muros resistentes al fuego) 
Todos los pases de Muros Resistentes al Fuego ( M.R.F.) , se sellarán con Juntas Resistentes al 
Fuego de igual o mayor rango que el muro en cuestión. 
Cada aplicación y tipo de sellado en particular, deberá ser desarrollados en la Documentación de 
Obra y Detalles de Pases, indicándose la planimetría con las dimensiones del pase y de las tuberías, 
las características del tipo de sellado propuesto, la metodología de aplicación indicada por el 
fabricante para la resistencia al fuego requerida y la documentación de respaldo del producto. Esta 
Documentación deberá presentarse para la aprobación de la Dirección de Obra, previo a la ejecución 
del sellado y antes de que este pueda quedar oculto por alguna condición constructiva. 
Deberán cumplirse estrictamente con los parámetros fijados para atenuación de ruidos y de  
vibraciones ,  según las exigencias de Acústica del TEATRO COLON. 
Tipos de Sellos 
Mortero ligero listo para usar, base  de resinas  termoplásticas, con pigmentos retardadores de fuego. 
Resistencia al Fuego F-90.  
Tabique de planchas de fibra mineral comprimidas, con rellenos antihigroscópicos y recubrimiento 
elástico. Combinado con pasta de lana mineral y masilla intumescente para relleno de huecos y  
grietas. Caras expuestas del tabique, con revestimiento resistente al fuego. Resistencia al Fuego F-
90. 
Masilla acrílica  intumescente apta para sellado de aberturas menores a 35 mm. Resistencia al Fuego  
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F-90. 
 
Certificaciones y Sellos de Calidad  
Sello U.L. (Underwriters Laboratories), F.M ( Factory Mutual ). 
Certificaciones según Normas: 
DIN 4102. 
British Standard BS 476 – Loss Prevention Council. 
UNE ( España ). 
 
 
3.7.3 Revoques y Revestimientos 
3.7.3.0 Generalidades 
Las paredes que deban revocarse y enlucirse se prepararan y limpiaran esmeradamente, raspando la 
mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adheridas que se mojaran abundantemente con 
agua. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor de 
1,5 cm. en total; Los enlucidos se ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente  
tendrán una vez terminados un espesor que podrá variar entre 3 y 5 mm. Los revoques no deberán 
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos. 
Tendrán las aristas rectas o curva, libres de depresiones o bombeos. Las superficies curvas se 
revocaran empleando guías de madera. Las aristas de intersección de los paramentos entre si y de 
estos con los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. En los revoques a la cal, el enlucido se alisara 
perfectamente haciendo pasar el fieltro ligeramente humedecido para obtener superficies 
completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido se tamizara y se 
seleccionara convenientemente. El peinado, salpicado, pulido o texturado se hará de acuerdo con las 
reglas del arte, con muestras aprobadas por la Inspección de Obra y de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes. 
En las uniones de mampostería con hormigón se proveerá y colocara una lamina de metal 
desplegado con el siguiente resguardo: se colocara el lado mayor del rombo en sentido perpendicular 
a la posible fisuras. 
En los locales sanitarios o húmedos se ejecutara un azotado hidrófugo bajo el jaharro según lo 
especificado en Aislaciones. 
 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, quedando las 
alienaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y 
exactitud. Para los revestimientos venecianos y en general, para todos aquellos constituidos con 
piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo 
paramento con el Jaharro que corresponda. 
Las colocaciones se realizaran de acuerdo con los planos de detalles particulares a desarrollar por el 
Contratista y aprobados por la dirección de obra, cualquier cambio o sugerencia que altere la 
colocación prevista deberá ser consultada con la Inspección de Obra y aprobada por esta. 
Salvo que en los planos de detalle sindiquen otra cosa, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere), y el zócalo, estarán sobre una misma línea 
vertical. El revestimiento y el revoque estarán separados por una buña horizontal de 5mm x 5mm. 
No se utilizaran cuartas cañas ni piezas de acomodamiento. Los ángulos salientes se protegerán con 
ángulos de acero inoxidable ANSI 304 de ¾” en toda la altura del revestimiento. 
Los recortes del revestimiento, alrededor de caños se cubrirán con arandelas de acero inoxidable 
ANSI 304. 
 Al adquirir el material para los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta que al terminar la Obra 
deberá entregar piezas de repuesto de   todos ellos, en cantidad equivalente al 1% de la superficie 
colocada de  cada uno de ellos. 
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3.7.3.1 Revoque Bajo Revestimientos 
Se realizará con la terminación rayada y rústica para facilitar la adherencia del revestimiento. 
 
Este estará conformado por:  
• ¼ parte de cemento  
• 1 parte de cal aérea  
• 3 partes de arena mediana. 
 
 
3.7.3.2 Revoque Grueso y Fino a la Cal 
Revoque Grueso a la Cal 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construirán el revoque grueso o jaharro reforzado 
con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.  Para que el revoque tenga una superficie plana 
y no alabeada se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se 
rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las 
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería 
se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un sobreancho de  
por lo  menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.  A los 
efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como 
en la mampostería pelos de menos de 8 mm durante el proceso de construcción. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón de amianto 
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como 
consecuencia de la dilatación por el  exceso de temperatura. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se 
deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe. 
 
Dosificación 
• 1/2 parte de cemento 
• 1 parte de cal aérea 
• partes de arena gruesa 
 
 
Revoque fino a la cal 
Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o terminaciones que serán de 
acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal. Los enlucidos o finos de terminación 
tendrán un espesor de 3 a 5 mm 
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá terminarse con 
enlucido a la cal, u otra terminación equivalente a juicio de la Dirección de Obra. 
Para la construcción de enlucido a la cal se usarán morteros con arena fina, la que será previamente 
tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la 
cal se alisará perfectamente con fratas de madera. 
Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminará pasando un  fieltro ligeramente 
humedecido.  Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 
 
Dosificación 
• 1/4 parte de cemento  
• 1 parte cal aérea        
• partes arena fina    
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3.7.3.3 Revestimiento Veneciano    
Se ejecutarán los revestimientos de mosaicos venecianos del tipo Murvi, o calidad equivalente, 20X20 
mm, color a definir por la Dirección de Obra, en los locales indicados en el plano TI-AA-01 Para su 
forma de colocación se seguirán las indicaciones a indicar por  el fabricante del producto. 
 
3.7.4 Contrapisos y Carpetas  
3.7.4.0 Generalidades 
Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y carpetas 
indicados en plano IT-AA-01.Independientemente de ello, el Contratista está obligado a alcanzar los 
niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas 
de obra, y las pendientes indicadas en plano.  
 
3.7.4.1 Contrapiso Alivianado  
El hormigón para contrapisos de lecca, se ejecutará con la siguiente mezcla: 
pend. mínima 1.5% 
  
1 parte de cemento. 
3 partes de arena mediana 
5 partes de arcilla expandida. 
 
Espesor mínimo 5 cm. 
 
3.7.4.2 Contrapiso  de Nivelación Fondo Tanque 
Se ejecutará en la losa  intermedia de tanque.  
 
3.7.4.3 Bases de HºAº para Bombas 
Se ejecutarán las bases para bombas indicadas en planos con las siguientes características: 
• Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. de espesor, sin la utilización de cal. 
• Malla del Sima de Ø 6 de cuadricula de 15 x 15 cm.  
• Acabado en Cemento alisado especificado en Ítem 3.10.2 Solados de Cemento Alisado 
 
3.7.5 Solados y Zócalos  
3.7.5.1 Solias de Acero Inoxidable. 
Se proveerán y colocarán solias metálicas de chapa doblada de acero inoxidable de 1,6mm de 
espesor de calidad ANSI 304 pulidas, fijadas mediante 3 grampas soldadas de igual material.  
Las solias serán ubicadas bajo todas las puertas a colocar, coincidentes con la luz de marco y ancho 
igual al de cada marco y en todo cambio de piso o nivel. 
 
3.7.5.2 Solados de Cemento Alisado 
En sala de grupo de bombeo y sala de tanque de reserva nº2, Sala de tanque de reserva nº1, Sala de 
colectores: 
Sobre la aislación hidrófuga horizontal, se cubrirá con una lechada de arena, cemento y un producto 
mejorador de adherencia para revestimientos, terminaciones y morteros o similar en partes iguales 
con agua, para lograr la adherencia mayor del piso a construirse, tipo  SIKALATEX o equivalente 
Posteriormente se extenderá un mortero de concreto (1:3 cemento arena mediana) con un espesor 
promedio de 3 cm . 
Se terminará, finalmente, con un pasado al rodillo, comprimiendo levemente el mortero, hasta que 
aparezca una ligera capa superficial de agua. 
Tendrá una junta de dilatación perimetral y juntas transversales. 
Las juntas serán rellenadas con sellador poliuretánico tipo SIKAFLEX 1 A o calidad equivalente.  
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3.7.5.3 Zócalos de Cemento Alisado 
Se ejecutara zócalo de mortero de concreto(1:3)enrasado de  tres centímetros de espesor y altura 18 
cm. sobre nivel de piso terminado en todos los paramentos exteriores de los nuevos muros. 
Terminación a la llana metálica. 
 
3.8 CARPINTERIAS y HERRERÍA  
3.8.0 Generalidades 
Este ítem abarca la colocación de las carpinterías y herrajes. Las carpinterías designadas según 
normas de Instalaciones Contra Incendio se especificarán y cotizarán  en el Ítem 3.11 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO. El Contratista ejecutara planos constructivos y de detalle de 
todos lo tipos en escalas 1:10/1: 5/1:1 los cuales deberán ser aprobados por la dirección de obra. 
 
Control en taller 
La contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. 
Además, la Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo 
aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo 
a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los 
tests, pruebas o ensayos que sean necesarios. Antes de enviar a obra los elementos  terminados, se 
solicitará anticipadamente la inspección de éstos en taller. 
 
Control en obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será 
devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.  
En la obra se controlará la calidad y terminación superficial de los elementos que vayan recibiendo, 
corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aquellos que no estuvieran en condiciones.   
 
Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán 
entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos 
previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. 
 
3.8.1 Puertas 
3.8.1.1 Puerta Tipo Pi/01 
Se ejecutará la fabricación y colocación de Puerta según  designación Documentación Sistemas 
Contra Incendio. Ver  características indicadas en planillas de carpinterías. 
 
3.8.1.2 Puerta Tipo Pi/02 
Se ejecutará la fabricación y colocación de Puerta según  designación Documentación Sistemas 
Contra Incendio. Ver  características indicadas en planillas de carpinterías. 
 
3.8.1.3 Puerta Tipo P03 
Se ejecutará la fabricación y colocación de Puerta P03,  según características indicadas en planillas 
de carpinterías. 
 
3.8.2 Rejas 
3.8.2.1 Reja Tipo R1 – Guardaganado 
Se ejecutará la fabricación y colocación de Reja Tipo R1, según características indicadas en planillas 
de carpinterías. 
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3.8.2.2 Reja Tipo R2 – Ventilación 
Se ejecutará la fabricación y colocación de Reja Tipo R2, según características indicadas en planillas 
de carpinterías. 
 
3.8.3 Tapas de Inspección 
3.8.3.1 Tapa de Inspección T1  
Tapas de acceso de 0.50 x 0.50 en chapa bwg nº 16 
Se proveerán y colocarán 6 (seis) tapas de acceso laterales, las cuales deberán estar pintadas con 
antióxido y su terminación será en pintura epoxi del tipo aprobada. Según especificaciones en planilla 
de Carpintería 
 
3.8.3.2 Tapa de Inspección T2  
Se proveerán y colocarán 3 (tres) tapas de acceso superior de 0.50 x 0.50, las cuales deberán estar 
pintadas con antióxido y su terminación será en pintura epoxi del tipo aprobada. Según 
especificaciones en planilla de Carpintería 
 
3.8.3.3 Tapas inspección T3  
Se ejecutará la fabricación y colocación de dos  tapas Tipo T3, según características indicadas en 
planillas de carpinterías. 
 
3.8.4 Escalera Gato Tanque 
Se ejecutará la fabricación y colocación de escalera tipo Gato en pared lateral Tanque de Reserva, 
según características indicadas en planillas de carpinterías. 
 
 
3.9 PINTURAS 
3.9.0 Generalidades 
Consideraciones generales 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser 
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos 
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se 
admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos. El Contratista 
tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al 
efecto, en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de 
pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del 
proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por 
desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya 
secado completamente. El Contratista deberá notificar a la Dirección cuando vaya a aplicar cada 
mano de pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color (salvo en las pinturas que 
precisen un proceso continuo). En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de 
aplicar la siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros 
gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos. Será condición 
indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose 
que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o 
cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Dirección de Obra, el Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, 
además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo 
adicional. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, 
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estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los 
mismos a solo juicio de la Dirección de Obra. 
 
Muestras de Colores 
En todos los casos el Contratista presentará a la Dirección de Obra catálogo y muestras de colores de 
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. Cuando la 
especificación en Pliego de un tipo difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el Contratista 
notificará a la Dirección para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores 
de catálogos no satisfagan a la Dirección, el Contratista deberá presentar muestras de color que se le 
indique. 
 
Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y 
de marca aceptada por la Dirección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases 
originales, cerrados.  La Dirección de Obra podrá solicitar al Contratista a su cargo, todos los ensayos 
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y espesores 
para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en un laboratorio oficial, a 
elección de la Dirección de Obra. 
El Contratista, efectuará posteriormente  el repintado total de la pieza que demande la extracción de 
la probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las 
normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único 
responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que 
deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa 
responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá 
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos. 
 
Muestras realizadas en Obra 
 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la Dirección de Obra 
solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Dirección tonalidades y colores por 
nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Dirección, ir ejecutando las necesarias 
para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el 
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de 
la Dirección y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma. De no responder la pintura a la 
muestra aprobada, se hará repintar las estructuras a solo juicio de la Dirección de Obra. 
 
Sectores a pintar 
-Sala de tanque de reserva y grupo de bombeo 
-Sala de grupo de bombeo completa 
-Sala de colectores completa (ex Sala e Bombas de Incendio) 
-Carpintería metálica y herrería 
-Las cañerías de instalaciones se pintarán con sus colores reglamentarios. 
 
3.9.1 Pintura al látex  
Pintura de Paredes Revocadas a la Cal se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra ó 
esmeril de grano adecuado y se aplicarán tres manos de Látex para interiores color a elección.    
Pintura de paramentos interiores  
Proceso de aplicación: 
1 Preparación de la superficie. 
2 Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 
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3 Aplicación de imprimación fijadora. 
4 Aplicación de pintura al Látex. en tres manos como mínimo 
 
 
Pintura sobre Hormigón 
Columnas, tabiques, losas y todos aquellos elementos estructurales que quedan a la vista.  
Preparación: 
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín. Si hay depósitos de 
aceite o compuestos usados para el desencofrado del hormigón, se eliminarán totalmente. 
Si hubiera defectos u hoquedades, se realizará un bolseado de cemento con ligante. 
Sobre la superficie bien limpia y seca se aplicaran 3 manos de látex de terminación. 
Acabado: 
Deberá dejarse un intervalo mínimo de 24 hs, para cada una de las manos, con  un mínimo de 200 
cm3 por m2 de superficie a pintar. El color será a elección de la Dirección de Obra. 
 
3.9.2 Pintura Acrílica Sobre Cemento Alisado  
Pintura acrílica de base acrílica en solventes, de aplicación superficial para  pisos de hormigón, tipo 
Sikafloor ColorSeal o calidad equivalente. 
Para su aplicación seguir indicaciones recomendadas por fabricantes 
 
3.9.3 Esmalte sintético 
Pintura de Carpintería Metálica y Herrería 
Preparación: 
Se limpiarán con viruta y lija fina, hasta eliminar totalmente la pintura antioxidante original limpiada 
con solvente. Si hubo necesidad de usar removedor, con autorización de la Dirección de Obra, de 
acuerdo al tipo de éste, orgánico (no inflamable) ó inorgánico (inflamable), deberá limpiarse 
perfectamente la superficie con aguarrás o agua respectivamente para eliminar todo el resto de 
removedor. 
Se dejará secar perfectamente la superficie; se eliminará el óxido flojo y polvo de óxido. Si la 
carpintería se encuentra dañada por el óxido deberá aplicarse líquido desoxidante a pincel. Una vez 
terminado el tratamiento, la superficie deberá secarse rápidamente, con preferencia mediante una 
corriente de aire o con trapos que no dejen pelusa. Si se notara que la superficie queda algo 
pegajosa, conviene limpiarla con agua y secarla rápidamente. La primera mano de fondo antióxido 
debe darse lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas. Luego de aplicada la segunda mano, 
no deberá dejar transcurrir más de 48 hs. para aplicar el esmalte sintético de terminación 
 
Acabado al esmalte sintético 
Se aplicará convertidor de óxido con pincel con un espesor mínimo de 25 micrones en película seca. 
Se masillará con masilla al aguarrás en capas delgadas las partes dañadas, soldaduras, uniones, etc. 
Luego se terminará con esmalte sintético satinado o brillante, según indicación, debiendo tener en 
total un espesor mínimo de 80 micrones en película seca.  
 
Procesos de aplicación de pintura: 
1 Preparación de la superficie. 
2 Aplicación de convertidor con 25 micrones de espesor de  película seca. 
3 Repaso con masilla según corresponda. 
4 Repaso con convertidor en zonas masilladas. 
5 Aplicación de esmalte sintético con 80 micrones de película seca como mínimo 
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3.10 INSTALACION SANITARIA  
 
3.10.1 Instalación de Desagües 
3.10.1.0 Generalidades  
Cañerías y Accesorios 
Materiales 
Caños y accesorios de Hierro fundido de 0,102  y 0,064 metros de diámetro y de 6 y 4 (seis y cuatro) 
milímetros de espesor respectivamente para los drenajes. 
 
Uniones y Soldaduras 
Las juntas para los caños y accesorios de hierro fundido se harán con juntas mecánicas 
elastoméricas con abrazaderas de acero inoxidable. 
Los tubos para el empalme de cañerias de hierro con plomo serán  de bronce laminado de la mejor 
calidad, no permitiéndose tubos  forrados, aun cuando sean aprobados por la Empresa de obras 
sanitarias que corresponda. 
 
Grapas 
Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilaría metálicas 
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  aprobación de la 
Dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 
Cañerías a la vista: 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 
Dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de 
los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilaría metálicas galvanizadas. Las 
verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías de hierro fundido serán: 
 
1) Grapas con patas para cañerías suspendidas, de planchuela de 25 x 4,75 milímetros. con bulones 
de 25 x 8 milímetros. 
 
2) Abrazaderas para cañerías de 0,152; 0,102 y 0,064 metros de diametro de hierro maleable de 25 x 
3,17 milimetros. con bulones. 
 
Bocas de desagüe/Tapas de inspección 
Las bocas  de desagüe, de acceso y  tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o 
suspendidas se  harán con cajas de plomo confeccionadas íntegramente con chapa de plomo 
laminado de  4 (cuatro) milímetros  de espesor. Los fondos de estas cajas serán de plomo, 
sobresaliendo 1 (un) centímetro y estarán soldadas por la parte exterior. 
No  se  permitirán cajas de plomo fundidas, aun  cuando  estas  fueran aprobadas por la Empresa de 
obras sanitarias que corresponda.  
Serán de las dimensiones  establecidas en los planos. 
 
Piletas de patio 
Las piletas de patio abiertas que se coloquen en  contrapiso o suspendidas (hasta 0,35 metros de 
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profundidad) se  harán con cajas de plomo confeccionadas íntegramente con chapa de plomo 
laminado de  4 (cuatro) milímetros  de espesor. Los fondos de estas cajas serán de plomo, 
sobresaliendo 1 (un) centímetro y estarán soldadas por la parte exterior. 
Serán de 0,15 metros de lado y tendrán tapitas de inspección de bronce de  0,032 metros  de 
diámetro a rosca.  
Las piletas que vayan suspendidas (mayores a 0,35 metros de profundidad) tendrán las mismas 
características y llevaran sifón de hierro fundido con tapa de inspección.  
 
Tapas y rejas 
Las bocas de desagües  tapadas, de acceso y tapas de inspección tendrán tapas de bronce fundido 
pulidas con doble cierre  hermético  y  5 milímetros de espesor mínimo o de  hierro  fundido, ambas 
de las medidas que figuran en los  planos.  
Las  bocas de desagüe abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5milimetros de espesor mínimo o 
de hierro fundido, ambas de las medidas que figuran en los planos. 
 
Las piletas de patio abiertas tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de bronce cromado de 11 x 11 
centímetros, de 5 milímetros de espesor. 
Las piletas de patio tapadas tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5 
milímetros de espesor mínimo. 
 
3.10.1.1 Cañería H°F° (6 mm.) Ø 4"  
Provisión y colocación según lo indicado en planos, incluye accesorios. 
 
3.10.1.2 Pileta de Patio H°F° Ø 4". 
Provisión y colocación según lo indicado en planos, incluye marco y reja plana hierro fundido de 
20x20. 
 
3.10.1.3 Boca de Desagüe H°F° 20x20.  
Provisión y colocación según lo indicado en planos, incluye marco y reja plana hierro fundido de 
20x20. 
 
3.10.1.4 Canaleta impermeable. 
Según lo indicado en planos. 
 
3.10.2 Alimentación Agua Potabl 
3.10.2.0 Generalidades 
Cañerías y Accesorios 
Materiales 
Las cañerías a emplearse serán de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 con costura.  
Los accesorios para soldar serán de hierro negro ASTM A 234/120 ANSI A 16.9 serie 150 y/o 300, 
según corresponda. 
Los tramos enterrados o empotrados en mampostería irán protegidos con cintas con adhesivo de 
bitumen modificado con 
+ caucho sintético laminado sobre policloruro de vinilo o polietileno marca “Polyguard”. 
Los tramos a la vista irán pintados con dos manos de convertidor de oxido y dos manos de pintura 
esmalte. 
En ninguna cañería se permitirán curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios para todos 
los cambios de dirección. 

Uniones y Soldaduras 
Las soldaduras serán por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) de acuerdo a la norma AWS 
D10.12M/D10.12: 2000, Guide for Welding Mild Steel Pipe. 
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Tanto  las  cañerías como los accesorios tendrán extremos  chaflanados para  soldar  de acuerdo a la 
norma ANSI A 16.5. 
 
Grapas 
Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilaría metálicas 
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  aprobación de la 
Dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 
Cañerías a la vista: 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 
Dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de 
los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilaría metálicas galvanizadas. Las 
verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
 
Válvulas 
De retención: Seran marca "Comatti" con cuerpo de acero al carbono y asientos de bronce, con 
uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como minimo, a la norma 
ANSI 150. 
 
Esféricas: Serán  del  tipo  paso total,  marca "Valmec",  con  cuerpo  de  bronce, esfera de  acero 
inoxidable AISI 304  y asientos de teflón. Las  uniones serán bridadas, debiendo responder dichas 
bridas con  sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150. 
 
Mariposa: Serán marca "Siwo" con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y mariposa de acero 
inoxidable, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como 
mínimo, a la norma ANSI 150. 
 
3.10.2.1 Cañería H°N° Ø 10 inc.acc. 
Provisión y colocación según lo indicado en planos, incluye accesorios. 
 
3.10.2.2 Cañería H°N° Ø 8 inc.acc. 
Provisión y colocación según lo indicado en planos, incluye accesorios. 
 
3.10.2.3 Válvula de Control a Flotante Ø 8" 
Provisión y colocación  de una válvula de control a flotante y contrapeso marca "Epta" modelo AF617. 
El cuerpo, el flotante, las palancas y el vástago serán de acero inoxidable AISI 304 y el contrapeso de 
hierro fundido. Hasta 2” de diámetro serán roscadas, las de 2 ½” de diámetro y mayores serán 
bridadas con bridas y contrabridas Serie ANSI 150. 
 
3.10.2.4 Válvula de Retención Ø 8" 
Provisión y colocación  de una válvula de retención según lo indicado en planos. Especificaciones 
según ítem 3.10.2.0.  
 
3.10.2.5 Válvula Mariposa Ø 8" 
Provisión y colocación  de una válvula de corte en cada cañería de alimentación según lo indicado en 
planos y antes de la entrada a cada vaso. Especificaciones según ítem 3.10.2.0.  
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3.11 INSTALACION CONTRA INCENDIO   
3.11.0 Generalidades 
 
Las tareas especificadas en esta documentación comprenden la provisión, montaje y puesta en 
marcha de las instalaciones detalladas, llave en mano.      
   
La obra consiste en la ejecución del GRUPO DE BOMBEO de los Sistemas Contra Incendio del 
TEATRO COLON, de acuerdo al PLAN DE OBRAS DEL TEATRO COLON de la Unidad de Proyectos 
Especiales Teatro Colón.  
 
El presente Ítem describe  los aspectos relevantes de las instalaciones. Sin embargo se entiende que 
en la eventualidad de que no se indicara algún elemento constructivo específico, el mismo se 
realizará de acuerdo a las reglas del buen arte usuales en este tipo de instalaciones. 
 
El GRUPO DE PRESION Y BOMBEO ha sido previsto para abastecer agua succionando desde la 
Cisterna de Reserva de Agua  Contra Incendio, según los requerimientos de presión y caudal de los  
Sistemas Contra Incendio del TEATRO COLON. La completa descripción de las construcciones se 
encuentra en las Memorias Descriptivas y en la Documentación de Arquitectura de cada sector. 
Asimismo se ha previsto el abastecimiento de las derivaciones a Estaciones de Control de Sprinklers 
y Red de Bocas de Incendio existentes en el TEATRO COLON, las que serán acondicionadas, 
modificadas o renovadas en sucesivas etapas. Se incluyen los trabajos de desmontaje de 
instalaciones existentes en la Sala de Bombas actual del 1° Subsuelo para la instalación de las 
nuevas acometidas, el desmontaje de las cañerías existentes de sprinklers en el sector de la nueva 
Sala de Bombas del 2º subsuelo y de los tramos de alimentadores de Red Pública que no vayan a ser 
reutilizados. 
 
Se deberán dejar los puntos de acometidas necesarias en cada sector del Grupo de Bombeo y 
Colector de Acometidas donde se contemple alguna separación de etapas o futura incorporación de 
tallos. Estas acometidas deberán permitir la incorporación de las instalaciones correspondientes a las 
siguientes etapas con el menor grado de inconvenientes , con la mayor rapidez y eficacia posible , de 
manera que no se afecte al funcionamiento y la operatividad de las instalaciones correspondientes a 
las etapas ya ejecutadas.  El Contratista deberá presentar para su aprobación y previo a su ejecución 
a la Dirección de Obra , los métodos , procedimientos , piezas y equipos que se utilizará para ejecutar 
estas acometidas.  
 
Se deberá contemplar la operación permanente durante el período de obra de los Sistemas 
Contra Incendio existentes  ( Sprinklers y Bocas de Incendio) por medio de un Sistema 
provisorio que podrá utilizar acometidas transitorias y la Motobomba existente. Estos 
procedimientos y trabajos transitorios serán propuestos a la Dirección de Obra para su 
aprobación previa a su ejecución y debiéndose contemplar las interferencias con las distintas 
obras en ejecución. 
 
Los Sistemas Contra Incendio se ajustarán a la ubicación de los distintos componentes, trazado 
general, diámetros internos de cañería y lazos de detección, indicados en planos, a las 
especificaciones técnicas particulares, a las Normas National Fire Protection Association  ( N.F.P.A.), 
a la Ley 19.587 con su Decreto Reglamentario, al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires, exigencias de la Dirección de Bomberos de la Policía Federal Argentina, a las otras Normas 
citadas en la documentación de obra  y a las directivas e instrucciones de la Dirección de Obra. 
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El Contratista tendrá a su cargo todos los trámites, planos, memorias de cálculo y otras 
documentaciones que sea necesario presentar en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Dirección de Bomberos, Aguas Argentinas y cualquier otra repartición competente, hasta obtener los 
permisos de obra y certificados final de obra. 

 
El Cronograma de Obra se ajustará a las exigencias de seguridad del TEATRO COLON y deberá 
considerar el menor tiempo posible desde la anulación del  Sistema de Bombeo existente hasta la  
habilitación del Sistema provisorio y desde la anulación de este hasta la habilitación del nuevo 
GRUPO DE BOMBEO. Los procedimientos y cronogramas a proponer serán sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
Rigen todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones 
Particulares ( PCP ). 

 
Calidad de Materiales y Garantías 
Todos los materiales y equipos a utilizar en los Sistemas Contra Incendio serán de la mejor calidad. 
Cualquier elemento, máquina, material y en general cualquier concepto en el que pueda ser definible 
una calidad, será el indicado en el pliego, por una especificación concreta o en su defecto 
determinado por una marca comercial. Si no estuviese definida una calidad, la Dirección de Obra 
podrá elegir la que corresponda en el mercado a niveles de primera calidad. 
 
En todos los casos que en este pliego se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de 
fijar un standard mínimo aceptable o formas de construcción aceptables, pero no implica obligación 
de adoptar dichas marcas. 
 
Si el contratista propusiese una calidad similar deberá indicarlo expresamente como ALTERNATIVA, 
exclusivamente la Dirección de Obra definirá si es o no similar y deberá ser aprobado por escrito para 
su instalación, pudiendo ser rechazado en caso de que no se haya cumplido este requisito. 

 
Contarán con sellos de calidad de IRAM o de otros Entes reconocidos internacionalmente, que sean 
aceptados por la Dirección de Obra. El listado de Underwriters Laboratories ( U.L.) y/o de Factory 
Mutual  (F.M.) será exigido en todos los ítems donde sean citados.   
 
Será rechazado por la Dirección de Obra todo material o artefacto que no estuviera en condiciones de 
perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. El retiro 
del material rechazado será por cuenta del contratista. 
 
Todos los materiales y sistemas en su conjunto, serán garantizados por un período no menor de 12 
meses a partir de la recepción definitiva de la obra. En casos específicos será garantía oficial del 
fabricante. 
 
Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño y/o la manufactura de los Sistemas. 
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones 
estipulados, serán reemplazados sin costo alguno y en forma inmediata atento al carácter crítico que 
tienen estos Sistemas de Seguridad para el TEATRO COLON. 
   
Muestras  
El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas el 
Contratista deberá presentar muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los 
trabajos. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Dirección de Obra lo estime 
conveniente, se describirán en memorias acompañadas por folletería ilustrativa.  
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Estas muestras quedarán en poder de la Dirección de Obra hasta la provisión de todos los elementos 
como prueba de calidad. 
 
Canaletas, Zanjas , Pases y Soportes 
Será por cuenta del Contratista la ejecución de las canaletas, zanjas, pases y soportes para cañerías 
y equipos, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra  defectuosa          
El Contratista deberá cumplir estrictamente con las exigencias en obra respecto al sellado de los 
pases y las características de resistencia al fuego especificado para los mismos. 
También deberá ajustarse a las exigencias respecto a la atenuación de ruidos, vibraciones y puentes 
acústicos especificadas para las instalaciones en el TEATRO COLON. 
Deberá el Contratista solicitar y esperar la autorización de la Dirección de Obra previo  a su ejecución. 
 
    
Observaciones  
En los puntos de la documentación donde se utilicen términos en inglés, se debe a su especificación 
en la norma de origen o a su designación comercial en plaza. 
 
El Contratista deberá solicitar a la Dirección de Obra y verificar toda la información necesaria sobre 
los  Sistemas Contra Incendio ejecutadas y en ejecución, del resto de las derivaciones a Estaciones 
de Control de Sprinklers y Red de Bocas de Incendio existentes en el TEATRO COLON, a los efectos 
de poder ejecutar los puntos de acometida necesarios  y en condiciones para vincularse con todas las 
alimentaciones correspondientes. También deberá tener en cuenta esta información, para los cálculos 
y verificaciones que sean necesarias. 
 
Asimismo el Contratista solicitará a la Dirección de Obra toda la información sobre PROTECCIONES 
PASIVAS y que puedan relacionarse con los Sistemas a ejecutar, tales como pases en muros, 
sellados, vínculos con mecanismos de puertas, exutorios, etc.   
 
 
3.11.1 Grupo de Presión y Bombeo Sala de Acometidas 
3.11.1.0  Generalidades 
• Sistema bajo presión hidráulica constante.  
• Suministro de agua desde reserva exclusiva para los Sistemas Contra Incendio. 
• Impulsión mediante EQUIPO DE BOMBEO: 

Electrobomba Principal ( nº1 ) 
Motobomba Reserva ( nº2 ) 
Paneles de Comando 
Instrumental y válvulas de control 

 
• Arranque del Sistema por caída de presión de la red. 
• Control de presión de mantenimiento y elasticidad del Sistema mediante EQUIPO DE PRESION: 

Electrobomba jockey 
Panel de comando 
Tanque hidroneumático 
Instrumental y válvulas de control 

• Fuente Alimentación Eléctrica Principal por línea eléctrica exclusiva para los SISTEMAS 
CONTRA INCENDIO, directa desde la Acometida Principal interna, con un único punto de corte 
específico e independiente de cualquier otro corte General o Sectorial del TEATRO COLON. 

• El Contratista tiene la responsabilidad absoluta de efectuar sus propios cálculos hidráulicos para 
el diseño del Sistema y someterlo a la aprobación de la Autoridad y/o Entes de fiscalización 
competentes y ejecutarlo. Estos cálculos cumplirán con todos los requerimientos de N.F.P.A. nº 
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13. No podrá reclamarse adicional alguno en caso de diferir con los diámetros mínimos indicados 
en planos de licitación. Toda esta documentación, debidamente detallada con su memoria de 
cálculo, será presentada, previa y posteriormente a su aprobación  por los entes de fiscalización, 
a la Dirección de Obra. 

• Al finalizar la obra el Contratista entregará a la Dirección de Obra un Certificado indicando que 
toda la instalación responde a las Normas consideradas. 

• Señalización según Normas N.F.P.A. nº 20. Características según Señalética pto. 3.11.7.). 
Ubicación en componentes del Grupo de Bombeo, Cuadro de Maniobras y Tableros de Comando.                     

       Tipo chapa 1,5 mm. 
       Fondo rojo y letras blancas. Material FOTOLUMINISCENTE. 
 
Tuberías 
• Trazado 
Las tuberías se instalarán según indicación de planos, alineadas, con ordenamiento y disposición 
estético adecuado y un seguro montaje. Se deberán cumplir estrictamente con los parámetros fijados 
para evitar puentes acústicos, ruidos y vibraciones, según las exigencias de Acústica del TEATRO 
COLON. Se deberán prevenir tensiones indebidas, vibraciones o movimientos y evitar las 
interferencias con otras instalaciones. En coincidencia con las juntas constructivas del edificio se 
montarán  juntas elásticas para los alimentadores principales. 

 
• Materiales  
Tubería  Acero al Carbono ASTM A-53-Sch 40 sin costura.  
Tuberías de Acero según N.F.P.A. n° 13 vers. 2002 o superior. 
Accesorios Acero forjado para soldar según ANSI B16-9. 
Accesorios Acero forjado para roscar (solo Ø 50,8 mm  y menores) según ANSI B16-11. 
Uniones bridadas según ANSI 16.5. 

 
• Ejecución  
Las uniones soldadas solo serán admisibles si son ejecutadas en taller y fuera del perímetro del 
edificio del TEATRO COLON, los procedimientos de soldadura como la calificación de los soldadores 
será  en un todo de acuerdo a las Normas A.W.S.D10-9 y específicas de N.F.P.A nº 13. 
 
Las uniones por acople ( Grooved Piping ) solo serán aceptados en total acuerdo a especificaciones y 
limitaciones que se fijan en las  Normas N.F.P.A. El material será listado U.L. (Underwiters 
Laboratories). 
 
Las uniones roscadas solo serán permitidas en tuberías de diámetros 50,8 mm y menores. Serán de 
acuerdo a las Normas  ASA B-32.1 y específicas de N.F.P.A. nº 13. Serán conexiones totales ( no 
más de un filete expuesto ), longitud y  conicidad de rosca y cantidad de filetes suficientes para 
asegurar la perfecta unión de tramos. Extremos repasados  libres de rebabas o virutas dentro y fuera. 
Rosca macho recubierta con compuestos aprobados aptos para estanqueizar la unión. 
 
Las uniones bridadas serán abulonadas según Normas ASME para tuberías a presión y con juntas. 
Las disminuciones de diámetros se ejecutarán con reducciones de copa y las derivaciones desde 
cañerías principales con piezas de acople y/o accesorios.  
 
Los cambios de dirección se ejecutarán con accesorios ( curvas, tes, etc. ) 
Las tuberías y accesorios  se desengrasarán, se pintarán con dos ( 2 ) manos de pintura antióxido al  
cromato de zinc y dos ( 2 ) manos de pintura esmalte sintético color bermellón. 
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Las tuberías enterradas  o empotradas en mampostería tendrán protección anticorrosiva  con doble 
mano de pintura asfáltica aprobada y envoltura con fieltros saturados número 12 , o con envoltura con 
cinta tipo Poliguard o con polietileno extruído tricapa. El solapado de las envolturas será como  
mínimo el 30 %. Todas las tuberías enterradas tendrán protección galvánica. 
 
Los pases de tuberías por muros, pisos y bajo pisos serán con caños camisas de acero galvanizado 
SCH-40. En caso de no estar afectado por cargas, serán en chapa galvanizada BWG 20 con uniones 
selladas. El borde de los pases estará a 5 cm sobre el suelo como mínimo. Se sellará el espacio 
camisa – tubería con material flexible Resistente al Fuego. Ver Sellado de Pases en Muros MRF. 

 
• Limpieza y Vaciado  
Previo a la conexión, las tuberías del Sistema deberán purgarse y se efectuarán los procedimientos 
de limpieza interior según N.F.P.A nº 13. 
Luego de que las tuberías se hayan completado y presurizado y antes de su puesta en servicio, se 
vaciará el Sistema para quitar  las substancias extrañas. Esto continuará hasta que el agua sea clara, 
se dejará constancia escrita de los procedimientos. 

 
• Soportes 
Toda la  instalación se sostendrá por medio de soportes y anclajes de material ferroso del tipo  
especificado por N.F.P.A. nº 13. 
 
Se dimensionarán y ejecutarán para soportar cinco ( 5 ) veces el peso de las tuberías llenas de agua 
más 114 kg. en cada punto de soporte. Los soportes serán según N.F.P.A. nº 13. Deben ser  
diseñados para no transmitir ruidos y no configurar puentes acústicos, según las exigencias de 
Acústica del TEATRO COLON. Se deberán presentar croquis, detalles de sus componentes  y 
muestra del sistema propuesto para la conformidad de la Dirección de Obra, previo a su ejecución. 
Los soportes colgantes serán del tipo altura variable. Todos los bulones y varillas roscadas serán con 
doble tuerca y arandela. No se suspenderán  las cañerías desde techos suspendidos, desde sistemas 
de suspensión de cielorrasos, ni desde otras cañerías, conductos, artefactos o equipos. 
 
Las grapas, anclajes o soportes se tomarán a la estructura por medio de brocas de expansión 
metálicas. La  resistencia de estos puntos será como mínimo un 20 % superior a la capacidad 
calculada para cada soporte en particular. 
Los soportes serán distribuidos de manera que las tuberías no sufran pandeos ni movimientos 
indebidos. La separación mínima entre soportes será según N.F.P.A. nº 13. Mínimo uno ( 1 ) por 
tramo. Todos los elementos de soporte y anclaje se pintarán igual que las cañerías. 

 
 

Reserva de Agua 
Se trata de una cisterna compuesta por tres vasos con alimentaciones y descargas individuales con 
venteos, desbordes, bocas de acceso, controles de nivel, placas antivórtice, válvulas de limpieza y 
válvulas de corte serán según las especificaciones del ítem 3.10 Instalaciones Sanitarias y según 
indicaciones del lay-out del Grupo de Bombeo y Presión de los Sistemas Contra Incendio. 
La capacidad total de esta cisterna será de 427m3, correspondiendo 340m3 exclusivos para los 
Sistemas Contra Incendio y el resto para el Servicio Sanitario. 
Esta separación de usos será mediante un puente hidráulico con ruptor de vacío a ejecutarse de 
manera que se asegure que bajo ninguna circunstancia las Bombas Sanitarias puedan abastecerse 
de la reserva exclusiva de los Sistemas Contra Incendio. Este límite de succión se complementará 
con un control de nivel que al llegar al límite inferior de la reserva sanitaria (según las 
especificaciones del ítem 3.10 Instalaciones Sanitarias), generará una señal de parada en los tableros 
de comandos de las Bombas Sanitarias. Esta señal será independiente de la que otro nivel emita al 
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Panel de Control de Alarmas de Incendio sobre la variación de la reserva exclusiva de los Sistemas 
Contra Incendio. 
 
 
Soporte Eléctrico - Vínculos 
• Generalidades 
Relación entre las Bombas y sus correspondientes Paneles de Comando , las alimentaciones a estos 
y los vínculos de dispositivos de supervisión y/o control con el Panel Control Alarmas de Incendios 
del TEATRO COLON ubicada en la Sala de Control de Emergencias. 
 
Previo a la ejecución de los trabajos el Contratista , efectuará todas las consultas necesarias 
respecto al recorrido de cañerías , circuitos , ramales , etc. y preverá los posibles cambios de 
ubicación o recorridos que por razones de obra o disposiciones vigentes pudieran originarse. 
Todo el cableado empleado en la instalación deberá estar identificado en ambos extremos con 
códigos que permitan su fácil interpretación, con respecto a la función que desempeñan dentro del 
sistema, y señalizados de acuerdo a los planos de ingeniería de instalación. 
 
No existirán cruces de las instalaciones correspondientes al Sistema de Detección con instalaciones 
que contengan señales eléctricas fuertes.  
 
Los cables de Lazos de Detección deberán separarse de cualquier otro conductor abierto de energía 
eléctrica o circuitos de Clase 1 y no deberá colocarse en ningún caño , caja de distribución o canal 
para cables que contengan estos conductores , de acuerdo con el Código NEC Artículo 760-90. 
 
Todas las instalaciones se realizarán de acuerdo a las Reglamentaciones y Normas locales  para la  
ejecución de Instalaciones Eléctricas en la Ciudad de Buenos Aires, según el Código NEC, según  
Normas IRAM , Norma N.F.P.A nº 72 , exigencias de la Asociación Electrotécnica Argentina , Ley  
de Higiene y Seguridad en el Trabajo , demás normas y reglamentaciones indicadas en el Ítem 3.12.)  

Instalaciones Eléctricas. 
 
• Instalaciones a la Vista  Exteriores  
Cañerías de Hº Gº con costura borrada, apta para instalaciones eléctricas. 
Cajas de aluminio fundido con junta estanca, tapa de fijación roscada. 
Conexiones con uniones roscadas ( mínimo 20 mm ). 
 
• Soportes Cañerías 
Sistema de riel fijo y grapa móvil. Chapa BWG Nº 16 galvanizada o grapas Omega sobre 
separadores de hierro o aluminio plegado. 
Las fijaciones que se realicen sobre superficies metálicas se harán empleando solamente grapas 
Omega. Queda excluido el empleo de grapas media Omega de cualquier tipo. 
La fijación de las cajas de pases y empalmes, se realizará siempre sobre mampostería o partes fijas 
de la estructura metálica, como mínimo con dos tornillos o remaches de aluminio de 5mm según 
corresponda. 
No se aceptará la sujeción de cajas suspendidas de las cañerías que hagan su acometida en ellas. 
La tornillería será tipo Parker, galvanizada de cabeza tanque. 

 
• Conductores 
Alimentación de elementos Analógicos Digitales ( módulos de monitoreo y de control ) : 
Par trenzado 16 AWG ( 2 x 1,35 mm2 , aislados con PVC antillama ) con blindaje , desnudo  
estañado, vaina exterior PVC. 
Alimentación elementos convencionales (  sistemas y elementos comando ) : 
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Cuerda cobre con recubrimiento de PVC antillama , norma IRAM 2.183 , IEC-227 y/o IEC-332 ,  
sección a calcular por el Contratista ( verificar 5% de caída de tensión máxima entre cualquier 
elemento y su fuente ). 
Cada circuito se identificará con un color codificado y que será especificado en los planos conforme  
a obra. 
Alimentación Paneles Comando Electrobombas con secciones a calcular por el Contratista según las  
potencias de las bombas consideradas. 

 
• Acometidas Electrobombas  

PUNTO ALIMENTACIÓN: Terminales al pie de los Controladores del Grupo Bombeo Incendio. 
 
POTENCIA REQUERIDA: Simultaneidad Bomba Jockey y una Bomba Principal (estimativo 350 HP) 
 
CAIDA DE VOLTAJE: El voltaje en los terminales de los Controladores no debe caer más del 15%  
debajo del voltaje nominal del motor de la Bomba Principal bajo las condiciones de encendido del 
mismo ni del 5% cuando este motor esté funcionando al 115% de la carga completa nominal. 
 
TIPO ALIMENTACIÓN: Trifásica. 
 
CONDUCTORES : Línea exclusiva, directa y protegida. 
Recorrido seguro e independiente de otros servicios. 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL: 
 A partir de la Acometida Principal ( Servicio General), debe contarse con sendos puntos de corte 
independientes:  
a) Línea para el Abastecimiento General del Teatro Colón. 
b) Línea para los Sistemas Contra Incendio ( Grupo Bombeo Incendio, Dampers Aire 
Acondicionado, Ascensores Emergencia, Pesurizadores de Cajas de Escaleras, etc. ) exclusiva, con 
conexión directa y supervisada en los Controladores del Grupo Bombeo Incendio. 
El punto de corte de esta línea debe separarse 50cm. ( mínimo) de otros puntos de corte,  
Consignarse y señalizarse según Documentación de Sistemas Contra Incendio. 
NOTA : 

Debe asegurarse la alimentación de los Sistemas Contra Incendio por medio de la Fuente de 
Alimentación Principal, independientemente de que se decida anular la energía eléctrica para el resto 
de los servicios del Teatro Colón. Los puntos de corte deben ubicarse en áreas accesibles para 
Bomberos y a no más de 5 metros de algún acceso. 

FUENTE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA - GRUPO ELECTROGENO 
- Arranque y transferencia automática ante el corte del suministro de la Fuente de Alimentación 

Principal. 
- Los dispositivos de transferencia automática deben cumplir con las exigencia fijadas en la Norma 

NFPA 20. 
- Capacidad para suministrar energía durante las horas de funcionamiento de las Bombas de 

Incendio al 100% de su capacidad nominal según Documentación de Incendio. 
- Ubicación en local independiente, con separación (RF-90) del asignado a las acometidas y 

equipos de transformación de la Fuente de Alimentación Principal. 
- En caso de que el Grupo Electrógeno suministre energía a otros Servicios o Sistemas 

(Abastecimiento General ) además del suministro a los Sistemas Contra Incendio , deberá dividirse 
en dos ( 2 ) líneas de alimentación con sendos puntos de corte independientes: 

a) Línea para el Abastecimiento General del Teatro Colón. 
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b) Línea para los Sistemas Contra Incendio (Grupo Bombeo Incendio, Pesurizadores de Cajas de 
Escaleras, Ascensores para emergencias, Dampers, etc. ) exclusiva, con conexión directa y 
supervisada en los Controladores del Grupo Bombeo Incendio. 

        El punto de corte de esta línea debe separarse 50 cm. ( mínimo ) de otros puntos de corte, 
consignarse y señalizarse según Documentación de Sistemas Contra Incendio. 

 
Las modificaciones y ampliaciones en Tablero General  y seccionales, y los ramales de conexión 
entre estos y las bombas, se completan  y cotizarán  en Ítem 3.12 Instalaciones Eléctricas 
 
NOTA : 

Debe asegurarse la alimentación de los Sistemas Contra Incendio por medio del Grupo 
Electrógeno, independientemente de que se decida anular la energía eléctrica suministrada por este 
equipo hacia el resto de los servicios del Teatro Colón. Los puntos de corte deben ubicarse en áreas 
accesibles para Bomberos y a no más de 5 metros de un acceso. 

Deben considerarse enclavamientos mecánicos – eléctricos que no permitan la simultaneidad de 
alimentación. 
 
3.11.1.1  Cuadro de Maniobras y Colectores  
Colector de Alimentación  
• Cañerías ( diámetro 254 mm ) con pendiente sin sifones desde las descargas de la reserva de 

agua para los Sistemas Contra Incendio hacia la alimentación de la electrobomba principal, 
motobomba y electrobomba jockey. 

• Descargas desde la reserva de agua con filtros, válvulas de cierre y de limpieza según indicación 
en planos de cisterna de los Sistemas Contra Incendio. 

• Conjunto pintado con dos ( 2 )  manos de pintura antióxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color 
rojo bermellón. 

• Importante: Atento a que la reserva de agua es compartida con el Servicio Sanitario, se deberá 
incorporar un puente hidráulico (no incluido en ésta licitación) con ruptor de vació que fije el  limite 
de succión de las bombas sanitarias, de manera que estas nunca puedan tomar los 340m3 de 
agua fijados como reserva exclusiva de los Sistemas Contra Incendio. Esta separación de límites 
se complementa con los controles de nivel con acción de paradas de las Bombas Sanitarias ( no 
incluidas en ésta licitación). 

 
Colector Principal  
• Cañerías ( diámetro 203 mm y 254mm) desde  la impulsión de la electrobomba principal, 

motobomba, electrobomba jockey y conexión del tanque hidroneumático. 
• Derivación ( diámetro 254 mm ) con brida ciega para ampliación del colector para futuros tallos de 

alimentación de Estaciones de Control de Sprinklers y Red de Bocas de Incendio de sectores 
aledaños a esta Sala. Cada tallo contará con válvula de cierre supervisada y detector de flujo 
vinculados con el Panel Control Alarmas de Incendio del TEATRO COLON ubicada en la Sala de 
Control de Emergencias. 

• Cañería de pruebas, diámetro mínimo 152 mm, con cinco ( 5) válvulas simuladoras de cuatro ( 4 ) 
bocas de incendio equipadas ( B.I.E )  abiertos y de un ( 1 )  Sprinkler de K igual al mayor del 
Sistema, con cuatro ( 4 ) válvulas teatro, caudalímetro y con descarga a la cisterna de los 
Sistemas Contra Incendio. 

• Conjunto armado con fijaciones, anclajes, accesorios, uniones bridadas, etc. que permitan por 
medio de sus bulones y/o piezas desarmables el retiro y reposicionamiento de los componentes 
de los EQUIPOS DE BOMBEO o DE PRESION, dejando siempre la posibilidad que una bomba y 
el 50% de la reserva de agua se mantengan operativas. 
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• Conjunto pintado con dos ( 2 ) manos de pintura antióxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color 
rojo bermellón. 

 
 
Colector Acometidas  
• Cañerías ( diámetro 254mm) desde cañerías de impulsión de la Sala del Grupo de Presión y 

Bombeo de los Sistemas Contra Incendio. 
• Deriva a todos los tallos de alimentación de los Sistemas Contra Incendio del TEATRO COLON, 

al abastecimiento de las Estaciones de Control de Sprinklers y a la Red de Bocas de Incendio 
existentes en el TEATRO COLON. Cada tallo contará con válvula de cierre supervisada y 
detector de flujo vinculados con el Panel Control Alarmas de Incendio del TEATRO COLON 
ubicado en la Sala de Control de Emergencias. 

• Conjunto armado con fijaciones, anclajes, accesorios, uniones bridadas, etc. que permitan por 
medio de sus bulones y/o piezas desarmables el retiro y reposicionamiento de algunos de los 
componentes, dejando siempre la posibilidad de que el resto de las acometidas se mantengan 
operativas. 

• Conjunto pintado con dos ( 2 ) manos de pintura antióxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color 
rojo bermellón. 

 
 
Válvulas, Instrumentos y Accesorios  
• GENERALIDADES : 

Todas las válvulas de cierre serán indicadoras y no deben cerrar en menos de cinco ( 5 ) 
segundos al ser operadas a la velocidad máxima desde su posición de abierta a cerrada. Toda 
válvula de cierre con condición normal abierta, se supervisa con Tamper Switch vinculado al 
Panel Control  Alarmas de Incendios del TEATRO COLON ubicado en la Sala de Control de 
Emergencias, por medio de Módulos de Monitoreo. 

• VALVULA  ESCLUSA:                                                                                                                
Cuerpo acero fundido ASTM A 126 WCB , internos 13 % Cr , asientos renovables , cuna flexible , 
bonete abulonado , autoindicativa de vástago ascendente y volante giratorio. Uniones bridadas 
150 # RF, según ANSI B 16.5.  

• VALVULA ESFERICA:                                                                                                               
Cuerpo de acero al carbono ASTM A 105 de tres partes, esfera de acero inoxidable, vástago de 
AISI 316, asientos de teflón con uniones roscadas. 

• VÁLVULA MARIPOSA:                                                                                                                                         
Cuerpo de hierro fundido ASTM A 126 Gr B , asiento de BUNA N , disco y vástago de ASSI 316 , 
uniones entre bridas serie 150 # FF según ANSI B 16.5. 

• DETECTOR DE FLUJO: 
Diámetro según tubería a supervisar. Montaje por U-Bolts , cuerpo y cobertura de aluminio.                 
Cámara de retardo neumático con rango de graduación de 0 a 70 segundos. Módulo de 
Monitoreo vinculado al Panel Control  Alarmas de Incendios del TEATRO COLON. Compatible 
100% con el Sistema de Detección Central del TEATRO COLON.                                                                    
Sellos de Calidad: 
U.L. ( Underwriters Laboratories ).  
F.M. ( Factory Mutual ). 

• TAMPER  SWITCH : 
Indicador de válvula normalmente abierta, tipo OSY / PIB. Módulo de Monitoreo vinculado con el 
Panel Control  Alarmas de Incendios del TEATRO COLON. Compatible 100% con el Sistema de 
Detección de Incendio Central del TEATRO COLON.                                                                        
Sellos de Calidad: 
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U.L. ( Underwriters Laboratories ).                                                   
F.M. ( Factory Mutual ). 

• MANOMETRO : 
Metálico a tubo burdon, diámetro nominal 100 mm, graduado en kg/cm2, de 0 a 20 kg/cm2, en 
baño de glicerina y con válvula de tres vías.                                                                                                    
Sellos de Calidad: 
U.L. ( Underwriters Laboratories ).                                                   
F.M. ( Factory Mutual ). 

• VALVULAS RETENCION: 
Tipo horizontal / vertical a clapeta de paso total, cuerpo de hierro fundido ASTM  A 126 Gr B, 
asiento elastómero, obturador ASTM A 126 Gr B, uniones bridadas 150 #. 

• AMORTIGUADORES DE VIBRACION: 
Fuelle metálico de acero inoxidable con vástagos metálicos exteriores , aptos para 12 kg/cm2 de 
presión  de trabajo, uniones bridadas 150 # RE, según ANSI B 16.5. 

• CAUDALIMETRO : 
Tipo Venturi, apto para caudal  de 2.000 gpm. Uniones bridadas  

 
3.11.2    Equipo de Bombeo 
3.11.2.0 Generalidades  
 
• Electrobomba Principal ( nº1 ) , Motobomba Reserva ( nº2 ) y Electrobomba Jockey , conectadas 

en paralelo , succionan desde el colector de alimentación e impulsan hacia el colector principal. 
• Electrobomba Principal ( nº1 ) y Motobomba Reserva ( nº2 ) se montan , cada una de ellas , entre 

válvulas de cierre y cuentan con válvula de retención , con fuelles metálicos , manómetros, 
manovacuómetros y válvula de purga de aire automática ( 126 / 250 psi ).  

• Equipos montados sobre amortiguadores de vibraciones que cumplan estrictamente con los 
parámetros fijados para evitar puentes acústicos, ruidos y vibraciones, según las 
exigencias de Acústica del TEATRO COLON 

• Arranque automático y escalonado según presión de arranque de cada bomba, por orden de 
presóstatos individuales ( tipo diferencial ) que registren caída de presión por debajo de la presión 
de mantenimiento mínima. 

• Detención por medio de mandos de parada manual ( tipo golpe de puño sin señal retenida ) , 
ubicados en los correspondientes Paneles de Comando de la Electrobomba Principal y de la 
Motobomba  

• Para operación a caudal cero, cada bomba impulsa hacia su cañería de flujo mínimo con válvula 
de seguridad de escape conducido a cañería, diámetro mínimo 152 mm., con descarga a la 
cisterna de los Sistemas Contra Incendio. 

 
3.11.2.1 Electrobomba Principal  
• Centrífuga  horizontal, simple etapa, carcasa partida axialmente, impulsores de doble succión.  
• Base trineo común para grupo bomba – motor, de hierro fundido o hierro perfil. Conjunto bomba  - 

motor, alineado de fábrica. Amortiguadores de vibración en los anclajes según los 
parámetros fijados para evitar puentes acústicos, ruidos y vibraciones, según las 
exigencias de Acústica del TEATRO COLON 

• Acople elástico, con guarda acoplamiento. 
• Carcaza de fundición de hierro ASTM A 48 CL30 , bridas succión y descarga fundidas en la mitad 

inferior de la carcaza.  
• Impulsor de bronce fundido de una sola pieza. Cerrado , diseño simétrico de doble flujo, 

balanceado estáticamente.  
       Cubo extralargo, asegurado al eje por chaveta ( deslizamiento radial) y por tuercas exteriores  
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       ( deslizamiento axial ).  
       Eje de acero, cojinetes a bolilla en cajas portadoras a ambos lados del  
       impulsor. Lubricación por grasa. Cubierto del contacto con el agua por cubo camisas  ( acero  
       inoxidable AISI 420 ) en zonas de empaquetaduras y tuercas laterales. 
• Aros de desgaste  en acero inoxidable AISI 316. 
• Empaquetaduras de amianto grafitado con anillo interno de bronce. 
• Caja Empaquetaduras extra profunda con anillo de cierre hidráulico. 
• Cojinetes a bolilla lubricado por grasa. 
• Motor Eléctrico , normalizado , 100 % blindado , 380 v / 50 Hz. 
• Accesorios, elementos de conexión, montaje y fijaciones completos para el funcionamiento. 
• Especificaciones Electrobomba Principal: 

Norma :     N.F.P.A. Nº 20 
Presión Nominal :    124 m.c.a. 

Capacidad Nominal:                  5.700  l.p.m. 
Capacidad 150 % de Capacidad Nominal a Presión no menor de 65% de Presión Nominal. 
RPM ( indicativa ) :                2.000  rpm 
Potencia del Motor ( indicativa ) :  250 HP     
Diámetro cañería succión e impulsión : 203 mm. 
Sellos Calidad :  

        U.L. ( Underwriters Laboratories )  
        F.M  ( Factory Mutual ) 
 
3.11.2.2 Motobomba Reserva 
• Centrífuga  horizontal, simple etapa, carcasa partida axialmente, impulsores de doble succión.  
• Base trineo común para grupo bomba – motor, de hierro fundido o hierro perfil. Conjunto bomba  - 

motor, alineado de fábrica. Amortiguadores de vibración en los anclajes según los 
parámetros fijados para evitar puentes acústicos, ruidos y vibraciones, según las 
exigencias de Acústica del TEATRO COLON 

• Acople elástico, con guarda acoplamiento. 
• Carcaza de fundición de hierro ASTM A 48 CL30 , bridas succión y descarga fundidas en la mitad 

inferior de la carcaza.  
• Impulsor de bronce fundido de una sola pieza. Cerrado , diseño simétrico de doble flujo , 

balanceado estáticamente.  
       Cubo extralargo , asegurado al eje por chaveta ( deslizamiento radial ) y por tuercas exteriores  
       ( deslizamiento axial ). 
• Eje de acero, cojinetes a bolilla en cajas portadoras a ambos lados del  
       impulsor. 
• Lubricación por grasa. Cubierto del contacto con el agua por cubo camisas  ( acero  
       inoxidable AISI 420 ) en zonas de empaquetaduras y tuercas laterales. 
• Aros de desgaste  en acero inoxidable AISI 316. 
• Empaquetaduras de amianto grafitado con anillo interno de bronce. 
• Caja Empaquetaduras extra profunda con anillo de cierre hidráulico. 
• Cojinetes a bolilla lubricado por grasa. 
• Motor de combustión interna ciclo Diesel , paquetizado , con regulador de velocidad mecánico. 

Sistema de lubricación forzada de aceite con sistema de precalefacción del lubricante 
(accionamiento con motor detenido para arranque inmediato ). 

• Sistema de refrigeración con radiador de agua y ventilador con guardas , con sistema de 
precalefacción del agua (accionamiento con motor detenido para arranque inmediato ). 
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• Sistema de arranque por motor eléctrico de 24 vcc y dos ( 2 ) juegos de baterías , alternador de 
carga con regulador incorporado ( apto para 6 intentos de arranque consecutivos ).Conmutación 
automática ante falla de un conjunto de baterías al otro. Cargador estático de baterías , fondo 
flote , apto para alimentación exterior de 220 v. 

• Sistema de escape vertical con amortiguador y slenciador industrial , estanco y aislado en todo su 
recorrido para la evacuación del 100% de los productos de combustión hacia el exterior del 
edificio. El diseño , recorrido y detalles de este escape deberá ser sometido a la aprobación de la 
Dirección de Obra para su evaluación y aprobación. 

• Tanque de combustible para ocho ( 8 ) horas de funcionamiento , con nivel óptico protegido y 
batea de derrame ( 110% capacidad del tanque ). Las cañerías y boca de llenado , de retorno , de 
alimentación y de venteo ( con remate al exterior del edificio ) se ajustarán a las exigencias de 
acopio de combustibles líquidos fijados por las Normas locales. El diseño , recorrido y detalles de 
estas cañerías deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra para su evaluación y 
aprobación. 

• Accesorios , elementos de conexión , montaje y fijaciones completos para el funcionamiento. 
• Especificaciones Motobomba Reserva: 

Norma :     N.F.P.A. Nº 20 
Presión Nominal :    124 m.c.a. 

Capacidad Nominal :                  5.700  l.p.m. 
Capacidad 150 % de Capacidad Nominal a Presión no menor de 65% de Presión Nominal. 
RPM ( indicativa ) :                2.500  rpm 
Potencia del Motor ( indicativa ) :  280 HP     
Diámetro cañería succión e impulsión : 203 mm. 
Sellos Calidad :  

        U.L. ( Underwriters Laboratories )  
        F.M  ( Factory Mutual ) 
 
3.11.2.3 Electrobomba Jockey 
• Arranque y parada automática . 
• Se monta entre válvulas de cierre , cuenta con válvula de retención ,  fuelle metálico y manómetro 

con grifo tres vías. 
• Motor Eléctrico , normalizado , 100 % blindado , 380 v / 50 Hz. 
• Accesorios , elementos de conexión , montaje y fijaciones completos para el funcionamiento. 
• Especificaciones Electrobomba Jockey : 

Altura Manométrica : 129 m.c.a. 

Caudal Total :     100  l.p.m. 
Potencia del Motor ( indicativa ) :   HP 
 

 
3.11.3 Equipo de Presión 
• Supervisa la presión de mantenimiento del Sistema. 
• Tanque hidroneumático , metálico , con tratamiento anticorrosivo interior y exterior , capacidad de 

100 l / 400 l según cálculo del contratista , apto para una presión de trabajo de 12 kg/cm2 y con 
certificado de prueba hidráulica de 25 kg/cm2 , conectado directamente al colector principal por 
su base y con válvula de cierre. Válvulas para incorporación de aire , válvulas de seguridad , 
válvulas de desagote , nivel de control del líquido ,  manómetro con grifo tres vías , soportes y 
demás accesorios para su funcionamiento. 

• Presóstatos diferenciales operan el arranque de la electrobomba principal , de la motobomba 
, de la electrobomba Jockey y la parada de esta última. 
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3.11.4 Paneles Comando Electrobomba Principal y Jockey  
• Paneles de arranque automático según N.F.P.A. nº20. 
• Controlan las funciones de arranque automático de E°B° Jockey y EºBº Principal nº1 , en 

cascada y por detección de caída de presión en la red.  
• Parada automática de EºBº Jockey. 
• Parada Manual de EºBº Principal nº1. 
• Reposición automática , de todo el sistema de control a su condición normal , luego de operadas 

las paradas automáticas  y/o manuales y en condición de repetir las funciones de arranque.  
Nota : Falla de arranque de alguna EºBº , NO anulará el arranque de cualquier otra bomba del 
Sistema. 

• Señalización visual y sonora sobre las condiciones de operación y fallas .  
• Circuitos de potencia para alimentación directa a los interruptores de las Electrobombas , sin 

fusibles ni seccionadores en el circuito , arranque a tensión reducida por autotrafo de arranque 
dos columnas  conexión  en V con el 55% , 60% y 80 % del valor de corriente , arranque directo 
para EºBº Jockey (según potencia ) , alimentaciones a los comandos en 110 v.  

      Medición con voltímetro y amperímetro con conmutación sobre todas las fases. 
• Interruptor combinado ( manual y/o automático ) diseñando para el voltaje total de la línea durante 

el arranque. 
• El rango del Interruptor debe ser igual o superar posibles fallas presentes en el lugar , pero nunca 

menor que 22 amperios RMS simétrico a 380 VAC. 
• Circuitos de comando para cada bomba con selectora manual - reposo - automática ( con llave 

extraíble solo en posición automático ). 
      Pulsador arranque , pulsador parada , arranque por señal del presóstato respectivo ,   parada por 

Señal del presóstato respectivo  ( solo para EºBº Jockey ). 
      Mando de parada manual. 
• Puesta a tierra. 
• Señalización y aviso : 
 
CONDICIÓN SEÑAL 

VISUAL 
SEÑAL 
SONORA 

CARTEL 

Presencia tensión 
Falta tensión ( fase ) 
Selector de c/ EºBº en Automático 
Selector de c/ EºBº en Manual 
Fuera de servicio 
Marcha de cada EºBº 
Falla de cada EºBº 
Disparo de protecciones 
Buzzer anulado 
Mando Parada Manual Actuado 

Verde ( por fase ) 
No 
Verde 
Rojo 
Ámbar 
Verde 
Ámbar 
Ámbar 
Ámbar 
Ámbar 

No 
Buzzer 
No 
Buzzer 
Buzzer 
No 
Buzzer 
Buzzer 
No 
Buzzer 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

 
• Vínculos con Panel Control Alarmas de Incendios del TEATRO COLON ubicada en la Sala de 

Control de Emergencias. 
    Salidas por contactos secos ( NC / NA ). 
    Señales mínimas con interfaces por Módulos de Monitoreo y/o Módulos de Control  compatibles  
       100% con el Sistema de Detección de Incendio Central del TEATRO COLON: 

- Señal EºBº Principal nº 1 en  manual. 
- Señal EºBº Principal nº 1 en falla. 
- Señal EºBº Principal nº 1 fuera de servicio. 
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- Señal EºBº Jockey en manual 
- Señal EºBº Jockey en falla 
- Señal EºBº Jockey fuera de servicio 
- Señal falta de tensión 

• Componentes :                                                                                                                        
- Conjuntos armados en gabinetes modulares con protección IP 44 , acceso por puertas 

delantera, construidos en chapa nº16 con refuerzos en chapa nº14 , tratamiento 
anticorrosivo fosfatizado y pintura en polvo color bermellón horneada , en su parte 
inferior tendrán un marco base formado por un PNU 10. 

- Todos los elementos estarán montados sobre bandejas portaequipos desmontables en 
chapa nº14. 

- Marcos con laberinto antigoteo , burletes de neoprene , bisagras a la vista  y cerraduras 
con llave maestra. 

 Sellos Calidad :  
       U.L. ( Underwriters Laboratories )  
       F.M  ( Factory Mutual ) 
 
3.11.5 Panel de Comando Motobomba Reserva  
• Controla las funciones de arranque automático de Motobomba Reserva nº2  , en cascada con la 

Electrobomba Principal nº1 y por detección de caída de presión en la red. 
• Arranque Manual  de Motobomba Reserva nº2. 
• Parada Manual de de Motobomba Reserva nº2. 
• Reposición automática , de todo el sistema de control a su condición normal , luego de operadas 

las paradas automáticas y/o manuales y en condición de repetir las funciones de arranque. 
• Señalización visual y sonora sobre las condiciones de operación y fallas .  
• Panel de arranque automático según N.F.P.A. nº20. 
• Lógica para automatismo de control y mando de la Motobomba. 
• Cuenta horas de marcha. Tacómetro electrónico. Voltímetro para cargador de baterías. 
• Indicador de presión de aceite. Indicador de temperatura de agua de camisas. 
• Secuenciador de arranque con intervalo de recuperación de baterías ( 6 intentos alternados de 

cada banco de baterías ). 
• Sistema de protección con Parada Automática y Reposición Manual por sobrevelocidad del 

motor. 
• Comando de bomba con selectora automática – manual – pruebas , pulsador arranque , pulsador 

parada , alarmas , arranque automático por señal del presóstato respectivo , acelerador 
automático hasta velocidad de régimen. Mando de parada manual. Verificación de funcionamiento 
en modo automático. 

• Pulsador anulación Buzzer. 
• Sistema Automático para arranque semanal programable. 
• Señalización y aviso : 
 

CONDICIÓN SEÑAL 
VISUAL 

SEÑAL 
SONORA 

CARTEL 
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Baja presión aceite 
Alta Temperatura de agua 
Falla de Arranque 
Condición Manual 
Condición Automática 
Buzzer anulado 
Falla Batería 1 
Falla Batería 2 
Bajo Nivel Combustible 

Rojo 
Rojo 
Rojo 

Ámbar 
Verde 
Rojo 
Rojo 
Rojo 
Rojo 

Buzzer 
Buzzer 
Buzzer 
Buzzer 

No 
No 
No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

 
• Vínculos con Panel Control Alarmas de Incendios del TEATRO COLON ubicada en la Sala de 

Control de Emergencias. 
Salidas por contactos secos ( NC / NA ). 
Señales mínimas con interfaces por Módulos de Monitoreo y/o Módulos de Control compatibles   
100% con el Sistema de Detección de Incendio Central del TEATRO COLON: 
- Señal Motobomba en  manual 
- Señal Motobomba en falla 
- Señal Motobomba fuera de servicio  
- Señal Motobomba en marcha 

• Componentes :                                                                                                                        
- Conjuntos armados en gabinetes modulares con protección IP 44 , acceso por puertas 

delantera, construidos en chapa nº16 con refuerzos en chapa nº14 , tratamiento anticorrosivo 
fosfatizado y pintura en polvo color bermellón horneada , en su parte inferior tendrán un 
marco base formado por un PNU 10 . 

- Todos los elementos estarán montados sobre bandejas portaequipos desmontables en 
chapa nº14. 

- Marcos con laberinto antigoteo , burletes de neoprene , bisagras a la vista  y cerraduras 
con llave maestra. 

 Sellos Calidad :  
       U.L. ( Underwriters Laboratories )  
       F.M  ( Factory Mutual ) 
 
3.11.6 Tuberías Alimentación Red Sprinklers y Red Bocas de Incendio 
• Tuberías de alimentación desde la Sala de Grupo de Presión y Bombeo hasta la Sala de 

Acometidas de los Sistemas Contra Incendio, diámetros según indicaciones en planos de los 
Sistemas Contra Incendio. 

• En Planilla de Cotización se indican los sub-items 3.11.6.1 y 3.11.6.2 , correspondientes a los 
distintos diámetros de tuberías y piezas – accesorios. 

• Tramos pintados con dos ( 2 ) manos de pintura antióxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color 
rojo bermellón. 

 
3.11.7 Señalética 
3.11.7.0 Generalidades 
 
• Cada elemento a señalizar tendrá carteles para ser distinguidos de frente y del tipo “bandera” 

para localizarlos lateralmente y a mayor distancia.  
Los diseños de las señales serán sujetos a la aprobación de la Dirección de Obra. 
Los colores , símbolos y pictogramas serán según Normas IRAM 10.005 Parte I y II.  
Las medidas serán según cálculo para las distancias máximas de lectura. 
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3.11.7.1 Cartelería 
• Se señalizarán , Estaciones de Control y Alarma , Válvulas de Drenaje y Prueba , Válvulas de 

Cierre , Válvulas de Operación  y Bombas. 
• Cantos pulidos , ángulos despuntados con agujeros de sujeción , protegidos con anillos de 

aluminio. 
• Material PVC autoextingible , chapas 1,5mm , material FOTOLUMINISCENTE. 
• Propiedades luminotécnicas : 

. 20,0 milicandelas / m2 a los 10 min.  

.   2,8 milicandelas / m2 a los 60 min. 
       .   0,3 milicandelas / m2 a los 340 min. 
• Terminación superficial con  PVC transparente con protección ultravioleta ( filtro UV ). 
• Normas de referencia :  

N.F.P.A. 101 LIFE SAFETY CODE  
ASTM E84-95 
DIN 67.510 

 
3.11.8 Trabajos y Provisiones Complementarias  
• Se deberán  ejecutar los desmontajes y By-Pass necesarios de las instalaciones existentes de la 

Red de Sprinklers de la Red Bocas de Incendio y de los alimentadores desde la Red Pública de 
Agua, la instalación de Detección,  Iluminación de Emergencia y Puertas Contra Incendio que 
correspondan a la Sala del Grupo de Presión y Bombeo de Incendio, a la Sala de Acometidas y 
sus vínculos. 

• Estos trabajos complementan los descriptos en los otros puntos del PET ( Obra Civil , 
Instalaciones Eléctricas , Instalaciones Sanitarias , etc.). 

 
3.11.8.1 Detectores de Humo 
• Ubicación según planos en cielorrasos. 
• Sensores de humo fotoeléctricos inteligentes digitales analógicos, direccionables , 100% 

compatibles con el Panel Control Alarmas de Incendio ubicado en la Sala de Control de 
Emergencia del Teatro Colón.   

• Detectores activos, control del estado de la electrónica , de la cámara , autoverificación y 
compensación de sensibilidad. 

• Identificación individual de la ubicación del punto de detección. 
• Alta tolerancia a cambios bruscos de condiciones ambientales. 
• Cuerpo compacto no corrosivo. 
• Cabeza desmontable con electrónica incorporada. 
• Base universal apta para distintos tipos de sensores. 
• Dos ( 2 ) Leds indicadores de estado normal o alarma. Visibilidad 360º. 
• Pantalla anti - insectos, desmontable para mantenimiento. 
• Dispositivo para prueba local por acción magnética. 
• Diseño bajo perfil. 
• Marca NOTIFIER Modelo FSP 851 o similar equivalente. 
Nota: El soporte eléctrico necesario se ajustará a lo indicado en “Soporte Eléctrico – Vínculos” del 
punto 3.11.10. 
 
3.11.8.2 Iluminación de Emergencia 
Central con Faros 
• Ubicación según indicación en planos. 
• Montaje en muros a 2,10 / 2,40m. 
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• Las instalaciones cumplirán con los niveles mínimos exigidos por el Decreto Reglamentario 
351/79 (Ley Higiene y Seguridad ) , Norma IRAM / AADL 12027 / AADL J 2027, Normativas 
Europeas CEI EN 60598-2-22 , EN 1838 , CEI 34-50 EN 609241 y Códigos locales. 

• Sistemas en baja tensión ( 12 , 24 vcc ) , con arranque automático e instantáneo ante el corte de 
energía normal. Autonomía mínima de 2 hs. Capacidad recarga 100% a las 24 hs. 

• Alimentación eléctrica a cada Equipo Base, por circuitos específicos con línea no interrumpible 
desde térmicas independientes ( señalizada ), ubicadas en tableros secundarios a indicar por la 
Dirección de Obra y según las especificaciones del ítem 3.12 Instalaciones Eléctricas. 

Tipo :  Equipo Base 
Luminarias : Faros direccionables  halógenos. 
Componentes : Módulo electrónico arranque automático y recarga de baterías. 
   Batería hermética, recargable, libre  mantenimiento de electrolito absorbido. 
  Leds indicadores de tensión normal, cargador de baterías. 
  Teclas de prueba y anulación de alimentación  emergencia. Reset automático. 

Gabinete metálico pintado al horno y con ventilaciones. 
Plaquetas con contactos para monitoreo remoto centralizado de control y estado de  
funciones.  

Dimensiones : Según modelo a adoptar. 
Montaje : Muro con ménsulas metálicas. 
Modelo considerado: WAMCO MC12/24 G02 , con luminarias AT5001.  
  
3.12 INSTALACION ELECTRICA 
 
3.12.0 Generalidades 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, materiales y dirección 
técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones: 
 
SISTEMA DE ENERGÍA 220/380 V 

 
• Sistema de Iluminación y Tomacorrientes .  
• Sistema de Iluminación Emergencia por Batería. 
• Ramales alimentadores 
• Tableros. 
 
Deberá considerarse que si bien las obras son nuevas los trabajos a realizar son complementarios de 
instalaciones existentes. 
 
Los sectores de obra en cuestión, se encuentra dentro del edificio existente, las instalaciones propias 
en las salas se complementaran con recorridos a Tableros  Generales y Seccionales considerados 
existente y/o previstos en otras etapas o áreas de obra que se encuentran fuera de la presente 
licitación. 
 
Los ramales alimentadores y seccionales son nuevos pero se conectaran en el Tablero General y 
Tableros Seccionales existentes a ampliar y modificar. 
 
La verificación de los sectores de obra, instalaciones existentes y los recorridos de canalizaciones 
para vincularse a las mismas se deberán verificar en el lugar , por esto se considera  excluyente la 
visita a obra. 
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Estas especificaciones particulares y planos que la acompañan son complementarios entre si y con el 
pliego de cláusulas generales lo indicado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en 
todos. En caso de contradicción entre los distintos elementos de la documentación regirá lo que mejor 
convenga a los intereses de los Propietarios según interpretación de los Directores de Obra. 
 
Cualquier aclaración necesaria para la cotización se efectuara por escrito hasta 5 (cinco) días antes 
de la fecha fijada para la recepción de los presupuestos y la respuesta se hará extensiva a todos los 
proponentes y pasara a formar parte de la documentación de la licitación. 
 
 
 Normas para materiales y mano de obra. 
Todos los materiales a instalarse, serán nuevos y conforme a las normas IRAM. Todos trabajos serán 
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentara, una vez terminados, un aspecto prolijo y 
mecánicamente resistente. 
 
Descripción de Materiales   
Los elementos que se indican a continuación están comprendido para su utilización en todos y cada 
uno de los sistemas. 
 
Se presentaran muestras de  los mismos ante la Dirección de Obra para su aprobación antes de la 
instalación de los mismos. 

 
-Cañerías: Serán del tipo de hierro galvanizada sin costura  
Las curvas y derivaciones se ejecutaran con piezas especiales del tipo conduit. 
La unión entre los caños se realizara con cupla roscada, la cual cumplirá con las mismas 
especificaciones que el caño. 
La unión de caños y cajas se realizara con tuercas y boquillas. 
El trabajo a realizar en cañerías será tal que presente continuidad eléctrica en todo su recorrido. 

 
-Cajas.: Serán de aluminio fundido con tapa atornillada , las mismas deberán estar en función   de la 
cantidad de caños que la acometen. 
 
-Conductores.: Salvo indicación contraria todos los cables a utilizar serán de baja emisión de humos, 
reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases corrosivos , serán de cobre electrolítico ,con 
aislamiento de mezcla termoplástico para circuitos seccionales.  Serán de marca Prysmian, Cimet, 
Imsa, Indelqui o similar, superior calidad 
El tendido de los cables se hará con colores codificados. 
Podrán hacerse empalmes de los mismos solo en las cajas de pase y utilizando terminales a 
compresión o soldados. La unión se aislara con cinta de PVC de modo que presente una correcta 
aislación. 
Las derivaciones en cajas de empalme  se efectuaran mediante borneras componibles de sección 
adecuada. 
En ningún caso el empalme podrá presentar resistencias adicionales. 
Para el cableado de ramales en bandejas porta cables y/o para secciones mayores de 50 mm2 
deberán utilizarse cables del tipo autoprotegido serán de baja emisión de humos, reducida emisión de 
gases tóxicos y nula de gases corrosivos , serán de cobre electrolítico ,con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) .  
Serán de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar, superior calidad 
 
-Tomacorrientes.: Los tomacorrientes están descriptos en planos para cada punto de servicio en cada 
sector.  
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Serán del tipo industrial de 16A monofásico de 2P+T del tipo Argekon de la marca Steck,  
Antes de su instalación en obra se presentaran las muestras a la Dirección de Obra para su 
aprobación. 

 
-Bandejas Porta cables.:Se preverá la instalación de bandejas porta cables de chapa de acero de 
2,1mm de espesor galvanizada por inmersión en caliente , serán del tipo escalerilla y si bien las 
dimensiones se indican en planos las mismas son indicativas y se verificaran en la etapa de ejecución 
de la documentación ejecutiva de obra en función de la  cantidades y sección de cables que la 
ocupan ,manteniendo en todos los casos un espacio de  reserva minima de un 25%.  
El tendido de las mismas podrá ser suspendidas de la estructura de techo y/o entretecho mediante 
soportaría independiente de la estructura o bien acarteladas a la tabiquería o muros perimetrales. En 
todos los casos se proveerán los accesorios y elementos de suspensión y fijación que correspondan 
para el tendido de las mismas. 
 
Garantía. 
El instalador entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin cargo 
todo trabajo o material  que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del termino de 1 
año de entregadas las instalaciones.  
 
Si fuera necesaria poner en servicio  parte de las instalaciones antes de la recepción total, el ano de 
garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, salvo que la puesta en 
servicio parcial sea debida a atraso del Instalador. 
 
3.12.1 Sistema e Energía 220/300V 
Corresponde a este Ítem la ejecución del Sistema de Iluminación normal y tomacorrientes de servicio, 
del sistema de Iluminación de Emergencia por Baterías como así también efectuar el tendido y 
conexionado del ramal alimentador y de fuerza motriz para el  sistema de Bombas de Incendio. 
 
Se detallan a continuación los trabajos para dejar en correcto funcionamiento estas instalaciones 
indicadas en planos y pliegos. 
 
3.12.1.1 Sistema de Iluminación Normal  y Tomacorrientes de Servicio 
 
Desde los Tableros Seccionales (previstos para futuras ampliaciones) cuya posición estimada se 
indica   en planos, se preverán la ejecución de las canalizaciones y cableado con el tendido de dos 
circuitos de Iluminación normal 2 (220 V + T) y dos circuitos de tomacorrientes 2 (220V+T) circuitos 
indicados en planos correspondientes a la alimentación de los servicios detallados tanto para la Sala 
de Bombas como para la Sala de Colectores, incluyendo también  de un circuito 1 (220/380 V + T) 
dedicado con accionamiento mediante reloj control de un extractor ubicado en la Sala de Bombas. 
 
A tal efecto se dispondrá para la ejecución del tendido a la Sala de Bombas desde el Tablero 
Seccional correspondiente, de una bandeja porta cable del tipo escalerilla y cable autoprotegido del 
tipo Afumex  LSOH (anchos y secciones se  indican en planos) hasta la acometida al  local y a partir 
de una caja de empalme con borneras se dispondrá la distribución de los servicios  mediante cañería 
del tipo galvanizado cajas de fundición de aluminio y cable tipo afumex  LS0H , su  recorrido  será el 
indicado en planos . 
 
El tendido de las alimentaciones de los servicios a la Sala de Colectores desde el Tablero Seccional 
correspondiente se efectuara en todo su recorrido y hasta la acometida a los puntos de servicio 
mediante cañería del tipo galvanizado cajas de fundición de aluminio y cable tipo afumex LS0H, su 
recorrido será el indicado en planos. 
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Dado que el tendido de las canalizaciones en planos es indicativa su recorrido se verificara en la visita 
a obra para su cotización en la etapa de licitación y su ejecución en la etapa de obra.  
 
El recorrido horizontal y vertical (montantes) de las canalizaciones desde los Tableros hasta las salas 
se efectuara por sectores que no corresponden específicamente a los sectores de obra en cuestión. 
Estos recorridos se verificaran en obra y se ajustaran a la arquitectura y a las interferencias con otras 
instalaciones. 
 
El sistema de distribución de las canalizaciones se considera del tipo” a la vista, por lo que en 
todos los casos se mantendrá la ortogonalidad en el tendido de las cañerías con una 
ejecución prolija y ordenada.  
 
Las uniones entre las cañerías y las cajas se efectuaran mediante tuerca y boquilla, de las cajas a los 
artefactos mediante niples de conexión y las fijaciones a las paredes con abrazaderas y rieles del tipo 
“Olmar”. 
 
Los circuitos serán bifilares o tetrafilares distribuyéndose los circuitos sobre las tres fases con neutro 
común. En los planos se indica el recorrido aproximado de las cañerías y la ubicación de bocas. Se 
hace presente, que siendo modificada la distribución en algunos locales, no se considerara adicional 
el cambio de ubicación, sino tan solo el excedente sobre lo indicado en plano de licitación 
entendiéndose que la nueva distribución será entregada al contratista antes de iniciar las 
instalaciones en cada zona. 

 
 Las secciones de cañerías y conductores indicados en planos son mínimas, pudiendo el   contratista 
aumentarlas si razones de construcción así lo requieren. 
Se incluye en este ítem el montaje de los artefactos de iluminación indicados en plano. 
 
3.12.1.1.1 Caño HºGº ¾” 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.2 Caño HºGº  7/8” 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.3 Cajas de Aluminio Rectangulares 10x5 c/tapa 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.4 Cajas de Aluminio Cuadradas 10x10 c/tapa 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.5 Soportería 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.6 Accesorios 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
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3.12.1.1.7 Cable Af 1x2.5 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.8 Cable Af 1x4 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.9 Cable Af 2x2,5 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.10 Cable Af 2x4 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.11 Cable Af 4x4 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.12 Tomacorrientes 
Provisión y colocación según Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.13 Llaves de Punto 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.14 Montaje de Artefactos 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.1.15 Accesorios 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de Iluminación Normal y 
Tomacorrientes. 
 
3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por Baterías 
 
Corresponde a este Ítem la ejecución de las alimentaciones en 220V a centrales baterías indicadas 
en plano, a tal efecto se dispondrán circuitos independientes y dedicados para cada central, 
conectados a la barra de emergencia de los Tableros Seccionales correspondientes. 
 
Se efectuara el tendido de dos circuitos 2 (220 V + T) desde el TSF existente en 2ºSS para alimentar 
las Centrales ubicados en la Sala de Bombas y de un circuito 1(220 V + T) desde el TSB 1ºSS 
 
El tendido de las canalizaciones se corresponde en su forma y distribución y tipo de materiales a 
utilizar de acuerdo con lo indicado para el Sistema de Iluminación Normal y Tomacorrientes de 
Servicio. 
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Se anexara además a  la  alimentación en 220 V indicada, de una canalización vacía para el futuro 
censado del estado y control de  cada una de las Centrales Batería, en función de esto se dispondrá 
de un caño de HºGº de ¾” dedicado hasta la posición del Tablero Seccional que las alimenta.. 
 
Se amplia requerimientos y especificaciones  en el Rubro 3.11 Instalación Contra Incendio  
Centrales y artefactos cotizados en 3.11 Instalación Contra Incendio. 

 
3.12.1.2.1 Caño HºGº ¾” 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.2 Cajas de Aluminio Rectangulares 10x5 c/tapa 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.3 Cajas de Aluminio Cuadradas 10x10 c/tapa 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.4 Soportería 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.5 Accesorios 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.6 Cable Af 1x 2,5 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.7 Cable Af 2x 2,5 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.8 Montaje y Conexionado de Centrales 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 
 
3.12.1.2.9 Accesorios 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 Iluminación de Emergencia por 
baterías. 

 
3.12.1.3 Ramales Alimentadores   
Corresponden a este ítem la ejecución de las canalizaciones y cableado indicadas en plano y el 
presente pliego. 
 
A partir del Tablero General existente, se efectuara el tendido de la  bandeja porta cable del tipo 
escalerilla hasta la conexión  el Tablero de Bombas y de este hasta las bombas correspondientes. El 
tendido de la canalización, ancho de bandeja se indica en planos. 
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El recorrido horizontal y vertical (montantes) es indicativo, efectuándose además por sectores que no 
corresponden específicamente a los sectores de obra en cuestión. En la visita a obra estos recorridos 
se verificaran y se ajustaran a la arquitectura y a las interferencias con otras instalaciones. 
 
Se incluye en este item el cableado de los ramales  desde el Tablero de Bombas hasta la Bomba 
Principal y la Bomba Jockey, la seccion de los estos estara ajustado a la potencia definitiva de las 
Bombas a instalar cuya potencia estara definida en funcion  al caudal solicitado y al modelo propuesto 
por el proveedor e instalador de las mismas . Los materiales se ajustaran a los descripto en el listado 
de materiales del presente y el tendido se efectuara por las bandejas y canalizaciones indicadas en 
planos. 
 
Se amplia requerimientos y especificaciones  en el Rubro 3.11 Instalación Contra Incendio  
 
3.12.1.3.1 Bandeja Portacable de 150mm 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
3.12.1.3.2 Bandeja Portacable de 450mm 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
3.12.1.3.3 Bandeja Portacable de 600mm 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
3.12.1.3.4 Caño HºGº ¾” 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
3.12.1.3.5 Cajas de Aluminio Cuadradas de 10x10 c/tapa 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
3.12.1.3.6 Soportería 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
3.12.1.3.7 Accesorios 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
3.12.1.3.8 Alimentación a Bombas 
Cable ramal a Bomba Principal y Bomba Jockey y su puesta a tierra . 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores 
 
 
3.12.1.4 Tableros 
 
3.12.1.4.1 Modificación y ampliación Tableros Seccionales 
 
Se considerará en este ítem, la provisión e instalación en los Tableros Seccionales Existentes ( a 
instalar en sectores de obras anexas) TSF en 2º SS  y TSB -1º SS, cuya ubicación se indica en 
planos, de las llaves de protección de los circuitos de salida a cada uno de los locales indicados. 
 
Tablero Seccional TSF -2ºSS-: Se  considerara la ampliación del mismo para alojar un circuito 1(220 
V + T) para Iluminación, un circuito 1(220 V + T) para tomacorrientes con llaves interruptoras termo 
magnéticas de 2x16A y 2x20A respectivamente con protección diferencial común mediante disyuntor 
de 2x40a. Se considera también un circuito 1(220/380 V+T) para un extractor, con llaves de 



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas para  Obras Públicas 

 

 
 
P.E.T – SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLON                            Pag. 70 de 74 

protección termo magnéticas de 3x20A con una protección diferencial mediante un disyuntor  de 
4x25a, en este circuito independiente de alimentación al extractor se preverá un contactor, con 
accionamiento mediante un “taimer” de funcionamiento horario de conexión y desconexión del mismo 
y selectora de uso manual /automático. 
 
Se incluirá también el montaje de las protecciones a dos circuitos 2 (220 V + T) a las Centrales 
Baterías disponiendo para tal fin de dos termo magnéticas de 2x16A y dos disyuntores diferenciales 
individuales de 2x25A, estos circuitos contaran con la leyenda de “NO CORTAR CIRCUITO  DE 
EMERGENCIA” 
 
Tablero Seccional TSB -1ºSS-: Se  considerara la ampliación del mismo para alojar un circuito 1(220 
V + T) para Iluminación y un circuito 1(220 V + T) para tomacorrientes, cada uno con llaves de 
protección termo magnéticas de 2x16A y ambos con protección a  tierra mediante un disyuntor 
diferencial de 2x40a,se considerara también en este Tablero el montaje de las protecciones a un 
circuito 1(220 V + T) a la Central Batería, a tal efecto se dispondrán de una llave termo magnéticas de 
2x16A y disyuntor diferencial  de 2x25a,este circuito  contaran con la leyenda de “NO CORTAR 
CIRCUITO  DE EMERGENCIA”. 
 
Estos circuitos estarán instalados en los Tableros en cuestión en espacios de reserva.  Se verificara 
en la visita a obra la capacidad de la llave de protección general y ramal alimentador a los mismos, en 
caso de no verificar se cotizara  (en ítem separado) los trabajos a realizar para su 
reacondicionamiento y puesta en servicio.  
 
Se amplia requerimientos y especificaciones  en el Rubro 3.11 Instalación Contra Incendio  
 
3.12.1.4.2 Accesorios 
Provisión y colocación según Ítem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.4 Tableros 
 
 
 
3.13.0 INSTALACION TERMOMECÁNICA 
3.13.0 Generalidades 
Las tareas que se describen a continuación comprenden las provisiones y montajes de equipos y 
materiales de la Instalación de Ventilación Mecánica en la Sala de Tanques y Bombas Sanitarias y de 
Incendio. 
 
El aire ingresara en forma natural y la extracción se efectuara por medio de conducto de chapa 
galvanizada, rejas de chapa para pintar, y Ventilador del tipo “in line” (centrifugo entubado). El acople 
del Ventilador al conducto será por medio de juntas flexibles de lona.  
 
Se incluye también la confección de planos y la provisión de otros elementos de información. Los 
trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo con las 
"reglas del arte", del rubro. 
 
El Contratista preparará los cálculos para el diseño del sistema y será el único responsable por dichos 
cálculos y no podrá reclamar adicional alguno si el resultado de los mismos modifica las capacidades 
de equipos y/o dimensiones de las instalaciones indicadas en los planos contractuales, salvo que las 
mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores a la fecha de Contrato. Toda esta 
documentación, debidamente detallada en una Memoria de Cálculo, será presentada a la Dirección 
de Obra para su aprobación, antes de efectuar el trabajo. 
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Al finalizar la obra el Contratista entregará un Certificado indicando que toda la instalación responde a 
las Normas en vigencia, y se hará responsable de la validez de tal Certificado. 
 
Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalación de los conductos, 
máquinas, y equipos, serán provistos por el Contratista, quien también se asegurará que los mismos 
sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la reubicación o instalación 
inadecuada de soportes, será a cargo del Contratista. 
 
No se permitirá, salvo que fuera aprobado por la Dirección de Obra, tomarse de ningún miembro 
estructural de acero. Se preverán e instalarán medios de sostén seguros y robustos para todas las 
partes del sistema. 
 
Los soportes estarán ubicados previendo que los mismos y los conductos queden perfectamente 
alineados y separados de otras instalaciones, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, 
sistemas de suspensión de cielorrasos y otras obstrucciones. No se suspenderán los conductos u otro 
elemento de la instalación de cielorrasos suspendidos. Las grapas o soportes que se tomen a la 
estructura resistente de Hormigón lo harán por medio de brocas de expansión de bronce. 
 
 
3.13.1 Conductos 
Salvo indicación expresa en planos, los conductos serán construidos en chapa galvanizada, 
ejecutados de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, las Normas de ASHRAE, y 
el Manual de Fabricación y Montaje para sistema de baja velocidad del SMACNA (Sheet Metal  and  
Air Conditioning Contractors  National Association, U.S.A.). 
 
Los calibres de chapa a utilizar serán los siguientes como mínimo : 
 
-hasta 75 cm. de lado:     Calibre BWG 24 
-de 76 cm. hasta 135 cm.:    Calibre BWG 22 
-de 136 cm. hasta 210 cm.:    Calibre BWG 20 
-de 211 cm. hasta 245 cm.:     Calibre BWG 18 
 
Los conductos mayores de 40 cm. deberán ser prismados hacia adentro.  
 
Las uniones de chapa en los conductos se deberán realizar por medio de empalmes tipo Pittsburgh; 
las uniones entre tramos serán por marco y pestaña. En todos los casos se utilizara sellador de 
caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre. 
 
3.13.2 Ventilador. 
Tendrá un rotor de aletas inclinadas hacia atrás o de perfil aerodinámico, dentro de una caja cilíndrica 
o rectangular con una entrada de aire de tipo Venturi y un conjunto de alabes de salida fijos para 
rectificar axialmente el flujo de aire. 
 
Las aletas serán soldadas a los discos que conforman el rotor. 
 
El huelgo entre rotor y caja del ventilador deberá ser muy reducido con la finalidad de aumentar el 
rendimiento del conjunto. 
 
Las aletas a la salida del ventilador destinadas al enderezamiento del flujo, deberán ser solidarias a la 
caja del ventilador, mediante soldadura o fijaciones adecuadas. 
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3.13.3 Juntas Antivibratorias 
Serán instaladas en la unión con los equipos de aire acondicionado o cualquier otro elemento que 
transmita vibraciones. Serán construidas con lona de 1° calidad. 
 
3.13.4 Rejas 
Serán de características según lo indicado en los planos. En todos los casos estarán provistos con 
reguladores de caudal del 100%. 

 
3.13.5 Persianas Corta Fuego-Humo. 
Deberán cumplir con los códigos locales y los standard de la NFPS (National Fire Protection 
Standard). Deberán ser del tipo Cortafuego - Cortahumo. 
 
Sus dimensiones serán tales que no ocasionen disminución de sección en los conductos donde serán 
instalados, considerando el espacio libre de pasaje de aire. 
 
Serán construidos de acuerdo a las Normas UL 555 en todos sus aspectos, con resistencia al fuego 
clasificada K 90 (90 minutos), con Certificado de Prueba emitido por el Organismo competente. 
 
Serán construido en chapa de acero galvanizado #16 para marcos y clapeta, esta última será de 
construcción tipo "sándwich", de fibra mineral testeada a prueba de fuego revestida en doble chapa 
de acero y provista de junta de estanqueidad de material no inflamable. 
 
Podrán ser instalados en tramos de conductos o independientemente en las paredes, pero en ambos 
casos deberá tener hierros ángulo en los dos lados de la pared o piso, convenientemente amurados a 
ellos. 
 
Serán provistas con sus correspondientes actuadores motorizados on-off, los que serán comandados 
desde el Control de Incendio. 
 
3.14. ARTEFACTOS DE ILUMINACION  
3.14.0 Generalidades 
El Contratista realizará la provisión e instalación de la totalidad de los artefactos de iluminación, 
equipos y accesorios tal como se indica en planos, y conforme a las especificaciones siguientes. 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 
ganchos, portalámparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados. 
Proveerá y colocarán además, los tubos de iluminación y lámparas en general. 
Se deberá realizar la orientación de todos los artefactos, conforme a indicaciones de la Dirección de 
Obra.  
 
Muestras 
Previo a la construcción se presentarán muestras o planos en escala y detalle tal, que permita a la 
Dirección de Obra analizar el artefacto a construir. 
 
Terminación 
Las partes metálicas de todos los artefactos, deberán ser desoxidadas, fosfatizadas, y previo 
antióxido y fondo serán terminadas en sus partes interiores y reflectoras en esmalte níveo de alta 
reflexión horneado a 160° C. 
Los bordes, laterales y partes exteriores no reflectoras se terminarán en color a elección de la 
Dirección de Obra y las interiores en antióxido o fondo. 
Todas las terminaciones esmaltadas cumplirán con las normas DIN 53151 y 53152, en lo que 
respecta a adherencia, dureza y espesor. 
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Cableado 
Todos los artefactos serán prolijamente armados con conductores cableados flexibles en espaguetis 
plásticos. 
Los equipos de lámparas fluorescentes se cablearán con secciones no inferiores a 1 mm2. 
No se admitirán ligaduras en el interior de los artefactos debiendo realizarse las conexiones en 
bornera. 
La conexión con la línea de alimentación, y entre sectores desmontables para servicio de un mismo 
artefacto, se realizará con ficha de conexión macho-hembra. 
Las borneras o fichas serán tripolares teniendo en cuenta la puesta a tierra del artefacto. 
Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera del equipo o terminal tipo pala, nunca 
soldadas. 
 
Los artefactos de lámparas fluorescentes serán armados en todos los casos (salvo indicación 
especial en contrario) con balastos individuales por lámpara de tipo inductivo y que responden a la 
norma IRAM 2027 y a las normas BS 2818 parte 1/62 y la IEC 82. 
Todos los equipos tendrán corrección del factor de potencia (a 0,85 mínimo) con condensadores de 
capacidad adecuada y aislación mínima 250 V en dieléctrico seco según IRAM 2170 y 
complementarias BS-4017. 
Los zócalos serán de material plástico indeformable, con contactos de bronce elástico, resistente a 
las temperaturas de funcionamiento normal. Los correspondientes a lámparas fluorescentes serán 
zócalos de seguridad con un resorte que impide que la separación entre zócalo se aumente y pueda 
caer el tubo. 
Los arrancadores para tubos fluorescentes serán de excelente calidad y marca a aprobar por la 
Dirección de Obra. Responderán a normas IRAM 2124  
 
Tipos de artefactos 
Los modelos comerciales que se citan como artefactos tipo, se mencionan solo como diseño o formas 
constructivas, pero su aprobación se realizará previo las pruebas de calidad y deberán responder en 
todos los casos a las normas establecidas en este pliego y relacionadas. Junto con la oferta se 
presentarán folletos y curvas de distribución luminosa de cada uno de los artefactos propuestos.  
 
3.14.1 Artefacto tipo A1 
 
A ubicar según indicación en planos 
Plafón estanco en policarbonato con difusor traslúcido estriado y pantalla reflectora en chapa de 
acero laqueado. Armado con balasto electrónico. Opcional con equipo de emergencia. Modelo tipo 
PAMPA Iluminación Sudamericana, o calidad equivalente. Lámpara T8 trisforo. 
Imagen de Referencia  
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3.15. AYUDA DE GREMIOS 
Se entiende por  ayuda de gremios por parte del Adjudicatario a la ayuda a prestar por parte del 
mismo, de acuerdo a la lista de trabajos y prestaciones a brindar a los demás subadjudicatarios de la 
obra para todas las tareas incluidas en el presente pliego. 
La ayuda de gremios del Adjudicatario a sus subadjudicatarios estará incluida en sus costos. 
 
En general deberá prestar los siguientes servicios a sus Subadjudicatarios, 
 
-Área de vestuario y comedor. 
-Asistencia en la carga o descarga de materiales, 
-Sector independiente del obrador cerrado e iluminado para estibar materiales y/o equipos, 
-Luz de obra adecuada a cada tarea y fuerza motriz a no más de 20 mts del lugar de los trabajos. 
-Estructuras de andamio, escaleras y protecciones necesarias 
-La apertura de caletas y todo tipo de canalizaciones y fijaciones necesarias para alojar instalaciones 
o trabajos que deban quedar amurados. 
-Provisión y colocación de fijaciones a losas y mampostería de, caños, conductos, artefactos de 
iluminación, etc.  
-La limpieza diaria del sector afectado a los trabajos con retiro de residuos en forma diaria 
 
 
3.16. LIMPIEZA DIARIA Y FINAL  
El Adjudicatario se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza adecuada a juicio de 
la Dirección de Obra, retirando diariamente la basura y escombros que se fueren acumulando durante 
la marcha de los trabajos a su cargo, en cada sector. El Adjudicatario mantendrá en perfecto estado 
de orden y limpieza cada uno de estos sectores. 
Asimismo, la Dirección de Obra podrá exigir el cumplimiento estricto de todas las obligaciones 
asumidas y a recabar eventualmente, durante la ejecución de las obras, aquellas medidas 
complementarias que la envergadura de las mismas y los riesgos consiguientes tornen aconsejables, 
a su exclusivo criterio. 
Deberá efectuar antes de la recepción provisoria, la limpieza final con la eliminación y retiro de todos 
los materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizó en la ejecución de los trabajos. 
 


