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3.0 CONDICIONES GENERALES

Alcance de los trabajos

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingenieria de detalle, la provision de
materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de item que sea
necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecucién de todas las tareas para la ejecucion
de los trabajos citados, llave en mano.

El presente pliego y el juego de planos que lo acompafian son complementarios y lo especificado en
uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

Memoria Descriptiva

El presente llamado a Licitacion tiene como objeto:

-la construccion de un Tanque de Reserva de Incendio y de Reserva Sanitaria para el sistema de
vélvulas dentro del edificio existente.-

-la provision y montaje de una Sala de Bombas de incendio

-la provision y montaje de nueva sala de distribucién de Valvulas de Incendio

-Interconexion con sistema de Mando y Control General del Teatro

Obligaciones del contratista

Calidad de la Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte. Para ello, el
Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacién de la mano de
obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas
que se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

Concepto de obra completa
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencién de lo establecido en
la documentacion presente.

El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Seréan exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, deberan ser de
tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a
exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.
En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
proteccion adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
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El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos
que, aungque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos 0 sean necesarios
para su correcta terminacion.

Debera realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o
maximo rendimiento, y tendra que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de
transporte, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segun estas Especificaciones vy
para ello podran variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos especificados
cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacion, visitas al predio, relevamiento de
obras existentes, vias de acceso, verificaciéon de limitaciones al transito vehicular vigentes, estado del
area de intervencion, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser
tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Debera también realizar todas las consultas necesarias a la Direccidén de Obra, para que su oferta sea
completa.

Errores u omisiones

El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacion técnica, y tendra la obligacion
de sefialarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra
y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la ejecucién y conservacion de la
misma, hasta la recepcién definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberd comunicarlo al
Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo

Reglamentaciones, Tramitaciones, Pago de Derechos, Impuestos y otros cargos.

Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que

cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de contradiccion entre dos o mas

disposiciones se adoptara la mas exigente:

e Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Normativas particulares expresadas en los apartados especificos de cada instalacion o

especialidad:

ASTM — American Society for Testing Material (USA).

Norma CIRSOC 201

NFPA — National Fire Protection Association (USA).

ANSI — American National Standards Institute (USA).

Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del [N.T.l., homologaciones de los

componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste caracteristicas sobre los

materiales a utilizarse en ascensores y montacargas

¢ Edilicios, Construcciones e Instalaciones

e Asociacion Electrotécnica Argentina. Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones eléctricas
en inmuebles.

e Resolucion 92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion sobre
Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera 0 no estuviera en
vigencia, se aplicara la correspondiente IEC.
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Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los
Planos Proyectados con estas Especificaciones, y con la completa satisfaccion de la Direccién de
Obra.En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

El Contratista debera gestionar antes las empresas de servicios publicos o los Entes dependientes del
GCBA, la solicitud no s6lo de la reparacién de aquellas instalaciones que provocan deterioros en el
sector, sino también de las tareas de modificacién, reubicacion y proteccién de todos los
componentes de la misma. En caso de interferir con el transito vehicular, la Contratista gestionara los
permisos necesarios.

Tendra también a su cargo la realizacioén de todos los tramites ante las reparticiones mencionadas
ylu otras, para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar
inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales
expedidos por las Empresas correspondientes y por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As.

El pago de derechos por presentacion y aprobacién de planos sera abonado por el Propietario.

Coordinacion del trabajo

El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca los mismos a la
Direccidon de Obra y obtendra de la misma instrucciones escritas y autorizacién para los cambios
necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran ejecutados en cooperacién con otras areas
que realicen tareas relacionadas.

El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada
por la Direccién de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, seran
efectuados por el mismo a su propia costa.

El contratista proveera e instalard todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar
todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesién, de acuerdo con lo requerido
por las normas, como se especifica e indica en los planos, completara todo el trabajo a satisfaccion
de la Direccion de Obra, sin costo adicional para el Propietario. Los planos contractuales son
solamente diagraméticos y tienen el propdsito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente
muestran todos los detalles y accesorios y equipos.

El trabajo que se indica o esta implicito que debe efectuarse en cualquier documento contractual sera
incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales
items deben someterse a la atencion de la Direcciéon de Obra antes de la firma del Contrato.

Si dicha clarificacion no fuera solicitada, el Contratista llevara a cabo todo el trabajo como se indica
sin costo adicional para el Propietario. Todas las tareas seran coordinadas con la Direccidon de Obra
antes de la realizacion. Los planos no tienen el propoésito de ser rigidos en detalles especificos.
Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier
ordenanza de aplicacion, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los
productos provistos, sera responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el Contratista y se
asegurara que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicacién o
instalacion inadecuada de soportes sera a costa del Contratista.

La ubicacion de tuberias, equipos, etc., serd ajustada para adecuar el trabajo a interferencias
anticipadas y producidas. El Contratista determinard la ruta exacta y ubicacién de cada tuberia y
conductos antes de la instalacion. Las lineas con declive tendrdn derecho de paso sobre aquellas
gue no lo tienen. Las lineas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendran derecho de paso sobre
las lineas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccion
en las tuberias y cafierias seran hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados
espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.
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El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sea
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

Areas no incluidas en la cotizacion (NIC),

En la documentacion licitatoria se indican sectores del Teatro que a efectos de la presente licitacion
no se encuentran incluidos.

No obstante, si deberan considerarse incluidas las instalaciones y pases de las mismas por dichos
sectores asi como las ayudas de gremio, y las tareas de terminacién necesarias a fin de habilitar al
uso los locales afectados para vincular las distintas instalaciones con sus centros de comando y
control y las obras de empalme adecuadas con instalaciones troncales del edificio.

Proyecto de Instalaciones

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la
ubicacion exacta deberad ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Direccion de Obra
conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberd haber consultado todos los
planos de la presente Licitacion. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la
Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicacién indicada debiendo modificar el proyecto,
confeccionara una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la
consulta correspondiente a la Direccion de Obra que resolvera al respecto

Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real de todos los elementos
de campo, indicando ademas los recorridos completos de toda la instalacion.

Se cotizara en el item 3.3 Documentacion.

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervencion, de cualquier tipo y destino que
puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y
consultas pertinentes ante la Direccion de Obra y/o prestadora de servicios publicos, segin
corresponda, ademas de realizar los cateos necesarios.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin el
conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

El Comitente no reconocera suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o de
los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los
cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo el dafio o desperfecto que su accionar origine.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia,
cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los
trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente
todos los materiales y desechos resultantes.

En caso de que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean realizados por las
empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los mismos
deberan ser realizarse bajo la supervision coordinada de la Direccién de obra, y un representante de
la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra.

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitard el acceso y la
inspeccién de sus talleres como asi del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificacion
de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la
Direccién de Obra

Inspecciones y pruebas

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

e Cuando los materiales llegan a la obra.
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e Con el avance de las tareas de hormigonado en sus distintas etapas.

e Con la provisién y montaje de las instalaciones

e Cuando las impermeabilizaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de
estanqueidad.

e Pruebas hidraulicas y de funcionamiento acorde al avance en la ejecucion de las instalaciones.

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones o
entes competentes, el Contratista debera realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y
pruebas, u otras que la Direccion de Obra estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el
caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Para la aprobacién de las tareas de impermeabilizacion debera encontrarse presente un
representante técnico del proveedor del producto de sellado y/o impermeabilizacién del cual se trate
la prueba, quien deberd emitir su correspondiente aprobacién técnica de los trabajos efectuados.
Dicho representante deber4 conformar un certificado similar al inicio de las tareas de
impermeabilizacién aprobando la base de soporte y la preparacion de las superficies que recibiran los
productos de impermeabilizacion y/o sellado.

De cada una de estas pruebas se presentara una planilla en la que figurara el area aprobada, en que
nivel o sector de la obra se realizé, que tipo de prueba se realizd, el resultado, y la firma del
Contratista, el representante del producto y de la Direccion de Obra.

Igual procedimiento se utilizara para la extraccion de probetas y ensayos sobre la estructura
resistente

Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se procedera
a la ejecucién de una prueba general.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas seran de ultima generacion y seran
provistos por el Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior el Contratista debera cumplimentar los siguientes ensayos y pruebas
minimas, las cuales seran completadas por los ensayos y pruebas especificas exigidas en estructuras
y en cada instalacion.

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, serd reparado de
inmediato y se repetirdn los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la
Direccién de Obra.

Estructura resistente:

Cada etapa de hormigonado se dividira en zonas.

En cada zona se procedera a la extraccibn de probetas de ensayo a fin de determinar las
caracteristicas resistentes del hormigén, asi como sus propiedades impermeables. De igual modo se
realizaran ensayos de asentamiento durante las tareas de hormigonado para comprobar los limites
admisibles del mismo.

El contratista debera entregar el estudio de suelos llevado a cabo por un profesional especialista. El
estudio de suelos entregado como anexo A, se considera informativo.

El cumplimiento de normas se ajustara a lo indicado por el CIRSOC y a lo especificado en el capitulo
correspondiente de este Pliego. Estructura de hormigén armado.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de exigir al Contratista la presentacion de certificados que
acrediten la calidad del material, extendidos por el fabricante de acuerdo con las normas IRAM o
similar y de efectuar ensayos en laboratorios de instituciones especializadas o habilitadas, con objeto
de comprobar si dichos materiales estan de acuerdo con las especificaciones de los folletos,
descripciones y muestras aprobadas

Los gastos que demande proporcionar las muestras, su transporte, los ensayos y analisis, seran por
cuenta del Contratista.
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Si el resultado de estos ensayos fuera negativo, el Contratista debera cambiar el material y/o montaje
efectuado en su totalidad, exclusivamente a su cargo, incluyendo también el costo del nuevo ensayo,
aungue este resultara satisfactorio.

Si la Direccion objetara el empleo de algin material y durante la realizacién de los ensayos de
comprobacion fuera menester suspender los trabajos, la responsabilidad por la eventual demora en el
plazo de ejecucién correspondera en todos los casos al Contratista.

Instalacion eléctrica:

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Direccién de Obra, el
Instalador debera solicitar con la debida anticipacion, las siguientes inspecciones:

-A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las
muestras aprobadas.

-Al terminarse la instalacion de cafieros, canalizaciones, cajas y gabinetes y cada vez que surjan
dudas sobre posicion o recorrido de cajas y/o conductos.

-A la construccién de los distintos tableros en taller.

-Luego de pasados y/o tendidos los conductores, y antes de efectuar su conexion a tableros y
consumos.

-Al terminarse la instalacion y previo a las pruebas detalladas en el siguiente item.

El Contratista presentara una planilla de pruebas de aislacion de todos los ramales y circuitos, de
conductores entre si, y con respecto a tierra, verificandose en el acto de la recepcion provisoria, un
minimo del 5% de los valores consignados a eleccion de la Direccion de Obra, siendo causa de
rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla.

Los valores minimos de aislacion seran 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y
de 1.000.000 ohms de conductores entre si, no aceptandose valores que difieran mas de 10% para
mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislacion de conductores
con respecto a tierra, se realizaran con los aparatos de consumo cuya instalacién esta a cargo del
Instalador, mientras que la aislacién entre conductores se realizara previa desconexion de artefactos
de iluminacién y aparatos de consumo.

Se realizara la orientacién de la totalidad de los proyectores y se realizaran las mediciones de los
niveles de iluminacién y deslumbramiento que determine la Direccion de Obra, conforme a una
planilla de célculo elaborada previamente que justifique la orientacion de cada uno de los artefactos
de iluminacion.

Asimismo se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion verificandose los valores minimos
establecidos para las puestas a tierra y para distintos puntos de la instalacion a eleccion de la
Direccién de Obra.

Instalacion Sanitaria:

No se permitird acopiar ningin material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas
previamente por la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

-Cuando los materiales llegan a la obra.

-Cuando los materiales han sido instalados y las caferias preparadas para las pruebas de
hermeticidad.

-Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de
funcionamiento.

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones competentes, el Contratista debera realizar en cualquier momento esas mismas
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inspecciones y pruebas u otras que la Inspeccién de Obra estime convenientes, aun en el caso que
se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias pluviales seran sometidas a la prueba de tapén para comprobar la uniformidad
interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica (2m. de columna de agua durante 24hs.).
Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo durante 3 dias
continuos como minimo antes de taparlas, y a una presion igual a una vez y media la de trabajo
durante un lapso minimo de 20 minutos, verificandose que dicha presién no varié en este lapso y
que no se hayan producido perdidas en el recorrido de las caferias. Se procedera a la ejecucion
de una prueba general de funcionamiento, en esta los artefactos sanitarios, etc., deberan ser
prolijiamente limpiados y las broncearias lustradas. Las camaras, piletas de patio, bocas de desagtie,
camaras varias, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y
demas partes de las obras, construidas con hierro deberdn presentarse pintadas segun la
terminacion que solicite la Inspeccién de Obra. La instalacion se pondra en funcionamiento en
pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.

Instalacion de Incendio:

Ademas de las inspecciones y pruebas que deban ejecutarse para las Reparticiones o Entes
competentes , el Contratista debera practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y
pruebas u otras que la Direccién de Obra estime conveniente , ain en el caso de que se hubieren
realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen al Contratista de la responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de las instalaciones. El Contratista proveera todos los aparatos , trabajo
temporario o cualquier otro requerimiento necesario para dichos ensayos.

El Contratista tomara todas las precauciones para evitar dafio al edificio o a su contenido , que pueda
originarse en dichos ensayos y sera responsable de reparar y hacerse cargo a su costa de cualquier
dafio , a satisfaccién de la Direccion de Obra.

El Contratista , a su propia costa , probara durante el avance de la obra todos los Sistemas de
acuerdo a lo requerido para permitir que prosiga el trabajo general de construccion.

Los ensayos seran realizados en presencia de la Direccion de Obra , ademas de cualquier otra
autoridad que tenga jurisdiccion.

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos , sera reparado de
inmediato y se repetirdn los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la

Direccién de Obra .

Las pruebas y ensayos para recepcion de los Sistemas se efectuaran segun Protocolos y Planillas
autorizadas por la Direccion de Obra.

Toda prueba hidraulica se realizara Gnicamente con autorizacion previa de la Direccién de Obra.
Pruebas:

e Todas las tuberias y equipos seran ensayados segun los requerimientos de Normas N.F.P.A. n°
13, N.F.P.A. n° 24 y N.F.P.A. n° 25.

¢ Pruebas hidrostéaticas a 14 kg /cm2 durante 2 horas.

e Lavado interior de tuberias por flujo de agua segun N.F.P.A. n® 13.

e EIl Contratista serd responsable de cualquier dafio causado por pérdidas de agua en el Sistema
de Sprinklers y Bocas durante los periodos de instalacién y pruebas.

Calidad de los materiales y muestras
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No se permitira acopiar ningdn material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas
previamente por la Direccion de Obra.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones seran de la mejor calidad, y
de marcas reconocidas con las caracteristicas especificadas en cada caso particular y aprobadas por
las Empresas correspondientes y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tendran el
correspondiente sello IRAM.

Serd rechazado por la Direccion de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en
condiciones de perfecta construccion y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de
los mismos. El retiro y reemplazo del material rechazado seréa por cuenta del Contratista.

Las condiciones minimas que deberan cumplir los materiales a proveer seran las que se indican
en las condiciones particulares de cada tarea.

El Contratista debera presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. Este
tablero serd de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con
alambre y carteles indicadores de cada material.

Regqistro de los trabajos

El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los
trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacidn correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.)
a la Direccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

Plan de Contingencia

El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas vigentes y que
contemple la evaluacion de todos los riesgos que se prevean durante el desarrollo de los trabajos, en
relacion con el ambito donde se van ha ejecutar estos y en las condiciones de entorno de los mismos.
Este PLAN sera compatibilizado con los similares que indique la Direccién de Obra y sera sometido a
la aprobacion de esta. El contratista debe proveer todas las instalaciones y equipamientos de
proteccion y prevencién que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA. No se podra iniciar
ningun trabajo en el interior del TEATRO COLON sin esta documentacion aprobada.

3.1 TAREAS PRELIMINARES

3.1.1 Obrador

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara los planos del Obrador. No
podra utilizarse como obrador ninguna superficie cubierta existente.

La ubicacion del Obrador sera sefialada por la Inspeccién de Obra en algun sector de la manzana
comprendida entre Cerrito, Libertad, Viamonte y Tucuman, y se construira al igual que el cerco de
obra, en placas de multilaminado fendlico, con una altura minima de 3,00m. Los materiales seran
ubicados dentro del Obrador por su tipo, cantidad y caracteristicas; estaran perfectamente estibados,
ordenados y ubicados en forma separada unos de otros.

Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., estaran protegidos en locales con cubiertas y
paredes impermeables y sobre tarimas de madera separadas 20 cm. del piso.

Los materiales originales del edificio se depositaran por separado de los nuevos a incorporar en obra,
clasificados y protegidos segun indique la Inspeccién de Obra.

Las maquinas se colocaran en forma ordenada con relacion a la zona de elaboracion. Tendran sus
tableros de proteccién y comando firmemente colocados y debidamente protegidos.

Las canalizaciones y cableados deberan ser prolijos y seguros.

El Contratista instalara traillers para que funcionen los locales para oficina de representante técnico,
comedor de personal, vestuarios y bafios de personal (dos bafios quimicos), depédsitos para
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subcontratistas y botiquin de primeros auxilios. El lugar debera mantenerse permanentemente en
perfecto estado de limpieza.

3.1.2 Conexiones

La Empresa Contratista debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o provisorias,
ya sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la previa conformidad y autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra, con quién definira los puntos de acometida.

Electricidad

La Empresa Contratista proveera electricidad en todo el ambito de las tareas donde fuere necesario o
bien donde se lo indique la Inspeccidn de Obra, alumbrando lo suficiente para permitir una buena
visualizacion para el desenvolvimiento de los trabajos.

Las instalaciones eléctricas de obra, seran protegidas contra eventuales contactos, reuniendo las
condiciones de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizaran pasos o circulaciones. Asimismo se
debera instalar un tablero con todas las protecciones térmicas necesarias, diferentes de los
existentes, desde el cual se abastecera todo el consumo para las obras.

El Teatro le facilitara un punto de toma de 3 x 380 + neutro 40 amperes por fase y el Contratista
debera conectar un medidor trifasico siendo los costos de luz absorbidos por el adjudicatario de
acuerdo al valor Kw en plaza.

Agua de construccion

Sera la obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del
Servicio, asi como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria
para la construccion. La Empresa Contratista debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes
finales y/o provisorias de agua, con la previa conformidad y autorizacion de la Direccion de Obra, con
quién definira los puntos de acometida.

3.1.3 Replanteo y niveles

El Contratista debera realizar la mensura planialtimétrica de las areas incluidas en este pliego,
reflejando en la misma la totalidad de los elementos existentes, cambios de nivel y angulos en el area
antes del inicio de los trabajos. Partiendo de esta mensura el Contratista procedera a replantear los
trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operacion seran provistos por él.

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado o con desajustes de
pendientes por errores de aquél, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible o en caso
contrario demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del Contratista.

Se deja expresa constancia de que los planos incorporados que forman parte del presente pliego,
presentan cotas y dimensiones de caracter orientativo, debiendo materializarse los replanteos de
acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el Contratista, con la correspondiente aprobacion de la
Direccién de Obra.

El replanteo y las verificaciones de pendientes seran realizados por el Contratista y supervisados y
aprobados por la Direccién de Obra, antes de continuar con los trabajos. Los ejes de replanteo se
materializaran con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre
el nivel del suelo.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles el Contratista debera ejecutar en
un lugar poco frecuentado de la obra la materializacion de dicho plano, sobre un elemento que
permanezca inalterable durante todo el transcurso de la misma.

El contratista verificara y corregira, si fuese necesario, las pendientes de escurrimiento en cada una
de las situaciones y zonas de trabajo.
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El Contratista debera mantener en obra en todo momento un nivel dptico y tripode correspondiente
para la verificacion de niveles, y sera solicitado su uso en cualquier circunstancia en que la Direccion
de Obra lo considere necesario. En todo momento debera encontrase en obra personal capacitado
para el uso de los instrumentos de medicién.

3.1.4 Cercos, protecciones, sefializaciones y defensas.

El Contratista tendra la obligacion de asegurar que no ingrese, a cada sector donde se estén
realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica,
para lo cual limitara él, 6 los accesos con un cerco de manera sélida y segura.

El adjudicatario debera proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen necesarios
para realizar los trabajos descriptos en el presente pliego.

El Contratista queda obligado a mantener por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecucion de los
trabajos y el tiempo que la inspeccidon determine luego de concluidos los mismos todos los
dispositivos utilizados.

El Contratista debera realizar la cobertura integral de todos los elementos que a juicio de la
Inspeccion de Obras deban protegerse.

Cabe mencionar que si el area de trabajo corresponde a un espacio publico de circulacién por
momentos intensa, donde ademas se desarrollan una serie de actividades que continuaran
funcionando durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las sectorizaciones
correspondientes de modo tal que ningln trabajo se vea interferido, y tanto el publico como el
personal que circule por la zona estén absolutamente protegidos de los riesgos y molestias de la
obra. Los cercos, vallados y protecciones seran rigidos y estaran perfectamente sefalizados. El lugar
deberd mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza, lo mismo que los espacios
interiores de circulacion necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Cuando las obras se ejecuten en la via publica, el Contratista no podra en ningin caso interrumpir el
libre transito. Las obras que interfieran el transito tanto vehicular como peatonal seran protegidas con
barras reflectivas, y las obstrucciones seran sefialadas con luz y semaforos con luz intermitente
durante las 24 horas.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por tramos de
calzada que presenten cortes, obstaculos peligrosos, o etapas constructivas no terminadas, que
puedan ser motivo de accidentes, para ello proveera en las esquinas de las calzadas en construccion,
pasarelas provistas de barandas que mantendra en perfectas condiciones durante su uso. Si estas
invadiesen la zona de transito vehicular, se procedera segun lo detallado.

Las construcciones e instalaciones provisorias especificadas, una vez terminada la obra y recibida
ésta definitivamente, deberan ser retiradas por el Contratista, procediendo asimismo al sellado de
conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisorias.

3.15 Cartel de obra

El Contratista colocara, proveera y conservara en los edificios, dos (2) carteles de obra de 3.00m. de
largo por 2.00m. de alto de acuerdo con las indicaciones y normas del modelo de cartel que se
adjunta. Los mismos estaran iluminados.

Dicho cartel, en el cual también constara la fecha de finalizacion de la obra, se instalara con diez (10)
dias corridos de anticipacion a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendra como minimo por
igual periodo de dias una vez terminados los mismos. Seran a cargo del Contratista las reparaciones
motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad.

El cartel de obra se fijara a la fachada u otro lugar que indique la Inspeccion de Obra, mediante
grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de seccién cuadrada de 12,5 mm x 12,5 mm con
largo adecuado de tal forma que asegure al correcto sostén del mismo.

El cartel de Obra quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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3.1.6 Estudio De Suelos

Esta tarea sera llevada a cabo por un profesional especialista. Para el dimensionado de las
fundaciones el Contratista deberd realizar un estudio de suelos préximo al lugar de emplazamiento
del tanque; minimo 2 perforaciones a 30.00 m de profundidad desde nivel vereda,

3.2 DOCUMENTACION

3.2.0 Generalidades

El Contratista debera entregar a la Direccién de Obra, dentro de los 7(siete) dias contados a partir de
la fecha de la orden de iniciacién de los trabajos, un listado completo de la documentaciéon a
presentar. La misma comprendera planos, planillas, memorias de calculo y descriptivas, manuales, el
programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar.

La Direccién de Obra podra modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los
efectos de asegurar el contenido de la documentacion necesaria.

Los planos seran elaborados por el Contratista y luego serdn aprobados por el Comitente. Los
mismos se entregardn en archivos digitales formato. DWG de Autocad versién 2000, planillas en
Excel, Programacion en Project y textos escritos en Word y un juego de originales ploteados en
papel vegetal, mas 3 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentacion,

3.2.1 Planos Municipales

Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobacion ante las
Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.2 Documentacion Ejecutiva

El contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procedera a desarrollar
el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la informacién emanada del Comitente en los
presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicién de cada una de
las partes componentes de la obra.

Confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacién, planos conforme a obra,
memorias técnicas, memorias de célculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa
conformidad de la Direccion de Obra, y los sometera a la aprobacion de las Empresas que
correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. , hasta obtener las aprobaciones parciales y
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista debera
adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revisién, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo
lograr la aprobacion de cada revisién para su construccion.

El Contratista deberd indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos
superficiales o incluidos en el sustrato del area de trabajo a medida que avancen las tareas de
demolicién y retiro. Estos planos detallaran todos los elementos encontrados como construcciones,
cafierias, cables y detalles de estructura y seran la base sobre la cual el Contratista proyectara los
detalles definitivos y enviara los mismos a la Direccion de Obra para su aprobacion. Los detalles
definitivos deberan cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitacion, que a este efecto
seran considerados como de condiciones minimas a cumplir.

Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de las modificaciones y
la adecuacion a las obras de toda observacién y/o correccion que resulte del estudio y aprobacion de
dichos planos por parte de la Direccién de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de Obra.
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El Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucion de Planos
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta
evaluacion de los trabajos.

El Contratista debera entregar a la Direccion de Obra para su aprobacioén, por lo menos 10 dias
previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.

Los mismos deberan rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberan ser firmados por el
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serdn aprobados una vez verificados por la
Direccién de Obra lo que serd comunicado oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder
una vez notificada al inicio de los trabajos.

Como minimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:

- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los blogues constructivos en los que sea
dividida la obra, en escala 1:100 Y 1:50

- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50

-Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en funcion de una mejor interpretacion de la
documentacion.

-Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y Detalles
constructivos)

Rotulos y presentacion de los planos

El Comitente proveera al Contratista su caratula, la que figurara en todos los planos de contrato. Los
datos que figuraran en la caratula seran:

- Comitente de la Obra

- Nombre de la Obra.

- Direccion

- Area responsable de la encomienda

- Responsables de proyecto, dibujo y aprobacion

- Fecha

- Escala

- NUmero de plano

- Revision de plano

- Designacion del plano o titulo del documento técnico.

Anexo a esta caratula, el Contratista agregara en la parte superior de la primera y manteniendo las
mismas dimensiones, los siguientes datos:

- Empresa adjudicataria

- Direccién - teléfono

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

- Titulo del plano o documento técnico.

Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las
calificaciones.

Se presentaran dos juegos completos de planos (original y copia) para cada presentacion.

Toda la documentacién debera ser realizada en Autocad compatible con version 14, planillas en Excel
y textos escritos en Word.

Los entregard en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Direccion de Obra para la
aprobacion.

Una de dichas copias se devolvera con alguna de las siguientes calificaciones:

- Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la Direccion de Obra).

Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para
construccion colocado por Direccion de Obra y sera de la Ultima version existente.




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Col6n
2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

- Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacion entre gremios.

- Devuelto para su correccion

- Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion.

El Contratista no iniciard ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o
Documentacion Técnica estén calificados con los dos ultimos renglones.

Se revisaran los Planos de Proyecto y demas elementos enunciados, a los efectos de que los mismos
se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los documentos
del contrato.

La aprobacion de los planos por parte de la Direccion de Obra no exime al Contratista de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo,
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de
terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligacion de coordinar sus trabajos con
los demas gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revisién, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo
lograr la aprobacion de cada revisién para su construccion.

Serd por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccién de las modificaciones y
la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correccién que resulten del estudio y aprobacion
de dichos planos por parte de la Direccién de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando
las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de
Obra.

- Plazos de entrega de las presentaciones.

El Contratista entregara los planos de proyecto al Comitente para su revision y calificacion, dentro de
los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como minimo quince (15) dias antes
de la adquisicién de los materiales para la colocacion de cada parte en la Obra. Los plazos quedan
establecidos en las CP.-

3.2.2.1 Arquitectura

Como minimo los planos deben estar formados por:

¢ Plano de desmonte y demoliciones, en escala 1:100 Y 1:50, indicando mamposteria, interferencia
de instalaciones, pases, etc.

e Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la obra, en
escala 1:100 Y 1:50

e Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1_20 de salas de Bombas y Distribucién de
Vélvulas

e Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en funcidbn de una mejor interpretacion de la
documentacion a juicio de la Direccién de Obra.

3.2.2.2 Documentacion de Instalaciones eléctricas

Como minimo los planos deben estar formados por:

e Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topogréficos y planilla de bornera piloto de cada celda
o tablero (transformador, etc.).

e Planos de planta independiente para iluminacion, tomacorrientes, fuerza motriz y corrientes
débiles (baja tension), puestas a tierra, etc.

e Planillas de cables y de interconexion de borneras de comando.

¢ Planos constructivos de todos los tableros.

e Protocolos y planillas de ensayo de tipo y de recepcion.
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Detalles de montaje

3.2.2.3 Instalaciones contra incendio
Como minimo los planos deben estar formados por:

Disposicién hidraulica de cafierias completa, con todo el recorrido de las tuberias y de los
accesorios del Sistema de acuerdo a lo requerido por las Normas N.F.P.A.

Cuadros de maniobras, de acometidas y Paneles de Comando.

Vinculos con Panel Control Alarmas de Incendios

Detectores de flujo, fuelles amortiguadores valvulas, manémetros, drenajes y puntos de pruebas
con sus desagles.

Soportes ( disefio, separaciones, calculo), segun las Normas N.F.P.A.

Planos de taller adicionales de acuerdo a lo requerido por la Direccion de Obra.

Planos de instalaciones transitorias y protocolos de desmontaje.

3.2.2.4 Instalaciones Sanitarias
Como minimo los planos deben estar formados por:

Disposicién hidraulica de cafierias completa

Soportes ( disefio, separaciones, célculo)

Cuadro de Vélvulas

Detalle de instalacion flotantes.

Planos de taller adicionales de acuerdo a lo requerido por la Direccion de Obra.

3.2.2.5 Estructuras
Esta tarea sera llevada a cabo por un profesional especialista en ingenieria estructural.
Como minimo los planos deben estar formados por:

Memoria de célculo

Resultado del Estudio de Suelos

Planos de encofrado

Planos de armadura

Doblado de armadura

Todo otro documento necesario para la correcta interpretacion de los trabajos a realizar.

En general y codmo minimo la documentacion debera reunir las siguientes caracteristicas :

Memoria de calculo
Debera incluir:

Nomina de las hipétesis y estados de cargas adoptados y las justificaciones correspondientes,
sobre la base de las cuales se definirdn las mas desfavorables.

Calculo de todas las solicitaciones posibles (traccién, compresion simple, pandeo, flexion simple y
compuesta, etc.) sobre la base de las mismas.

Dimensionamiento de cada pieza segln los esfuerzos mas desfavorables obtenidos en el estudio
anterior.

Las férmulas empleadas deberan ser aclaradas en lo referente a significado de términos.

La secuencia del calculo debera ser clara, completa y coherente.

Se debera indicar y eventualmente justificar el origen de todo coeficiente y/o férmula que se
introduzca en los célculos relativos al proyecto.

Cuando se empleen programas computacionales para el célculo, se debera presentar un esquema
con el estado de cargas elegido y ademas los diagramas de caracteristicas que resulten de las
planillas de célculo.
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Planos constructivos

Los planos de encofrado y armadura se confeccionaran por separado y deberan contener todos los
detalles necesarios que posibiliten su construccién, sin dar lugar a interpretaciones erréneas.

La escala de representacion sera la adecuada para su correcta visualizacién en los planos impresos.
Todos los planos se presentaran acompafiados de la memoria de calculo respectiva, no aceptandose
la presentacién en forma diferida.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la verificacion de aquellos elementos o valores
calculados, en todos los casos que estime necesario y sin costo adicional alguno

Esta documentacion debera ser sometida a la aprobacién de la Direccion de Obra. Cualquier tarea
realizada sin contar con la expresa aprobacion de la ingenieria correspondiente sera a exclusivo
riesgo del Contratista.

Las tareas de ingenieria deberan desarrollarse en un todo de acuerdo con los cédigos, normas y
reglamentos que se establecen en el presente Pliego, y con las especificaciones de la documentacion
de licitacion.

Para el proyecto, calculo y ejecucioén de las estructuras de hormigén armado se utilizaran las Normas,
Reglamentos y Recomendaciones CIRSOC de aplicacion y en particular el Reglamento CIRSOC 101
“ Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calculo de las Estructuras de Edificios” y el Reglamento
CIRSOC 201" Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado”, y las
del presente Pliego, prevaleciendo este ultimo.

Como criterio general las dimensiones de los elementos estructurales no podran ser menores a los
indicados en los planos de licitacion.

3.2.3 Plan de Obras

El Contratista debera presentar a los DIEZ (10) dias anteriores de la fecha de inicio del Contrato, el
Plan de Trabajos definitivo, en forma de grafico Gantt confeccionado por el método de Camino Critico.
El mismo deberd ajustarse a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual. El
documento mencionado debera concordar con el presentado en la oferta. Debera ser actualizado y
entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier modificacién producida por imprevistos.

3.2.4 Documentacion Conforme a Obra e Informe Final

El Contratista presentara para aprobacion por parte de la Direccion de Obra, la Documentacién
Conforme a Obra que incluira los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal
cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento.

El conjunto de Documentacién Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que no
han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, debera rotularse con la
leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Esta
Documentacion sera ejecutada por el Contratista y luego sera aprobada por el Comitente, una vez
verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al
Contratista. Se entregaran en archivos digitales formato. DWG de Autocad 2000 ademas de tres
juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de
Condiciones Patrticulares.

Antes que se realice la recepcién definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas.

El Contratista presentara a la Direccién de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e interior
de papel fotogréfico, con la siguiente documentacion:

Memoria descriptiva del trabajo realizado.

Fotografias y planos situacidn original antes de la Intervencién.
Fotografias del proceso de la obra,

Planos conforme a obra
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Fotografias del trabajo finalizado
Plan de obras y Curva de inversiones

El contratista debera acordar con la direccion de obra el modelo de presentacion de dicha
documentacién que debera ser aprobada para la realizacion de la recepcion definitiva.

3.2.5 Manuales de operacidon y mantenimiento
A. El Contratista preparara un Manual de Operacién y Mantenimiento con todas las instrucciones que
fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del
Comitente encargado de la operacidon y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual
contendra una seccion separada con la descripcion de los procedimientos de operacién normal y de
emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente Contrato, e
incluira diagramas faciles de interpretar para mejor comprensién de la informacion descripta. Se
describird e ilustrara el procedimiento de montaje, ajuste, operacién y desarmado de cada
componente y sistema.
B. El manual incluiré:
Introduccion:

. Indice y alcance del Manual

. Descripcién de los Sistemas

. Alcance y limitaciones de los Sistemas
Sistemas:

. Descripcion de cada Sistema componente

. Planos de ubicacion de los componentes, de las alimentaciones y vinculos.

. Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente
Operaciones:

. Descripcién detallada secuencial y completa de todas las fases de operacion de

los Sistemas ( en Castellano).

Mantenimiento:

. Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y

partes a reemplazar).

. Recomendaciones del fabricante.

. Instrucciones de pruebas

. Listado de repuestos recomendados
Complementarios:

. Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados.

. Catélogos de los componentes.

. Datos de Garantia.

C. Con una antelacién no menor de 90 (noventa) dias antes de la fecha de puesta en funcionamiento
de algun equipo se presentaran a la Direccién de Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del
manual, en castellano, para su aprobacién. Si como resultado de la informacién reunida durante el
montaje y la operacioén inicial se advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducira
las correcciones necesarias, que deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra y suministrara tres
ejemplares de las secciones corregidas.

D. A los 30 (treinta) dias a mas tardar de su aprobacion se entregaran a la Direccién de Obra cuatro
ejemplares del Manual en su version final. Esta presentacion sera previa a la solicitud para la emision
del Certificado de Recepcion Definitiva de las Obras, e incluira copias reducidas de los principales
Planos Conformes a Obra de conjunto.

E. El Contratista esta obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y
un ejemplar del borrador del Manual en la obra.
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F. El Contratista debera capacitar al personal que el teatro designe, en el uso y mantenimiento de los
equipos instalados, previo acuerdo con la direccion e obra sobre la fecha a realizar esta tarea.

3.3 RETIROS Y DEMOLICIONES

3.3.0 Consideraciones Generales

El presente punto comprende la totalidad de los trabajos de demolicién y remocién de construcciones,
instalaciones y sistemas existentes, requeridos para concretar la obra de referencia.

Para la ejecucion de estas tareas, el Contratista deberd adoptar todas las medidas de seguridad
necesarias, tendientes a dar cumplimiento a la Ley de Seguridad e Higiene antes mencionada,
ademas de lo que al respecto determine el Cddigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y priorizando las indicaciones que resuelva la Direccion de Obra.

Los dafios no deseados por efecto de estos trabajos, correran por cuenta del Contratista.

Todos los materiales retirados o demolidos, son propiedad del comitente, salvo aquellos con los que
la Direcciéon de Obra determine lo contrario, debiendo el Contratista retirar todos los elementos en
tiempo y forma.

Aquellos que deban retirarse del edificio, deberan clasificarse, de modo tal de ser perfectamente
identificables; dicho retiro solo serd efectivo con la correspondiente presentacién de las notas y
planillas y la autorizacién de la Direccién de Obra.

El Contratista debera incluir la cotizacion del retiro de todo lo producido de las demoliciones, fuera del
predio afectado;

Seran de aplicacion complementaria las normas detalladas en 3.3.0 Movimiento de Suelos.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los
planos

Ademas de estas indicaciones que no son taxativas deberan ejecutarse todas las demoliciones y/o
cualquier otro movimiento de instalaciones existentes que deban seguir en funcionamiento que no
estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o que estén indicadas en los planos y no
se enumeren en el Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el
reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Ademas
esta incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podran emplearse bajo ningin
concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en los Pliegos este contemplada su
reutilizacion.

Caracteristicas de los equipos y herramientas

El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas y
todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la
demolicién por lo que sera imprescindible la verificacién de los trabajos a realizar.

Realizacion de los trabajos

El Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Cédigo de la Edificaciéon de la Ciudad en donde este sita la Obra ya sea en el orden
administrativo como en el técnico y en su defecto se aplicara el Codigo de Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires.

Dispositivos de Seguridad
No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad gas cloaca agua corriente, red de
incendio o cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada
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caso y sin autorizacion expresa de la Direccion de Obra. La continuidad de los servicios al teatro
debera quedar garantizada, cualquiera sea la etapa de las obras.

Limpieza de espacios publicos

Si la produccién de polvo o escombros proveniente de la demolicién causa molestias a los espacios
publicos en uso el Contratista debera proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea
necesario durante la ejecucién de los trabajos.

Peligro para el transito

En caso de que la demolicién, o las tareas de retiro y limpieza, ofrezca peligro para el transito se
usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando sefiales visibles de
precaucion y ademas a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeuntes.

Mamparas protectoras

Cuando correspondiere se debera dar cumplimiento al articulo correspondiente del cddigo de la
Edificacién de la Ciudad en donde este sita la Obra o en su defecto se aplicara el Cddigo de
Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

Obras de Defensa

El Contratista de la demolicién debera tomar las mediadas de proteccidon necesarias que a juicio de la
Direccién de Obra aseguren la continuidad de uso normal de todo predio adyacente. Extremara la
precaucién en caso de existir claraboyas cubiertas de ceramica pizarra vidrio u otro material analogo,
desagues de techos, conductos etc.

Retiro de materiales y limpieza
Durante el transcurso de la obra y a su terminacién el contratista retirara los materiales que hayan
caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.

Vidrieria

Antes de iniciar la demolicién el Contratista protegera adecuadamente todos los vidrios que pudieran
ser afectados por las demoliciones, asi como el resto de los elementos que componen las carpinterias
de los patios de subsuelo.

Puntales de Seguridad
Antes de proceder a la demolicion de las partes estructurales que puedan afectar la construccion el
Contratista propondra y ejecutara el apuntalamiento que previamente aprobara la Direccién de Obra.

Ejecucidn general de los trabajos

El Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de herramientas
apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros
provenientes de la demolicibn deberan volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier
material desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la Direccién
de Obra se utilizaran conductos de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio
a fin de evitar el levantamiento de polvo.

Retiro de Escombros

Todos los materiales provenientes de la demolicién se retirardn de la obra en el horario que
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se
debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentacién especial de la
zona de ubicacién de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse
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completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de
polvo durante su transporte.

Cumplimiento de leyes reglamentaciones y normas

Ademas del Codigo de la Edificacién de la ciudad en donde esté sita la obra el Contratista debera
cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo deberd cumplir con las
normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79
reglamentario.

3.3.1 Demolicibn de Mamposteria

Se demoleran todos los muros indicados en planos. Previamente se retiraran todas las hojas de las
carpinterias Y luego sus marcos.

Se colocaran todos los dispositivos necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos
linderos.

3.3.2 Demolicion de Carpetas Existentes.
Se demolera la totalidad de las carpetas existentes en ler y 2do subsuelo, segin lo indicado en
planos, dejando la superficie limpia y pareja para la ejecucion de futuras carpetas y contrapisos.

3.3.3 Demolicién de Contrapiso Armado.
Se realizara la demoliciéon del contrapiso armado, segun lo especificado en plano TI-AA-DEMO1,
dejando previsto el espacio para la ejecucion de cabezales y vigas de arrostramiento.

3.3.4 Perforaciones en losa intermedia existente
El proyecto del tanque requiere la utilizacion del espacio correspondiente al ler. y 2do. subsuelo del
sector sobre la calle Libertad, el cual presenta la interferencia de la losa existente sobre 2°SS.

Su demolicién implica alterar la sustentacion de las losas y vigas vinculadas a las mismas y modificar
la luz de calculo del muro de subsuelo sobre la calle Libertad actuando como losa frente a los
empujes de suelo.

Con el fin de minimizar las modificaciones al esquema estructural existente y reducir los trabajos de
demolicién y eventuales refuerzos, se realizaran pases en la losa existente de manera de
comunicar ambos sectores del tanque.

Los pases seran circulares de diametro 100mm y realizados por medios mecanicos mediante la
utilizacion de una maquina-herramienta, por ejemplo la utilizada para la extraccién de muestras en
pavimentos de hormigén. No se admitiran métodos manuales o la utilizaciéon de martillo eléctrico o
neumatico.

Los pases se ubicaran al centro de la separacién de la armadura existente, para lo cual se debera, en
primer lugar, proceder a su relevamiento y deteccion mediante métodos no destructivos. En ningan
caso se cortaran armaduras. La cantidad de los mismos se indica en planos y se ajustara a la real
separacion de la armadura existente.

En todo momento se deberan mantener las condiciones de proteccion de las armaduras existentes
proporcionadas por el hormigén original, caso contrario se deberd restituir el mismo mediante la
aplicacion de morteros epoxi, previa proteccion del acero contra la corrosion.

Las paredes del tanque deberan ser continuas en correspondencia con las losas existentes, para lo
cual se demolera el sector de las mismas sin cortar las armaduras. En su encuentro con las vigas no
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se demolera y se procedera a la colocacion de las armaduras necesarias mediante anclajes quimicos,
tanto en la cara inferior como en la superior de las mismas.

3.3.5 Pases en Losas
Se ejecutaran los pases necesarios para instalaciones, segun lo indicado en planos, siguiendo las
especificaciones del Item 3.3.4 Perforaciones en Losas

3.3.6 Desmantelamiento de Instalaciones Existentes

Comprende el desmonte en forma sectorizada y previa autorizacién de la Direccién de Obra, de los
tendidos de instalacion eléctrica (, sanitaria, de incendio, etc.,) obsoletos, o que supongan
interferencias para la realizacion de la obra.

No se podra dejar sin suministro ningun sector del edificio, si por alguna cuestién secuencial esto
sucediese, se debera proveer y colocar un tendido provisorio de alimentacion.

Cualquier trabajo comprendido en las obras motivo de la presente licitacion no podra interrumpir la
continuidad de los servicios en el resto de los locales que estén en uso. El Contratista sera unico
responsable por los dafios y perjuicios derivados de la interrupcion y/o alteracién que por su
accionar produzca en el funcionamiento de los sistemas mientras dure la obra.

3.3.6.1 Desmantelamiento de Instalaciones Eléctricas

El desmonte de instalacién eléctrica en los sectores de instalacion de las nuevas Sala de Colectores
y Sala de Bombas, se efectuara previa a la nueva instalacion la verificacién de los recorridos de
canalizaciones y cableados existentes, retirando toda aquello que por la nueva instalacién quede
desafectado.

Con respecto a los recorridos de las canalizaciones o montantes horizontales desde los puntos de
suministro hasta estas Salas, se prevera que en el recorrido de las nuevas canalizaciones se efectué
el desconexionado y desmonte necesario, previa prueba de las mismas, de toda instalacion que no
tenga servicio (Canalizaciones, cafierias, cajas, bandejas y cableado) y que previa verificacién y
notificacién a la Direccién de Obra se retiraran para dar posibilidad a un mejor tendido de las nuevas
canalizaciones.

En ampliacién a lo anteriormente enunciado no se permitird el tendido de nuevas instalaciones en
canalizaciones existentes ni utilizando soportes existentes.

3.3.6.2 Desmantelamiento de Instalaciones Agua Contra Incendio

e Se deberan desmontar las cafierias, ramales y soportes de sprinklers que forman parte de la Red
de Sprinklers existente en el Teatro Col6n y que se ubican en el sector a ocupar por el Tanque
Reserva Incendio y Sanitaria y su Sala de Bombas.

En los puntos de corte de estos ramales se debera dejar una brida ciega abulonada, u otro
dispositivo

que permita reutilizar la acometida.

En todos los casos en que el desmontaje incluya algun tallo, valvula de corte y/o estaciones de
control de alarmas que alimenten a otros sectores no incluidos en las areas de esta licitacion, se
deberan ejecutar los By-Pass necesarios para reestablecer la alimentacioén citada.

e Se deberan desmontar las cafierias que forman parte de las alimentaciones existentes desde la
red publica de agua en todos los tramos que no sea reutilizados. Se deberan ejecutar todos los
By-Pass necesarios que permitan mantener la alimentacidn existente desde la Red Publica de
agua hasta el Grupo de Bombeo existente, la desvinculacién de esta alimentacién se autorizara
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solo cuando puedan quedar operativos los sistemas de extincion existentes desde la nueva
Reserva de Agua para Incendio y su Grupo de Bombeo.

e Se deberan desmantelar las instalaciones existentes en la actual Sala de Bombas ( 1° subsuelo),
se ejecutaran todos los By-Pass necesarios que permitan mantener la alimentaciéon de los
sistemas de extincién existentes por medio de acometidas y equipos de bombeo transitorios,
siendo factible para estos fines la utilizaciéon de la motobomba existente.

e Previo a las tareas de desmontaje se debera presentar protocolos donde se detallen los puntos de
corte y se identifiqguen las Valvulas Principales y/o Estaciones de Control que supervisen los
ramales a eliminar. Se indicaran los procedimientos de drenaje y se solicitara a la Direccion de
Obra los permisos de corte de suministro de agua de los sistemas afectados con indicacion de
tiempos requeridos.

e Concluido el cegado de cada punto de corte se dard aviso a Direccion de Obra para iniciar los
procedimientos de recarga en los Sistemas afectados.

e Todos los accesorios y equipos existentes deberan inventariarse y entregarse a la Direccién de
Obra.

3.3.6.3 Otras Instalaciones.
Cualquier instalacién que suponga una interferencia en la obra debera ser desmantelada segun lo
especificado en 3.3.6

3.3.7 Picado de Revoques Existentes
Se deberd ejecutar el picado de los revoques indicados en plano, preparando la superficie para la
aplicacién de morteros.

3.4 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.4.0 Generalidades

Los trabajos comprenderan la provision de toda la mano de obra, materiales y equipos y la ejecucién
de todos los trabajos necesarios para el movimiento de tierras, el retiro de basuras y materiales
sobrantes, como resulta de los planos y de acuerdo con estas especificaciones, incluyendo todas las
tareas de excavacion, relleno, compactacién y demas tareas necesarias para la correcta ejecucion de
los trabajos.

El contratista debera planificar la excavacion en funcién de las resistencias del terreno de modo que
no se produzcan derrumbes.

En todos los casos todas las tareas y elementos necesarios para efectuar las tareas indicadas
formaran parte del costo del item cotizado. En el momento de efectuar las excavaciones el material
retirado debera ser depositado de modo tal que una lluvia repentina no origine zonas inundadas. Para
esto debera repartir estos materiales de modo de no conformar hondonadas.

El desmonte, donde corresponda, se hara segun indican los planos.

Transporte
Estara a cargo del Contratista el transporte de suelo producto de las excavaciones y que no haya sido

utilizado para el relleno posterior. Este transporte asi como el lugar en que se realice el depoésito
estara a cargo del Contratista. El Contratista estara obligado a depositar los sobrantes de suelo fuera
de los limites del terreno hasta un depésito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier
lugar y distancia; s6lo a requerimiento de la Direccién de Obra, depositara los sobrantes en el lugar
que ésta le indique.
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Las calles afectadas no seran clausuradas al transito. Por lo tanto deberan adoptarse todas las
precauciones necesarias para mantener la seguridad tanto para el personal que realiza los trabajos
como para los vehiculos y peatones que circulan por las mismas, durante la ejecucion de las obras.
Sélo se podra practicar una restriccién parcial y temporaria al transito, si existen causas justificadas
por el Contratista y con la aprobacién expresa de la Direccion de Obra. Sobre la linea perimetral de
los trabajos, se colocara un vallado de advertencia y seguridad debidamente sefializado. El vallado de
seguridad se ubicara, como minimo a 1.00 m del borde de la excavacion.

Una vez adoptadas todas las mencionadas medidas de seguridad, se demoleran los sectores de
veredas y contrapisos que se ubiquen en la zona a excavar. Todos los materiales que se retiren de
estas demoliciones, se colocardn formando un caballete continuo en la franja disponible entre el
borde de la excavacion y la valla de seguridad, sirviendo de esta manera como defensa adicional
para detener eventuales vehiculos accidentados y evitando la circulacion de peatones por el borde de
la excavacion.

Las excavaciones se realizaran adoptando todas las precauciones necesarias para evitar dafios a las
instalaciones de servicios publicos como cableados eléctricos, fibra Optica, instalaciones de drenaje,
agua potable, gas, etc. Que pudieran encontrarse en el area de los trabajos.

Toda la informacién referente a las instalaciones de servicios publicos, asi como las autorizaciones
requeridas o la coordinacién con los entes propietarios de las instalaciones y las tareas que deban
realizarse sobre estos elementos, seran responsabilidad del Contratista.

Cuando la excavacion alcance una profundidad mayor de 2 metros (o antes en caso de observarse
una tendencia al desmoronamiento) se ejecutard una entubacion con placas de madera o chapa
apuntaladas contra la parte externa del muro perimetral. El proyecto de esta entubacion sera
presentado por el Contratista con la debida anticipacion para su aprobacion por parte de la Direccion
de Obra.

El Contratista dispondra de las bombas necesarias para desagotar la excavacion, ya sea de agua
proveniente de filtraciones subterrdneas o de agua pluvial. La excavacion permanecera libre de agua
en todo momento. Asi mismo, se preveran medios de acceso para el personal del Contratista y la
Inspeccion, que relnan adecuadas condiciones de seguridad.

Se debera coordinar con las empresas de servicios publicos, la realizacion de tareas especificas por
parte de ellas durante esta etapa de la obra. Esta coordinacién es exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Prevencién de inundacion de las obras

El Contratista deberd tomar las precauciones y recaudos necesarios para evitar el anegamiento de
las zonas de trabajo, y de las obras ya ejecutadas

Los trabajos deberan conducirse de tal manera que aseguren la maxima proteccidon contra
inundaciones, para lo cual se debera disponer en forma permanente en el obrador y a satisfaccion de
la DO, los materiales y equipos de bombeo necesarios y suficientes para casos de emergencia por
precipitaciones intensas o roturas de cafierias.

Cuando se produzca acumulacién de agua en las estructuras, o pozos de las obras, el contratista
debera cuidar durante las tareas de bombeo, que no sean arrastradas con el agua particulas de
suelo, ni se perturbe su disposicién estructural.

En caso de filtraciones de agua, se debera mantener el achique necesario instalando bombas de
suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavacion, hasta tanto se haya ejecutado la
obra necesaria de cimentacién. Estas tareas correran por cuenta del Contratista.

No se permitira el bombeo durante el colado del hormigén y durante las 24 horas siguientes, a menos
gue se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiracion de cemento o lechada.

El Contratista estara obligado a construir un taponamiento impermeable de hormigdn, cuando a juicio
de la Direccién de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por bombeo, a fin de quedar
asegurada la sequedad de las fundaciones.
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Excavaciones en lugares con napa de agua

En caso de tener que realizar excavaciones en zonas identificadas por la presencia de napas de
agua, el Contratista presentara un plan de trabajos en el que habra tomado en cuenta los ensayos de
suelos correspondientes, debiendo prever como minimo una red de drenaje que tomara todo el
terreno, dicho sistema estara constituido por cafierias principales, cafierias o canaletas secundarias,
camaras de achique para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo.

Las cafierias principales confluirdn a una camara de bombeo desde donde se continuara efectuando
el achique de la napa, aun después de construidas las losas de subpresién necesarias.

El Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, incluyendo bombas
a nafta para casos eventuales.

Medicion

Todas las excavaciones se medirdn en metros cubicos. En el precio esta incluido el manipuleo del
material excavado hasta su carga en camidn en obra, su transporte y la descarga al lugar que fije la
DO. También incluye el apuntalamiento, el drenaje y eliminacion de filtraciones, de agua freética, de
agua pluvial y pérdida por rotura de cafierias y todo otro trabajo para que el rubro quede terminado de
acuerdo a su fin.

La profundidad de las excavaciones queda definida por la cota de apoyo de fundaciones o la cota
inferior de contrapiso que integra la documentacién contractual.

Lateralmente el ancho queda definido por el que fijan los planos de proyecto, no se reconocera
ningn sobre ancho ni excavacién por debajo de la cota fijada en planos. Por razones de equipo o
mayor comodidad para trabajar, el Contratista podra sobre excavar con autorizaciéon de la DO; esto
no dara lugar a reconocimiento alguno, a los efectos del pago de mayor volumen de excavacion o de
relleno. No se reconoceran los volimenes de excavacion producidos por desmoronamientos ni
tampoco los gastos de reparacién de dafos, rellenos y compactacion de areas derrumbadas.

Queda entendido que el Contratista ha estudiado todos los inconvenientes posibles incluyéndolos en
los precios, siendo aplicable para los excesos en los anchos y profundidades sean necesarios
ejecutar para los trabajos con sus equipos y operarios.

3.4.1 Excavacion para Micropilotes y Vigas de Arrostramiento

Se conduciran los trabajos de excavacion en forma de obtener una seccién transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones del proyecto.

El Contratista encarara la excavacion con equipo mecanico o manual segun corresponda, hasta
obtener las dimensiones de proyecto segin lo referido en el item 3.5 ESTRUCUTRAS DE
HORMIGON ARMADO.

El contratista pero que debera presentar documentacion y memoria descriptiva de procedimiento
propuesto para la ejecucion de las excavaciones, la cual debera contar con la aprobacion de la
Direccién de Obra.

35 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3.5.1 Fundaciones - Micropilotes
No se aceptard el sistema de fundacion directa con cota apoyo superior al nivel del 3°subsuelo.

El sistema de fundaciones debe contemplar la proximidad del 3° subsuelo y las posibilidades
constructivas dada la limitacion de altura impuesta por la losa de S/2° subsuelo.
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Se adopta el sistema de micropilotes inyectados de 15cm de diametro de perforacion, la cota superior
de la zona de sellado sera de -13.00m y tendra una longitud de sellado segun célculo, con un minimo
de 3.00m.

La armadura estara constituida por 5 barras de acero ADN-420, de didmetro segun lo requiera su
carga de servicio, que no podra superar las 50t.

Se debera prever la presencia de agua a partir de los -13.00m aproximadamente.

3.5.2 Fundaciones — Cabezales de Micropilotes

La obra se construira totalmente en seco, no obstante se extendera sobre el fondo de la excavacion y
antes del armado del cabezal un contrapiso de limpieza de 5 cm (cinco centimetros) de espesor, con
el hormigoén definido por el CIRSOC-201 como:

Hormigdn grupo H-I ; Clase H4
e Contenido minimo de cemento portland: 180 Kg/m3
e Resistencia caracteristica: [0'bk = 40 Kg/cm2

Caracteristicas de los materiales a utilizar:

e Hormigén Calidad H21 — (0’ bk = 210 kg/cm?

e Acero Calidad ADN-420 — [Os = 4200 kg/cm?
e Asentamiento minimo 10 cm

Todos los cabezales seran vibrados.

Las armaduras resultantes del calculo y aplicaciéon de los reglamentos, no podran dar como resultado
valores de cuantias menores a 60 Kg/m3.

Las armaduras utilizadas no podran ser de un diametro inferior a:
Los indicados por el CIRSOC 201

@ 10 (diametro diez) Para armaduras principales fundaciones.

@ 8 (diametro ocho) Para armaduras secundarias.

Queda prohibido el uso del @ 4.2 como armadura estructural.

Recubrimiento Minimo de Armaduras:

Elementos constructivos sin contacto con el suelo: 2 cm (dos centimetros).
Elementos constructivos enterrados en contacto con el suelo: 3 cm (tres centimetros).

Se utilizaran separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos minimos
arriba indicados. Sélo se admitirdn separadores plasticos.

3.5.3 Vigas de Arriostramiento
Caracteristicas de los materiales a utilizar:

¢ Hormigén Calidad H21 — (0’ bk = 210 kg/cm?

e Acero Calidad ADN-420 — s = 4200 kg/cm?

Las armaduras resultantes del calculo y aplicacién de los reglamentos, no podran dar como resultado
valores de cuantias menores a 90 kg/m3
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Las armaduras utilizadas no podran ser de un didmetro inferior a:

Los indicados por el CIRSOC 201
@ 10 (diametro diez) Para armaduras principales.
@ 6 (didmetro seis ) Para armaduras secundarias

Queda prohibido el uso del @ 4.2 como armadura estructural
Recubrimiento Minimo de Armaduras ( al estribo) :

Elementos constructivos sin contacto con el suelo: 2 cm (dos centimetros).
Elementos constructivos enterrados en contacto con el suelo: 3 cm (tres centimetros).

Se utilizaran separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos minimos
arriba indicados. Sélo se admitirdn separadores plasticos.

3.5.4 Columnas

Caracteristicas de los materiales a utilizar :

e Hormigén Calidad H21 — 0’ bk = 210 kg/cm?

e Acero Calidad ADN-420 — (s = 4200 kg/cm?

La altura méaxima para verter el hormigén libremente ser4 de 1.50 m, para alturas mayores se
emplearan embudos y conductos metdlicos.

Las armaduras resultantes del calculo y aplicacién de los reglamentos, no podran dar como resultado
valores de cuantias menores a 90 kg/m3

Las armaduras utilizadas no podran ser de un didmetro inferior a:
Los indicados por el CIRSOC 201

@ 12 (didametro doce) Para armaduras principales.

@ 6 (didmetro seis) Para armaduras secundarias

Queda prohibido el uso del @ 4.2 como armadura estructural
Recubrimiento Minimo de Armaduras (al estribo):

Elementos constructivos sin contacto con el suelo: 2 cm (dos centimetros).

Se utilizaran separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos minimos
arriba indicados. Sélo se admitiran separadores plasticos.

3.55 Cuba Tanque
Se verificara fisuracion para la condicion de ancho de fisura pequerio.
Las armaduras se dimensionaran para Osd = 0.7 x Os / 1.75

Se tomaran los recaudos necesarios para que las juntas de hormigonado resulten estancas, mediante
la utilizaciébn de inyeccidon cementicia u otro método que a propuesta del Contratista apruebe la
Direccién de Obra.
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Caracteristicas de los materiales a utilizar:
Hormigoén Calidad H30 — 0’ bk = 300 kg/cm?
Acero Calidad ADN-420 — s = 4200 kg/cm?

El hormigdn a utilizar cumplira ademas las siguientes condiciones particulares:

Minimo contenido de cemento = 350 kg/m3
Maxima relacion agua-cemento = 0.48
Maximo tamafio agregado = 20 mm

Se tomaran los recaudos necesarios para asegurar que el hormigén endurecido resulte impermeable.
Las armaduras utilizadas no podran ser de un didmetro inferior a:

Los indicados por el CIRSOC 201
@ 8 (didametro ocho) Para armaduras principales.
@ 6 (didmetro seis) Para armaduras secundarias

Recubrimiento Minimo de Armaduras: 2 cm (dos centimetros)

Se utilizaran separadores entre armaduras y encofrados que aseguren los recubrimientos minimos
arriba indicados. Sélo se admitirdn separadores plasticos.

Las armaduras resultantes del calculo y aplicacion de los reglamentos, no podran dar como resultado
valores de cuantias menores a 90 kg/m3.

La superficie de terminacion sera considerada como hormigén a la vista.

Se admitira el uso de encofrados metalicos o conformados por paneles fendlicos en un todo de
acuerdo con lo especificado en CIRSOC 201 en cuanto a sus caracteristicas constructivas.

3.6 AISLACIONES HIDROFUGAS

3.6.0 Generalidades

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales contra humedad
natural con presién negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal
bajo sala de tanque de reserva de incendio y sala de grupo de bombeo, la aislacion horizontal y
vertical en interior de tanques, la aislacién vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y
toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en
planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones
en forma absoluta.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas

Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar perfectamente limpias
eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

3.6.1 Azotado Hidréfugo
Sectores de colocacion
- Muros T1, T2, Y T4 Segun planos.
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Dosificacion y caracteristicas del mortero hidrofugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. de hidréfugo quimico inorganico batido con 10 litros de agua

El mortero hidréfugo aplicado verticalmente deberd unirse a las carpetas hidréfugas horizontales
garantizando la continuidad del manto de aislamiento.

Se entiende que el Contratista deberd asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma
absoluta.

El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, debera ser siempre en forma
de cuarto de cafia con un radio no menor de 5cm.

El hidréfugo sera de tipo quimico inorganico de larga vida y debera cumplir las siguientes condiciones:
Suspension coloidal liquida, viscosa, de color amarillo, con densidad aproximada a 1,00 kg/It. on las
siguientes propiedades:

- reacciona con la cal libre del cemento en hidratacién, formando compuestos insolubles, que obturan
los poros y capilares del mortero.

-Es de naturaleza inorganica y no se degrada por la accion bacteriana con el tiempo.

-No afecta el tiempo de frague.

-La adhesion de una capa a otra, con la adicién de SIKA 1 no es alterada.

-Los morteros con su agregado seran impermeable, no se cuartearan y permitiran el pasaje del vapor
de agua.

-Cumple con la Norma IRAM 1572,

En los tabiques de hormigén existente debera picarse la superficie para asegurar la adherencia del
mortero.

3.6.2 Carpeta de Aislacion Horizontal

Sectores de colocacion

-Sobre contrapiso c/pendiente en sala de tanque de reserva de incendio
-Sobre contrapiso en sala de grupo de valvulas.

Se compone de un mortero hidrofugo segun lo descripto en 3.6.1 con un espesor minimo de dos
centimetros.Las superficies de colocacion deberan encontrarse perfectamente limpias segin lo
especificado en el mismo apartado.

3.6.3 Impermeabilizante Cementicio en Tanque y Tabieque T2.

Sectores de colocacion

-Sobre la totalidad de las caras internas del tanque de reserva

-Sobre el tabique de H°A° existente en perimetro de Sala de Bombas y Sala TécnicaTanque.

Impermeabilizante cementicio monocomponente para presion de agua positiva y negativa.
Marca de referencia SIKA MONOTOP 107 o calidad equivalente.

Aplicacion a la llana en cuatro manos cruzadas de un milimetro de espesor cada una
Se aplicaran 4kg/m2 de producto por cada capa de un milimetro. Sobre el fondo del tanque, se
aplicara previamente un puente de adherencia sobre la carpeta de nivelacion del mismo.

Especificaciones del producto

Es un mortero cementiceo impermeabilizante monocomponente, listo para usar.
Posee las siguientes propiedades:

- Soporta presion de agua positiva y negativa



=7 v

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Col6n
2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

- Buenas resistencias mecanicas.

- Buena adherencia sobre sustrato himedo.

- Adhiere sobre hormigén, fibrocemento, etc.

- Sumergible en agua

En los tabiques de hormigén existente, deberda aplicarse un azotado hidréfugo, preparando la
superficie para la aplicacién del impermeabilizante.

3.7 ALBANILERIA

3.7.0 Generalidades

Objeto de los trabajos

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucién de
muros interiores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grampas, insertos, elementos de union, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la ereccién de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Caracteristica de los materiales

Todos los materiales que se empleen deberan ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo
ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que
las identifiquen se refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza.

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentacién contractual tiene por finalidad concretar
las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista podra
suministrarlas de las marcas y tipos especiales o de otros equivalentes quedando en este Ultimo caso
por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la Direccion de
Obra aceparla 0 no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la Direccion de Obra con la
anticipacién necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a
los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accion del viento, lluvia, humedad, etc.

Agqua
No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de los

materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de
su empleo en la construccién. En particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes
metélicas 0 a los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el
empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

Arena

Las arenas seran de procedencia natural, silicea o con la granulometria que en cada caso sea
aconsejable.

Podra aceptarse arenas producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Direccion de Obra se
justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.
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La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales.
Para hormigones estructurales debera responder a los requisitos establecidos en las clausulas
respectivas del rubro hormigén armado.

Seran de constitucidon cuartosa; seran limpias, desprovistas de detritus, terrosos u organicos y no
podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de mezcla.

Arcilla expandida (Lecca)

Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos. Su uso y granulometria estara
de acuerdo a las especificaciones del fabricante y serd sometida a aprobacion por parte de la
Direccién de Obra

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido del proceso de
hidratacién de la cal viva obtenida por calcinacién de calizas con adecuada proporcién de silicatos y
aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en
los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas conocidas. Se aceptaran Unicamente materiales envasados en
fabrica y en el envase original Las cales hidraulicas se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a temperaturas de
aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del carbonato de calcio en anhidrido
carbénico y 6xido de calcio. El primero se elimina con los gases de la combustion quedando como
residuo final el 6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las normas IRAM
1626.

Cemento comudn

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de primerisima calidad.
Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos
del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados
y aislados del terreno natural

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra
dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Direccibn de Obra. Igual
temperamento se deberda adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de mamposteria

Podra utilizarse para la preparacién de morteros destinados a la construccion de paredes de bloques
de cemento, revoques y trabajos de albafiileria en general

El cemento de mamposteria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y respondera
a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragiie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Direccion de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.
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Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun (art. 7.2.6.).
La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a
los 30 minutos.

Cascote

Los cascotes para utilizarse en contrapisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de los mismos)
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal A tal efecto debera solicitarse previa aprobacién por parte de
la Direccion de la Obra.

Blogues de Cemento lisos de 19x39 cm.

Las unidades deben estar enteras y libres de fisuras u otros defectos que pudieran interferir con una
correcta colocacion, o perjudicar significativamente la resistencia de la construccion. No obstante, no
seran motivo de rechazo las pequefas fisuras circunstanciales provenientes de la etapa de
fabricacion, o pequefias saltaduras resultantes del manipuleo propios del despacho y distribucion.

Las unidades destinadas a ser revocadas deben presentar rugosidad suficiente para lograr una
adecuada adherencia. El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener
mamposteria de buenas resistencias y juntas impermeables. Las caracteristicas de la mamposteria
responderan a la norma IRAM 11556 y la ejecucion debera responder a lo especificado en Norma
Iram 11583

Realizacion de los trabajos

Normas generales

Los tabiques de bloques de cemento se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de
acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de
los bloques.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel para regularizar
su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

En el caso de unirlos con columnas de HCA° existentes se colocaran barras fijadas con anclajes
quimicos.

Los muros se levantaran con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la
horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente su
posicion vertical

No se autorizara el empleo de medios bloques salvo los imprescindibles para realizar la traba y
terminantemente prohibido el empleo de cascotes.

La cantidad de mortero que se coloque en la junta debera ser tal que al apretar el ladrillo se
mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5 del paramento cuando con
posterioridad lleve junta tomada, o enrasada cuando sea revocado.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya
especificado expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde debera presentar a la
Direccién de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran
indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas, sobre el fondo de la excavacion se
ejecutara una capa de hormigon de 10 cm. de espesor salvo indicacion contraria de planos.

El hormigdn de estas banquinas se ejecutara en mezcla tipo AA.

El hormigonado se ejecutara en dos capas, bien apisonados, con poca agua y se terminara su
superficie perfectamente horizontal
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Morteros y hormigones

Los morteros y los hormigones seran elaborados mecanicamente con batidoras y hormigoneras de
perfecto funcionamiento.

En determinados trabajos podra emplearse la elaboracibn a mano, pero debera solicitarse
previamente la expresa autorizacion de la Direccién de Obra.

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos.

Cada uno de los materiales se colocara rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u
hormigonera.

Se mantendra todo el paston en remocion durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el
cual no sera menor de 2 (dos) minutos en ningln caso.

La mezcladora y hormigonera tendra un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.

Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Direccion de Obra

Cuando en la preparacién de la mezcla se use cal (Comun o Milagro) en polvo o cemento o cementos
de albanileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien
homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente.

La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya
a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin
afadir agua, sera desechada. Igualmente se desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento que haya empezado a endurecer.

3.7.1 Mamposteria Bloque de Cemento

Se ejecutaran en los lugares indicados en los plano IT-AA-01, muro de bloque de cemento tipo
Fenoblock FT 20 o equivalente, medidas: 19x19x39.

Se recomienda el mortero de junta de

1 parte de cemento portland normal,

0 de cal

3 de arena mediana, recomendandose el uso de aditivos plastificantes (tipo Sikacrete o similar)

3.7.2 Pases en Muros MRF (muros resistentes al fuego)

Todos los pases de Muros Resistentes al Fuego ( M.R.F.) , se sellardn con Juntas Resistentes al
Fuego de igual o mayor rango que el muro en cuestion.

Cada aplicacion y tipo de sellado en particular, deberd ser desarrollados en la Documentacion de
Obra y Detalles de Pases, indicandose la planimetria con las dimensiones del pase y de las tuberias,
las caracteristicas del tipo de sellado propuesto, la metodologia de aplicaciéon indicada por el
fabricante para la resistencia al fuego requerida y la documentacién de respaldo del producto. Esta
Documentacion debera presentarse para la aprobacién de la Direccion de Obra, previo a la ejecucién
del sellado y antes de que este pueda quedar oculto por alguna condicién constructiva.

Deberan cumplirse estrictamente con los pardmetros fijados para atenuacion de ruidos y de
vibraciones , segun las exigencias de Acustica del TEATRO COLON.

Tipos de Sellos

Mortero ligero listo para usar, base de resinas termoplasticas, con pigmentos retardadores de fuego.
Resistencia al Fuego F-90.

Tabique de planchas de fibra mineral comprimidas, con rellenos antihigroscopicos y recubrimiento
elastico. Combinado con pasta de lana mineral y masilla intumescente para relleno de huecos y
grietas. Caras expuestas del tabique, con revestimiento resistente al fuego. Resistencia al Fuego F-
90.

Masilla acrilica intumescente apta para sellado de aberturas menores a 35 mm. Resistencia al Fuego
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F-90.

Certificaciones y Sellos de Calidad

Sello U.L. (Underwriters Laboratories), F.M ( Factory Mutual ).
Certificaciones segin Normas:

DIN 4102.

British Standard BS 476 — Loss Prevention Council.

UNE ( Espafia).

3.7.3 Revoques y Revestimientos

3.7.3.0 Generalidades

Las paredes que deban revocarse y enlucirse se prepararan y limpiaran esmeradamente, raspando la
mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adheridas que se mojaran abundantemente con
agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de
1,5 cm. en total; Los enlucidos se ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente
tendran una vez terminados un espesor que podra variar entre 3 y 5 mm. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos.

Tendran las aristas rectas o curva, libres de depresiones o bombeos. Las superficies curvas se
revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccién de los paramentos entre si y de
estos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. En los revoques a la cal, el enlucido se alisara
perfectamente haciendo pasar el fieltro ligeramente humedecido para obtener superficies
completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido se tamizara y se
seleccionara convenientemente. El peinado, salpicado, pulido o texturado se hara de acuerdo con las
reglas del arte, con muestras aprobadas por la Inspeccién de Obra y de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes.

En las uniones de mamposteria con hormigbn se proveera y colocara una lamina de metal
desplegado con el siguiente resguardo: se colocara el lado mayor del rombo en sentido perpendicular
a la posible fisuras.

En los locales sanitarios 0 humedos se ejecutara un azotado hidréfugo bajo el jaharro segun lo
especificado en Aislaciones.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, quedando las
alienaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y
exactitud. Para los revestimientos venecianos y en general, para todos aquellos constituidos con
piezas de pequefas dimensiones, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo
paramento con el Jaharro que corresponda.

Las colocaciones se realizaran de acuerdo con los planos de detalles particulares a desarrollar por el
Contratista y aprobados por la direccion de obra, cualquier cambio o sugerencia que altere la
colocacién prevista debera ser consultada con la Inspeccion de Obra y aprobada por esta.

Salvo que en los planos de detalle sindiquen otra cosa, se tendran en cuenta las siguientes normas:
El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere), y el zécalo, estardn sobre una misma linea
vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por una bufa horizontal de 5mm x 5mm.

No se utilizaran cuartas cafias ni piezas de acomodamiento. Los dngulos salientes se protegeran con
angulos de acero inoxidable ANSI 304 de %" en toda la altura del revestimiento.

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios se cubriran con arandelas de acero inoxidable
ANSI 304.

Al adquirir el material para los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta que al terminar la Obra
deberéa entregar piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 1% de la superficie
colocada de cada uno de ellos.
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3.7.3.1 Revoque Bajo Revestimientos
Se realizara con la terminacién rayada y rdstica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Este estara conformado por:

e Yiparte de cemento

e 1 parte de cal aérea

e 3 partes de arena mediana.

3.7.3.2 Revoque Grueso y Fino a la Cal

Revoque Grueso a la Cal

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construiran el revoque grueso o jaharro reforzado
con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada. Para que el revoque tenga una superficie plana
y no alabeada se procedera a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se
rellenard con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de mamposteria
se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigdn y con un sobreancho de
por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los
efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigén como
en la mamposteria pelos de menos de 8 mm durante el proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartén de amianto
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como
consecuencia de la dilatacién por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se
deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su frague.

Dosificacion

e 1/2 parte de cemento

e 1 parte de cal aérea

e partes de arena gruesa

Revoque fino a la cal

Sobre los revoques gruesos se procederd a colocar los enlucidos o terminaciones que seran de
acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal. Los enlucidos o finos de terminacion
tendran un espesor de 3a 5 mm

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera terminarse con
enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio de la Direccién de Obra.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la
cal se alisara perfectamente con fratas de madera.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminard pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

Dosificacion

e 1/4 parte de cemento
e 1 parte cal aérea

e partes arena fina



=7 =~

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Col6n
2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras Publicas

3.7.3.3 Revestimiento Veneciano

Se ejecutaran los revestimientos de mosaicos venecianos del tipo Murvi, o calidad equivalente, 20X20
mm, color a definir por la Direccién de Obra, en los locales indicados en el plano TI-AA-01 Para su
forma de colocacion se seguiran las indicaciones a indicar por el fabricante del producto.

3.7.4 Contrapisos y Carpetas

3.7.4.0 Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y carpetas
indicados en plano IT-AA-01.Independientemente de ello, el Contratista esta obligado a alcanzar los
niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas
de obra, y las pendientes indicadas en plano.

3.7.4.1 Contrapiso Alivianado
El hormigdn para contrapisos de lecca, se ejecutara con la siguiente mezcla:
pend. minima 1.5%

1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana
5 partes de arcilla expandida.

Espesor minimo 5 cm.

3.7.4.2 Contrapiso de Nivelaciéon Fondo Tanque
Se ejecutara en la losa intermedia de tanque.

3.7.4.3 Bases de H°A° para Bombas

Se ejecutaran las bases para bombas indicadas en planos con las siguientes caracteristicas:
e Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. de espesor, sin la utilizacion de cal.

e Malla del Sima de @ 6 de cuadricula de 15 x 15 cm.

e Acabado en Cemento alisado especificado en item 3.10.2 Solados de Cemento Alisado

3.7.5 Solados y Zécalos

3.7.5.1 Solias de Acero Inoxidable.

Se proveeran y colocaran solias metalicas de chapa doblada de acero inoxidable de 1,6mm de
espesor de calidad ANSI 304 pulidas, fijadas mediante 3 grampas soldadas de igual material.

Las solias seran ubicadas bajo todas las puertas a colocar, coincidentes con la luz de marco y ancho
igual al de cada marco y en todo cambio de piso o nivel.

3.7.5.2 Solados de Cemento Alisado

En sala de grupo de bombeo y sala de tanque de reserva n°2, Sala de tanque de reserva n°1, Sala de
colectores:

Sobre la aislacién hidréfuga horizontal, se cubrira con una lechada de arena, cemento y un producto
mejorador de adherencia para revestimientos, terminaciones y morteros o similar en partes iguales
con agua, para lograr la adherencia mayor del piso a construirse, tipo SIKALATEX o equivalente
Posteriormente se extendera un mortero de concreto (1:3 cemento arena mediana) con un espesor
promedio de 3 cm .

Se terminara, finalmente, con un pasado al rodillo, comprimiendo levemente el mortero, hasta que
aparezca una ligera capa superficial de agua.

Tendr& una junta de dilatacion perimetral y juntas transversales.

Las juntas seran rellenadas con sellador poliuretanico tipo SIKAFLEX 1 A o calidad equivalente.
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3.7.5.3 Zocalos de Cemento Alisado

Se ejecutara z6calo de mortero de concreto(1:3)enrasado de tres centimetros de espesor y altura 18
cm. sobre nivel de piso terminado en todos los paramentos exteriores de los nuevos muros.
Terminacion a la llana metélica.

3.8 CARPINTERIAS y HERRERIA

3.8.0 Generalidades

Este item abarca la colocacion de las carpinterias y herrajes. Las carpinterias designadas segun
normas de Instalaciones Contra Incendio se especificaran y cotizaran en el item 3.11
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO. El Contratista ejecutara planos constructivos y de detalle de
todos lo tipos en escalas 1:10/1: 5/1:1 los cuales deberan ser aprobados por la direccion de obra.

Control en taller

La contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.
Ademas, la Inspeccién de Obra, cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo
aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo
a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles hara hacer los
tests, pruebas o ensayos que sean necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se
solicitard anticipadamente la inspeccién de éstos en taller.

Control en obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera
devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

En la obra se controlara la calidad y terminacion superficial de los elementos que vayan recibiendo,
corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aquellos que no estuvieran en condiciones.

Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, seran
entregadas con la anticipacién estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos
previstos, evitando una permanencia en obra dilatada.

3.8.1 Puertas

3.8.1.1 Puerta Tipo Pi/01

Se ejecutara la fabricacion y colocacion de Puerta segun designacion Documentacion Sistemas
Contra Incendio. Ver caracteristicas indicadas en planillas de carpinterias.

3.8.1.2 Puerta Tipo Pi/02
Se ejecutara la fabricacion y colocacion de Puerta segin designacién Documentacion Sistemas
Contra Incendio. Ver caracteristicas indicadas en planillas de carpinterias.

3.8.1.3 Puerta Tipo P03
Se ejecutara la fabricacién y colocacion de Puerta P03, segln caracteristicas indicadas en planillas
de carpinterias.

3.8.2 Rejas

3.8.2.1 Reja Tipo R1 - Guardaganado

Se ejecutara la fabricacién y colocacion de Reja Tipo R1, segun caracteristicas indicadas en planillas
de carpinterias.
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3.8.2.2 Reja Tipo R2 — Ventilacion
Se ejecutara la fabricacién y colocacion de Reja Tipo R2, segun caracteristicas indicadas en planillas
de carpinterias.

3.8.3 Tapas de Inspeccion

3.8.3.1 Tapade Inspeccién T1

Tapas de acceso de 0.50 x 0.50 en chapa bwg n° 16

Se proveeran y colocaran 6 (seis) tapas de acceso laterales, las cuales deberan estar pintadas con
antioxido y su terminacion sera en pintura epoxi del tipo aprobada. Segun especificaciones en planilla
de Carpinteria

3.8.3.2 Tapa de Inspeccion T2

Se proveeran y colocaran 3 (tres) tapas de acceso superior de 0.50 x 0.50, las cuales deberan estar
pintadas con antiéxido y su terminacion sera en pintura epoxi del tipo aprobada. Segun
especificaciones en planilla de Carpinteria

3.8.3.3 Tapas inspeccion T3
Se ejecutara la fabricacion y colocacion de dos tapas Tipo T3, segun caracteristicas indicadas en
planillas de carpinterias.

3.84 Escalera Gato Tanque
Se ejecutara la fabricacion y colocacién de escalera tipo Gato en pared lateral Tanque de Reserva,
segun caracteristicas indicadas en planillas de carpinterias.

3.9 PINTURAS

3.9.0 Generalidades

Consideraciones generales

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos. El Contratista
tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al
efecto, en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de
pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya
secado completamente. El Contratista debera notificar a la Direccién cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo). En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente. La Ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros
gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos. Sera condicién
indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o
cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Direccién de Obra, el Contratista tomard las previsiones del caso, dara las manos necesarias,
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios,
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estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Direccion de Obra.

Muestras de Colores

En todos los casos el Contratista presentara a la Direccion de Obra catalogo y muestras de colores de
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. Cuando la
especificacion en Pliego de un tipo difiera con la del catdlogo de la marca adoptada, el Contratista
notificara a la Direccion para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores
de catalogos no satisfagan a la Direccion, el Contratista debera presentar muestras de color que se le
indique.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca aceptada por la Direccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados. La Direccion de Obra podra solicitar al Contratista a su cargo, todos los ensayos
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y espesores
para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuaran en un laboratorio oficial, a
eleccion de la Direccién de Obra.

El Contratista, efectuara posteriormente el repintado total de la pieza que demande la extraccion de
la probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, el Unico
responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa
responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras realizadas en Obra

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura en todas y
cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la Direccién de Obra
solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Direccién tonalidades y colores por
nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Direccion, ir ejecutando las necesarias
para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de
la Direccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. De no responder la pintura a la
muestra aprobada, se hara repintar las estructuras a solo juicio de la Direccién de Obra.

Sectores a pintar

-Sala de tanque de reserva y grupo de bombeo

-Sala de grupo de bombeo completa

-Sala de colectores completa (ex Sala e Bombas de Incendio)

-Carpinteria metalica y herreria

-Las cafierias de instalaciones se pintaran con sus colores reglamentarios.

3.9.1 Pintura al latex

Pintura de Paredes Revocadas a la Cal se lijardn, cepillaran y repasaran con un trozo de piedra 6
esmeril de grano adecuado y se aplicaran tres manos de Latex para interiores color a eleccion.
Pintura de paramentos interiores

Proceso de aplicacion:

1 Preparacién de la superficie.

2 Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario.
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3 Aplicacion de imprimacion fijadora.
4 Aplicacién de pintura al Latex. en tres manos como minimo

Pintura sobre Hormigén

Columnas, tabiques, losas y todos aquellos elementos estructurales que quedan a la vista.
Preparacion:

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin. Si hay depdésitos de
aceite o compuestos usados para el desencofrado del hormigén, se eliminaran totalmente.

Si hubiera defectos u hoquedades, se realizard un bolseado de cemento con ligante.

Sobre la superficie bien limpia y seca se aplicaran 3 manos de latex de terminacion.

Acabado:

Debera dejarse un intervalo minimo de 24 hs, para cada una de las manos, con un minimo de 200
cm3 por m2 de superficie a pintar. El color sera a eleccion de la Direccién de Obra.

3.9.2 Pintura Acrilica Sobre Cemento Alisado

Pintura acrilica de base acrilica en solventes, de aplicacién superficial para pisos de hormigén, tipo
Sikafloor ColorSeal o calidad equivalente.

Para su aplicacion seguir indicaciones recomendadas por fabricantes

3.9.3 Esmalte sintético

Pintura de Carpinteria Metalica y Herreria

Preparacion:

Se limpiaran con viruta y lija fina, hasta eliminar totalmente la pintura antioxidante original limpiada
con solvente. Si hubo necesidad de usar removedor, con autorizacion de la Direccion de Obra, de
acuerdo al tipo de éste, organico (no inflamable) 6 inorganico (inflamable), debera limpiarse
perfectamente la superficie con aguarrds 0 agua respectivamente para eliminar todo el resto de
removedor.

Se dejard secar perfectamente la superficie; se eliminara el 6xido flojo y polvo de éxido. Si la
carpinteria se encuentra dafiada por el éxido debera aplicarse liquido desoxidante a pincel. Una vez
terminado el tratamiento, la superficie debera secarse rapidamente, con preferencia mediante una
corriente de aire o con trapos que no dejen pelusa. Si se notara que la superficie queda algo
pegajosa, conviene limpiarla con agua y secarla rapidamente. La primera mano de fondo antiéxido
debe darse lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas. Luego de aplicada la segunda mano,
no debera dejar transcurrir mas de 48 hs. para aplicar el esmalte sintético de terminacion

Acabado al esmalte sintético

Se aplicara convertidor de éxido con pincel con un espesor minimo de 25 micrones en pelicula seca.
Se masillara con masilla al aguarras en capas delgadas las partes dafiadas, soldaduras, uniones, etc.
Luego se terminard con esmalte sintético satinado o brillante, segun indicacion, debiendo tener en
total un espesor minimo de 80 micrones en pelicula seca.

Procesos de aplicacion de pintura:

1 Preparacion de la superficie.

2 Aplicacién de convertidor con 25 micrones de espesor de pelicula seca.
3 Repaso con masilla segiin corresponda.
4
5

Repaso con convertidor en zonas masilladas.
Aplicacién de esmalte sintético con 80 micrones de pelicula seca como minimo
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3.10 INSTALACION SANITARIA

3.10.1 Instalacién de Desaglies

3.10.1.0 Generalidades
Caiierias y Accesorios
Materiales

Cafios y accesorios de Hierro fundido de 0,102 y 0,064 metros de diametro y de 6 y 4 (seis y cuatro)
milimetros de espesor respectivamente para los drenajes.

Uniones vy Soldaduras

Las juntas para los cafios y accesorios de hierro fundido se hardn con juntas mecanicas
elastoméricas con abrazaderas de acero inoxidable.

Los tubos para el empalme de cafierias de hierro con plomo seran de bronce laminado de la mejor
calidad, no permitiéndose tubos forrados, aun cuando sean aprobados por la Empresa de obras
sanitarias que corresponda.

Grapas

Todas las cafierias deberan quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilaria metélicas
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberan ser sometidos a la aprobacion de la
Direccién de Obra.

La fijacién de las grapas en general se hard por medio de brocas de expansion, teniendo especial
cuidado de no dafiar las estructuras y los muros donde se coloquen.

Caifierias a la vista:

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Direccién de Obra.

A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o
realizara muestras de montaje a pedido de la Direccién de Obra.

Todas las cafierias que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de
los muros, o a la vista, deberan ser colocadas con grapas de perfilaria metalicas galvanizadas. Las
verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros respectivos.

Las grapas para sostén de las cafierias de hierro fundido seran:

1) Grapas con patas para caferias suspendidas, de planchuela de 25 x 4,75 milimetros. con bulones
de 25 x 8 milimetros.

2) Abrazaderas para cafierias de 0,152; 0,102 y 0,064 metros de diametro de hierro maleable de 25 x
3,17 milimetros. con bulones.

Bocas de desagie/Tapas de inspeccion

Las bocas de desaglie, de acceso y tapas de inspeccidon que se coloquen en contrapiso o
suspendidas se haran con cajas de plomo confeccionadas integramente con chapa de plomo
laminado de 4 (cuatro) milimetros de espesor. Los fondos de estas cajas seran de plomo,
sobresaliendo 1 (un) centimetro y estaran soldadas por la parte exterior.

No se permitiran cajas de plomo fundidas, aun cuando estas fueran aprobadas por la Empresa de
obras sanitarias que corresponda.

Seran de las dimensiones establecidas en los planos.

Piletas de patio
Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas (hasta 0,35 metros de
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profundidad) se haran con cajas de plomo confeccionadas integramente con chapa de plomo
laminado de 4 (cuatro) milimetros de espesor. Los fondos de estas cajas seran de plomo,
sobresaliendo 1 (un) centimetro y estaran soldadas por la parte exterior.

Seran de 0,15 metros de lado y tendran tapitas de inspeccion de bronce de 0,032 metros de
diametro a rosca.

Las piletas que vayan suspendidas (mayores a 0,35 metros de profundidad) tendran las mismas
caracteristicas y llevaran sifon de hierro fundido con tapa de inspeccion.

Tapas y rejas
Las bocas de desagiies tapadas, de acceso y tapas de inspeccion tendran tapas de bronce fundido

pulidas con doble cierre hermético y 5 milimetros de espesor minimo o de hierro fundido, ambas
de las medidas que figuran en los planos.

Las bocas de desagle abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5milimetros de espesor minimo o
de hierro fundido, ambas de las medidas que figuran en los planos.

Las piletas de patio abiertas tendran rejas del tipo a bastén paralelo de bronce cromado de 11 x 11
centimetros, de 5 milimetros de espesor.

Las piletas de patio tapadas tendran tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5
milimetros de espesor minimo.

3.10.1.1 Cafieria H°F° (6 mm.) @ 4"
Provision y colocacién segun lo indicado en planos, incluye accesorios.

3.10.1.2 Pileta de Patio H°F° @ 4".
Provisién y colocacién segun lo indicado en planos, incluye marco y reja plana hierro fundido de
20x20.

3.10.1.3 Boca de Desagiie H°F° 20x20.
Provision y colocacion segun lo indicado en planos, incluye marco y reja plana hierro fundido de
20x20.

3.10.1.4 Canaletaimpermeable.
Segun lo indicado en planos.

3.10.2 Alimentacién Agua Potabl

3.10.2.0 Generalidades
Cairierias y Accesorios
Materiales

Las cafierias a emplearse seran de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 con costura.

Los accesorios para soldar seran de hierro negro ASTM A 234/120 ANSI A 16.9 serie 150 y/o 300,
segun corresponda.

Los tramos enterrados o empotrados en mamposteria iran protegidos con cintas con adhesivo de
bitumen modificado con

+ caucho sintético laminado sobre policloruro de vinilo o polietileno marca “Polyguard”.

Los tramos a la vista irdn pintados con dos manos de convertidor de oxido y dos manos de pintura
esmalte.

En ninguna cafieria se permitiran curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios para todos
los cambios de direccién.

Uniones v Soldaduras
Las soldaduras seran por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) de acuerdo a la norma AWS
D10.12M/D10.12: 2000, Guide for Welding Mild Steel Pipe.
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Tanto las caferias como los accesorios tendran extremos chaflanados para soldar de acuerdo a la
norma ANSI A 16.5.

Grapas
Todas las cafierias deberan quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilaria metalicas

galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberan ser sometidos a la aprobacion de la
Direccion de Obra.

La fijaciéon de las grapas en general se hara por medio de brocas de expansion, teniendo especial
cuidado de no dafiar las estructuras y los muros donde se coloquen.

Caifierias a la vista:

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Direccién de Obra.

A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o
realizara muestras de montaje a pedido de la Direccién de Obra.

Todas las cafierias que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de
los muros, o a la vista, deberan ser colocadas con grapas de perfilaria metalicas galvanizadas. Las
verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos.

Valvulas

De retencidn: Seran marca "Comatti" con cuerpo de acero al carbono y asientos de bronce, con
uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como minimo, a la norma
ANSI 150.

Esféricas: Seran del tipo paso total, marca "Valmec", con cuerpo de bronce, esfera de acero
inoxidable AISI 304 y asientos de teflébn. Las uniones seran bridadas, debiendo responder dichas
bridas con sus contrabridas, como minimo, a la norma ANSI 150.

Mariposa: Seran marca "Siwo" con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y mariposa de acero
inoxidable, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como
minimo, a la norma ANSI 150.

3.10.2.1 Cafieria H°N° @ 10 inc.acc.
Provision y colocacién segun lo indicado en planos, incluye accesorios.

3.10.2.2 Caferia H°N° @ 8 inc.acc.
Provisién y colocacion segun lo indicado en planos, incluye accesorios.

3.10.2.3 Valvula de Control a Flotante @ 8"

Provision y colocacién de una vélvula de control a flotante y contrapeso marca "Epta" modelo AF617.
El cuerpo, el flotante, las palancas y el vastago seran de acero inoxidable AISI 304 y el contrapeso de
hierro fundido. Hasta 2" de diametro seran roscadas, las de 2 %" de diametro y mayores seran
bridadas con bridas y contrabridas Serie ANSI 150.

3.10.2.4 Valvula de Retencién @ 8"
Provision y colocacién de una valvula de retencién segun lo indicado en planos. Especificaciones
segun item 3.10.2.0.

3.10.2.5 Valvula Mariposa @ 8"
Provision y colocacion de una valvula de corte en cada cafieria de alimentacion segun lo indicado en
planos y antes de la entrada a cada vaso. Especificaciones segun item 3.10.2.0.
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3.11 INSTALACION CONTRA INCENDIO
3.11.0 Generalidades

Las tareas especificadas en esta documentacion comprenden la provision, montaje y puesta en
marcha de las instalaciones detalladas, llave en mano.

La obra consiste en la ejecucion del GRUPO DE BOMBEO de los Sistemas Contra Incendio del
TEATRO COLON, de acuerdo al PLAN DE OBRAS DEL TEATRO COLON de la Unidad de Proyectos
Especiales Teatro Coldn.

El presente item describe los aspectos relevantes de las instalaciones. Sin embargo se entiende que
en la eventualidad de que no se indicara algin elemento constructivo especifico, el mismo se
realizara de acuerdo a las reglas del buen arte usuales en este tipo de instalaciones.

El GRUPO DE PRESION Y BOMBEO ha sido previsto para abastecer agua succionando desde la
Cisterna de Reserva de Agua Contra Incendio, segun los requerimientos de presion y caudal de los
Sistemas Contra Incendio del TEATRO COLON. La completa descripcion de las construcciones se
encuentra en las Memorias Descriptivas y en la Documentaciéon de Arquitectura de cada sector.
Asimismo se ha previsto el abastecimiento de las derivaciones a Estaciones de Control de Sprinklers
y Red de Bocas de Incendio existentes en el TEATRO COLON, las que seran acondicionadas,
modificadas o renovadas en sucesivas etapas. Se incluyen los trabajos de desmontaje de
instalaciones existentes en la Sala de Bombas actual del 1° Subsuelo para la instalacion de las
nuevas acometidas, el desmontaje de las cafierias existentes de sprinklers en el sector de la nueva
Sala de Bombas del 2° subsuelo y de los tramos de alimentadores de Red Publica que no vayan a ser
reutilizados.

Se deberan dejar los puntos de acometidas necesarias en cada sector del Grupo de Bombeo y
Colector de Acometidas donde se contemple alguna separacién de etapas o futura incorporacion de
tallos. Estas acometidas deberan permitir la incorporaciéon de las instalaciones correspondientes a las
siguientes etapas con el menor grado de inconvenientes , con la mayor rapidez y eficacia posible , de
manera que no se afecte al funcionamiento y la operatividad de las instalaciones correspondientes a
las etapas ya ejecutadas. El Contratista debera presentar para su aprobacion y previo a su ejecucion
a la Direccion de Obra , los métodos , procedimientos , piezas y equipos que se utilizara para ejecutar
estas acometidas.

Se debera contemplar la operacidn permanente durante el periodo de obra de los Sistemas
Contra Incendio existentes ( Sprinklers y Bocas de Incendio) por medio de un Sistema
provisorio que podra utilizar acometidas transitorias y la Motobomba existente. Estos
procedimientos y trabajos transitorios seran propuestos a la Direccién de Obra para su
aprobacién previa a su ejecucién y debiéndose contemplar las interferencias con las distintas
obras en ejecucién.

Los Sistemas Contra Incendio se ajustaran a la ubicacién de los distintos componentes, trazado
general, diametros internos de cafieria y lazos de deteccion, indicados en planos, a las
especificaciones técnicas particulares, a las Normas National Fire Protection Association ( N.F.P.A.),
a la Ley 19.587 con su Decreto Reglamentario, al Codigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires, exigencias de la Direccién de Bomberos de la Policia Federal Argentina, a las otras Normas
citadas en la documentacién de obra y a las directivas e instrucciones de la Direccion de Obra.
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El Contratista tendra& a su cargo todos los tramites, planos, memorias de calculo y otras
documentaciones que sea necesario presentar en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Direccién de Bomberos, Aguas Argentinas y cualquier otra reparticion competente, hasta obtener los
permisos de obra y certificados final de obra.

El Cronograma de Obra se ajustara a las exigencias de seguridad del TEATRO COLON vy debera
considerar el menor tiempo posible desde la anulaciéon del Sistema de Bombeo existente hasta la
habilitacién del Sistema provisorio y desde la anulacion de este hasta la habilitacion del nuevo
GRUPO DE BOMBEO. Los procedimientos y cronogramas a proponer seran sometidos a la
aprobacion de la Direccion de Obra.

Rigen todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones
Particulares ( PCP).

Calidad de Materiales y Garantias

Todos los materiales y equipos a utilizar en los Sistemas Contra Incendio seran de la mejor calidad.
Cualquier elemento, maquina, material y en general cualquier concepto en el que pueda ser definible
una calidad, sera el indicado en el pliego, por una especificacién concreta o en su defecto
determinado por una marca comercial. Si no estuviese definida una calidad, la Direccion de Obra
podra elegir la que corresponda en el mercado a niveles de primera calidad.

En todos los casos que en este pliego se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de
fijar un standard minimo aceptable o formas de construccién aceptables, pero no implica obligacion
de adoptar dichas marcas.

Si el contratista propusiese una calidad similar deberé indicarlo expresamente como ALTERNATIVA,
exclusivamente la Direccion de Obra definira si es 0 no similar y debera ser aprobado por escrito para
su instalacion, pudiendo ser rechazado en caso de que no se haya cumplido este requisito.

Contaran con sellos de calidad de IRAM o de otros Entes reconocidos internacionalmente, que sean
aceptados por la Direccion de Obra. El listado de Underwriters Laboratories ( U.L.) y/o de Factory
Mutual (F.M.) ser& exigido en todos los items donde sean citados.

Sera rechazado por la Direccién de Obra todo material o artefacto que no estuviera en condiciones de
perfecta construccion y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. El retiro
del material rechazado sera por cuenta del contratista.

Todos los materiales y sistemas en su conjunto, seran garantizados por un periodo no menor de 12
meses a partir de la recepcion definitiva de la obra. En casos especificos sera garantia oficial del
fabricante.

Esta garantia cubrira fallas de operacién provenientes del disefio y/o la manufactura de los Sistemas.
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo y condiciones
estipulados, seran reemplazados sin costo alguno y en forma inmediata atento al caracter critico que
tienen estos Sistemas de Seguridad para el TEATRO COLON.

Muestras

El material empleado sera de la mas alta calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas el
Contratista debera presentar muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los
trabajos. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Direccion de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias acompanadas por folleteria ilustrativa.
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Estas muestras quedaran en poder de la Direccidon de Obra hasta la provision de todos los elementos
como prueba de calidad.

Canaletas, Zanjas , Pases y Soportes

Serd por cuenta del Contratista la ejecucion de las canaletas, zanjas, pases y soportes para caferias
y equipos, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias en obra respecto al sellado de los
pases y las caracteristicas de resistencia al fuego especificado para los mismos.

También deberé ajustarse a las exigencias respecto a la atenuacién de ruidos, vibraciones y puentes
acusticos especificadas para las instalaciones en el TEATRO COLON.

Debera el Contratista solicitar y esperar la autorizacion de la Direccion de Obra previo a su ejecucion.

Observaciones
En los puntos de la documentacion donde se utilicen términos en inglés, se debe a su especificacion
en la norma de origen o a su designacion comercial en plaza.

El Contratista debera solicitar a la Direccién de Obra y verificar toda la informaciéon necesaria sobre
los Sistemas Contra Incendio ejecutadas y en ejecucion, del resto de las derivaciones a Estaciones
de Control de Sprinklers y Red de Bocas de Incendio existentes en el TEATRO COLON, a los efectos
de poder ejecutar los puntos de acometida necesarios y en condiciones para vincularse con todas las
alimentaciones correspondientes. También debera tener en cuenta esta informacion, para los calculos
y verificaciones que sean necesarias.

Asimismo el Contratista solicitara a la Direccion de Obra toda la informacion sobre PROTECCIONES
PASIVAS y que puedan relacionarse con los Sistemas a ejecutar, tales como pases en muros,
sellados, vinculos con mecanismos de puertas, exutorios, etc.

3.11.1 Grupo de Presién y Bombeo Sala de Acometidas
3.11.1.0 Generalidades
e Sistema bajo presion hidraulica constante.
e Suministro de agua desde reserva exclusiva para los Sistemas Contra Incendio.
e Impulsion mediante EQUIPO DE BOMBEO:
Electrobomba Principal ( n°1)
Motobomba Reserva ( n°2)
Paneles de Comando
Instrumental y valvulas de control

¢ Arranque del Sistema por caida de presion de la red.

e Control de presiéon de mantenimiento y elasticidad del Sistema mediante EQUIPO DE PRESION:
Electrobomba jockey
Panel de comando
Tanque hidroneumético
Instrumental y valvulas de control

e Fuente Alimentacion Eléctrica Principal por linea eléctrica exclusiva para los SISTEMAS
CONTRA INCENDIO, directa desde la Acometida Principal interna, con un Unico punto de corte
especifico e independiente de cualquier otro corte General o Sectorial del TEATRO COLON.

e EIl Contratista tiene la responsabilidad absoluta de efectuar sus propios célculos hidraulicos para
el disefio del Sistema y someterlo a la aprobacion de la Autoridad y/o Entes de fiscalizacion
competentes y ejecutarlo. Estos célculos cumpliran con todos los requerimientos de N.F.P.A. n®
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13. No podra reclamarse adicional alguno en caso de diferir con los diametros minimos indicados
en planos de licitacion. Toda esta documentacién, debidamente detallada con su memoria de
célculo, sera presentada, previa y posteriormente a su aprobacion por los entes de fiscalizacion,
a la Direccion de Obra.

e Al finalizar la obra el Contratista entregara a la Direccion de Obra un Certificado indicando que
toda la instalacién responde a las Normas consideradas.

e Sefializacion segin Normas N.F.P.A. n° 20. Caracteristicas segun Sefialética pto. 3.11.7.).
Ubicacion en componentes del Grupo de Bombeo, Cuadro de Maniobras y Tableros de Comando.
Tipo chapa 1,5 mm.

Fondo rojo y letras blancas. Material FOTOLUMINISCENTE.

Tuberias

e Trazado

Las tuberias se instalardn segin indicacion de planos, alineadas, con ordenamiento y disposicion
estético adecuado y un seguro montaje. Se deberan cumplir estrictamente con los parametros fijados
para evitar puentes acusticos, ruidos y vibraciones, segun las exigencias de Acustica del TEATRO
COLON. Se deberan prevenir tensiones indebidas, vibraciones o movimientos y evitar las
interferencias con otras instalaciones. En coincidencia con las juntas constructivas del edificio se
montaran juntas elasticas para los alimentadores principales.

e Materiales

Tuberia Acero al Carbono ASTM A-53-Sch 40 sin costura.

Tuberias de Acero segun N.F.P.A. n° 13 vers. 2002 o superior.

Accesorios Acero forjado para soldar segin ANSI B16-9.

Accesorios Acero forjado para roscar (solo @ 50,8 mm y menores) segin ANSI B16-11.
Uniones bridadas seguin ANSI 16.5.

e Ejecucién

Las uniones soldadas solo seran admisibles si son ejecutadas en taller y fuera del perimetro del
edificio del TEATRO COLON, los procedimientos de soldadura como la calificacién de los soldadores
sera en un todo de acuerdo a las Normas A.W.S.D10-9 y especificas de N.F.P.A n° 13.

Las uniones por acople ( Grooved Piping ) solo seran aceptados en total acuerdo a especificaciones y
limitaciones que se fijan en las Normas N.F.P.A. El material sera listado U.L. (Underwiters
Laboratories).

Las uniones roscadas solo seran permitidas en tuberias de diametros 50,8 mm y menores. Seran de
acuerdo a las Normas ASA B-32.1 y especificas de N.F.P.A. n° 13. Seran conexiones totales ( no
mas de un filete expuesto ), longitud y conicidad de rosca y cantidad de filetes suficientes para
asegurar la perfecta unién de tramos. Extremos repasados libres de rebabas o virutas dentro y fuera.
Rosca macho recubierta con compuestos aprobados aptos para estanqueizar la unién.

Las uniones bridadas seran abulonadas segun Normas ASME para tuberias a presion y con juntas.
Las disminuciones de diametros se ejecutaran con reducciones de copa y las derivaciones desde
cafierias principales con piezas de acople y/o accesorios.

Los cambios de direccién se ejecutaran con accesorios ( curvas, tes, etc. )
Las tuberias y accesorios se desengrasaran, se pintaran con dos ( 2 ) manos de pintura antioxido al
cromato de zinc y dos ( 2 ) manos de pintura esmalte sintético color bermellén.
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Las tuberias enterradas o empotradas en mamposteria tendran proteccion anticorrosiva con doble
mano de pintura asfaltica aprobada y envoltura con fieltros saturados ndmero 12 , o con envoltura con
cinta tipo Poliguard o con polietileno extruido tricapa. El solapado de las envolturas serd como
minimo el 30 %. Todas las tuberias enterradas tendran proteccién galvanica.

Los pases de tuberias por muros, pisos y bajo pisos seran con cafios camisas de acero galvanizado
SCH-40. En caso de no estar afectado por cargas, seran en chapa galvanizada BWG 20 con uniones
selladas. El borde de los pases estara a 5 cm sobre el suelo como minimo. Se sellara el espacio
camisa — tuberia con material flexible Resistente al Fuego. Ver Sellado de Pases en Muros MRF.

e Limpiezay Vaciado

Previo a la conexion, las tuberias del Sistema deberan purgarse y se efectuaran los procedimientos
de limpieza interior segiin N.F.P.A n° 13.

Luego de que las tuberias se hayan completado y presurizado y antes de su puesta en servicio, se
vaciara el Sistema para quitar las substancias extrafias. Esto continuarad hasta que el agua sea clara,
se dejara constancia escrita de los procedimientos.

e Soportes
Toda la instalacion se sostendra por medio de soportes y anclajes de material ferroso del tipo
especificado por N.F.P.A. n® 13.

Se dimensionaran y ejecutaran para soportar cinco ( 5 ) veces el peso de las tuberias llenas de agua
mas 114 kg. en cada punto de soporte. Los soportes seran segun N.F.P.A. n° 13. Deben ser
diseflados para no transmitir ruidos y no configurar puentes acusticos, segin las exigencias de
Acustica del TEATRO COLON. Se deberan presentar croquis, detalles de sus componentes vy
muestra del sistema propuesto para la conformidad de la Direccion de Obra, previo a su ejecucion.
Los soportes colgantes seran del tipo altura variable. Todos los bulones y varillas roscadas seran con
doble tuerca y arandela. No se suspenderan las cafierias desde techos suspendidos, desde sistemas
de suspension de cielorrasos, ni desde otras carfierias, conductos, artefactos o equipos.

Las grapas, anclajes o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansion
metalicas. La resistencia de estos puntos serd como minimo un 20 % superior a la capacidad
calculada para cada soporte en particular.

Los soportes seran distribuidos de manera que las tuberias no sufran pandeos ni movimientos
indebidos. La separacion minima entre soportes sera segun N.F.P.A. n° 13. Minimo uno ( 1) por
tramo. Todos los elementos de soporte y anclaje se pintaran igual que las cafierias.

Reserva de Agua

Se trata de una cisterna compuesta por tres vasos con alimentaciones y descargas individuales con
venteos, desbordes, bocas de acceso, controles de nivel, placas antivortice, valvulas de limpieza y
vélvulas de corte seran segun las especificaciones del item 3.10 Instalaciones Sanitarias y segun
indicaciones del lay-out del Grupo de Bombeo y Presion de los Sistemas Contra Incendio.

La capacidad total de esta cisterna sera de 427m3, correspondiendo 340m3 exclusivos para los
Sistemas Contra Incendio y el resto para el Servicio Sanitario.

Esta separacion de usos sera mediante un puente hidraulico con ruptor de vacio a ejecutarse de
manera que se asegure que bajo ninguna circunstancia las Bombas Sanitarias puedan abastecerse
de la reserva exclusiva de los Sistemas Contra Incendio. Este limite de succiéon se complementara
con un control de nivel que al llegar al limite inferior de la reserva sanitaria (segin las
especificaciones del item 3.10 Instalaciones Sanitarias), generara una sefial de parada en los tableros
de comandos de las Bombas Sanitarias. Esta sefial serd independiente de la que otro nivel emita al
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Panel de Control de Alarmas de Incendio sobre la variacion de la reserva exclusiva de los Sistemas
Contra Incendio.

Soporte Eléctrico - Vinculos

o Generalidades

Relacién entre las Bombas y sus correspondientes Paneles de Comando , las alimentaciones a estos
y los vinculos de dispositivos de supervisién y/o control con el Panel Control Alarmas de Incendios
del TEATRO COLON ubicada en la Sala de Control de Emergencias.

Previo a la ejecucion de los trabajos el Contratista , efectuara todas las consultas necesarias
respecto al recorrido de cafierias , circuitos , ramales , etc. y prevera los posibles cambios de
ubicacion o recorridos que por razones de obra o disposiciones vigentes pudieran originarse.

Todo el cableado empleado en la instalacion debera estar identificado en ambos extremos con
codigos que permitan su facil interpretacion, con respecto a la funcion que desempefian dentro del
sistema, y sefializados de acuerdo a los planos de ingenieria de instalacion.

No existirdn cruces de las instalaciones correspondientes al Sistema de Deteccién con instalaciones
gue contengan sefales eléctricas fuertes.

Los cables de Lazos de Deteccidn deberan separarse de cualquier otro conductor abierto de energia
eléctrica o circuitos de Clase 1 y no debera colocarse en ningun cafio , caja de distribucién o canal
para cables que contengan estos conductores , de acuerdo con el Codigo NEC Articulo 760-90.

Todas las instalaciones se realizardn de acuerdo a las Reglamentaciones y Normas locales para la
ejecucion de Instalaciones Eléctricas en la Ciudad de Buenos Aires, segun el Cédigo NEC, segun
Normas IRAM , Norma N.F.P.A n° 72, exigencias de la Asociacién Electrotécnica Argentina , Ley

de Higiene y Seguridad en el Trabajo , deméas normas y reglamentaciones indicadas en el item 3.12.)
Instalaciones Eléctricas.

¢ Instalaciones a la Vista Exteriores

Cafierias de H° G° con costura borrada, apta para instalaciones eléctricas.
Cajas de aluminio fundido con junta estanca, tapa de fijacion roscada.
Conexiones con uniones roscadas ( minimo 20 mm ).

e Soportes Carierias

Sistema de riel fijo y grapa modvil. Chapa BWG N° 16 galvanizada o grapas Omega sobre
separadores de hierro o0 aluminio plegado.

Las fijaciones que se realicen sobre superficies metalicas se haran empleando solamente grapas
Omega. Queda excluido el empleo de grapas media Omega de cualquier tipo.

La fijacién de las cajas de pases y empalmes, se realizara siempre sobre mamposteria o partes fijas
de la estructura metalica, como minimo con dos tornillos o remaches de aluminio de 5mm segin
corresponda.

No se aceptara la sujecion de cajas suspendidas de las cafierias que hagan su acometida en ellas.
La tornilleria sera tipo Parker, galvanizada de cabeza tanque.

e Conductores

Alimentacién de elementos Analégicos Digitales ( médulos de monitoreo y de control ) :

Par trenzado 16 AWG ( 2 x 1,35 mm2 , aislados con PVC antillama ) con blindaje , desnudo
estafiado, vaina exterior PVC.

Alimentacién elementos convencionales ( sistemas y elementos comando ) :
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Cuerda cobre con recubrimiento de PVC antillama , norma IRAM 2.183 , IEC-227 y/o IEC-332,
seccién a calcular por el Contratista ( verificar 5% de caida de tensibn maxima entre cualquier
elemento y su fuente ).

Cada circuito se identificara con un color codificado y que sera especificado en los planos conforme
a obra.

Alimentacion Paneles Comando Electrobombas con secciones a calcular por el Contratista segun las
potencias de las bombas consideradas.

e Acometidas Electrobombas
PUNTO ALIMENTACION: Terminales al pie de los Controladores del Grupo Bombeo Incendio.

POTENCIA REQUERIDA: Simultaneidad Bomba Jockey y una Bomba Principal (estimativo 350 HP)

CAIDA DE VOLTAJE: El voltaje en los terminales de los Controladores no debe caer mas del 15%
debajo del voltaje nhominal del motor de la Bomba Principal bajo las condiciones de encendido del
mismo ni del 5% cuando este motor esté funcionando al 115% de la carga completa nominal.

TIPO ALIMENTACION: Trifasica.

CONDUCTORES : Linea exclusiva, directa y protegida.
Recorrido seguro e independiente de otros servicios.

FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL:

A partir de la Acometida Principal ( Servicio General), debe contarse con sendos puntos de corte
independientes:

a) Linea para el Abastecimiento General del Teatro Coldn.

b) Linea para los Sistemas Contra Incendio ( Grupo Bombeo Incendio, Dampers Aire
Acondicionado, Ascensores Emergencia, Pesurizadores de Cajas de Escaleras, etc. ) exclusiva, con
conexion directa y supervisada en los Controladores del Grupo Bombeo Incendio.

El punto de corte de esta linea debe separarse 50cm. ( minimo) de otros puntos de corte,
Consignarse y sefializarse segun Documentacion de Sistemas Contra Incendio.

NOTA:

Debe asegurarse la alimentacion de los Sistemas Contra Incendio por medio de la Fuente de
Alimentacién Principal, independientemente de que se decida anular la energia eléctrica para el resto
de los servicios del Teatro Colon. Los puntos de corte deben ubicarse en areas accesibles para
Bomberos y a no mas de 5 metros de algiin acceso.

FUENTE ALIMENTACION DE EMERGENCIA - GRUPO ELECTROGENO

- Arranque y transferencia automatica ante el corte del suministro de la Fuente de Alimentacion
Principal.

- Los dispositivos de transferencia automatica deben cumplir con las exigencia fijadas en la Norma
NFPA 20.

- Capacidad para suministrar energia durante las horas de funcionamiento de las Bombas de
Incendio al 100% de su capacidad nominal segin Documentaciéon de Incendio.

- Ubicacién en local independiente, con separacion (RF-90) del asignado a las acometidas y
equipos de transformacion de la Fuente de Alimentacién Principal.

- En caso de que el Grupo Electrégeno suministre energia a otros Servicios o0 Sistemas
(Abastecimiento General ) ademas del suministro a los Sistemas Contra Incendio , debera dividirse
en dos ( 2) lineas de alimentacion con sendos puntos de corte independientes:

a) Linea para el Abastecimiento General del Teatro Coldn.
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b) Linea para los Sistemas Contra Incendio (Grupo Bombeo Incendio, Pesurizadores de Cajas de
Escaleras, Ascensores para emergencias, Dampers, etc. ) exclusiva, con conexion directa y
supervisada en los Controladores del Grupo Bombeo Incendio.

El punto de corte de esta linea debe separarse 50 cm. ( minimo ) de otros puntos de corte,
consignarse y sefializarse segun Documentacion de Sistemas Contra Incendio.

Las modificaciones y ampliaciones en Tablero General y seccionales, y los ramales de conexion
entre estos y las bombas, se completan y cotizaran en Item 3.12 Instalaciones Eléctricas

NOTA :

Debe asegurarse la alimentacion de los Sistemas Contra Incendio por medio del Grupo
Electrégeno, independientemente de que se decida anular la energia eléctrica suministrada por este
equipo hacia el resto de los servicios del Teatro Coldn. Los puntos de corte deben ubicarse en areas
accesibles para Bomberos y a no mas de 5 metros de un acceso.

Deben considerarse enclavamientos mecénicos — eléctricos que no permitan la simultaneidad de
alimentacion.

3.11.1.1 Cuadro de Maniobras y Colectores

Colector de Alimentacion

e Cainerias ( diametro 254 mm ) con pendiente sin sifones desde las descargas de la reserva de
agua para los Sistemas Contra Incendio hacia la alimentacion de la electrobomba principal,
motobomba y electrobomba jockey.

e Descargas desde la reserva de agua con filtros, valvulas de cierre y de limpieza segun indicacién
en planos de cisterna de los Sistemas Contra Incendio.

e Conjunto pintado con dos ( 2 ) manos de pintura antiéxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color
rojo bermellén.

e Importante: Atento a que la reserva de agua es compartida con el Servicio Sanitario, se debera
incorporar un puente hidraulico (no incluido en ésta licitacién) con ruptor de vacié que fije el limite
de succién de las bombas sanitarias, de manera que estas nunca puedan tomar los 340m3 de
agua fijados como reserva exclusiva de los Sistemas Contra Incendio. Esta separacién de limites
se complementa con los controles de nivel con accién de paradas de las Bombas Sanitarias ( no
incluidas en ésta licitacion).

Colector Principal

e Canferias ( diametro 203 mm y 254mm) desde la impulsion de la electrobomba principal,
motobomba, electrobomba jockey y conexiéon del tanque hidroneumatico.

e Derivacion ( diametro 254 mm ) con brida ciega para ampliacion del colector para futuros tallos de
alimentacion de Estaciones de Control de Sprinklers y Red de Bocas de Incendio de sectores
aledafios a esta Sala. Cada tallo contara con valvula de cierre supervisada y detector de flujo
vinculados con el Panel Control Alarmas de Incendio del TEATRO COLON ubicada en la Sala de
Control de Emergencias.

e Cainieria de pruebas, diametro minimo 152 mm, con cinco ( 5) valvulas simuladoras de cuatro (4 )
bocas de incendio equipadas ( B.I.LE ) abiertos y de un (1) Sprinkler de K igual al mayor del
Sistema, con cuatro ( 4 ) valvulas teatro, caudalimetro y con descarga a la cisterna de los
Sistemas Contra Incendio.

e Conjunto armado con fijaciones, anclajes, accesorios, uniones bridadas, etc. que permitan por
medio de sus bulones y/o piezas desarmables el retiro y reposicionamiento de los componentes
de los EQUIPOS DE BOMBEO o DE PRESION, dejando siempre la posibilidad que una bomba y
el 50% de la reserva de agua se mantengan operativas.
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Conjunto pintado con dos ( 2 ) manos de pintura antioxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color
rojo bermellén.

Colector Acometidas

Cafierias ( diametro 254mm) desde cafierias de impulsion de la Sala del Grupo de Presién y
Bombeo de los Sistemas Contra Incendio.

Deriva a todos los tallos de alimentacion de los Sistemas Contra Incendio del TEATRO COLON,
al abastecimiento de las Estaciones de Control de Sprinklers y a la Red de Bocas de Incendio
existentes en el TEATRO COLON. Cada tallo contara con valvula de cierre supervisada y
detector de flujo vinculados con el Panel Control Alarmas de Incendio del TEATRO COLON
ubicado en la Sala de Control de Emergencias.

Conjunto armado con fijaciones, anclajes, accesorios, uniones bridadas, etc. que permitan por
medio de sus bulones y/o piezas desarmables el retiro y reposicionamiento de algunos de los
componentes, dejando siempre la posibilidad de que el resto de las acometidas se mantengan
operativas.

Conjunto pintado con dos ( 2 ) manos de pintura antidxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color
rojo bermellén.

Valvulas, Instrumentos y Accesorios

GENERALIDADES :

Todas las valvulas de cierre seran indicadoras y no deben cerrar en menos de cinco ( 5 )
segundos al ser operadas a la velocidad maxima desde su posicién de abierta a cerrada. Toda
valvula de cierre con condicion normal abierta, se supervisa con Tamper Switch vinculado al
Panel Control Alarmas de Incendios del TEATRO COLON ubicado en la Sala de Control de
Emergencias, por medio de Médulos de Monitoreo.

VALVULA ESCLUSA:

Cuerpo acero fundido ASTM A 126 WCB , internos 13 % Cr , asientos renovables , cuna flexible ,
bonete abulonado , autoindicativa de vastago ascendente y volante giratorio. Uniones bridadas
150 # RF, segun ANSI B 16.5.

VALVULA ESFERICA:

Cuerpo de acero al carbono ASTM A 105 de tres partes, esfera de acero inoxidable, vastago de
AISI 316, asientos de teflén con uniones roscadas.

VALVULA MARIPOSA:

Cuerpo de hierro fundido ASTM A 126 Gr B, asiento de BUNA N, disco y vastago de ASSI 316 ,
uniones entre bridas serie 150 # FF segun ANSI B 16.5.

DETECTOR DE FLUJO:

Diametro segln tuberia a supervisar. Montaje por U-Bolts , cuerpo y cobertura de aluminio.
Céamara de retardo neumatico con rango de graduacion de 0 a 70 segundos. Modulo de
Monitoreo vinculado al Panel Control Alarmas de Incendios del TEATRO COLON. Compatible
100% con el Sistema de Detecciéon Central del TEATRO COLON.

Sellos de Calidad:

U.L. ( Underwriters Laboratories ).

F.M. ( Factory Mutual ).

TAMPER SWITCH :

Indicador de véalvula normalmente abierta, tipo OSY / PIB. Médulo de Monitoreo vinculado con el
Panel Control Alarmas de Incendios del TEATRO COLON. Compatible 100% con el Sistema de
Deteccién de Incendio Central del TEATRO COLON.

Sellos de Calidad:
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U.L. ( Underwriters Laboratories ).

F.M. ( Factory Mutual ).

MANOMETRO :

Metdlico a tubo burdon, didmetro nominal 100 mm, graduado en kg/cm2, de 0 a 20 kg/cm2, en
bafio de glicerina y con valvula de tres vias.

Sellos de Calidad:

U.L. ( Underwriters Laboratories ).

F.M. ( Factory Mutual ).

VALVULAS RETENCION:

Tipo horizontal / vertical a clapeta de paso total, cuerpo de hierro fundido ASTM A 126 Gr B,
asiento elastdbmero, obturador ASTM A 126 Gr B, uniones bridadas 150 #.

AMORTIGUADORES DE VIBRACION:

Fuelle metélico de acero inoxidable con vastagos metalicos exteriores , aptos para 12 kg/cm2 de
presién de trabajo, uniones bridadas 150 # RE, segin ANSI B 16.5.

CAUDALIMETRO :

Tipo Venturi, apto para caudal de 2.000 gpm. Uniones bridadas

3.11.2 Equipo de Bombeo
3.11.2.0 Generalidades

Electrobomba Principal ( n°1 ) , Motobomba Reserva ( n°2 ) y Electrobomba Jockey , conectadas
en paralelo , succionan desde el colector de alimentacidn e impulsan hacia el colector principal.
Electrobomba Principal ( n°1 ) y Motobomba Reserva ( n°2 ) se montan , cada una de ellas , entre
valvulas de cierre y cuentan con valvula de retencién , con fuelles metalicos , manémetros,
manovacudmetros y valvula de purga de aire automatica ( 126 / 250 psi ).

Equipos montados sobre amortiguadores de vibraciones que cumplan estrictamente con los
pardmetros fijados para evitar puentes aculsticos, ruidos y vibraciones, segun las
exigencias de Acustica del TEATRO COLON

Arranque automatico y escalonado segun presion de arranque de cada bomba, por orden de
presoéstatos individuales ( tipo diferencial ) que registren caida de presion por debajo de la presion
de mantenimiento minima.

Detencion por medio de mandos de parada manual ( tipo golpe de pufio sin sefial retenida ) ,
ubicados en los correspondientes Paneles de Comando de la Electrobomba Principal y de la
Motobomba

Para operacion a caudal cero, cada bomba impulsa hacia su cafieria de flujo minimo con valvula
de seguridad de escape conducido a cafieria, didmetro minimo 152 mm., con descarga a la
cisterna de los Sistemas Contra Incendio.

3.11.2.1 Electrobomba Principal

Centrifuga horizontal, simple etapa, carcasa partida axialmente, impulsores de doble succién.
Base trineo comun para grupo bomba — motor, de hierro fundido o hierro perfil. Conjunto bomba -
motor, alineado de fabrica. Amortiguadores de vibraciéon en los anclajes segun los
parametros fijados para evitar puentes aculsticos, ruidos y vibraciones, segun las
exigencias de Acustica del TEATRO COLON

Acople elastico, con guarda acoplamiento.

Carcaza de fundicién de hierro ASTM A 48 CL30 , bridas succién y descarga fundidas en la mitad
inferior de la carcaza.

Impulsor de bronce fundido de una sola pieza. Cerrado , disefio simétrico de doble flujo,
balanceado estaticamente.

Cubo extralargo, asegurado al eje por chaveta ( deslizamiento radial) y por tuercas exteriores
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( deslizamiento axial ).

Eje de acero, cojinetes a bolilla en cajas portadoras a ambos lados del

impulsor. Lubricacion por grasa. Cubierto del contacto con el agua por cubo camisas ( acero
inoxidable AISI 420 ) en zonas de empaquetaduras y tuercas laterales.

Aros de desgaste en acero inoxidable AISI 316.

Empaquetaduras de amianto grafitado con anillo interno de bronce.

Caja Empaquetaduras extra profunda con anillo de cierre hidraulico.

Cojinetes a bholilla lubricado por grasa.

Motor Eléctrico , normalizado , 100 % blindado , 380 v / 50 Hz.

Accesorios, elementos de conexién, montaje y fijaciones completos para el funcionamiento.
Especificaciones Electrobomba Principal:

Norma : N.F.P.A. N° 20

Presién Nominal : 124 m.c.a.

Capacidad Nominal: 5.700 lLp.m.

Capacidad 150 % de Capacidad Nominal a Presion no menor de 65% de Presién Nominal.
RPM (indicativa ) : 2.000 rpm

Potencia del Motor ( indicativa): 250 HP
Didmetro cafieria succién e impulsion : 203 mm.
Sellos Calidad :

U.L. ( Underwriters Laboratories )

F.M ( Factory Mutual )

3.11.2.2 Motobomba Reserva

Centrifuga horizontal, simple etapa, carcasa partida axialmente, impulsores de doble succién.
Base trineo comun para grupo bomba — motor, de hierro fundido o hierro perfil. Conjunto bomba -
motor, alineado de fabrica. Amortiguadores de vibracion en los anclajes segun los
pardmetros fijados para evitar puentes aculsticos, ruidos y vibraciones, segun las
exigencias de Acustica del TEATRO COLON

Acople elastico, con guarda acoplamiento.

Carcaza de fundicién de hierro ASTM A 48 CL30 , bridas succién y descarga fundidas en la mitad
inferior de la carcaza.

Impulsor de bronce fundido de una sola pieza. Cerrado , disefio simétrico de doble flujo ,
balanceado estaticamente.

Cubo extralargo , asegurado al eje por chaveta ( deslizamiento radial ) y por tuercas exteriores

( deslizamiento axial ).

Eje de acero, cojinetes a holilla en cajas portadoras a ambos lados del

impulsor.

Lubricacién por grasa. Cubierto del contacto con el agua por cubo camisas ( acero

inoxidable AISI 420 ) en zonas de empaquetaduras y tuercas laterales.

Aros de desgaste en acero inoxidable AISI 316.

Empaquetaduras de amianto grafitado con anillo interno de bronce.

Caja Empaquetaduras extra profunda con anillo de cierre hidraulico.

Cojinetes a bolilla lubricado por grasa.

Motor de combustion interna ciclo Diesel , paquetizado , con regulador de velocidad mecanico.
Sistema de lubricacion forzada de aceite con sistema de precalefaccién del lubricante
(accionamiento con motor detenido para arranque inmediato ).

Sistema de refrigeracion con radiador de agua y ventilador con guardas , con sistema de
precalefaccién del agua (accionamiento con motor detenido para arranque inmediato ).
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Sistema de arranque por motor eléctrico de 24 vcc y dos ( 2 ) juegos de baterias , alternador de
carga con regulador incorporado ( apto para 6 intentos de arranque consecutivos ).Conmutacion
automatica ante falla de un conjunto de baterias al otro. Cargador estatico de baterias , fondo
flote , apto para alimentacién exterior de 220 v.

Sistema de escape vertical con amortiguador y slenciador industrial , estanco y aislado en todo su
recorrido para la evacuacion del 100% de los productos de combustion hacia el exterior del
edificio. El disefio , recorrido y detalles de este escape debera ser sometido a la aprobacion de la
Direccién de Obra para su evaluacion y aprobacion.

Tanque de combustible para ocho ( 8 ) horas de funcionamiento , con nivel 6ptico protegido y
batea de derrame ( 110% capacidad del tanque ). Las cafierias y boca de llenado , de retorno , de
alimentacion y de venteo ( con remate al exterior del edificio ) se ajustaran a las exigencias de
acopio de combustibles liquidos fijados por las Normas locales. El disefio , recorrido y detalles de
estas cafierias debera ser sometido a la aprobacion de la Direccion de Obra para su evaluacion y
aprobacion.

Accesorios , elementos de conexion , montaje y fijaciones completos para el funcionamiento.
Especificaciones Motobomba Reserva:

Norma : N.F.P.A. N° 20

Presion Nominal : 124 m.c.a.

Capacidad Nominal : 5.700 l.p.m.

Capacidad 150 % de Capacidad Nominal a Presion no menor de 65% de Presién Nominal.
RPM (indicativa ) : 2.500 rpm

Potencia del Motor ( indicativa ) : 280 HP
Diametro cafieria succién e impulsion : 203 mm.
Sellos Calidad :

U.L. ( Underwriters Laboratories )

F.M ( Factory Mutual )

3.11.2.3 Electrobomba Jockey

Arranque y parada automatica .

Se monta entre valvulas de cierre , cuenta con valvula de retencién , fuelle metalico y manémetro
con grifo tres vias.

Motor Eléctrico , normalizado , 100 % blindado , 380 v / 50 Hz.

Accesorios , elementos de conexién , montaje y fijaciones completos para el funcionamiento.
Especificaciones Electrobomba Jockey :

Altura Manométrica : 129 m.c.a.

Caudal Total: 100 lL.p.m.
Potencia del Motor (indicativa): HP

3.11.3 Equipo de Presi6n

Supervisa la presion de mantenimiento del Sistema.
Tanque hidroneumatico , metalico , con tratamiento anticorrosivo interior y exterior , capacidad de
100 1/ 400 | segun calculo del contratista , apto para una presién de trabajo de 12 kg/cm2 y con
certificado de prueba hidraulica de 25 kg/cm2 , conectado directamente al colector principal por
su base y con valvula de cierre. Valvulas para incorporacién de aire , valvulas de seguridad ,
valvulas de desagote , nivel de control del liquido , mandmetro con grifo tres vias , soportes y
demas accesorios para su funcionamiento.

Presdstatos diferenciales operan el arranque de la electrobomba principal , de la motobomba
, de la electrobomba Jockey y la parada de esta ultima.
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3.11.4 Paneles Comando Electrobomba Principal y Jockey

e Paneles de arranque automatico seguin N.F.P.A. n°20.

e Controlan las funciones de arranque automatico de E°B° Jockey y E°B° Principal n°1 , en
cascada y por deteccion de caida de presién en la red.

e Parada automética de E°B° Jockey.

e Parada Manual de E°B° Principal n°1.

e Reposicién automética , de todo el sistema de control a su condicién normal , luego de operadas

las paradas automaticas y/o manuales y en condicién de repetir las funciones de arranque.
Nota : Falla de arranque de alguna E°B° , NO anularéa el arranque de cualquier otra bomba del
Sistema.

e  Sefalizacion visual y sonora sobre las condiciones de operacion y fallas .

e Circuitos de potencia para alimentacion directa a los interruptores de las Electrobombas , sin
fusibles ni seccionadores en el circuito , arranque a tensién reducida por autotrafo de arranque
dos columnas conexién en V con el 55% , 60% y 80 % del valor de corriente , arranque directo
para E°B° Jockey (segln potencia ) , alimentaciones a los comandos en 110 v.

Medicién con voltimetro y amperimetro con conmutacién sobre todas las fases.

¢ Interruptor combinado ( manual y/o automatico ) disefiando para el voltaje total de la linea durante

el arranque.

e Elrango del Interruptor debe ser igual o superar posibles fallas presentes en el lugar , pero nunca

menor que 22 amperios RMS simétrico a 380 VAC.
e Circuitos de comando para cada bomba con selectora manual - reposo - automatica ( con llave
extraible solo en posicién automético ).

Pulsador arranque , pulsador parada , arranque por sefial del preséstato respectivo, parada por

Senfial del preséstato respectivo ( solo para E°B° Jockey ).
Mando de parada manual.

e Puesta atierra.

e Sefializacién y aviso :

CONDICION SENAL SENAL CARTEL
VISUAL SONORA
Presencia tension Verde ( por fase) |No Sl
Falta tension ( fase ) No Buzzer SI
Selector de ¢/ E°B° en Automatico |Verde No Sl
Selector de ¢/ E°B° en Manual Rojo Buzzer Sl
Fuera de servicio Ambar Buzzer Sl
Marcha de cada E°B° Verde No Sl
Falla de cada E°B° Ambar Buzzer Sl
Disparo de protecciones Ambar Buzzer Sl
Buzzer anulado Ambar No Sl
Mando Parada Manual Actuado Ambar Buzzer Sl

¢ Vinculos con Panel Control Alarmas de Incendios del TEATRO COLON ubicada en la Sala de
Control de Emergencias.
Salidas por contactos secos ( NC / NA).
Sefiales minimas con interfaces por Médulos de Monitoreo y/o Médulos de Control compatibles
100% con el Sistema de Deteccion de Incendio Central del TEATRO COLON:
- Sefial E°B® Principal n°® 1 en manual.
- Sefial E°B® Principal n° 1 en falla.
- Sefial E°B° Principal n° 1 fuera de servicio.
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- Sefial E°B° Jockey en manual

- Sefial E°B° Jockey en falla

- Sefial E°B° Jockey fuera de servicio

- Senfial falta de tensién

Componentes :

- Conjuntos armados en gabinetes modulares con proteccion IP 44 , acceso por puertas
delantera, construidos en chapa n°16 con refuerzos en chapa n°14 , tratamiento
anticorrosivo fosfatizado y pintura en polvo color bermellén horneada , en su parte
inferior tendran un marco base formado por un PNU 10.

- Todos los elementos estaran montados sobre bandejas portaequipos desmontables en
chapa n°14.

- Marcos con laberinto antigoteo , burletes de neoprene , bisagras a la vista y cerraduras
con llave maestra.

Sellos Calidad :
U.L. ( Underwriters Laboratories )
F.M ( Factory Mutual )

3.11.5 Panel de Comando Motobomba Reserva

Controla las funciones de arranque automatico de Motobomba Reserva n°2 , en cascada con la
Electrobomba Principal n°1 y por deteccion de caida de presion en la red.

Arranque Manual de Motobomba Reserva n°2.

Parada Manual de de Motobomba Reserva n°2.

Reposicién automatica , de todo el sistema de control a su condicion normal , luego de operadas
las paradas automaticas y/o manuales y en condicién de repetir las funciones de arranque.
Sefializacién visual y sonora sobre las condiciones de operacion y fallas .

Panel de arranque automatico segin N.F.P.A. n°20.

Ldgica para automatismo de control y mando de la Motobomba.

Cuenta horas de marcha. Tacometro electrénico. Voltimetro para cargador de baterias.
Indicador de presién de aceite. Indicador de temperatura de agua de camisas.

Secuenciador de arranque con intervalo de recuperacion de baterias ( 6 intentos alternados de
cada banco de baterias ).

Sistema de proteccién con Parada Automatica y Reposicion Manual por sobrevelocidad del
motor.

Comando de bomba con selectora automatica — manual — pruebas , pulsador arranque , pulsador
parada , alarmas , arranque automatico por sefal del preséstato respectivo , acelerador
automatico hasta velocidad de régimen. Mando de parada manual. Verificacién de funcionamiento
en modo automatico.

Pulsador anulacién Buzzer.

Sistema Automatico para arranque semanal programable.

Sefializacién y aviso :

CONDICION SENAL SENAL CARTEL
VISUAL SONORA
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Baja presion aceite Rojo Buzzer Si
Alta Temperatura de agua Rojo Buzzer Si
Falla de Arranque Rojo Buzzer Si
Condicién Manual Ambar Buzzer Si
Condicion Automatica Verde No Si
Buzzer anulado Rojo No Si
Falla Bateria 1 Rojo No Si
Falla Bateria 2 Rojo No Si
Bajo Nivel Combustible Rojo No Si

Vinculos con Panel Control Alarmas de Incendios del TEATRO COLON ubicada en la Sala de

Control de Emergencias.

Salidas por contactos secos ( NC / NA).

Sefiales minimas con interfaces por Modulos de Monitoreo y/o Médulos de Control compatibles

100% con el Sistema de Deteccion de Incendio Central del TEATRO COLON:

- Sefial Motobomba en manual

- Sefial Motobomba en falla

- Sefial Motobomba fuera de servicio

- Sefial Motobomba en marcha

Componentes :

- Conjuntos armados en gabinetes modulares con proteccion IP 44 , acceso por puertas
delantera, construidos en chapa n°16 con refuerzos en chapa n°14 , tratamiento anticorrosivo
fosfatizado y pintura en polvo color bermellén horneada , en su parte inferior tendran un
marco base formado por un PNU 10 .

- Todos los elementos estardn montados sobre bandejas portaequipos desmontables en
chapa n°14.

- Marcos con laberinto antigoteo , burletes de neoprene , bisagras a la vista y cerraduras
con llave maestra.

Sellos Calidad :
U.L. ( Underwriters Laboratories )
F.M ( Factory Mutual )

3.11.6 Tuberias Alimentacion Red Sprinklers y Red Bocas de Incendio

Tuberias de alimentacion desde la Sala de Grupo de Presion y Bombeo hasta la Sala de
Acometidas de los Sistemas Contra Incendio, didmetros segun indicaciones en planos de los
Sistemas Contra Incendio.

En Planilla de Cotizacién se indican los sub-items 3.11.6.1y 3.11.6.2 , correspondientes a los
distintos diametros de tuberias y piezas — accesorios.

Tramos pintados con dos ( 2 ) manos de pintura antioxido y dos ( 2 ) de esmalte sintético color
rojo bermellén.

3.11.7 Seifialética
3.11.7.0 Generalidades

Cada elemento a sefializar tendré carteles para ser distinguidos de frente y del tipo “bandera”
para localizarlos lateralmente y a mayor distancia.

Los disefios de las sefiales seran sujetos a la aprobacién de la Direccion de Obra.

Los colores , simbolos y pictogramas seran segun Normas IRAM 10.005 Parte 1 y II.

Las medidas seran segun calculo para las distancias maximas de lectura.
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3.11.7.1 Carteleria

Se sefializaran , Estaciones de Control y Alarma , Valvulas de Drenaje y Prueba , Valvulas de
Cierre , Valvulas de Operacion y Bombas.
Cantos pulidos , &ngulos despuntados con agujeros de sujecion , protegidos con anillos de
aluminio.
Material PVC autoextingible , chapas 1,5mm , material FOTOLUMINISCENTE.
Propiedades luminotécnicas :
. 20,0 milicandelas / m2 a los 10 min.

2,8 milicandelas / m2 a los 60 min.

0,3 milicandelas / m2 a los 340 min.
Terminacion superficial con PVC transparente con proteccion ultravioleta ( filtro UV ).
Normas de referencia :
N.F.P.A. 101 LIFE SAFETY CODE
ASTM E84-95
DIN 67.510

3.11.8 Trabajos y Provisiones Complementarias

Se deberan ejecutar los desmontajes y By-Pass necesarios de las instalaciones existentes de la
Red de Sprinklers de la Red Bocas de Incendio y de los alimentadores desde la Red Publica de
Agua, la instalacion de Deteccion, lluminacién de Emergencia y Puertas Contra Incendio que
correspondan a la Sala del Grupo de Presién y Bombeo de Incendio, a la Sala de Acometidas y
sus vinculos.

Estos trabajos complementan los descriptos en los otros puntos del PET ( Obra Civil ,
Instalaciones Eléctricas , Instalaciones Sanitarias , etc.).

3.11.8.1 Detectores de Humo

Ubicacién segun planos en cielorrasos.

Sensores de humo fotoeléctricos inteligentes digitales analdgicos, direccionables , 100%
compatibles con el Panel Control Alarmas de Incendio ubicado en la Sala de Control de
Emergencia del Teatro Coldn.

Detectores activos, control del estado de la electrénica , de la camara , autoverificacion y
compensacion de sensibilidad.

Identificacion individual de la ubicacion del punto de deteccion.

Alta tolerancia a cambios bruscos de condiciones ambientales.

Cuerpo compacto no corrosivo.

Cabeza desmontable con electrénica incorporada.

Base universal apta para distintos tipos de sensores.

Dos ( 2) Leds indicadores de estado normal o alarma. Visibilidad 360°.

Pantalla anti - insectos, desmontable para mantenimiento.

Dispositivo para prueba local por accién magnética.

Disefio bajo perfil.

Marca NOTIFIER Modelo FSP 851 o similar equivalente.

Nota: El soporte eléctrico necesario se ajustara a lo indicado en “Soporte Eléctrico — Vinculos” del
punto 3.11.10.

3.11.8.2 lluminacion de Emergencia
Central con Faros

Ubicacion segun indicacion en planos.
Montaje en muros a 2,10 / 2,40m.
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e Las instalaciones cumpliran con los niveles minimos exigidos por el Decreto Reglamentario
351/79 (Ley Higiene y Seguridad ) , Norma IRAM / AADL 12027 / AADL J 2027, Normativas
Europeas CEI EN 60598-2-22 , EN 1838, CEI 34-50 EN 609241 y Cd4digos locales.

e Sistemas en baja tension (12, 24 vcc ), con arranque automatico e instantdneo ante el corte de
energia normal. Autonomia minima de 2 hs. Capacidad recarga 100% a las 24 hs.

¢ Alimentacion eléctrica a cada Equipo Base, por circuitos especificos con linea no interrumpible
desde térmicas independientes ( sefializada ), ubicadas en tableros secundarios a indicar por la
Direccién de Obra y segun las especificaciones del item 3.12 Instalaciones Eléctricas.

Tipo : Equipo Base

Luminarias :  Faros direccionables halégenos.

Componentes : Mddulo electrénico arranque automético y recarga de baterias.

Bateria hermética, recargable, libre mantenimiento de electrolito absorbido.

Leds indicadores de tension normal, cargador de baterias.

Teclas de prueba y anulacion de alimentacibn emergencia. Reset automatico.
Gabinete metalico pintado al horno y con ventilaciones.

Plaguetas con contactos para monitoreo remoto centralizado de control y estado de

funciones.
Dimensiones : Segln modelo a adoptar.
Montaje : Muro con ménsulas metalicas.

Modelo considerado: WAMCO MC12/24 G02 , con luminarias AT5001.

3.12 INSTALACION ELECTRICA

3.12.0 Generalidades

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, materiales y direccién

técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

SISTEMA DE ENERGIA 220/380 V

Sistema de lluminacién y Tomacorrientes .
Sistema de lluminacion Emergencia por Bateria.
Ramales alimentadores

Tableros.

Debera considerarse que si bien las obras son nuevas los trabajos a realizar son complementarios de
instalaciones existentes.

Los sectores de obra en cuestion, se encuentra dentro del edificio existente, las instalaciones propias
en las salas se complementaran con recorridos a Tableros Generales y Seccionales considerados
existente y/o previstos en otras etapas o areas de obra que se encuentran fuera de la presente
licitacion.

Los ramales alimentadores y seccionales son nuevos pero se conectaran en el Tablero General y

Tableros Seccionales existentes a ampliar y modificar.

La verificacion de los sectores de obra, instalaciones existentes y los recorridos de canalizaciones
para vincularse a las mismas se deberan verificar en el lugar , por esto se considera excluyente la
visita a obra.
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Estas especificaciones particulares y planos que la acompafian son complementarios entre si y con el
pliego de clausulas generales lo indicado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en
todos. En caso de contradiccion entre los distintos elementos de la documentacion regira lo que mejor
convenga a los intereses de los Propietarios segun interpretacion de los Directores de Obra.

Cualquier aclaracion necesaria para la cotizacién se efectuara por escrito hasta 5 (cinco) dias antes
de la fecha fijada para la recepcion de los presupuestos y la respuesta se hara extensiva a todos los
proponentes y pasara a formar parte de la documentacioén de la licitacion.

Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales a instalarse, seran nuevos y conforme a las normas IRAM. Todos trabajos seran
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentara, una vez terminados, un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente.

Descripcién de Materiales
Los elementos que se indican a continuacion estan comprendido para su utilizacién en todos y cada
uno de los sistemas.

Se presentaran muestras de los mismos ante la Direccion de Obra para su aprobacion antes de la
instalacion de los mismos.

-Caferias: Seran del tipo de hierro galvanizada sin costura

Las curvas y derivaciones se ejecutaran con piezas especiales del tipo conduit.

La union entre los cafios se realizara con cupla roscada, la cual cumplira con las mismas
especificaciones que el cafio.

La union de cafios y cajas se realizara con tuercas y boquillas.

El trabajo a realizar en cafierias sera tal que presente continuidad eléctrica en todo su recorrido.

-Cajas.: Seran de aluminio fundido con tapa atornillada , las mismas deberan estar en funcion de la
cantidad de cafios que la acometen.

-Conductores.: Salvo indicacién contraria todos los cables a utilizar seran de baja emisién de humos,
reducida emisiébn de gases téxicos y nula de gases corrosivos , seran de cobre electrolitico ,con
aislamiento de mezcla termoplastico para circuitos seccionales. Seran de marca Prysmian, Cimet,
Imsa, Indelqui o similar, superior calidad

El tendido de los cables se hara con colores codificados.

Podran hacerse empalmes de los mismos solo en las cajas de pase y utilizando terminales a
compresién o soldados. La unién se aislara con cinta de PVC de modo que presente una correcta
aislacion.

Las derivaciones en cajas de empalme se efectuaran mediante borneras componibles de seccién
adecuada.

En ningln caso el empalme podra presentar resistencias adicionales.

Para el cableado de ramales en bandejas porta cables y/o para secciones mayores de 50 mm2
deberan utilizarse cables del tipo autoprotegido seran de baja emisién de humos, reducida emision de
gases toxicos y nula de gases corrosivos , seran de cobre electrolitico ,con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) .

Seran de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar, superior calidad

-Tomacaorrientes.: Los tomacorrientes estan descriptos en planos para cada punto de servicio en cada
sector.
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Seréan del tipo industrial de 16A monofasico de 2P+T del tipo Argekon de la marca Steck,
Antes de su instalacion en obra se presentaran las muestras a la Direccion de Obra para su
aprobacion.

-Bandejas Porta cables.:Se preverd la instalacion de bandejas porta cables de chapa de acero de
2,1mm de espesor galvanizada por inmersion en caliente , seran del tipo escalerilla y si bien las
dimensiones se indican en planos las mismas son indicativas y se verificaran en la etapa de ejecucion
de la documentacion ejecutiva de obra en funcion de la cantidades y seccion de cables que la
ocupan ,manteniendo en todos los casos un espacio de reserva minima de un 25%.

El tendido de las mismas podra ser suspendidas de la estructura de techo y/o entretecho mediante
soportaria independiente de la estructura o bien acarteladas a la tabiqueria 0 muros perimetrales. En
todos los casos se proveeran los accesorios y elementos de suspensién y fijacién que correspondan
para el tendido de las mismas.

Garantia.

El instalador entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera sin cargo
todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del termino de 1
afio de entregadas las instalaciones.

Si fuera necesaria poner en servicio parte de las instalaciones antes de la recepcién total, el ano de
garantia para esa parte sera contado desde la fecha de la puesta en servicio, salvo que la puesta en
servicio parcial sea debida a atraso del Instalador.

3.12.1 Sistema e Energia 220/300V

Corresponde a este item la ejecucion del Sistema de lluminacién normal y tomacorrientes de servicio,
del sistema de lluminacién de Emergencia por Baterias como asi también efectuar el tendido y
conexionado del ramal alimentador y de fuerza motriz para el sistema de Bombas de Incendio.

Se detallan a continuacién los trabajos para dejar en correcto funcionamiento estas instalaciones
indicadas en planos y pliegos.

3.12.1.1 Sistema de lluminacién Normal y Tomacorrientes de Servicio

Desde los Tableros Seccionales (previstos para futuras ampliaciones) cuya posicién estimada se
indica en planos, se preveran la ejecucién de las canalizaciones y cableado con el tendido de dos
circuitos de Illuminacion normal 2 (220 V + T) y dos circuitos de tomacorrientes 2 (220V+T) circuitos
indicados en planos correspondientes a la alimentacion de los servicios detallados tanto para la Sala
de Bombas como para la Sala de Colectores, incluyendo también de un circuito 1 (220/380 V + T)
dedicado con accionamiento mediante reloj control de un extractor ubicado en la Sala de Bombas.

A tal efecto se dispondra para la ejecucion del tendido a la Sala de Bombas desde el Tablero
Seccional correspondiente, de una bandeja porta cable del tipo escalerilla y cable autoprotegido del
tipo Afumex LSOH (anchos y secciones se indican en planos) hasta la acometida al local y a partir
de una caja de empalme con borneras se dispondra la distribucion de los servicios mediante cafieria
del tipo galvanizado cajas de fundicion de aluminio y cable tipo afumex LSOH , su recorrido sera el
indicado en planos .

El tendido de las alimentaciones de los servicios a la Sala de Colectores desde el Tablero Seccional
correspondiente se efectuara en todo su recorrido y hasta la acometida a los puntos de servicio
mediante cafieria del tipo galvanizado cajas de fundicién de aluminio y cable tipo afumex LSOH, su
recorrido sera el indicado en planos.
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Dado que el tendido de las canalizaciones en planos es indicativa su recorrido se verificara en la visita
a obra para su cotizacién en la etapa de licitacién y su ejecucion en la etapa de obra.

El recorrido horizontal y vertical (montantes) de las canalizaciones desde los Tableros hasta las salas
se efectuara por sectores que no corresponden especificamente a los sectores de obra en cuestion.
Estos recorridos se verificaran en obra y se ajustaran a la arquitectura y a las interferencias con otras
instalaciones.

El sistema de distribucion de las canalizaciones se considera del tipo” a la vista, por lo que en
todos los casos se mantendra la ortogonalidad en el tendido de las cafierias con una
ejecucién prolija y ordenada.

Las uniones entre las cafierias y las cajas se efectuaran mediante tuerca y boquilla, de las cajas a los
artefactos mediante niples de conexion y las fijaciones a las paredes con abrazaderas y rieles del tipo
“Olmar”.

Los circuitos seran bifilares o tetrafilares distribuyéndose los circuitos sobre las tres fases con neutro
comun. En los planos se indica el recorrido aproximado de las cafierias y la ubicaciéon de bocas. Se
hace presente, que siendo modificada la distribucion en algunos locales, no se considerara adicional
el cambio de ubicacién, sino tan solo el excedente sobre lo indicado en plano de licitacion
entendiéndose que la nueva distribucion sera entregada al contratista antes de iniciar las
instalaciones en cada zona.

Las secciones de cafierias y conductores indicados en planos son minimas, pudiendo el contratista
aumentarlas si razones de construccion asi lo requieren.
Se incluye en este item el montaje de los artefactos de iluminacién indicados en plano.

3.12.1.1.1 Cafio HG° %"
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.2 Cafio H°G® 7/8" )
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacion Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.3 Cajas de Aluminio Rectangulares 10x5 c/tapa
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.4 Cajas de Aluminio Cuadradas 10x10 c/tapa
Provisién y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.5 Soporteria )
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacion Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.6 Accesorios )
Provision y colocacion segin Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminaciéon Normal y
Tomacorrientes.
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3.12.1.1.7 Cable Af 1x2.5
Provisiéon y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.8 Cable Af 1x4 )
Provision y colocacion segun Iltem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacion Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.9 Cable Af2x2,5
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.10 Cable Af 2x4 )
Provisiéon y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.11 Cable Af 4x4 )
Provision y colocacion segun ltem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacion Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.12 Tomacorrientes
Provision y colocacion segun Iltem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.13 Llaves de Punto
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacion Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.14 Montaje de Artefactos
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.1.15 Accesorios )
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.1 Sistemas de lluminacién Normal y
Tomacorrientes.

3.12.1.2 lluminacién de Emergencia por Baterias

Corresponde a este item la ejecucion de las alimentaciones en 220V a centrales baterias indicadas
en plano, a tal efecto se dispondran circuitos independientes y dedicados para cada central,
conectados a la barra de emergencia de los Tableros Seccionales correspondientes.

Se efectuara el tendido de dos circuitos 2 (220 V + T) desde el TSF existente en 2°SS para alimentar
las Centrales ubicados en la Sala de Bombas y de un circuito 1(220 V + T) desde el TSB 1°SS

El tendido de las canalizaciones se corresponde en su forma y distribucion y tipo de materiales a
utilizar de acuerdo con lo indicado para el Sistema de lluminacion Normal y Tomacorrientes de
Servicio.
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Se anexara ademas a la alimentacion en 220 V indicada, de una canalizacion vacia para el futuro
censado del estado y control de cada una de las Centrales Bateria, en funcion de esto se dispondra
de un cafio de H°G° de %" dedicado hasta la posicion del Tablero Seccional que las alimenta..

Se amplia requerimientos y especificaciones en el Rubro 3.11 Instalacién Contra Incendio
Centrales y artefactos cotizados en 3.11 Instalacion Contra Incendio.

3.12.1.2.1 Cafio H°G® ¥," i
Provision y colocacion segin Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminacion de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.2 Cajas de Aluminio Rectangulares 10x5 c/tapa
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminacién de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.3 Cajas de Aluminio Cuadradas 10x10 c/tapa
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminaciéon de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.4 Soporteria )
Provision y colocacion segin Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminacion de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.5 Accesorios ]
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminacién de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.6 Cable Af1x25
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminaciéon de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.7 Cable Af2x25
Provision y colocacion segin Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminacion de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.8 Montaje y Conexionado de Centrales
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminacién de Emergencia por
baterias.

3.12.1.2.9 Accesorios )
Provisién y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.2 lluminacién de Emergencia por
baterias.

3.12.1.3 Ramales Alimentadores
Corresponden a este item la ejecucion de las canalizaciones y cableado indicadas en plano y el
presente pliego.

A partir del Tablero General existente, se efectuara el tendido de la bandeja porta cable del tipo
escalerilla hasta la conexion el Tablero de Bombas y de este hasta las bombas correspondientes. El
tendido de la canalizacion, ancho de bandeja se indica en planos.
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El recorrido horizontal y vertical (montantes) es indicativo, efectuandose ademas por sectores que no
corresponden especificamente a los sectores de obra en cuestion. En la visita a obra estos recorridos
se verificaran y se ajustaran a la arquitectura y a las interferencias con otras instalaciones.

Se incluye en este item el cableado de los ramales desde el Tablero de Bombas hasta la Bomba
Principal y la Bomba Jockey, la seccion de los estos estara ajustado a la potencia definitiva de las
Bombas a instalar cuya potencia estara definida en funcion al caudal solicitado y al modelo propuesto
por el proveedor e instalador de las mismas . Los materiales se ajustaran a los descripto en el listado
de materiales del presente y el tendido se efectuara por las bandejas y canalizaciones indicadas en
planos.

Se amplia requerimientos y especificaciones en el Rubro 3.11 Instalacién Contra Incendio

3.12.1.3.1 Bandeja Portacable de 150mm
Provision y colocacion segun ltem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.3.2 Bandeja Portacable de 450mm
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.3.3 Bandeja Portacable de 600mm
Provisién y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.3.4 Cafio HG° %"
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.3.5 Cajas de Aluminio Cuadradas de 10x10 c/tapa
Provision y colocacion segun ltem 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.3.6 Soporteria )
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.3.7 Accesorios )
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.3.8 Alimentacion a Bombas
Cable ramal a Bomba Principal y Bomba Jockey y su puesta a tierra .
Provision y colocacion segun Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.3 Ramales Alimentadores

3.12.1.4 Tableros
3.12.1.4.1 Modificacion y ampliaciéon Tableros Seccionales

Se considerara en este item, la provision e instalacion en los Tableros Seccionales Existentes ( a
instalar en sectores de obras anexas) TSF en 2° SS y TSB -1° SS, cuya ubicacién se indica en
planos, de las llaves de proteccion de los circuitos de salida a cada uno de los locales indicados.

Tablero Seccional TSF -2°SS-: Se considerara la ampliaciéon del mismo para alojar un circuito 1(220
V + T) para lluminacién, un circuito 1(220 V + T) para tomacorrientes con llaves interruptoras termo
magnéticas de 2x16A y 2x20A respectivamente con proteccion diferencial comin mediante disyuntor
de 2x40a. Se considera también un circuito 1(220/380 V+T) para un extractor, con llaves de
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proteccion termo magnéticas de 3x20A con una proteccion diferencial mediante un disyuntor de
4x25a, en este circuito independiente de alimentacidon al extractor se prevera un contactor, con
accionamiento mediante un “taimer” de funcionamiento horario de conexion y desconexién del mismo
y selectora de uso manual /automatico.

Se incluir4 también el montaje de las protecciones a dos circuitos 2 (220 V + T) a las Centrales
Baterias disponiendo para tal fin de dos termo magnéticas de 2x16A y dos disyuntores diferenciales
individuales de 2x25A, estos circuitos contaran con la leyenda de “NO CORTAR CIRCUITO DE
EMERGENCIA”

Tablero Seccional TSB -1°SS-: Se considerara la ampliacion del mismo para alojar un circuito 1(220
V + T) para lluminacion y un circuito 1(220 V + T) para tomacorrientes, cada uno con llaves de
proteccion termo magnéticas de 2x16A y ambos con proteccidon a tierra mediante un disyuntor
diferencial de 2x40a,se considerara también en este Tablero el montaje de las protecciones a un
circuito 1(220 V + T) a la Central Bateria, a tal efecto se dispondran de una llave termo magnéticas de
2x16A vy disyuntor diferencial de 2x25a,este circuito contaran con la leyenda de “NO CORTAR
CIRCUITO DE EMERGENCIA”.

Estos circuitos estaran instalados en los Tableros en cuestién en espacios de reserva. Se verificara
en la visita a obra la capacidad de la llave de proteccién general y ramal alimentador a los mismos, en
caso de no verificar se cotizara (en item separado) los trabajos a realizar para su
reacondicionamiento y puesta en servicio.

Se amplia requerimientos y especificaciones en el Rubro 3.11 Instalacién Contra Incendio

3.12.1.4.2 Accesorios )
Provision y colocacién segin Item 3.12.0 Generalidades y 3.12.1.4 Tableros

3.13.0 INSTALACION TERMOMECANICA

3.13.0 Generalidades

Las tareas que se describen a continuacion comprenden las provisiones y montajes de equipos y
materiales de la Instalacion de Ventilacion Mecanica en la Sala de Tanques y Bombas Sanitarias y de
Incendio.

El aire ingresara en forma natural y la extraccion se efectuara por medio de conducto de chapa
galvanizada, rejas de chapa para pintar, y Ventilador del tipo “in line” (centrifugo entubado). El acople
del Ventilador al conducto sera por medio de juntas flexibles de lona.

Se incluye también la confeccién de planos y la provision de otros elementos de informacién. Los
trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo con las
"reglas del arte", del rubro.

El Contratista preparara los calculos para el disefio del sistema y sera el Gnico responsable por dichos
calculos y no podra reclamar adicional alguno si el resultado de los mismos modifica las capacidades
de equipos y/o dimensiones de las instalaciones indicadas en los planos contractuales, salvo que las
mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores a la fecha de Contrato. Toda esta
documentacién, debidamente detallada en una Memoria de Calculo, sera presentada a la Direccion
de Obra para su aprobacion, antes de efectuar el trabajo.
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Al finalizar la obra el Contratista entregara un Certificado indicando que toda la instalaciéon responde a
las Normas en vigencia, y se hara responsable de la validez de tal Certificado.

Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalaciéon de los conductos,
maquinas, y equipos, seran provistos por el Contratista, quien también se asegurara que los mismos
sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la reubicacion o instalacion
inadecuada de soportes, sera a cargo del Contratista.

No se permitira, salvo que fuera aprobado por la Direccion de Obra, tomarse de ningdn miembro
estructural de acero. Se preveran e instalaran medios de sostén seguros y robustos para todas las
partes del sistema.

Los soportes estaran ubicados previendo que los mismos y los conductos queden perfectamente
alineados y separados de otras instalaciones, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos,
sistemas de suspension de cielorrasos y otras obstrucciones. No se suspenderan los conductos u otro
elemento de la instalacién de cielorrasos suspendidos. Las grapas o soportes que se tomen a la
estructura resistente de Hormigén lo haran por medio de brocas de expansion de bronce.

3.13.1 Conductos

Salvo indicacion expresa en planos, los conductos seran construidos en chapa galvanizada,
ejecutados de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, las Normas de ASHRAE, y
el Manual de Fabricacidon y Montaje para sistema de baja velocidad del SMACNA (Sheet Metal and
Air Conditioning Contractors National Association, U.S.A.).

Los calibres de chapa a utilizar seran los siguientes como minimo :

-hasta 75 cm. de lado: Calibre BWG 24
-de 76 cm. hasta 135 cm.: Calibre BWG 22
-de 136 cm. hasta 210 cm.: Calibre BWG 20
-de 211 cm. hasta 245 cm.: Calibre BWG 18

Los conductos mayores de 40 cm. deberan ser prismados hacia adentro.

Las uniones de chapa en los conductos se deberan realizar por medio de empalmes tipo Pittsburgh;
las uniones entre tramos seran por marco y pestafia. En todos los casos se utilizara sellador de
caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre.

3.13.2 Ventilador.

Tendra un rotor de aletas inclinadas hacia atras o de perfil aerodinamico, dentro de una caja cilindrica
0 rectangular con una entrada de aire de tipo Venturi y un conjunto de alabes de salida fijos para
rectificar axialmente el flujo de aire.

Las aletas seran soldadas a los discos que conforman el rotor.

El huelgo entre rotor y caja del ventilador debera ser muy reducido con la finalidad de aumentar el
rendimiento del conjunto.

Las aletas a la salida del ventilador destinadas al enderezamiento del flujo, deberan ser solidarias a la
caja del ventilador, mediante soldadura o fijaciones adecuadas.
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3.13.3 Juntas Antivibratorias
Serén instaladas en la union con los equipos de aire acondicionado o cualquier otro elemento que
transmita vibraciones. Seran construidas con lona de 1° calidad.

3.13.4 Rejas
Seréan de caracteristicas segun lo indicado en los planos. En todos los casos estaran provistos con
reguladores de caudal del 100%.

3.13.5 Persianas Corta Fuego-Humo.
Deberan cumplir con los cdédigos locales y los standard de la NFPS (National Fire Protection
Standard). Deberan ser del tipo Cortafuego - Cortahumo.

Sus dimensiones seran tales que no ocasionen disminucién de seccién en los conductos donde seran
instalados, considerando el espacio libre de pasaje de aire.

Seran construidos de acuerdo a las Normas UL 555 en todos sus aspectos, con resistencia al fuego
clasificada K 90 (90 minutos), con Certificado de Prueba emitido por el Organismo competente.

Seran construido en chapa de acero galvanizado #16 para marcos y clapeta, esta Ultima sera de
construccion tipo "sandwich”, de fibra mineral testeada a prueba de fuego revestida en doble chapa
de acero y provista de junta de estanqueidad de material no inflamable.

Podran ser instalados en tramos de conductos o independientemente en las paredes, pero en ambos
casos debera tener hierros angulo en los dos lados de la pared o piso, convenientemente amurados a
ellos.

Seran provistas con sus correspondientes actuadores motorizados on-off, los que seran comandados
desde el Control de Incendio.

3.14. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

3.14.0 Generalidades

El Contratista realizara la provisién e instalacion de la totalidad de los artefactos de iluminacién,
equipos y accesorios tal como se indica en planos, y conforme a las especificaciones siguientes.
Todos los artefactos y equipos de iluminacién seran entregados en obra, completos, incluyendo
ganchos, portalamparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados.

Proveera y colocardn ademas, los tubos de iluminacién y lamparas en general.

Se debera realizar la orientacion de todos los artefactos, conforme a indicaciones de la Direccion de
Obra.

Muestras
Previo a la construccion se presentaran muestras o planos en escala y detalle tal, que permita a la
Direccién de Obra analizar el artefacto a construir.

Terminacion

Las partes metdlicas de todos los artefactos, deberan ser desoxidadas, fosfatizadas, y previo
antiéxido y fondo seran terminadas en sus partes interiores y reflectoras en esmalte niveo de alta
reflexion horneado a 160° C.

Los bordes, laterales y partes exteriores no reflectoras se terminaran en color a elecciéon de la
Direccion de Obra y las interiores en antioxido o fondo.

Todas las terminaciones esmaltadas cumplirdn con las normas DIN 53151 y 53152, en lo que
respecta a adherencia, dureza y espesor.
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Cableado

Todos los artefactos seran prolijamente armados con conductores cableados flexibles en espaguetis
plasticos.

Los equipos de lamparas fluorescentes se cablearan con secciones no inferiores a 1 mmz2.

No se admitirdn ligaduras en el interior de los artefactos debiendo realizarse las conexiones en
bornera.

La conexion con la linea de alimentacion, y entre sectores desmontables para servicio de un mismo
artefacto, se realizara con ficha de conexion macho-hembra.

Las borneras o fichas seran tripolares teniendo en cuenta la puesta a tierra del artefacto.

Todas las conexiones a equipos auxiliares seran por bornera del equipo o terminal tipo pala, nunca
soldadas.

Los artefactos de lamparas fluorescentes serdn armados en todos los casos (salvo indicacion
especial en contrario) con balastos individuales por lampara de tipo inductivo y que responden a la
norma IRAM 2027 y a las normas BS 2818 parte 1/62 y la IEC 82.

Todos los equipos tendran correccion del factor de potencia (a 0,85 minimo) con condensadores de
capacidad adecuada y aislacion minima 250 V en dieléctrico seco segun IRAM 2170 vy
complementarias BS-4017.

Los zécalos seran de material plastico indeformable, con contactos de bronce elastico, resistente a
las temperaturas de funcionamiento normal. Los correspondientes a lamparas fluorescentes seran
z6calos de seguridad con un resorte que impide que la separacion entre zécalo se aumente y pueda
caer el tubo.

Los arrancadores para tubos fluorescentes seran de excelente calidad y marca a aprobar por la
Direccién de Obra. Responderan a normas IRAM 2124

Tipos de artefactos

Los modelos comerciales que se citan como artefactos tipo, se mencionan solo como disefio o formas
constructivas, pero su aprobacién se realizara previo las pruebas de calidad y deberan responder en
todos los casos a las normas establecidas en este pliego y relacionadas. Junto con la oferta se
presentaran folletos y curvas de distribucién luminosa de cada uno de los artefactos propuestos.

3.14.1 Artefacto tipo Al

A ubicar segun indicacién en planos

Plafon estanco en policarbonato con difusor traslicido estriado y pantalla reflectora en chapa de
acero laqueado. Armado con balasto electrénico. Opcional con equipo de emergencia. Modelo tipo
PAMPA lluminacion Sudamericana, o calidad equivalente. Lampara T8 trisforo.

Imagen de Referencia
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3.15. AYUDA DE GREMIOS

Se entiende por ayuda de gremios por parte del Adjudicatario a la ayuda a prestar por parte del
mismo, de acuerdo a la lista de trabajos y prestaciones a brindar a los demas subadjudicatarios de la
obra para todas las tareas incluidas en el presente pliego.

La ayuda de gremios del Adjudicatario a sus subadjudicatarios estara incluida en sus costos.

En general debera prestar los siguientes servicios a sus Subadjudicatarios,

-Area de vestuario y comedor.

-Asistencia en la carga o descarga de materiales,

-Sector independiente del obrador cerrado e iluminado para estibar materiales y/o equipos,

-Luz de obra adecuada a cada tarea y fuerza motriz a no mas de 20 mts del lugar de los trabajos.
-Estructuras de andamio, escaleras y protecciones necesarias

-La apertura de caletas y todo tipo de canalizaciones y fijaciones necesarias para alojar instalaciones
o trabajos que deban quedar amurados.

-Provision y colocacion de fijaciones a losas y mamposteria de, cafios, conductos, artefactos de
iluminacién, etc.

-La limpieza diaria del sector afectado a los trabajos con retiro de residuos en forma diaria

3.16. LIMPIEZA DIARIA'Y FINAL

El Adjudicatario se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza adecuada a juicio de
la Direccion de Obra, retirando diariamente la basura y escombros que se fueren acumulando durante
la marcha de los trabajos a su cargo, en cada sector. El Adjudicatario mantendra en perfecto estado
de orden y limpieza cada uno de estos sectores.

Asimismo, la Direccion de Obra podra exigir el cumplimiento estricto de todas las obligaciones
asumidas y a recabar eventualmente, durante la ejecucion de las obras, aquellas medidas
complementarias que la envergadura de las mismas y los riesgos consiguientes tornen aconsejables,
a su exclusivo criterio.

Debera efectuar antes de la recepcion provisoria, la limpieza final con la eliminacién y retiro de todos
los materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizé en la ejecucion de los trabajos.



