



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

FORMULARIO 7

OBRA: Calle Tacuari entre Av Belgrano y Av de Mayo

Fecha 12/04/2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO item	TOTAL del rubro
1 TRABAJOS PRELIMINARES						
1,1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	1,00			
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	1,00			
1,3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00			
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES						
2,1	DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	M2	2.830,62			
2,2	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	3.912,49			
2,3	RETIRO DE CORDON EXISTENTE	ML	1.128,67			
2,4	RETIRO DE EXCEDENTES	M3	1.580,45			
2,5	RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO	GL	1,00			
3 DE HORMIGON ARMADO						
3,1	CORDON CONTENCION BICISENDA-INTERTRABADO-DARSENAL	ML	836,32			
3,2	CAZOLETAS DE HºAº - cordon de 0,10 x 0,20	ML	204,79			
4 CONTRAPISOS						
4,1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21	M2	2.842,20			
4,2	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,24M Hº H21	M2	830,37			
5 PISOS Y PAVIMENTOS						
5,1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR GRIS -Blangino o equiv.	M2	2.981,87			
5,2	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR NEGRO NEVADO-Blangino o equiv.	M2	581,44			
5,3	LOSETAS 40X40 CM GUIADORAS - Blangino o equiv.	M2	109,26			
5,4	PAVIMENTO HORMIGON CRUCES	M2	650,66			
5,5	PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA y SECTORES DE CARGA Y DESCARGA					
	- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)	M2	681,48			
	- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm VERDE (INC ARENA)	M2	605,69			
	- LOSA DE Hº H30 CON MALLA Q92 (15CM)	M2	1.287,17			
5,6	IDENTIFICACION ASFALTICA EN CRUCE DE CALLES	M2	14,60			
5,7	JUNTAS DE DILATAACION	ML	5.274,42			
5,8	RAMPA VEHICULAR Hº 30	M2	110,67			
5,9	RAMPA PEATONAL H21	M2	4,80			
5,10	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS	GL	1,00			
6 EQUIPAMIENTO						
6,1	PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO BASE, RELLENO H8 Y FIJACIONES)	U	287,00			
7 INSTALACION ELECTRICA						
7,1	PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)	GL	1,00			
7,2	PROV. Y COLOC. COLUMNA PARA ARTEFACTO DE ILUMINACION	U	37,00			
7,3	PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS LED EN CATENARIAS EXISTENTES	U	9,00			
7,4	MANTENIMIENTO ELECTRICO	MES	6,00			
8 PINTURA						
8,1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS	GL	1,00			
8,2	DEMARCACION CRUCES	M2	136,23			
8,3	DEMARCACION BICISENDAS (Dibujo y Simbolos)	M2	8,48			
8,4	DEMARCACION BICISENDAS (Linea amarilla)	M2	84,33			
9 PARQUIZACION						
9,1	ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 15L DIAM Ø8/10CM	U	48,00			
9,2	PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantación de árboles					
	-TIERRA NEGRA (50%)	M3	7,68			
	-COMPOST (35%)	M3	5,38			
	-POMETINA (15%)	M3	2,30			
9,3	SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS (INCLUYE CAZOLETA ARBOLES EXISTENTES)	M2	41,91			
9,4	PROV Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)	U	48,00			
9,5	MANTENIMIENTO PARQUIZACION	MES	12,00			
10 INSTALACION HIDRAULICA						
10,1	SUMIDEROS 2 REJAS,incluye Piezas de Fundicion	U	2,00			
10,2	SUMIDEROS 3 REJAS, incluye Piezas de Fundición	U	4,00			
10,3	CANALETAS DE HºAº 350x350	ML	490,92			
10,4	CANALETAS DE HºAº 350x500	ML	212,00			
10,5	REJAS DE ACERO GALVANIZADO P/ CANALETAS	ML	703,00			
10,6	NEXOS PEAD Ø 0.45 m	ML	98,90			
10,7	CAÑO DOMICILIARIO PVC Ø110 ESP 3,2	ML	264,81			
11 VARIOS						
11,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
11,2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00			
11,3	INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA					
	A) FIBRA OPTICA CAMARA	U	22,00			
	B) CANALETA DE FIBRA OPTICA	ML	897,00			
11,4	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	GL	1,00			
TOTAL PESOS						

SUPERFICIE TOTAL	6.056,00
\$/M2	



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: FORMULARIO 7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.