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3.45 AZOTADO HIDROFUGO Y JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO
3.4.6 JAHARRO FRATADO

3.5 RELLENOS Y CARPETAS

3.5.0. GENERALIDADES
3.5.0.1 Normas de ejecucion
3.5.0.2 Terminaciones
3.5.0.3 Juntas de dilataciéon
3.5.04 Los desniveles
3.5.0.5 Carpetas

351 RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA ESPESOR 0.20M
35.2 CARPETA IMPERMEABLE

3.6 PISOS — PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

3.6.0. GENERALIDADES

3.6.0.1 Muestras

3.6.0.2 Protecciones

3.6.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
3.6.0.4 Corddn vereda

3.6.0.5 Cortey reparacion de pavimentos
3.6.1. Generalidades ZOCALOS

3.6.1.1 Terminaciones

3.6.1.2 Forma de colocacion

3.6.2. Generalidades REVESTIMIENTOS
3.6.2.1 Muestras

3.6.2.2  Protecciones

3.6.2.3 Marmoles y granitos generalidades
3.6.2.4  Materiales

3.6.1 PISO DE H°H 21

3.6.2 PISO ALISADO CEMENTO

3.6.3 SOLADO TACTIL GRIS 40X40

3.6.4 REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20

3.6.5 ZOCALO DE CEMENTO ALISADO

3.6.6 REVESTIMIENTO CHAPA ACERO INOXIDABLE s/especificacién espesor 1Imm
3.6.7 JUNTA DE DILATACION

3.7 CARPINTERIAS

3.7.0.1 Generalidades

3.7.0.1.1 Planos constructivos de taller

3.7.0.1.2 Mano de Obra

3.7.0.1.3 Inspecciones y controles

3.7.0.14 Protecciones

3.7.0.1.5 Colocacion en obra

3.7.0.1.6 Balcones, barandas y defensas

3.7.0.1.7 Limpieza y ajuste

3.7.0.2 Carpinteria de madera

3.7.02.1 Generalidades

3.7.0.2.2 Requisitos especiales

3.7.0.2.3 Terciados

3.7.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada
3.7.0.2.5 Puertas y Ventanas

3.7.0.2.6 Muebles

3.7.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales
3.7.0.2.8 Recepcidén y control de calidad

3.7.0.3 Carpinteria de chapa de acero y herreria
3.7.03.1 Generalidades
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3.7.0.3.2 Recepcidén y control de calidad

3.7.0.33 Método constructivo

3.7.03.4 Puertas y Ventanas

3.7.0.35 Tratamientos y terminaciones superficiales
3.7.04 Carpinteria de aluminio

3.7.04.1 Generalidades

3.7.04.2 Materiales

3.7.04.3 Puertas y Ventanas

3.7.04.4 Tratamientos y terminaciones superficiales

3.7.1 RESPIRADERO CHAPA DOBLADA BWG N° 16 - 1,80 X 0,40 M

3.7.2 RESPIRADERO CHAPA DOBLADA BWGN° 16 -1 X 0,20 M

3.7.3 RESPIRADERO CHAPA DOBLADA BWGN° 16 - 1,33 X 0,40 M

3.7.4 VENTANAS CHAPA DOBLADA BWG N° 16 - 1,33 X 0,40 M

3.75 PUERTAS PANO CIEGO CHAPA DOBLADA BWG N° 16

3.7.6 PUERTA ACCESO OF DE CONTROL CHAPA DOBLADA BWG N° 16
3.7.7 PUERTA INTERIOR DISCAPACITADOS - 1.00 M

3.7.8 PUERTA INTERIOR RETRETES - 0,70 M

3.8 INSTALACION SANITARIA

3.8.0 Generalidades

3.8.0.1 Pruebas y ensayos

3.8.0.2 Planos de ejecucién y replanteo

3.8.0.3 Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion Sanitaria
3.8.04 Recepcidén y garantia

3.8.0.5 Morteros y Materiales de albafiileria varios

3.8.0.6 Ayuda de gremios

3.8.0.7 Personal de obra

3.8.0.8 Plan de trabajo

3.8.0.9 Tipo de empresa 6 instalador

3.8.0.10 Consideraciones

3.8.0.11 Materiales

3.8.0.12 Desaglies cloacales

3.8.0.13 Rejas y tapas

3.8.0.14 Provisién de agua fria y caliente

3.8.0.15 Materiales

3.8.0.16 Electrobombas

3.8.0.17 Bases antivibratorias

3.8.0.18 Tanque de reserva y bombeo

3.8.0.19 Artefactos y Broncerias

3.8.0.20 Limpieza de Tanques

381 PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS

3.8.2 PROVISION Y COLOCACION INODORO DISCAPACITADOS (incluye asiento)
3.8.3 PROVISION Y COLOCACION DEPOSITO

384 PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO DISCAPACITADOS
3.85 PROVISION Y COLOCACION BARRALES FIJOS 65 CM en pared
3.8.6 PROVISION Y COLOCACION BARRALES MOVILES

3.8.7 PROVISION Y COLOCACION BARRALES movil con pulsador y portarrollo
3.8.8 PROVISION Y COLOCACION ESPEJO DISCAPACITADOS

3.8.9 PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS DISCAPACITADOS
3.8.10 PROVISION Y COLOCACION CANILLA PILETON

3.8.11 PILETON DE CHAPA BWG N° 18 s/ especificacion

3.8.12 ORINAL SANITARIO CABALLEROS

3.8.13 ACCESORIOS

3.8.14 INSTALACION SANITARIA (distribucion agua y cloacas)

3.8.15 DESAGUE PLUVIAL
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3.9 INSTALACION ELECTRICA

3.9.0. GENERALIDADES

3.9.0.1 Proyecto de Instalacién

3.9.0.2 Ensayosy Ajustes

3.9.0.3 Presentaciéon de Muestras

3.9.0.4 Artefactos de iluminacién existentes

3.9.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
3.9.2 TENDIDO Y CONEXION BOCA DE ELECTRICIDAD

393 PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTO QUASAR O EQUIV. S/ ESPECIFICACION

394 PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTO LUMENAC O EQUIV. S/ESPECIFICACION

3.95 PROVISION Y COLOCACION TIMBRE

3.9.6 MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.10 PINTURA

3.10.0. GENERALIDADES

3.10.0.1 Materiales

3.10.0.2 Caracteristicas de las pinturas
3.10.0.3 Hongos

3.10.0.4 Sobre paramentos exteriores
3.10.0.5 Sefalizacion horizontal con material termoplastico reflectivo
3.10.0.5.0. Generalidades

3.10.0.5.1. Materiales

3.10.0.5.2. Método constructivo
3.10.0.5.3. Equipos

3.10.0.5.4. Condiciones para la recepcion

3.10.1  ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
3.10.2 CAUCHO CLORADO S/ H°A®
3.10.3 LATEX INTERIOR ANTIHONGO

3.11 VARIOS

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
3.11.3 VIDRIOS EN CARPINTERIAS 3+3

3.11.4 SENALETICA

3.11.5 PARQUIZACION - Jasminum officinale grandiflorum - env 10 L
3.11.6 CENEFA PERIMETRAL

3.11.7 REJA PERIMETRAL

PARQUE DE LA MEMORIA - MODULO SANITARIO
LISTADO DE PLANOS

PLANOS DE PROYECTO

AO1 Plano: PLANTAS — CORTES - VISTASESC.1:50 / 1:25
PH Plano: PLANILLA DE HERRERIAESC.1:100 / 1:25
PCA Plano: PLANILLA DE CARPINTERIA  ESC.1:25/1:30

PLANOS DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS

ISPlano: INSTALACION SANITARIAESC.1:50
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IEPlano: INSTALACION ELECTRICAESC.1:50
EO1Plano: ESTRUCTURAS ESC.1:50

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE LA
EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

3.4.-ESPECIFICACION TECNICA PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
3.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEXO 4: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CABA
ANEXO 5: SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 6. LEY N° 1747
3.0. GENERALIDADES

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA:

3.0.1.1 Localizacién

La localizacién del proyecto es en el Parque de la Memoria, sobre Av costanera
3.0.1.2. Objetivos

El proyecto del pabellén sanitario se inserta dentro del Parque de la Memoria, para dotar las necesidades sanitarias en uno
de los puntos estratégicos que preveia el masterplan original del mismo.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

Se trata de una estructura integra de hormigén armado visto, la cual es a la vez imagen general del edificio, que alberga
sanitarios masculinos, sanitarios femeninos -ambos con bafios para discapacitados-, depésito y una oficina de control para
ser utilizada los fines de semana. Se ha optado por materiales nobles, de bajo mantenimiento y antivandalicos. Una malla
metalica cubierta de vegetacion sobre el perimetro define el prisma, crea espacios de transicion para circulaciéon
semicubierto, a la vez que dialoga con el parque en su conjunto.

3.0.1.4 Beneficiarios
El presente emprendimiento se dirige a personas que desarrollan su actividad cotidiana, deportiva o recreativa en la

zona.

3.0.1.5. TERMINOLOGIA
DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicacion para
la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitaciéon, completando las
indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.
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El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es indicativo vy,
durante el proceso de Licitacién, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las
consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion
del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de
ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realizacion y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o aprobacion que deba requerir a la
Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacién

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomaré a su cargo la provision de materiales, mano de obra,
plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion
Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al
servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcién Provisional, y resulte necesario para la ejecucién de los
mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas especificaciones, en
las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran
para su ejecucion que a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacién de los mismos para aclaracion de dudas y/o
insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacion técnica, de proyectos
o las normas de ejecucién propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a
realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra
no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
Obras Civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cadigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréficas para el célculo de instalaciones
industriales de la Administracién General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociacion
Argentina de Electrénica y ultima edicién de Telecom y Telefénica de Argentina.

Comparfiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Transito y Transporte
Publico del Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7.
“Obligaciones para la eliminacion de obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los
dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y especificaciones minimas establecidas
en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Ser& obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar
a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles a contar de
la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible al Contratista de
una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad
a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo
y forma, la Inspeccién de Obra podréa elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcion de'la
Inspeccién de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectuga 1
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e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en
cualguier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de
obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de
la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de
detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a
cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la
DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacién de la presente licitacién, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que crea
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos s6lo se tendran en cuenta a través
de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedirda de igual forma, aceptando o no los argumentos que se
expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta
gue se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, calculos
estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como también
toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a
la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de acuerdo a estas
especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacidn: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la
totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion
técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se
deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y
estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacidon de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obra, la
documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las
leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz
- cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a interferencias en la zona de intervencion y solicitar
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi
mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.
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e) Plan _de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la
realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo
y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para
su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendrd en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes
determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién
o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la
participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deber4 comunicar y transferir el contenido de esta
disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del
material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de deposito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacién.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de
los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara
por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conforméandose este informe en
documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas,
croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobaciéon del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
cuatro juegos de copias de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciaciéon de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra. Para las
instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigir4 su aprobacion previa a la
iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose
en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las |
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener |
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los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la materializacion de la
Recepcidén Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A.
y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias, los que seran
firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deberd presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres
copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcién Provisoria de las obras, o en su defecto, la
constancia de haber iniciado el trAmite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, la misma quedar4 condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista
por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1. Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de
calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cordoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que en la planilla
de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el
calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares
cubiertos apropiados para estos fines. La extincién o apagamiento se realizard en la misma obra, segun el procedimiento
mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen” la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se
apague. Las albercas en las cuales se practique la operaciéon de apagado de la cal, seran impermeables, de madera o
mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, serad depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado” la cal, la Inspeccién de Obra podra ordenar el cribado
de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo
enfriamiento. Se considerard que se estd en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizard en la obra se apagard, cuando menos, con (10) diez dias de
anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la
obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
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Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico
sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en
las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie,
evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento aparecieran
empolladuras debido a la posterior hidrataciéon de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2. Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm, como minimo,
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas diferentes se apilaran
separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las distintas partidas.
Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en minimas proporciones.
En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan ser
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y
guedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la
conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista que
haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis
mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar
los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion
de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.
Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de frague rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e ingresar a la
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3. Arenas
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La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por
las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira esta
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de acuerdo con los resultados del
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena
artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria,
responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena,
se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitir4 juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4. Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A
tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no
retina las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).
Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera solicitarse a la
Inspeccion de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5. Agua
En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la
provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6. Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15
cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos
espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamafio
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de
revestimientos adherentes, segin especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos
con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacién expresa de la
Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0. Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia,
ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
serd desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta, con excepcién del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas 1
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: |
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1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafiosde 3m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcién Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista debera
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregara este
informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias, todo ello en colores
convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, la
siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejard al contrato‘
inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacion final de la obra. )
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d) Documentacién completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del Contratista
la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los
planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los
trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de Obra del
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del
proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustard a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para
los equipos e implementos de construccién, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas
nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o
al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la
provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberd tomar los recaudos necesarios para
el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion de que trata el
inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo y no le sera reembolsado, considerandose todo
ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO
Estara a cargo del Contratista la provisién y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos afectados a
las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido sin excepcién
en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendra obligacién de proveer, dentro del monto del contrato, segin el Art. 1.6.14 del PCG, las instalaciones
de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad
de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como
para el de la Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar obradores del tipo contenedores metalicos
de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La presentacion previa a la Inspeccion de Obra permitira
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abrir juicio a los fines de la aprobacion con que debera contar el Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores, depositos, vestuarios,

oficina para la inspeccion, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran para el
correcto funcionamiento de los mismos.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno
(1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad
por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las 24 horas del
dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, los carteles de
obra que se indiquen en los planos y pliegos, segin Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se realizaran en chapa de hierro
BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores segun
especificacion. El Contratista presentard para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio
cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacién definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra.
Estaréa prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. CERCO DE OBRA

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del PCG vy cuya cotizacion
esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos hayan quedado totalmente
terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer vy colocar las defensas, pasarelas y
sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, , Art°
2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su
finalizacién, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente
prohibido colocar publicidad de ningln tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento
peatonal de la calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacién y deberan contar con
la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda
la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y
demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA
En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Coémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

311 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la Inspeccién de
Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles
de referencia.

El Contratista deber& efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras correspondientes al predio,
qgue comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros y retiro de
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacién del
trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos |
los sectores de la obra. ' =
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Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio
y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

312 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Asimismo, El Contratista debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la
obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y
aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista
presentara una memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados
por la Inspeccién de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que deber& ser presentado
para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que componen las
actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los
resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte de los planos es indicativo,el Contratista tendré a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra del organismo que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo deberan ser
presentados para su aprobacién ante la Inspecciéon de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires, se
incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la presente
obra:

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion de Obra, el
Contratista debera tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del Cédigo de Edificacién (
de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia
del texto de la Ley 1.747.

313 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5 Conocimiento de la
obra e interpretacién de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la
supervision de la Inspeccién de obra.

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacién de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la
Inspeccion de Obra.

El Contratista deberéa presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobacion ante el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, una Memoria en la que
describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la
estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Cédigo de Edificacién vigente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

|
|
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3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra — Nivelacién

La nivelacién del lugar incluirda todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas
necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno debera
hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacién no menor al del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o menos 3
cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y planilla de cémputo y
presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las zonas no construidas,
cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometerd a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su
superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la misma sera
retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucién de los trabajos, correran por
exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a los planos,
conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el asentamiento de estructuras
y su relleno, para impedir la inundacién de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisién del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno o bien por
errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccién de Obra podra ordenar los trabajos necesarios para
restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidard especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y
construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectard todos los apuntalamientos metalicos y telescépicos
necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su
estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.
Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las
excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados,
etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir terraplenes,
debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estarad a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para el
relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depésito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a su exclusiva
cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspeccién de Obra,
provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre
camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires
donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos
Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas y
de so6tanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacioén de la Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de caracteristicas similares
al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los dltimos 15 cm antes del piso de hormigon,
se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El
contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacién a maxima densidad.

Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del terreno.

El material de relleno serd humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos apropiados,
para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas tierras para-las
distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento ultimo.
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Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de desparramarse en
los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o
de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y con el
espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % de la densidad
maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5 Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun item anterior.
La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% de la densidad méaxima
del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso especifico
requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco" con relacion
al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactacion que fueran
necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de contenido
optimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, deberd agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera,
debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de acuerdo con
lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos” del presente capitulo, segun lo indique la Inspeccion de Obra.
Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuird en capas de 0,15 m de
espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

321 EXCAVACION MECANICA SIN RETIROS

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -
Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacién final’”, y lo referente a
demolicién y retiro de escombros del item 3.2.1. segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién
de obra.

322 EXCAVACION CANALETA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -
Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacién final’”, y lo referente a
demolicién y retiro de escombros del item 3.2.1. segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién
de obra.

3.2.3 EXCAVACION FUNDACIONES ZAPATA CORRIDA

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -
Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacién final”, y lo referente a
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demolicién y retiro de escombros del item 3.2.1. segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién
de obra.

324 RETIRO DE EXCEDENTES DEMOLICION Y EXCAVACION
El Contratista debera efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolicién. Vale lo explicitado en item
anterior 3.2.2.

3.25 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

El Contratista debera efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolicién. Vale lo explicitado en item
anterior 3.2.2.

3.3. DE HORMIGON ARMADO

3.3.0.1 GENERALIDADES. Estructura de hormigén armado

Objeto

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los requerimientos
minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de ejecucion de
estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse
Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y al conjunto
de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos Yy las normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 “Clausulas
Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.2 Disefio
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizard cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la mezcla de
distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Gnico cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el tratamiento del agua
para hormigon deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales solubles, lo
gue se comprobard mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC
201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigon elaborado algin aditivo, que modifique
positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos contara con la aprobacio
de la DGPUyA. -
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Todo lo relativo a la dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara s6lo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al CIRSOC 101.En
cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no ser4 menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de fundacion a
adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las
fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacién -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacién -2.50 m para pilotines)
s6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a economias o
demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.3 Ejecucién

Encofrados

Seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas que deberan
soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. Los apuntalamientos se materializaran con
puntales metélicos telescopicos

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos.(Ver
CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacién de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del
hormigoén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion dentro del
hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser metalicos ni materiales
porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de aplicacién lo
especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién necesaria para obtener
un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28 dias como se indica en los
documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a lo especificado
en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo lo especificado en
los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos
(juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en los planos debe contar con la aprobacion en caso
de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspeccién de Obra podra ordenar la demolicién y reconstruccién de las
estructuras afectadas a cargo del contratista.
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Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de acuerdo a las
practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.4 Hormigdn visto

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con gque se construiran todos los elementos asi especificados,
requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la condicion de adecuada
resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo
especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.0.5 Suministro de hormigén en obra.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC 201 en su
ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya sea en
planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serén de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigdn para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecénica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte provistos de
dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberéa tenerse en cuenta los tiempos de transporte especificados en el
CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los encofrados. Debera tenerse
en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que indica el cuadro
siguiente.

Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es provisto de
planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para ser
ensayada a siete dias.
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NiUmero de pastones NUmero de muestras Observaciones
Por clase de hormigbn y por dia de
trabajo

1

2a3

3 a6

7al0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccién

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

PO>_WN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.6 Elementos premoldeados de hormigén armado
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigén y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos premoldeados, cumpliran
todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en
este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone emplear para su
fabricacion, transporte y colocacién en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no
seran modificados sin aprobacién escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacién de
las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los resultados
de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia media del
hormigén ha alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos, lugares, ganchos o
elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsién en los elementos. Se prohibe la
acumulacion de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se evitara su manchado con
oxido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder soportar los
efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos. La
aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del hormigon.

En ningln caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del mismo, asi

como el nimero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricacion y
las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS o=
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Se vaciaran en moldes metélicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las caras
exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que no
provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigon sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla expandida de
granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utilizard exclusivamente arena
gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de variaciones fuertes de
temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma de cada
pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm.

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacién.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes deben asentarse sobre
superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas condiciones al ser
almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas producidas en
las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Finalmente se le dardn dos manos de
silistén o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras
motivadas por deficiente fabricacién o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala apropiada, y
deberan obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Coémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

331 BANCO DE H° A°
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.32 LOSA He A°
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.33 TABIQUERIA He A°
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.34 CUBIERTA COMPLETA (barrera de vapor + contrapiso + carpeta + membrana)
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.35 VIGA DE ENCADENADO
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.3.6 VIGA DE H° A° DE CONTENCION
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.37 ZAPATA CORRIDA S/PROYECTO
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.4 MAMPOSTERIAS Y REVOQUES
3.4.0 Generalidades |
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Las mamposterias en general, seran de ladrillos comunes en subsuelo, medianeras y divisorias de aulas (salvo esp. en
contrario), cajas de escaleras contra incendio y salas de maquinas

Seran de ladrillos ceramicos huecos de 0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del
presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.4.01 Mampuestos

1.- LADRILLOS COMUNES

Tendran en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas, tendran estructuras compactas,
estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni nucleos calizos, ni otros cuerpos extrafios; deberan ser sonoros al
golpe, rechazando la Inspeccién de Obra todo material que no relina estas condiciones.

Tendran aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en mas o en menos. Ensayados a la compresion
en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, daran una resistencia media
a la rotura de 90 Kg/cm2.

2.- LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos huecos, denominados del tipo ceramicos, estaran constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin
estratificacion y que no contendra nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas, para la
mejor adhesién del mortero. Su color sera rojo vivo y uniforme. Tendran 2, 4, 6 o0 mas agujeros, pero siempre fabricados
con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos. Se ajustaran a las normas IRAM correspondientes, y seran de las
mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

3.- LADRILLOS HUECOS PORTANTES

Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-

Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:

Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se compensen: Tolerancia entre la
medida nominal y la real de diez ladrillos alineados segun cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las
variaciones formales deberan verificarse de las siguientes maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metdlica entre las aristas extremas, la desviacion de la arista al filo de la regla
no podra superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.-

b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcién de la variacién relativa de las aristas que vinculan dichas
caras, tedricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podran tener un espesor inferior a 5 mm. Las
paredes externas tendran un espesor igual o superior a 8 mm.-

3.4.0.2 Cales

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de
calcio.

Seran de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidraulicas.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.

Su ingreso a la obra sera en bolsas.

a) CAL HIDRAULICA
Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos, elevacion de ladrillos comunes y de maquina, tabique de ladrillos huecos
ceramicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.

b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocacion de pisos, marmoles, solias, colocacién de revestimiento
interiores y exteriores.

Deberan estar por lo menos hidratadas en un 92 % .

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.
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3.4.0.3 Cales hidratadas

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la obra en
sacos (bolsas) de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico
sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragle, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en
las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie,
evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento aparecieran
empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de fabricacién de este tipo de
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.4.04 Cemento comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad (Loma Negra, San
Martin o similar) y aceptada por la Inspeccion de Obra. Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en
normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y
guedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la
conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa que
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccién designard, la naturaleza y buena calidad del cemento, por
medio de los ensayos o andlisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del
GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de
la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion
de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificada la Empresa por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se deberd adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

3.4.05 Arenas

La arena a emplear serd en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias orgéanicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por
las normas IRAM correspondientes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se corregira esta
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza, de acuerdo con los resultados del
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena
artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria,
responderan a lo especificado en las normas IRAM correspondientes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena,
se efectuaran ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y albafiileria en general,
a excepcion del enlucido de revoques.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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3.4.0.6 Agua

Tanto en la confeccién de mezclas para la albafiileria, revoques, etc. como para el hormigén destinado a la ejecucion de
estructuras en hormigén armado, se empleara agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Seran por cuenta del
Contratista los gastos que demande la provisién de agua para la construccién, salvo que se especifique explicitamente lo
contrario.

3.4.0.7 Mezclas-generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que la que
deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora) sin afiadir agua,
seré desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que haya
empezado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con
excepcion del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimiran en el envase.

3.4.0.8 Planilla de mezclas

1) Tabiques de ladrillos huecos ceramicos (0,10 ml)
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

2) Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

3) Capas aisladoras de concreto hidréfugas en muros y tabiques:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua

4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidraulicas:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg de hidréfugo batido con 10 litros de agua

5) Para contrapisos sobre terrenos naturales :
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas :
1/8 parte de cemento
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascotes de ladrillos

7) Para jaharro interior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena mediana

8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana
3 partes de polvo de ladrillo

9) Para enlucido interior a la cal:
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1/8 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena fina

10) Para enlucido exterior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucido de concreto:
1 parte de cemento
2 partes de arena fina

12) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias :
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

13) Para colocacién de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

14) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

15) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de méaquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.4.0.9 Tabla de tolerancia de construccion
1.- Desviacion de la vertical:
a) En las lineas y superficies.

eEn cualquier nivel - hasta 3m........ 5mm
. hasta 6m. max... 8 mm
. hasta 12m. " ... 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles:
e en cualquier nivel, con un minimo de 6m................ 5mm
. Para 12m............. 0+10 mm

2.- Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafiosde3m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.- Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicion relativa de las
paredes:

4.- Variacion de la ubicacion de aberturas y paredes:
. 5 mm
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5.- Variacion de los escalones:

a) En un tramo de escalera:
eAlzada .... 3 mm
ePedada ... 6 mm

b) En escalones consecutivos:
eAlzada .... 2 mm
ePedada ... 3 mm

3.4.0.10 Albafiileria de ladrillos — generalidades

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a su
colocacion. Se los haréa resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla, apretdndolos de manera que ésta rebalse
por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la que fluya por
las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas
a 1,5 cm. de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de
su ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el
uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberan corresponderse
segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,5 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. La ereccién se practicara simultineamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerar4 resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz de la albafiileria, que sera de
1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigon, hormigén y albafiileria, etc., expuestos a la
intemperie, seran tratadas con masilla elastica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspeccién de Obra en
forma de asegurar una impermeabilidad permanente.

Al levantar las paredes la Empresa dejard las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez
colocados los cafios, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de
hierros dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, o mismo que la ereccion de andamios, etc., los ejecutard la Empresa como
parte integrante de la albafiileria, sin derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los
precios unitarios estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos,
cornisas, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en los
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

3.4.0.11 Submuracion

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse por tramos de no mas de 2 m. de ancho.

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutara la mamposteria de submuracién con ladrillos de cal de
primera, bien elegidos asentados con mezcla.

No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior, tales huecos deberan ser bien calafateados con
mortero.

La mamposteria perimetral del sétano debera ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuracion.

3.4.0.12 Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos
Deberan emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, éstos ladrillos
deberan estar bien embebidos de agua. No se permitira el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos.

Deberan asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los intersticios,
golpeandolos con fuerza. Las hiladas seran bien horizontales y verticales y no se aceptaran juntas que no estén trabadas.
Se asentara la mamposteria de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; antes de
comenzar la cimentaciéon deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzara la mamposteria. Asimismo,
se debe conservar la verticalidad de los paramentos.

Si se tratara de muros de s6tanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra
la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislacion, que de ocurrir deberéa ser hecha por la Empresa a su cargo.

De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albafiileria en elevacion, deben preverse huecos
verticales para el paso de cafios, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el momento de
efectuar la mamposteria.
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3.4.0.13 Mamposteria de ladrillos comunes en elevacién

En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria se colocaran simultineamente los marcos de hierro,
asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacio de los marcos y en especial umbrales.
Cuando asi lo ordenare la Inspeccién de Obra por tratarse de pafios grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por
razones justificadas, se armara la mamposteria colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada,
hierros redondos de g 8 mm.

3.4.0.14 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos ceramicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en cuenta las restantes
especificaciones hechas para la albafileria comun.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las especificaciones que se determinan para los
ladrillos comunes.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, seran cubiertos por la cara opuesta
en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.

3.4.0.15 Toma de juntas

La preparacion del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento Portland y arena de
adecuada granulometria y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros asperos y de baja trabajabilidad
e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometria exigen mas cantidad de agua de mezclado,
produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de
cemento a fin de mantener la relacion agua-cemento mas adecuada.

Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como maximo 10 mm. y en general es conveniente ejecutar una
ligera compactacién del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento.

Las juntas enrasadas formaran un soélo plano con las caras vistas de ladrillo.

3.4.0.16 Refuerzos en tabiques y muros

Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigén segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o columnas de
hormigén, se asegurara su vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura
cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigén de la estructura.

3.4.0.17 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos portantes

Deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.-

Se asentaran con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidraulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.-

Para la ejecucion de la capa aisladora horizontal, se llenaran previamente los orificios con arena. Luego se colocara la
capa aisladora correspondiente.-

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura minima de 4 10mm.-

Sobre el mismo se colocaran dos fieltros asfélticos para realizar el apoyo de las losas.-

En correspondencia con las aberturas se ubicaran dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, respectivamente
de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.-

Las trabas de las distintas hiladas se realizaran en forma tradicional.-

Rigen para esta mamposteria las prescripciones que se detallan para "Albafiileria de ladrillos - Generalidades".-

3.4.1 Generalidades - REVOQUES

Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada y que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con
mezcla com(n de cal de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segln sea interior o exterior.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas
del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de 1,5 cm.

Los enlucidos, que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revogues no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9"Muestras”.
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3.4.1.1 Terminaciones

Las aristas de interseccion de los paramentos entre si, seran vivas y rectilineas.

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocar4 ningun paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura
y mas arriba revoque, este Ultimo debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccién de Obra requiera, hasta lograr su
aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el
paralelismo de las mochetas o aristas , etc..

En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no tenga
prevista otra terminacion, se hara un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas
del arte.

3.4.1.2 Picado de revoques

Se debera revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta
llegar al sustrato firme.

En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparaciéon de la mamposteria, debera limpiarse
la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicaran dos manos de
convertidor de éxido tipo marca Cintoplom o equivalente.

34.13 Jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicara el revoque
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas

A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederd a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia
entre si, entre la que extendera el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y
deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar
previamente la aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el frague de aquel.

3.4.14 Jaharro bajo revestimientos

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicara el revoque
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendra un espesor de 15mm y se terminara
con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislacién
hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el fragie de aquel.

3.4.15 Enlucido ala cal fina

Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal fina segin planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre
paramentos interiores o exteriores. No se podra realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente.
Se utilizaran morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacién de impurezas y exceso de material grueso.
Las superficies terminadas no deberan presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran aristas
y angulos rectos.

3.4.1.6 Bufias y molduras

El Contratista debera tener en cuenta la realizacion de bufias en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminacion
proyectada y en las siguientes situaciones:

a) Donde lo indiquen los planos

b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material

Para la ejecucion de estas bufias se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las bufias se efectuaran sobre el
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de silicio.
Para su ejecucion se fijaran guias provisorias de perfil metalico con la exacta Inspeccion del trazado previo, verificando
gue se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guia metélica se hara deslizar la maquina a efectos de que el corte
responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la
profundidad requerida se procedera al retoque de las aristas o borde de la bufia para la cual se utilizara como guia un perfil
metéalico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la bufia y permitira asegurar un acabado perfecto.

Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, asi como el pintado del perfil guia con pintura
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal.

Para la ejecucion de revoques en molduras, el Contratista deberd emplear moldes y equipos adecuados de modo que Ia ‘
forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspeccion de Obra. | |
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3.4.1.7 Guardacantos

En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros,
llevaran guardacantos constituidos por perfiles angulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas
empotradas. Idéntico criterio se seguira en los locales cuyos revestimientos sean azulejos.

3.4.18 Proteccién de cajas de luz en tabiques

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, caferias, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total, se cubrirdn sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior
desprendimiento de los revoques.

3.4.19 Juntas de dilatacion en muros interiores

No deben dejarse vacias para evitar que se introduzcan materiales rigidos que perturben el trabajo para las que fueron
destinadas.

Deberan llenarse con materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatacion.

items a cotizar: Los items del Computo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos generales y de Detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

341 TABIQUES INTERIORES LADRILLO HUECO (8X18X33) M1
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

342 TABIQUES INTERIORES LADRILLO HUECO (8X18X33) M2
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

343 TABIQUES INTERIORES LADRILLO HUECO (12X18X33) M3
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

344 CANALON DE LADRILLO COMUN
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

345 AZOTADO HIDROFUGO Y JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.4.6 JAHARRO FRATADO

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5 RELLENOS Y CARPETAS

3.5.0. GENERALIDADES

3.5.0.1 Normas de ejecucién

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores necesarios
para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y acera,
corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose
especial precisiéon en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrd a su cargo la verificacion de niveles
definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin
de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima |

|
|
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de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de
ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

3.5.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar
el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una superficie rugosa
que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberdn quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes
adecuadas, segun corresponda.

3.5.0.3 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color negra.

La ubicacién de las juntas conformar& siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacion en contrario en
los planos. En general se deberéa cuidar que la junta de dilatacién del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El
costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.5.04 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacién de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el
indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

3.4.0.5 Carpetas

Se ejecutaran sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y himedos y bajo
membrana hidraulica en terrazas y azoteas.

Estaran constituidos por un mortero hidraulico con hidréfugo, segun se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de
espesor. Las superficies quedaran perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

351 RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA ESPESOR 0.20M
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

35.2 CARPETA IMPERMEABLE

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6 PISOS — PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

3.6.0. GENERALIDADES
Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos componentes, se
encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y de detalle. El oferente debera
tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la
mejor calidad, debiendo responder a la condicién uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los solados segun lo verifique la
Inspeccién de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale la Inspeccién de Obra. Se obliga
realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las indicaciones de los
planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra. En general
se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales
aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados en el capltulo
3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”. | ‘
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3.6.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacién que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, que
conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles , las muestras de
todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y servirdn de elementos de comparacion a los efectos de decidir en la
recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacion
ala misma.

El Contratista ejecutard a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad
los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion, y resolver detalles
constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.6.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberéan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrard los medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas y
estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo
de la Inspeccién de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y
reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.6.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y otros servicios
gue se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segun se indique en los planos, recolocarse en su
posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.6.0.4 Cordon vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion preconformadas, salvo
indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra.

3.6.0.5 Cortey reparacién de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los
componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica tareas de correccion,
mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el
aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

3.6.1 Generalidades ZOCALOS

Salvo indicacion en contrario, los zdcalos seran del mismo material que el solado.

Regiran para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente.

Cuando los planos no indiquen el perfil o forma, los z6calos deberan tener el borde superior recto. Los z6calos se
colocaran enrasados con el paramento o revestimiento terminado del local.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

3.6.1.1 Terminaciones

La terminacion de los zécalos estara acorde con el tipo de piso que acompafian, sera recta y uniforme guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados a méaquina con toda
limpieza y exactitud.

3.6.1.2 Formade colocacion
Cuando los zécalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberan coincidir con las juntas del solado en
todas las paredes del local; los encuentros en rincones y angulos salientes seran a inglete (45 grados).

3.6.2 Generalidades REVESTIMIENTOS

Los distintos tipos de revestimientos, como asi también las medidas, formas y demés caracteristicas de los elementos
componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberan ser colocados surgen de los
planos generales y de detalle. El Contratista tendra en cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberan:ajustarse
en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.|

34




P
(G 2R
”J.‘:'A 2
R )

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

"2013. Aiio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.6.2.1 Muestras

Con la debida antelacion prevista en el Pliego, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, las
muestras de cada una de las piezas sefialadas en el presente apartado. Las muestras asi aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepciéon de otras piezas de su tipo y en forma
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporacion en la misma. Seran a su entero costo los pafios
de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de
plano y conducentes a una mejor realizacion y a resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2 Clausulas
Generales, especialmente item 3.0.2.9 "Muestras”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.6.2.2 Protecciones

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto
alguno. A tal fin el Contratista arbitrard los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al
embolsado si fuera necesario, como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepcién
provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspecciéon motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la
demolicién y reconstruccién de los revestimientos, si llegare el caso.

3.6.2.3 Marmoles y granitos generalidades

Los marmoles vy granitos seran de buen aspecto y obtenidos de las méas selectas canteras.

Los tipos de marmoles y granitos a utilizar seran indicados oportunamente para cada caso en particular por la Inspeccion
de Obra, segun los planos generales y de detalle.

Deberan estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y rifiones, sin trozos rotos o afiadidos u otros
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada sera rechazada por la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar muestras para elegir. Asimismo considerara en el precio de los mismos:

a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso traforos para bachas y agujeros para griferia.

b) Ejecucion de agujeros y rebajes necesarios para colocacion de griferia de vastago corto, colocacién de mesadas,
grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpinteria de W.C. y todo trabajo y provision de elementos necesarios
aunque no se mencionen en pliegos o planos.

c) Para su colocacion se utilizaran las mezclas indicadas en el item Planilla de mezclas. Los pernos y elementos metalicos
gue se utilicen seran no corroibles.

3.6.2.4 Materiales

Los marmoles y granitos a emplear en estos trabajos deberan presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin
concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.

Con tal motivo se considerara incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de seleccion o cualquier otro
concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno.

Se exigird estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirdn composturas ni
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes.

Debera evitarse durante la colocacién de los marmoles el empleo de apuntalamiento de madera coloreada, so6lo deberan
emplear maderas blancas que no manchen.

El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobacion a la Inspeccién de Obra.

items a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuacion deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos generales y de Detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

36.1 PISO DE H° H 21
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 PISO ALISADO CEMENTO

Donde lo determinen los documentos licitatorios, se ejecutaran pisos de cemento de color natural. La terminacion
superficial sera alisada. Se deberan aprobar muestras. |
Se formaréan pafios rectangulares de superficie no mayor a 10 m2 y cuyo lado mayor no supere los 3,50 m. ' J
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Las juntas seran de 10 mm de ancho y con una profundidad que incluya al contrapiso, formadas con tiras de EPS de baja
densidad, las que posteriormente se rebajaran unos 15 mm., para incorporar un respaldo tipo “Sikarod” o similar, previo al
sellado de la junta.

Las juntas se sellaran con sellador plasto-elastico, aplicado en caliente,”IGAS MASTIC", o equivalente, calentado en bafio
de aceite siguiendo las instrucciones del fabricante y finalmente se repasaran con un hierro redondo caliente, para
proporcionarles una terminacién céncava.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.9, item 3.9.7; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

36.1 SOLADO TACTIL GRIS 40X40

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca Blangino o equivalente,
de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos, se consideraran las
especificaciones generales del item anterior.

El cuidado de estos solados estard a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda
pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20

Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared sera ceramica de 20 x 20 cm.

Se pondra especial cuidado en los cortes de las piezas ceramicas y terminaciones en general.

En todos los casos la altura de revestimiento superara el nivel del cielorraso en un minimo de 5 cm.

Los puntos de arranque para la colocacion seran indicados por la Inspeccién de Obra para lo cual la Contratista solicitara
tales indicaciones con la suficiente antelacion.

Se tratara de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocaran guardacantos plasticos del color de las ceramicas en las
aristas vivas.

3.6.3 ZOCALO DE CEMENTO ALISADO
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.4 REVESTIMIENTO CHAPA ACERO INOXIDABLE s/especificacién espesor Imm
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.6.5 JUNTA DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccién de Obra juzgue necesarias, con el
objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item

(Contrapisos).

37 CARPINTERIAS

3.7.01 Generalidades
El total de los elementos que constituyen la carpinteria se ejecutara de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano
de carpinterias, el plano de herrerias, detalles y planillas del presente pliego.

Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sélo indicativas y seran definitivas cuando las haya
verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista.

La Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los
detalles de lo que propone utilizar, para su aprobacion o rechazo.

Cualquier variante que la inspeccion de obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos generales o de
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara
derecho a la Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo
necesario.

Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion
de la Inspeccion.

No se aceptaran marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberan cubrir en el lado exterior hasta la
mitad del ancho del ladrillo comUn y del alféizar.

Todas las molduras, chapas de terminacién y unién, herrajes, etc., como asi también cualquier otro elemento que forme
parte de las carpinterias, se ejecutaran con los materiales que en cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o
planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio establecido.
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La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras,
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion.

Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterias durante el plazo de garantia seran por
cuenta y cargo de la Contratista.

3.7.01.1 Planos constructivos de taller

El desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema a emplear es responsabilidad de la
Contratista, para lo cual previo a la fabricacion en serie de las distintas carpinterias, debera:

Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La presentaciéon debera
hacerse como minimo treinta (30) dias antes de la fecha en que deberan utilizarse en taller.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construcciéon de todas carpinterias a realizar,
incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles
de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra
informacion pertinente.

Presentar una muestra a la Inspecciéon de cada tipo de carpinteria a colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales
guedaran depositadas, utilizandose en la obra como ultimo tipo a instalar. Cada muestra indicara su peso total en Kg.
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearan en cada carpinteria y herreria,
fijados en dos tableros para su aprobacion por la Inspeccién y la Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de
los tableros quedara en la oficina de la Inspeccién hasta la recepcion definitiva.

En las puertas de acceso a los departamentos se colocara una letra o nimero para identificar la unidad y visor
panoramico, ambos de bronce platil.

Las cerraduras de pestillo partido serén de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trabex o Van-Dos.

No podran colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.

Se entregaran 2 llaves por cada puerta

3.7.0.1.2 Mano de Obra
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, como asi
mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

3.7.0.1.3 Inspecciones y controles

Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Ademas, la
Inspeccion de la Obra, cuando lo estime conveniente haré inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad
de los materiales empleados, realizando un control:

De la proteccién del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible.
Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles la Inspeccion hara los tests, pruebas o ensayos que
sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Terminada la colocacién con los accesorios y herrajes completos, se efectuara otra revisacion verificando especialmente
su colocacién y funcionamiento.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la inspeccién de éstos en taller.

En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de la Insp
eccion.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera devuelto a taller para su
correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la Contratista el ensayo de un ejemplar de
carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo
establecidas en la Normas:

IRAM 11507-1 de julio del 2001

IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro

IRAM 11589 resistencia a la flexién, resistencia a la deformacion diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la Torsmn‘ |
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3.7.0.1.4 Protecciones

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para evitar posibles deterioros durante su
traslado y permanencia en obra.

Los elementos se estibaran verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la intemperie.

Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como asi también contacto
con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos

3.7.0.1.5 Colocacion en obra

La colocaciéon se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los que deberan
ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de trabajos.
Ser& obligacion de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccion de la colocacion exacta
de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las carpinterias previendo
los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc.

3.7.0.1.6 Balcones, barandas y defensas

Seran del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y seran capaces de soportar sin roturas,
deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo
opuesto a la linea de fijacion.

3.7.0.1.7 Limpiezay ajuste
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto estado de
funcionamiento y limpieza.

3.7.0.2 Carpinteria de madera

3.7.02.1 Generalidades

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricién, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y
alabeos.

Los elementos de carpinteria de madera cumpliran lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505,
11.507.

Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de maquinas o marcas de
lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafios de las hojas seran de una sola pieza.

Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufiadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas unidas.
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y encoladas.

Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a inglete.

Los marcos llevaran elementos fijados provisoriamente, facilmente desmontables en obra, para mantener la escuadra y el
paralelismo de las jambas.

Los marcos seran tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido.

No se admitird el uso de clavos en la construccion de las puertas y ventanas. Seran verificadas en su totalidad,
rechazandose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos

3.7.0.2.2 Requisitos especiales

Planeidad: en todos los elementos se verificard que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de
una cara no se encontrara a mas de 1,5 mm. del borde de la regla.

Nudos: la madera de los elementos con la excepcion indicada méas adelante podra presentar nudos firmes siempre que
sus diametros sean como méaximo de 3 mm. Se admitira un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesafio cuando su
diametro esté comprendido entre 3 mm. y 10 mm..

Dimensiones: los elementos de fabricacion con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en
cualquier lado que se mida.

Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitiran en ninguna Inspeccioén valores superiores a mas de 0,5
mm..

3.7.0.2.3 Terciados
Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas respectivas.
Responderan en un todo a la Norma IRAM 9506.

3.7.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada
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Tendran una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor comportamiento que la
madera natural, respecto a la humedad.
Responderan a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

3.7.0.2.5 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.2.6 Muebles
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.2.8 Recepcién y control de calidad

Antes de su colocacion en obra, se inspeccionaran desechando todas las piezas que no cumplan las especificaciones, que
presenten defectos en la madera, en la ejecucion o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas.

No se permitird el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, duracién y estética.
Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o debieran emplearse
para corregirlas clavos, masillas o partes afadidas.

Las partes mdviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego maximo de 2 mm.
Todos los herrajes que se coloquen, ajustaran perfectamente a las cajas que se abren para su colocacion, sin debilitar las
maderas.

Toda pieza de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a:

Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. sera arreglada o cambiada.

Para las torceduras o desuniones, serd remplazada.

3.7.0.3 Carpinteria de chapa de acero y herreria

3.7.0.3.1 Generalidades

Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.

El material que se emplee para la construccion de la carpinteria metélica sera siempre acero dulce de primera calidad, sin
uso anterior y con una resistencia de rotura a la traccion de .3700 kg/cm2.

Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecera grietas o
escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno.

No se permitird su reemplazo por perfiles de herreria suplementados por planchuelas y se cuidara especialmente que el
doble contacto sea continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios seran independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos.

Salvo indicaciéon en contrario para la construcciéon de marcos y otras estructuras se emplearan chapas de acero DD del
calibre que se determine planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

3.7.0.3.2 Recepcién y control de calidad

Las dobladuras de marcos y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida uniforme en todos los frentes,
conservando un mismo plano en forma tal que no hara resalto en los ingletes y falsas escuadras.

Todos los marcos llegaran a la obra con un travesafio atornillado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas y
evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no debera sobrepasar un metro y se colocaran en correspondencia con cada pomela.

Se ordenaré la inmediata remocion y colocacion de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente fijas a los
muros permitiendo movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales
respecto al plano de los parametros

3.7.033 Método constructivo

1.Colocacién de pomelas: la colocacién de pomelas en los marcos metalicos se hard practicando una ranura sobre el
marco y soldandola pomela eléctricamente, salvo indicacién en contrario.

2.Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construccién de los marcos metdlicos el Contratista
debera informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocaran
aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria.

3.Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberan cortar las puntas a ingletes en forma muy prolija pues la
soldadura de todo el corte se hara desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en
aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior.

La soldadura de los ingletes se hara manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir una.escuadra

absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. .

4.Soldaduras: las uniones se efectuaran con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de uniones. |
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Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijacion de pomela y bisagras al borde de las mismas o

en perfiles se empleara solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por

recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas, seran de primera calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas o autégenas seran completamente rellenas no debiendo faltar o haber exceso

de material como tampoco se admitiran sopladuras o recubrimientos de masilla.

Todas las soldaduras seran pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte sera

rebajado con cortafrio y pulido con herramientas especiales.

5.Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigird un pequefio desplome de manera que sea siempre la parte
superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaucién se tomara en taller cuando se
suelden los perfiles.

6.Colocacion de marcos: antes de la colocacién de los marcos de chapa debera llenarse el umbral con mortero de
cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizaran con la misma mezcla las jambas y el dintel.

3.7.03.4 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.35 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.04 Carpinteria de aluminio

3.7.04.1 Generalidades

Se utilizaran los perfiles de los sistemas citados en planos. y seran de ALUAR Division Elaborados o equivalentes en
caracteristicas técnicas, prestacion.

No se admitiran desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberan responder en un todo al
modelo, peso, caracteristicas, etc. de la linea correspondiente. Podran admitirse perfiles que refuercen la calidad
estructural de los mismos.

IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobacion el Contratista, deberan
considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos vanos terminados y los
detalles de unién o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los materiales componentes de dinteles,
alféizares y mochetas de las distintas aberturas, méas que al detalle de los perfiles componentes, que por el hecho ser
estandarizados no requieren ser puntualizados.

Los detalles asi requeridos, se dibujaran a escala 1:1, segin sus materiales, espesores y disposiciones, de forma de
resultar Gtiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demés accesorios como rejas o protecciones y
los sellados que correspondan.

NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevaran siempre caja de agua.

Estas carpinterias deberan ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de Certificados por la
Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberad informar fehacientemente Nombre y
Inspeccion del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobacion.

Los premarcos que se provean deberan ser muy soélidos y perfectamente escuadrados. El Contratista debera requerir del
proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocacion, ya que no seran admitidos ajustes posteriores con
perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa colocacion de los premarcos.

3.7.04.2 Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.

Perfiles de Aluminio:

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y propiedades mecanicas:

Composicién quimica: Aleacion 6063 segin normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada 6063 en su estado de
entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

La Contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion
del célculo estructural.

Juntas y Sellados

El sellado entre aluminio y el marco de chapa debera realizarse con sellador de siliconas Sikasil E.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta
para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizarg pasando
primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes |
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recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las
de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropilico.

Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso. La calidad
de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de Hermeticidad

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados.

Herrajes y accesorios

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa disefiadora
del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma
disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera exclusivamente a la Contratista, quien debera
garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacion de los mismos.

Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendré en cuenta la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde se
edifica y la altura del edificio s/ICIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexién
que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple) y no deberé exceder de 15 mm. El contratista
debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.
Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijaciébn como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas,
etc. deberan ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construcciéon se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio
electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Contacto de Aluminio con otros materiales

En ninglin caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este
consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones
anteriores.

3.7.04.3 Puertas y Ventanas
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.7.0.4.4 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

items a cotizar: Los items del Cémputo y presupuesto que se enumeran a continuaciéon deberan cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos generales y de Detalle,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

371 RESPIRADERO CHAPA DOBLADA BWG N° 16 - 1,80 X 0,40 M

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 RESPIRADERO CHAPA DOBLADA BWGN° 16 -1 X 0,20 M

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.3 RESPIRADERO CHAPA DOBLADA BWGN® 16 - 1,33 X 0,40 M

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.4 VENTANAS CHAPA DOBLADA BWG N° 16 - 1,33 X 0,40 M

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segln planos generales y de detalle, bajo.la
supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.75 PUERTAS PANO CIEGO CHAPA DOBLADA BWG N° 16

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.6 PUERTA ACCESO OF DE CONTROL CHAPA DOBLADA BWG N° 16

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segn planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.7 PUERTA INTERIOR DISCAPACITADOS - 1.00 M

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.8 PUERTA INTERIOR RETRETES - 0,70 M

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias consignadas en planos y planilla de computo

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segln planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8 INSTALACION SANITARIA

3.8.0 GENERALIDADES

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la
ejecucion de los trabajos de la Instalacion Sanitaria de Escuela e Instituto

Ubicado en la Calle Holmberg 2754-2762 y Calle Pedro Ignacio Rivera 4221-4253 y Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya descripcion sumaria
es la siguiente:

a) Desaglles Cloacales.

b) Desaglies Pluviales

c) Provision de Agua Fria y Caliente

d) Artefactos y Bronceria.

Los trabajos se efectuaran teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la Empresa AySA,
GCBA, Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que
imparta la Inspeccion de Obra (DDO). Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado.

Comprenden la coordinacién técnica, provisién de mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios.

a) Obligaciones del Contratista

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar expresamente indicados en la
documentacién contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones con
todas las reglas del arte, incluyendo la provisiéon de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no
previstos y especificados en el presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se acompafian son
complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos.
Cuando el Comitente provea al Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan sobre camién a pie de obra
guedando a cargo del contratista su traslado a los depdsitos, custodia y posterior desplazamiento a los lugares de
instalacién en la obra.

b) Alcance de los Trabajos

Los Oferentes incluiran en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, para lo cual reciben
un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales que componen las obras.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en estas
Especificaciones Generales y en las Particulares, como asi también, aquellos que resulten necesarios para el correcto
funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AySA,
GCBA, de orden constructivo o las emanadas por la DDC.

La presente documentacion es indicativa, al solo efecto de la cotizacién de las obras, siendo responsabilidad de las
empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de
ejecucion.
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De ninguna manera se aceptara la disminuciéon de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, como a
economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos asi lo
requiriesen, y siempre con la autorizacién de la DDO.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de
acuerdo a indicaciones de la DDO, podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor
ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para
el fin que fuera contratado.

El Contratista prestara toda su colaboraciéon a fin de evitar conflictos y superposicion de trabajos con otros gremios,
informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de comunicaciones de la DDO, cualquier modificacion en las
instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informandose de cualquier alteracion en las restantes instalaciones que
pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de
comunicacion entre gremios debera ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra alguno.

c) Errores u Omisiones

En todos los casos las Empresas Oferentes deberdn mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos en la
licitacién; en caso contrario se interpretard que no los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las
responsabilidades correspondientes.

d) Tramites y pago de Derechos

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las reparticiones que correspondan (AySA, GCBA,
o cualquier organismo interviniente) para obtener la aprobacién de los planos, solicitar conexiones de agua potable,
cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestién
gue sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacién y habilitacion de las obras de cada instalacion,
expedidos por las autoridades competentes.

e)Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas, serdn tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas matriculadas
especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente
licitacién. El pago por la ejecucion de las conexiones estara a cargo del Contratista Sanitario.

f)Planos

El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos reglamentarios que debera presentar para su
visado por la DDO, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo preparara los
planos de detalle y modificacién que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustara a las instalaciones
ejecutadas y al siguiente detalle:

i) Los planos originales en film nuevos o de ampliacion segun corresponda, ejecutados en base a los planos de licitacion,
con cuatro copias heliograficas de los mismos, para su aprobacion por parte de AySA y GCBA, o quien corersponda.
Cualquier modificacion u observacion introducida por estas reparticiones a estos planos no sera considerado de ninguna
manera como adicional por su ejecucidon en obra y deberd ser comunicada a la Inspeccién acompafiando la
correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo adicional) por el Contratista
entregara cuatro (4) copias heliogréaficas de cada uno de los planos visados.

ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelacion al comienzo de las tareas de cada sector ante la DDO para su
aprobacion, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

La aprobacién por parte de la DDO, sera condicion necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas, quedando a
cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir.

Debera verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalacion al efectuar los planos, siendo responsable de
gue la ejecucion documentada sea conforme a su fin.

El tamafio de los planos sera similar al de la documentacion de Proyecto que forma parte del presente Pliego, salvo
expresa indicacion de la DDO, siendo sus escalas y rétulos conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista
entregar tres (3) copias de los planos de montaje y taller.

ii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que introdujera al proyecto aprobado, sea cual fuere la
causa de esa modificacion. Estos planos deberan ser confeccionados en calco acompafando a los mismos cuatro (4)
copias heliograficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente.

iv) Los juegos originales en film y copias heliogréaficas del plano conforme a obra, para su aprobacion por la Inspeccion.

v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la DDO, en formato CAD con
arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y caratula AySA y el GCBA.

NOTA: Para el cobro del dltimo certificado, sera imprescindible haber presentado toda esta documentacion.

3.8.0.1 PRUEBAS Y ENSAYOS
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El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AySA 'y el GCBA,
tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la DDO considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado
con anterioridad, seran sin costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se
produzcan ya sea durante el periodo de construccién o hasta la recepcién definitiva, tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o0 mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitard en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalacién
demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su
reparacion, fuesen afectadas.

Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion, seran probadas por tramos independientes entre
camara y camara, a una presion hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de proceder a cubrir las
cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o
una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a la empresa
contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea, antes de su Recepcion
Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la DDO.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente limpiados.

Las cémaras, piletas de patio, bocas de desagiie, cAmaras interceptoras de naftas o espuma, etc., se presentaran
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan
presentarse pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos
constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapéon” en forma préactica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Comunicaciones
de la Inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignandose el
plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la DDO, o cuando no se diera cumplimiento al plazo
otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia,
gue todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.

De existir anomalias en la instalacion se suspendera la recepcién provisoria, hasta subsanarse las fallas.

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacion de los trabajos, la DDO labrara el acta correspondiente de
Recepcién Provisional.

3.8.0.2 PLANOS DE EJECUCION Y REPLANTEO

El Contratista efectuara los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Esta aprobacién no exime al Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran contener.

Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, sera responsable de su inalteracién y conservacion.
Terminados los trabajos, el Contratista, tendra obligacion de entregar los planos conforme a obra, asi como detalle de
colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a satisfaccion de la DDO y en las escalas y formas antes
mencionadas.

Toda la documentacién debera ser presentada en material reproducible; film o soporte magnético.

3.8.0.3 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACION SANITARIA

Ademas de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:

Los soportes de cafierias segin muestras a presentar por el Contratista.

Para la ejecucion de hormigén de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones perimetrales, el
contratista entregara a la Inspeccién de Obra planos para su revision y su ejecucion.

Construccion de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de hormigén armado para
paso de cafierias.

Construccion de camaras de inspeccion, bocas de acceso, de desagiie, canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos,
tapas y rejas.

Provisién, descarga, acopio, armado y colocacién y posterior protecciéon de los artefactos sanitarios y su broncerla ‘

equipos, etc. - ‘
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Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de las instalaciones.
Limpieza de todos los tanques de reserva, seguin se detalla méas adelante.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no estan expresamente indicados o especificados
en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas
segun las reglas del arte.

La ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacion de cafierias, construccion de camaras, etc., se realizaran con
los niveles requeridos.

Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuara con la misma
tierra extraida de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas.

No se impondran en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear, pero ellos
deberan ajustarse a las caracteristicas propias del terreno en el lugar y demas circunstancias locales.

El Contratista adoptard precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento
cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correra por su cuenta el
achique de las zanjas y excavaciones por inundacion o ascenso de la napa fredtica, asi como cualquier saneamiento de
zanjas y excavaciones.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado
a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras préximas, derivado del empleo de sistemas
de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios
para subsanarlos.

La colocacion, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas, se realizaran por el contratista principal con
colaboracion del contratista sanitario.

Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este transporte sera también
por cuenta del Contratista.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera transportado a los lugares que indique la
Inspeccién de Obra.

La carga, descarga y desparramo del material sobrante, sera por cuenta del Contratista, como asi también el transporte de
los mismos dentro del predio de la obra.

El Contratista debera ocuparse de la prevision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cafierias en el hormigén
previo consentimiento por escrito de la DDO.

Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albafiileria tendran que ser
provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas,
debiendo éste responsabilizarse de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a
intervalos regulares.

Las cafierias que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales, de planchuela de hierro de 4 x
25mm. De seccion, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de los cafios que sostiene, seran de
tamafios tal que aseguren la correcta posicién de las mismas.

Las grapas verticales, se colocaran a razén de una cada dos metros de cafierias y las horizontales se ubicaran una cada
tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las posiciones que indique la DDO.

Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, seran colocadas con elementos especiales que
no dafien el hormigon.

La forma de las grapas respondera, en cada caso, al disefio que indique la DDO.

Las proyecciones metalicas para cafios colocados bajo nivel de vigas expuestos, seran colocadas y provistas por el
contratista sanitario, previa aprobacion de la DDO.

En lo que se refiere a los artefactos, bronceria y grapas para su sujecién, los mismos han quedando a cargo del contratista
sanitario su traslado al pafiol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocacion.

Las caferias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo haran en zanja y apoyadas en una banquina
continua de hormigén de 0.10 por 0.30m.

Todas las cafierias suspendidas se colocaran con sujeciones abulonadas para permitir su ajuste y desarme.

Todos los tendidos de cafierias deberan ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con facilidad, colocando
para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el
mantenimiento y desmontaje. Ademas en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatacion de la estructura se
colocaréan dilatadores o se formaran liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin dafio para las cafierias.

Todas las cafierias de cualquier material que queden a la vista recibiran, previo tratamiento de su superficie para asegurar
la adherencia de la pintura, dos manos de convertidor de oxido al cromato y dos manos de esmalte sintético de color de
acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfaccion de la DDO.

Las cafierias que quedan a la vista deberan instalarse con gran esmero y maxima prolijidad, siendo el Contratista
responsable de su correcta colocacién, quedando facultada la DDO para ordenar su remocion y posterior fijacion, en
cuanto las mismas no presenten condiciones éptimas de instalacion.

Las cafierias de cualquier naturaleza, de didmetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno natural, se calzaran saobre
una banquina continua de hormigén pobre de 0.10m. de espesor y 0.30m. de ancho, con mezcla de una parte de cemento |

|
|

45




P
(G 2R
”J.‘:'A 2
R )

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

"2013. Aiio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. Las cafierias llevaran la proteccién anticorrosiva que se indique en
los items correspondientes.

Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, seran de tipo, caracteristicas, calidad y modelo
aprobado AySA y Normas IRAM, para las instalaciones sanitarias.

Nota Aclaratoria: Quedara a cargo del contratista de instalacion sanitaria:

1- Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y escombros producidos por sus
tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que indique el Contratista principal. Asimismo dispondra
sus materiales, herramientas, equipos, etc. de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso.

2- La colocacién de un tablero de protecciéon y comando, instalacion eléctrica, artefactos de iluminacién, muebles y
cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a depdsito y vestuario. Todos los interiores de los
obradores que le correspondan tendran elementos de lucha contra incendio a cargo de las Empresas contratistas.
Dentro de los obradores esta prohibido el uso de elementos de llama como asi también preparar comidas.

3- La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el subcontratista y de todas las
herramientas y enseres quedaran a su exclusivo cargo responsabilizandose el mismo por las pérdidas, sustracciones
y/o deterioros.

4- Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y ubicaciéon de los materiales y
equipos de su instalacion en los lugares definitivos de colocacion.

5- La provision, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en vertical, debiendo estos
cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislacion vigente en materia de higiene y seguridad laboral.

6- Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigén armado o mamposteria.
7- Ejecucion de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalacion.

8- Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la empresa y/o Contratista principal lo determine, de
morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demas materiales de albafiileria a ser provistos
por la misma.

O- Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumaticos y cualquier otro equipo de la instalacion
hasta su posicion definitiva.

3.8.04 RECEPCION Y GARANTIA.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la completa terminacion de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitara
a la DDO, la Recepcidén Provisional de las instalaciones.

Es condicion ineludible para solicitar la Recepcion Provisoria, la presentacién de los comprobantes correspondientes de
gue se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante GCBA y/o AySA, segun corresponda.

En caso de no existir observaciones, se labrara un Acta de Comprobacion en la que se indicaran las fallas, defectos o
ausencia, dentro de los (30) treinta dias subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un
plazo diferente a juicio de la DDO. En tal caso, se consignara en el Acta de Comprobacién el plazo otorgado al Contratista
para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.

Si dentro de los siete (7) dias subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la DDO
podra efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al
Contratista.

La Recepcion Definitiva tendra lugar a los ciento ochenta (180) dias de la Recepcién Provisional general, plazo en que el
Contratista garantizara la conservacion de la obra, y por su cuenta y cargo subsanara todo defecto que se produjera en la
misma, ya gue el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y
por ser ademas, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecucion de los trabajos, y haber
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.

Dentro de los treinta (30) dias de materializada la Recepcion Provisional, el Contratista debera entregar los certificados de
habilitaciéon que correspondan.

Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere llamado a subsanar
defectos o deterioros, tendra un plazo de (7) siete dias corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo
no hubiera comparecido, sera intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los (3) tres dias subsiguientes;
transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podra ordenar ejecutar dichos trabajos por
terceros, con cargo al Contratista.

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hara responsable por las mismas durante el
plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepcion Definitiva de dichas instalaciones.

En caso de que dentro de ese periodo se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procedera al
reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese
producido en su entorno inmediato.
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3.8.0.5 MORTEROS Y MATERIALES DE ALBARNILERIA VARIOS

Donde se especifiquen elementos de albafiileria, estos seran provistos por la Empresa Constructora y segun el siguiente
detalle: se utilizaran ladrillos de primera calidad de los denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de
cemento, dos de arena fina y como terminacion, un alisado de cemento puro aplicado a cucharin.

El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de calce de cafierias, para
banquinas de apoyo, fondo de camaras de inspeccién, de bocas de acceso o de desagiie, etc., serd compuesto por un
volumen de cemento y cinco de arena gruesa.

Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estard terminantemente prohibido el empleo de materiales
usados o de recuperacion, como la adaptacion de instalaciones existentes, sin la previa autorizacion escrita de la DDO.

3.8.0.6 AYUDA DE GREMIO
Estaran a cargo de la Empresa Constructora y no seran incluidos en la cotizacion presente, los trabajos indicados en las
especificaciones de ayuda de gremios que se detallan a continuacion:

1- Locales de uso general para el personal con alimentacion eléctrica sin instalacién interna destinados a comedor y
sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista toda otra obligacion legal o convencional. Dentro de los
obradores estéa prohibido el uso de elementos de llama como asi también preparar comidas.

2- Local cerrado con alimentacion eléctrica sin instalacion interior para el depésito de materiales, enseres y herramientas
menores.

3- Facilitar los medios mecanicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del personal del Subcontratista,
materiales, enseres y herramientas.

4- Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y un tomacorriente para
iluminacion.

5- Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demas materiales de albafileria que
seran retirados por personal del Subcontratista en el lugar de la obra que indique la Contratista principal.

6- Colocacién, nivelado y armado de receptaculo de duchas, gabinetes para matafuegos, mesadas con piletas y/o
bachas, piletas de lavar, depositos de mingitorio, depoésitos de inodoro y divisiones de mingitorios, conjuntamente con
el subcontratista a cargo de las instalaciones de los mismos.

7- Tapado de las canaletas, paso de losas y paredes y demas boquetes abiertos por el Subcontratista para pasos de
caferias y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios.

8- Ejecutar con hormigon las bases y/o muros de las bombas, incluso sus anclajes y protecciones perimetrales, de
acuerdo a detalles a proveer por el Subcontratista aprobados por la DDO; proveer y colocar tapas herméticas de
acceso a los tanques de reserva e incendio, interceptores y pozos de bombeo en general.

9- Ejecucién de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de cafierias con mamposteria o
metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y colocacién de todas las tapas de acceso a los montantes
conforme a las directivas que impartira la DDO.

10- colocacion de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos excepto los que correspondan ser
soldados a caja de plomo.

11- Ejecucion de pilares para conexion de agua y/o ventilaciones en general.

12- Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservacion de los trabajos realizados mientras
estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos los artefactos sanitarios, griferias, mesadas y bachas.

13- Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periddica y final incluidos carga,
transporte y descarga fuera de los limites de la obra en los lugares habilitados al efecto por GCBA.

14- En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de marmol, granito, mosaicos en general, ceramicas en general,
azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga modulacion en su colocacion, la Empresa y/o el Contratista
Principal deberd marcar el despiezo del material de piso o revestimiento sobre la base de asiento para que el
subcontratista de la Instalacion Sanitaria pueda ubicar de acuerdo a disposiciones de la DDO las piezas terminales
gue queden a la vista de su Instalacion. En los locales donde haya revestimiento de marmol y/o granito se debera
marcar ademas el perimetro de terminacién del mismo.

3.8.0.7 PERSONAL DE OBRA

El personal obrero empleado debera ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse habilitado idénea y legalmente,
es decir personal en relacion de dependencia, segun régimen legal del personal de la industria de la construccion, Ley
22.250.- Convenio colectivo de trabajo 76-75 y resolucién 1069-91 de Seguridad e higiene de la construccion.

El personal independiente contratado, deber& poseer CUIT, aportes previsionales al dia y asegurarse obligatoriamente en
la misma compafiia que lo estaran el resto de los trabajadores y con los mismos alcances, debiendo la Contratista ‘
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endosar y depositar las polizas o contratos en las oficinas del propietario, la DDO o el estudio proyectista (segin se
solicite), por medio de nota con duplicado.

La cobertura de los seguros debe ser:

1) Responsabilidad civil.

2) Incapacidad laboral, en todas sus formas

3) Muerte.

4) Asistencia médica, con medicamentos incluidos.

5) Ley 24.028.-

6) Decreto ley 5005-56

7) Adhesion a una ART.

Independientemente del plazo establecido el Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los
trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe.

3.8.0.8 PLAN DE TRABAJO

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de su Representante Técnico, y la
eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a
reuniones periddicas promovidas y presididas por la DDO, penalizdndose a la empresa ausente con una multa de $ 500.-
su no asistencia a la misma, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo
tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.

La periodicidad de estas reuniones, la establecera la DDO de acuerdo a las necesidades de obra.

El Representante Técnico tendra permanencia diaria en obra. En caso de que el Representante Técnico no satisfaga las
necesidades de obra, segun el criterio de la DDO, ésta podra ordenar el reemplazo de dicho representante, el cual sera
removido en un plazo no mayor al indicado por aquella.

El Contratista debera ajustar su cometido al Plan de Trabajos General aprobado para la ejecucién de todas las obras en lo
concerniente al rubro relativo a estas instalaciones.

Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar una adecuada coordinacion con aquella, el Contratista tendra obligacién de
presentar a la aprobacion de la DDO, con no menos de 20 dias de anticipacién a la iniciacion prevista de los trabajos
comprendidos en éste Capitulo, un "diagrama discriminado de subrubros" de las obras respectivas, desarrollado de
manera compatible con el Plan de Trabajos General.

La posibilidad y método de eventuales reajustes a dicho diagrama sera determinada por la DDO, cuando ésta lo estime
necesario o a propuesta del Contratista, a condicién de que se cumpla con la correcta terminacion de todas las obras en el
plazo estipulado.

En ningln caso el Contratista tendra derecho alguno a solicitar reclamos econémicos por tiempos improductivos o lucro
cesante.

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos de cotizacién y empalmaran en los puntos
previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones correspondientes.

Los proyectos de obras sanitarias, responderan estrictamente a la cantidad, ubicacién de artefactos y trazados, indicados
en los planos de obra.

Las variantes deberan ser segin los reglamentos vigentes de AySA y con Aprobacion de la DDO. Si dicha reparacion,
exigiera modificaciones en los planos que significaran un aumento de obra, el Contratista debera hacerlas por exclusiva
cuenta, sin que por esto pueda reclamar adicional alguno, ya que el mismo esta obligado a estudiar el lugar y la
documentacién de cotizacién, haciendo suyo por lo tanto las modificaciones mencionadas.

Si durante el transcurso de la obra fuera necesario introducir ampliaciones que representen un aumento del volumen de
obra, el Contratista debera acatar las 6rdenes de la DDO, y se le reconoceran los mayores costos a establecer en cada
caso y segun los precios de una planilla discriminada, que presentara junto con su oferta y donde se detallaran: tipo de
material o artefacto instalado con accesorios, ganancias e impuestos, didmetro, unidad de medida y el importe de cada
uno.

Las modificaciones ordenadas, se ejecutaran, previa conformidad de la misma, por la DDO. En ningin caso se
reconoceran adicionales de obra por problemas de trazado o interferencias de algun tipo.

En sintesis, no se considerara ningtn adicional por problemas de orden constructivo, de trazado, interferencias con otros
gremios o cualquier otra causal, con excepcion de los originados por ampliaciones del proyecto, que impliquen un mayor
volumen de obra, por ejemplo adiciéon de bafios u otros locales con instalaciones sanitarias no documentadas en los
planos.

El Contratista debera ejecutar a su costa las cafierias de cloaca hasta la colectora suministrada por la Administracién de
AySA, de la cual deberan recabar oportunamente la ubicacion de las mismas, a los efectos de plantear la ejecucion de los
trabajos convenientemente en su recorrido como asi también en su profundidad y teniendo las boletas de niveles
otorgadas por la administracion de AySA.
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El Contratista debera tener la precaucion de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran existentes) para localizar
su posicion y profundidad previa al tendido de cafierias. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitacion, si fueran
existentes, correra por cuenta del Contratista.

El Contratista rellenara con hormigon y por su propia cuenta toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada,
o en donde la accién atmosférica hubiera desintegrado la tierra.

El fondo de la excavacion, donde deban colocarse carfierias de cualquier clase, se preparara con la pendiente establecida
y en forma tal que cada cafio repose en toda su longitud con excepcién del enchufe, alrededor del cual, se formara un
hueco para facilitar la ejecucion de la junta.

En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los
liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo més rapida que la ordinaria.

Las excavaciones para los trabajos de albafiileria se haran de las dimensiones exactas que aquéllas deban tener.

No se permitira la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que
deban emplearse en ella.

En el precio total estipulado, se dara por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro trabajo de
proteccion de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, asi como el relleno de zanjas, con
apisonamiento y su reposiciéon dejando los pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la
apertura de la zanja o excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavacion a los sitios que sefiale la DDO.
Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El Contratista debera adoptar todas las
medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de
infiltracion del subsuelo.

3.8.0.9 TIPO DE EMPRESA O INSTALADOR:

Podran ejecutar la construccién de Instalaciones Sanitarias, Empresas o Profesionales habilitados por AySA y GCBA,
inscriptos en la Camara Argentina de la Construccion y las que hayan llenado los requisitos exigidos por aquellas para
actuar como tales y en pleno ejercicio. Debiendo presentar junto a la oferta, fotocopias certificadas notarialmente de las
inscripciones requeridas.

Cuando, por cualquier circunstancia, la empresa no posea un profesional como representante técnico, asumira la
responsabilidad de la ejecucién de las obras un Profesional de primera categoria matriculado, quien intervendra como
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.

Mientras no se dé término a los trabajos el Contratista es el Unico responsable por pérdidas, averias, roturas o
sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra contratada o en los materiales acopiados. La
vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correra por cuenta del Contratista, quien debera
arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.

3.8.0.10 CONSIDERACIONES

Las cafierias de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo haran con un minimo calce que consistira en

apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. para el hierro fundido.

Si la tension admisible del terreno resultare insuficiente, se requerira que las cafierias apoyen en una banquina continua

de hormigén simple con una malla de reparticion de 6mm cada 15 cm. Esta opcién sera evaluada por la DDO quien

determinara su colocacion.

El contratista sanitario sera responsable del correcto alineamiento, nivelacién y pendientes, anclando los puntos

necesarios del recorrido de las cafierias con muertos de Hormigon con perfileria preparada para resistir las condiciones de

humedad (pre-pintadas con antiéxido y emulsién asfaltica).

El Contratista debera estudiar esta opcion en su presupuesto y la cotizara por separado en la planilla correspondiente a

efectos de la eventual liquidacién de dichos trabajos.

Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutaran siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto mas

bajo.

Todas las cafierias que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros,

a la vista, deberan ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antiéxido

sintético de cromato y esmalte epoxidico, cuyo detalle constructivo y muestra deberan ser sometidos a la aprobacion de la

DDO, respondiendo a las siguientes especificaciones:

a) Para cafierias verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. con bulones de bronce

de 25 x 8 mm.

b) Para cafierias suspendidas horizontales: idem a).

c) Las grapas que se utilicen para sostener caferias de latén, acero o bronce roscado, deberd responder a las
siguientes especificaciones:

D. CafieriaRiendaAbrazadera Bulones

13 y 19 mm10x3 mml9x3 mm 6 mm

25 a 38 mm 25x3 mm25x3 mm 9 mm

51 a 76 mm25x 6 mm25 x4 mm 13 mm

100 & 125 mm32 x 6 mm32 x 4 mm 15 mm

150 mm 38 x 10 mm38 x 5 mm 19 mm g
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200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm

Para su ubicacion se utilizara el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviacion y en los tramos troncales, la
distancia maxima entre una y otra no debera exceder de:

para cafierias de g 13 a 25 mm.

.. para cafierias de g 32 y 38 mm.

para cafierias de g 51 a 76 mm.

para cafierias de g 100 mm.

para cafierias de @ mayores.

Todas las grapas que sujeten cafierias de impulsién, deberan llevar interpuestas entre el cafio y la grapa, una banda de
neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisién de movimientos vibratorios.
Independientemente de lo indicado mas arriba, se permitira el uso de perfiles C y grapas desarmables tipo Olmar, o
disefiados en perfileria apropiada, todo sujeto a la aprobacién de la DDO.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusién de uniones
dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la DDO facultada para ordenar su desarme y posterior
colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional
alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de la obra,
considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.

Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucién de las Obras Sanitarias en concepto de
pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en gestiones de practica
ante AySA.

El Contratista exhibira en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitird por nota a la oficina de
legales del comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo mas arriba
indicado.

3.8.0.11 MATERIALES:

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas adelante se
detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AySA (ex OSN), la empresa de gas interviniente y las Normas
IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacién, para su aprobacion.

El Contratista deber& preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirdn con exactitud a
través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las muestras aludidas se debera completar antes del inicio de
los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin de detectar cualquier falla
de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, seran repuestos o
cambiados a costa del Contratista.

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes
posibles como sustitutos, para la aprobacion de la DDO.

La seleccién final queda a opcién de la DDO. Cualquier decisién que la misma pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, seran obligatorias
para el Contratista.

A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de
ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion se ajustaran a
las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catélogo, aprobacion por parte de AySA (ex OSN), siempre y cuando no
se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas
gue expresamente sean citadas en el mismo.

3.8.0.12 DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

Las instalaciones sanitarias se haran con el sistema americano.

Esta instalacion comprende:

Los desagties primarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con la red publica.
Los desagties pluviales de Terrazas, Balcones, Planta Baja y estacionamientos, hasta su evacuacion al cordon vereda.
Para las distintas partes de la instalacién y segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes materiales:

-Para los desagiies cloacales y pluviales en Polipropileno, se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno Sanltarlo con
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. ' ‘
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Para desaglies Pluviales horizontales y verticales, suspendidos en subsuelos en zonas de servicio y estacionamiento, se
realizaran en Hierro Fundido, a espiga y espiga, aprobado AYSA marca ANAVI, LA BASKONIA

Para las uniones de la instalacion en hierro fundido, se relazaran por medio de cafierias Espiga —Espiga, con junta de
acero inoxidable AISI 304 (grado 300) con aro de neoprene, provista por Anavi o Baskonia , respondiendo a las normas
ASTM C564 la junta de neopreno y la abrazadera con sus componentes deben cumplir con las normas ASTM A -167.

-Para los desagiies secundarios se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma
tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct .

Las cafierias ubicadas en zanjas estaran ancladas en los desvios y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las
cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las
cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados en la norma correspondiente.

Para las cafierias suspendidas o en columnas, se emplearan abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de
0,030m. x 0,040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de
los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las
columnas.

Las abrazaderas, seran previamente protegidas mediante dos manos de pintura antiéxido y luego pintadas con otras dos
manos de esmalte sintético.

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspeccién de los cafios cdmaras y de las curvas con tapa, seran
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.

Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccién y control deberan estar ubicadas en lugares de facil acceso y
a la vista.

Se debe prestar especial atencién a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud,
la que no podra superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo.

Es de destacar que la DDO estara facultada para solicitar sin cargo, la instalacion de accesorios con tapas de acceso
donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos.

Para las cafierias de ventilaciéon subsidiarias, auxiliares o principales, se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente.

Si se decidiera utilizar cafierias de PVC para desagies de algun tipo, deberan estar expresado en los planos de proyecto y
en las especificaciones particulares. Todo cambio de direccion se realizara por medio de curvas, no se admitiran codos.
Este material sera del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo
"Pegavinil", seran perfectamente engrapadas, pero se debera permitir el movimiento libre de las cafierias, para que
absorban las deformaciones por cambio de temperatura.

Las juntas entre estos diferentes materiales se sellardn con mastic asféaltico o selladores siliconados.

Se cuidard especialmente la libre dilatacion de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusion de dilatadores
compatibles con el tipo de material utilizado.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de bronce cromado de diametro
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Se deberd azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a efectos de ubicarlas
correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que queden a eje de junta afectando 4 azulejos. En
todos los casos la DDO aprobara cada posicién o la reubicara si fuera necesario a su entender.-

-Boca de Desagle: se ejecutardn en mamposteria de ladrillos comunes, de 0,15m. de espesor, con base de hormigén
pobre y revoque interior de cemento puro al cucharin.

La cafierias de salida seran identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar el libre
escurrimiento del efluente.

Las que se encuentren suspendidas seran reemplazadas por cajas de laton o acero inoxidable, segun lo indique el plano
correspondiente.

-Pileta de Piso: en contrapiso sobre losa, o suspendidas seran de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo
O'ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, o bien de Latén, segin corresponda.

-Tapa de Inspeccion: se ejecutaran con cafierias y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring
de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, 0 se ejecutaran con cafierias y piezas de Hierro Fundido, a espiga y
enchufe aprobado AySA marca ANAVi o similar con juntas ejecutadas mediante plomo fundido segin corresponda, con |
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acometida a 45 grados, con su correspondiente tapon, alojado en caja de mamposteria de 0,15m. de espesor y revoque
interior de cemento puro, segun corersponda.

Si no se instalaran sobre terreno natural, poseeran caja de plomo de 4mm y fondo de bronce de 2mm con tapa de doble
cierre hermético.

-Camara de Inspeccion: se ejecutara en mamposteria de 0,30m. de espesor, asentada sobre base de hormigén de
0.15m. de espesor minimo o bien del tipo premoldeadas. Sus dimensiones seran de 0,60 x 0,60m. para las de
profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m. para las de mayor profundidad.

Seran revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharin, (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutaran con
el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos.

-Interceptor de Nafta: se ejecutaran en mamposteria de 0,30m. de espesor, asentada sobre base de hormigén de 0.15m.
de espesor minimo o bien del tipo premoldeadas.

3.8.0.13 REJAS Y TAPAS

a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagiie de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspeccion, y las
Bocas de Acceso, llevaran marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de
primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijacion de 1/4 ALLEN cabeza embutida.

b.- Las camaras de inspeccién y Bocas de Desagiie Pluvial Tapadas en espacios publicos, llevaran marco y contramarco
de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graniticos.

c.- Las camaras de inspeccion y Bocas de Desagiie Pluvial Tapadas en jardines, llevaran ademas de la contratapa de
hormigén, marco de perfileria y Tapa ciega de Hormigén armado.

Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre camaras de cualquier tipo, terminadas o en
construccion, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista sera
responsable por el mantenimiento de éstas en posicion en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que
considere mas conveniente, con los medios de fijacion o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminacion total de los trabajos.

3.8.0.14 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Comprende la alimentacion al Edificio desde la conexion de la red (a cargo del Contratista) hasta los tanques y los
diferentes consumos de agua fria y caliente.

Las conexiones para en Tanque de Reserva Contra Incendio y la Pileta de Natacion también estaran a cargo del
contratista de instalacion Sanitaria.

Los diametros de cafieria de distribucion seran:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.

LOS DIAMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES.

Las montantes, alimentacion de artefactos especiales u otros didmetros y ubicacion de llaves de paso, seran indicadas en
planos, o por defecto consultar a la DDO.

Las montantes principales de Agua Caliente de Tubos de Polipropileno para Termofusionar, marca Acqua System o similar
equivalente.

3.8.0.15 MATERIALES

Para las distintas partes de la instalacion, segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes materiales:

e Para los colectores y montanetes pricipales segun se indica en planos se emplearan cafierias y piezas de Laton
(CHBR) con uniones roscadas o Cafierias de Acero Inoxidable.

e Para montantes de Agua Fria y Caliente y distribucién interna de departamentos, cafierias y piezas de Polipropileno
para Termofusionar, marca Acqua System o H3 de Saladillo , apto para agua fria y caliente. Las cafierias de agua caliente
se aislaran con espuma de poliuretano preformada de densidad adecuada.

Ser& para la distribucién de agua fria y caliente desde los colectores intermedios hasta los diferentes consumos, y la
alimentacion desde la red de AySA. Para el agua caliente podra utilizarse el tipo de tipo especial con proteccion térmica.
Se emplearan accesorios del mismo sistema, y las uniones seran termofusionadas o electrofusionadas segun corresponda
a los diametros correspondientes.

Se debera tener especial cuidado en permitir a la cafierias su libre movimiento dentro de los muros.
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LOS DIAMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES.

Dado que existe instalacion suspendida, se emplearan tramos rigidos perfectamente alineados, por lo que se extremaran
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo.

La distribucion de agua interna en general se realizara suspendida por cielorraso, los cafios derivados de los distribuidores
sobre techos, se sujetaran mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a dichas paredes con
tornillos Parker, sellandose los orificios de fijacion con adhesivo Dow Corning RTV 735 6 Fastix.

e Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberan ser
a véalvula suelta, de vastago largo, cuerpo de bronce. Las de valvula suelta seran marca F.V.61.

e Para los colectores, en cafierias a la vista y sistemas de bombeo se emplearan vélvulas esféricas con cuerpo y
vastago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflon.

e En los equipos de bombeo se interpondra a la salida, para cortar continuidad de cafierias, juntas elasticas, de goma
reforzada tipo Balén con junta bridada.

e Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepcion de las que se instalen en bafios privados, officces, o
locales no publicos, iran alojadas en nichos, y siempre a criterio de la DDO.

Todos los nichos serdn de mamposteria, con alisado de cemento puro en el interior y dispondran de marco y puerta
abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos seran: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de
servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

e El Tanque de Bombeo, dispondran en la alimentacion de una véalvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce
colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante. valvula de cierre de neopreno. Seran del tipo a presion, marca F.V.521.

e Valvulas de retencion.

Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje
de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberan presentar muestras de diametro 51mm y mayores para su
aprobacion.

e Vaélvulas Esféricas y llaves de paso. En todas las ramificaciones se utilizaran valvulas esféricas de bronce niquelado,
esfera cromada con asiento de teflén, manija de aluminio; asi mismo las correspondientes a locales sanitarios seran del
mismo tipo de las que iran ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.

Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y sanitarios, contaran con
llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que indique la Inspeccién de Obra.

e Canillas de servicio.

a) Bronce cromado de 13 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV.

b) Bronce cromado de 19/25 mm. con conexién para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o camara
de mamposteria.

Estaran previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, segun se indiquen en los planos.

e Nichos. En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y puerta
de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas.

Sus dimensiones seran de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminara
con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior.

3.8.0.16 ELECTROBOMBAS

El Contratista deber& verificar para cada caso, las presiones, caudales para los equipos de bombeo proyectados, de
acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias de impulsién, diametros y cantidad y tipo de accesorios instalados.

Antes del montaje y con suficiente anticipacion, se presentaran los catalogos de cada equipo, con sus respectivas curvas
de rendimiento y verificacion, indicando los datos eléctricos para el contratista de ese rubro.

El sistema ademés de poseer sistemas de proteccién termomagnéticos y llaves de, se instalara un flotante ENH, 20 cm
debajo del nivel de llamada del tanque de reserva, a modo de alarma, que activara un zumbador en la sala del tanque de
bombeo no permitiendo el funcionamiento del equipo de presurizacion.

3.8.0.17 BASES ANTIVIBRATORIAS
Los equipos seran instalados sobre elementos elasticos de acuerdo al tipo de equipo y las condiciones en que seran provistos,
considerando que hay equipos que vienen montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas
que permitan especificar o controlar los elementos que se proveen.

El tipo de base y los elementos elasticos para cada equipo seran:

- Base de hormigén armado, a cargo del contratista principal.

- Relacion peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2.

- El elemento elastico estard conformado por las cajas de resortes.
Juntas amortiguadoras de vibracion.
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A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocara junto a ésta, una junta elastica para evitar la transmisiéon de
movimientos vibratorios a las cafierias.

Los elementos antivibratorios seran adecuados y aptos para la presién de trabajo.

Se adecuaran al catalogo del fabricante como a las demas normas de su montaje. En todos los casos los elementos
antivibratorios se uniran al resto mediante bridas normalizadas.

3.8.0.18 TANQUES DE RESERVA

Se proyecta dos reserva en subsuelo, una de agua potable exclusivamente de dos tanques de Acero Inoxidable de 6000 Its
c/u, la segunda reserva es de agua recuperada — filtrada al sistema y alimenta exclusivamente los inodoros y mingitorios
exclusivamente, materializada por tres Tangues de Acero Inoxidable de 6000 Its c/u

3.8.0.19 ARTEFACTOS Y BRONCERIAS

El contratista tiene a cargo en general la provision de los artefactos. Tendra ademas a su cargo la descarga, acopio,
cuidado y colocacién de todos los artefactos y broncerias previstos en los planos de proyectos y los indicados en el
presente pliego o que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones.

El contratista deberd proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, conexiones y demas
accesorios para colocar todos los artefactos.

3.8.0.20 LIMPIEZA DE TANQUES

Debera incorporarse la limpieza de los tres tanques.

a) Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma continua.

b) Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una soluciéon de cloro 100 al 20%. Dejar actuar
durante 15 minutos y enjuagar profundamente con hidrolavadora, hasta asegurar una baja concentracion de cloro en el
tanque.

c) Recolocacion de tapas con mastic o masilla y verificacion de estanqueidad.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Coémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos
Generales y de Detalle, bajo la supervisiéon del organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique.-

381 PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.2 PROVISION Y COLOCACION INODORO DISCAPACITADOS (incluye asiento)
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.3 PROVISION Y COLOCACION DEPOSITO
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

384 PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO DISCAPACITADOS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.85 PROVISION Y COLOCACION BARRALES FIJOS 65 CM en pared
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.6 PROVISION Y COLOCACION BARRALES MOVILES
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.7 PROVISION Y COLOCACION BARRALES movil con pulsador y portarrollo
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s
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3.8.8 PROVISION Y COLOCACION ESPEJO DISCAPACITADOS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.9 PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS DISCAPACITADOS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.10 PROVISION Y COLOCACION CANILLA PILETON
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.11 PILETON DE CHAPA BWG N° 18 s/ especificacion
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.12 ORINAL SANITARIO CABALLEROS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.13 ACCESORIOS
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.14 INSTALACION SANITARIA (distribucion agua y cloacas)
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.8.15 DESAGUE PLUVIAL
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.9 INSTALACION ELECTRICA

3.9.0. GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provisién de mano de obra, materiales, artefactos luminotécnicos
y Sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma
eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su
conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del pliego de especificaciones técnicas
“OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO” (ANEXO 3)

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en cada uno de
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradiccién entre ambos, regird lo que mejor convenga
segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicién exacta por la Inspeccion de Obra,
en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberan
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacién de la
Inspecciéon de Obra.

3.9.0.1 PROYECTO DE INSTALACION

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segin los requerimientos de esta documentacion, los que deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obra.

La instalacién requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion del cableado,
colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y a artefactos, segun el
calculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion
definitiva sera definida por la Inspeccién de Obra para cada caso.
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Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente ubicada y
orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro galvanizado o PVC de
acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo
longitudinal en veredas se efectuara con una proteccién de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros
obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tanel préximo o bajo los mismos.

3.9.0.2 ENSAYOS Y AJUSTES

El Contratista ensayara la instalacién complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptacion final del
trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones, cédigos y reglamentos locales. Se ajustaran las
instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del
GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de
la contratista.

Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no
estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. El Contratista conservara un
informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspeccién de Obra.

Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalacion deba
taparse debera pedirse su inspeccién para la aprobacion correspondiente por nota. El Contratista solicitaré estas inspecciones
con la debida antelacion y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria
e Al pasar los conductores
e Alinstalarse las luminarias

3.9.0.3 PRESENTACION DE MUESTRAS

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccion de Obra, un muestreo

de los elementos a utilizarse en la instalacién, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2
“Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.9.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se madifiquen en el presente proyecto, quedaran en su
posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberén ser revisados, repararados y/o repuestos los elementos
faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Coémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.9.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.

Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacion a colocar. En base a esta informacion, el
Contratista debera desarrollar el proyecto y célculo de toda la instalacién, entregando a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacién:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoriay planillas de calculo.

e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica.
Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de Alumbrado
Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo Ia ‘
supervision de la Inspeccion de Obra. | ‘
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3.9.2 TENDIDO Y CONEXION BOCA DE ELECTRICIDAD
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en los planos generales,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

393 PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTO QUASAR O EQUIV. S/ ESPECIFICACION
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en los planos generales,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

394 PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTO LUMENAC O EQUIV. S/ESPECIFICACION
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segin lo indicado en los planos generales,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.95 PROVISION Y COLOCACION TIMBRE
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en los planos generales,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.6 MANTENIMIENTO ELECTRICO

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista efectuara el mantenimiento de los artefactos de iluminacion
existentes, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del presente capitulo 3.7 y del
ANEXO 3.

EL Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un periodo de 6
(seis) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento debera realizarse bajo la
supervision y aprobacién de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para lo cual se adjuntan las
especificaciones de mantenimiento correspondientes (ANEXO 3).

3.10 PINTURA
3.10.0. GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma conveniente, antes de recibir las
sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor
el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccion, hayan dado fin a
su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion de
Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la Inspeccion
de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacién. El no
cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccion de
Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente
para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda
irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el
deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas
profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y reconstruccion de la superficie
observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista corregira los defectos que
presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones
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indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de
pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.
Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono
distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item 3.0.2. “Clausulas
Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.10.0.1 MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra y deberan responder a
las normas IRAM.

3.10.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las siguientes
cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor tiempo
posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

3.10.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién de lavandina que
contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato
trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la
superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los
oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como asi también el
procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

3.10.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporciéon necesaria para que una vez seco,
guede mate.

3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

3.10.0.5 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO

3.10.0.5.0. GENERALIDADES

La presente especificacién regird para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con material termoplastico
reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacién, la impresién con pintura adhesiva, la aplicacién de una capa de
pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extension especificado, con el fin de
demarcar sobre los pavimentos sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda
otra finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicaciéon por extrusion. Las lineas divisorias de calzada y las
lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

3.10.0.5.1. MATERIALES
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a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una temperatura no menor a 140
°C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentacion con el
consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color serd obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de tonalidad
durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberd poseer incorporadas resinas
sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para
mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para evitar la adhesion de
suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del transito y la lluvia.
Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las resinas o vehiculos
debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo crea necesario se tomaran muestras
del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro
y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los siguientes requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Biéxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al calor.
Ill- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termopléstico deberd cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO

Composicién del material plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 -- D
¢) Extendedor % en peso hasta completal
d) Esferas de vidrio % en peso 25 C
Granulometria del material libre de
ligante:
Pasa tamiz N°. 16 % 100 --
(IRAM 1,2 mm.)
Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0,297 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5

(IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E
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lentamiento a 60° C % - 2 F
Absorcion de agua % - 0,3 G
Resistencia al agua destilada No se presentara ablandamiento, cuarteado, G
agrietado, ampollado, ni cambio acentuado de
color
Densidad aparente g/cm3 1,9 25 H
Estabilidad térmica No se observara desprendimiento de humos ni |

cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogéneo y
uniforme.
Adherencia No se produciran desprendimientos al intentar K

separar el termoplastico con espatula

Resistencia a la baja temperatura: No se observara cuarteado de la superficie Solo
-5°C en 24 hs. se admitird un leve cambio de color
Resistencia a la luz ultravioleta Sélo se admitira un leve cambio de color
Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicacién, permitiendo en esas condiciones su facil aplicabilidad en
forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse uniforme, libre de burbujas y grietas, sin
alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO
Granulometria
Pasa tamiz Nro. 20 % 100
(IRAM 840 u)
Pasa tamiz Nro. 30 % 90 100 M
( IRAM 420 u)
Pasa tamiz Nro. 80 % -- 10
(IRAM 177 u)
indice de refraccion a 25 *C 15 -- n
Contenido de esferas perfectas % 70 - c
(redondas e incoloras) (@)
(@)
VII - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO

Granulometria:
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Pasa tamiz Nro. 30 % 100

(IRAM 590 u)

Pasa tamiz Nro. 50 % 80 100 m
(IRAM 297 u)

Pasa tamiz Nro. 70 % - 10

(IRAM 210 u)

indice de refraccion a 25 oC - 15 - N

Contenido de esferas perfectas % 70 -- (@]

(redondas e incoloras)

Cantidad de esferas a sembrar gr./m2 500 --

3.10.0.5.2. METODO CONSTRUCTIVO
a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico reflectante.
b. Aplicacién por Extrusién

La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose que esté en las
siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del material imprimador o termopléastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada pueda volver
a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un
sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las
6rdenes que imparta la Inspeccion.
Esta imprimacién debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante en un plazo de 30
(treinta) minutos.
La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberd asegurar la adherencia del material
termoplastico al pavimento.
La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del pavimento si el
imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacion de polvo o suciedad en las zonas a
demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material termoplastico a la calzada.
El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, de ancho y
espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde corresponda en forma neta y sin
corrimiento del mismo.
Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al pavimento.
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde se halla colocado el
material termoplastico, no deberéa exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas dimensiones de acuerdo a
lo indicado en el proyecto.
El color deberé ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de estacionamiento, flechas y
leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.
El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de proyecto y
proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda
su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material termoplastico: T

| |
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Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya
alcanzado la temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presion de 0,500
kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacién, la superficie cepillada debera aparecer
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista sefializara debidamente la zona de trabajo, tomando las medidas
necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion
y que sera en funcién del tiempo que el material termopléastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia
extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La
limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacioén. Se empleara imprimador a base de resinas
sintéticas de endurecimiento instantdneo que permita aplicar el material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizard en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo quedar este excedente
repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presién adecuada para lograr su pulverizacion (por
sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion, y las dimensiones (espesor y ancho de las
franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuara inicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y antes de su
endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se hard a presion,
proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de
las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental
importancia mantener la alineacion de la demarcacion, de modo que el final de cada tramo debera estar perfectamente
alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la
linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta manera en toda la
extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan ser paralelas y coincidentes las lineas
punteadas de las sendas peatonales.

3.10.0.5.3. EQUIPOS

El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo establecido
3.10.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacion por Extrusién

0 La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un observador que
recorra el tramo en automovil.

o0 Latolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en menos, sobre la longitud de
cada baston.

0 La méxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas ser4 de un centimetro
respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y de tres centimetros, en una longitud de 80 m para la linea
de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

0 Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para el pago, no
admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

o No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

o  Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser removido por el
Contratista.

0 La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena adherencia con el
material termoplastico.

b. Aplicacién por Pulverizacién en Caliente ' =i
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0 La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata y demas
dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccién indique.

o El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o menos y si las hubieren dentro
del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista -
La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede
cubierta en toda su longitud.

o La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el
material termoplastico.

0 Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la calle lista para ser
librada al trdnsito en menos de tres minutos.

0 Lademarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes definidos y
no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.

0 Se admitird en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud de un tramo de 10 m
y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.

o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacién del paralelismo dentro de los limites
indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.

o El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendra diferencias
en mas 0 en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

o Toda seccion de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera rechazada,
debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

o Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos. La recepcion definitiva
tendré lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si asi se indica en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin lo indicado en Planos
Generales y de Detalle, bajo la supervisiéon del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique.-

3.10.1  ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS

Antioxido epoxi

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcién: Producto bicomponente base. Sistema de proteccion — alta resistencia quimica.

Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al &cido, etc.) y
fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, éxido de zinc y cargas inertes.

-Relacién de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 52% (célculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-Numero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no deberd someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia quimica).
-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado méaximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
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Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 Y.

Aplicacion:

Se debera repetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo presente la vida
util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los casos deberan
respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segiin el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Pintura de terminacion bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, Optima elasticidad,
dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones al acido, etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasion y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.

-Pigmento: Dioxido de titanio y otros, segun color.

-Relacién de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)

-Sélidos en volumen: 45% (célculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en proporcion aproximada 90-
80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentard muestras de color para la aprobaciéon definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no deberd someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia quimica).
-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado méximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).

-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.

-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las
certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Aplicacion:

Sobre la superficie donde se aplicé el antiéxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo presente la
vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacion del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para retoques); en todos los
casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segin el método adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccion final de la Inspeccion General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura.

3.10.2 CAUCHO CLORADO S/ H°A°
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun se indica en planos, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.10.3 LATEX INTERIOR ANTIHONGO
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segin se indica en planos, bajo la supervisién
de la Inspeccion de Obra.

3.11 _VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Coémputo y Presupuesto,
y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln lo indicado
en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la Inspecciéon de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacién del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular basura sin embolsarla y
retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las
mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.11.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato digital y segun item 3.0.2.9..
Su aprobacion sera condicién previa a la Recepcién Definitiva de las obras.

3.11.3 VIDRIOS EN CARPINTERIAS 3+3
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

0s

3.11.4 SENALETICA
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.11.5 PARQUIZACION - Jasminum officinale grandiflorum - env 10 L
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.11.6 CENEFA PERIMETRAL
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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3.11.7 REJA PERIMETRAL
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en
articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
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