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GENERALIDADES

Normas de ejecucion

Terminaciones

Juntas de dilatacién

Los desniveles

CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8
BASE TOSCA COMPACTADA EN CAPAS DE 10 CM

PISOS Y PAVIMENTOS

GENERALIDADES

Muestras

Protecciones

Tapas de los servicios publicos y otros
Corddn vereda

Corte y reparacion de pavimentos

LOSETA GRANITICA 40 X 40 CM- 64 PANES- AR-BLANGINO O EQUIV.
LOSETA GRANITICA 40 X 40 CM-SIMIL GOMA

PISO DE H° LAVADO

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS NUEVAS

JUNTA DE DILATACION, MASTIC ASFALTICO PRECONFORMADO
PISO DE PIEDRA SELECCIONADA

EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES
Muestras
Materiales

Montaje

PROV Y COLOC. CESTOS PAPELEROS

PROV. Y COLOC. BANCOS DE H°A° PREMOLDEADOS
RESTAURACION Y TRASLADO JUEGOS PARA NINOS EXISTENTES
RESTAURACION Y TRASLADO MESAS Y BANCOS EXISTENTES
REJA PATIO DE JUEGOS

INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES
Proyecto de Instalacion
Ensayos y Ajustes
Presentaciéon de Muestras
Artefactos de iluminacién existente

PROVISION Y CONEXION INST. ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
PROV. Y CONEXION FAROLA CAMBRIGE 150W C/COL. MARCA PHILIPHS O EQUIV.
TRASLADO Y RESTAURACION DE FAROLAS DE ACERA
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3.7.4  TRASLADO Y RESTAURACION DE FAROLAS EXISTENTES
3.7.5  MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.8. PARQUIZACION

3.8.1 PROV. Y COLOC.TIERRA NEGRA (INCLUYE 20 % DE COMPOST)
3.8.2 PROV.Y COLOC. DE ARBOLES

3.8.3 ARBOLES A TRANSPLANTAR

3.8.4 PODA AEREA Y CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES
3.8.5 PROV. Y COLOC. DE ARBUSTOS Y HERBACEAS:

3.8.6 ARBUSTOS A TRANSPLANTAR

3.8.7 PROV. Y COLOC. DE CESPED

3.8.8 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

3.9. ENSANCHE DE CALZADA

3.9.0 GENERALIDADES

391 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

3.9.2 DEMOLICION CORDON EXISTENTE

3.93 RETIRO SUSTRATOS PARA NUEVO PAVIMENTO DE HORMIGON
3.94 RETIRO DE EXEDENTES CON MULTIFUNCION - CAMION

395 NUEVO CORDON DE HORMIGON

3.9.6 PAVIMENTO DE HORMIGON H30

3.9.7 BASE TOSCA COMPACTADA EN CAPAS DE 10 CM

3.9.8 SUB BASE DE HORMIGON H15

3.10. VARIOS

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO 3: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEXO 4: SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA

ANEXO 5: LEY N° 1747
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3.11. DOCUMENTACION GRAFICA

LISTADO DE PLANOS

U-UBICACION
U-01: UBICACION

A-GENERALES DE PROYECTO:

A-1: PLANTA DE REPLANTEO.

A-1b: GEOMETRIA DE LA TRAZA

A-2: VISTAS

A-3: JUNTAS DE DILATACION DE SOLADOS
A-4: PLANTA DE LUMINARIAS

B-DEMOLICION:
B-01: PLANTA DE DEMOLICION

R-RELEVAMIENTO:
R-01 PLANTA DE RELEVAMIENTO

D- DETALLES:

D-01: FAROLA.

D-02: PAPELERO

D.03: RAMPA DE DISCAPACITADOS

D-04: BANCO DE HORMIGON PREMOLDEADO
D-05: CORDON-PAVIMENTO

D-06: CAZOLETA

D-07: BORDE DE SOLADO

D-08: DETALLE SOLADOS

D-09: DETALLE MOBILIARIO

D-10: DETALLE PATIO DE JUEGOS

D-11: DETALLE MURETE DE PATIO DE JUEGOS

P-PAISAJE:

P-01: PLANTA DE PAISAJISMO
P-02: PLANILLA DE PAISAJISMO

3.0. GENERALIDADES

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
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Este proyecto tiene origen en demandas de vecinos a través del CGP 8 para realizar el ensanche de las
calles linderas a la plaza.
La modificacion en el ancho de los pasajes laterales Ing. Hermite e Ing.Krause y por consecuencia el
corrimiento de las aceras adyacentes a las mismas y a la plaza, modifica sus dimensiones.
Esta alteracion nos brinda la oportunidad de revertir su deterioro general, reparar y sustituir mobiliario, mejorar
la iluminacién, renovar la vegetacion, retirar instalaciones en desuso y adecuarla a nuevas necesidades.

Las obras a realizar se resumen en los siguientes items:
oSe levantan los solados de plaza y aceras.
oSe retira las instalaciones de cancha de bochas en desuso.
#Se realiza el asfalto del sector ampliado de calle y el nuevo corddn cuneta.
#Se realizar nuevos senderos de hormigén lavado dentro del recorrido de la plaza.
#Se realizan las aceras en su nueva ubicacién con solado granitico gris claro igual que en todas las
linderas a la plaza.
oSe instala el patio de juegos con proteccion de reja en un sector mas soleado.
e Se restauran los juegos originales.
eSe ordena la vegetacion existente y se la complementa con nueva.
«Se modifica y refuerza la iluminacién existente.

Superficie de intervencion: 3.600 m2

3.0.1.1 Localizacion
La localizacion del proyecto se encuentra delimitado por las calles Fonrouge y M. Hicken, y los pasajes J.
Krause y E. Hermite.

3.0.1.2. Objetivos

Este proyecto tiene origen en demandas de vecinos para realizar el ensanche de las calles linderas a la plaza,
lo que obliga a la reestructuracion de la misma, usamos esta oportunidad para revertir su deterioro,
renovando su mobiliario, iluminacién, vegetacion, retiro de instalaciones en desuso.

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

Se levantan los solados asfalticos de la plaza y de aceras, para realizar nuevos senderos de hormigén lavado
y aceras de granitico gris claro .

Se instala el patio de juegos en un sector mas soleado con sus juegos restaurados.

Se ordena la vegetacion existente complementandola con nueva.

3.0.1.4 Beneficiarios

Los usuarios a los que se dirige el presente emprendimiento son basicamente vecinos y personas
que desarrollan su actividad recreativa en el area, generandose para ellas un lugar de
esparcimiento y descanso.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA
DGPUyYA, significa Direccidon General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1  Alcances del pliego
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El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacién,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentaciéon

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a continuacién se detallan. Se remite
a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberda comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.LR.S.0.C.).

b) Estructuras Metélicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicion 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cdédigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicién de Telecom y Telefénica de Argentina.

Companiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A)

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Codigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminaciéon de obstaculos”- debe colocarse antes del
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comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y
especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspecciéon de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podréa elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un
cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacidon de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la
Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregardn a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de naotificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales,
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
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La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener
la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no serd motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes
a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberd pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2)
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta
del area de intervencion.

e) Plan_de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, deposito y/u oficina del Contratista, que
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o
de la marchay el estado de los trabajos realizados para si 0 a traveés de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conforméandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspecciéon de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias
habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se aclara
que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computdndose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
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alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos
indicados en el punto i).

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria
de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante
los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitirda la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seréan de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra ser& en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"guemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizar4 agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
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impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se estd en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seréan en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deber4 comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algdn momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilardn separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque
sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.
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Se los abastecerd en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.
El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion
0 ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.
Ademas de las revisiones que la Inspeccidon de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccion designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o andlisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y
las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podr4 almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragile rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminard el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregird esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.
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Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregardn a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la cual
rechazard todo cascote que no relna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccién de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparacién de mezclas se empleard agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo auto-
rizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecénicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
gue pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora) sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
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1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde 3 m, 5mm.

e En pafos de 6 m, 8 mm.

e Para pafios mayores, se incrementard en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Arg. Adelmalinés Messore
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Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliogréficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a
la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacién completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES
3.1.0.1. Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidn de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzard los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige
la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza
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motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento

Estara a cargo del Contratista la provision y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estarq a cargo del Contratista y se considerard comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. Obrador, depositos y sanitarios

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segin Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con
que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra
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El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segin Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segiin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacion esté incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacion y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad gcba

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.1.1. LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista deberd efectuar la limpieza y preparaciébn de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
gue se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
gque haya quedado sucio y requiera lavado.
La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas
periddicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2. DOCUMENTACION PLANIALTIMETRICA Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimetrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y
aceptados previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacion grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar
las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los
diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las
instalaciones subterraneas.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacion técnica aportada por las empresas
detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra de la
Direccion designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la documentacién técnica
completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimetrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que
debera presentarse con la debida anticipacién para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como ser
obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cudles son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 3) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccién
de Obra, el Contratista deber& tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cédigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.
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3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES

3.20 GENERALIDADES

Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacién, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describird los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o
menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segin se indica en planos y planilla de
computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecéanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, serdn de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicién.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucién de los trabajos,
correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes
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Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno
0 bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos
necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencion
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobaciéon de la
Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los Ultimos 15 cm antes del piso
de hormigén, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a maxima densidad.
Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecénicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.
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En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Ins-
peccion de Obra.
Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y
con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.
La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o0 mas
de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas de
la densidad méaxima del ensayo normal "Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco”
con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccién.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacioén final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo indique la
Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de 0,15
m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.1. LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicién de la superficie afectada a la
presente licitacion.

Arg. Adelmalinés Messore



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445).
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

b)-La totalidad de la carpeta asféltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se

materializaréa ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).

c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12

cms.. El Contratista procederd, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o

pavimento de hormigén, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencién solo deberan ser removidos y

reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de

detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos inherentes a

movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos

aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las

necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacién no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser solicitado a la Direccién General
correspondiente de la Secretaria de Infraestructura y Planeamiento.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préactica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correrd por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencion necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccidon de Obra, provenientes de dicha demolicion,
guedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.
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Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborarda el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.
El Contratista efectuara un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccion de
Obra considere pertinente.
Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccién de obra.
Nota: El corte graficado en los planos es indicativo
El Contratista tendrd a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.
Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

3.2.2. DEMOLICION SOLADO DE ASFALTO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.3. RETIRO SOLADO GRANITULLO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.4. RETIRO DE TIERRA

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

3.25. RETIRO DE ARENA

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.
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3.2.6. DEMOLICION BANO EXISTENTE

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.7. DEMOLICION CANTEROS EXISTENTES

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.8. RETIRO DE EXEDENTES CON MULTIFUNCION - CAMION

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.9. RETIRO DE EXEDENTES CON MULTIFUNCION - CAMION ASFALTO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.10. REPOCICION ARENA NUEVO ARENERO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.11. EJECUCION Y RELLENO DE POZOS DE DRENAJE ARENERO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1. segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto
La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
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Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigoén.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli
indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.1 DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboraciéon del hormigdén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos

a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algin aditivo, que
modifiqgue positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las

recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201
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Carga de Disefio
Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.
Para la determinacién de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de
fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal
estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacién -2.50 m
para pilotines) s6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas
gue deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberéan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los
planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap.
13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién necesaria
para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado
La preparacion, transporte, colocaciéon, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.
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Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente
previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en los planos debe contar con
la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el DGPUyA podra ordenar la demolicion
y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de
acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.3 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construirdn todos los elementos asi
especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la
condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en
cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

3.3.04 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacién cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya
sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigon H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE
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El hormigdn elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, serdn, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.

NUmero de pastones NUmero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

1

2a3

4 a6

7al10

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

P OBRWN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigon y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumpliran todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
gue no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacién de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone
emplear para su fabricacion, transporte y colocacién en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una
vez aprobados, los mismos no serdn modificados sin aprobacién escrita previa de aquella. También pondra
en su conocimiento la fecha de iniciacién de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la
resistencia media del hormigén alcanz6 el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas
operaciones.
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Los elementos se levantardn mediante grias y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos, lugares,
ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.
Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los elementos. Se
prohibe la acumulaciéon de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitar4 su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregardn a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES

Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigon debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del
hormigon.

En ninglin caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el numero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la
fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metélicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las
caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que
no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn seré rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utili-
zara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin man-
chas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma
de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le daran dos manos de siliston o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la
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primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricacién o manipuleo, seran
descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.3.1 BASESVARIAS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.2 BORDE DE CANTERO DE H° A°

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.3 CAZOLETAS DE H° A° 1,20 x 0,80

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.34 CAZOLETAS DE H° A° 0,60 x 0,60

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.5 CAZOLETAS DE H° A° IREGULARES INTERIORES

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.6 BANCO CORRIDO DE H° A° PATIO DE JUEGOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.7 TABIQUE DE HORMIGON PATIO DE JUEGOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3.8 BASE TABIQUE DE HORMIGON PATIO DE JUEGOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.4 CONTRAPISOS

3.4.0 GENERALIDADES
3.4.0.1 Normas de ejecucioén

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores
necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes
respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccién de
Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para
la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo N6édulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién en
contrario en los planos. En general se deberéa cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso coincida con las
juntas de los solados. El costo de las juntas esté incluido en el costo del contrapiso.

3.4.0.4 Los desniveles

Los desniveles estaran incluidos en la cotizaciéon de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.41 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8
Se ejecutaran contrapisos constituidos por hormigéon H8, debiéndose cumplimentar lo especificado en el
presente capitulo.

Trabajos incluidos
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En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la ejecucion y
provision de contrapisos armados de hormigén H8 elaborado, sobre terreno natural en areas de
acera, de 12 cm espesor. (Bajo baldosas graniticas, etc).

Normas de ejecucion

Este contrapiso estara compuesto por una capa de hormigén de cascote de espesor promedio
0.12 m y se utilizara Hormigén H8 para contrapisos de relleno con malla Q92 (en éareas de
actuales veredas), mezcla de Hormigon H8 elaborado (Tipo de cemento portland de acuerdo al
grado de agresion del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desagiie de 2 %.

3.4.2 BASE TOSCA COMPACTADA EN CAPAS DE 10CM

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de préctica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberd realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. ~ Rellenos y terraplenamientos’.

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y
de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién uniforme sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale la
Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones
de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados
en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

3.4.0.5 Muestras
Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra,

gue conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles , las
muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.
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Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacion a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion,
y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.4.0.6 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y reconstruccién de solados si llegara el caso.

3.4.0.7 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefonica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segin se indique en los
planos, recolocarse en su posicién y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.4.0.8 Cordoén vereda

En todo el perimetro de los cordones, entre el cordon y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.4.0.9 Cortey reparacion de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del
area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.5.1 LOSETA GRANITICA 40 X 40 CM- 64 PANES- AR-BLANGINO O EQUIV.

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo
Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, m, sobre un contrapiso de 12 cm de
espesor. Seréa obligacion del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspeccién piezas
de solado a fin de proceder a la eleccion de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricaran con cemento de 1ra.calidad.

Estardn compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.
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El material se entregara pulido fino en fabrica.
La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexion del material ante el [.N.T.1.,
gue deberan ser presentados ante la Inspeccion de Obra. Debera indicarse que fueron solicitados por la
Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.
Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior,
aristas rectilineas.
Deberéan ajustarse a Normas IRAM 1522.
La colocaciéon se realizar4 de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la
supervisién de la Inspeccion de Obra.
La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un espolvoreado de
cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su reverso
con una lechada de cemento puro.
Las losetas se asentaran en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.
Las losetas a emplear no seran armadas Y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un ancho
de 6 mm. Su colocacion sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenandose las mismas
con mortero liquido de igual constitucién que el de la capa superficial de la loseta.
Todos los recortes seran realizados a maquina.
El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.
Se dejaran juntas de dilatacién de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.
Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.
Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.
El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

3.5.2 LOSETA GRANITICA 40 X 40 CM- SIMIL GOMA

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca Blangino o
equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos, se
consideraran las especificaciones generales del item anterior 3.5.1

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

3.5.3 PISO DE H° LAVADO

Segun documentacion adjunta, se realizara un piso de Hormigon, las caracteristicas técnicas, las medidas y

cantidades seran las indicadas en planos.

Se construird un piso de hormigon H21 armado con malla Q118, de terminacion lavado, de espesor 8 cm, en su

cotizacién se incluiran los bordes alisados, segin indicacion de la Inspeccion de Obra, segun consta en planos

generales y de detalle.

Los trabajos se ajustaran en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones de la

Inspeccion.

Se consideraran ademas las especificaciones para hormigones del capitulo 3.3 “Estructura de Hormigén Armado”.
Tipo de Hormigdn a utilizar.

El dosaje y materiales a emplear se describen a continuacion debiendo presentar los resultados de ensayos a

compresioén simple del hormigén propuesto, ajustandose a especificaciones 5 dias antes del comienzo de los

trabajos.
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Resistencia a la compresién: como minimo, se utilizara un hormigdn con las caracteristicas siguientes: T'bk =
250 kg/cm2 a 28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra
plastica incluida)
Agregado grueso: Cumplird con granulometria 53 a 4,75 segin CIRSOC 201.
Agregado fino: Arena con granulometria continua comprendida dentro de los limites de las curvas A y B del
CIRSOC 201 y demés especificaciones del mismo.

Aditivos.
Fluidificantes: para mantener la relacién agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes tipo
SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.
Fibras plasticas: el hormigén sera fibrado con fibras plasticas tipo Fibrofiller de multiflamento de nylon o
similar, debiendo cumplir : Espesor maximo de filamento = 42

Dosificacién sugerida = 1kg/m3.

Nota: la dosificacion de las fibras plasticas debera ser optima para el reemplazo de la malla de acero
necesaria para soportar las solicitaciones del transito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del
Contratista la presentacion de documentacion especializada que avale la propuesta de la misma, quedando a
criterio de la Inspeccidn de Obra la aceptacion o no de dichas condiciones.
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metalico CB-300Q o similar, cuyo color sera
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor sera de 3 kg/m2.
Curado del hormigén: se aplicara inmediatamente después de la ejecucién del solado y se utilizara una
membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas IRAM
1673 y ASTM 3009.

Colocaciéon del hormigén.
Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizaran segun las combinaciones de piso proyectadas, en un caso
las fajas de hormigon texturado, especificados en los items anteriores y en otros las losetas especificadas
gue eviten pafios sin cortes de éste Ultimo material.
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcara el hormigén, siendo su espesor minimo de 10
cm.

Juntas.
Se construirdn dos tipos de juntas a saber:
Juntas de dilataciéon: Se materializaran e todos los encuentros con los cordones de hormigén petreo y en los
encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas.
Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o
aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado manualmente y vibrado.
Posteriormente se debera tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos los
recaudos para una prolija terminacion.
Juntas de contraccién: Son las que se producen en el interior de los pafios, siguiendo el disefio especificado
en el plano . El tamafio de los pafios no debera sobrepasar, para cada lado del pafio, los 44 espesores del
solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). asi mismo la relacién entre los lados de los pafios no debe ser
mayor a 1,50.
Estas juntas seran aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diagmantado, aprobado
por la Inspeccion de Obra.
El espesor y la profundidad de la junta sera segun planos, siendo el minimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado,
respectivamente.
La ejecucion de las juntas aserradas se hara cuando el hormigén esta lo suficientemente endurecido para
poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigén no debera estar tan
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endurecido para que se hayan formado fisuras erraticas de retraccion y el corte resulte demasiado costoso
por la edad del hormigén.

Una vez nivelado el hormigon y estando fresco, se aplicara el endurecedor no metalico incorporado a la masa
fresca, usando el minimo de 3 kg/m2.. Luego se aplicara la impronta antideslizante sobre la superficie del
hormigon. Por dltimo, una vez bien seco y limpio, se procedera a sellar la superficie con un polimero acrilico,
con consumo minimo de 5 m2 por litro .En las guardas de borde no se realizara la impronta antideslizante,
dejandose una superficie alisada.

3.54 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS NUEVAS

Idem item 3.5.3, con terminacion peinada y textura antideslizante.

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3,55 JUNTA DE DILATACION, MASTIC ASFALTICO PRECONFORMADO

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra juzgue necesa-
rias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Se deberé prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién en
contrario en los planos.

35.6 PISO DE PIEDRA SELECCIONADA

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direc-
cion técnica, transporte y depdésitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las insta-
laciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las
indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberé verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del
precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes
de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Inspeccién de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcion de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Arg. Adelmalinés Messore
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Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.6.0.1 Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra para su aprobaciéon, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccion de Obra.

3.6.0.2 Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacién y construccion del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de
25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema
de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento
pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para
funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion deberd ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigird una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con
el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar
la veta color a eleccién. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada vy libre de polvo,
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en
el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
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La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida anticipacién a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas de
matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metélicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccidn contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epdxi y terminaciéon en
esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de
sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
El Contratista deberd preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3 Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Ser& obligacién del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspecciéon de Obra la colocacién exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.6.1 PROV Y COLOC. CESTOS PAPELEROS
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los cestos, de acuerdo a planos de detalle y generales,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.2 PROV.Y COLOC. BANCOS DE H° A° PREMOLDEADOS
En los lugares indicados, se proveeran y colocaran los bancos de hormigdn premoldeado, de acuerdo a
planos de detalle y generales, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Arg. Adelmalinés Messore
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3.6.3 RESTAURACION Y TRASLADO JUEGOS PARA NINOS EXISTENTES
De acuerdo a lo indicado en planos generales y de detalle se retiraran, restauraran y recolocardn en su
posicién definitiva de proyecto los juegos para nifios existentes, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.4 RESTAURACION Y TRASLADO MESAS Y BANCOS EXISTENTES
De acuerdo a lo indicado en planos generales y de detalle se retiraran, restauraran y recolocaran en su
posicion definitiva de proyecto las mesas y bancos existentes, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.6.5 REJA PATIO DE JUEGOS

En los lugares indicados, se proveeran y colocaran una reja de seguridad, de acuerdo a planos de detalle y
generales, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para
proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexién a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del
“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO”
(ANEXO 3)

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier
contradiccion entre ambos, regira o que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de
la Inspeccidon de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta
por la Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos
definitivos por parte del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar
con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo segun los requerimientos de esta documentacion, los que
deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion del
cableado, colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y
a artefactos, segun el célculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacién tentativa de artefactos
indicada en planos, cuya posicion definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalardn circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

Arg. Adelmalinés Messore
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La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hard con cafio de hierro galvanizado o
PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo
nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion de ladrillos sobre cama de arena.
Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tinel préximo o
bajo los mismos.

3.7.0.2 Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las especificaciones, codigos y
reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades
requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos,
0 que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. El
Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la
Inspeccion de Obra.
Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la
instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacion correspondiente por nota. El Contratista
solicitara estas inspecciones con la debida antelacién y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3 Presentaciéon de Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccién de Obra,
un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4 Artefactos de iluminacién existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto,
guedaran en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INST. ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)

Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.

Los planos indican la ubicacién aproximada de los artefactos de iluminacion a colocar. En base a
esta informacion, el Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion,
entregando a la Inspeccion de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la
siguiente documentacion:
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e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoriay planillas de célculo.

e Especificacién técnica de materiales y artefactos de iluminacién, incluyendo marcas y
modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red
eléctrica. Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige
para las instalaciones de Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.2 PROV. Y CONEXION FAROLA CAMBRIGE 150W C/COL. MARCA PHILIPHS O EQUIV.
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.3 TRASLADO Y RESTAURACION DE FAROLAS DE ACERA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.74 TRASLADO Y RESTAURACION DE FAROLAS EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7.5  MANTENIMIENTO ELECTRICO

El Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (MESES) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento
debera realizarse bajo la supervision y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.8 PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutard la parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

A)Consideraciones generales.

B)Poda del Arbolado existente

C)Mano de obra.

D)Provisién de &rboles.

E) Provisién de arbustos, herbaceas y trepadoras.
F)Provisién de tierra.

G)Provisién de materiales complementarios.

Arg. Adelmalinés Messore
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A)CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacién de sus
antecedentes, los que incluiran un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas
relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idoneo para la conduccion técnica de los trabajos y el
manejo de los aspectos agronémicos y bioldgicos de los mismos.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion especificado no
puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacion, junto con
la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspecciéon de las plantas en el lugar de procedencia
(vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccion de Obra seran
a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberdn ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista
de Parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

Durante el trabajo de Parquizacion, se deberan mantener limpias las areas pavimentadas y en forma
ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacién contra los dafios
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener
la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales
dafados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes,
tierra, escombros y equipos.

B)PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:
a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento
b)Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo

c)Reducir riesgos mediante poda sanitaria.
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No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccién de
Obra.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien afiladas.
No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano,
tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso,
motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Maquinas y equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e Casco de seguridad (con proteccion auditiva para el trabajador con motosierra)

e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e Botin de seguridad

e Guantes

e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva

e Gafas protectoras o anteojos

e Botin de seguridad con suela de agarre

e Guantes

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de didmetro con una resistencia a la rotura
minima de 24 KN (2.450 Kg)

e Mosquetdn: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijaciéon en los extremos.

e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora

e Espuelas: Solo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.

Equipos complementarios:

e Vehiculos para el transporte del personal

e Camiones para el transporte del material de poda

Arg. Adelmalinés Messore
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e Maquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de tolerancia
admitidos por el GCBA.

TECNICAS DE PODA:

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el
tema que deberd conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de
seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con antecedentes
certificados en el rubro en los ultimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescépicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo,
debera emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un éarbol previamente se deberd inspeccionar el entorno y el arbol a fin de
determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones flngicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar y
causan menos dafio al arbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que
deberan emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberd procederse
segun la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga
de peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el
descenso controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en
cuanto al crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el labio se forme
de manera adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de minimizar la formaciéon de
pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base
de la rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra lateral de
menor didmetro —tirasavia-), la linea de corte sera la bisectriz del &ngulo formado por la arruga de la corteza y
la linea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, deberd ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del eje a
eliminar.

Arg. Adelmalinés Messore
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VOLUMEN A PODAR:

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecanico del arbol a podar, nunca se debera
eliminar méas de un 25 % del follaje por intervencion en el caso de la poda de invierno o de reposo y no mas
del 10% si se tratase de una poda verde o de verano.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jévenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningun tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que
quede determinado por la Inspeccion de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de
determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotoxicas y debera distribuirse solo una fina
capa sobre la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:

La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la
copa, puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de
foliacion se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el
resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente 0 persistente; si se trata de
una especie cuyo valor ornamental es la floracién, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para
no disminuir su belleza en ese estado fenolégico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la
brotacion hasta expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacién de las ramas o ejes a remover seran indicadas por
la Inspeccién de Obra.

En &rboles jovenes se practicara la poda de formacion, consistente en la remocion total 6 parcial de
ramas 0 ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamafio, el angulo de insercion con el tronco y el
distanciamiento entre las mismas, seleccionando un eje Unico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se
eliminaran las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral
vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufidn de la guia rota para enderezarla o conducirla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que seréa la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA:

Se hard una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas,
cruzadas, con corteza incluida, con débil inserciéon, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas, muy proximas
entre si y con la misma direccion y brotes adventicios.
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PODA DE ACLAREO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetracion del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su peso,
aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una
distribucion uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las
ramas con el riesgo de quebrarse.

Se debe comenzar con la poda de aclareo por la parte alta y externa de la copa, ya que si al caer
una rama se rompe una del estrato inferior, alin se esté a tiempo de cambiar la seleccién de ramas.

PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocién de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la altura de su
fuste.

El objetivo es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios y al transito de vehiculos y
transeuntes.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio didmetro y en cada una de las operaciones la parte
eliminada no superara 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso
al apice del arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocidn selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamafio del arbol al
espacio disponible o mejorara el aspecto del arbol.

Para la reduccion de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama
lateral o tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de
eje dominante.

PODA DE PALMERAS:
Consiste en la remocidn de hojas enfermas o0 muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.
Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.

Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.

PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y
herramientas).

Sélo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construccion del nuevo
solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

Arg. Adelmalinés Messore
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e Se ftrazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
C)MANO DE OBRA

1.Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacion se
especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

2.Proteccion del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias
y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser
extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion
de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o0 en malas condiciones mecénicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccién, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o0 maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales 0 tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.
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- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el
tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea
de proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacion o construccion, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el
impacto de la obra sobre los ejemplares arboreos.

Al inicio de la ejecucién del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al
responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en
la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccién de los arboles.

(*) Zona de proteccién del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el
suelo.

3. -Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiard el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de las plantas.

En cada uno de los arboles existentes, se trazard un cuadrado sobre la tierra en coincidencia
aproximada con la proyeccion de su copa. Este perimetro se materializara con estacas y “cintas de peligro”.
El interior del mismo debera ser trabajado a mano, y sélo en el exterior sera permitido el uso de maquinas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un
volumen de 0.90 x0.90 x 0.90 m y en el caso de arbustos y trepadoras en un volumen de 05°0 x 050 x 0.50 m

b)Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles dafios:

e  Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccion de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de
Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.
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d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo
terminado. Con posterioridad se desparramard arena (la que no excederd el 20% del volumen total del
relleno), resaca y enmienda organica, a razén de 15 dm?® por m?. Se entiende por tierra negra la de ese color,
proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcéareas),
y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e)Eliminacion de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de posibles hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminaciéon total de los hormigueros al
comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

h)Sanidad:

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccién de Obra, se deberan realizar todas las tareas
fitosanitarias que las especies requieran.

4.-Plantacién de arboles:

a)lnspeccion:

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de
inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicion no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacion
hasta que no se hallan corregido dichas condiciones.

b) Periodo de plantacion:

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto
establecen la plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse
antes de las operaciones de plantacién. Se debe contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion so6lo seré llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del
oficio y bajo el control de un supervisor competente.

¢) Plantacién:

Se colocara cada una de las plantas verticalmente con su pan de tierra sobre una capa de tierra
negra refinada con un PH de 6,5 a 7 y una palada de enmienda orgénica, en el centro del pozo o zanja con la
parte superior del pan a la misma elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la paja de la parte
superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara material de
relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando cada capa para asentar el relleno y eliminar
los huecos y las bolsas de aire.
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Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacibn completamente antes de
colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente
después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirda ningin relleno alrededor de los troncos o
tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se
retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes y 30
para los chicos) y permitir su filtracién antes de la plantacién. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro
(4) horas, se debe notificar a la Inspeccion de Obra.

De considerarse necesario por la Inspeccion de Obra, en los casos de plantacion aislada se
confeccionaran palanganas de riego de forma circular con centro en la planta y con un didmetro proporcional
a su tamafio, y de 0,10 de altura quedando el cuello de los arbustos a nivel del terreno circundante.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado.

d)Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segln el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan,
sin dafarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor
con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro seréa sujeto en igual forma en
sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por
la Inspeccién de Obra.

e) Traslado de especies existentes:

Las especies indicadas en planos y planillas, seran trasplantados segun el siguiente detalle:
Los trasplantes se realizaran en invierno.

Previamente se efectuara una poda sanitaria, para la eliminaciéon de ramas secas, quebradas, con fisuras y
en mal estado, de aclareo a fin de reducir el efecto vela para hacer mas permeable el paso del viento y de
acortamiento para equilibrar la estructura de la copa.

Se hara un cateo de las raices para ver su distribucion y las caracteristicas del suelo, determinandose en
cada caso en particular y con la presencia de la Inspeccion de Obra el tamafio del terrén a construir y
consolidar.

Una vez realizado el cateo y evaluada la distribucion de las raices y determinado el tamafio del terrén se
comenzara a formar el pan o cepellon

Se cavara el contorno con pala manual a fin de no arrancar raices y se llegara aproximadamente hasta los
80-100 cm de profundidad, dependiendo de la presencia de raices.
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Una vez cavado, con una retroexcavadora 0 a mano se extraera suelo alrededor de la isla formada hasta la
profundidad determinada por la presencia de raices ampliando la zona de trabajo de la maquina para poder
extraerla.

El hoyo de destino tendrd la misma profundidad del cepellon a fin de respetar el cuello del arbol y las
dimensiones de ancho y largo seran un 20 % mayor.

Una vez ya asegurado el arbol en la que sera su posicion definitiva, se procedera a incorporar el sustrato
preparado en los espacios existentes entre hoyo y terrén, compactando el material para evitar de ese modo
la formacion de bolsones de aire que interrumpan la interface necesaria para lograr el arraigo de las nuevas
raices al nuevo hébitat.

Finalizada la tarea de plantacion, se confeccionara un anillo sobre elevado (palangana o cazoleta), exterior
al lugar de plantacién para retener el agua de riego, y se efectuara el riego de asiento suministrando el agua
en forma lenta hasta la completa humectacion del sitio de plantacion.

Luego de realizado el riego de asiento, se procedera a tutorar en tripode cada ejemplar, utilizando para ello
postes de 3" x 3". Los mismos deberan tener una longitud tal que les permita su instalacién de modo que un
extremo, cortado previamente en bisel y recubierto con una lamina de caucho o material similar, apoye en el
tronco por debajo de la insercién de las primeras ramas y el otro se fije en un estacon previamente clavado en
el suelo sin remover.

Los tres extremos aéreos se haran solidarios mediante una atadura con alambre que apoyaran en una estria
gue se hara en los tutores para evitar deslizamientos

Posteriormente se efectivizara un abundante riego de asiento en una cantidad no inferior a los 100 litros.

5.- Plantacion de arbustos, herbacea, trepadora_y apoyantes:

a)lnspeccion:

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara el
trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

b)Periodos de plantacion:

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del
nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacién en otros periodos,
las plantas deberéan rociarse antes de las operaciones de plantaciéon. Se debe contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del
oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se deberéan replantear las ubicaciones de arboles, arbustos y herbaceas, asegurando la aceptacion de La
Inspeccion de Obra ante de iniciar la plantacion.
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¢) Excavacion:

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

Para los arbustos con terrén y/o envase, se haran excavaciones cuyo ancho serd un 20% mayor que
el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa
de material de relleno.

Se llenaran los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtracion antes de la
plantacion. Si no se produce un drenaje adecuado se debera notificar a la Inspeccion de Obra.

e) Plantacién de arbustos, herbacea, trepadora_y apoyantes:

Se deberan espaciar las plantas de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ajustando el espaciado segun sea
necesario para llenar uniforme y armoénicamente la cama de plantacion con la cantidad de plantas indicadas.

Se colocard abono en el area entre las plantas en igual tipo y proporcion que para los arbustos.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado.

6.Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180 dias, son
los siguientes:

a)Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b)Se debera realizar el desyuyado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de la
plantacion, debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren prosperado.

C) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las
pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada.

e)Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Debera presentarse a la Inspeccién de
Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas
de clases la, Ib, II; s6lo se usaran los de clases Il y IV (segin OMS).
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7.-. Inspeccidn y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el
trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccién y aceptacion de la
Inspeccion de Obra. Se retirardn con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los
materiales rechazados.

C)PROVISION DE ARBOLES :

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes
con respecto al Cémputo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de
material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados
para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en
la localidad del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra 'y
sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del
lugar del proyecto los &rboles rechazados.

Se deberéa garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las
plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicion no saludable
durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccion de Obra, sin costo adicional.
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La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no debera
ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1" y dichas cicatrices deben mostrar una
corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de
las raices o ramas.

Se deben proporcionar arboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificacion en
contrario indicada en el esquema de plantacion.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccién de Obra.
No se deben torcer ni atar los arbustos de tal manera que se pueda dafiar la corteza, quebrar las ramas o
alterar la forma natural. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que
se rompan y/o se salgan de sus envases.

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se deben
plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega, los arboles
deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecéanicos, y se deben mantener las
raices hiUmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

Se deben suministrar plantas herbaceas fuertes y bien arraigadas en contenedores extraibles o en macetas
de turba integral.

Rotulacién:

Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura 'y
expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion.
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

D) PROVISION DE ARBUSTOS, TREPADORAS Y APOYANTES:

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de
material equivalente.

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados
para el trabajo del paisajismo.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.
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Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en
la localizacion del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y
sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del
lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se deberéa garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las
plantas durante un periodo de seis meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicion no saludable
durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del diametro y la profundidad suficiente para
abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacion de la planta. Los panes
resquebrajados o con hongos no seran aceptables.
Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamafio se debe aumentar el &rea ocupada por las raices o el pan
de tierra en proporcion al tamafio de la planta.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama mas larga.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raices o ramas.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraibles o en macetas de turba
integral.

E) PROVISION DE TIERRA:

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito indicando la
ubicacién de las propiedades de las que se extraerd la tierra, la profundidad a la que se extraera, y los
cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra
un camion de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a suministrar.
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La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento
del proyecto. Se debe obtener so6lo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos
pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen:
rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin
(cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual
prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida,
el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un analisis de
ésta a la Direccién de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministraran los siguientes datos:

- PH, anélisis mecénico.
- Porcentaje de contenido organico.

- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro
de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantacién

E)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados
del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

1. Mejoradores del suelo:

a)Arena:

Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

b)Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos.

¢)Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos téxicos y residuos.

d)Fertilizante de liberacién lenta:

Tipo “Osmocote” o similar.
e)Perlita:

Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA.

2.Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra.

Arg. Adelmalinés Messore
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.8.1 PROV.Y COLOC.TIERRA NEGRA (INCLUYE 20 % DE COMPOST)

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, segin se indique en los planos y en las
especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a
replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspecciéon de Obra. Los hoyos de plantacion de arboles se
rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

3.8.2 PROV.Y COLOC. DE ARBOLES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, para la provision y colocacién
de arboles, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.3 ARBOLES A TRANSPLANTAR
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.84 PODA AEREA Y CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.85 PROV.Y COLOC. DE ARBUSTOS Y HERBACEAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, para la provision y colocacion
de arbustos y herbaceas, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.8.6 ARBUSTOS A TRANSPLANTAR
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.7 PROV. Y COLOC. DE CESPED
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.8.8 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente el item
correspondiente a "Garantia”, segun lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra

3.9 ENSANCHE DE CALZADA

3.9.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provisién de mano de obra, materiales, ,
equipos y servicios técnicos necesarios para llevar a cabo el ensanche de calzada proyectado, tal
como se indica en planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Arg. Adelmalinés Messore
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NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Codmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.9.1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procederé a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la
presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asféltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se
materializaréa ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).
c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cms.. El Contratista procederd, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o
pavimento de hormigén, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencién solo deberan ser removidos y
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluira en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacién no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual debera ser solicitado a la Direccién General
correspondiente de la Secretaria de Infraestructura y Planeamiento.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préactica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correrd por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencion necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro

Arg. Adelmalinés Messore
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de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion,
guedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccién de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuard un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA
/DEMOLICIONES especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2
"Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a
demolicién vy retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.

3.9.2 DEMOLICION CORDON EXISTENTE

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA
/DEMOLICIONES especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2
"Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a
demolicién vy retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.

3.9.3 RETIRO SUSTRATOS PARA NUEVO PAVIMENTO DE HORMIGON

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA
/DEMOLICIONES especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2
"Excavaciones y Desmontes”, 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a
demolicién vy retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.
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3.94 RETIRO DE EXEDENTES CON MULTIFUNCION - CAMION

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA
/DEMOLICIONES especialmente items 3.2.0.1 "Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion "y 3.2.0.2
"Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3. Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a
demolicién y retiro de escombros del item anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.95 NUEVO CORDON DE HORMIGON

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,
en la planilla de cémputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.6 PAVIMENTO DE HORMIGON H30

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,
en la planilla de cOmputo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9.7 BASE TOSCA COMPACTADA EN CAPAS DE 10CM

Se procedera al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de préactica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se debera realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2., especialmente el item 3.2.0.4. " Rellenos y terraplenamientos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,
en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.9.8 SUB BASE DE HORMIGON H15

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,
en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.9 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular basura
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los
dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacion sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.
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