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ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS

1 TRABAJOS PRELIMINARES  
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00 8.000,00 8.000,00
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 8.000,00 8.000,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 9.600,00 9.600,00

25.600,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 3.234,39 205,60 664.990,58
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO  (PARA FUTURO PAQUETE ESTRUCTURAL / INTERTRABADO) M2 2.662,14 184,00 489.833,76
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO M2 1.348,67 184,00 248.156,02
2,4 EXCAVACION PAVIMENTO  P/CALZADA HºH30 M3 722,28 171,33 123.751,06
2,5 EXCAVACION BASES BOLARDOS M3 32,62 171,33 5.589,37
2,6 EXCAVACION PAVIMENTO P/CUNETA HºAº M3 15,95 171,33 2.731,96
2,7 EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL INTERTRABADO M3 1.730,39 171,33 296.464,43
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES M3 2.942,32 216,89 638.147,02
2,9 RETIRO DE CORDON EXISTENTE ML 1.447,80 165,13 239.076,29
2,10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO GL 1,00 8.800,00 8.800,00

2.717.540,49
3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 BASES BOLARDOS M3 22,91 887,11 20.325,55
3,2 SOLIA DE Hº 30 SOBRE CALZADA M2 28,32 244,62 6.927,59
3,3 SOLIA DE Hº 21 M2 931,51 651,84 607.192,87

634.446,01
4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H21 M2 2.918,19 207,63 605.904,13
4,2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE M2 210,54 255,47 53.786,16
4,3 SUELO CEMENTO   espesor 15 cm M2 196,99 114,61 22.576,17
4,4 BASE TOSCA COMPACTADA EN CALZADA HºAº espesor 20 cm M2 262,65 191,73 50.356,98

732.623,44
5 PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  M2 3.031,03 288,97 875.876,90
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA M2 46,52 294,14 13.684,19
5,3 LOSETA GRANITICA 40X40CM 8 VAINILLAS BLANGINO O SIMILAR COLOR MAREA C357 M2 51,17 326,05 16.685,18
5,4 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21 M2 21,60 325,92 7.039,85
5,5 PISO HºH21  PEINADO C/MALLA E:10CM M2 174,21 325,92 56.778,38
5,6 CALZADA DE Hº H30 TERMINACION LISA M2 1.196,64 244,62 292.720,16
5,7 RAMPAS Hº H30 M2 116,60 295,63 34.469,94
5,8 CUNETA HºAº M2 35,43 295,63 10.475,20
5,9 PAQUETE ESTRUCTURAL PISO INTERTRABADO (INC. SECTOR CARGA Y DESCARGA)

A. LOSA HºH30espesor 15cm M3 399,32 244,62 97.681,26
B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm M3 399,32 114,61 45.765,38
C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm M3 532,43 191,73 102.081,36
D. PAVIMENTO INTERTRABADO BLOKRET 8 CM O EQUIVALENTE INCLUIDO ARENA M2 2.662,14 206,28 549.139,59

5,10 JUNTAS DE DILATACION ML 3.309,29 17,49 57.886,17
5,11 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO M2 54,71 127,82 6.992,81
5,12 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00 8.800,00 8.800,00

2.176.076,39
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES) U 358,00 1.120,00 400.960,00
6,2 REPARACION BOLARDOS EXISTENTES GL 1,00 24.336,00 24.336,00

425.296,00
7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho) GL 1,00 116.800,00 116.800,00
7,2 PROV. Y COLOC. FAROLA PHIPILS GREN VISION BRP361 LED 102 o similar U 56,00 9.236,80 517.260,80
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES U 17,00 7.716,80 131.185,60
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 11.680,00 70.080,00
7,5 SEMAFORIZACION GL 1,00 32.000,00 32.000,00
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867.326,40
8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS GL 1,00 7.200,00 7.200,00
8,2 DEMARCACION SOBRE CICLOVIAS M2 448,37 210,88 94.553,21
8,3 DEMARCACION  SENDAS PEATONALES M2 33,90 210,88 7.148,83
8,4 DEMARCACION VEHICULAR M2 7,80 210,88 1.644,86
8,5 DEMARCACION RELANTIZADORES M2 13,54 210,88 2.855,32

113.402,23
9 INSTALACION HIDRAULICA

9,1 EXCAVACIONES M3 689,71 125,58 86.613,78
9,2 CANALETAS DE HºAº 350X600 ML 228,00 1.015,56 231.547,68
9,3 CANALETAS DE HºAº 300X500 ML 902,00 761,67 687.026,34
9,4 REJAS ML 902,00 2.055,62 1.854.169,24
9,5 RELLENOS M3 347,79 182,25 63.384,73
9,6 SUMIDEROS NUEVOS U 4,00 6.323,11 25.292,44
9,7 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR U 21,00 1.814,95 38.113,95
9,8 NEXO DE Hº DE DIAM. 400 ML 60,00 549,98 32.998,80

3.019.146,96
10 VARIOS

10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA gl 1,00 15.200,00 15.200,00
10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 11.200,00 11.200,00
10,3 INSTALACION DE  FIBRA OPTICA

a-Cámara subterranea (incl. Excavación, tabique-losa de hº,tapas U 15,00 2.767,55 41.513,28
b-Canalización para conductos (incl. Excavación, caño pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos comunesde protección) ML 710,00 167,20 118.712,00

186.625,28

TOTAL  PESOS 10.898.083,19

SUP. M2 8.994,67
$ x m2 1.211,62


