e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colon

“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro™

OBRA: "ASCENSORES N°8, 9y 10 DEL TEATRO COLON"

| Cédigo Descripcion Unidad [Cantidad Precio Importe
3.1 TAREAS PRELIMINARES
3.1.1 OBRADOR - OFICINA TECNICA M2 30,00| $ $
3.1.2 CONEXIONES GL 1,00| $ $
3.1.3 CARTEL DE OBRA M2 6,00| $ $
3.1.4 CERCOS, DEFENSAS, CIERRES PROVISORIOS Y SENALIZACIONES M 40,00| $ $
3.1.5 PROTECCIONES GL 1,00| $ $
Total TAREAS PRELIMINARES| $
3.2 DOCUMENTACION
3.2.1 PLANOS Y TRAMITES MUNICIPALES .LIBROS y OBLEAS GL 1,00| $ $
3.2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA ARQUITECTURA GL 1,00| $ $
3.2.3 DOCUMENTACION EJECUTIVA INSTALACIONES GL 1,00| $ $
3.2.4 PLAN DE OBRAS GL 1,00| $ $
3.2.5 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL GL 1,00| $ $
3.2.6 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL 1,00| $ $
3.2.7 PLANOS Y TRAMITACIONES MUNICIPALES .LIBROS ,OBLEAS y SELLADOS GL 1,00( $ $
Total DOCUMENTACION| $
3.3 ANDAMIOS
3.3.1 ANDAMIOS GL 1,00| $ $
3.3.2 CAMINO TABLAS EN TERRAZA, ANCHO : 2,00 M. ML 114,00 $ $
Total ANDAMIOS| $
3.4 OBRA CIVIL
3.4.1 DEMOLICIONES
3.4.1.1 DEMOLICION DE PLATEA DE H2A® M3 6,75| $ $
3.4.1.2 DEMOLICION PASES EN LOSAS GL 1,00| $ $
3.4.13 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA M2 2,25|$ $
3.4.1.4 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS M2 45,00| $ $
3.4.1.5 DEMOLICION DE CONTRAPISOS M2 45,00| $ $
3.4.1.6 DEMOLICION DE CIELORRASOS M2 45,00| $ $
3.4.1.7 RETIRO Y DESVIO DE INSTALACIONES GL 1,00| $ $
Total DEMOLICIONES | $
3.4.2 ALBANILERIA
3.4.2.1 TIPO T1 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 15 CM M2 44,57| $ $
3.4.2.2 REVESTIMIENTO VENECIANO BLANCO MURVI O SIMILAR M2 26,18( $ $
Total ALBANILERIA| $
3.4.3 AISLACIONES HIDROFUGAS
3431 AZOTADO HIODROFUGO M2 13,44| $ $
3.4.3.2 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL M2 45,00| $ $
Total AISLACIONES HIDROFUGAS| $
3.4.4 AISLAMIENTOS ACUSTICOS
3.4.4.1 AISLACION ACUSTICA EN PASES INSTALACIONES GL 1,00| $ $
3.4.4.2 AISLAMIENTO ACUSTICO EN ASCENSORES GL 1,00| $ $

Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS| $
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345 REVOQUES
3.4.5.1 [REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO M2 104,79 - |s
Total REVOQUES| $
346 CIELORRASOS
3.4.6.1 [CIELORRASO DURLOCK LOCAL ASCENSOR 10 M2 45,00 - |s
Total CIELORRASOS| $
347 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
3.4.7.1 _ [CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M2 45,00 - |s
3.4.7.2 |CARPETA SOBRE CONTRAPISO M2 45,00 $ - |s
3.4.7.3  |BANQUINA DE HORMIGON ARMADO PARA EQUIPOS DE ASCENSORES y AA2 [M3 0,09/ * A
Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS| $
3438 PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS
3.4.81 [PISOS
3.4.8.1.1 |PISO DE HORMIGON LLANEADO CON ENDURECEDOR M2 45,00( s - |s
3.4.8.1.2 [SOLADO EXISTENTE A REACONDICIONAR GL 1,00] s - |s
3.4.8.2 [70CALOS
3.4.8.2.1 |ZOCALO DE ACERO INOXIDABLES H.: 10 CM. M 25,56] $ - |s
3.4.8.2.2 |Z MAZOCALO MARMOL DE CARRARA IDEM EXISTENTE M 7,50 s E
3.4.8.2.3 |Z GN ZOCALO GRANITO NEGRO IDEM EXISTENTE M 7,50[ s - |s
3.4.83  [sOLIAS
3.4.8.3.1 [S02 SOLIA DE ACERO INOXIDABLE M 29,64] s - Is
Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS| $
3.4.9 CARPINTERIAS
3.4.9.1 [TIPO BeO1 EXISTENTE A REACONDICIONAR GL 1,00] s - |s
3.4.9.2  |CAJA ASCENSOR NRO. 10 GL 1,00] s - |s
3.4.9.3  |COLOCACION DE PI PROVISTA POR TERCEROS U 3,00[s - Is
Total CARPINTERIAS| $
3.4.10  VIDRIOS Y ESPEIOS
3.4.10.1 [VIDRIOS LAMINADOS 5 + 5 MM. CAJA ASCENSOR NRO. 10 M2 52,26 $ - |s
Total VIDRIOS Y ESPEIOS| $
3.4.11 _ PINTURA
3.4.11.1 [PINTURA AL LATEX ACRILICO INTERIOR M2 327,44[$ - |s
3.4.11.2 [PINTURA ACRILICA PARA PISOS CEMENTICIOS M2 45,00 $ - |s
3.4.11.3  [PINTURA AL LATEX PARA CIELORRASOS M2 45,00 - |s
3.4.11.4 |ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2 82,18[$ - |s
3.4.11.5 |ESMALTE SINTETICO SOBRE CANERIAS Y CONDUCTOS M2 82,18 $ - Is
Total PINTURA| $
3.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
35.1 REFUERZOS EN PASADIZOS DE ASCENSORES 8 Y 9 KG 1755,94| $ - |s
352 ESTRUCTURA METALICA CAJA ASCENSOR NRO. 10 GL 1,00] s - |s
BASE DE HORMIGON ARMADO EN ASCENSOR 10 y BAJO RECORRIDO s s
353 ASCENSOR NRO. 10 GL 1,00
354 ESCALERA METALICA Y ENTREPISO EN 4TO. PISO GL 1,00] s - Is

Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | $
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3.6 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.6.1.1 SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES GL 1,00] $ - |8
3.6.1.2 SISTEMA DE FUERZA MOTRIZ Y RAMALES ALIMENTADORES GL 1,00 $ - |8
3.6.1.3 TABLEROS GL 1,00 $ - |8
3.6.1.4 MONTAJE DE ARTEFACTO DE ILUMINACION GL 1,00 $ - |8
3.6.1.5 ALIMENTACION DE VENTILADORES EN SALA DE MAQUINAS GL 1,00| $ - |8
3.6.1.6 SISTEMA DE TELEFONIA Y DATOS GL 1,00| $ - |8
Total INSTALACIONES ELECTRICASl $
3.7 INSTALACION TERMOMECANICA
3.7.1 VENTILACION SALA DE MAQUINAS ASCENSOR NRO. 10 GL | 1,00| $ - | $
Total INSTALACION TERMOMECANICAl $
3.8 ASCENSORES
3.8.1.1 PUERTAS DE PISO ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.1.2 PUERTAS DE PISO ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.8.2.1 PUERTAS DE CABINA ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.2.2 PUERTAS DE CABINA ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.83.1 CABINA Y BASTIDORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.3.2 CABINA Y BASTIDORES ASCENSOR10 GL 1,00| $ - |8
3.8.4.1 CONTRAPESOS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.5.1 SUSPENSION ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.5.2 SUSPENSION ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.8.6.1 PARACAIDAS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.6.2 PARACAIDAS ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.8.7.1 GUIAS, GRAMPAS Y EMPATES ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.7.2 GUIAS, GRAMPAS Y EMPATES ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.8.8.1 BOTONERAS Y SENALIZACIONES ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.8.2 BOTONERAS Y SENALIZACIONES ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.8.9.1 MAQUINAS Y POLEAS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.9.2 ASCENSOR 10 CENTRAL HIDRAULICA Y PISTON GL 1,00| $ - |8
3.8.10.1 |CONTROL DE MANIOBRA ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.10.2 |CONTROL DE MANIOBRA ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.8.11.1 |INSTALACION ELECTRCA ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00| $ - |8
3.8.11.2 |INSTALACION ELECTRICA ASCENSOR 10 GL 1,00| $ - |8
3.8.12.1 [PRUEBAS, ENSAYOS, RECEPCIONES Y GARANTIAS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00( $ - |
3.8.12.2 [PRUEBAS, ENSAYOS, RECEPCIONES Y GARANTIAS ASCENSOR 10 GL 1,00] $ - |8
3.8.13.1 [MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00] $ - |8
3.8.13.2 [MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR 10 GL 1,00/ $ - |8
Total ASCENSORES| $
3.9 INSTALACION CONTRA INCENDIO
3.9.1.1 DETECTORES DE HUMO GL 1,00] $ - |8
3.9.1.2 MODULO DE CONTROL GL 1,00] $ - |8
3.9.2.1 LUMINARIAS DE EMERGENCIA GL 1,00] $ - |8
3.9.4.1 TUBERIAS RED SPRINKLERS GL 1,00] $ - |8
3.9.4.2 SPRINKLERS GL 1,00 $ - |8
3.9.4.3 PRUEBAS GL 1,00/ $ - |8
Total INSTALACION CONTRA INCENDIO | $
3.10 VARIOS
3.10.1 SENALETICA EN LOCALES U 3,00| $ - |8
3.10.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION GL 1,00] $ - |8

Total VARIOS| $
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3.11 AYUDA DE GREMIOS

3.11.1 AYUDA DE GREMIOS GL 1,00/ $ - | $
Total AYUDA DE GREMIOSl $

3.12 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

3.12.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL GL 1,00] $ - | $

Total LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA| $

Total Presupuesto $
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