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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Col6n

“Afio 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

OBRA: "ASCENSORES N°8, N°9 y N°10 DEL TEATRO COLON "

| Cédigo | Descripcion Unidad Cantidad | Precio Importe |
3.1 TAREAS PRELIMINARES
3.11 OBRADOR - OFICINA TECNICA M2 30,00 $ 671,47 $20.144,10
3.1.2 CONEXIONES GL 1,00 $ 8.440,61 $8.440,61
3.13 CARTEL DE OBRA M2 6,00| $ 403,84 $2.423,04
3.14 CERCOS, DEFENSAS, CIERRES PROVISORIOS Y SENALIZACIONES M 40,00| $ 378,23 $15.129,20
3.15 PROTECCIONES GL 1,00 $ 17.479,16 $17.479,16
Total TAREAS PRELIMINARES $63.616,11
3.2 DOCUMENTACION
3.2.1 PLANOS , TRAMITES MUNICIPALES y SELLADOS Y LIBROS DE INSPECCION/OBLEAS GL 1,00/ $ 18.342,50 $18.342,50
3.2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA ARQUITECTURA GL 1,00/ $ 7.018,00 $7.018,00
3.23 DOCUMENTACION EJECUTIVA INSTALACIONES GL 1,00/ $ 14.355,00 $ 14.355,00
3.2.4 PLAN DE OBRAS GL 1,00/ $ 7.975,00 $7.975,00
3.25 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL GL 1,00/ $ 11.165,00 $11.165,00
3.2.6 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL 1,00/ $ 9.570,00 $9.570,00
3.2.7 PLANOS Y TRAMITACIONES MUNICIPALES, LIBROS Y OBLEAS y SELLADOS GL 1,00| $ 23.925,00 $23.925,00
Total DOCUMENTACION $92.350,50
33 ANDAMIOS
3.3.1 ANDAMIOS GL 1,00 $ 39.077,50 $39.077,50
3.3.2 CAMINO TABLAS EN TERRAZA, ANCHO : 2,00 M. ML 114,00| $ 112,84 $12.863,76
Total ANDAMIOS $51.941,26
3.4 OBRA CIVIL
3.4.1 DEMOLICIONES
34.1.1 DEMOLICION DE PLATEA DE HeA® M3 6,75[$ 1.197,91 $8.085,89
3.4.1.2 DEMOLICION PASES EN LOSAS GL 1,00/ $ 2.205,29 $2.205,29
34.13 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA M2 2,25[$ 47,57 $107,03
3.4.1.4 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS M2 45,00/ $ 47,36 $2.131,20
3.4.15 DEMOLICION DE CONTRAPISOS M2 45,00/ $ 99,14 $4.461,30
3.4.1.6 DEMOLICION DE CIELORRASOS M2 45,00/ $ 134,37 $ 6.046,65
3.4.1.7 RETIRO Y DESVIO DE INSTALACIONES GL 1,00| $ 19.013,52 $19.013,52
Total DEMOLICIONES $ 42.050,89
3.4.2 ALBANILERIA
3.4.2.1 TIPOT1 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 15 CM M2 44,57 $ 189,48 $8.445,12
3.4.2.2 REVESTIMIENTO VENECIANO BLANCO MURVI O SIMILAR M2 26,18 $ 408,84 $10.703,43
Total ALBANILERIA $19.148,55
343 AISLACIONES HIDROFUGAS
3431 AZOTADO HIODROFUGO M2 13,44| $ 26,53 $ 356,56
3.4.3.2 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL M2 45,00( $ 76,94 $3.462,30
Total AISLACIONES HIDROFUGAS $ 3.818,86
3.4.4 AISLAMIENTOS ACUSTICOS
3.44.1 AISLACION ACUSTICA EN PASES INSTALACIONES GL 1,00 $ 4.298,24 $4.298,24
3.44.2 AISLAMIENTO ACUSTICO EN ASCENSORES GL 1,00 $ 41.454,05 $ 41.454,05
Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS $45.752,29
3.4.5 REVOQUES
3.45.1 |REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO M2 104,79| S 114,92 | $12.042,47
Total REVOQUES $12.042,47
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3.4.6 CIELORRASOS
3.4.6.1 CIELORRASO DURLOCK LOCAL ASCENSOR 10 M2 45,00| S 117,15 $5.271,75
Total CIELORRASOS $5.271,75
3.4.7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
3.4.7.1 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M2 45,00 $ 146,34 $ 6.585,30
3.4.7.2 CARPETA SOBRE CONTRAPISO M2 45,00 $ 76,88 $ 3.459,60
3.4.7.3 BANQUINA DE HORMIGON ARMADO PARA EQUIPOS DE ASCENSORES y AA2 M3 0,09] $ 1.723,72 $ 151,69
Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS $10.196,59
3.4.8 PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS
3.4.8.1 PISOS
34811 PISO DE HORMIGON LLANEADO CON ENDURECEDOR M2 45,00( $ 232,45 $10.460,25
3.4.8.1.2 SOLADO EXISTENTE A REACONDICIONAR GL 1,00/ $ 9.484,03 $9.484,03
3.4.8.2 ZOCALOS
34821 ZOCALO DE ACERO INOXIDABLES H.: 10 CM. M 25,56 $ 179,55 $4.589,30
3.4.8.2.2 Z MA ZOCALO MARMOL DE CARRARA IDEM EXISTENTE M 7,50( $ 191,27 $1.434,53
3.4.8.23 Z GN ZOCALO GRANITO NEGRO IDEM EXISTENTE M 7,50( $ 191,27 $1.434,53
3.4.83 SOLIAS
3.4.83.1 S02 SOLIA DE ACERO INOXIDABLE M 29,64| $ 130,63 $3.871,87
Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS $31.274,50
3.4.9 CARPINTERIAS
3.4.9.1 TIPO BeO1 EXISTENTE A REACONDICIONAR GL 1,00 $ 9.314,80 $9.314,80
3.4.9.2 CAJA ASCENSOR NRO. 10 GL 1,00 $ 518,42 $518,42
3.4.9.3 COLOCACION DE PI PROVISTA POR TERCEROS U 3,00/ $ 7.895,25 $ 23.685,75
Total CARPINTERIAS $ 33.518,97
3.4.10 VIDRIOS Y ESPEJOS
3.4.10.1 VIDRIOS LAMINADOS 5 + 5 MM. CAJA ASCENSOR NRO. 10 M2 52,26| S 1.250,85 $65.369,42
Total VIDRIOS Y ESPEJOS $ 65.369,42
3.4.11 PINTURA
3.4.11.1 PINTURA AL LATEX ACRILICO INTERIOR M2 327,44 $ 46,01 $15.065,51
3.4.11.2 PINTURA ACRILICA PARA PISOS CEMENTICIOS M2 45,00 $ 55,79 $2.510,55
3.4.11.3 PINTURA AL LATEX PARA CIELORRASOS M2 45,00 $ 50,62 $2.277,90
3.4.11.4 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2 82,18 $ 115,25 $9.471,25
3.4.11.5 ESMALTE SINTETICO SOBRE CANERIAS Y CONDUCTOS M2 82,18 $93,07 $7.648,49
Total PINTURA $36.973,70
3.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.5.1 REFUERZOS EN PASADIZOS DE ASCENSORES 8 Y 9 KG 1755,94| $ 28,44 $49.938,93
3.5.2 ESTRUCTURA METALICA CAJA ASCENSOR NRO. 10 GL 1,00/ $ 20.639,30 $20.639,30
BASE DE HORMIGON ARMADO EN ASCENSOR 10 y BAJO RECORRIDO ASCENSOR NRO.
3.53 10 GL 1,00/ $ 12.770,31 $12.770,31
3.5.4 ESCALERA METALICA Y ENTREPISO EN 4TO. PISO GL 1,00/ $ 52.316,00 $52.316,00
Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO $ 135.664,54
3.6 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.6.1.1 SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES GL 1,00 $ 32.070,00 $ 32.070,00
3.6.1.2 SISTEMA DE FUERZA MOTRIZ Y RAMALES ALIMENTADORES GL 1,00 $4.950,00 $4.950,00
3.6.1.3 TABLEROS GL 1,00 $17.282,00 $17.282,00
3.6.1.4 MONTAJE DE ARTEFACTO DE ILUMINACION GL 1,00 $ 2.340,00 $ 2.340,00
3.6.1.5 ALIMENTACION DE VENTILADORES EN SALA DE MAQUINAS GL 1,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00
3.6.1.6 SISTEMA DE TELEFONIA Y DATOS GL 1,00 $9.806,00 $9.806,00
Total INSTALACIONES ELECTRICAS $ 68.448,00
3.7 INSTALACION TERMOMECANICA
3.7.1 VENTILACION SALA DE MAQUINAS ASCENSOR NRO. 10 GL | 1,00| $ 100.000,00 $ 100.000,00

Total INSTALACION TERMOMECANICA

$ 100.000,00
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3.8 ASCENSORES
3.8.1.1 PUERTAS DE PISO ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00[$  170.901,22 $170.901,22
3.8.1.2 PUERTAS DE PISO ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 29.458,06 $29.458,06
3.8.2.1 PUERTAS DE CABINA ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 28.483,51 $28.483,51
3.8.2.2 PUERTAS DE CABINA ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 29.458,76 $29.458,76
3.83.1 CABINA Y BASTIDORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 89.604,45 $89.604,45
3.8.3.2 CABINA Y BASTIDORES ASCENSOR10 GL 1,00['$ 46.336,17 $46.336,17
3.8.4.1 CONTRAPESOS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 25.065,52 $ 25.065,52
3.8.5.1 SUSPENSION ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 11.156,07 $11.156,07
3.8.5.2 SUSPENSION ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 5.769,00 $5.769,00
3.8.6.1 PARACAIDAS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 15.032,97 $15.032,97
3.8.6.2 PARACAIDAS ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 3.620,97 $3.620,97
3.8.7.1 GUIAS, GRAMPAS Y EMPATES ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 44.307,73 $44.307,73
3.8.7.2 GUIAS, GRAMPAS Y EMPATES ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 16.079,53 $16.079,53
3.8.8.1 BOTONERAS Y SENALIZACIONES ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 49.846,17 $49.846,17
3.8.8.2 BOTONERAS Y SENALIZACIONES ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 8.592,14 $8.592,14
3.8.9.1 MAQUINAS Y POLEAS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00[$  304.615,59 $304.615,59
3.8.9.2 ASCENSOR 10 CENTRAL HIDRAULICA Y PISTON GL 1,00[$  129.904,93 $129.904,93
3.8.10.1  [CONTROL DE MANIOBRA ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 72.000,05 $72.000,05
3.8.10.2  |CONTROL DE MANIOBRA ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 46.692,86 $46.692,86
3.8.11.1  [INSTALACION ELECTRCA ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00['$ 50.707,54 $50.707,54
3.8.11.2  [INSTALACION ELECTRICA ASCENSOR 10 GL 1,00['$ 10.433,31 $10.433,31
3.8.12.1  |PRUEBAS, ENSAYOS, RECEPCIONES Y GARANTIAS ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00($ 16.219,78 $16.219,78
3.8.12.2  |PRUEBAS, ENSAYOS, RECEPCIONES Y GARANTIAS ASCENSOR 10 GL 1,00[$ 8.387,56 $8.387,56
3.8.13.1  |MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ASCENSORES 8 Y 9 GL 1,00[$ 15.824,19 $15.824,19
3.8.13.2  |MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR 10 GL 1,00[$ 8.182,99 $8.182,99
Total ASCENSORES $ 1.236.681,07
3.9 INSTALACION CONTRA INCENDIO
3.9.1.1 DETECTORES DE HUMO GL 1,00 $4.200,00 $4.200,00
3.9.1.2 MODULO DE CONTROL GL 1,00 $2.450,00 $2.450,00
3.9.2.1 LUMINARIAS DE EMERGENCIA GL 1,00 $3.850,00 $3.850,00
3.9.4.1 TUBERIAS RED SPRINKLERS GL 1,00 $6.560,00 $6.560,00
3.9.4.2 SPRINKLERS GL 1,00 $2.550,00 $2.550,00
3.9.43 PRUEBAS GL 1,00 $1.000,00 $1.000,00
Total INSTALACION CONTRA INCENDIO $20.610,00
3.10 VARIOS
3.10.1 SENALETICA EN LOCALES u 3,00 $582,18 $ 1.746,54
3.10.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION GL 1,00 $13.965,31 $13.965,31
Total VARIOS $15.711,85
3.11 AYUDA DE GREMIOS
3.11.1 AYUDA DE GREMIOS GL 1,00] $8.964,70 $8.964,70
Total AYUDA DE GREMIOS $8.964,70
3.12 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
[3.12.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL GL [ 1,00] $11.659,45 $11.659,45
Total LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA $11.659,45

Total Presupuesto

$2.111.065,47

Precios base mes Junio 2011
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