
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

OBRA: AREA CENTRAL- CALLE BME MITRE II 14/01/2013

CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES  
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00          9.600,00 9.600,00  
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00          8.000,00 8.000,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00          12.800,00 12.800,00

30.400,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES  

2,1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 2.456,50    237,24 582.783,43
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EXISTENTE - PROF 20CM M2 3.413,90    384,83 1.313.756,12
2,3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE ML 973,00       192,77 187.569,28
2,4 EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE PROF 23 CM M3 281,52       137,23 38.634,27
2,5 EXCAVACION PARA ARBOLES M3 17,00         282,05 4.794,82
2,6 EXCAVACION DE VEREDAS, RAMPAS Y CRUCES PROF 10 CM M3 319,65       282,05 90.156,64
2,7 EXCAVACION PARA CONTENEDORES SOTERRADOS M3 89,60         137,23 12.296,22
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES M3 2.419,86    177,78 430.203,85

 2.660.194,63
3 DE HORMIGON ARMADO  

3,1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO ML 103,37       142,40 14.719,89
3,2 BASES EQUIPAMIENTO (Bolardos y cazoletas) M3 35,20         1.050,56 36.983,80
3,3 CUNETA HºAº ML 37,30         495,17 18.469,80
3,4 TABIQUE Y LOSA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS M3 15,70         6.200,98 97.330,59
3,5 RAMPA VEHICULAR Hº 30 M2 55,20         332,21 18.338,23
3,6 CAZOLETAS DE HºAº ML 81,60         298,08 24.323,33

  210.165,65
4 CONTRAPISOS  

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 M2 2.909,24    237,77 691.731,10
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,25M Hº H21 bajo solia M2 598,32       475,54 284.525,55
4,3 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE M2 255,80       311,32 79.635,87
4,4 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS EN SECTORES DE ACTUAL PAVIMENTO (esp:24) M2 708,54       175,60 124.420,53
4,5 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS EXITENTE (esp:10) M2 2.456,50    78,05 191.724,91

 1.372.037,96
5 PISOS Y PAVIMENTOS  

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv. M2 3.004,07    333,45 1.001.693,37
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40x40CM 8 VAINILLAS - blangino o equiv. M2 75,97         432,00 32.819,04
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM TIPO AVISADOR TACTIL - blangino o equiv. M2 85,00         384,49 32.681,26
5,4 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

 - PAVIMENTO DE Hº H30 (20 CM) M2 675,50       332,21 224.410,83
 - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 675,50       117,07 79.079,11
 - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 135,10       199,64 26.971,67

5,5 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA
 - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA) M2 916,60       240,57 220.508,59
 - LOSA DE Hº H30 CON MALLA Q92  (15CM) M2 916,60       275,72 252.727,89
 - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 916,60       117,07 107.304,09
 - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) M3 183,32       199,64 36.598,42

5,6 SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS M2 598,32       588,19 351.924,45
5,7 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO M2 18,65         191,16 3.565,13
5,8 JUNTAS DE DILATACION ML 5.670,34    20,63 116.999,53
5,9 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00          4.000,00 4.000,00

2.491.283,38
6 EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION UNID

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES) U 320,00       1.040,00 332.800,00

332.800,00
7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1,00          46.400,00 46.400,00
7,2 PROV. Y COLOC. FAROLA PHILLIPS GREEN VISION BRP361 LED 102 o similar U 29,00         11.312,00 328.048,00
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES U 14,00         6.726,61 94.172,51
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00          10.320,00 61.920,00

 530.540,51
8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS GL 1,00          4.800,00 4.800,00
8,2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES M2 30,00         235,97 7.079,04
8,3 DEMARCACION BICISENDAS M2 23,90         235,97 5.639,64

 17.518,68
9 PARQUIZACION

9,1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM Ø8/10CM U 17,00         224,00 3.808,00
9,2 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantación de árboles M3 17,00         448,00 7.616,00
9,3 PROV Y COLOCACION DE TUTORES (PAR) U 17,00         64,00 1.088,00
9,4 CHIP PARA ARBOLES  (BOLSA 60DM3 POR ARBOL) BOLSA 17,00         48,00 816,00
9,5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION MES 6,00          1.600,00 9.600,00

22.928,00
10 INSTALACION HIDRAULICA

10,1 Excavaciones M3 940,30       133,83 125.840,35
10,2 Rellenos M3 936,90       182,25 170.750,03
10,3 Sumideros y camaras a modificar U 14,00         3.000,00 42.000,00
10,4 Nexo de Hº Ø400 ML 27,00         803,11 21.683,97
10,5 Canaletas de HºAº 300x500 ML 702,00       1.000,00 702.000,00
10,6 Rejas ML 702,00       2.055,62 1.443.045,24

2.505.319,58
11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00          12.800,00 12.800,00
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00          9.600,00 9.600,00
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA

A) FIBRA OPTICA CAMARA U 16,00         3.109,01 49.744,13
B) CANALETA DE FIBRA OPTICA ML 906,60       239,22 216.873,23

11,4 PLACAS DE GRANITO EN VEREDAS EDIFICIO APH U 2,00          1.344,00 2.688,00
291.705,35

5.893,00
1.775,82

10.464.893,75

SUPERFICIE TOTAL
$/M2
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