Buenos Aires, lunes, 11 de enero de 2017

Nº expediente: EX-2016- 25915894-MGEYA-DGIGUB

Licitación Privada Menor Nº 1330/2016: **"MIRADOR COMASTRI"**

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 2

CONSULTA 1

- Confirmar si es correcto y en tal caso el porqué, la caución de ejecución de contrato es devuelta a la recepción definitiva (360 días concluida la obra).

Respuesta

Es correcto, la caución de ejecución de contrato es devuelta a la recepción definitiva.

CONSULTA 2

- Según lo hablado en la visita de obra estamos a la espera de la documentación de Instalación Eléctrica y Corrientes Débiles.

Respuesta

Toda la documentación gráfica de la Instalación Eléctrica del Mirador Comastri ha sido entregada por Circular Sin Consulta N°3

CONSULTA 3

- ¿Podemos contar con los planos en DWG (autocad)?

Respuesta

Si, se informa a los Oferentes que toda la documentación gráfica y escrita que forma parte del Pliego Licitatorio, se encuentra a su disposición en un Cd, que se podrá

retirar por la Oficina de Compras, Edificio Palacio Lezama - Av. Martin García 346 - 5º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario 11 a 16 hs.

CONSULTA 4

- Le solicitamos, tenga a bien, conceder una semana de prórroga para poder licitar la obra del Mirador. Le rogamos pasar la apertura al lunes 23 de enero 2017. Por otro lado, solicitamos tenga a bien posibilitarnos realizar una visita a OBRA.

Respuesta

En respuesta a lo solicitado por consulta 4, se comunica que:
Se traslada la fecha de Apertura al día 23 de Enero de 2017, a las 13.00hs.
A su vez, se realizará una nueva visita a obra el día 13 de Enero de 2017, a las 12:00hs. En el caso de ya haber realizado la primera visita, no es necesario volver a realizarla. Se exigirá la presentación junto con la oferta de un solo certificado de visita.

Lugar: En el edificio ubicado en la Calle Loyola 1500, entre Bonpland y Fitz Roy, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por el Arq. Eduardo Ferro y el Arq. Agustín Rebora.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número: PLIEG-2017-01941419- -DGIGUB

Buenos Aires, Miércoles 11 de Enero de 2017

Referencia: EE-2016-25915894-DGIGUB-MIRADOR COMASTRI-CIRCULAR CON CONSULTA N°2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.01.11 14:10:58 -03'00'

ILEANA SONIA TERRENO
Director General
D.G. INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL (SSOBRAS)

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.01.11 14:10:58 -03'00'