
OBRA: Fecha:  11/06/2013

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Importe Total del Rubro

1. PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLÓN CENTRAL

1.1 TAREAS PRELIMINARES           
1.1.1 Obrador  GL         1,00 37.540,00$             37.540,00$                                           
1.1.2 Cerco de obra ud 110,00 664,00$                   73.040,00$                                           
1.1.3 Cartel Obra ud 2,00 5.109,00$               10.218,00$                                           
1.1.4 Andamios, balancines y escaleras GL         1,00 107.522,00$           107.522,00$                                         

228.320,00$                      
1.2 DEMOLICIÓN Y REMOCIONES          
1.2.1 Remoción de baldosas sobre parapetos m2 420,00 149,95$                   62.979,00$                                           
1.2.2 Remoción de cubrebabetas de chapa m2 40,00 63,74$                     2.549,60$                                             
1.2.3 Retiro y corrimiento de cableados  GL 1,00 8.720,00$               8.720,00$                                             
1.2.4 Retiro de elementos en desuso en Azotea GL 1,00 8.000,00$               8.000,00$                                             
1.2.5 Remoción de cortinas de enrollar existentes ud 569,00 497,00$                   282.793,00$                                         

365.041,60$                      
1.3 ALBAÑILERÍA          
1.3.1 ladrillo común 0,15 m m3 4,00 2.531,67$               10.126,68$                                           
1.3.2 ladrillo hueco 0,08 m m3 2,00 221,54$                   443,08$                                                 

10.569,76$                        
1.4 AISLACIONES          
1.4.1 Membrana asfáltica preformada m2 1000,00 208,04$                   208.040,00$                                         
1.4.2 Azotado hidrófugo en cupertinas de azoteas m2 684,00 85,28$                     58.331,52$                                           

266.371,52$                      
1.5 REVOQUES          
1.5.1 Limpieza por hidrolavado m2 9313,00 30,69$                     285.815,97$                                         
1.5.2 Reparación de revoques en fachada m2 8620,00 36,20$                     312.044,00$                                         
1.5.3 Reparación de revoques en parapetos azoteas m2 4705,00 33,50$                     157.617,50$                                         
1.5.5 Revoques de soportes de cañería m2 10,00 85,06$                     850,60$                                                 

756.328,07$                      
1.6 MARCOS MOLDEADOS IN SITU          
1.6.1 Reparación de molduras en vanos ML 1635,00 36,20$                     59.187,00$                                           

59.187,00$                        
1.7 MÁRMOLES          
1.7.1 Limpieza por hidrolavado m2 573,00 45,57$                     26.111,61$                                           
1.7.2 Retiro de graffittis GL 1,00 4.659,00$               4.659,00$                                             
1.7.3 Reparación de fisuras y grietas GL 1,00 8.941,00$               8.941,00$                                             

39.711,61$                        
1.8 CARPINTERÍA Y HERRERÍA          
1.8.1 Limpieza y pintura de carpinterías m2 1854,83 189,67$                   351.805,23$                                         
1.8.2 Reparación y reposición de herrajes GL 1,00 19.355,00$             19.355,00$                                           
1.8.3 Contravidrio y masillado ml 2280,69 76,77$                     175.088,57$                                         
1.8.4 Reposición de vidrios m2 185,48 920,81$                   170.794,42$                                         
1.8.5 Limpieza y pintura de rejas y herrería m2 927,41 189,67$                   175.902,61$                                         
1.8.6 Reacondicionamiento del sistema de ventolas un 551,00 1.008,85$               555.878,13$                                         

1.448.823,96$                    
1.9 PERSIANAS DE ENROLLAR          
1.9.1 Persianas para vanos tipo VE1 de aluminio. ud 463,00 5.000,00$               2.315.000,00$                                      
1.9.2 Persianas para vanos tipo VE2 de aluminio. ud 88,00 3.900,00$               343.200,00$                                         
1.9.3 Persianas para vanos VE4 de Aluminio  (3500 x 4600 ) ud 4,00 44.600,00$             178.400,00$                                         

2.836.600,00$                    
1.10 ZINGUERÍA          
1.10.1 Realización de botaaguas de cubrebabetas ml 1030,00 143,88$                   148.196,40$                                         
1.10.2 Completamientos de cupertinas en juntas de dilatación  un 20,00 4.316,40$               86.328,00$                                           
1.10.3 Sombreretes de ventilaciones un 12,00 156,30$                   1.875,60$                                             

236.400,00$                      
1.11 PINTURA          
1.11.1 Pintura a la cal con color m2 8620,00 114,03$                   982.938,60$                                         
1.11.2 Cera en pasta m2 573,00 30,43$                     17.436,39$                                           
1.11.3 Antigraffitti sacrificable m2 573,00 49,41$                     28.311,93$                                           
1.11.4 Fijador y Latex acrílico semi mate m2 4705,00 73,80$                     347.229,00$                                         
1.11.5 Pintura de aluminio m2 400,00 54,13$                     21.652,00$                                           

1.397.567,92$                    
1.12 VARIOS          
1.12.1 Letras de molde GL 1,00 47.750,00$             47.750,00$                                           
1.12.2 Alimentación eléctrica GL 1,00 11.104,45$             11.104,45$                                           
1.12.3 Bandejas portacables ml 1400,00 74,36$                     104.104,00$                                         
1.12.4 Relevamiento fotografico  GL 1,00 3.000,00$               3.000,00$                                             

165.958,45$                      
1.13 AYUDA DE GREMIOS          
1.13.1 Ayuda de gremios GL 1,00 230.000,00$           230.000,00$                                         

230.000,00$                      
1.14 LIMPIEZA DE OBRA          
1.14.1 Limpieza periodica GL 1,00 29.000,00$             29.000,00$                                           
1.14.2 Limpieza final GL 1,00 60.000,00$             60.000,00$                                           

89.000,00$                        

8.129.879,89$           
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2. NUEVO ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL           

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1.1 Limpieza del Terreno, Replanteo y Nivelación GL 1,00 5.600,00 5.600,00$                                             
2.1.2 Relevamiento Planialtimetrico y cateos GL 1,00 4.000,00 4.000,00$                                             
2.1.3 Documentación gráfica, proyecto ejecutivo GL 1,00 5.000,00 5.000,00$                                             

14.600,00$                        
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2.2.1 Retiro piso y contrapiso 64 panes, baldosa 20x20 M2 133,00 252,82 33.624,68$                                           
2.2.2 Retiro de maceteros existentes U 4,00 136,00 544,00$                                                 
2.2.3 Demolición de rampa de accesibilidad existente U 1,00 367,28 367,28$                                                 
2.2.4 Desmonte de tierra existente  M3 20,59 194,78 4.010,95$                                             
2.2.5 Retiro de luminarias U 3,00 400,00 1.200,00$                                             
2.2.6 Columna de alumbrado a retirar U 1,00 880,00 880,00$                                                 
2.2.7 Excavaciones ( Fundaciones + muros laterales + muro frente vista + viga)  M3 8,12 282,05 2.289,95$                                             
2.2.8 Excavaciones parantes nuevo cerramiento acceso   M3 2,66 282,05 750,81$                                                 
2.2.9 Demolición de murete de ladrillos existente  M3 3,60 662,75 2.385,92$                                             
2.2.10 Desmonte y retiro de rejas existentes  ML 31,00 192,00 5.952,00$                                             
2.2.11 Desmonte y retiro de portones de reja existentes U 2,00 1.360,00 2.720,00$                                             
2.2.12 Retiro de todo elemento ajeno al proyecto GL 1,00 2.960,00 2.960,00$                                             
2.2.13 Demolición de garita existente  M3 44,69 367,28 16.412,87$                                           
2.2.14 Retiro de cordón existente  ML 42,61 197,78 8.427,37$                                             
2.2.15 Retiro de piso y carpeta de vereda existente  M2 148,00 252,82 37.416,93$                                           
2.2.16 Excavacion nuevo pavimento acceso M3 45,72 162,94 7.449,80$                                             
2.2.17 Excavación solia de H°Aº M3 3,62 282,05 1.020,66$                                             
2.2.18 Retiro de excedente  M3 183,26 278,10 50.965,45$                                           

179.378,67$                      
2.3 DE HORMIGON ARMADO
2.3.1 Bases cerramiento acceso M3 2,00 1.069,07 2.138,14$                                             
2.3.2 Fundaciones muros divisorios HºAº soporte pórtico M3 3,42 6.416,26 21.943,60$                                           
2.3.3 Viga de encadenado M3 0,57 5.867,99 3.333,02$                                             
2.3.4 Viga en cubierta M3 1,27 6.939,96 8.830,96$                                             
2.3.5 Tabiques divisorios de HºAº soporte pórtico M3 6,71 6.416,26 43.021,01$                                           
2.3.6 Techo HºAº s/ detalle M3 47,19 5.224,54 246.531,39$                                         
2.3.7 Muro HºAº H30 identificación + vista frontal M3 10,64 6.416,26 68.283,11$                                           
2.3.8 Losa HºAº cabinas M3 2,49 5.205,44 12.982,36$                                           
2.3.9 Solia de HºAº s/ detalle ‐ cantero acceso ML 115,23 304,03 35.033,63$                                           

442.097,22$                      
2.4 CONTRAPISOS
2.4.1 Contrapiso sobre terreno natural, esp. 0,12M H8 bajo losetas (inc.rampas) M2 953,34 199,80 190.472,76$                                         
2.4.2 Contrapiso H21 cabinas control M2 27,50 244,75 6.730,73$                                             
2.4.3 Base Tosca bajo nueva rampa M3 18,74 199,92 3.747,23$                                             
2.4.4 Base tosca compactada bajo cabinas M3 5,51 199,92 1.101,94$                                             

202.052,66$                      
2.5 PISOS Y PAVIMENTOS
2.5.1 Baldosas mármol de carrara a reemplazar M2 2,00 1.632,00 3.264,00$                                             
2.5.2 Reparación escaleras existentes (incluido picado) M2 30,00 142,14 4.264,28$                                             
2.5.3 Juntas de dilatación ML 120,00 20,74 2.488,99$                                             
2.5.4 Pisos en cabinas control M2 23,00 195,54 4.497,47$                                             
2.5.5 Revestimiento cerámico en baño cabina y office. M2 22,27 272,24 6.061,60$                                             
2.5.6 Zócalo ML 38,00 103,76 3.942,94$                                             

24.519,28$                        
2.6 EQUIPAMIENTO 
2.6.1 Provisión y colocación artefactos Sanitarios
2.6.1.1 Inodoro con mochila p/ apoyar blanco U 1,00 2.500,00 2.500,00$                                             
2.6.1.2 Lavatorio c/pie grande blanco incluye griferia pressmatic FV U 1,00 2.900,00 2.900,00$                                             
2.6.1.3 Accesorios loza blancos (4 piezas)  gl 1,00 580,00 580,00$                                                 
2.6.2 Muebles de madera en cabinas U 2,00 2.000,00 4.000,00$                                             
2.6.3 Provisión y colocación panel translucido bajo techo HºAº GL 1,00 12.000,00 12.000,00$                                           

 21.980,00$                        
2.7 CARPINTERÍA Y HERRERÍA
2.7.1 Provisión y colocación cerramiento metálico s/ detalle U 1,00 135.520,00 135.520,00$                                         

2.7.2 Carpintería aluminio anodizado negro
2.7.2.1 Puertas  ‐ C1 U 4,00 3.776,00 15.104,00$                                           
2.7.2.2 Ventana guillotina ‐ C4a/C5a U 4,00 3.728,00 14.912,00$                                           
2.7.2.3 Paño fijo central + 4 paños fijos con travesaño  4100 X 1600 ‐ C4b U 1,00 9.320,00 9.320,00$                                             
2.7.2.4 Paño fijo con parante 2100 X 1600 ‐ C4c/C5c U 2,00 3.579,20 7.158,40$                                             
2.7.2.5 Paño fijo central + 4 paños  con travesaño 4400 X 1600 ‐ C5d U 1,00 9.828,80 9.828,80$                                             
2.7.2.6 Ventana contrafrente 570 X 570 ‐ C2 U 3,00 1.680,00 5.040,00$                                             
2.7.2.7 Ventana contrafrente 1950 X 570 ‐ C3 U 1,00 2.600,00 2.600,00$                                             
2.7.3 Barandas en rampas‐ B1‐B2‐B3 ML 92,00 300,00 27.600,00$                                           
2.7.4 Rejillas pluviales ML 10,00 512,12 5.121,18$                                             

232.204,38$                      
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2.8 MAMPOSTERIAS, REVOQUES y AISLACIONES
2.8.1 Mampostería ladrillo hueco interior M2 17,73 299,64 5.313,18$                                             
2.8.2 Muros‐ mampostería ladrillo hueco portante cabinas de control  M2 91,67 487,94 44.727,77$                                           
2.8.3 Jaharro y enlucido interior cabinas  M2 38,33 195,23 7.483,25$                                             
2.8.4 Jaharro y enlucido exterior cabinas M2 53,68 191,38 10.273,06$                                           
2.8.5 Jaharro bajo revestimiento M2 22,27 89,85 2.000,56$                                             
2.8.6 Aislación hidrófuga techos cabinas M2 29,00 790,00$                   22.910,00$                                           

92.707,82$                        
2.9 PINTURA
2.9.1 Antióxido Epoxi y Esmalte Poliuretánico sobre Elementos Metálicos GL 1,00 15.680,00$             15.680,00$                                           
2.9.2 Pintura Interior Cabinas M2 27,50 75,88$                     2.086,69$                                             
2.9.3 Pintura Exterior Cabinas M2 53,68 200,49$                   10.762,31$                                           
2.9.4 Pintura Impermeabilizante Techo H°A° M2 210,00 27,60$                     5.796,00$                                             

34.325,00$                        
2.10 INSTALACION ELECTRICA
2.10.1 Provisión y conexión Instalación  Eléctrica  GL 1,00 6.400,00$               6.400,00$                                             
2.10.2 Bocas iluminación y tomas U 66,00 649,51$                   42.867,72$                                           
2.10.3 Artefactos eléctricos interior cabinas U 7,00 192,00$                   1.344,00$                                             
2.10.4 Artefactos exteriores cabina U 3,00 400,00$                   1.200,00$                                             
2.10.5 Artefactos tubo ‐ bajo techo HºAº Philips de Luxe Tl‐D 90 U 48,00 672,00$                   32.256,00$                                           

84.067,72$                        
2.11 INSTALACION SANITARIA
2.11.1 Instalación cloacal GL 1,00 6.870,00$               6.870,00$                                             
2.11.2 Instalación pluvial GL 1,00 3.560,00$               3.560,00$                                             
2.11.3 Provisión de agua GL 1,00 3.500,00$               3.500,00$                                             

13.930,00$                        
2.12 VARIOS
2.12.1 Planos Conforme a Obra GL 1,00 4.000,00 4.000,00$                                             

4.000,00$                           

1.345.862,73$           

TOTAL PRESUPUESTO 9.475.742,62$     

SUBTOTAL  NUEVO ACCESO
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