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3.0. GENERALIDADES 
 

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

  Teniendo en cuenta la recomendación  realizada por la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 1) al Pliego de 
Especificaciones Técnicas que rigen la presente obra: 

Una vez aprobada la documentación a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar la autorización de obra de conformidad con el art. 
2.1.2.7. del Código de Edificación  ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, 
publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05)  

Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.  

3.0.1. Introducción 
El Hospital José T. Borda integra, junto a otros hospitales situados en la misma zona, un conjunto de 
Hospitales Neuropsiquiátricos construidos   afines del Siglo XIX y principios del XX, como parte de 
una importante infraestructura sanitaria para la Ciudad de Buenos Aires. 
Este hospital está próximo a cumplir 150 años. 
Las Obras emprendidas  se  inscriben dentro de un plan general de mejoras del  conjunto edilicio, 
llevadas acabo por el Ministerio de Salud, con la colaboración del Ministerio de desarrollo Urbano. 
Las mismas  han  sido  divididas  en  sucesivas  Etapas,  dado  que  se  trata  de  un Hospital  en  pleno 
funcionamiento. El  Pabellón  Central,  que  cuenta  con  aproximadamente  70  años,  ha  sufrido  un 
proceso  de  degradación  a  lo  largo  de  décadas,  y  requiere  numerosas  acciones  para  su 
recuperación. Esta obra es parte del saneamiento de  la envolvente externa, que se  irá ejecutando 
por etapas. 
 
 A  la  fecha  ya  se ha  ejecutado  la  Etapa  I,  ejecutada  en  el  cuerpo bajo del  Pabellón Central que 
comprendió una prueba piloto sobre los revestimientos y revoques exteriores del acceso al edificio. 
 
Esta segunda Etapa comprende cuatro grandes tareas: 
 
a‐ la reparación de todas las ventanas y rejas del área a intervenir y la reposición de las cortinas de 
enrollar por otras nuevas de aluminio adaptadas  al sistema de apertura veneciano existente. 
 
b‐ la limpieza integral, la reintegración de los revoques símil piedra  y  limpieza de revestimiento de  
mármol travertino, en función de los resultados de la prueba piloto realizada en la primera etapa 
 
c‐  la  reparación de  las  azoteas del Pabellón Central, para  lograr  su estanqueidad  ,  reparando  la  
membrana hidrófuga , parapetos, babetas y embudos. 
 
d‐ La ejecución de un nuevo acceso vehicular y peatonal sobre la calle Ramón Carillo 
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Dichas tareas han sido agrupadas en el presente pliego en dos rubros: 
 
RUBRO 1‐La Puesta en valor de las Fachadas del Pabellón Central  (a,b,c).  
RUBRO 2‐ La ejecución de un Nuevo acceso vehicular y peatonal  ( d)  
 
Estas  tareas  se  verán  completadas  por  otras  que  serán  ejecutadas  por  terceros  que  son:  la 
parquización del sector de acceso, la pavimentación de la calzada y la colocación de las baldosas en  
veredas y rampas.  
 
El criterio general para toda la Obra es conservar la morfología original del edificio, para  lo cual el 
Contratista arbitrará, más allá de  lo que se describa en el presente pliego,  todos  los medios que 
sean necesarios para cumplir con el fin propuesto. 
El Hospital no cesará  sus actividades durante  la ejecución de  la obra, es decir que el Contratista 
trabajará  con  el  establecimiento  a  funcionamiento  pleno,  y  por  tanto  deberá  tomar  todas  las 
previsiones que correspondan para no entorpecer el normal desarrollo del mismo. 
La  contratación  incluye  la  ejecución  de  todos  los  trabajos  que,  aunque  no  se  detallen,  sean 
necesarios para el fin propuesto, cumpliendo en lo técnico con las reglas del arte de la construcción 
y en lo reglamentario con las disposiciones vigentes. 
La meta de esta organización es la de realizar las obras en el menor plazo posible. 
La  contratista  deberá  presentar  el  Cronograma  de  trabajos  en  los  cuales  se  vea  reflejada  esta 
organización, y coordinará junto con la Inspección de Obra las fechas de finalización de cada tarea.  

3.0.2 Alcances del pliego  
El  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  tiene  como  finalidad  establecer  las  especificaciones  y 
lineamientos que demandarán las obras y trabajos que motivan la presente licitación, completando 
las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el de Condiciones Particulares. 
El detalle de  los  artículos del presente  Pliego de  Especificaciones  Técnicas que más  adelante  se 
suministra, y que es de aplicación en esta obra, es  indicativo, y durante el proceso de Licitación el 
articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según  las consultas de  los 
Oferentes. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura  e  interpretación  de  la  obra,  a  los  efectos  de  presentación  de  la  oferta  y  la  posterior 
ejecución de  la obra,  y no dará  lugar  a  reclamo de ningún  tipo  en  concepto de  adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere 
a  la realización y marcha de  los trabajos que aquí se especifican y a  las  instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 

3.0.3. Obras comprendidas en esta documentación 
Son  aquellas  por  las  cuales  la  empresa  Contratista  Principal  tomará  a  su  cargo  la  provisión  de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y  toda/s otra/s provisión/es y/o  trabajos que sin estar 
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específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de 
las  obras  de  acuerdo  a  su  fin  y  de  forma  tal  que  permitan  librarlos  al  servicio  íntegra  e 
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los 
mismos. 
 

3.0.4. Reglamentos 
Los  trabajos  deberán  cumplir,  en  cuanto  a  ejecución  y materiales,  además  de  lo  establecido  en 
estas  especificaciones,  en  las  especificaciones  técnicas  particulares  y  en  los  planos 
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que a 
continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o 
insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación 
técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas 
y  reglamentaciones  citadas  obligaran  a  realizar  trabajos  no  previstos  en  las  especificaciones  y 
planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar  las  dificultades  que  se  presentaren,  ya  que  posteriormente,  la  Inspección  de  Obra  no 
aceptará  excusas por omisiones o  ignorancia  de  reglamentaciones  vigentes  que pudieran  incidir 
sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC). 
c) De  ejecución:  Pliego  tipo de  Especificaciones  Técnicas  (Cláusulas  Particulares) de  la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento 
Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 
instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo correspondiente. 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
g)  Normativa  SSTRANS:  sobre  cierre  de  calles:  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Código  de 
Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – 
TITULO  SEGUNDO,  Capítulo  2.1.7.  “Obligaciones  para  la  eliminación  de  obstáculos”‐  debe 
colocarse  antes  del  comienzo  de  las  obras,  los  dispositivos  de  advertencia  que  cumplan  las 
condiciones  de  utilización  y  especificaciones mínimas  establecidas  en  la  norma  IRAM  3961  y 
3962. 
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3.0.5. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al  lugar de  la obra, se ha tomado total conocimiento de  la misma y 
que por  lo tanto su oferta  incluye todas  las reparaciones necesarias de acuerdo con  las reglas del 
arte,  aunque  no  se  mencionen  en  la  documentación  de  la  presente  licitación,  tomando  las 
previsiones  necesarias  a  los  efectos  de  un  cabal  conocimiento  de  la  obra  a  realizar.  Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando 
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los 
elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los 
ítems  que  crea  necesarios  para  realizar  las  tareas  con  arreglo  a  su  fin.  Los  reclamos  por  vicios 
ocultos  sólo  se  tendrán  en  cuenta  a  través  de  informes  específicos  y  la  Inspección  de Obra  se 
expedirá de  igual  forma, aceptando o no  los argumentos que se expongan. El Contratista deberá 
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se 
presente en su propuesta licitatoria. 
 

3.0.6. Responsabilidad del Contratista 
 
La  totalidad de  la documentación anexa del  rubro 2 Nuevo Acceso  vehicular  y peatonal, debe 
tomarse  como  anteproyecto.  Los  planos  definitivos,  replanteos,  cálculos  estructurales  y/o  de 
instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista en ítem 3.2.1.3 
 
  a) Estudio de  la Obra: Deberá estudiar todos  los aspectos que  influyen en  la ejecución de 
los  trabajos, así como  también  toda  la documentación  referida a ella, que  integra esta  licitación. 
Asume,  por  lo  tanto,  plenamente  su  responsabilidad  y  en  consecuencia  no  podrá  manifestar 
ignorancia  ni  disconformidad  con  ninguna  de  las  condiciones  inherentes  al  proyecto  o  a  la 
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
  De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar  los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones 
que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, 
de manera  tal que  resulten  completos  y  adecuados,  aunque en  los planos  y especificaciones no 
figuren todos los detalles necesarios. 
 
  b)  Interpretación  de  la  Documentación:  El  Contratista  es  responsable  por  la  correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente  pudiese  contener  la  documentación  técnica  de  contratación  que  no  hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En  toda  la  documentación  contractual  o  complementaria  que  reciba  el  Contratista  durante  el 
desarrollo  de  los  trabajos,  se  deja  establecido  que  primarán  las  acotaciones  o  las  cantidades 
expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
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  c)  Presentación  de  Documentación:  El  Contratista  deberá  exhibir  tantas  veces  como 
reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como 
así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
  d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de  las empresas 
de servicios (agua ‐ gas ‐ luz ‐ cloacas ‐ cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar 
las  inspecciones de obras, para poder coordinar  los trabajos previstos por  las mismas y no ocasionar 
roturas posteriores a  la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se 
deberá pedir con  la debida anticipación. Así mismo  les deberá  informar de: 1)  fecha de  inicio de  los 
trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de 
las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
  e)  Plan  de  Trabajos:  El  Contratista  propondrá  un  plan  de  trabajos  de  acuerdo  a  lo 
especificado  en  el    Pliego  de  Condiciones  Generales  y  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares, 
detallando  cada una de  las  tareas  comprendidas en  la    realización de  las obras a desarrollar, en 
forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 
posibilidad de  superposición o no, entre  las mismas, ajustado al plazo  final  indicado en el pliego  
para  su  aprobación  por  la    Inspección  de  Obra.    Tendrá  en  cuenta  por  ello,  el  estado  de 
conservación  de  las  partes  determinando  el  orden  de  las  tareas  de  modo  de  garantizar  la 
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las  tareas  se  iniciarán una vez que  la  Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos  con  las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
  f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de 
la obra, por  las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas 
promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del 
Proyecto de  la Obra dependiente de  la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura  del  Ministerio  de  Desarrollo  Urbano,  a  los  efectos  de  obtener  la  necesaria 
coordinación  entre  las  empresas  participantes,  suministrar  aclaraciones  de  las  prescripciones  de 
pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio  de  la  obra,  y  del  normal  desarrollo  del  plan  de  trabajos.  La  periodicidad  de  estas 
reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y  transferir el 
contenido  de  esta  disposición  a  conocimiento  de  los  subcontratistas  que  fuesen  expresamente 
autorizados por el organismo     a cargo de  la  Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano indique.  
 
  g) Aprobación de los Trabajos:  
Al  iniciar  cada  trabajo  el Contratista deberá pedir  la presencia de  la  Inspección de Obra,  la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. 
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u 
oficina del Contratista, que  estime oportuna,  a  efecto de  tomar  conocimiento de  los materiales 
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empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 
o a través de empresas subcontratadas.   
El  Contratista  se  compromete  a  avisar  a  la  Inspección  de  Obra  antes  de  proceder  a  desarmar 
andamios  o  retirar  plataformas  de  trabajo,  para  que  se  efectúe  cualquier  tipo  de  inspección 
general.  Asimismo,  durante  la marcha  de  los  trabajos,  el  Contratista  facilitará  el  acceso  de  la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos 
y su aprobación. 
 
  h) Registro de los Trabajos:  
El Contratista  llevará a cabo un adecuado  registro de  la marcha de  las obras, el  resultado de  los 
trabajos  realizados y  la  información que obtenga como consecuencia de  los mismos, el que a día 
vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con 
la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  
entregar  copia  de  la  documentación  correspondiente  (notas,  croquis,  fotografías,  etc.)  a  la 
Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 
i)  Planos de Obra: 
El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de  la  Inspección de Obra  
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique   los planos que a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales ‐ replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P..‐ 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.‐ 
1: 200 planos generales.‐ 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 ‐ Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.‐ 
El Contratista presentará al organismo a cargo de  la  Inspección de Obra  cuatro  juegos de  copias 
heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha 
indicada para  la respectiva  iniciación de  las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por el 
MDU. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se 
exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a 
cargo  de  la  Inspección  de  Obra  que  el Ministerio  de  Desarrollo  Urbano  indique  tomará  como 
máximo para  su  conocimiento el plazo  indicado  anteriormente, no  computándose en mismo  las 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones  formuladas. Queda  expresamente  aclarado  que  el  Contratista,  no  podrá  ejecutar 
trabajo alguno, sin  tener  los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento 
del organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
j) Planos conforme a obra e Informe Final: 
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El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano  indique, a partir de  la fecha efectiva de terminación de  la obra y 
previo a  la materialización de  la Recepción Definitiva,  los planos Conforme a Obra, en un todo de 
acuerdo con  las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y  las Reparticiones oficiales intervinientes, 
con el respectivo  certificado final.‐ 
La  Empresa  deberá presentar un  original  en  tela o  el material  que  cada  repartición  exija  y  tres 
copias heliográficas,  los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada 
uno de los planos indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, 
de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes 
de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite 
de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.‐ 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano  indique,  la misma quedará  condicionada a  la aprobación 
que otorgue el ente prestatario  correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada 
por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.‐ 
El Informe Final que acompañe los planos "conforme a obra" deberá reflejar las tareas realizadas y 
contendrá:  
a)  Memoria  de  los  técnicos,  materiales  y  equipos  empleados,  con  la  totalidad  de  sus 
  características y marcas. 
b)   Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c)  Quince  fotografías de  la obra antes del  inicio de  los trabajos y otras tantas al  finalizar  los 
mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento 
dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  
d)  Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
Autocad 2007 

3.0.7. Características de los materiales  
NORMAS DE CALIDAD – MARCAS Y SISTEMAS PATENTADOS 
Todos los materiales y accesorios serán nuevos y de la mejor calidad existente en plaza entre los de 
su clase y los trabajos ejecutados con ellos,  ajustados a las reglas del arte, exentos de defectos de 
fabricación y aprobados por las normas IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capítulo de estas 
especificaciones o aquellas que exija la normativa vigente. 

Es decir se exigirá el cumplimiento de normas de calidad certificadas para los materiales e insumos 
y  se  exigirá  que  los  subcontratistas  tengan  los  antecedentes necesarios  para  abordar  el  tipo  de 
trabajos  solicitados.  La  aprobación  de  los  subcontratistas  será  de  exclusiva  responsabilidad  del 
GCBA, previa evaluación de sus antecedentes e  informe técnico de la Inspección de Obra. 
El  Contratista  deberá  presentar  muestras  de  los  elementos  por  adquirir  y  requerir  la  previa 
aprobación de la Inspección de Obra. En todos los casos las elevará mediante Nota de Pedido. 
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Para  los elementos que  requieran elaboración previa en taller,  la  IO podrá  inspeccionarlos en  los 
talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de diez (10) km. fuera de  la Capital, el 
Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estada del personal de IO. 
Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección de 
Obra. Esta aprobación podrá requerir la intervención del laboratorio que se disponga a tal efecto. 
Cuando las Especificaciones Técnicas no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo,  el  mismo  será  de  cinco  (5)  días  para  los  materiales  inspeccionados  en  la  Obras. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material empleado, la Inspección de Obras 
extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y cuando alguna partida de material no 
reuniera  las  condiciones previstas en  las Especificaciones Técnicas  conforme a  los  resultados del 
laboratorio, procederá a su inmediato rechazo. 
Serán  imputables  al  Contratista  todas  las  demoras  motivadas  por  rechazo  de  materiales 
presentados. 
El Contratista será asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiera originar la 
provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
Los materiales rechazados deberán ser retirados de  la Obra por el Contratista, a su costo, dentro 
del plazo de veinticuatro (24) horas, a contar desde la notificación del rechazo. 
Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la IO podrá hacer retirar por terceros los materiales 
rechazados, notificándole previamente el  lugar en que  serán depositados  los mismos.  Serán por 
cuenta del Contratista  los gastos que  lo antedicho origine, no responsabilizándose más que él por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista. 
Parte de las muestras del  material aceptado deberán ser conservadas como muestras testigos. 
El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar aunque no 
estén determinadas en los planos o en las especificaciones técnicas particulares y la aceptación de 
la propuesta no exime al Contratista de su responsabilidad por  la calidad y características técnicas 
de los materiales ofrecidos. 
Si el Contratista prefiere ofrecer  cualquier artículo o material que  crea equivalente o de  calidad 
superior, deberá  expresarlo  con  claridad  a  la  IO,  con  la debida  antelación.  Si  esta  aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la IO podrá exigir la marca especificada. 
Donde en  las especificaciones o en  los planos se establezcan materiales o equipos de una clase o 
marca especial, se entiende que se explicita para señalar un nivel de calidad. 
El  Contratista  podrá  proponer  alternativas  de  materiales  o  equipos  de  carácter  equivalente  o 
superior,    adjuntando  la documentación  técnica  correspondiente.  La  aceptación de  la  calidad  “o 
equivalente o superior”, o cualquier palabra que exprese lo mismo, queda a exclusiva decisión de la 
Inspección de Obra.  
Cualquier  decisión  que  la  IO  pueda  tomar,  en  cualquier momento,  con  respecto  a  cuestiones 
concernientes  a  calidad  y  uso  adecuado  de  materiales,  equipo  o  mano  de  obra,  serán  de 
cumplimiento obligatorio para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en  la obra de artículos y/o dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos  por  el  Contratista  en  los  precios  contractuales  para  la  realización  de  los  trabajos.  El 
Contratista  será  único  responsable  por  los  reclamos  que  se  promuevan  por  uso  indebido  de 
patentes. 
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INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS 

Antes  del  inicio  de  las  tareas,  el  Contratista  presentará  una  lista  completa  de  los  principales 
materiales  y  productos  propuestos  a  utilizar  junto  con  el  nombre  del  fabricante,  el  nombre 
comercial y el número de modelo de cada producto.  
 
MUESTRAS Y PROTOTIPOS 

El Contratista deberá presentar –ante  la  Inspección de Obra, para su aprobación una muestra de 
cada  uno  de  los  materiales  que  empleará  en  obra.  Lo  hará  mediante  una  Nota  de  Pedido, 
adjuntando  folletos,  catálogos,  fichas  técnicas,  certificación  de  ensayos  y  toda  hoja  de 
especificaciones que permita evaluar el material a aplicar. Sólo la Orden de Servicio de aprobación 
correspondiente a dicho pedido habilitará al Contratista a utilizar el material en cuestión. 
Las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de la fecha en 
que  la  Inspección  de  Obra  las  solicite.  El  incumplimiento  de  esta  prescripción  hará  pasible  al 
Contratista  de  una multa  automática  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Particulares.  La Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,  podrá empero 
justificar  especialmente  a  su  solo  juicio,  casos  de  fuerza  mayor  que  impidan  o  atrasen  la 
presentación de las muestras. 
Si  el  Contratista  necesita  ofrecer  un  material  a  las  especificaciones  de  este  Pliego,  deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si 
esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca 
o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará 
a opción de  la  Inspección de Obra. Cualquier decisión que  la  Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier  momento,  con  respecto  a  cuestiones  concernientes  a  calidad  y  uso  adecuado  de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los  derechos  para  el  empleo  en  la  obra  de  artículos  y  dispositivos  patentados,  se  considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se 
promuevan por el uso indebido de patentes. 
 
Cuando por cualquier motivo el Contratista altere el material aprobado por  la  Inspección de Obra 
sin su consentimiento por la misma vía, la Inspección podrá exigirle su total reemplazo, estando en 
ese caso todos los gastos y costos emergentes a cargo del propio Contratista. 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, previo al acopio en obra y con amplio tiempo para 
permitir su examen, muestras de todos  los materiales, productos o elementos a utilizar e  instalar 
que  ilustren  las  características  funcionales  y estéticas de  los mismos, a efectos de  comprobar el 
cumplimiento de  las  condiciones  exigidas,  y  en  consecuencia proceder  a  su  aprobación,  los que 
quedarán  en  poder  de  la  Inspección  de  Obra  hasta  la  Recepción  Provisoria  y  que  servirán  de 
elemento de cotejo cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación. 
Las muestras aprobadas no podrán utilizarse en  la ejecución de  los trabajos salvo que  lo autorice 
expresamente la Inspección de Obra y una vez firmada la Recepción Provisoria quedarán en poder 
de la Contratista. 



 

 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. 
 UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

“2013. Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia” 
 

PET Mejoras Hospital Borda ‐ Puesta en valor Fachadas Pabellón central Etapa 2  16

Se coordinará la presentación de muestras de productos relacionados entre sí.  
Los elementos cuya naturaleza o  tamaño no permita que sean  incluidos en muestrarios, deberán 
ser  remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia  impida 
que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea 
posible su identificación y sirvan de punto de referencia. 
En  los  casos  que  esto  no  sea  posible,  y  la  Inspección  lo  estime  conveniente,  se  describirán  en 
memorias  separadas,  acompañadas  de  folletos  y  prospectos,  o  memorias  ilustrativas,  o  de 
cualquier  otro  dato  que  se  estime  necesario  para  su  mejor  conocimiento,  o  se  podrán  fijar 
inspecciones en fábrica, por cuenta y cargo del Contratista. 
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 
por  la  IO, no eximen al Contratista de  su  responsabilidad por  la calidad y demás  requerimientos 
técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 
Aquellos materiales que no reúnan  las condiciones serán rechazados de  inmediato y retirados del 
recinto de la obra.  
El  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  del  GCBA  será  el  indicado  para  realizar  los  ensayos 
correspondientes  y  las  certificaciones  se  entregarán  a  la  Inspección  de  Obra,  para  que  sea  la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
NOTA: Queda  expresamente  indicado que  cualquier  cambio del material  especificado  en  planos 
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el 
organismo a cargo de  la  Inspección de Obra   que el Ministerio de Desarrollo Urbano  indique, con 
acuerdo  del MDU  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Proyectos  de Urbanismo,  Arquitectura  e 
Infraestructura.   
 
INSTRUCCIONES Y CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE 

El  Contratista  presentará  las  instrucciones  y  certificaciones  del  fabricante  para  la  entrega, 
almacenamiento, armado, instalación, puesta en marcha, ajuste y terminación de los productos y/o 
sistemas, cuando la Inspección así lo requiera. 
Se  deberá  identificar  si  existen  discrepancias  entre  las  instrucciones  del  fabricante  y  la 
documentación contractual.  
Se indicará si el producto se ajusta a, o excede, los requerimientos de las especificaciones.  
Se presentarán datos de referencia que avalen el producto y certificaciones según sea necesario y/o 
requerido por la Inspección de Obra.  
Los certificados podrán ser los resultados de ensayos recientes o realizados anteriormente sobre el 
material o producto, pero deben ser, en todos los casos, aprobados por la Inspección.  
 
MATERIALES ENVASADOS 

Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 
Cuando  se  prescriba  el  uso  de  materiales  "aprobados",  deberán  llevar  la  constancia  de  dicha 
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 
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Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra. 
 
ALMACENAMIENTO 

Todos  los  materiales  embolsados  (cales,  cementos,  yesos,  pinturas,  revestimientos,  etc),  se 
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 
10  cm.  del  piso.  Todos  los  materiales  envasados  en  cajas  se  acopiarán  en  lugares  cubiertos. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección. 
No  se admitirá el acopio  con  recubrimientos de emergencia que puedan permitir  su deterioro o 
disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.  

3.0.8. Cerco y protecciones 
Para los trabajos en altura que pudieran causar accidentes (desprendimientos, caída de materiales 
o herramientas) se deberán colocar pantallas horizontales sólidas, cumpliendo en un todo con  las 
normas de Higiene y Seguridad vigentes y el Código de Edificación de  la Ciudad de Buenos Aires. 
Además de  los  elementos provistos por  el Contratista,  la  Inspección de Obra podrá ordenar, de 
considerarlo necesario,  la colocación de defensas o cerramientos adicionales con el objeto de dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la obra objeto del 
contrato,  sobre  todo  en  lo  referido  a  las  aislaciones  sonoras  y  herméticas,  para  la  continuidad 
funcional de las áreas. 
En general, el Contratista extremará las medidas de seguridad para el personal propio, personal de 
la casa,  terceros y/o público en general, y garantizará  también  la estabilidad y protección de  los  
sectores no afectados a las obras. 
En caso de producirse deterioros por  fallas en  las protecciones, el Contratista será el responsable 
de las reparaciones que sean necesarias efectuar, a su costa y a entera satisfacción de la Inspección 
de Obra. 
El Contratista queda obligado a mantener  todos  los elementos descriptos precedentemente a  su 
exclusiva  cuenta  y  cargo  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  y  el  tiempo  que  la  Inspección  
determine luego de concluidos los mismos.  
El Cerco externo deberá   comprender toda el área  involucrada al sector en ejecución, además del 
obrador. Deberá tener una altura mínima de dos metros, será pintado y perfectamente señalizado. 
Contará  con  iluminación  de  seguridad.  Deberá  ser  mantenido  permanentemente  en  perfectas 
condiciones. 
Para  los  trabajos  a  realizar  en  el  interior  de  cada  piso,  se  deberá  sectorizar  el  área  de  trabajo, 
mediante Cerco interior,  paralelo a  la  línea de ventanas, suficientemente alto como para permitir 
el normal  funcionamiento de consultorios y/o habitaciones, mientras  se  trabaja en  las aberturas. 
Este Cerco se construirá solamente en el sector que se encuentra en ejecución. 
Por tal motivo, el Contratista contemplará en su Plan de Trabajos, la continuidad entre las tareas de 
retiro, remoción, reparación  de abertura y reposición de cortina de enrollar, optimizando tiempos 
y  tareas de logística. 
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3.0.9. Subcontratistas 
Asimismo  indicará en su Oferta, como  lo  indica el P.C.P.  la   nómina de  los subcontratistas con  los 
que propone  trabajar según el  rubro, que deberán tener sólidos antecedentes verificables en sus 
respectivos rubros y obras realizadas de complejidad equivalente o superior. 

3.1. RUBRO 1  -    PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLÓN CENTRAL 

3.1.1. TAREAS PRELIMINARES 

3.1.1.0. Generalidades 
 
Toda  la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación  del  Contratista  la  elaboración  del  proyecto  definitivo.  El  Contratista  deberá  preparar 
antes de  la  iniciación de  cada parte de  la Obra,  los planos de detalle que  la  Inspección de Obra 
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos 
hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 
El  Contratista  realizará  el  relevamiento  planialtimétrico  y  cateos  si  así  fuera  requerido  por  la 
Inspección  de  Obra  del  organismo  que  el  Ministerio  de  Desarrollo  Urbano  indique,  como  así 
también  la  documentación  técnica  completa  del  proyecto  ejecutivo,  que  deberá  ser  presentada 
para  su  aprobación  ante  la  Inspección  de  Obra,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  Pliego  de 
Condiciones  Particulares  según  el  artículo  2.6.3,  que  rige  la  presente  obra.  El  costo  de  ambas 
operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado, ítem 3.2.1.2 del presente Pliego.  
 
Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en 
la propuesta adjudicataria. 
 
Iluminación y fuerza motriz 
Toda  la  iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a  las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista 
la provisión de  fuerza motriz para  los  equipos  e  implementos de  construcción, propios o de  los 
subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación 
natural, el Contratista proveerá  la  iluminación que posibilita a su personal o al de  los gremios, el 
desarrollo de los trabajos. 
En  todos  los  casos,  el  Contratista  deberá  someter  a  la  aprobación  de  la  Inspección  de Obra  las 
especificaciones,  esquemas,  etc.,  de  las  instalaciones  eléctricas  provisorias  que  se  propongan 
ejecutar.  En  caso  de  no  contar  con  la  provisión  de  fuerza  motriz  por  parte  de  la  empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar  los recaudos necesarios para el suministro de  la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
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Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de  la energía para  la ejecución de  la obra, como así  también para  la 
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará 
el  tendido de  las  líneas provisorias con ajuste a  las exigencias de carácter  técnico  reglamentarias 
para dichas instalaciones. 
El  pago  de  todos  los  derechos  por  tal  concepto,  estarán  a  su  cargo  y  costo  y  no  le  serán 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista  la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 
vehículos afectados a las obras contratadas. 
 
Unión de obras nuevas con existentes 
Con  respecto  a  las  construcciones  existentes,  estará  a  cargo  del  Contratista  y  se  considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La  reconstrucción de  todas  las partes afectadas y  la  reparación de  todos  los desperfectos que 
como  consecuencia  de  los  trabajos  licitados  se  produzcan  en  las  construcciones  e  instalaciones 
existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con 
las existentes. 
 

3.1.1.1. Obrador 
El Contratista acordará con la Inspección de Obra un espacio para ubicar vestuarios y pañol dentro 
del  predio.  Dichos  vestuarios  deberán  cumplimentar  las  exigencias  de  las  normas  de  Higiene  y 
Seguridad vigentes de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 
de Higiene  y  Seguridad de Trabajo.  Su equipamiento,  tendido provisorio de  agua  fría,  cuidado  y 
limpieza estarán a cargo del Contratista hasta finalizar los trabajos.  Plano de Obrador a presentar a 
la  aprobación  de  la  Inspección  de Obra.  Serán  por  cuenta  del  contratista  los  servicios  de  agua, 
electricidad, etc. que se requieran. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al 
efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
Será  obligación  del  Contratista  mantener  transitables  las  circulaciones,  ya  sean  de  accesos  o 
internos de  la obra,   en  las distintas zonas de trabajo. Esta obligación se refiere a  las circulaciones 
existentes y a las que el Adjudicatario construya. El ingreso y acopio de materiales será organizado 
de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos. 
Finalizada  la  obra,  el  Contratista  devolverá  todos  los  espacios  cedidos  en  perfecto  estado  de 
conservación. 
 

3.1.1.2. Cerco de obra 
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El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del 
PCG  y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que 
los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se 
deberán proveer  y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto 
del personal empleado como de  los peatones y  la vía pública,  , Artº 2.6.4.PCP, comprendiendo  la 
ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno 
para  lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser   mantenidas desde el  inicio de  las 
tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal 
o  vehicular.  Queda  estrictamente  prohibido  colocar  publicidad  de  ningún  tipo.  Las  pasarelas 
peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar 
diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos  tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá  cumplir  con  toda  la  legislación  vigente  y  la  Ley  de  Tránsito  2449,  Dto.  Reg.779‐95  y 
Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 

3.1.1.3. Cartel de obra  
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, los carteles de obra que se indica en el plano DG‐MHB‐OB‐01, según Artº 2.6.7. del PCP. Los 
carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado 
en madera dura. Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético 
de terminación con colores según especificación.  
El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel,  la carga propia y de viento  según normas CIRSOC. Estará prohibido 
colocar publicidad. 

3.1.1.4. Andamios, balancines y escaleras 
El Contratista deberá proveer, montar y desmontar sistemas de estructuras tubulares, plataformas, 
andamios, balancines  y  cualquier otro dispositivo que  fuese necesario para ejecutar  los  trabajos 
descriptos  en  el  presente  pliego,  incluyendo  su mantenimiento  y  conservación mientras  estén 
instalados. 
Se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de seguridad. Las plataformas de apoyo serán de 
0,60 m de ancho mínimo (dos tablones), con barandas y rodapié. Los diseños deberán contemplar 
protecciones estancas dadas  las distintas vías de  transitabilidad en  los  interiores y exteriores del 
edificio. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso de silletas. 
Los andamios deberán ser metálicos y su piso operativo será de tablones de madera o de chapa de 
una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar  las cargas a  las que serán 
sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros 
elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.  El acceso a los andamios  en los 
diferentes  niveles  de  trabajo  deberá  realizarse  mediante  escaleras  metálicas  debidamente 
protegidas.  
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Dadas  las  características  especiales  del  predio  en  el  cual  deben  desarrollarse  las  obras,    el 
Contratista  deberá  proveer,  entre  otros  elementos  de  seguridad,  cercos  estancos,    iluminación 
suficiente  y  vigilancia permanente para  evitar  el  acceso de  terceros  a  los  lugares de  trabajo.  La 
Inspección  podrá  requerir medidas  de  seguridad  complementarias  a    los  efectos  de  asegurar  el 
control de acceso a los sectores de trabajo. 
Una  vez  concluidas  las  tareas  y desmanteladas  las estructuras,  se  revisarán exhaustivamente  las 
superficies y se repararán  las partes dañadas con  las mismas características que  las existentes. Se 
vallará y señalizará con carteles de “Trabajos en altura” la zona en donde exista riesgo de caída de 
objetos que puedan afectar la integridad de terceros. A tal efecto, la envolvente de la totalidad de 
los andamios se recubrirá con una piel de malla media sombra, en toda su extensión, firmemente 
sujetada. 
Será obligatorio el uso de arneses de seguridad para  la protección personal del  trabajador. Estos 
elementos  cumplirán  las  recomendaciones  técnicas  previstas  por  las  normas  de  Seguridad  e 
Higiene. Se  revisarán  siempre antes de  su uso, desechando  los elementos que presenten  cortes, 
grietas o demás modificaciones que comprometan su resistencia. Se verificará cuidadosamente el 
sistema de anclaje y su resistencia, y la longitud de las cuerdas salvavidas, que serán lo más cortas 
que sea posible de acuerdo a la tarea a realizar. 
Los cabos de vida deberán tomarse a puntos fijos del edificio, nunca al propio andamio o balancín. 
No será permitido que se  tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dañados 
como consecuencia de este hecho. 
El profesional responsable de seguridad e Higiene de la Contratista deberá estar presente durante 
el montaje, operación y retiro de estos equipos para verificar su correcta instalación.   
El Contratista proveerá a  cada operario  su equipo de  trabajo y  la  totalidad de  los elementos de 
seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a  las tareas a cumplir y responderá a  las normas 
exigidas  para  la manipulación  de  los  elementos  y materiales  empleados  en  la  obra.  Asimismo 
deberá proveer los mismos elementos a la Inspección de Obra. 
Las escaleras portátiles serán resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, 
se  las atará donde  fuera menester para evitar  su  resbalamiento y  se  las  colocará en  la  cantidad 
necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra. 
Los fletes para el traslado de andamios y balancines quedan incluidos dentro del presente ítem. 

3.1.2. DEMOLICIÓN Y REMOCIONES 

3.1.2.0. Generalidades 
Además de la propia demolición/remoción, estas tareas involucran  el acarreo, retiro del edificio y 
carga  en  volquete,  por  parte  del  Contratista,  de  todos  los  escombros  producidos  como 
consecuencia de las obras. 
El Contratista deberá acordar con la Inspección de Obra, el horario en que puedan ejecutarse, a los 
efectos de no superponerlas con actividades del mismo que puedan ser afectadas por los trabajos. 
Luego,  todos  los materiales provenientes de  la misma  se  retirarán de  la obra en día y horario  a 
establecer con la Inspección, y en concordancia con las ordenanzas municipales. 
Al retirarse cada volquete, el Contratista realizará la limpieza de la calzada y la vereda, eliminando 
el derrame de escombros y polvo. 



 

 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. 
 UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

“2013. Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia” 
 

PET Mejoras Hospital Borda ‐ Puesta en valor Fachadas Pabellón central Etapa 2  22

Tanto  durante  el  proceso  de  demolición  como  en  el  acarreo  y  carga,  se  tomarán  todas  las 
previsiones  para  no  dañar  revestimientos,  solados  y  cualquier  otro  elemento,  protegiéndolos 
debidamente. En caso de que, a consecuencia de ello, se produjeran daños al edificio, el Contratista 
será  responsable  de  reconstruir  las  partes  dañadas  con material  y  terminación  idénticos  a  los 
existentes a su propio cargo. 
Antes  de  comenzar  cada  jornada,  el  Contratista  protegerá  los  desagües  propios  y  de  vecinos 
mediante mallas metálicas o plásticas, evitando su obstrucción. De igual modo, al terminar cada día 
los despejará, limpiará y librará a su uso. 
Se deberá tener en cuenta la protección de los espacios anexos a los trabajos. 
Control  del  ruido:  Tratándose  de  un  Hospital  en  funcionamiento,  para  aquellas  tareas  que 
produzcan ruido  importante, se deberán acordar  los días y horarios más convenientes con  la  Insp 
de Obra. 

3.1.2.1. Remoción de baldosas en cupertinas de azotea 
Se retirarán las cerámicas coloradas existentes sobre las cupertinas de los parapetos de las azoteas 
Ver plano DG‐MHB‐D4. 
 De acuerdo al item 3.0.8 se deberá incluir en el presente ítem la protección con placas fenólicas en 
los sectores próximos a los paramentos, y en todo el recorrido del personal, con el fin de proteger 
la membrana existente durante todas  las tareas a efectuarse en  la azotea (inclusive reparación de 
revoques, pintura, colocación de zinguería, y arreglos de membrana). El Personal deberá circular, 
efectuar  los  trabajos  y  apoyar  herramientas  y materiales  sobre  dicha  superficie.  El  Contratista 
queda  responsable de  la  estanqueidad  general de  la  aislación hidrófuga de  las  cubiertas que  se 
intervienen,  por  lo  cual  deberá  extremar  los  recaudos  y  capacitación  de  su  personal,  a  fin  de 
preservar el buen estado del material a conservar. 

3.1.2.2. Remoción de cubre babetas de chapa 
Se retirará todo cubre babetas de chapa existente, colocado con el ala superior insertada dentro del 
muro y recubierto con cemento (según planos DG‐MHB‐D3)  

3.1.2.3. Retiro y corrimiento  de cableados  
Previa  consulta a  la  Inspección de Obra,  se  retirarán  los  cables de CCTV u otros existentes en  la 
azotea  y  fachadas  que  se  encuentren  en  desuso.  Los  restantes  se  deberán  correr  durante  los 
trabajos en paramentos y una vez terminada  la tarea deberán ser ubicados en  las bandejas porta 
cables  según lo indicado en el ítem 3.1.12.3. y en el plano DG‐MHB‐D4 
Durante este proceso se deberá cuidar que el Hospital no pierda ningún tipo de conexión,. 
Se deberá cuidar durante  la obra que  todas  las conexiones  (sea eléctrica, telefónica o de 
CCTV  )  funcionen correctamente por  lo cual es esencial el contacto con  la  Inspección de 
Obra para el desarrollo de estas acciones. 
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3.1.2.4. Retiro de elementos en desuso en azotea 
Se desmontará el tanque intermediario fuera de uso, existente en la terraza sobre el Gimnasio. Así 
mismo  se  retirará,  previa  coordinación    con  el  área  de Mantenimiento  del  Hospital,  todo  otro 
elemento que haya quedado de la ejecución de otras obras, abandonado a la intemperie.  

3.1.2.5. Remoción de cortinas de enrollar  existentes 
La remoción de las persianas comprende: 
− retiro de las persianas  
− retiro del sistema de accionamiento existente obsoleto ( a manivela) , eje con poleas, y demás 

elementos que impidan la colocación de la nueva persiana con su sistema de accionamiento. 
 
La  Contratista  realizará  un  relevamiento  exhaustivo  agrupando  casos  y  situaciones,  a  fin  de 
determinar  las particularidades  y  soluciones  a  adoptar  en  cada  caso.  En  las plantas  (planos DG‐
MHB‐A1 al A5) se  indican  las cortinas que son a cinta (VE2) y  las que tiene un sistema a manivela 
obsoleto que no puede repararse (VE1). 
En aquellos casos que deba colocarse un nuevo sistema a cinta  (VE1), deberá  realizarse un nicho 
para  la colocación de  la nueva caja para el enrollador de  la cinta, altura y posición a definir por  la 
inspección  de  obra  y  amurar  un  bastidor  que  aloje  el  tapa  cinta.  Se  incluirá  la  reparación  del 
revoque  en  ítem  3.1.13  Ayuda  de  gremio,  la  pintura  del  paño  quedará  a  cargo  del  área  de 
Mantenimiento del Hospital. 
La Inspección de obra coordinará con el área de Mantenimiento del Hospital el acceso a cada local. 
Una vez protegido el piso y  las paredes circundantes con cartón corrugado u otro,  la constructora 
retirará las persianas y el sistema existente cuidando de no lastimar carpinterías, vidrios, paredes u 
otro elemento circundante. 
Finalizado  el  día de  trabajo deberá  guardar  el  sistema  retirado  en un depósito dispuesto por  la 
Inspección de Obra para esos fines. 

3.1.3. ALBAÑILERÍA 

3.1.3.0. Generalidades 
Se  considerarán  las  especificaciones  capítulo  3.2.8.0  Mamposterías,  Revoques  y  aislaciones, 
considerando  lo referente a   mamposterías y  lo  indicado en planos generales y de detalle; bajo  la 
supervisión de la Inspección de obra. 

3.1.3.1. Ladrillo común 0,15 m  
En los sectores de fachada donde haya faltantes de mampostería, ésta se recompondrá con ladrillo 
común de 0,15 m. La mezcla que podrá ser utilizada es a la cal ¼:1:4 o cemento de albañilería 1:5. El 
espesor final de la misma deberá ser el mismo que la pared donde se halle el faltante siguiendo las 
indicaciones impartidas por la Inspección de Obra. Ver revoques en item 3.1.5.2. 
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3.1.3.2. Ladrillo hueco 0,08 m 

Las instalaciones sanitarias a la vista se encuentran sostenidas precariamente por caños de 
PVC y   otros, deberá realizarse soportes de mampostería en    ladrillo hueco de 0.08 en su 
reemplazo  los cuales serán revocados según ítem 3.1.5.4 Revoques de soporte cañerías. 
La mezcla a utilizarse podrá ser a la cal ¼:1:4 o cemento de albañilería 1:5. 

3.1.4. REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

3.1.4.0. Generalidades 
Se proveerá y colocará en  los sectores deteriorados  indicados en planos una membrana asfáltica 
preelaborada  de  primera  calidad  de  4mm  de  espesor,  previamente  se  aplicará  una  mano  de 
imprimación asfáltica. Se verificará el correcto escurrimiento hacia los embudos. 
 
MATERIALES A UTILIZAR: 

• Imprimación  Asfáltica:  solución  de  asfalto  plástico,  en  solventes  medianos,  con  las 
siguientes propiedades características: 
Residuo de destilación: 30 a 45 % 
Punto de ablandamiento (anillo esfera) : 80 –93°C 
Penetración a 25°C 100gr. 5 seg : 50 – 60 
Tiempo de secado al tacto : 30 min 60% HRA 30°C 
Peso específico: 0,845‐0,880 kg/cm3 
Cenizas % máximo: 0,5 
Marca tipo: Ormiflex‐A de Breves SA 

• Membrana asfáltica preelaborada: de 4mm de espesor,  formada únicamente con Asfalto 
Plástico N° 1 de YPF o equivalente, sin agregado de otros tipos de asfaltos, aceites, con un 
20 % máximo de cargas, con refuerzo central de film de polietileno de alta densidad de 45 
micrones mínimo,  lámina  de  recubrimiento  superior  de  aluminio  temple  blando  de  36 
micrones  de  espesor  mínimo,  gofrado  en  la  formación  de  la  membrana  y  banda  de 
soldadura  lateral  de  0,08 m  de  ancho mínimo  y  film  de  polietileno  como  no  adherente 
inferior de 15 micrones, unidas entre sí por fusión con soplete de llama y remate de asfalto 
contra  el  lateral  de  la  banda  con  cucharín,  adhiriéndola  totalmente  al  sustrato,  con  las 
siguientes propiedades características : 
Norma de especificación: IRAM 6685 
Espesor de membrana : 4 mm mínimo. 
Masa por m2 : 3,2 kg/m² 
Lámina central de polímero sintético: 0,05 kg/m² 
Resistencia a tracción long. : 32 N/cm 
Resistencia a tracción transv. : 31 N/cm 
Cargas minerales : menor 35 % 
Punzonado dinámico : 2,45 J 
Marca tipo : Ormiflex de Breves SA 
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• Sellador asfáltico: mastic  formado por una mezcla de asfaltos no oxidados,  fluxados  con 
hidrocarburos  de  alto  peso  molecular,  obtenidos  de  cortes  de  petróleo  por  dilución 
selectiva  con  aceites  naturales,  inertes minerales  y  caucho  natural,  que  al  evaporar  el 
diluyente forma película y constituye un sellador para juntas, fisuras y grietas. 
Base impermeable : asfaltos no oxidados. 
Densidad : 1,2 kg/l 
Contracción de volumen : 10 % máxima 
Secado al tacto superficial : 48 hs 
Deformación máxima : 50 % 
Marca tipo: Ormiflex 5 de Breves S.A. o equivalente. 

3.1.4.1. Reposición de paños  de aislación hidrófuga 
Se repararán todas las roturas en la impermeabilización existente y se recubrirán con un solo paño 
todas  las reparaciones aisladas adyacentes. No se admitirá más de 1 parche de reparación por m² 
debiendo  colocarse  todo  el  sector  deteriorado  y  se  recubrirá  el  asfalto  excedente  de  la 
superposición de las membranas, con pintura aluminizada. 
Se  deberá  lavar  el  sector  a  reparar  con  agua  a  presión  en  hidrolavadora  (150  bar)  o mediante 
barrido a fin de extraer toda la tierra depositada sobre la impermeabilización, colocando filtros a fin 
de no obstruir  los desagües pluviales.. En  los  sectores  a  reparar,  sobre  la  impermeabilización  se 
aplicará una mano de 0,300 l/m² de imprimación asfáltica. 
Una vez seca  la  imprimación se dispondrá sobre el sector a reparar, se aplicará adherida a toda la 
superficie, por fusión con soplete de  llama mediante la fusión del film de polietileno de desmolde 
inferior,  una  membrana  asfáltica  preelaborada  de  4  mm  de  espesor.  Se  sellarán  todos  los 
perímetros con sellador asfáltico. 
Sobre el  sellador  y  los excedentes  asfálticos  se  aplicarán 2 manos de pintura  aluminizada  según 
ítem 3.1.11.5. 
 
Sellado entre nuevas instalaciones y cubierta 
Se  sellarán  todos  los  montantes  y  perímetros  con  sellador  asfáltico.  Sobre  el  sellador  y  los 
excedentes asfálticos se aplicarán 2 manos de pintura aluminizada según ítem 3.1.11.5. 
 
Reposición de aislación en embudos 
Se  limpiarán  los embudos, verificando que no exista ningún tipo de material extraño a los mismos 
que  impidan su correcto funcionamiento. Se colocará  la membrana donde falte recubrir el tronco 
del embudo pluvial, solapándose sobre  la membrana existente. Al culminar  la tarea  la membrana 
impermeable debe ingresar en los embudos pluviales recubriendo todo el desarrollo del mismo en 
el tronco de cono que finaliza en el caño inferior.  
Para  llevar a cabo esta  tarea se deben  seguir  los  lineamientos  indicados en el presente  ítem   en 
cuanto al lavado, imprimación, sellado y recubrimiento con pintura aluminizada. 

3.1.4.2. Azotado hidrófugo en cupertinas de azoteas 
En los parapetos existentes de la azotea, luego de haberse retirado el cerámico colorado, indicado 
en ítem 3.1.2.1, se realizará una cupertina según planos DG‐MHB‐D4. 
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A tal efecto se utilizarán morteros cementicios predosificados, modificados con polímeros sintéticos 
acrílicos, con agregados finos silíceos y cuarcíticos de granulometría controlada, cuyas propiedades 
se indican a continuación y forman parte del presente. 
Contracción al fragüe : ninguna 
Densidad: en estado endurecido (aproximada , a 20 °C ) : entre 1,9 a 2,0 Kg/lt. 
Espesores de capa : entre 3 y 6 mm. 
Pot Life (20° C) : > 60 minutos 
Absorción por capilaridad ( 4 cm carga agua, 7 días) : 1,4 %. 
Tiempo Inicial de fraguado (Norma IRAM 1662) : 6 h 00 min 
Tiempo final de fraguado (Norma IRAM 1662) : 8 h 30 min 
Resistencia de adherencia por tracción al hormigón (método Pull‐Off): 
7 días : : 1,32 MPa se produce la falla del hormigón 
28 días : : 1,55 MPa se produce la falla del hormigón 
Resistencia (IRAM 1622) 
Flexión 28 días : 7,6 MPa 
Compresión 28 días : 38,5 MPa 
Vida útil en el envase : 6 meses 
Marca tipo Sikatop 615 y Sikatop 620 de Sika Argentina S.A. 
 
Se  colocarán,  con  cuchara,  espátula  y/o  llana  metálica  hasta  el  nivel  del  plano  original  de  la 
superficie  de  parapeto  existente,  debiendo  obtenerse  la  igualdad  con  las  diferentes  texturas 
adyacentes a la reparación, con la regulación de la granulometría de los áridos que se emplean.  
De acuerdo a  la hora de exposición solar de  la reparación, se controlará el fragüe por pulverizado 
con agua de la reparación realizada. 
Deberá tener  una pendiente de 3% hacia el interior de la azotea. 

3.1.5. REVOQUES  

3.1.5.0 Generalidades 
Según especificaciones    ítem 3.2.8.0 del presente pliego  , especialmente  lo referido a revoques y 
planilla de mezclas. 
Se  distinguen  dos  tipos  de  intervenciones  en  los  revoques,  la  efectuada  sobre  las  fachadas  del 
pabellón central y  la que se  realiza sobre  los paramentos  interiores de  los muros de carga de  las 
azoteas. 

3.1.5.1. Limpieza por hidrolavado 
Retiro de vegetación: 
Previamente a la limpieza por hidrolavado se retirará toda vegetación que se encuentre dentro de 
la mampostería. Tanto los helechos como todo aquel arbusto cuyas raíces se encuentren dentro de 
la mampostería serán retirados. En primera  instancia se cortarán con sierra  los tallos. En segunda 
instancia se aplicará mediante jeringas un herbicida tipo cloruro de benzalconio. Se deberá aplicar 
siguiendo las indicaciones del fabricante.  
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Limpieza por hidrolavado: 
En  los  revoques  simil  piedra  de  fachadas    indicadas  en  planos  DG‐MHB‐A6  a  11    y  en  los 
paramentos de azotea  incluídos  los cubrebabetas de mampostería se realizará un hidrolavado con 
agua  caliente,  para  la  extracción  total  de  elementos  que  impidan  la  correcta  aplicación  del 
revestimiento. Este  tratamiento deberá  realizarse a una  temperatura de  trabajo de 95º C con un 
equipamiento mínimo de 20 litros por minuto de caudal de lavado y una presión regulable de 200 
bares. El  lavado de  las superficies se realizará como máximo de 7 días antes de  la aplicación de  la 
primera mano de pintura. 
Debido a  la presencia de manchas profundas en  las  fachadas  se deberá  adicionar  al proceso de 
limpieza  la  aplicación  de  un  producto  limpiador,  una mezcla  especial  de  ácido  hidroclorídrico  y 
pulidores especialmente preparados para  la  limpieza de superficies cementicias y/o porosas,  tipo 
Concrete Cleaner. 

3.1.5.2. Reparación de revoques de fachadas 
 
Preparación de las superficies: 
En los revoques símil piedra de fachada se procederá al picado de sectores flojos y aglobados.  
Se repararan todos aquellos sectores con riesgos de desprendimiento o con faltantes.  
Dónde se haya picado hasta la mampostería se procederá a aplicar un puente de adherencia,  a los 
efectos  de  aumentar  la  cohesividad  y  la  elasticidad,  disminuyendo  la  presencia  de  fisuras,  se 
aplicará   una emulsión  sintética a base de  resinas acrílicas, de  color blanco, Sika  Látex,  con una 
densidad aproximada de 1,03 kg/lt. Se efectuará un azotado hidrófugo y un revoque grueso previo  
a la ejecución del revoque fino a la cal. 
 
Tratamiento de armaduras: 
Si  se  observaran  armaduras  en  superficie  o  quedaran  expuestas  se  procederá  a  su  limpieza 
mediante cepillado manual o mecánico para retirara las partes flojas y oxidadas. 
Dentro de  las  2 horas  como máximo de  finalizada  la  limpieza de  las  armaduras,  se procederá  a 
recubrirlas con un revestimiento protector de la corrosión de las armaduras a base de cementos y 
polímeros sintéticos del tipo epoxi modificado e  inhibidores de corrosión. Las características físico 
químicas y tipo de producto se especifican a continuación y forman parte del presente. El sistema 
de colocación será en dos capas aplicadas a pincel de 1(un) mm de espesor aproximadamente, cada 
una siguiendo las instrucciones del fabricante del producto. 
Base química : pasta de cemento modificada con resinas epoxi e inhibidores de corrosión. 
Densidad de la mezcla fresca (a 20 °C) : 2,00 kg/l 
Espesor de capa de aplicación 0,5 mm a 1,0 mm. 
Tiempo secado al tacto (20º) : 50 minutos. 
Pot life (20º) : 90 minutos. 
Resistencias Mecánicas 
Resistencia a compresión (28 días) : 40 N/mm² 
Resistencia a flexotracción (28 días) : 10 N/mm² 
Resistencia de adherencia por tracción 
sobre hormigón aprox. 2N/mm² a 3 N/mm² 
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sobre acero arenado : >3 N/mm² 
Marca tipo : Sikatop Armatec 110 Epocem de Sika Argentina S.A. o similar a aprobar por la I. de O. 
No se procederá al paso siguiente hasta que la Inspección de Obra haya aprobado esta fase. 
 
Recomposición de Revoques  finos en fachadas: 
Se aplicará sobre las fachadas un revoque fino a la cal de composición y textura similar al existente, 
según estudio de laboratorio realizado, ver anexo 6. La recomposición de revoques se efectuará por 
paños, según la modulación de la fachada, debiendo hacerse siempre una muestra previa  a fin de 
obtener la aprobación de la inspección de obra , antes de continuar con la ejecución del resto de la 
fachada. En caso que  la  recomposición de  revoque sea más del 50% de  la  fachada a  intervenir  la 
Inspección  de  obra  solicitará  a  la  contratista  una  muestra  de  revestimiento  símil  piedra  de 
composición  y  color  similar  al  existente  a  fin  de  determinar  la  pertinencia  de  efectuar  un 
revestimiento símil piedra con aplicación de pintura hidrorepelente transparente en reemplazo del 
un  revoque  fino  a  la  cal  con  textura  con  aplicación  de  la  pintura  a  la  cal  especificada  en  ítem 
3.1.11.1 del presente pliego. 

3.1.5.3. Reparación de revoques de parapetos 
 
En  los  paramentos  de  azotea  y  cubrebabetas  de  mampostería,  protegidas  las  armaduras,  se 
procederá a  reconstituir  los  volúmenes de hormigón extraídos o nivelar hundimientos  y  rellenar 
oquedades.  Así  mismo  se  repararán  los  revoques  en  los  sectores  donde  se  hayan  retirado 
cubrebabetas de chapa  indicado en  ítem 3.1.2.2 y se realizará  la cupertina de parapetos detallada 
en plano DC‐MHB‐D4. 
 
A tal efecto se utilizarán morteros cementicios predosificados, modificados con polímeros sintéticos 
acrílicos, con agregados finos silíceos y cuarcíticos de granulometría controlada, cuyas propiedades 
se indican a continuación y forman parte del presente. 
Contracción al fragüe : ninguna 
Densidad: en estado endurecido (aproximada , a 20 °C ) : entre 1,9 a 2,0 Kg/lt. 
Espesores de capa : entre 3 y 6 mm. 
Pot Life (20° C) : > 60 minutos 
Absorción por capilaridad ( 4 cm carga agua, 7 días) : 1,4 %. 
Tiempo Inicial de fraguado (Norma IRAM 1662) : 6 h 00 min 
Tiempo final de fraguado (Norma IRAM 1662) : 8 h 30 min 
Resistencia de adherencia por tracción al hormigón (método Pull‐Off): 
7 días : : 1,32 MPa se produce la falla del hormigón 
28 días : : 1,55 MPa se produce la falla del hormigón 
Resistencia (IRAM 1622) 
Flexión 28 días : 7,6 MPa 
Compresión 28 días : 38,5 MPa 
Vida útil en el envase : 6 meses 
Marca tipo Sikatop 615 y Sikatop 620 de Sika Argentina S.A. o similar a aprobar por la I. de O. 
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Se  empleará  en  una  primera  aplicación  a  los  efectos  de  posibilitar  la  fijación  del mortero,  una 
mezcla de características tixotrópicas de  los materiales  indicados, que aseguran su adherencia en 
posición invertida. 
En  la  etapa  de  relleno  final  se  colocarán,  con  cuchara,  espátula  y/o  llana  metálica,  en  capas 
sucesivas  el  mortero  de  reconstrucción,  hasta  el  nivel  del  plano  original  de  cada  superficie 
reparada, debiendo obtenerse  la  igualdad con  las diferentes  texturas adyacentes a  la  reparación, 
con la regulación de la granulometría de los áridos que se emplean.  
De acuerdo a  la hora de exposición solar de  la reparación, se controlará el fragüe por pulverizado 
con agua de la reparación realizada. 
Sellado de fisuras en parapetos de azoteas:  
Diferenciaremos como fisuras activas aquellas cuya abertura supera 1 mm e interesan al sustrato. Si 
existieran  en  el  hormigón  cuyos  laterales  no  se  desprendieron  durante  el  hidrolavado,  se  
acanalarán con disco abrasivo de 3 mm de espesor de carburo de silicio en amoladora angular, o 
por “cincelado” con cortafrío y maza siguiendo el recorrido de la fisura, realizando una acanaladura 
de 10 mm de profundidad por 10 mm de abertura. Se limpiará  la acanaladura con pincel de cerda 
blanda y se aplicará el "primer" correspondiente al sellador, en  la acanaladura exclusivamente, no 
excediéndose de sus bordes. 
La acanaladura se sellará con masilla de poliuretano de un componente, cuyas características físico 
químicas y tipo, se especifican a continuación:  
pasta tixotrópica a base de resinas de poliuretano de un componente que por curado al aire, forma 
in situ un sellador elastomérico. 
Peso específico : 1,2 kg/dm3 
Dureza Shore A : 20 a 30 
Alargamiento a la rotura : 850 % 
Resistencia a tracción : 14 a 16 kg/cm² 
Curado inicial : 24 hs. 
Curado final : 7 días. 
Deformación práctica máxima : 15 % 
Temperatura de servicio : 40 a 70 °C 
Marca tipo : Sikaflex‐1a o Sikaflex‐11FC de Sika Argentina S.A. 
Los bordes externos del sellador no sobrepasarán el nivel del revestimiento ni  las  líneas de borde 
de las acanaladuras. 
El  cordón  de  sellado  no  presentará  hundimientos,  oquedades,  rebabas,  agujeros,  tipo  ojo  de 
pescado ni hilos de desflecado sobresalientes. 
El sellador deberá reticular a la intemperie por lo menos 15 días, antes de recubrirlo con la pintura 
de terminación. 

3.1.5.4. Revoque de soportes de cañerías 
En  los  soportes  de  cañerías  se  realizará  un  revoque  con  un  mortero  cuya  mezcla  podrá  ser  
cemento de albañilería 1:5. Deberá ser alisado correctamente para que  las aguas viertan hacia  la 
cubierta donde se incorporarán al sistema de instalación pluvial existente. 



 

 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. 
 UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

“2013. Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia” 
 

PET Mejoras Hospital Borda ‐ Puesta en valor Fachadas Pabellón central Etapa 2  30

3.1.6. MARCOS MOLDEADOS IN SITU 

3.1.6.0. Generalidades 
Los vanos de las ventanas de las fachadas están enmarcados por molduras realizadas in situ, de 10 
cm de ancho sobresaliendo 5 a 7 cm del filo de la fachada. En muchos casos presentan 
desprendimientos y/o hierros expuestos, se procederá a su reparación.  

3.1.6.1. Reparación de molduras en vanos 
Previamente a la reparación de los mismos se efectuará una limpieza según ítem 3.1.5.1.  
En  aquellos  casos  en  que  se  encontrara  pintura,  debido  a  intervenciones  anteriores,  ésta  se 
removerá con ayuda de algún removedor de pintura en gel , se hará una prueba piloto en un sector 
y  se  solicitará  la  aprobación  de  la  Inspección  de  obra  antes  de  continuar  con  el  resto  de  las 
molduras.  
En  los vanos de  las fachadas  indicadas en planos DG‐MHB‐A1 a 11 se repararán  las molduras que 
los enmarcan.   Las armaduras expuestas  se  tratarán de  la misma  forma que  lo  indicado en  ítem 
3.1.5.2, con la salvedad que el mortero se irá colocando en capas sobre mallas plásticas o de fibra 
de vidrio,  de ídem color y textura que el original.  

3.1.7. MARMOLES 

3.1.7.0. Generalidades 
Se  harán  los  procedimientos  indicados  a  continuación  únicamente  en  los  sectores  indicados  en 
planos. 

3.1.7.1. Limpieza por hidrolavado 
Se procederá a  la  limpieza profunda del mármol mediante hidrolavado  con agua  caliente, a una 
temperatura de trabajo de 95º C y con un equipamiento mínimo de 20 litros por minuto de caudal 
de lavado y una presión regulable de 200 bares. Se utilizara para ello detergente neutro. 

3.1.7.2. Retiro de graffittis 
Para el retiro de los graffitis existentes se usara un removedor en gel decapante tipo Vitecso el cual 
se aplicará según las indicaciones del fabricante. 

3.1.7.3. Reparación de fisuras y grietas 
Se  repararán  las  fisuras y/o grietas que presenten  las placas de mármol  travertino. Las  fisuras se 
tomarán con un mortero compuesto por cal y marmolina de color similar al tono del mármol.  
Las juntas entre placas serán tomadas con sellador. Previo a ello se retirará mediante espatulines el 
material existente que se encuentre desprendido o reseco. Se encintarán  los bordes para evitar el 
corrimiento  y  chorreaduras  del  sellador.  Finalmente  se  utilizará  un  sellador  poliuretánico mono 
componente de tono gris claro, tipo Sika Flex 1A Plus, de Sika Argentina S.A.  
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Se  prestará  especial  atención  al  encuentro  con  veredas,  en  caso  que  haya  fisuras  o  grietas  por 
empuje de  las mismas sobre  las placas de mármol, se ejecutará una junta de dilatación horizontal 
según indicaciones de la Inspección de obra. 

3.1.8. CARPINTERÍA Y HERRERÍA 

3.1.8.0. Generalidades 
Las ventanas existentes son de perfilería de doble contacto, con rejas agregadas.  
Estará a cargo del Contratista la reparación de las carpinterías existentes de hierro indicadas en los 
planos como VE1, VE2, VE3, VE4, VE5 y VE6 ( planos DG‐MHB‐C1 a C3). Así mismo se repararán las 
rejas existentes en dichos vanos y las escaleras tipo gato existentes en las cubiertas. Se incluye en el 
caso de las carpinterías VE4 y VE6 la reparación de las guías exteriores de las cortinas de enrollar y 
el cajón dónde se alojan las mismas aun en aquellos casos en que no se repongan las cortinas y solo 
se retiren ( caso del Gimnasio). 
Se  reacondicionarán marcos,  hojas,  sellado  de  juntas,  burletes  y  accionamientos  dejándolos  en 
perfectas  condiciones  para  recibir  los  trabajos  de  pintura.  Los  paños  de  vidrio  faltantes  o  rotos 
serán repuestos.  
Previo  al  inicio  de  los  trabajos  se  deberá  proteger  los  sectores  de  intervención  y  realizar  un 
relevamiento  para  tipificar  los  diferentes  deterioros  que  presentan,  incluyendo  faltantes  de 
herrajes.  

3.1.8.1. Limpieza y pintura de carpinterías 
En  las ventanas existentes  se deberán  remover  toda pintura  floja y a  fondo hasta  la base en  las 
posiciones  con  corrosión,    se  aplicará  desoxidante  fosfatizante  tipo  Petrilac  o  equivalente  y    se 
lavará  toda  la  superficie  con  agua    extrayendo  por  lijado  los  puntos  de  corrosión  existentes  y 
posteriormente se aplicará el esquema de pintado que se describe a continuación. 
 
El  producto  a  utilizar  es  un  esmalte  sintético  anticorrosivo  e  inhibidor  de  la  corrosión,    cuyas 
características se indican a continuación. 
CARACTERISTICAS: 
Base del vehículo:  resinas gliceroftálicas largas y semilargas. 
Tipos de pigmentos anticorrosivos:  fostfatos de zinc ‐ óxido de hierro. 
Peso específico:  1,37 ‐ 1,43  g/cm3. 
Viscosidad:  80 ‐ 120  “   CF  4   
Sólidos en peso:  67‐ 69 % mínimo 
Sólidos en volumen: 44,8‐46.8 % mínimo 
Cantidad de componentes:  1 
Brillo:  satinado 
Temp. Amb de aplicación:  10 ‐ 30 °C 
Hum Rel Amb de aplicación:  85 % máxima. 
Temp del sustrato:  3 °C por encima punto de rocío 
Tiempo de secado: tacto 3‐4 hs; duro: 24 hs 
Tiempo mín y max entre manos:  12 hs ‐ 24 hs. 
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Insumo teórico por mano:  12 m²/l espesor película seca 15 micrones. 
Espesor por mano:  15 micrones mínimo. 
Cantidad de manos :  3 
Espesor total mínimo:  45 micrones. 
Sistema de aplicación:  pincel ‐ rodillo . 
Diluyente:  alifáticos. 
Dilución recomendada:  pincel‐rodillo : 10 % 
Marca Tipo:  Kem Triple acción de Sherwin Williams o  Alba o equivalentes  
 
Sobre la superficie lijada, limpia y seca, se aplicarán dentro de las 2 hs de finalizada la limpieza de la 
superficie metálica ferrosa, el esmalte anticorrosivo inhibidor. 
 Si el tiempo de aplicación entre manos  superara las 72  hs, se deberá lijar la mano anterior con lija 
grano 220/240. 
En  los  lugares donde  fuera necesario, por desuniformidades  en  las  superificies,  se  aplicará para 
nivelar el sustrato, masillas del tipo poliéster  de 2 componentes. 
Se  lijará para uniformar niveles y  textura con  los sectores adyacentes y se aplicarán en  las zonas 
reparadas, 2 (dos) manos uniformes del esmalte anticorrosivo inhibidor. 
Se aplicarán posteriormente las 2  (dos)  manos  restantes dejando secar entre ellas, 24 hs. 
Si el lapso de aplicación entre manos superara las 72 hs se realizará un lijado superficial y uniforme 
en toda la superficie con lija grano 220/240, previo a la colocación de la mano siguiente 
 
El esquema de pintado a aplicar es el que se indica a continuación.  

Operación  Producto  Dilución  e. p. húmeda  e.p. seca 

1ra  mano  Esmalte satinado convertidor  De aplicación  40  micr.min  15 micr min 

2da mano  Esmalte satinado convertidor  De aplicación  40  micr.min  15 micr min 

3ra mano  Esmalte satinado convertidor  De aplicación  40  micr.min  15 micr min 

Espesor de película seca total  45 micr min 

Consumo estimado total de pintura esmalte satinado convertidor por m²   0,120  l/m² 

En  los  sectores donde  la perfilería de  las  ventanas  existentes  esté deteriorada,  la  Inspección de 
Obra indicará metodología a aplicar para la reposición de los perfiles dañados. En el caso de que las 
piezas  inferiores o umbrales deban  reemplazarse  se extremarán  los cuidados para no afectar  los 
antepechos exteriores existentes. 

3.1.8.2. Reparación y reposición de herrajes 
En  las  carpinterías  existentes  se  repararán  los  herrajes  previamente  identificados  en  el 
relevamiento  solicitado  en  ítem  3.1.8.0,  reemplazando  por  nuevos  aquellos  que  se  encuentren 
faltantes y/o deteriorados.  
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3.1.8.3. Contra vidrios y masillado 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en cerramientos. Toda junta debe 
estar hecha de manera que  los elementos que  la componen se mantengan en su posición inicial y 
conserven su alineamiento. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el  juego que pueda necesitar  la unión de 
los  elementos,  por  movimientos  provocados  por  la  acción  del  viento  (presión  o  depresión), 
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.   
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la 
intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Sika o equivalente. 
Todos  los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófilo de excelente 
adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no 
inferior a los 20 años, tipo Sika Flex 1A Plus o Sikasil‐c, de Sika Argentina S.A. 

3.1.8.4. Reposición de vidrios 
El Contratista deberá reponer los vidrios rotos o faltantes.  
En  el  caso  de  ventanas  de  grandes  paños  la  reposición  se  hará  con  vidrio  laminado  3+PVB+3 
transparente, este  consiste en  la unión de 2  láminas de vidrio mediante una película  intermedia 
realizada con butiral de polivinilo (PVB). En el caso de paños que no superen los 30 cm de ancho la 
reposición se hará con vitrea de 5mm de textura similar a los paños adyacentes. 

3.1.8.5. Limpieza y pintura de rejas y herrería. 
Tanto en  todas  las  rejas existentes como en  las escaleras de gato de  los sectores a  intervenir, se 
deberá  remover  toda  pintura  floja  y  a  fondo  hasta  la  base  en  las  posiciones  con  corrosión,  se 
aplicará desoxidante fosfatizante tipo Petrilac o equivalente y  se lavará toda la superficie con agua  
extrayendo por  lijado  los puntos de corrosión existentes y posteriormente se aplicará el esquema 
de pintado que se describe en el ítem 3.1.8.1 

3.1.8.6. Reacondicionamiento del sistema de ventolas 
La contratista deberá acondicionar las guías de las persianas y su sistema de apertura. Se limpiarán 
y pintarán según esquema descripto en ítem 3.1.8.1. 

3.1.9. PERSIANAS DE ENROLLAR 

3.1.9.0. Generalidades 
Se proveerán e  instalarán persianas de enrollar de aluminio que tengan un aspecto uniforme, sin 
grietas ni defectos  superficiales. No deberán permitir que un  intruso pase  a  través de 0,4 m de 
apertura. La  lama  inferior será mas  rígida que  las otras. La  lama  superior  tendrá algún elemento 
que permita su  fijación al rodillo. Ante  la acción de un uso anormal previsible (falsa maniobra),  la 
persiana no debe sufrir deformaciones o deterioros que perjudiquen su buen funcionamiento. 
La  contratista  deberá  proveer muestras  de  las  lamas  de  la  persiana  a  colocar  que  deberá  ser 
aprobada por la inspección de obra. Al presentarla deberá indicar nombre y marca del fabricante, la 
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dirección  registrada  del mismo  y  las  instrucciones  de mantenimiento  e  instalación.  Es  de  suma 
importancia que entregue documentación indicando la resistencia de la misma al viento. 
En cuanto a su lugar de almacenamiento, deberán ser acopiadas en un espacio protegido de lluvias 
y focos de humedad y de zonas donde puedan recibir impactos. No podrán estar en contacto con el 
suelo. 

3.1.9.1. Persianas para vanos tipo VE1 
Las persianas que se proveerán e instalarán serán de aleación de aluminio laminado terminado con 
pintura  de  poliéster  en  polvo  termo  endurecida  blanco  y  resistente  a  la  intemperie.  Serán  de 
accionamiento mecánico  con  correa  y  deberán  contar  con  tapa  cinta.  Se  deberán  proveer  con 
reductor  de peso.  La  presente  cotización  incluye  la  renovación  de  todo  el  sistema  de  persianas 
cambiando eje con poleas, enrollador, topes y la colocación de un tapacinta de aluminio. 
En el ítem 3.1.2.5 Remoción de cortinas de enrollar existentes, se incluyó la ejecución de un nicho 
para alojar la caja del enrollador, deberá incluirse en el presente ítem la provisión del bastidor y el 
tapacinta con cerradura de leva de Ø19 mm tipo Mult‐T Lock o similar. 
Las partes  susceptibles de entrar en contacto con  los usuarios del  local donde se encuentren no 
deben presentar bordes  cortantes o hirientes que puedan  causar daños.  Los bordes  cortantes  a 
colocar a una altura menor a 2,5 m por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de acceso 
permanente, deben ser redondeados con radio mínimo de 0,5 mm. 
Las lamas de las mismas serán de 40 mm como mínimo, cuyo interior estará relleno de espuma de 
poliuretano inyectado. 

3.1.9.2. Persianas para vanos tipo VE2 
La presente  cotización  incluye  la  renovación de  todo el  sistema de persianas  cambiando eje  con 
poleas,  enrollador,  topes.  Las  persianas  que  se  proveerán  e  instalaran  serán  de  aleación  de 
aluminio  laminado  terminado  con  pintura  de  poliéster  en  polvo  termo  endurecida  blanco  y 
resistente a  la  intemperie. Serán de accionamiento mecánico con correa. Se deberán proveer con 
reductor de peso.  
Las partes  susceptibles de entrar en contacto con  los usuarios del  local donde se encuentren no 
deben presentar bordes  cortantes o hirientes que puedan  causar daños.  Los bordes  cortantes  a 
colocar a una altura menor a 2,5 m por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de acceso 
permanente, deben ser redondeados con radio mínimo de 0,5 mm. 
Las lamas de las mismas serán de 40 mm como mínimo, cuyo interior estará relleno de espuma de 
poliuretano inyectado. 

3.1.9.3. Persianas para vanos tipo VE4 
Las persianas existentes de las carpinterías del Gimnasio (VE6) y Teatro (VE4) están compuestas por 
3 persianas por vano según plano DG‐MHB‐C2 debido a la gran dimensión del vano (de 3,5 x 4,6 m) 
Se repondrán sólo las persianas del Teatro. Está incluido en este ítem el desmonte de las persianas 
existentes y su mecanismo de accionamiento así como  la colocación de  las nuevas persianas con 
sus respectivos motores. 
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Se  proveerá  e  instalará  en  cada  vano  el  conjunto  de  3  persianas  de  aleación  de  aluminio  tipo 
extrudado tubular con  lamas de 55 mm con  felpa. Serán terminadas con   pintura de poliéster en 
polvo termo endurecido blanco y resistente a la intemperie. 
Las partes  susceptibles de entrar en contacto con  los usuarios del  local donde se encuentren no 
deben presentar bordes  cortantes o hirientes que puedan  causar daños.  Los bordes  cortantes  a 
colocar a una altura menor a 2,5 m por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de acceso 
permanente, deben ser redondeados con radio mínimo de 0,5 mm. 
El mecanismo de accionamiento de  las tres persianas se realizará a través de tres motoreductores 
tubulares hasta 80 kg con eje entero y  teclas de embutir para cada una, que se dispondrá a una 
altura a definir por  la  Inspección de Obra. Para  la conclusión de  la  tarea deberán ser puestas en 
marcha. El tendido eléctrico está indicado en el item 3.12.2 del presente pliego. 
El desmonte de las persianas del Gimnasio está incluido en el ítem 3.1.2.5 Remoción de cortinas de 
enrollar existente. 

3.1.10. ZINGUERÍA 

3.1.10.1. Realización de bota aguas de cubre babetas 
En  los  sectores  indicados  en  plano  DG‐MHB‐D3  se  completará  con  bota  aguas  de  chapa  zinco 
aluminizada BWG Nº 24  según detalle  constructivo  indicado  en plano DG‐MHB‐DC‐03.  Este  será 
amurado con  taco plástico del  tipo S6 con  tornillo y arandela galvanizados y sellados en  la unión 
con el muro con mastic poliuretánico de un componente tipo Sikaflex 1 A o equivalente. Se deberá 
asegurar  la  continuidad  de  los  bota  aguas  nuevos  con  los  existentes,  sean  de  chapa  o  de 
mampostería. Así mismo se deberá volver a sellar todo cubre babetas de chapa existente tanto en 
su unión con el muro como en el solape entre los mismos. 

3.1.10.2. Completamiento de cupertinas en juntas de dilatación 
Las cupertinas verticales en  las  juntas de dilatación serán de chapa zinco aluminizada BWG nº 24  
tomados a  los  laterales de  los muros, con tornillo y arandela galvanizados fijado al muro con taco 
plástico del tipo S6, con forma en la chapa,  para posibilitar su deformación por el movimiento de la 
junta y sellados en la unión con el muro y entre chapas con mastic poliuretánico de un componente 
tipo Sikaflex 1 A o equivalente. Ver detalle constructivo indicado en plano DG‐MHB‐D2. 
Las  cupertinas  existentes  que  se  encuentren  rotas  (ver  plano  DG‐MHB‐D1)  se  deberán  reparar 
solapando por encima una chapa zincoaluminizada BWG nº 24 de 0,50 m de ancho y uniéndola a la 
existente con remaches pop. Se deberá sellar los remaches, la unión entre chapas y con el muro de 
todas  las  cupertinas  horizontales  existentes  con  el mastic  poliuretánico  indicado  en  el  presente 
ítem. 

3.1.10.3. Sombreretes de ventilaciones 
Se  proveerán  todos  los  sombreretes  faltantes  de  las  cañerías  de  ventilación  existentes  en  las 
azoteas. Estos deberán ser reglamentarios, de chapa galvanizada y con malla para evitar el ingreso 
de elementos extraños. Ver plano DG‐MHB‐D1. 
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3.1.11. PINTURA  

3.1.11.0. Generalidades 
Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes 
de  recibir  las manos  de  pintura.  Los  defectos  que  pudiera  presentar  cualquier  estructura  serán 
corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán una vez concluídos. 
Se preservarán  las obras de  lluvia y polvo y no se cerrarán  las carpinterías antes de haber secado 
completamente la pintura. 
Se deberán tomar precauciones a los efectos de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, 
pisos, revestimiento, pues en el caso que esto ocurra será por cuenta del Contratista la limpieza o 
reposición de los mismos. 
El  tipo de pintura a emplear  será en  todos  los casos de  la mejor calidad dentro de su  respectiva 
clase  y  de marca  aceptada  por  la  Inspección  de  Obra,  debiendo  ser  llevados  a  la  obra  en  sus 
envases originales,  cerrados y provistos de  sello de garantía.  La  Inspección de Obra podrá hacer 
ejecutar al Contratista y a costo de éste,  todos  los ensayos que  sean necesarios para verificar  la 
calidad de los materiales. 
Previo a  los trabajos de pintura se deberán correr  los cables que no se puedan eliminar, según  lo 
indicado  en  el  ítem  3.1.2.3  Al  finalizarlos,  deberán  ser  colocados  como  se  encontraban 
originalmente. En el caso de  los parapetos de azotea se colocarán sobre bandejas especialmente 
provistas  y  colocadas  según  ítem  3.1.12.3.  Se  deberá  cuidar  durante  la  obra  que  todas  las 
conexiones funcionen correctamente por lo cual es esencial el contacto con la Inspección de Obra 
para el desarrollo de estas acciones. 
Se deberán tener en cuenta los lineamientos de protección indicados en el item 3.0.8. 

3.1.11.1. Pintura a la cal con color 
Se aplicará una pintura a  la cal repintable, tipo Grasello Tarquini ®  El mismo es un compuesto de 
cal  viva  apagada,  filtrada  y  adicionada,  de  color  blanco,  debiendo  colorearse  con  ferrites  para 
obtener el color similar al original' el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.  
Se aplicara con pincel, rodillo o pinceleta en dos manos sucesivas, obteniéndose su endurecimiento 
definitivo y máxima resistencia al lavado a los 28 días. 

3.1.11.2. Cera en pasta 
En  toda  la  superficie  de mármol  travertino  se  procederá  a  la  aplicación  de  una  cera  en  pasta 
transparente,  inolora,  insoluble, no  inflamable ni explosiva para  lograr una  terminación  satinada. 
Para su colocación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante 

3.1.11.3. Antigraffitti sacrificable 
Sobre  la  aplicación  indicada  en  el  ítem  3.1.11.2.  se  darán  2  manos  de  pintura  de  protección 
transparente de base acuosa sin brillo  tipo Antigraffiti Blocker 2. Esta protección hará de barrera 
entre el graffiti y la superficie.  
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3.1.11.4. Fijador y látex acrílico semi mate 
Sobre la superficie limpia, seca y preparada de los parapetos, tanques y ventilaciones de azotea se 
aplicará una  imprimación de sellador acrílico de base acuosa. Una vez culminada  la aplicación del 
mismo  se  aplicarán  tres manos  de  pintura  impermeabilizante.    A  continuación  se  definen  sus 
propiedades características: 
 
DENOMINACION : fijador sellador acrílico. 
DESCRIPCION : imprimación y sellador a base de resina acrílica en dispersión acuosa empleado para 
fijar superficies en mamposterías, revoques, y hormigón. 
CARACTERISTICAS:  
Base del vehículo : emulsión acuosa de resinas acrílicas 
Tipos de pigmentos : no contiene 
Peso específico : 0,99 ‐ 1,03 g/cm3. 
Viscosidad : 93‐97 K U 
Sólidos en peso : 14‐16 % 
Sólidos en volumen : 14.69 –14,71 % 
Cantidad de componentes : 1 
Color : lechoso 
Temp. Amb de aplicación : 10 ‐ 30 °C 
Hum Rel Amb de aplicación : 90 % máxima. 
Temp del sustrato : mayor de 5°C 
Tiempo de secado : tacto 3‐4 hs; duro: 24 hs 
Tiempo mín y max entre manos : 1 h mínimo. 
Insumo teórico por mano : 10 m²/l espesor película seca 10 micrones. 
Sistema de aplicación : airless ‐ pincel ‐ rodillo . 
Diluyente : agua 
Dilución recomendada : 1 :3 de agua de acuerdo a indicación del 
fabricante 
Marca Tipo : Probase acondicionador acrílico de Sherwin Williams, o Fijador al Agua de Alba S.A o 
Recuplast. 
 
DENOMINACION: latex acrílico semi mate 
DESCRIPCION:  pintura  emulsionada  de  copolímeros  acrílicos  con  pigmentos  inorgánicos, 
extendedores, cualescentes y alguicidas, para  la  formación de recubrimientos  impermeabilizantes 
en superficies de rápido escurrimiento del agua, por evaporación del diluyente. 
CARACTERISTICAS: 
Vehículo en sólido: 22 % de resina acrílica estirenada pura mínimo 
Diluyente: agua. 
Sólidos en volumen: 33‐37 % 
Peso específico: 1,25 ‐ 1,27 gr/cm3 
Viscosidad: 102‐108 UK autonivelante 
Pigmentos a utilizar: resistentes a la luz sin cambios 300 hs Wheater 
Porcentaje de TiO2 : mínimo 18 % 
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Brillo GM 60: 20‐25 % IRAM 1109 Met B III, acabado tipo cáscara deHuevo 
Resistencia a tracción: 17 kg/cm² 
Elongación a la rotura: 200 % en 125 micr. seco 
Deformación permanente: 10 % 
Dureza Shore A: 75 
Secado al tacto: 2 hs 20 °C a 60 % HRA 
Secado duro: 7 hs 20 °C a 60 % HRA 
Resistencia al frote húmedo: 2000 ciclos IRAM 1109 B XV a los 8 días 
Temperatura de aplicación: sustrato no inferior a 5 ° C y superior a 30 °C 
HRA: 90 % 
Insumo teórico por manos: 5 m²/l para 50 micrones eps 
Espesor mínimo total: 150 micrones eps. 
Cantidad mínima de manos: 3 
Marca  tipo: “Loxon  larga duración” de Sherwin Williams, Duralba muros de Alba S.A o Recuplast 

Perdura de Sinteplast S.A. o equivalentes 

3.1.11.5. Pintura de aluminio  
En  las  azoteas,  se  aplicará  sobre  el  asfalto  excedente  producto  de  parches  ejecutados  en  la 
presente cotización y/o existentes de aislaciones hidrófugas ya realizadas, 2 manos de una pintura 
asfáltica  con  pigmento metálico  de  aluminio  leafting  que  forma  una  película metálica  superior 
reflectante. Sus características son las siguientes: 
 
Vehículo : pintura asfáltica 25% mínimo. 
Pigmento aluminio leafting de alto brillo 15 % mínimo 
Solvente xileno 10 % mínimo 

Marca tipo Ormiflex 8 de Breves S.A. 

operación  Producto  dilución  espesor de 
película 
húmeda 

espesor de 
película seca 

imprimación  sellador acrílico de base acuosa de aplicación  20 micr  10 micr 
 

1ra mano  pintura látex acrílico semi mate de aplicación  150 micr.min  50 micr min 
 

2da mano  pintura látex acrílico semi mate de aplicación  150 micr.min  50 micr min 
 

3ra mano  pintura látex acrílico semi mate de aplicación  150 micr.min  50 micr min 
 

Espesor de película seca total  150 micr min 
Consumo estimado total de pintura látex acrílico por m²   0,300 l/m² 
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3.1.12. VARIOS 

3.1.12.1. Letras de molde 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 
Se proveerán y colocarán letras individuales mayúsculas el texto “HOSPITAL JOSÉ T. BORDA”. Serán 
corpóreas de aluminio anodizado natural de   40  cm de altura  y  como mínimo 5  cm de espesor. 
Contarán con una contraletra de chapa BWG nº18 atornillada y apoyada sobre el mármol existente. 
Todo el conjunto ira colocado sobre las puertas de acceso del Pabellón Central. Esto será amurado 
con  taco plástico del  con  tornillo  (que atraviese  la placa de mármol y  llegue a empotrarse en el 
muro  exsitente)  y  arandela  galvanizados.  Los  perímetros  de  las  uniones  serán  sellados  con  un 
sellador  según lo indicado en item 3.1.8.  
ILUMINACIÓN 
Dentro de  las  letras  se alojarán artefactos  led   color blanco cálido. Dichas  luminarias  tendrán un 
voltaje de alimentación con  lo que no puedan presentar  riesgos de shock ni de electrocución. Se 
podrán contar como opciones las siguientes: 

• módulos  led  ip 68 cubiertos  íntegramente por resina epoxi. El consumo total por módulo 
será de 0,5w. 

• cinta de LEDs autoadhesiva. Los Leds serán de tipo SMD. Serán de 60 led de 5W por metro.  

3.1.12.2. Alimentación eléctrica  
GENERALIDADES 
La  Inspección de Obra coordinará con el Hospital  la posibilidad de utilizar  los tableros seccionales 
de piso existentes para alimentar las persianas ubicadas en los vanos tipo VE6 y las letras de molde 
del acceso del Pabellón Central. Siendo así se agregarán en cada tablero un nuevo circuito exclusivo 
para estas alimentaciones. Caso contrario y como ultima instancia, se proveerán y colocarán nuevos 
tableros a  la par de aquéllos, para uso específico de estos. Cada circuito agregado deberá contar 
con 1 termomagnética y 1 disyuntor según planos DG‐MHB‐I1. 
La Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra: 

• la llegada a la obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a 
las muestras aprobadas 

• el momento en que dará inicios a las tareas en el sector 
• al terminarse la instalación de cañerías y cajas y cada vez que surjan dudas sobre la posición 
• al terminarse la instalación y previo a las pruebas 

CAÑERÍAS 
La  instalación será a  la vista con cañerías del tipo galvanizadas. Todos  los caños se  instalarán con 
tuerca  y boquilla  y el diámetro mínimo de  cañería  a utilizar  será de ¾” desde  las  cajas de pase 
ubicadas en el  local. Está prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en  
obra mediante máquina dobladora o curvador manual. 
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o de gabinete o de pase y se fijarán a las cajas en 
todos  los  casos  con  boquillas  y  contratuercas,  de  forma  tal  que  el  sistema  sea  eléctricamente 
continuo en toda su extensión.  
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Los caños serán fijados a la mampostería mediante abrazaderas "U" de hierro galvanizado del tipo 
portante y en fijación, con bulones o brocas de expansión cada 2 metros.  
CAJAS 
Las cajas de pase y derivación  serán para uso exterior galvanizadas de medidas apropiadas a  los 
caños  y  conductores  que  llegue  a  ellas.  Las  dimensiones  serán  fijadas  en  forma  tal  que  los 
conductores  en  su  interior  tengan  un  radio  de  curvatura  no  menor  que  el  fijado  por 
Reglamentación para  los caños que deban alojarlos. El espesor de  la chapa será de 1,6 mm para 
cajas de hasta 20x20 cm. Las tapas cerrarán correctamente. 
CONDUCTORES 
Los conductores a emplear desde los tableros seccionales serán de cobre según secciones indicadas 
en  los  planos.  Serán  cables  extraflexibles  aislados  en  P.V.C.  Responderán  a  lo  establecido  en  la 
norma IRAM. 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de  las cajas de pase o de 
derivación. 
Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores  ‐ hasta 2,5 
mm² y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta 
aisladora o con cinta de P.V.C., debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a 
la de fábrica del conductor. 
De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para 
aprobación de la Dirección de Obra. 
Los  extremos  de  los  conductores  hasta  2,5 mm²  de  sección,  para  su  conexión  con  aparatos  de 
consumo, etc.,  se hará por  simple ojalillo  con el mismo  conductor. Para  secciones mayores  irán 
dotados  de  terminales  de  cobre  o  bronce  estañados  soldados  a  los  mismos  o  fijados  por 
compresión  con  herramientas  adecuadas,  dejándose  los  extremos  de  los  conductores  de  una 
longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. 
Los  conductores  que  se  colocan  en  un mismo  caño,  serán  de  diferentes  colores  para  su mejor 
individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación. 

3.1.12.3. Bandejas porta cables  
Con  el  fin  de  ordenar  los  cables  existentes  se  proveerán  y  colocarán  bandejas  portacables 
exteriores en las terrazas. Estas serán de 15 cm de ancho y 50 mm de alto, del tipo Fondo Perforado 
y estarán fabricadas en chapa galvanizada. Sus apoyos deberán estar  fijadas al muro cada 3,00 m 
como máximo, siempre y cuando el fabricante no indique una menor distancia entre ambos.  
Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán usando exclusivamente 
los  accesorios  previstos  por  el  fabricante.  Los  cortes  realizados  en  los  tramos  rectos  se  harán 
perpendicularmente, cuidando  que no queden filos peligrosos. Los cables deberán estar sujetos a 
la bandeja mediante grampas adecuados.  
Las  bandejas  irán  sujetas  a ménsulas  de  chapa  galvanizada  con  tuercas  y  bulones  galvanizados. 
Dichas ménsulas  serán  de  cómo mínimo  180  mm  de  largo  e  irán  empotradas  a  la  pared  del 
parapeto. 
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3.1.12.4. Registro fotográfico  
Semanalmente  se  deberá  entregar  a  esta  Inspección  de  Obra  un  disco  compacto  (CD)  con 
fotografías  de  alta  resolución.  Dicho  soporte  digital  deberá  contar  con  un  rótulo  identificatorio 
donde  consten  los  siguientes  datos:  Fecha,  Obra,  Sector  comprendido  en  el  mismo.  No  se 
aceptarán CD sin identificación. 
Deberá  ir  acompañado  de  un  plano  del  sector  en  donde  se  indiquen  la  posición  de  las  fotos 
tomadas. 

3.1.13. AYUDA DE GREMIO 
Se entiende por Ayuda de Gremio,  la colaboración del Contratista a sus subcontratistas o a otros 
proveedores directos del Comitente,  la que básicamente se  indica a continuación para el caso en 
que él mismo no tenga en su contrato los ítems a que se refiere cada ayuda. 
La Ayuda de Gremio incluye, pero no se limita, a: 
Facilidades  para  el  personal,  destinado  a  vestuario  y  sanitarios,  quedando  a  cargo  directo  del 
subcontratista toda la obligación legal o convencional 
Se entiende por Ayuda de Gremio,  la colaboración del Contratista a sus subcontratistas o a otros 
proveedores directos del Comitente,  la que básicamente se  indica a continuación para el caso en 
que él mismo no tenga en su contrato los ítems a que se refiere cada ayuda. 
La Ayuda de Gremio incluye, pero no se limita, a: 

• Facilidades para el personal, destinado a vestuario y sanitarios, quedando a cargo directo 
del subcontratista toda la obligación legal o convencional 

• Facilidades para depósito de materiales, enseres y herramientas.  
• Provisión de  los medios mecánicos que se disponga en  la obra para el movimiento de  los 

materiales. 
• Provisión, armado y desarmado de andamios y escaleras. El movimiento en un mismo nivel 

de piso de los andamios livianos o caballetes queda a cargo de los subcontratistas.  
• Colocación a una distancia no mayor de 10 metros del  lugar de  trabajo, de  fuerza motriz 

para tomacorrientes, iluminación y alimentación de equipos y/o herramientas. 
• Provisión de agua corriente. 
• Todo trabajo de albañilería complementario. 
• Trabajos de cortes de muros y fijación de soportes e insertos. 
•  Descarga, traslado y acopio de todos los materiales que se entreguen en obra. 
•  Colaboración  con  los  subcontratistas  de  persianas  en  el  replanteo  de  aberturas  y 

rectificaciones de medidas en obra..  
• Provisión de morteros  y demás materiales de  albañilería  y  enseres de  este  rubro,  como 

carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas específicas.  
• Realizar  la  limpieza  de  obra  previa  y  posterior  a  la  ejecución  de  los  trabajos  de  cada 

especialidad, incluyendo el retiro del material sobrante y desechos.  
• Cualquier otro  trabajo auxiliar que  fuera necesario para  la puesta en marcha de equipos, 

instalaciones,  que  formen  parte  de  las  obligaciones  del  Contratista  principal,  de  sus 
subcontratistas o de otros contratistas que sean a cargo del GCBA. 
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• Incluye  las  reparaciones que deban  realizarse debido al amure de  la  caja  conteniendo el 
enrollador y el tapa cinta de los vanos VE1  

3.1.14. LIMPIEZA DE OBRA 

3.1.14.0. Generalidades 
Se incluye en este ítem la Limpieza periódica y final correspondientes a la obra "Puesta en valor de 
las  fachada del Pabellón central"  ,  ítem 3.1. que  incluye  la  reparación de azoteas y a  la obra del 
nuevo acceso vehicular y peatonal descripta en ítem 3.2 del presente pliego. 
Es obligación del Contratista,  limpia  la obra, no podrá acumular basura sin embolsarla y  retirarla 
diariamente.  Los materiales  sobrantes  de  las  obras  deberán  retirarse  dentro  de  los  dos  días  de 
terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes 
ocupados,  en  perfecto  estado  de  limpieza  y  sin  ninguna  clase  de  residuos  ni  equipos  de  su 
propiedad. 

3.1.14.1. Limpieza periódica 
Durante la ejecución de los trabajos la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre de 
todo desperdicio que se pueda ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. 
a) Se establece que al  iniciar  los trabajos, el Contratista deberá efectuar  la  limpieza y preparación 
de las áreas afectadas para las obras.  
El Contratista deberá asegurarse de mantener al fin de la jornada laboral el sector de trabajo limpio 
y libre de residuos de cualquier naturaleza. 
b) El contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra proveniente de 
las  tareas desarrolladas por  él,  sean  retirados periódicamente del  área de  las obras, para  evitar 
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. 
c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún  tipo dentro de  los  límites de  la 
obra. 
d)  Los  materiales  cargados  en  camiones  deberán  cubrirse  completamente  con  lonas  o  folios 
plásticos para evitar  la  caída de  los mismos durante el  transporte. Al  retirarse  cada  volquete, el 
Contratista realizará  la  limpieza de  la calzada y  la vereda, eliminando el derrame de escombros y 
polvo. 
e)  Al  completar  los  trabajos  comprendidos  en  su  contrato,  el  Contratista  retirará  todos  los 
desperdicios  y  deshechos  del  lugar  y  el  entorno  de  la  obra.  Asimismo  retirará  todas  sus 
herramientas, maquinarias,  equipos,  enseres  y materiales  sobrantes,  dejando  la  obra  limpia  “a 
escoba” o su equivalente. 
f) La inspección de obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 

3.1.14.2. Limpieza Final 
a) Previamente  a  las  tareas de  la  limpieza  final de obra  se deberán desmontar  las  instalaciones 
provisorias  construidas  y  deberá  procederse  al  retiro  de  la  misma  de  las  máquinas,  equipos, 
materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.  
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b) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el 
personal,  las  herramientas,  los  enseres  y  los materiales  que  sean  necesarios  para  una  correcta 
ejecución de  los mismos. Comprende  la  limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de 
sus partes, para  librarlas  a  su uso  inmediato,  incluyendo el  repaso de elementos del  edificio no 
propios de la obra que hayan quedado sucios. Se rasquetearán y barrerán  los materiales sueltos e 
incrustaciones en carpetas, pisos, paredes y revestimientos. 
c)  El  Contratista  limpiará  y  reparará  los  daños  ocasionados  por  la  instalación  y/o  uso  de  obras 
temporarias. 
e) Deberá efectuarse  la  limpieza de terrazas y  la desobstrucción y  limpieza de embudos y bajadas 
pluviales. 
f) El contratista  será  responsable por  los deterioros de  las obras ejecutadas,  roturas de vidrios o 
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los 
trabajos, como así mismo por  toda  falta y/o negligencia que a  juicio de  la  Inspección de Obra se 
hubiera incurrido. 

3.2. RUBRO 2 ‐ NUEVO ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR 

3.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

3.2.1.1 Limpieza del terreno, replanteo y nivelación 
El  Contratista  deberá  efectuar  la  limpieza  previa,  el  replanteo  y  la  nivelación  de  las  obras, 
informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará 
el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 
El  Contratista  deberá  efectuar  la  limpieza  y  preparación  de  las  áreas  afectadas  para  las  obras 
correspondientes al predio, que comprenden  los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza,  fuera del predio, 
evitando así que se mezcle con  la  tierra. La  Inspección de Obra estará  facultada para exigir, si  lo 
creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en  forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin 
recurrir cada vez a la verificación del trazado. 

3.2.1.2 Relevamiento Planialtimétrico  
Considerando  que  los  planos  generales,  de  detalles  y  los  cortes  son  indicativos,  el  Contratista 
deberá  presentar  un  Relevamiento  Planialtimétrico  de  todos  los  sectores  donde  se  ejecutará  la 
obra y efectuará los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la 
materia,  reconocidos  y  aceptados  previamente  por  la  Inspección  de  Obra,  decidiendo  ésta  la 
cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. 

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la 
documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan 
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de 
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verificar  los  diferentes  perfiles  transversales  definitivos,  de  niveles  y  tapadas  existentes  de  los 
tendidos y pasajes de las instalaciones subterráneas. 

Esta  documentación  deberá  ser  complementada  con  la  información  técnica  aportada  por  las 
empresas detalladas en el item 3.0 “Generalidades”. 

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra 
de  la  Dirección    designada  por  el  Ministerio  de  Desarrollo  Urbano,  como  así  también  la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación 
a la Inspección de Obra. 

Una  vez  aprobado el  referido  relevamiento Planialtimétrico,  recién podrán  iniciarse  los  trabajos, 
por  lo que deberá presentarse con  la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, su 
aprobación. 

Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas  relacionadas con la preparación de los trabajos, 
como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 

La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, 
de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su 
lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de 
los elementos existentes. 

3.2.1.3 Documentación gráfica, proyecto ejecutivo 
Se considerarán  las especificaciones del capítulo 3.0.  ¨Generalidades¨, especialmente  ítems 3.0.5 
Conocimiento  de  la  obra  e  interpretación  de  la  documentación,  3.0.6  Responsabilidad  del 
Contratista e Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

3.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES 

3.2.2.0. Generalidades  
 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos 
necesarios: 
 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. 
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos  los  trabajos  serán  realizados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte  y  con  arreglo  a  su  fin.  El 
Contratista  tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con 
los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  
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El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para 
su aprobación ante el organismo a cargo de  la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano  indique, una Memoria en  la que describirá  los criterios a seguir durante  la marcha de  los 
trabajos y  las precauciones que adoptará para asegurar  la estabilidad de  las excavaciones, en un 
todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del Gobierno  de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 
Se deberá coordinar con el área de Seguridad del Hospital y organismos pertinentes, el retiro y/o 
desplazamiento de  las garitas modulares existentes y  las barreras provisorias, y el desplazamiento 
del local de diarios ubicado en el área de intervención. 
 
Desmonte y retiro de tierra ‐ Nivelación 
La  nivelación  del  lugar  incluirá  todas  las  excavaciones,  desmontes  y  rellenos  necesarios  para 
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá  hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia 
en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en 
planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área 
de solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su   posterior redistribución en  las 
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El  Contratista  se  comprometerá  a  efectuar  los  trabajos  de  desmonte  de  tierra  de  la  obra  de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
El  desmonte  se  hará  con medios mecánicos  y  a  nivel  vereda  en  toda  su  superficie,  y  la  tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 
demolición. 
Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
Excavaciones y Desmontes 
Las  excavaciones  para  zanjas, pozos,  bases  de  columnas para  alumbrado,  etc.,  se  ejecutarán  de 
acuerdo a  los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre 
la  excavación  y  el  asentamiento  de  estructuras  y  su  relleno,  para  impedir  la  inundación  de  las 
mismas por las lluvias. 
Cuando por  imprevisión del Contratista  se  inundaran  las excavaciones, alterándose  la  resistencia 
del  terreno o bien por errores  se excediera  la profundidad en  los planos,  la  Inspección de Obra 
podrá ordenar  los  trabajos necesarios para  restablecer  la cota  firme de apoyo de estructura, por 
cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes 
verticales,  taludes  y  construcciones  existentes  cercanas,  para  lo  cual  proyectará  todos  los 
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apuntalamientos  necesarios,  los  que  serán  recorridos  solamente  una  vez  concluidas  las 
submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios 
de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. 
Correrán  por  cuenta  del  Contratista  los  achiques  de  agua  procedentes  de  precipitaciones  o 
filtraciones  que  tuvieran  las  excavaciones  en  general,  como  asimismo  correrán  por  su  cuenta 
cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a  su  calidad, podrá  ser usado 
para  construir  terraplenes,  debiendo  retirar  todo  el  excedente  proveniente  de  las  excavaciones 
fuera del recinto de la obra. 
 
Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de  las excavaciones y que no haya 
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá  retirar  fuera del ámbito de  la obra  todos  los materiales provenientes de  la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor 
del Gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del 
Contratista  y  serán  trasladados  y  depositados  dentro  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  donde  el 
organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
Rellenos y terraplenamientos 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, 
bases  de  columnas  y  de  sótanos,  siempre  y  cuando  las  mismas  sean  aptas  y  cuenten  con  la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas  las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de 
características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm antes 
del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de 
un  4%  de  cal  de  uso  vial  (sub‐rasante).  El  contenido  no  sobrepasará  lo  requerido  para  una 
comprobación a máxima densidad. 
Cada capa  será   compactada por cilindradas y otro medio   apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a  la magnitud de estos  rellenos,  los mismos    serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando  la  calidad  de  las  tierras  provenientes  de  las    excavaciones  varíe,  se  irán  seleccionando 
distintas tierras para  las distintas capas a terraplenar, reservando  la tierra vegetal o negra para el  
recubrimiento último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse antes 
de desparramarse en los sectores a rellenar. 
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En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones 
no  fueran  suficientes o de  la  calidad  exigida para  los  rellenos  a    ejecutar,  el Contratista deberá 
comunicarlo a la Inspección de Obra. 
Las sub‐bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán   ser ejecutados con suelos seleccionados 
“Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. 
La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12  y compactará el 95 
% o más de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 
El  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  del  GCBA  será  el  indicado  para  realizar  los  ensayos 
correspondientes  y  las  certificaciones  se  entregarán  a  la  Inspección  de  Obra,  para  que  sea  la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
Sub‐bases 
Las sub‐bases para pisos, veredas, etc.,   deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" 
según ítem anterior. 
La "Tosca" tendrá un limite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% 
o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
El  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  del  GCBA  será  el  indicado  para  realizar  los  ensayos 
correspondientes  y  las  certificaciones  se  entregarán  a  la  Inspección  de  Obra,  para  que  sea  la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
Compactaciones especiales 
Consistirá  en  la  ejecución  de  los  trabajos  necesarios  para  la  compactación  de  los  suelos,  hasta 
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada  capa de  suelo  será  compactada hasta obtener  los  valores del peso  especifico  aparente de 
suelo  "seco"  con  relación  al  peso  específico  aparente  "máximo"  de  suelo  seco  y  que  fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y 
el 110% de contenido óptimo de humedad. 
Si  el  terreno  posee  poca  humedad,  deberá  agregarse  el  agua  necesaria,  distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
Nivelación final 
Una vez terminadas  las construcciones, el Contratista   procederá a rellenar  las áreas afectadas en 
un  todo  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  ítem  "Rellenos  y  terraplenamientos"  del  presente 
capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente  compactados,  se  cubrirán  con  tierra  vegetal,  la  que  se distribuirá  en 
capas  de  0,15  m  de  espesor  y  que  deberán  ser  debidamente  compactadas,  hasta  alcanzar  la 
nivelación adecuada. 
 

TAREAS A REALIZAR 
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El Contratista procederá a levantar: 

a)‐Los  pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolición DG‐MHB‐DM del pórtico de 
acceso, rubro 2 del presente pliego.  

b)‐Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado. 

c)‐Se tendrá en cuenta que el espesor nominal de contrapisos deberá ser indefectiblemente de 12 
cms. El Contratista procederá, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfáltica y/o 
pavimento de hormigón, y los gálibos y pendientes correspondientes. 

d)‐Los  cordones  existentes  en  el  sector  de  intervención  solo  deberán  ser    removidos  y 
reemplazados,  y  /o  restaurados  y  reutilizados    cuando  se  lo    indique  en  planos    generales  y de 
detalle.  
Se respetarán y conservarán los cordones existentes cuando así quede expresado en los planos. 
Será  por  cuenta  exclusiva  del  Contratista  la  ejecución  de  todos  los  trabajos  inherentes  a 
movimiento de  suelo  y desmonte de  tierra  según  replanteo emergente del proyecto  y de  todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  

Se  incluirá en  la oferta el  retiro de  la  totalidad de elementos en desuso que no se adapten a  las 
necesidades del proyecto.  

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 
excepción,  incluyendo  las  construcciones  e  instalaciones  que  deban  retirarse  de  acuerdo  a  las 
necesidades  y  exigencias  del  proyecto,  además  de  todos  aquellos  que  indique  la  Inspección  de 
obra. 

El  Contratista  presentará  a  la  Inspección  de  Obra  un  plan  de  trabajos  de  demolición  sin  cuya 
aprobación  no  podrá  dar  inicio  a  las  tareas.  Deberá  solicitar  el  correspondiente  Permiso  de 
Apertura  para  Trabajos  en  la  Vía  Pública,  el  cual  deberá  ser  solicitado  al  organismo 
correspondiente. 

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a 
las  instrucciones  que  le  imparta  la  Inspección  de  Obra.  Cumplirá  con  todas  las  ordenanzas  y 
reglamentos en vigor  tanto municipales  como policiales y  se hará directamente  responsable por 
toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos 
de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar  la  limpieza 
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá  por  cuenta  del  Contratista  los  achiques  de  agua  procedentes  de  precipitaciones  o 
filtraciones  que  tuvieran  las  excavaciones  en  general,  cualquier  clase  de  contención  necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de 
electricidad,  cloacas,  etc.  deberán  ser  anuladas  si  corresponde,  debiendo  efectuar  las  nuevas 
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las 
compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá  retirar  fuera del ámbito de  la obra  todos  los materiales provenientes de  la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
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recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor 
del Gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del 
Contratista y serán trasladados y depositados dentro de  la Capital Federal   donde el organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique. 
 
Asimismo,  El  Contratista  deberá  presentar  un  Estudio  de  Suelos  del  terreno,  realizado  pon  una 
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la 
Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una 
memoria  técnica e  informe que deberá  cumplir  con detalles  y datos exigidos. En base  a estos  y 
aceptados  por  la  Inspección  de  Obra,  el  Contratista  elaborará  el  proyecto  definitivo  de  las 
fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
El Contratista efectuará un mínimo de 2 (dos) perforaciones en  los  lugares donde  la Inspección de 
Obra considere pertinente. 
Deberá el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados 
y cotejados por la Inspección de obra. 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes. 
Se  considerarán  las  especificaciones  generales  de  este  capitulo,  según  planos  generales  y  de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2.1. Retiro de piso y contrapiso 64 panes, baldosa 20x20 
Se retirará el piso y contrapiso de  las áreas  indicadas, según planos generales y de detalle; bajo  la 
supervisión de la Inspección de obra. 

3.2.2.2. Retiro de maceteros existentes 
Se considerarán  las especificaciones del presente capítulo, considerando  lo  referente a    retiro de 
maceteros existentes, según planos generales y de detalle; bajo  la supervisión de  la Inspección de 
obra. 

3.2.2.3. Demolición de rampa  accesibilidad existente 
Se  considerarán  las  especificaciones  del  presente  capítulo  3.2,  considerando  lo  referente  a 
demolición  y  retiro  de  escombros,  según  planos MHB‐DM  y MHB‐S1;  bajo  la  supervisión  de  la 
Inspección de obra. 

3.2.2.4. Desmonte de tierra existente 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Desmonte y retiro 
de  tierra    ‐Nivelación  "  y  "Excavaciones  y  Desmontes",    “Transporte”,  “Nivelación  final”,    y    lo 
referente a demolición y retiro de escombros del item  3.2.2.0, según planos generales y de detalle 
bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
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3.2.2.5. Retiro de luminarias 
Se considerarán  las especificaciones del presente capítulo, considerando  lo  referente a    retiro de 
luminarias, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

3.2.2.6. Columna de alumbrado a retirar 
Se considerarán  las especificaciones del presente capítulo, considerando  lo  referente a    retiro de 
luminarias, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

3.2.2.7. Excavaciones  (fundaciones + muros laterales + muro frente vista + viga) 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente items "Desmonte y retiro 
de  tierra  ‐Nivelación  "  y  "Excavaciones  y  Desmontes",  ”Transporte”,  “Nivelación  final”,    y    lo 
referente a demolición y retiro de escombros del item 3.2.2.0, según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2.8. Excavaciones parantes nuevo cerramiento acceso 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente items "Desmonte y retiro 
de  tierra  ‐Nivelación  "  y  "Excavaciones  y  Desmontes",  ”Transporte”,  “Nivelación  final”,    y    lo 
referente a demolición y retiro de escombros del item 3.2.2.0, según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2.9. Demolición murete ladrillos existente 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo item generalidades 3.2.2.0, considerando 
lo  referente  a  demolición  y  retiro  de  escombros,  según  planos  generales  y  de  detalle;  bajo  la 
supervisión de la Inspección de obra. Se cotiza en este ítem la demolición del murete existente en 
línea municipal, el mismo tiene una de placa de mármol superior que deberá retirarse y entregarse 
al  área de mantenimiento del Hospital.  

3.2.2.10. Desmonte y retiro de reja existente 
Se  considerarán  las  especificaciones  del  presente  capítulo  3.2.2.0,  considerando  lo  referente  a 
demolición y  retiro de escombros,  según planos generales y de detalle; bajo  la  supervisión de  la 
Inspección de obra. Se cotiza en este  ítem  la remoción de  las rejas  indicadas en planos DG‐MHB‐
DM.  Estás  rejas  se  estibarán  en  lugar  a  indicar  por  la  Inspección  de Obra  para uso  del  área  de 
mantenimiento del Hospital. 

3.2.2.11. Desmonte y retiro de portones de reja existente 
Se  considerarán  las  especificaciones  del  presente  capítulo  3.2.2.0,  considerando  lo  referente  a 
demolición y  retiro de escombros,  según planos generales y de detalle; bajo  la  supervisión de  la 
Inspección  de  obra.  Se  cotiza  en  este  ítem  la  remoción  de  los  portones  de  rejas  del  garage  de 
subsuelo indicadas en planos DG‐MHB‐DM.  
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3.2.2.12. Retiro de todo elemento ajeno al proyecto 
Se retirará todo elemento ajeno al proyecto que  impida  la ejecución de  los trabajos en el área de 
intervención según indique la Inspección de obra y bajo su supervisión.  

3.2.2.13. Demolición de garita existente 
Se  considerarán  las  especificaciones  del  presente  capítulo  3.2.2.0,  considerando  lo  referente  a 
demolición y  retiro de escombros,  según planos generales y de detalle; bajo  la  supervisión de  la 
Inspección de obra. 

3.2.2.14. Retiro de cordón existente 
Se  considerarán  las  especificaciones  del  presente  capítulo  3.2.2.0,  considerando  lo  referente  a 
demolición y  retiro de escombros,  según planos generales y de detalle; bajo  la  supervisión de  la 
Inspección de obra.  

3.2.2.15. Retiro de piso y carpeta existente vereda 
Se  retirará el piso  y  carpeta de  las  áreas  indicadas,  según planos  generales  y de detalle; bajo  la 
supervisión de la Inspección de obra. 

3.2.2.16. Excavación nuevo pavimento acceso 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Desmonte y retiro 
de  tierra  ‐Nivelación  "  y  "Excavaciones  y  Desmontes",  ”Transporte”,  “Nivelación  final”,    y    lo 
referente a demolición y retiro de escombros del ítem 3.2.2.0, según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2.17. Excavación solia de HºAº 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente items "Desmonte y retiro 
de  tierra  ‐Nivelación  "  y  "Excavaciones  y  Desmontes",  ”Transporte”,  “Nivelación  final”,    y    lo 
referente a demolición y retiro de escombros del item 3.2.2.0, según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2.18. Retiro de excedentes 
Se  considerarán  las  especificaciones  del  presente  capítulo  3.2.2.0,  considerando    lo  referente  a 
demolición y  retiro de escombros,  según planos generales y de detalle; bajo  la  supervisión de  la 
Inspección de obra. 

3.2.3. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE ARMADO 

3.2.3.0. Generalidades 
Objeto 
La presente especificación  técnica general de estructuras de hormigón armado,  tiene por objeto 
dar  los  requerimientos  mínimos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  estructuras  de  Hormigón 
Armado 
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Alcance 
Esta  especificación  cubre  los  requerimientos  relacionados  con  la  tecnología  de  los materiales  y 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
 
Normas y códigos a aplicarse 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas 
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las 
normas allí indicadas. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.2 “Cláusulas Generales”, especialmente ítems 3.0.2.4”Muestras”. 
 
Diseño 
Los materiales a emplearse en  la elaboración del hormigón reunirán  las condiciones descriptas en 
los siguientes ítems: 
 
Calidad de los materiales 
 
Cemento 
Se  utilizará  cemento  Portland  que  cumpla  con  lo  especificado  en  el  CIRSOC  201,  cap.6.  No  se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. 
 
Agua 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
Agregados Finos 
a) Arenas Naturales: Serán  limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales 
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 
del CIRSOC 201. 
 
Agregados Gruesos 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
 
Aditivos 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos 
aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 
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Todo  lo  relativo  a  la  dosificación  y modo  de  empleo  de  estos  componentes  estará  sujeto  a  las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201‐82 Capítulo 6.4. 
 
Aceros 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse 
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500kg/m2. 
Para  la determinación de cargas de viento se remitirá   al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo 
IV. 
 
Características del suelo para fundar 
Se  deberá  realizar  un  estudio  de  suelos  por  medio  de  laboratorio  reconocido  en  plaza  para 
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales 
fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
Lo indicado en proyecto ( nivel fundación ‐1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundación 
‐2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio  a los efectos de la cotización, para 
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.  
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar 
a economías o demasías, por lo que los rubros: 
excavación 
troncos 
bases 
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 
 
Ejecución 
Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento 
las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán  ser  estables  para  dar  a  la  estructura,  una  vez  desencofrada,  la  forma  y  dimensiones 
indicadas en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 
Colocación de Armaduras 
Para  la colocación de armadura  será de aplicación  todo  lo especificado en  la  reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de  armadura  serán  soportadas  y/o  estribadas de manera que  se  asegure  su  correcta 
posición  dentro  del  hormigón  terminado.  Los  separadores  que  estén  en  contacto  con  los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
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Hormigones 
Los materiales de  la calidad descripta en    la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria  para  obtener  un  hormigón  de  resistencia  característica  cilíndrica  de  170  kg/cm2  a 
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 
Las  verificaciones  de  resistencias  y  el  control  de  la  calidad  del  hormigón  se  llevarán  a  cabo  de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201. 
El  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  del  GCBA  será  el  indicado  para  realizar  los  ensayos 
correspondientes  y  las  certificaciones  se  entregarán  a  la  Inspección  de  Obra,  para  que  sea  la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
Hormigonado 
La  preparación,  transporte,  colocación,  compactación  y  curado  del  hormigón  se  realizarán  de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 
Como  regla  general,  se  deben  evitar  las  interrupciones  en  el  hormigonado  salvo  en  los  lugares 
especialmente previstos  (juntas de construcción). Cualquier  junta de  construcción no prevista en 
los planos debe contar con  la aprobación en caso de no reunirse  las condiciones especificadas, el 
Inspector  de  obra  podrá  ordenar  la  demolición  y  reconstrucción  de  las  estructuras  afectadas  a 
cargo del contratista. 
 
Curado 
El  curado del hormigón  fresco  y endurecido, así  como el hormigonado en  tiempo  frío o 
caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
 
Hormigón visto 
 
Además  de  lo  indicado  precedentemente,  el  hormigón  visto  con  que  se  construirán  todos  los 
elementos así especificados, requerirán extremar  las precauciones para que  los hormigones de  la 
obra  no  solo  satisfagan  la  condición  de  adecuada  resistencia  y  durabilidad,  sino  que  también 
ofrezcan  las mejores posibilidades en  cuanto a  su apariencia. Ver  lo especificado en el cap. 12.4 
CIRSOC 201. 
 
Suministro de hormigón en obra. 
 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y  lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a  los hormigones que se elaborarán para 
la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
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A. Hormigón H‐II  en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H‐21. 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm. 
 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H‐8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 
 
C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación ‐ premoldeados (pavimentos). 
Hormigón H‐30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las  muestras  deben  ser  extraídas  en  el  momento  y  lugar  de  colocación  del  hormigón  en  los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, 
los que indica el cuadro siguiente. 
Se  entiende  por  un  pastón  de  hormigón  el  descargado  en  la  obra  de  un  mismo  vehículo  de 
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es  fabricado en obra 
por cada equipo mezclador  
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y 
una para ser ensayada a siete días. 
 
Número de pastones 
Por clase  de hormigón y por día 
de trabajo 

Número de muestras  Observaciones 

1 
2 a 3 
a 6 
7 a 10 
Por cada 5 pastones adicionales 
o fracción 

2 
3 
4 
5 
1 
 

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d 
Tabla num 12 

 
El  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  del  GCBA  será  el  indicado  para  realizar  los  ensayos 
correspondientes  y  las  certificaciones  se  entregarán  a  la  Inspección  de  Obra,  para  que  sea  la 
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encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
TRANSPORTE 
El  hormigón  elaborado  será  transportado  hasta  la  obra  (CIRSOC  201  9.3.2.)  con  vehículos  de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los 
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
 
Elementos premoldeados de hormigón armado 
 
Los materiales, el hormigón y  los métodos  constructivos empleados para ejecutar  los elementos 
premoldeados,  cumplirán  todas  las  condiciones  establecidas  en  este  Pliego  de  Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente  a  la  iniciación  de  las  operaciones  de  moldeo  de  los  elementos  y  con  suficiente 
anticipación,    el  Contratista  someterá  a  la  aprobación  de  la  Inspección  de Obra,  los métodos  y 
procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares 
de  emplazamiento  en  la  estructura.  Una  vez  aprobados,  los mismos  no  serán modificados  sin 
aprobación escrita previa de aquella.  También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de 
las operaciones de moldeo. 
Una  vez  finalizado  su  curado,  los  elementos    premoldeados  no  serán  levantados  ni  trasladados 
hasta que  los resultados de  los ensayos de resistencia de  las probetas curadas en  igual forma que 
aquellos,  indiquen  que  la  resistencia  media  del  hormigón  alcanzó  el  valor  especificado  por  el 
Proyectista para realizar dichas operaciones. 
Los  elementos  se  levantarán  mediante  grúas  y  otros  equipos,  tomándolos  únicamente  de  los 
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos. 
Los  apoyos  durante  el  acopio,  estarán  nivelados  y  no  inducirían  esfuerzos  de  torsión  en  los 
elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto 
con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
El  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  del  GCBA  será  el  indicado  para  realizar  los  ensayos 
correspondientes  y  las  certificaciones  se  entregarán  a  la  Inspección  de  Obra,  para  que  sea  la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
MOLDES 
Los moldes podrán ser metálicos, de madera u otros suficientemente robustos y rígidos como para 
poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 
 
MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON 
El hormigón deberá colocarse en  los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto  llenado de 
los mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras 
dentro de la masa del hormigón. 
En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta. 
INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 
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En  cada  elemento  prefabricado  deberá  consignarse  en  forma  clara  el  nombre  o  la marca  del 
fabricante  del mismo,  así  como  el  numero  o  señal  particular  que  permita, mediante  el  registro 
antes  mencionado,  conocer  la  fecha  de  fabricación  y  las  particularidades  de  los  materiales 
empleados para su elaboración. 
 
ELEMENTOS PREMOLDEADOS  
Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies bien  lisas 
para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 
No  deben  presentar  porosidades  para  lo  cual  serán    suficientemente  vibrados  con  elementos 
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado será 
de arcilla  expandida de granulometría adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso específico 
1.600 kg/m3) se utilizará exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas 
de color uniforme y sin manchas. 
Las piezas  terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas de 
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días. 
Las  armaduras  serán  de  acero  especial  (2.400  kg/m3)  convenientemente  reforzadas  según  el 
destino  y  forma  de  cada  pieza,  y  llevarán  un  recubrimiento  con  respecto  a  la  cara  exterior    no 
menor de 2,5 cm.. 
Los  pelos  o  piezas  de  engrape  serán  galvanizadas  a  efectos  de  evitar manchas  producidas  por 
oxidación. 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes 
deben  asentarse  sobre  superficies  perfectamente  niveladas  al  producirse  el  llenado,  y  luego 
apoyados en las mismas   condiciones al ser almacenados y transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las 
rebabas  producidas  en  las  uniones  de molde  deberán  ser  devastadas  con  piedra  apropiada  y 
empastinado. Finalmente se le darán dos manos de silistón o similar, la segunda mano antes de que 
termine de  secarse  la primera mano.  Las piezas que presenten  fisuras motivadas por deficiente 
fabricación o manipuleo, serán descartadas. 
La Contratista deberá preparar  los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en 
escala apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
producción. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir  las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.‐  

3.2.3.1. Bases cerramiento acceso 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.2.3.2. Fundaciones muros divisorios HºAº soporte pórtico 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3.3. Viga de encadenado 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3.4. Viga en cubierta 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3.5. Tabiques divisorios HºAº soporte pórtico 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3.6. Techo HºAº s/detalle  
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3.7. Muros de HºAº H30  identificación lateral + vista frontal 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3.8. Losa de HºAº cabinas 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3.9. Solia de HºAº  s/ detalle ‐ cantero acceso 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.2.4. CONTRAPISOS 

3.2.4.0. Generalidades 
 
Normas de ejecución 
Los espesores  indicados de  los contrapisos son nominales, se deberán realizar  los mismos con  los 
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y 
sus pendientes respectivas. 
El Contratista deberá  repasar previamente  a  la  ejecución de  contrapisos,  los niveles de  terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio 
de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el 
Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  verificación  de  niveles  definitivos  para  poder  realizar  si  fuese 
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de  alcanzar el 
nivel de piso requerido e    indicado en planos. Todos  los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán 
encima  de  los  trabajos  de  sub‐base  de  suelo  seleccionado,  por  lo  tanto  la  ejecución  de  los 
contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
Terminaciones 
El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  el  tipo  de  piso  que  se  colocará  sobre  los  contrapisos  y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que  reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar 
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
Juntas de dilatación 
En  los contrapisos se deberá prever una  junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 
negra. 
La ubicación de  las  juntas  conformará  siempre paños no mayores de   12 m2 bajo  solados,  salvo 
indicación en  contrario en  los planos. En general  se deberá  cuidar que  la  junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del 
contrapiso. 
 
Los desniveles 
Los desniveles estarán  incluidos en  la cotización de  los contrapisos,  teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
NOTA: Los  ítems que se enumeran a continuación se corresponden con  la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo  indicado  en  Planos  Generales  y  de  Detalle,  bajo  la  supervisión  del  organismo  a  cargo  de  la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.‐  
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3.2.4.1. Contrapiso sobre terreno natural, esp. 0,12m h8 bajo losetas  
Deberá  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Incluye el contrapiso de las rampas. 
Las losetas serán provistas y colocadas por terceros ( MAyEP) a coordinar con la inspección de obra. 

3.2.4.2. Contrapiso H21 cabinas de control 
Deberá  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.4.3. Base tosca bajo nueva rampa 
Se  procederá  al  relleno  y  terraplenamiento  de  los  sectores  que  forman  parte  del  proyecto  a 
ejecutar,  indicados  en  planos.  El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas 
técnicas de práctica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En  aquellos  lugares  donde  se  deba  realizar  aporte  de  suelo,  bajo  pisos,  se  deberá  realizar  un 
terraplenamiento con aporte de  tosca. Se  considerarán  las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2.2, especialmente el ítem 3.2.2.0.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

3.2.4.4. Base tosca compactada bajo cabinas 
Se  procederá  al  relleno  y  terraplenamiento  de  los  sectores  que  forman  parte  del  proyecto  a 
ejecutar,  indicados  en  planos.  El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas 
técnicas de práctica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En  aquellos  lugares  donde  se  deba  realizar  aporte  de  suelo,  bajo  pisos,  se  deberá  realizar  un 
terraplenamiento con aporte de  tosca. Se  considerarán  las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2.2, especialmente el ítem 3.2.2.0.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 
 

3.2.5. PISOS Y PAVIMENTOS 

3.2.5.0. Generalidades 
Los  distintos  tipos  de  solados,  como  así  también  las  medidas  y  demás  características  de  sus 
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están  indicados en 
los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que 
todos  los  solados a emplear en obra  se ajusten en  todos  los  casos a  la mejor  calidad, debiendo 
responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse  incluidos en  los precios,  la terminación correcta de  los solados 
según  lo verifique  la  Inspección de Obra, sin  lugar a  reclamo de adicional alguno en  relación con 
estas exigencias. 
En general,  los  solados  colocados presentarán  superficies planas y  regulares, estando dispuestos 
con  las  pendientes,  alineaciones  y  niveles  que  se  indiquen  en  los  planos  y  que 
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complementariamente  señale  la  Inspección  de  Obra.  Se  obliga    realizar  una  compra  única  del 
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a  las reglas del arte y a 
las  indicaciones de  los planos,  serán coincidentes con  las del  contrapiso y deberán contar con  la 
aprobación de la Inspección de Obra. En general se colocarán alrededor de las cazoletas, siguiendo 
las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente 
Los tipos de morteros de asiento,  indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a  los dosajes 
indicados en el capítulo 3.0.2 Cláusulas Generales, ítem correspondiente de “Planilla de Mezclas”. 
 
Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección de 
Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá aprobarles o 
rechazarles , las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  
Las muestras  aprobadas  se mantendrán  en  obra  y  servirán  de  elementos  de  comparación  a  los 
efectos de decidir en  la recepción de otras piezas de su tipo y en  forma  inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
El Contratista ejecutará  a  su entero  costo, paños de muestras de  cada  tipo de  solados,  a  fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a 
una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0. “Generalidades”, especialmente ítem 3.0.7. “Características de los materiales”. 
 
Protecciones 
Todas  las  piezas  de  solados  deberán  llegar  a  la  obra  y  ser  colocados  en  perfectas  condiciones, 
enteros  y  sin  escolladuras  ni  otro  defecto  alguno.  A  tal  fin  el  Contratista  arbitrará  los medios 
conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la 
recepción provisional de las obras.  Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las 
prescripciones  previstas,  corriendo  por  cuenta  y  cargo  del  Contratista  todas  las  consecuencias 
derivadas de su  incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier 
rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas  las  tapas  de  los  servicios  públicos  Edesur,  Aguas  Argentinas,  Telefónica  de  Argentina, 
Metrogas  y  otros  servicios  que  se  encuentren  en  el  área  de  intervención,  deberán  restaurarse 
según se indique en los planos,  recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el nuevo 
nivel del solado. 
 
Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas,  salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
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Corte y reparación de pavimentos 
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos 
por  los  retiros de  los componentes de  calzada  (  carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón,  sub‐
rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición  y toda otra tarea que fuere necesaria 
para  el  perfecto  acabado  del  área  afectada,  incluyéndose  el  aporte  de  material  necesario, 
maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir  las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.‐  

3.2.5.1. Baldosa mármol de carrara a reemplazar 
Deberá  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.5.2. Reparación escaleras existentes (incluido picado) 

Deberá cumplimentar  lo establecido y especificado en  los planos generales y de detalles 
correspondientes  y  en  los  artículos  precedentes  del  presente  Pliego  de  Especificaciones 
Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.5.3. Juntas de dilatación 
Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra juzgue 
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.  
Las mismas serán preconformadas del tipo nódulo o equivalente, según lo indicado en el ítem 3.5. 
(Contrapisos). 

3.2.5.4. Pisos en cabinas control  
Deberá  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 Será de baldosa de cerámica roja 30x30 tipo Cotto Milano o similar 

3.2.5.5. Revestimiento cerámico en baño cabina y office 
Deberá  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se cotizará cerámico 20 x20 blanco tipo San Lorenzo o similar. 
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3.2.5.6. Zócalo  
Deberá  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Será de baldosa de cerámica roja 30x30 tipo Cotto Milano o similar. 

3.2.6. EQUIPAMIENTO 

3.2.6.0. Generalidades 
Quedan  incluidos  en  el  presente  ítem    la  provisión  de  la mano  de  obra, materiales,  equipo  y 
maquinaria,  dirección  técnica,  transporte  y  depósitos  eventuales,  necesarios  para  ejecutar  los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
La  ejecución  se  ajustará  a  lo  expresado  en  los  planos  generales  y  de  detalles,  a  estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar  las medidas y cantidades en obra y someterla a  la aprobación de  la 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo  incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas  las 
partes  accesorias  metálicas  complementarias.  Estas  partes  accesorias  también  se  considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes 
de la ejecución de estas estructuras. 
Responsabilidad  técnica  del  Contratista:  El  Contratista  ejecutará  los  trabajos  de  tal  suerte  que 
resulten completos y adecuados a  su  fin, de acuerdo con  las  reglas del arte, en  la  forma que  se 
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no 
mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
El  Contratista  estará  obligado  a  realizar  todas  las  observaciones  o  a  proponer  soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación respectiva por parte de la 
Inspección  de  Obra.  De manera  alguna  podrá  eximir  su  responsabilidad  técnica  en  función  de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0. “Generalidades”, especialmente ítem 3.0.7. “Características de los materiales”. 
 
Muestras 
Antes  de  iniciar  la  fabricación  de  los  distintos  elementos,  el  Contratista  deberá  presentar  a  la 
Inspección  de  Obra  para  su  aprobación,  muestras  de  los  componentes  y/o  prototipos  que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 
 
Materiales 
Todos  los materiales que se utilicen en  la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán 
ser  de  primera  calidad,  de marcas  reconocidas  en  plaza  y  responderán  a  las  exigencias  de  las 
normas IRAM. 
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Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a que 
serán    sometidas,  reservándose  la  Inspección  de Obra  el  derecho  de   modificar  y/o  determinar 
oportunamente  las medidas, espesores, de  todos  los materiales  intervinientes en  la  fabricación y 
construcción del equipamiento. 
Para  todo  lo  especificado  en  este  capítulo  rigen  las    especificaciones  técnicas  de    herrería, 
elementos  premoldeados  de  hormigón  y  todos  aquellos  contenidos  en  el  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire  libre, al abrigo del sol y  la humedad. No 
deberán  contener  sámago,  ni  albura,  grietas,  nudos  saltadizos,  partes  afectadas  por  polillas  y 
taladro, hendiduras  longitudinales ni ningún otro defecto. El color y  la veta serán uniformes para 
cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se  seleccionará  evitando  la  presencia  de  nudos  en  piezas  estructurales  y  puntos  críticos    de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.  
Luego de  ser cepillada  la madera  será  fijada hasta  lograr una  superficie  suave al  tacto y  libre de 
astillas.  
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por 
el  sistema  de  vacío/presión  en  autoclave  para  protegerla  de  los  organismos  destructores  de  la 
madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.  
Terminado  el  proceso  de  impregnación  se  deberá  verificar  en  las  piezas  que  deban  estar  en 
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3  de madera. En  las 
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por 
m3 de madera.  
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las 
regulaciones establecidas por  la Agencia de Protección Ambiental  (EPA) de  los Estados Unidos de 
N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las 
Normas (RAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas.  
Se  exigirá  una  certificación  de  garantía  sobre  la  calidad  del  tratamiento  de  preservación  de    la 
madera. Este certificado establecerá el  tiempo durante el cual  la madera podrá ser utilizada a  la 
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos.  Este tiempo no podrá 
ser menor de 30 años.   
Todas  las superficies coloreadas  irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para 
maderas,  con  base  acuosa,  resistente  a  los  rayos  ultravioletas  formulado  con  pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente 
limpia desengrasada y  libre de polvo, por medio de  soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 
horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 
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Herrajes 
La  colocación  de  herrajes  será  ejecutada  en  forma  perfecta  y  serán  sometidos  con  la  debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que  intervengan en    la  fabricación de muebles, tanto  fijos 
como móviles, deberán cumplir estrictamente  las especificaciones de  tratamiento anticorrosivo y 
terminación superficial. 
En ningún caso  las piezas deberán  tener  rebabas producto del  sistema de producción elegido, ni 
marcas  de  matriz.  Según  se  especifique,  las  piezas  serán  pintadas;  este  proceso  se  realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas  las partes metálicas que no estén fabricadas en acero  inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi 
y terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán  contar con protección anticorrosiva. 
Las  tuercas  tendrán  sistema  autobloqueante  de  nylon  con  protección  en  zonas  de  roscas 
emergentes. 
 
Tirafondos‐Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El  Contratista  presentará  soluciones  tecnológicas  alternativas  que  imposibiliten  el  retiro  de  los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar.  
Premoldeados  
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  pliego  para  la  provisión  y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 
El Contratista  deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en 
escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
ejecución. 
 
Montaje 
El montaje  se  ejecutará  bajo  la  responsabilidad  del  Contratista.  Será  obligación  del  Contratista 
verificar  conjuntamente  con  la  Inspección  de  Obra  la  colocación  exacta  de  las  piezas  de 
equipamiento. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir  las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
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según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.‐  
 

3.2.6.1. Provisión y colocación de Artefactos sanitarios  
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.6,    según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.6.1.1. Inodoro con mochila 
Se colocará y proveerá un inodoro con mochila para apoyar blanco línea Mayo de Ferrum o similar. 

3.2.6.1.2. Lavatorio incluye grifería 
Se proveerá y colocará un Lavatorio con pie grande blanco línea Mayo de Ferrum  o similar. 
Incluye la grifería pressmatic  de FV  o similar. 

3.2.6.1.3. Accesorios 
Provisión  y  colocación  de  los  accesorios  Ferrum  de  aplicar  blanco  (4  piezas)  :portarrollo,  porta 
jabón chico y dos perchas simples. 

3.2.6.2. Muebles de madera en cabinas 
Se  incluye en este  ítem  las dos mesadas de madera de pino Paraná de 2" de espesor, 50 cm de 
ancho  y  largo  260cm,  canto  frontal  redondo,  barnizadas,  previo  tratamiento  anti...  incluye  el 
soporte amarre de planchuela 4" y 8 estantes  de 1" de espesor, 20 cm de ancho y 55cm de  largo 
según plano DG‐MHB‐D3, incluye los soportes amarre de planchuela. 
Se considerarán las especificaciones generales correspondientes del presente capítulo 3.6,  según lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.6.3. Provisión y colocación panel translucido bajo techo HºAº 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.6,    según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.2.7. CARPINTERÍA Y HERRERÍA 

3.2.7.0. Generalidades 
 
Los  trabajos  incluidos  en  el  presente  capítulo,    consisten  en  la  ejecución  completa,  provisión  y 
colocación de  todas  las carpinterías de aluminio, metálicas y herrería, de  todo el conjunto según 
tipos, cantidades y especificaciones particulares que   se  indican en  los planos y demás elementos 
necesarios para la correcta ejecución  y terminación de los trabajos. 
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La  ejecución  se  ajustará  a  lo  expresado  en  los  planos  generales  y  de  detalles,  a  estas 
especificaciones y a las ordenes que le imparta la Inspección de Obra. 
Previamente  a  la  realización  de  cualquier  tipo,  el  Contratista  deberá  verificar  las  medidas  y 
cantidades en obra y someter a  la aprobación de  la  Inspección de Obra,  los planos de detalles en 
escala 1:1 aprobados, los cuales pasaran a formar parte del presente pliego. 
Las  superficies  y molduras,  así  como  las  uniones,  serán  alisadas  con  esmero,  debiendo  resultar 
suaves al tacto. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo necesario. 
 
Todas  las molduras, así  como  también  cualquier otro motivo que  forma parte de  las estructuras 
metálicas,  se    ejecutarán  en  hierro  o  en  el metal  que  en  cada  caso  se  indique  en  los  planos  y 
planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla  incluido en el precio establecido para  la 
correspondiente estructura. 
Queda asimismo  incluído dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas  las 
partes accesorias metálicas complementarias como ser: herrajes, etc, ya sean simples o formando 
cajón, forros, zócalos, etc. 
Estas partes accesorias también se considerarán  incluídas dentro del precio de cotizaciones, salvo 
aclaración  en  contrario.  La  colocación  se  hará  con  arreglo  a  las  líneas  y  a  los  niveles 
correspondientes  a  los  planos,  los  que  deberán  ser  verificados  por  el  Contratista  antes  de  la 
ejecución de estas estructuras. 
 
MUESTRAS 
Antes  de  iniciar  la  fabricación  de  los  distintos  elementos,  el  Contratista  deberá  presentar  a  la 
Inspección de Obra para su aprobación, una muestra tamaño natural de los distintos cerramientos. 
Estas muestras  aprobadas  se  conservarán  apartadas  en  obra  como  prototipo  de  comparación, 
utilizables para ser montadas como último elemento de cada tipo. 
Cualquier  diferencia  entre  los  cerramientos  producidos  y  los  prototipos,  podrá  ser  motivo  de 
rechazo de dichos cerramientos, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho 
ocasionare. 
 
La aprobación de  las muestras no exime al Contratista de  la  responsabilidad  final por  la correcta 
funcionalidad de los elementos provistos. 
Los  derechos  para  el  empleo  en  los  cerramientos  de    artículos    y  dispositivos  patentados,  se 
considerarán incluídos en los precios de la oferta. 
Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras de todos los herrajes 
a  utilizar  en  los  cerramientos,  manijas,  cerraduras  a  tambor,  antipánico,  pomos,  fallebas, 
pasadores, bisagras, pomelas, mecanismos de cierre y seguridad, etc. 
Todos ellos deberán reunir las mejoras características de calidad existentes en plaza. 
Será decisión de la Inspección de Obra, la elección definitiva de los herrajes a utilizar, el diseño, los 
materiales con los que estarán construidos y el acabado de los mismos. 
De  cada  uno  de  los  perfiles  a  utilizar  en  la    construcción  de  los  cerramientos,  se  proveerá  a  la 
Inspección de una muestra de 30 cm. tratadas con su correspondiente acabado. En caso de varias 
etapas de proceso, una muestra de cada etapa en diversos trozos. 
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Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0. “Generalidades”, especialmente ítem 3.0.7. “Características de los materiales”. 
 
CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD 
 
Características técnicas de funcionalidad que deben cumplir los distintos cerramientos: 
 
a) Previsiones sobre los movimientos térmicos: 
Todos los cerramientos deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. 
Estos movimientos no deberán tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de 
los  cerramientos, no producir deformaciones por  compresiones excesivas ni aberturas de  juntas, 
sobre tensiones, sobre los tornillos y otros deficientes efectos. 
 
b) Propiedades Estructurales: 
Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los 
mismos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de acción y depresión. 
Para la verificación teórica se adaptarán los valores extremos determinados estadísticamente para 
la zona por el Servicio Meteorológico Nacional. 
Todo  detalle  suplementario  considerado necesario  por  el  Contratista  para  la  absorción  de  estas 
cargas, con las máximas deflexiones admisibles, será elevado a la consideración de la Inspección de 
Obra. 
Como deflexiones se entienden flexiones elásticas, no admitiéndose deformaciones permanentes. 
La deflexión de  cualquier  componente de  los  cerramientos en una dirección normal al plano del  
mismo, no deberá exceder una  flecha de 1/175 de  la  luz  libre entre apoyos bajo  la acción de  las 
cargas máximas. 
Si  algún  elemento  debiera  soportar  además  algún  dispositivo  para  facilitar  la  limpieza  de  los 
cerramientos,  sus deformaciones máximas  admitidas bajo  las  cargas  conjuntas  con  la  acción del 
viento, no excederán las anteriormente indicadas. 
 
c) Filtración de Agua: 
En esta especificación se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua en el lado 
interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento  (excluyendo  la de condensación, para  la 
cual se proveerán canales de colección y drenaje). 
La filtración de agua por  los cerramientos y/o sus encuentros con  las estructuras del edificio, será 
suficiente  motivo  de  rechazo  de  todos  los  trabajos  realizados  en  este  rubro,  con  la  total 
responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasione. 
 
d) Filtración de Aire: 
La filtración de aire a través de los cerramientos probados según lo determinado en el ítem de estas 
especificaciones  correspondiente  a  ensayos,  no  excederá  de  0,02  m3  mínimo  por  m2  de 
acristalamiento fijo, más 0,027 m3/m lineal de perímetro de ventana. 
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MONTAJE 
El montaje del armazón se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista principal. 
Las operaciones serán dirigidas por el capataz montador, de competencia bién comprobada para la 
dirección de esta clase de trabajos. Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda, 
la verificación por  la  Inspección de Obra de  la colocación exacta de  los trabajos de hierro y de  la 
terminación  prolija.  Será  también  por  cuenta  del  Contratista,  estando  incluído  en  los  precios 
establecidos, el  trabajo de abrir agujeros o  canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir  las 
piezas o estructuras de hierro, como  también cerrar muchos agujeros o canaletas con mezcla de 
cemento Portland y arena, en la proporción 1 a 3, respectivamente. 
 
MATERIALES 
Los materiales que se empleen en la construcción de las  estructuras de carpintería, responderán a 
las exigencias de las normas IRAM. 
Los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras o impurezas, tendrán 
factura granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos. 
 
INSPECCIONES 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras 
de hierro y  desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir  las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.‐ 

3.2.7.1. Provisión y colocación cerramientos metálico s/ detalle 
Se considerarán las especificaciones generales del presente capítulo 3.2.7,  según lo indicado en los 
planos generales, y de detalle DG‐MHB‐D1 y D2, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Dicho cerramiento está compuesto por un pórtico de acceso PA1 detallado en plano D1 compuesto 
por 4 paños fijos , 2 portones corredizos y 2 torres marco,   dos Rejas PA2 compuestas por 1 paño 
fijo  y  una  puerta  doble  de  abrir  cada  una  y  2  portones    PA3  de  doble  hoja,  de  acceso  a 
estacionamiento en subsuelo, detallados en el plano DG‐MHB‐D2. 

3.2.7.2. Carpintería aluminio anodizado negro  

3.2.7.2.0 Generalidades: 
Se considerarán  las especificaciones correspondientes del presente capítulo  ítem 3.2.7.0 según  lo 
indicado en  los planos generales y de detalle DG‐MHB‐D5, bajo  la supervisión de  la  Inspección de 
Obra. Las ventanas incluyen vidrios 3mm+PVB+3mm y acoples. 

3.2.7.2.1 Puertas – C1 
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3.2.7.2.2 Ventana guillotina – C4a/C5a 

3.2.7.2.3 Paño fijo central + 4 paños fijos con travesaño  4100 x 1600 – C4b 

3.2.7.2.4 Paño fijo con parante 2100 x 1600 – C4c/C5c 

3.2.7.2.5 Paño fijo central + 4 paños con travesaño 4400 x 1600 – C5d 

3.2.7.2.6 Ventana contrafrente 570 x 570 – C2 

3.2.7.2.7 Ventana contrafrente 1950 x 570 – C3 

3.2.7.3. Barandas en rampa B1‐B2 y B3 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.7,  según  lo 
indicado en  los planos generales y de detalle DG‐MH‐D4, bajo  la supervisión de  la  Inspección de 
Obra.  
Las  barandas  están  compuestas  por  doble  pasamanos  de  caño  redondo  de  acero  Ø  4,5  cm, 
planchuelas separadoras de acero 1x 4.5cm,y parantes verticales de acero   Ø5 amurados al piso, 
terminación antióxido con convertidor y esmalte sintético brillante color a definir por la Inspección 
de obra. Se distinguen las barandas de escaleras (B2), las barandas de rampa (B1), las barandas de 
contención de paso (B3) y las barandas en rampas de accesibilidad (B4) 

3.2.7.4. Rejilla pluvial acceso  
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.7,    según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.8. MAMPOSTERIAS, REVOQUES y AISLACIONES 

3.2.8.0. Generalidades 
 
MAMPOSTERÍA 
Todos  los materiales a  incorporar y a utilizar en  los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La  Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a  las 
especificaciones  del  Pliego  tipo  del  S.E.T.O.P.  (Capítulo  II)  o  que  no  estuvieran  suficientemente 
acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0. “Generalidades”, especialmente ítem 3.0.7. “Características de los materiales”. 
 
Mampuestos 
1.‐ LADRILLOS COMUNES 
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Tendrán  en  todos  los  casos  formas  regulares  y  las    dimensiones medias  determinadas,  tendrán 
estructuras    compactas,  estarán  uniformemente  cocidos,  sin  vitrificaciones ni  núcleos  calizos,  ni 
otros  cuerpos  extraños;  deberán  ser  sonoros  al  golpe,  rechazando  la  Inspección  de  Obra  todo 
material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán  aproximadamente  26  x  12,5  x  5  cm.  con  una  tolerancia  del  5%  en más  o  en menos. 
Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta 
de cemento Portland, darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.‐  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los  ladrillos  huecos,  denominados  del  tipo  cerámicos,  estarán  constituidos  por  una  pasta  fina, 
compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas 
serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo 
y uniforme.  Tendrán  2,  4,  6 o más  agujeros, pero  siempre  fabricados  con  arcillas  elegidas; bien 
prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y serán de las mejores 
obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspección de Obra. 
 
3.‐  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.‐ 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.‐ 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia  entre  la medida nominal  y  la  real de diez  ladrillos  alineados  según  cualquiera de  sus 
aristas  debe  ser  inferior  al  2%.  Las  variaciones  formales  deberán  verificarse  de  las  siguientes 
maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una  regla metálica entre  las aristas extremas,  la desviación de  la 
arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.‐ 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que 
vinculan dichas caras,  teóricamente paralelas. En  tal caso,  la  tolerancia aceptada es del 1% de  la 
distancia que separa dichas aristas.‐             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior 
al  40% del  volumen  total.  Las  paredes o  tabiques  internos  de  los  ladrillos  o  bloques  huecos  no 
podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior 
a 8 mm.‐ 
 
Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas 
por carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
a) CAL HIDRAULICA 
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Mampostería  de  ladrillos  comunes  en  cimientos,  elevación  de  ladrillos  comunes  y  de máquina, 
tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación 
de revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 % . 
No se permitirá  la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en 
los ensayos respectivos. 
 
Cales hidratadas  
Procederán  de  fábricas  acreditadas  y  serán  de  primera  calidad  (hidratada  Cacique  o  similar). 
Deberán entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la 
fábrica de procedencia. 
Serán en polvo  impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por 
dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de 
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por 
tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de 
la intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún 
momento  aparecieran  empolladuras  debido  a  la  posterior    hidratación  de  los  gránulos  por  un 
defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 
 
Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad 
(Loma Negra, San Martín o similar) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las 
características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos 
del sello de la fábrica de procedencia. 
El  almacenamiento  del  cemento  se  dispondrá  en  locales  cerrados,  bien  secos,  sobre  pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de 
Obra, desde  su  recepción o  ingreso  a  la obra hasta  la  conclusión de  los  trabajos  en  los que  los 
cementos serán empleados. 
Además de  las  revisiones que  la  Inspección de Obra  crea oportuno  realizar directamente, podrá 
exigir a  la Empresa que haga comprobar en un  laboratorio oficial que  la  Inspección designará,  la 
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de  los ensayos o análisis mecánicos,  físicos y 
químicos pertinentes. 
Podrá  almacenarse  cemento  a  granel,  en  silos  especialmente  construidos  al  efecto,  solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 
dentro de las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
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Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en 
cuanto a la calidad, lo determinado por las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada 
caso, se corregirá esta con  la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo 
de fineza, de acuerdo con  los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa 
corrección,  previa  conformidad  de  la  Inspección  de  Obra,  arena  artificial  producto  del 
quebrantamiento  de  roca  granítica  o  basáltica.  El  análisis  granulométrico,  así  como  la 
granulometría, responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas  las arenas en el agua, no  la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a  las  impurezas 
que contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea 
de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 
horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a 
lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado:  arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y 
albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
Agua 
Tanto  en  la  confección  de mezclas  para  la  albañilería,  revoques,  etc.  como  para  el  hormigón 
destinado  a  la  ejecución  de  estructuras  en  hormigón  armado,  se  empleará  agua  corriente,  con 
preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión 
de agua para la construcción, salvo que se  especifique explícitamente lo contrario. 
 
Mezclas 
Las mezclas  se  batirán  en  amasadoras mecánicas,  dosificando  sus  proporciones  en  recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que  la que pueda   usarse en el día, ni más mezcla de cemento 
Portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla  de  cal  que  se  hubiere  secado  o  que  no  vuelva  a  ablandarse  en  la  amasadora  (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. 
Se  desechará  igualmente,  sin  intentar  ablandarla,  toda   mezcla  de  cemento  Portland  y  de  cal 
hidráulica que haya empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
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Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia 
seca  y    suelta,  con  excepción  del  cemento  Portland  y  las  cales  hidratadas  (ambas  en  bolsas  de 
origen), que se comprimirán en el envase. 
 
Planilla de mezclas 
 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales : 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas : 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
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       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías :  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
Tabla de tolerancia de construcción 
1.‐ Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  
En cualquier nivel ‐ hasta 3m........  5 mm 
hasta 6m. max...  8 mm 
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hasta 12m. " ... 18 mm 
    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 
en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
Para 12m.............0+10 mm                              
 
2.‐ Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
En paños de 3 m,  5 mm. 
En paños de 6 m, 8 mm. 
Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
3.‐ Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición 
relativa de las paredes: 
en  6m.........10 mm 
en 12m.........20 mm 
 
4.‐ Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 5 mm 
  
5.‐ Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   
Alzada .... 3 mm 
Pedada ... 6 mm 
b) En escalones consecutivos: 
Alzada .... 2 mm 
Pedada ... 3 mm 
 
Albañilería de ladrillos  
Los  ladrillos  serán bien mojados,  regándolos con mangueras o sumergiéndolos en  tinas una hora 
antes de proceder a su colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, 
apretándolos de manera que ésta  rebalse por  las  juntas. Se apretará con  fuerza  la mezcla en  las 
llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las 
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de 
profundidad. 
Los  ladrillos, ya sea que se  los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca 
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda  estrictamente  prohibido  el  empleo  de medios  ladrillos,  salvo  los  imprescindibles  para  la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
La  trabazón habrá de  resultar perfectamente  regular,  conforme  a  lo que  se prescribe:  las  llagas 
deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá 
de 1,5 cm. 
Los muros,  las  paredes  y  los  pilares  se  erigirán  perfectamente  a  plomo,  con  paramentos  bien 
paralelos entre  sí y  sin pandeos.  La erección  se practicará  simultáneamente y al mismo nivel en 
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todas  las  partes  trabadas  o  destinadas  a  serlo,  para  regularizar  el  asiento  y  el  enlace  de  la 
albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la 
albañilería, que  será de 1(un)  cm.  cuando el paramento debe  revocarse o de 5(cinco) mm.  si  el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, 
etc., expuestos a  la  intemperie,  serán  tratadas  con masilla elástica  tipo SIKA o  similar, aprobada 
previamente por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al  levantar  las paredes  la Empresa dejará  las canaletas verticales necesarias para  las cañerías en 
general.  Una  vez  colocados  los  caños,  se  cerrarán  las  canaletas  con  metal  desplegado.  Estas 
canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos  los  trabajos  enumerados  más  arriba,  lo  mismo  que  la  erección  de  andamios,  etc.,  los 
ejecutará  la Empresa como parte  integrante de  la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, 
por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán  incluidos en  los precios unitarios de  la albañilería, mampostería, etc.,  la 
ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de  tacos y demás  trabajos 
que  sin  estar  explícitamente  indicados  en  los  planos,  son  necesarios para  ejecutar  los  restantes 
trabajos indicados. 
 
Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 
m. de ancho. 
Una vez ejecutada  la capa aisladora horizontal, se ejecutará  la mampostería de submuración con 
ladrillos de cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser 
bien calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que 
la submuración. 
 
Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán  emplearse  ladrillos  comunes  de  primera  calidad,  perfectamente  bien  cocidos.  Al 
utilizarlos,  éstos    ladrillos  deberán  estar  bien  embebidos  de  agua.  No  se  permitirá  el  uso  de 
cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy 
bien los  intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no 
se aceptarán juntas que no estén trabadas. 
Se  asentará  la mampostería  de  cimientos,  bien  directamente  sobre  el  terreno  natural  o  sobre 
banquinas, etc.; antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies 
donde comenzará la mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si  se  tratara  de muros  de  sótanos,  etc.,  adosados  a  tabiques  de  ladrillos  que  forman  parte  de 
aislaciones  verticales  contra  la  humedad,  no  debe  deteriorarse  la mencionada  aislación,  que  de 
ocurrir deberá ser hecha por la Empresa a su cargo. 



 

 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. 
 UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

“2013. Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia” 
 

PET Mejoras Hospital Borda ‐ Puesta en valor Fachadas Pabellón central Etapa 2  78

De acuerdo a  las  reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben 
preverse huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para 
los mismos en el momento de efectuar la mampostería. 
 
Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En  los  casos  que  correspondiese,  al  levantar  la mampostería  se  colocarán  simultáneamente  los 
marcos de hierro, asegurando  las grapas con mezcla tipo 15, colocando  la misma dentro del vacío 
de los marcos y  en especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de 
paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería 
colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos de ø 8 
mm. 
   
Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los 
mismos  constituyan muros de  relleno, es decir, no expuestos  a  carga  alguna  fuera de  su propio 
peso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán  ser mojados  antes  de  usarlos  y  al  colocarlos  se observarán  las  especificaciones que  se 
determinan para los ladrillos comunes. 
Todos  los  elementos,  cajas,  artefactos,  etc.,  que  deben  ser  amurados  en  los  tabiques,  serán 
cubiertos  por  la  cara  opuesta  en  toda  la  superficie  por  metal  desplegado,  para  evitar  el 
desprendimiento del revoque.  
 
Toma de juntas 
La  preparación  del mortero  para  juntas  debe  ser  cuidadosamente  realizado  utilizando  cemento 
Portland  y  arena  de  adecuada  granulometría  y  polvo  de  ladrillo.  Los  carentes  de  grano  fino 
producen morteros ásperos y de baja  trabajabilidad e  impiden obtener  juntas  impermeables. Las 
arenas de mayor granulometría exigen más cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros 
de  inferior  resistencia,  lo que  se  puede  corregir  aumentando  proporcionalmente  la  cantidad  de 
cemento a  fin de mantener la relación agua‐cemento más adecuada.  
Las  juntas deben ser del menor espesor posible,  teniendo como máximo 10 mm. y en general es 
conveniente ejecutar una  ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a  fin de 
evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que 
no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas  de  hormigón,  se  asegurará  su  vinculación mediante  la  colocación  de  pelos  de  hierro 
redondo de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el 
hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, 
en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
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Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.‐ 
Se asentarán  con mortero de dosaje 1:4  (cemento,  cal hidráulica, arena gruesa)  sobre  las  juntas 
horizontales.‐ 
Para  la ejecución de  la capa aisladora horizontal, se  llenarán previamente  los orificios con arena. 
Luego se colocará la capa aisladora correspondiente.‐ 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 
4 10mm.‐ 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.‐ 
En correspondencia con  las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del 
dintel, respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar 
rajaduras.‐ 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.‐ 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos " 
 
REVOQUES 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos generales y 
de detalles. 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la  vista, será por lo 
menos revocado con mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea 
interior o exterior. 
Los paramentos de  las paredes que deben revocarse,  enlucirse o rejuntarse, serán preparados de 
acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y 
abrevando con agua el paramento. 
Salvo  en  los  casos  en  que  se  especifique  expresamente  lo  contrario,  los  revoques  tendrán  un 
espesor de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado  lo suficiente, tendrán 
una vez  terminados un espesor que podrá variar entre  tres y  cinco milímetros.  Los  revoques no 
deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0. “Generalidades”, especialmente ítem 3.0.7. “Características de los materiales”. 
 
Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre si, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará  ningún paramento hasta que todos los gremios 
hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo 
cuidado y prolijidad. 
Sobre  los  revoques  a  la  cal  y  para  ejecutar  el  enlucido  correspondiente  se  pasará  un  fieltro 
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de 
la Inspección de Obra. 
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Debe  tenerse  especialmente  en  cuenta  que  en  aquellas  paredes  en  que  deben  colocarse 
revestimientos hasta cierta altura y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener 
el mismo plomo que el  revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de  revoques, el Contratista preparará  las muestras que  la  Inspección de Obra 
requiera, hasta lograr su aprobación. 
Antes de comenzar el  revocado de un  local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de  los 
marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas , etc.. 
En aquellos  locales especificados en  los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o 
estructura que no  tenga prevista otra  terminación,  se hará un  tipo de  revoque  formado por un 
jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del arte. 
 
Picado de revoques 
Se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta 
y/o ampollada, hasta llegar al sustrato firme. 
En  todos  aquellos  casos  en  que  la  armadura  queda  expuesta,  previa  a  la  reparación  de  la 
mampostería,  deberá  limpiarse  la  misma  con  cepillo  de  acero,  eliminando  todo  vestigio  de 
herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom 
o equivalente.     
 
Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, 
se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por  fajas a menos de 
1,00m de distancia entre  sí, entre  la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo 
eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando 
se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el 
fragüe de aquel. 
 
Jaharro bajo revestimientos 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, 
se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro 
tendrá un espesor de 15mm y se terminará con peine grueso y rayado para facilitar  la adherencia 
del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará 
antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
Enlucido a la cal fina 
Terminado el  jaharro se ejecutará un enlucido a  la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de 
espesor, ya sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que 
el  jaharro no  se haya  secado  lo  suficiente.  Se utilizarán morteros  con  arena  fina  tamizada, para 
asegurar  la eliminación de  impurezas y exceso de material grueso. Las  superficies  terminadas no 
deberán  presentar  alabeados,  ni  fuera  de  plomo,  rebabas  u  otros  defectos  y  tendrán  aristas  y 
ángulos rectos. 
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Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo 
de terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Para  la  ejecución de  estas  buñas  se  recomienda  la prolijidad  en  las  terminaciones,  las buñas  se 
efectuaran  sobre  el  revoque  terminado  y  una  vez  endurecido  (no  antes  de  las  48  horas)  con 
maquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta dirección del trazado 
previo, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se  hará deslizar la 
maquina  a  efectos  de  que  el  corte  responda  exactamente  al  trazado,  tratando  de  que  en  cada 
pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se procederá al 
retoque de  las aristas o borde de  la buña para  la cual se utilizara como guía un perfil metálico de 
medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Se  recomienda el abrevado del  revoque antes de efectuar  los  retoques, así  como el pintado del 
perfil guía con pintura desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal. 
Para  la  ejecución  de  revoques  en  molduras,  el  Contratista  deberá  emplear  moldes  y  equipos 
adecuados  de  modo  que  la  forma  y  medidas  finales  respondan  a  los  detalles  y/o  muestras 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
Guardacantos 
En  los  locales donde se  lo  indique expresamente,  las aristas de  las mochetas de vanos o esquinas 
salientes de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en 
toda la altura, fijadas mediante grapas empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales cuyos 
revestimientos sean azulejos. 
 
Protección de cajas de luz en tabiques 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, 
artefactos,  etc.,  se  arriesgue  su  perforación  total,  se  cubrirán  sus  caras  opuestas  con  metal 
desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 
 
Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo 
para las que fueron destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano 
expandido  y otros  similares. Exteriormente pueden  sellarse  con mastic densos que no producen 
escurrimiento, pero en general se procurara colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo 
a libre dilatación. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto,  y  deberán  cumplir  las  especificaciones  del  presente  Pliego  y  del  actual  Capítulo, 
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según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra.‐   

3.2.8.1. Mampostería ladrillo hueco interior 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes, y en  los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.8.2. Muros ‐ mampostería ladrillo hueco portante  
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes,  en  la  planilla  de  cómputo  y  presupuesto,  y  en  los  artículos  precedentes  del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Corresponde a  los muros de  ladrillo hueco portante de  las  cabinas de  control  según planos DG‐
MHB‐D3. 

3.2.8.3. Jaharro y enlucido interior cabinas  
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes, y el ítem 3.2.8.0 Generalidades del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.8.4. Jaharro y enlucido exterior cabinas  
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes,  en  la  planilla  de  cómputo  y  presupuesto,  y  en  los  artículos  precedentes  del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.8.5. Jaharro bajo revestimiento 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes,  en  la  planilla  de  cómputo  y  presupuesto,  y  en  los  artículos  precedentes  del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.8.6. Aislación hidrófuga techo cabinas 
Deberán  cumplimentar  lo  establecido  y  especificado  en  los  planos  generales  y  de  detalles 
correspondientes,  en  la  planilla  de  cómputo  y  presupuesto,  y  en  los  artículos  precedentes  del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 Se considerará sobre la losa un paquete compuesto por barrera de vapor de film de polietileno 100 
micrones,  contrapiso con pendiente mínima hacia el embudo de 2%, aislación térmica e hidráulica 
con membrana preformada con dorso de aluminio de características especificadas en ítem 3.1.4.0  
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3.2.9. PINTURA 

3.2.9.0. Generalidades 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma 
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los  defectos  que  pudiera  presentar  cualquier  superficie,  serán  corregidos  antes  de  proceder  a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a  la  Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya 
nota   no tendrá valor el trabajo realizado, se dará  la última mano después que todos  los gremios 
que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las  pinturas  serán  de  primera  calidad  y  de  marca  y  tipos  que  se  indiquen  en  cada  caso,  no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De  todas  las  pinturas,  colorantes,  barnices,  aguarrás,  secantes,  etc.,  el  Contratista  entregará 
muestras  a  la  Inspección  de Obra  y  al  Programa  responsable  del  proyecto  de  la  obra    para  su 
elección y aprobación. 
Los  productos  que  lleguen  a  la  obra  vendrán  en  sus  envases  originales  cerrados  y  serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los 
ensayos  que  sean  necesarios  para  verificar  la  calidad  de  los materiales.  En  todos  los  casos  la 
preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y 
su  aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se 
refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo  a  la  aplicación  de  cada mano de pintura,  se deberá  efectuar un  recorrido  general de  las 
superficies salvando toda  irregularidad con masilla o enduídos. El orden de  los diferentes trabajos 
se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No  se  aplicarán  las  manos  de  pintura  sobre  superficies  mojadas  o  sucias  de  polvo  y  grasas, 
debiendo  ser    raspadas profundamente y  llegándose,  cuando  la  Inspección de Obra  lo estime, al 
picado y reconstrucción de  la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y  luego 
lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar  la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a  juicio de  la  Inspección de Obra. El 
Contratista  corregirá  los defectos que presenten  las  superficies o  juntas  antes de proceder  a  su 
pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la 
pintura se haya secado por completo.  
Será  condición  indispensable  para  la  aprobación  de  los  trabajos,  que  éstos  tengan  un  acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de 
muestras  que  a  su  juicio  considere  oportuno.  Además,  si  lo  juzgara  conveniente,  en  cualquier 
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momento podrá ordenar  la aplicación de  las primeras manos de un tono distinto al de  la muestra 
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0. “Generalidades”, especialmente ítem 3.0.7. “Características de los materiales”. 
 
MATERIALES 
 
Los materiales a emplear serán en todos  los casos de marca aceptada por  la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM.  
 
CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
A  los efectos de determinar el grado de calidad de  las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 
           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c)  Poder  Cubriente:  Para  disimular  las  diferencias  de  color  del  fondo  con  el menor  número  de 
manos posible. 
d)  Secado:  La  película  de  pintura  debe  quedar  libre  de  pegajosidad  al  tacto  y  adquirir  dureza 
adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de  presentar sedimento, este deberá ser blando y 
fácil de  disipar. 
 
HONGOS 
En  caso  de  la  existencia  de  hongos  en  las  superficies  a  tratar,  éstas  se  deberán  lavar  con  una 
solución de  lavandina que   contendrá aproximadamente ocho  (8) gramos de     cloruro activo por 
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo 
de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y   luego se enjuagará la superficie con abundante 
agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de  fabricación  industrial y que  se encuentren en el 
comercio,  debiendo  los  oferentes  indicar  expresamente  en  sus  propuestas  el  tipo,  marca  y 
procedencia del mismo, como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 
 
SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES 
Al látex acrílico: 
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de  fijador diluído con aguarrás en  la proporción necesaria 
para que una vez seco, quede mate. 
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y 
mano.      
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Muestras a presentar y toma de muestras 
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario 
se  tomarán  muestras  del  material  termoplástico,  del  imprimador  y  de  las  esferas  de  vidrio  a 
"sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente. 
El  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  del  GCBA  será  el  indicado  para  realizar  los  ensayos 
correspondientes  y  las  certificaciones  se  entregarán  a  la  Inspección  de  Obra,  para  que  sea  la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir  las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.‐  

3.2.9.1. Antióxido epoxi y esmalte poliuretánico s/ elementos metálicos 
Antióxido epoxi 
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química. 
Usos:  Anticorrosivo  apto  para  elementos  sometidos  a  diversas  acciones  químicas  (solventes, 
soluciones al ácido, etc.) y físicas. 
Características físicas 
‐Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 
‐Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 
‐Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 
‐Peso específico: 1.29 
‐Vida útil de la mezcla: 8 horas  
‐Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
‐Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 
‐Espesor seco recomendado: 70 micrones. 
‐Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 
‐Color: Colorado 
‐Brillo: Mate. 
‐Número de manos: 2  
‐Secado tacto: 2 horas. 
‐Secado duro: 8 horas. 
‐Curado  definitivo:  1  semana  (  no  deberá  someterse  al  producto  durante  este  lapso  a  ninguna 
exigencia química). 
‐Repintado mínimo: 8 horas. 
‐Repintado máximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
‐Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 
‐Tiempo de almacenado: 12 meses. 
Tratamiento previo: 
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 
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Aplicación: 
Se deberá  repetar  la  relación de mezcla  indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El  aumento  de  la  temperatura  disminuye  notablemente  el  tiempo  de  polimerización  del 
recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los 
casos  deberán  respetarse  para  la  aplicación  las  indicaciones  del  fabricante  según  el  método 
adoptado. 
 
Esmalte poliuretánico acrílico  
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 
óptima elasticidad, dureza de película. 
 
Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, soluciones 
al ácido, etc.)  
a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado. 
 
Características físicas 
‐Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 
‐Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 
‐Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 
‐Peso específico: 1.20 
‐Vida útil de la mezcla: 6 horas  
‐Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
‐Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 
‐Espesor seco recomendado: 40‐50 micrones. 
‐Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 
‐Color:  Mezcla  esmaltes  Gris  plomo‐Aluminio.(obtener  el  preparado  definitivo  con  mezcla  en 
proporción  aproximada  90‐80%  gris  plomo/10‐20%  de  aluminio).  El  Contratista  presentará 
muestras de color para la aprobación definitiva). 
‐Brillo: Muy brillante. 
‐Número de manos: 2  
‐Secado tacto: 1‐2 horas. 
‐Secado duro: 8 horas. 
‐Curado  definitivo:  1  semana  (no  deberá  someterse  al  producto  durante  este  lapso  a  ninguna 
exigencia química). 
‐Repintado mínimo: 2 horas. 
‐Repintado máximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
‐Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 
‐Tiempo de almacenado: 6‐12 meses. 
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Aplicación: 
Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 
Se deberá respetar  la relación de mezcla  indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El  aumento  de  la  temperatura  disminuye  notablemente  el  tiempo  de  polimerización  del 
recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para 
retoques); en todos  los casos deberán respetarse para  la aplicación  las  indicaciones del fabricante 
según el método adoptado. 
 
El color designado será perteneciente a  la carta de colores según selección final de  Inspección de 
Obra.  

3.2.9.2. Pintura interior cabinas 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capitulo  3.2.9.0,    según  se 
indica en planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.9.3. Pintura exterior cabinas 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capitulo  3.2.9.0,    según  se 
indica en planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.9.4. Pintura impermeabilizante techo de H°A° 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capitulo  3.2.9.0,    según  se 
indica en planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Pintura impermeabilizante fibrado para techos ( 2 manos) color gris claro. 
 

3.2.10. INSTALACION ELECTRICA  

3.2.10.0. Generalidades 
Los  trabajos a cotizar bajo esta especificación  incluyen  la provisión de mano de obra, materiales, 
artefactos  luminotécnicos  y  sus  accesorios,  equipos  y  servicios  técnicos  y  administrativos  para 
proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos 
del proyecto,  las  reglas del  arte  y  las  reglamentaciones  vigentes  y  su  conexión  a  la  Empresa de 
Energía Eléctrica.  
Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones del ANEXO 3: 
OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Las  especificaciones  y  los  planos  que  las  acompañan,  son  complementarios  entre  sí  y  lo 
especificado  en  cada  uno  de  ellos  debe  considerarse  como  exigido  en  ambos.  Ante  cualquier 
contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación de 
la Inspección de Obra. 
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Los artefactos se ubicarán de acuerdo a  lo  indicado en Planos, siendo definida su posición exacta 
por  la  Inspección  de  Obra,  en  el  transcurso  de  las  tareas,  previa  presentación  de  los  planos 
definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección 
de Obra.  
 
NOTA: La Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con  la 

aprobación de la Inspección de Obra. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN 
El  Contratista  elaborará  el  proyecto  y  cálculo  definitivo  según  los  requerimientos  de  esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de 
protección del cableado, colocación de cajas,  tendido de cableado  (Subterráneo,  tipo “Sintenax”) 
con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo  lumínico que la empresa elaborará, 
de acuerdo a  la ubicación tentativa de artefactos  indicada en planos, cuya posición definitiva será 
definida por la Inspección de Obra para cada caso. 
Se  instalarán circuitos conectando  los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica  incorporada 
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  
La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño de hierro 
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas deberá realizarse a una profundidad 
mínima  de  70  cm.  Bajo  nivel  de  piso.  El  tramo  longitudinal  en  veredas  se  efectuara  con  una 
protección de ladrillos sobre cama de arena. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se 
sortearán haciendo pasar el cable por un túnel próximo o bajo los mismos.  
 
Ensayos y Ajustes 
El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a 
la  aceptación  final  del  trabajo,  todas  las  lecturas  estarán  de  acuerdo  con  las  especificaciones, 
códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades o 
capacidades  requeridas.  El  Laboratorio  de  Ensayo  de Materiales  del GCBA  será  el  indicado  para 
realizar  los ensayos correspondientes y  las certificaciones se entregarán a  la  Inspección de Obra, 
para  que  sea  la  encargada  de  notificar  los  resultados  al  Contratista.  El  costo  de  estos  ensayos 
correrá por cuenta de la contratista. 
Cualquier instalación o sistema que no cumpla  con los requisitos indicados en las especificaciones y 
planos, o que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo 
adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar 
copias de cada uno a la Inspección de Obra.  
Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes 
de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por 
nota.  El  Contratista  solicitará  estas  inspecciones  con  la  debida  antelación  y  para  los  siguientes 
casos: 
Cuando se haya instalado la cañería 
Al pasar los conductores 
Al instalarse las luminarias 
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Presentación de Muestras 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección 
de Obra, un muestreo de  los  elementos  a utilizarse en  la  instalación, de  acuerdo  al detalle que 
aquella solicite.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.7 ”Muestras”. 
 
Artefactos de iluminación existentes 
Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente 
proyecto, quedarán en su posición original. 
Los  artefactos  existentes  dentro  del  área  de  proyecto,  deberán  ser  revisados,  reparados  y/o 
repuestos  los elementos faltantes para  lograr el perfecto funcionamiento de esas  luminarias en el 
sector.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto, y deberán cumplir  las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.‐  

3.2.10.1. Provisión y conexión instalación  eléctrica  
Se incluyen en el presente ítem los trámites y pagos de derechos. 
Los planos  indican  la ubicación aproximada de  los artefactos de  iluminación a colocar. En base a 
esta  información,  el  Contratista  deberá  desarrollar  el  proyecto  y  cálculo  de  toda  la  instalación, 
entregando a la Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente 
documentación: 
Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
Memoria y planillas de cálculo. 
Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos. 
 
El  Contratista  debe  considerar  incluidos  y  a  su  cargo  los  trámites,  sellados  y  conexiones  a  red 
eléctrica. Los circuitos serán conectados a  la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige 
para las instalaciones de Alumbrado Público. 
Se considerarán  las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a  los planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.10.2. Bocas iluminación y tomas 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.10.0,  según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
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3.2.10.3. Artefactos eléctricos interior cabinas 
Se considerarán  las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.2.10.0,    ,   según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.10.4. Artefactos exteriores cabinas 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.10.0,  según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.10.5. Artefactos tubo ‐ bajo techo HºAº 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.10.0,  según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.11. INSTALACION SANITARIA 

3.2.11.0. Generalidades 
Se  incluyen en el presente  ítem  los trámites y pagos de derechos. Las cañerías de desagüe cloacal 
serán de polipropileno con polímero de alta  resistencia, uniones deslizantes y elastoméricas  tipo 
Duratop. 

3.2.11.1. Instalación cloacal 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.11.0,  según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Se preverá cañería de descarga de los equipos de A°A° tipo split a proveer por terceros según 
ubicación en plano DG‐MHB‐D3. 

3.2.11.2. Instalación pluvial 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.11.0,  según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.11.3. Provisión de Agua 
Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  capítulo  3.2.11.0,  según  lo 
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.12. VARIOS 

3.2.12.1. Planos conforme a obra 
Al  finalizar  la obra, el Contratista deberá entregar al Organismo a cargo de  la  Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en 
papel  y  formato digital  y  según  ítem  3.0.6..  Su  aprobación  será  condición previa  a  la Recepción 
Definitiva de las obras. 


