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ANEXO 1: LEY N2 1747

ANEXO 2: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS “MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.” DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDRAULICA, DE LA DIRECCION
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BUENOS AIRES.
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3.0. GENERALIDADES

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendaciéon realizada por la Procuracién General de
la Ciudad de Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 1) al Pliego de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente obra:

Una vez aprobada la documentacion a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion
de Obra, el Contratista deber& tramitar la autorizacion de obra de conformidad con el art.
2.1.2.7. del Codigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747,
publicado en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05)

Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.0.1. Introduccion

El Hospital José T. Borda integra, junto a otros hospitales situados en la misma zona, un conjunto de
Hospitales Neuropsiquidtricos construidos afines del Siglo XIX y principios del XX, como parte de
una importante infraestructura sanitaria para la Ciudad de Buenos Aires.

Este hospital esta préoximo a cumplir 150 afios.

Las Obras emprendidas se inscriben dentro de un plan general de mejoras del conjunto edilicio,
llevadas acabo por el Ministerio de Salud, con la colaboracién del Ministerio de desarrollo Urbano.
Las mismas han sido divididas en sucesivas Etapas, dado que se trata de un Hospital en pleno
funcionamiento. El Pabellén Central, que cuenta con aproximadamente 70 afos, ha sufrido un
proceso de degradacion a lo largo de décadas, y requiere numerosas acciones para su
recuperacion. Esta obra es parte del saneamiento de la envolvente externa, que se ird ejecutando
por etapas.

A la fecha ya se ha ejecutado la Etapa |, ejecutada en el cuerpo bajo del Pabellén Central que
comprendié una prueba piloto sobre los revestimientos y revoques exteriores del acceso al edificio.

Esta segunda Etapa comprende cuatro grandes tareas:

a- la reparacién de todas las ventanas y rejas del area a intervenir y la reposicion de las cortinas de
enrollar por otras nuevas de aluminio adaptadas al sistema de apertura veneciano existente.

b- la limpieza integral, |a reintegracion de los revoques simil piedra y limpieza de revestimiento de
marmol travertino, en funcion de los resultados de la prueba piloto realizada en la primera etapa

c- la reparacion de las azoteas del Pabelléon Central, para lograr su estanqueidad , reparando la
membrana hidréfuga , parapetos, babetas y embudos.

d- La ejecucién de un nuevo acceso vehicular y peatonal sobre la calle Ramén Carillo
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Dichas tareas han sido agrupadas en el presente pliego en dos rubros:

RUBRO 1-La Puesta en valor de las Fachadas del Pabellon Central (a,b,c).
RUBRO 2- La ejecuciéon de un Nuevo acceso vehicular y peatonal ( d)

Estas tareas se veran completadas por otras que seran ejecutadas por terceros que son: la
parquizacion del sector de acceso, la pavimentacién de la calzada y la colocacidn de las baldosas en
veredas y rampas.

El criterio general para toda la Obra es conservar la morfologia original del edificio, para lo cual el
Contratista arbitrara, mas alld de lo que se describa en el presente pliego, todos los medios que
sean necesarios para cumplir con el fin propuesto.

El Hospital no cesard sus actividades durante la ejecucién de la obra, es decir que el Contratista
trabajard con el establecimiento a funcionamiento pleno, y por tanto deberd tomar todas las
previsiones que correspondan para no entorpecer el normal desarrollo del mismo.

La contratacién incluye la ejecucién de todos los trabajos que, aunque no se detallen, sean
necesarios para el fin propuesto, cumpliendo en lo técnico con las reglas del arte de la construccién
y en lo reglamentario con las disposiciones vigentes.

La meta de esta organizacion es la de realizar las obras en el menor plazo posible.

La contratista deberd presentar el Cronograma de trabajos en los cuales se vea reflejada esta
organizacion, y coordinara junto con la Inspeccién de Obra las fechas de finalizacidn de cada tarea.

3.0.2 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad establecer las especificaciones y
lineamientos que demandaran las obras y trabajos que motivan la presente licitacién, completando
las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas que mas adelante se
suministra, y que es de aplicacién en esta obra, es indicativo, y durante el proceso de Licitacion el
articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas de los
Oferentes.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacién de la obra, a los efectos de presentacidon de la oferta y la posterior
ejecucién de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por
omisidn y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere
a la realizacidon y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién
y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.3. Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su c rgo la provmon de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o
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especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacién de
las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcidn Provisional, y resulte necesario para la ejecucién de los
mismos.

3.0.4. Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a
continuacién se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o
insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacidon de la documentacién
técnica, de proyectos o las normas de ejecucidn propiamente dichas. Si las exigencias de las normas
y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y
planos, el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccidn de Obra, a efectos de
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra no
aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir
sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucién: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento
Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gréficas para el cdlculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicidn de Telecom y Telefénica de Argentina.
Compaiiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A.)

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de
Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 -
TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacion de obstaculos”- debe
colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las
condiciones de utilizacion y especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y
3962.

N
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3.0.5. Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacién, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mdas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucidn del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
ocultos sélo se tendrdn en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se
expedird de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberd
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberd adjuntarse a la oferta que se
presente en su propuesta licitatoria.

3.0.6. Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa del rubro 2 Nuevo Acceso vehicular y peatonal, debe
tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de
instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista en item 3.2.1.3

a) Estudio de la Obra: Deberd estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de
los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones
que le imparta la Inspecciéon de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte,
de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretaciéon de la Documentacidn: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacién de los planos y la totalidad de la documentacidn técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacidén técnica de contratacién que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacidn contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotacionis o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

3\
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c) Presentacion de Documentacién: El Contratista deberd exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como
asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas
de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacidn. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de
las empresas, 3) plano con la delimitacidn exacta del area de intervencion.

e) Plan _de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizaciéon de las obras a desarrollar, en
forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la
posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego
para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendrda en cuenta por ello, el estado de
conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de

asistir con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, y con la participacién del Programa a cargo del
Proyecto de la Obra dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas
reuniones la establecera la Inspeccidn de Obra de acuerdo a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el
contenido de esta disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la Inspecdidon de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las fareas que se traten.
La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion eq taller, dep05|
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conoumle?\;(
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empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si
o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos
y su aprobacién.

h) Registro de los Trabajos:
El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los
trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia
vencido presentard por Nota de Pedido, a la Inspeccidn de Obra, la que verificara su contenido con
la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a
entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacidn de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista deberd presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
gue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacidn se detallan:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos serdn dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las cardatulas se ajustardn al modelo que acompaiia la presente documentacion.-

El Contratista presentard al organismo a cargo de la Inspeccidn de Obra cuatro juegos de copias
heliogréficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha
indicada para la respectiva iniciacidon de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por el
MDU. Para las instalaciones que requieran la intervencidon de las distintas Reparticiones oficiales, se
exigird su aprobacién previa a la iniciacidn de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a
cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara como
maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias, etc, con conocimiento
del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de DesarrollotUrbano indique.

i) Planos conforme a obra e Informe Final:

o Rirsdo &, Pwsote
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El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes,
con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada
uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias,
de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, antes
de la Recepcidn Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite
de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacidn de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion
gue otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

El Informe Final que acompaiie los planos "conforme a obra" debera reflejar las tareas realizadas y
contendra:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento
dejara al contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacidon completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en
Autocad 2007

3.0.7. Caracteristicas de los materiales
NORMAS DE CALIDAD — MARCAS Y SISTEMAS PATENTADOS

Todos los materiales y accesorios seran nuevos y de la mejor calidad existente en plaza entre los de
su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las reglas del arte, exentos de defectos de
fabricacion y aprobados por las normas IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capitulo de estas
especificaciones o aquellas que exija la normativa vigente.

Es decir se exigira el cumplimiento de normas de calidad certificadas para los materiales e insumos
y se exigird que los subcontratistas tengan los antecedentes necesarios para abordar el tipo de
trabajos solicitados. La aprobacién de los subcontratistas serd de exclusiva responsabilidad del
GCBA, previa evaluaciéon de sus antecedentes e informe técnico de la Inspeccidin de Obra.

El Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa

aprobacion de la Inspeccidn de Obra. En todos los casos las elevara mediante Ngta de Pedid
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Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, la 10 podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten vy, si éstos se encontraran a mas de diez (10) km. fuera de la Capital, el
Contratista debera cubrir los gastos de traslado y estada del personal de 10.

Todos los materiales a emplear en la Obra deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion de
Obra. Esta aprobacién podra requerir la intervencién del laboratorio que se disponga a tal efecto.
Cuando las Especificaciones Técnicas no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacién o
rechazo, el mismo serd de cinco (5) dias para los materiales inspeccionados en la Obras.
Independientemente de la aprobacidn inicial del tipo de material empleado, la Inspeccién de Obras
extraera periédicamente muestras en los lugares de trabajo y cuando alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas conforme a los resultados del
laboratorio, procedera a su inmediato rechazo.

Serdn imputables al Contratista todas las demoras motivadas por rechazo de materiales
presentados.

El Contratista serd asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiera originar la
provisién o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados deberdan ser retirados de la Obra por el Contratista, a su costo, dentro
del plazo de veinticuatro (24) horas, a contar desde la notificacién del rechazo.

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la 10 podra hacer retirar por terceros los materiales
rechazados, notificindole previamente el lugar en que serdn depositados los mismos. Seran por
cuenta del Contratista los gastos que lo antedicho origine, no responsabilizandose mds que él por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado deberan ser conservadas como muestras testigos.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar aunque no
estén determinadas en los planos o en las especificaciones técnicas particulares y la aceptacion de
la propuesta no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
de los materiales ofrecidos.

Si el Contratista prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente o de calidad
superior, debera expresarlo con claridad a la 10, con la debida antelacién. Si esta aclaracién no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la 10 podra exigir la marca especificada.

Donde en las especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase o
marca especial, se entiende que se explicita para sefialar un nivel de calidad.

El Contratista podra proponer alternativas de materiales o equipos de caracter equivalente o
superior, adjuntando la documentacion técnica correspondiente. La aceptacion de la calidad “o
equivalente o superior”, o cualquier palabra que exprese lo mismo, queda a exclusiva decisidn de la
Inspeccién de Obra.

Cualquier decisién que la |0 pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serdn de
cumplimiento obligatorio para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y/o dispositivos patentados, se consideraran
incluidos por el Contratista en los precios contractuales para la realizaciént de los trabajos. El
Contratista serd unico responsable por los reclamos que se promuevan ppr uso indebido de
patentes.
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INFORMACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS

Antes del inicio de las tareas, el Contratista presentard una lista completa de los principales
materiales y productos propuestos a utilizar junto con el nombre del fabricante, el nombre
comercial y el nUmero de modelo de cada producto.

MUESTRAS Y PROTOTIPOS

El Contratista deberd presentar —ante la Inspeccién de Obra, para su aprobaciéon una muestra de
cada uno de los materiales que empleard en obra. Lo hard mediante una Nota de Pedido,
adjuntando folletos, catdlogos, fichas técnicas, certificacion de ensayos y toda hoja de
especificaciones que permita evaluar el material a aplicar. Sélo la Orden de Servicio de aprobacién
correspondiente a dicho pedido habilitara al Contratista a utilizar el material en cuestion.

Las muestras deberdn presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles a contar de la fecha en
que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcidn hard pasible al
Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. La Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podrd empero
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacién de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberd
expresarlo con claridad a la Inspeccidn de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si
esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccidon de Obra podra elegir la marca
o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara
a opcién de la Inspeccién de Obra. Cualquier decisién que la Inspecciéon de Obra pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o0 mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista serd el Ginico responsable por los reclamos que se
promuevan por el uso indebido de patentes.

Cuando por cualquier motivo el Contratista altere el material aprobado por la Inspeccién de Obra
sin su consentimiento por la misma via, la Inspeccidn podra exigirle su total reemplazo, estando en
ese caso todos los gastos y costos emergentes a cargo del propio Contratista.

El Contratista presentara a la Direccion de Obra, previo al acopio en obra y con amplio tiempo para
permitir su examen, muestras de todos los materiales, productos o elementos a utilizar e instalar
que ilustren las caracteristicas funcionales y estéticas de los mismos, a efectos de comprobar el
cumplimiento de las condiciones exigidas, y en consecuencia proceder a su aprobacion, los que
quedaran en poder de la Inspeccion de Obra hasta la Recepcidn Provisoria y que servirdn de
elemento de cotejo cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para;su instalacion.

Las muestras aprobadas no podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos shlvo que lo autorice
expresamente la Inspeccidon de Obra y una vez firmada la Recepcion Provisoriajquedardn en poder
de la Contratista. S
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Se coordinara la presentacion de muestras de productos relacionados entre si.

Los elementos cuya naturaleza o tamafio no permita que sean incluidos en muestrarios, deberan
ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida
gue sean conservados como tal, podrdn ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea
posible su identificacion y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Inspeccion lo estime conveniente, se describirdn en
memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos, o memorias ilustrativas, o de
cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor conocimiento, o se podran fijar
inspecciones en fabrica, por cuenta y cargo del Contratista.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas
por la 10, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demds requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

Aquellos materiales que no relnan las condiciones seran rechazados de inmediato y retirados del
recinto de la obra.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de
la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberd ser aprobado por el
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con
acuerdo del MDU dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

INSTRUCCIONES Y CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE

El Contratista presentara las instrucciones y certificaciones del fabricante para la entrega,
almacenamiento, armado, instalacion, puesta en marcha, ajuste y terminacion de los productos y/o
sistemas, cuando la Inspeccién asi lo requiera.

Se debera identificar si existen discrepancias entre las instrucciones del fabricante y la
documentacién contractual.

Se indicara si el producto se ajusta a, o excede, los requerimientos de las especificaciones.

Se presentaran datos de referencia que avalen el producto y certificaciones seguin sea necesario y/o
requerido por la Inspeccién de Obra.

Los certificados podran ser los resultados de ensayos recientes o realizados anteriormente sobre el
material o producto, pero deben ser, en todos los casos, aprobados por la Inspeccién.

MATERIALES ENVASADOS

Se entregardn en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fabrica.
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberan llevar la donstancia i

aprobacion en el rétulo respectivo o donde correspondiera. Y\ | e R & Pt
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Ningun material envasado, podra ser retirado del envase, hasta su colocacién definitiva en obra.

ALMACENAMIENTO

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc), se
acopiaran en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de
10 cm. del piso. Todos los materiales envasados en cajas se acopiaran en lugares cubiertos.
Cualquier excepcidn a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspeccion.

No se admitira el acopio con recubrimientos de emergencia que puedan permitir su deterioro o
disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

3.0.8. Cerco y protecciones

Para los trabajos en altura que pudieran causar accidentes (desprendimientos, caida de materiales
o herramientas) se deberan colocar pantallas horizontales sélidas, cumpliendo en un todo con las
normas de Higiene y Seguridad vigentes y el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.
Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacién de defensas o cerramientos adicionales con el objeto de dar
cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la obra objeto del
contrato, sobre todo en lo referido a las aislaciones sonoras y herméticas, para la continuidad
funcional de las areas.

En general, el Contratista extremara las medidas de seguridad para el personal propio, personal de
la casa, terceros y/o publico en general, y garantizard también la estabilidad y proteccidn de los
sectores no afectados a las obras.

En caso de producirse deterioros por fallas en las protecciones, el Contratista serd el responsable
de las reparaciones que sean necesarias efectuar, a su costa y a entera satisfaccién de la Inspecciéon
de Obra.

El Contratista queda obligado a mantener todos los elementos descriptos precedentemente a su
exclusiva cuenta y cargo durante la ejecucién de los trabajos, y el tiempo que la Inspeccion
determine luego de concluidos los mismos.

El Cerco externo deberd comprender toda el drea involucrada al sector en ejecucion, ademas del
obrador. Debera tener una altura minima de dos metros, sera pintado y perfectamente sefializado.
Contara con iluminaciéon de seguridad. Deberd ser mantenido permanentemente en perfectas
condiciones.

Para los trabajos a realizar en el interior de cada piso, se deberd sectorizar el drea de trabajo,
mediante Cerco interior, paralelo a la linea de ventanas, suficientemente alto como para permitir
el normal funcionamiento de consultorios y/o habitaciones, mientras se trabaja en las aberturas.
Este Cerco se construird solamente en el sector que se encuentra en ejecucién.

Por tal motivo, el Contratista contemplard en su Plan de Trabajos, la continuidad entre las tareas de
retiro, remocion, reparacién de abertura y reposicion de cortina de enrollar, optimizando tiempos
y tareas de logistica.
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3.0.9. Subcontratistas

Asimismo indicara en su Oferta, como lo indica el P.C.P. la ndmina de los subcontratistas con los
que propone trabajar segun el rubro, que deberan tener sélidos antecedentes verificables en sus
respectivos rubros y obras realizadas de complejidad equivalente o superior.

3.1.RUBRO 1 - PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLON CENTRAL
3.1.1. TAREAS PRELIMINARES

3.1.1.0. Generalidades

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracidon del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar
antes de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos
hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizard el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccién de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi
también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones debera estar incluido en el precio ofertado, item 3.2.1.2 del presente Pliego.

Agua para construir

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en
la propuesta adjudicataria.

lluminacion y fuerza motriz

Toda la iluminacidn necesaria, diurna y nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccidon de Obra. Asimismo correrd por cuenta del Contratista
la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacidn
natural, el Contratista proveera la iluminacidon que posibilita a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista deberd tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia

eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.
N
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Energia eléctrica

La obtencidn y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacion de que trata el inciso anterior, serdn costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estardn a su cargo y costo y no le serdn
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del Contratista la provision y gestidon de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estard a cargo del Contratista y se considerard
comprendido sin excepcidn en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con
las existentes.

3.1.1.1. Obrador

El Contratista acordara con la Inspeccion de Obra un espacio para ubicar vestuarios y panol dentro
del predio. Dichos vestuarios deberan cumplimentar las exigencias de las normas de Higiene y
Seguridad vigentes de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N2 911/96 Ley 19.587
de Higiene y Seguridad de Trabajo. Su equipamiento, tendido provisorio de agua fria, cuidado y
limpieza estaran a cargo del Contratista hasta finalizar los trabajos. Plano de Obrador a presentar a
la aprobacidn de la Inspeccién de Obra. Serdn por cuenta del contratista los servicios de agua,
electricidad, etc. que se requieran.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al
efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Serd obligacién del Contratista mantener transitables las circulaciones, ya sean de accesos o
internos de la obra, en las distintas zonas de trabajo. Esta obligacidon se refiere a las circulaciones
existentes y a las que el Adjudicatario construya. El ingreso y acopio de materiales serd organizado
de tal forma de mantener el orden y proteccién de los mismos.

Finalizada la obra, el Contratista devolvera todos los espacios cedidos en perfecto estado de
conservacion.

3.1.1.2. Cerco de obra
o Rirsdo &, Pwsote
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El drea de obra deberd estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del
PCG y cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que
los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se
deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto
del personal empleado como de los peatones y la via publica, , Art? 2.6.4.PCP, comprendiendo la
ejecucién de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno
para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberdn ser mantenidas desde el inicio de las
tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al transito peatonal
o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las pasarelas
peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberan estar
disefadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacidon y deberan contar con la aprobacién
de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd contar con matafuegos tipo ABC en el drea, en cantidad y carga suficiente.
Deberd cumplir con toda la legislacién vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 vy
Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.1.3. Cartel de obra

El Contratista proveerd y colocard en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra, los carteles de obra que se indica en el plano DG-MHB-0B-01, segun Art2 2.6.7. del PCP. Los
carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N2 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado
en madera dura. Vendran pintados con dos manos de antidxido y tres manos de esmalte sintético
de terminacion con colores segun especificacién.

El Contratista presentard para su aprobacidn la forma de fijacion, previendo para la

estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. Estara prohibido
colocar publicidad.

3.1.1.4. Andamios, balancines y escaleras

El Contratista deberd proveer, montar y desmontar sistemas de estructuras tubulares, plataformas,
andamios, balancines y cualquier otro dispositivo que fuese necesario para ejecutar los trabajos
descriptos en el presente pliego, incluyendo su mantenimiento y conservacion mientras estén
instalados.

Se ajustaran estrictamente a las reglamentaciones de seguridad. Las plataformas de apoyo seran de
0,60 m de ancho minimo (dos tablones), con barandas y rodapié. Los disefios deberan contemplar
protecciones estancas dadas las distintas vias de transitabilidad en los interiores y exteriores del
edificio. Bajo ninguna circunstancia se permitira el uso de silletas.

Los andamios deberan ser metalicos y su piso operativo sera de tablones de madera o de chapa de
una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serdn
sometidos. Esta superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros
elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. El acceso atlos andamios en los
diferentes niveles de trabajo debera realizarse mediante escaleras mettlicas debidamente

protegidas.
N
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Dadas las caracteristicas especiales del predio en el cual deben desarrollarse las obras, el
Contratista debera proveer, entre otros elementos de seguridad, cercos estancos, iluminacion
suficiente y vigilancia permanente para evitar el acceso de terceros a los lugares de trabajo. La
Inspeccién podrad requerir medidas de seguridad complementarias a los efectos de asegurar el
control de acceso a los sectores de trabajo.

Una vez concluidas las tareas y desmanteladas las estructuras, se revisardn exhaustivamente las
superficies y se reparardn las partes dafiadas con las mismas caracteristicas que las existentes. Se
vallard y sefializard con carteles de “Trabajos en altura” la zona en donde exista riesgo de caida de
objetos que puedan afectar la integridad de terceros. A tal efecto, la envolvente de la totalidad de
los andamios se recubrird con una piel de malla media sombra, en toda su extension, firmemente
sujetada.

Serd obligatorio el uso de arneses de seguridad para la proteccidon personal del trabajador. Estos
elementos cumpliran las recomendaciones técnicas previstas por las normas de Seguridad e
Higiene. Se revisaran siempre antes de su uso, desechando los elementos que presenten cortes,
grietas o demas modificaciones que comprometan su resistencia. Se verificard cuidadosamente el
sistema de anclaje y su resistencia, y la longitud de las cuerdas salvavidas, que seran lo mas cortas
gue sea posible de acuerdo a la tarea a realizar.

Los cabos de vida deberan tomarse a puntos fijos del edificio, nunca al propio andamio o balancin.
No sera permitido que se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dafados
como consecuencia de este hecho.

El profesional responsable de seguridad e Higiene de la Contratista debera estar presente durante
el montaje, operacidn y retiro de estos equipos para verificar su correcta instalacion.

El Contratista proveerd a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de
seguridad necesarios. Este serd el mds adecuado a las tareas a cumplir y respondera a las normas
exigidas para la manipulacidon de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo
debera proveer los mismos elementos a la Inspeccion de Obra.

Las escaleras portatiles seran resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice,
se las atard donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las colocara en la cantidad
necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.

Los fletes para el traslado de andamios y balancines quedan incluidos dentro del presente item.

3.1.2. DEMOLICION Y REMOCIONES

3.1.2.0. Generalidades

Ademads de la propia demolicion/remocion, estas tareas involucran el acarreo, retiro del edificio y
carga en volquete, por parte del Contratista, de todos los escombros producidos como
consecuencia de las obras.

El Contratista deberd acordar con la Inspeccién de Obra, el horario en que puedan ejecutarse, a los
efectos de no superponerlas con actividades del mismo que puedan ser afectadas por los trabajos.
Luego, todos los materiales provenientes de la misma se retiraran de la obra en dia y horario a
establecer con la Inspeccidn, y en concordancia con las ordenanzas municipales

Al retirarse cada volquete, el Contratista realizara la limpieza de la calzada y lalvereda, elj
el derrame de escombros y polvo. Ay
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Tanto durante el proceso de demolicion como en el acarreo y carga, se tomaran todas las
previsiones para no dafiar revestimientos, solados y cualquier otro elemento, protegiéndolos
debidamente. En caso de que, a consecuencia de ello, se produjeran dafios al edificio, el Contratista
serd responsable de reconstruir las partes dafiadas con material y terminacién idénticos a los
existentes a su propio cargo.

Antes de comenzar cada jornada, el Contratista protegerd los desagilies propios y de vecinos
mediante mallas metalicas o plasticas, evitando su obstruccion. De igual modo, al terminar cada dia
los despejara, limpiard y librara a su uso.

Se deberd tener en cuenta la proteccién de los espacios anexos a los trabajos.

Control del ruido: Tratdandose de un Hospital en funcionamiento, para aquellas tareas que
produzcan ruido importante, se deberan acordar los dias y horarios mas convenientes con la Insp
de Obra.

3.1.2.1. Remocién de baldosas en cupertinas de azotea

Se retiraran las ceramicas coloradas existentes sobre las cupertinas de los parapetos de las azoteas
Ver plano DG-MHB-D4.

De acuerdo al item 3.0.8 se debera incluir en el presente item la proteccidén con placas fendlicas en
los sectores préximos a los paramentos, y en todo el recorrido del personal, con el fin de proteger
la membrana existente durante todas las tareas a efectuarse en la azotea (inclusive reparacion de
revoques, pintura, colocacion de zingueria, y arreglos de membrana). El Personal debera circular,
efectuar los trabajos y apoyar herramientas y materiales sobre dicha superficie. El Contratista
queda responsable de la estanqueidad general de la aislacién hidréfuga de las cubiertas que se
intervienen, por lo cual deberd extremar los recaudos y capacitacion de su personal, a fin de
preservar el buen estado del material a conservar.

3.1.2.2. Remocidn de cubre babetas de chapa

Se retirara todo cubre babetas de chapa existente, colocado con el ala superior insertada dentro del
muro y recubierto con cemento (segln planos DG-MHB-D3)

3.1.2.3. Retiro y corrimiento de cableados

Previa consulta a la Inspeccion de Obra, se retiraran los cables de CCTV u otros existentes en la
azotea y fachadas que se encuentren en desuso. Los restantes se deberan correr durante los
trabajos en paramentos y una vez terminada la tarea deberdn ser ubicados en las bandejas porta
cables segun lo indicado en el item 3.1.12.3. y en el plano DG-MHB-D4

Durante este proceso se debera cuidar que el Hospital no pierda ningun tipo de conexion,.
Se debera cuidar durante la obra que todas las conexiones (sea eléctrica, telefénica o de
CCTV ) funcionen correctamente por lo cual es esencial el contacto con la Inspeccion de
Obra para el desarrollo de estas acciones.

Ty
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3.1.2.4. Retiro de elementos en desuso en azotea

Se desmontard el tanque intermediario fuera de uso, existente en la terraza sobre el Gimnasio. Asi
mismo se retirard, previa coordinacion con el area de Mantenimiento del Hospital, todo otro
elemento que haya quedado de la ejecucion de otras obras, abandonado a la intemperie.

3.1.2.5. Remocion de cortinas de enrollar existentes

La remocidn de las persianas comprende:

— retiro de las persianas

— retiro del sistema de accionamiento existente obsoleto ( a manivela), eje con poleas, y demas
elementos que impidan la colocacién de la nueva persiana con su sistema de accionamiento.

La Contratista realizard un relevamiento exhaustivo agrupando casos y situaciones, a fin de
determinar las particularidades y soluciones a adoptar en cada caso. En las plantas (planos DG-
MHB-A1 al A5) se indican las cortinas que son a cinta (VE2) y las que tiene un sistema a manivela
obsoleto que no puede repararse (VE1).

En aquellos casos que deba colocarse un nuevo sistema a cinta (VE1), debera realizarse un nicho
para la colocaciéon de la nueva caja para el enrollador de la cinta, altura y posicién a definir por la
inspeccidon de obra y amurar un bastidor que aloje el tapa cinta. Se incluird la reparacién del
revoque en item 3.1.13 Ayuda de gremio, la pintura del pafio quedard a cargo del area de
Mantenimiento del Hospital.

La Inspeccién de obra coordinara con el area de Mantenimiento del Hospital el acceso a cada local.
Una vez protegido el piso y las paredes circundantes con cartén corrugado u otro, la constructora
retirara las persianas y el sistema existente cuidando de no lastimar carpinterias, vidrios, paredes u
otro elemento circundante.

Finalizado el dia de trabajo deberd guardar el sistema retirado en un depdsito dispuesto por la
Inspeccién de Obra para esos fines.

3.1.3. ALBANILERIA

3.1.3.0. Generalidades

Se consideraran las especificaciones capitulo 3.2.8.0 Mamposterias, Revoques y aislaciones,
considerando lo referente a mamposterias y lo indicado en planos generales y de detalle; bajo la
supervisién de la Inspeccion de obra.

3.1.3.1. Ladrillo comtin 0,15 m

En los sectores de fachada donde haya faltantes de mamposteria, ésta se recompondra con ladrillo
comun de 0,15 m. La mezcla que podra ser utilizada es a la cal %:1:4 o cemento de albafileria 1:5. El
espesor final de la misma debera ser el mismo que la pared donde se halle el faltante siguiendo las
indicaciones impartidas por la Inspeccidén de Obra. Ver revoques en item 3.1.5.

o Rirsdo &, Pwsote
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3.1.3.2. Ladrillo hueco 0,08 m

Las instalaciones sanitarias a la vista se encuentran sostenidas precariamente por cafos de
PVC vy otros, deberd realizarse soportes de mamposteria en ladrillo hueco de 0.08 en su
reemplazo los cuales serdn revocados segun item 3.1.5.4 Revoques de soporte cafierias.

La mezcla a utilizarse podra ser a la cal %:1:4 o cemento de albaiiileria 1:5.

3.1.4. REPARACION DE CUBIERTAS

3.1.4.0. Generalidades

Se proveera y colocard en los sectores deteriorados indicados en planos una membrana asfaltica
preelaborada de primera calidad de 4mm de espesor, previamente se aplicard una mano de
imprimacién asfaltica. Se verificara el correcto escurrimiento hacia los embudos.

MATERIALES A UTILIZAR:

PET Mejoras Hospital Borda - Puesta en valor Fachadas Pabellén central Etapa 2

Imprimaciéon Asfaltica: solucion de asfalto plastico, en solventes medianos, con las
siguientes propiedades caracteristicas:

Residuo de destilacién: 30 a 45 %

Punto de ablandamiento (anillo esfera) : 80 —93°C

Penetracion a 25°C 100gr. 5 seg : 50 — 60

Tiempo de secado al tacto : 30 min 60% HRA 30°C

Peso especifico: 0,845-0,880 kg/cm3

Cenizas % maximo: 0,5

Marca tipo: Ormiflex-A de Breves SA

Membrana asfaltica preelaborada: de 4mm de espesor, formada Unicamente con Asfalto
Plastico N° 1 de YPF o equivalente, sin agregado de otros tipos de asfaltos, aceites, con un
20 % maximo de cargas, con refuerzo central de film de polietileno de alta densidad de 45
micrones minimo, ldmina de recubrimiento superior de aluminio temple blando de 36
micrones de espesor minimo, gofrado en la formacion de la membrana y banda de
soldadura lateral de 0,08 m de ancho minimo y film de polietileno como no adherente
inferior de 15 micrones, unidas entre si por fusion con soplete de llama y remate de asfalto
contra el lateral de la banda con cucharin, adhiriéndola totalmente al sustrato, con las
siguientes propiedades caracteristicas :

Norma de especificacion: IRAM 6685

Espesor de membrana : 4 mm minimo.

Masa por m2 : 3,2 kg/m?

Lamina central de polimero sintético: 0,05 kg/m?

Resistencia a traccidn long. : 32 N/cm

Resistencia a traccidén transv. : 31 N/cm

Cargas minerales : menor 35 %

Punzonado dindmico : 2,45 )

Marca tipo : Ormiflex de Breves SA
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e Sellador asfaltico: mastic formado por una mezcla de asfaltos no oxidados, fluxados con
hidrocarburos de alto peso molecular, obtenidos de cortes de petrdleo por dilucion
selectiva con aceites naturales, inertes minerales y caucho natural, que al evaporar el
diluyente forma pelicula y constituye un sellador para juntas, fisuras y grietas.

Base impermeable : asfaltos no oxidados.

Densidad : 1,2 kg/I

Contraccidon de volumen : 10 % maxima

Secado al tacto superficial : 48 hs

Deformacion maxima : 50 %

Marca tipo: Ormiflex 5 de Breves S.A. o equivalente.

3.1.4.1. Reposicion de paiios de aislacion hidrofuga

Se reparardn todas las roturas en la impermeabilizacidn existente y se recubrirdn con un solo pafio
todas las reparaciones aisladas adyacentes. No se admitird mas de 1 parche de reparacién por m?
debiendo colocarse todo el sector deteriorado y se recubrird el asfalto excedente de la
superposicién de las membranas, con pintura aluminizada.

Se deberd lavar el sector a reparar con agua a presién en hidrolavadora (150 bar) o mediante
barrido a fin de extraer toda la tierra depositada sobre la impermeabilizaciéon, colocando filtros a fin
de no obstruir los desaglies pluviales.. En los sectores a reparar, sobre la impermeabilizacién se
aplicard una mano de 0,300 I/m? de imprimacién asfaltica.

Una vez seca la imprimacion se dispondra sobre el sector a reparar, se aplicard adherida a toda la
superficie, por fusidén con soplete de llama mediante la fusion del film de polietileno de desmolde
inferior, una membrana asfaltica preelaborada de 4 mm de espesor. Se sellaran todos los
perimetros con sellador asfaltico.

Sobre el sellador y los excedentes asfélticos se aplicardn 2 manos de pintura aluminizada segun
item 3.1.11.5.

Sellado entre nuevas instalaciones y cubierta
Se sellardn todos los montantes y perimetros con sellador asféltico. Sobre el sellador y los
excedentes asfalticos se aplicaran 2 manos de pintura aluminizada segun item 3.1.11.5.

Reposicion de aislaciéon en embudos

Se limpiardn los embudos, verificando que no exista ningun tipo de material extrafio a los mismos
qgue impidan su correcto funcionamiento. Se colocard la membrana donde falte recubrir el tronco
del embudo pluvial, solapandose sobre la membrana existente. Al culminar la tarea la membrana
impermeable debe ingresar en los embudos pluviales recubriendo todo el desarrollo del mismo en
el tronco de cono que finaliza en el cafio inferior.

Para llevar a cabo esta tarea se deben seguir los lineamientos indicados en el presente item en
cuanto al lavado, imprimacion, sellado y recubrimiento con pintura aluminizada.

3.1.4.2. Azotado hidréfugo en cupertinas de azoteas

En los parapetos existentes de la azotea, luego de haberse retirado el cerami
en item 3.1.2.1, se realizard una cupertina segun planos DG-MHB-D4. N

. ..
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A tal efecto se utilizardn morteros cementicios predosificados, modificados con polimeros sintéticos
acrilicos, con agregados finos siliceos y cuarciticos de granulometria controlada, cuyas propiedades
se indican a continuacidn y forman parte del presente.

Contraccion al fragle : ninguna

Densidad: en estado endurecido (aproximada, a 20 °C) : entre 1,9 a 2,0 Kg/It.

Espesores de capa : entre 3y 6 mm.

Pot Life (20° C) : > 60 minutos

Absorcién por capilaridad ( 4 cm carga agua, 7 dias) : 1,4 %.

Tiempo Inicial de fraguado (Norma IRAM 1662) : 6 h 00 min

Tiempo final de fraguado (Norma IRAM 1662) : 8 h 30 min

Resistencia de adherencia por traccidn al hormigén (método Pull-Off):

7 dias : : 1,32 MPa se produce la falla del hormigdn

28 dias : : 1,55 MPa se produce la falla del hormigén

Resistencia (IRAM 1622)

Flexion 28 dias : 7,6 MPa

Compresién 28 dias : 38,5 MPa

Vida util en el envase : 6 meses

Marca tipo Sikatop 615 y Sikatop 620 de Sika Argentina S.A.

Se colocaran, con cuchara, espatula y/o llana metdlica hasta el nivel del plano original de la
superficie de parapeto existente, debiendo obtenerse la igualdad con las diferentes texturas
adyacentes a la reparacion, con la regulacién de la granulometria de los aridos que se emplean.

De acuerdo a la hora de exposicidn solar de la reparacion, se controlara el fraglie por pulverizado
con agua de la reparacion realizada.

Debera tener una pendiente de 3% hacia el interior de la azotea.

3.1.5. REVOQUES

3.1.5.0 Generalidades

Segln especificaciones item 3.2.8.0 del presente pliego , especialmente lo referido a revoques y
planilla de mezclas.

Se distinguen dos tipos de intervenciones en los revoques, la efectuada sobre las fachadas del
pabelldn central y la que se realiza sobre los paramentos interiores de los muros de carga de las
azoteas.

3.1.5.1. Limpieza por hidrolavado

Retiro de vegetacion:
Previamente a la limpieza por hidrolavado se retirard toda vegetacién que se encuentre dentro de
la mamposteria. Tanto los helechos como todo aquel arbusto cuyas raices se encuentren dentro de
la mamposteria seran retirados. En primera instancia se cortardn con sierra Ids tallos. En segunda
instancia se aplicard mediante jeringas un herbicida tipo cloruro de benzalconto. Se deberd aplicar
siguiendo las indicaciones del fabricante.
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Limpieza por hidrolavado:

En los revoques simil piedra de fachadas indicadas en planos DG-MHB-A6 a 11 vy en los
paramentos de azotea incluidos los cubrebabetas de mamposteria se realizard un hidrolavado con
agua caliente, para la extraccién total de elementos que impidan la correcta aplicacidon del
revestimiento. Este tratamiento debera realizarse a una temperatura de trabajo de 952 C con un
equipamiento minimo de 20 litros por minuto de caudal de lavado y una presion regulable de 200
bares. El lavado de las superficies se realizard como maximo de 7 dias antes de la aplicacién de la
primera mano de pintura.

Debido a la presencia de manchas profundas en las fachadas se deberd adicionar al proceso de
limpieza la aplicacion de un producto limpiador, una mezcla especial de acido hidrocloridrico y
pulidores especialmente preparados para la limpieza de superficies cementicias y/o porosas, tipo
Concrete Cleaner.

3.1.5.2. Reparacion de revoques de fachadas

Preparacion de las superficies:

En los revoques simil piedra de fachada se procedera al picado de sectores flojos y aglobados.

Se repararan todos aquellos sectores con riesgos de desprendimiento o con faltantes.

Ddénde se haya picado hasta la mamposteria se procederd a aplicar un puente de adherencia, a los
efectos de aumentar la cohesividad y la elasticidad, disminuyendo la presencia de fisuras, se
aplicara una emulsidn sintética a base de resinas acrilicas, de color blanco, Sika Latex, con una
densidad aproximada de 1,03 kg/It. Se efectuarad un azotado hidréfugo y un revoque grueso previo
a la ejecucién del revoque fino a la cal.

Tratamiento de armaduras:
Si se observaran armaduras en superficie o quedaran expuestas se procederd a su limpieza
mediante cepillado manual o mecanico para retirara las partes flojas y oxidadas.

Dentro de las 2 horas como maximo de finalizada la limpieza de las armaduras, se procederd a
recubrirlas con un revestimiento protector de la corrosién de las armaduras a base de cementos y
polimeros sintéticos del tipo epoxi modificado e inhibidores de corrosidn. Las caracteristicas fisico
quimicas y tipo de producto se especifican a continuacién y forman parte del presente. El sistema
de colocacion sera en dos capas aplicadas a pincel de 1(un) mm de espesor aproximadamente, cada
una siguiendo las instrucciones del fabricante del producto.

Base quimica : pasta de cemento modificada con resinas epoxi e inhibidores de corrosion.

Densidad de la mezcla fresca (a 20 °C) : 2,00 kg/I
Espesor de capa de aplicacion 0,5 mm a 1,0 mm.
Tiempo secado al tacto (202) : 50 minutos.

Pot life (202) : 90 minutos.

Resistencias Mecanicas

Resistencia a compresion (28 dias) : 40 N/mm?
Resistencia a flexotraccion (28 dias) : 10 N/mm?
Resistencia de adherencia por traccién

sobre hormigdn aprox. 2N/mm?2 a 3 N/mm? ¢ R 5. Bmcte
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sobre acero arenado : >3 N/mm?
Marca tipo : Sikatop Armatec 110 Epocem de Sika Argentina S.A. o similar a aprobar por la l. de O.
No se procederd al paso siguiente hasta que la Inspeccién de Obra haya aprobado esta fase.

Recomposicidn de Revoques finos en fachadas:

Se aplicard sobre las fachadas un revoque fino a la cal de composicidén y textura similar al existente,
segun estudio de laboratorio realizado, ver anexo 6. La recomposicién de revoques se efectuara por
pafos, segun la modulacién de la fachada, debiendo hacerse siempre una muestra previa a fin de
obtener la aprobacion de la inspeccidn de obra, antes de continuar con la ejecucién del resto de la
fachada. En caso que la recomposicién de revoque sea mas del 50% de la fachada a intervenir la
Inspeccién de obra solicitard a la contratista una muestra de revestimiento simil piedra de
composicion y color similar al existente a fin de determinar la pertinencia de efectuar un
revestimiento simil piedra con aplicacion de pintura hidrorepelente transparente en reemplazo del
un revoque fino a la cal con textura con aplicacién de la pintura a la cal especificada en item
3.1.11.1 del presente pliego.

3.1.5.3. Reparacion de revoques de parapetos

En los paramentos de azotea y cubrebabetas de mamposteria, protegidas las armaduras, se
procederd a reconstituir los volimenes de hormigdn extraidos o nivelar hundimientos y rellenar
oquedades. Asi mismo se repararan los revoques en los sectores donde se hayan retirado
cubrebabetas de chapa indicado en item 3.1.2.2 y se realizara la cupertina de parapetos detallada
en plano DC-MHB-DA4.

A tal efecto se utilizaran morteros cementicios predosificados, modificados con polimeros sintéticos
acrilicos, con agregados finos siliceos y cuarciticos de granulometria controlada, cuyas propiedades
se indican a continuacion y forman parte del presente.

Contraccion al fragle : ninguna

Densidad: en estado endurecido (aproximada, a 20 °C) : entre 1,9 a 2,0 Kg/It.

Espesores de capa : entre 3y 6 mm.

Pot Life (20° C) : > 60 minutos

Absorcidn por capilaridad ( 4 cm carga agua, 7 dias) : 1,4 %.

Tiempo Inicial de fraguado (Norma IRAM 1662) : 6 h 00 min

Tiempo final de fraguado (Norma IRAM 1662) : 8 h 30 min

Resistencia de adherencia por traccion al hormigén (método Pull-Off):

7 dias : : 1,32 MPa se produce la falla del hormigdn

28 dias : : 1,55 MPa se produce la falla del hormigén

Resistencia (IRAM 1622)

Flexién 28 dias : 7,6 MPa

Compresién 28 dias : 38,5 MPa

Vida util en el envase : 6 meses

Marca tipo Sikatop 615 y Sikatop 620 de Sika Argentina S.A. o similar a aprobar por la |. de
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Se empleara en una primera aplicacién a los efectos de posibilitar la fijacion del mortero, una
mezcla de caracteristicas tixotropicas de los materiales indicados, que aseguran su adherencia en
posicién invertida.

En la etapa de relleno final se colocaran, con cuchara, espatula y/o llana metdlica, en capas
sucesivas el mortero de reconstruccidn, hasta el nivel del plano original de cada superficie
reparada, debiendo obtenerse la igualdad con las diferentes texturas adyacentes a la reparacion,
con la regulacion de la granulometria de los aridos que se emplean.

De acuerdo a la hora de exposicién solar de la reparacidn, se controlara el fragiie por pulverizado
con agua de la reparacion realizada.

Sellado de fisuras en parapetos de azoteas:

Diferenciaremos como fisuras activas aquellas cuya abertura supera 1 mm e interesan al sustrato. Si
existieran en el hormigdén cuyos laterales no se desprendieron durante el hidrolavado, se
acanalaran con disco abrasivo de 3 mm de espesor de carburo de silicio en amoladora angular, o
por “cincelado” con cortafrio y maza siguiendo el recorrido de la fisura, realizando una acanaladura
de 10 mm de profundidad por 10 mm de abertura. Se limpiara la acanaladura con pincel de cerda
blanda y se aplicard el "primer" correspondiente al sellador, en la acanaladura exclusivamente, no
excediéndose de sus bordes.

La acanaladura se sellara con masilla de poliuretano de un componente, cuyas caracteristicas fisico
quimicas y tipo, se especifican a continuacién:

pasta tixotrdpica a base de resinas de poliuretano de un componente que por curado al aire, forma
in situ un sellador elastomérico.

Peso especifico : 1,2 kg/dm3

Dureza Shore A:20a 30

Alargamiento a la rotura : 850 %

Resistencia a traccién : 14 a 16 kg/cm?

Curado inicial : 24 hs.

Curado final : 7 dias.

Deformacidn practica maxima : 15 %

Temperatura de servicio : 40a 70 °C

Marca tipo : Sikaflex-1a o Sikaflex-11FC de Sika Argentina S.A.

Los bordes externos del sellador no sobrepasaran el nivel del revestimiento ni las lineas de borde
de las acanaladuras.

El corddon de sellado no presentara hundimientos, oquedades, rebabas, agujeros, tipo ojo de
pescado ni hilos de desflecado sobresalientes.

El sellador debera reticular a la intemperie por lo menos 15 dias, antes de recubrirlo con la pintura
de terminacién.

3.1.5.4. Revoque de soportes de caiierias

En los soportes de caferias se realizara un revoque con un mortero cuya mezcla podra ser
cemento de albaiiileria 1:5. Deberd ser alisado correctamente para que las aguas viertan hacia la
cubierta donde se incorporaran al sistema de instalacién pluvial existente.
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3.1.6. MARCOS MOLDEADOS IN SITU

3.1.6.0. Generalidades

Los vanos de las ventanas de las fachadas estan enmarcados por molduras realizadas in situ, de 10
cm de ancho sobresaliendo 5 a 7 cm del filo de la fachada. En muchos casos presentan
desprendimientos y/o hierros expuestos, se procederd a su reparacion.

3.1.6.1. Reparacion de molduras en vanos

Previamente a la reparacion de los mismos se efectuara una limpieza segun item 3.1.5.1.

En aquellos casos en que se encontrara pintura, debido a intervenciones anteriores, ésta se
removera con ayuda de algiin removedor de pintura en gel, se hard una prueba piloto en un sector
y se solicitard la aprobacidon de la Inspeccién de obra antes de continuar con el resto de las
molduras.

En los vanos de las fachadas indicadas en planos DG-MHB-A1 a 11 se repararan las molduras que
los enmarcan. Las armaduras expuestas se trataran de la misma forma que lo indicado en item
3.1.5.2, con la salvedad que el mortero se ird colocando en capas sobre mallas plasticas o de fibra
de vidrio, de idem color y textura que el original.

3.1.7. MARMOLES

3.1.7.0. Generalidades

Se haran los procedimientos indicados a continuaciéon Unicamente en los sectores indicados en
planos.

3.1.7.1. Limpieza por hidrolavado

Se procedera a la limpieza profunda del marmol mediante hidrolavado con agua caliente, a una
temperatura de trabajo de 952 C y con un equipamiento minimo de 20 litros por minuto de caudal
de lavado y una presion regulable de 200 bares. Se utilizara para ello detergente neutro.

3.1.7.2. Retiro de graffittis

Para el retiro de los graffitis existentes se usara un removedor en gel decapante tipo Vitecso el cual
se aplicard segun las indicaciones del fabricante.

3.1.7.3. Reparacion de fisuras y grietas

Se repararan las fisuras y/o grietas que presenten las placas de marmol travertino. Las fisuras se
tomaran con un mortero compuesto por cal y marmolina de color similar al tono del marmol.

Las juntas entre placas serdn tomadas con sellador. Previo a ello se retirard mediante espatulines el
material existente que se encuentre desprendido o reseco. Se encintaran los bordes para evitar el
corrimiento y chorreaduras del sellador. Finalmente se utilizard un sellador;poliuretanico mono
componente de tono gris claro, tipo Sika Flex 1A Plus, de Sika Argentina S.A.
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Se prestard especial atencidén al encuentro con veredas, en caso que haya fisuras o grietas por
empuje de las mismas sobre las placas de marmol, se ejecutara una junta de dilatacién horizontal
segln indicaciones de la Inspeccién de obra.

3.1.8. CARPINTERIA Y HERRERIA

3.1.8.0. Generalidades

Las ventanas existentes son de perfileria de doble contacto, con rejas agregadas.

Estard a cargo del Contratista la reparacion de las carpinterias existentes de hierro indicadas en los
planos como VE1, VE2, VE3, VE4, VE5 y VEG6 ( planos DG-MHB-C1 a C3). Asi mismo se repararan las
rejas existentes en dichos vanos y las escaleras tipo gato existentes en las cubiertas. Se incluye en el
caso de las carpinterias VE4 y VEG6 la reparacion de las guias exteriores de las cortinas de enrollar y
el cajon dénde se alojan las mismas aun en aquellos casos en que no se repongan las cortinas y solo
se retiren ( caso del Gimnasio).

Se reacondicionaran marcos, hojas, sellado de juntas, burletes y accionamientos dejandolos en
perfectas condiciones para recibir los trabajos de pintura. Los pafios de vidrio faltantes o rotos
seran repuestos.

Previo al inicio de los trabajos se deberd proteger los sectores de intervencién y realizar un
relevamiento para tipificar los diferentes deterioros que presentan, incluyendo faltantes de
herrajes.

3.1.8.1. Limpieza y pintura de carpinterias

En las ventanas existentes se deberdn remover toda pintura floja y a fondo hasta la base en las
posiciones con corrosidn, se aplicard desoxidante fosfatizante tipo Petrilac o equivalente y se
lavara toda la superficie con agua extrayendo por lijado los puntos de corrosion existentes y
posteriormente se aplicara el esquema de pintado que se describe a continuacién.

El producto a utilizar es un esmalte sintético anticorrosivo e inhibidor de la corrosién, cuyas
caracteristicas se indican a continuacién.

CARACTERISTICAS:

Base del vehiculo: resinas gliceroftalicas largas y semilargas.

Tipos de pigmentos anticorrosivos: fostfatos de zinc - 6xido de hierro.
Peso especifico: 1,37 -1,43 g/cm3.

Viscosidad: 80-120 “ CF 4

Sélidos en peso: 67- 69 % minimo

Sélidos en volumen: 44,8-46.8 % minimo

Cantidad de componentes: 1

Brillo: satinado

Temp. Amb de aplicacién: 10-30°C

Hum Rel Amb de aplicacién: 85 % maxima.

Temp del sustrato: 3 °C por encima punto de rocio

Tiempo de secado: tacto 3-4 hs; duro: 24 hs

Tiempo min y max entre manos: 12 hs - 24 hs. ‘%mﬂ‘;ﬁ—“—-?““"-
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Insumo tedrico por mano: 12 m?/l espesor pelicula seca 15 micrones.
Espesor por mano: 15 micrones minimo.

Cantidad de manos: 3

Espesor total minimo: 45 micrones.

Sistema de aplicacién: pincel - rodillo .

Diluyente: alifaticos.

Dilucion recomendada: pincel-rodillo : 10 %

Marca Tipo: Kem Triple accién de Sherwin Williams o Alba o equivalentes

Sobre la superficie lijada, limpia y seca, se aplicaran dentro de las 2 hs de finalizada la limpieza de la
superficie metdlica ferrosa, el esmalte anticorrosivo inhibidor.

Si el tiempo de aplicacién entre manos superara las 72 hs, se deberd lijar la mano anterior con lija
grano 220/240.

En los lugares donde fuera necesario, por desuniformidades en las superificies, se aplicard para
nivelar el sustrato, masillas del tipo poliéster de 2 componentes.

Se lijara para uniformar niveles y textura con los sectores adyacentes y se aplicaran en las zonas
reparadas, 2 (dos) manos uniformes del esmalte anticorrosivo inhibidor.

Se aplicaran posteriormente las 2 (dos) manos restantes dejando secar entre ellas, 24 hs.

Si el lapso de aplicacidon entre manos superara las 72 hs se realizara un lijado superficial y uniforme
en toda la superficie con lija grano 220/240, previo a la colocacion de la mano siguiente

El esquema de pintado a aplicar es el que se indica a continuacion.

Operacién Producto Dilucién e. p. humeda e.p. seca
1lra mano Esmalte satinado convertidor De aplicacién 40 micr.min 15 micr min
2da mano Esmalte satinado convertidor De aplicacién 40 micr.min 15 micr min
3ra mano Esmalte satinado convertidor De aplicacién 40 micr.min 15 micr min
Espesor de pelicula seca total 45 micr min
Consumo estimado total de pintura esmalte satinado convertidor por m? 0,120 |/m?

En los sectores donde la perfileria de las ventanas existentes esté deteriorada, la Inspeccion de
Obra indicard metodologia a aplicar para la reposicién de los perfiles dafiados. En el caso de que las
piezas inferiores o umbrales deban reemplazarse se extremaran los cuidados para no afectar los
antepechos exteriores existentes.

3.1.8.2. Reparacion y reposicion de herrajes

En las carpinterias existentes se repararan los herrajes previamente identificados en el
relevamiento solicitado en item 3.1.8.0, reemplazando por nuevos aquellos que se encuentren
faltantes y/o deteriorados.

o Rirsdo &, Pwsote
g

et R
T L, B

3\

PET Mejoras Hospital Borda - Puesta en valor Fachadas Pabellén central Etapa 2 32




GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

3.1.8.3. Contra vidrios y masillado

En todos los casos sin excepcidn, se preveran juntas de dilatacidon en cerramientos. Toda junta debe
estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y
conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de
los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presién o depresion),
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos, de los producidos por Sika o equivalente.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfilo de excelente
adherencia, apto para efectuar uniones mecdnicas, resistente a la intemperie y con una vida util no
inferior a los 20 afos, tipo Sika Flex 1A Plus o Sikasil-c, de Sika Argentina S.A.

3.1.8.4. Reposicion de vidrios

El Contratista debera reponer los vidrios rotos o faltantes.

En el caso de ventanas de grandes pafios la reposicion se hard con vidrio laminado 3+PVB+3
transparente, este consiste en la unién de 2 ldminas de vidrio mediante una pelicula intermedia
realizada con butiral de polivinilo (PVB). En el caso de pafios que no superen los 30 cm de ancho la
reposicion se hard con vitrea de 5mm de textura similar a los pafios adyacentes.

3.1.8.5. Limpieza y pintura de rejas y herreria.

Tanto en todas las rejas existentes como en las escaleras de gato de los sectores a intervenir, se
debera remover toda pintura floja y a fondo hasta la base en las posiciones con corrosion, se
aplicara desoxidante fosfatizante tipo Petrilac o equivalente y se lavara toda la superficie con agua
extrayendo por lijado los puntos de corrosién existentes y posteriormente se aplicara el esquema
de pintado que se describe en el item 3.1.8.1

3.1.8.6. Reacondicionamiento del sistema de ventolas

La contratista deberd acondicionar las guias de las persianas y su sistema de apertura. Se limpiaran
y pintaran segun esquema descripto en item 3.1.8.1.

3.1.9. PERSIANAS DE ENROLLAR

3.1.9.0. Generalidades

Se proveeran e instalaran persianas de enrollar de aluminio que tengan un aspecto uniforme, sin
grietas ni defectos superficiales. No deberan permitir que un intruso pase a través de 0,4 m de
apertura. La lama inferior serd mas rigida que las otras. La lama superior tendra algun elemento
gue permita su fijacion al rodillo. Ante la accion de un uso anormal previsiblg (falsa maniobra), la
persiana no debe sufrir deformaciones o deterioros que perjudiquen su buen funcionamiento.

La contratista debera proveer muestras de las lamas de la persiana a cologar que deberd ser
aprobada por la inspeccién de obra. Al presentarla deberd indicar nombre y nmigtcax
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direccidén registrada del mismo y las instrucciones de mantenimiento e instalacidn. Es de suma
importancia que entregue documentacion indicando la resistencia de la misma al viento.

En cuanto a su lugar de almacenamiento, deberan ser acopiadas en un espacio protegido de lluvias
y focos de humedad y de zonas donde puedan recibir impactos. No podran estar en contacto con el
suelo.

3.1.9.1. Persianas para vanos tipo VE1

Las persianas que se proveerdan e instalaran seran de aleacion de aluminio laminado terminado con
pintura de poliéster en polvo termo endurecida blanco y resistente a la intemperie. Seran de
accionamiento mecanico con correa y deberdn contar con tapa cinta. Se deberdn proveer con
reductor de peso. La presente cotizacidén incluye la renovacion de todo el sistema de persianas
cambiando eje con poleas, enrollador, topes y la colocacién de un tapacinta de aluminio.

En el item 3.1.2.5 Remocidn de cortinas de enrollar existentes, se incluyd la ejecuciéon de un nicho
para alojar la caja del enrollador, deberd incluirse en el presente item la provision del bastidor y el
tapacinta con cerradura de leva de @19 mm tipo Mult-T Lock o similar.

Las partes susceptibles de entrar en contacto con los usuarios del local donde se encuentren no
deben presentar bordes cortantes o hirientes que puedan causar dafios. Los bordes cortantes a
colocar a una altura menor a 2,5 m por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de acceso
permanente, deben ser redondeados con radio minimo de 0,5 mm.

Las lamas de las mismas seran de 40 mm como minimo, cuyo interior estara relleno de espuma de
poliuretano inyectado.

3.1.9.2. Persianas para vanos tipo VE2

La presente cotizacion incluye la renovacién de todo el sistema de persianas cambiando eje con
poleas, enrollador, topes. Las persianas que se proveerdn e instalaran seran de aleacion de
aluminio laminado terminado con pintura de poliéster en polvo termo endurecida blanco y
resistente a la intemperie. Serdn de accionamiento mecdanico con correa. Se deberan proveer con
reductor de peso.

Las partes susceptibles de entrar en contacto con los usuarios del local donde se encuentren no
deben presentar bordes cortantes o hirientes que puedan causar dafios. Los bordes cortantes a
colocar a una altura menor a 2,5 m por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de acceso
permanente, deben ser redondeados con radio minimo de 0,5 mm.

Las lamas de las mismas seran de 40 mm como minimo, cuyo interior estara relleno de espuma de
poliuretano inyectado.

3.1.9.3. Persianas para vanos tipo VE4

Las persianas existentes de las carpinterias del Gimnasio (VE6) y Teatro (VE4) estdn compuestas por
3 persianas por vano segun plano DG-MHB-C2 debido a la gran dimensién del vano (de 3,5 x 4,6 m)
Se repondrdn sélo las persianas del Teatro. Estd incluido en este item el desmonte de las persianas
existentes y su mecanismo de accionamiento asi como la colocacién de las nuevas persianas con
sus respectivos motores.
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Se proveera e instalard en cada vano el conjunto de 3 persianas de aleacién de aluminio tipo
extrudado tubular con lamas de 55 mm con felpa. Seran terminadas con pintura de poliéster en
polvo termo endurecido blanco y resistente a la intemperie.

Las partes susceptibles de entrar en contacto con los usuarios del local donde se encuentren no
deben presentar bordes cortantes o hirientes que puedan causar dafios. Los bordes cortantes a
colocar a una altura menor a 2,5 m por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de acceso
permanente, deben ser redondeados con radio minimo de 0,5 mm.

El mecanismo de accionamiento de las tres persianas se realizara a través de tres motoreductores
tubulares hasta 80 kg con eje entero y teclas de embutir para cada una, que se dispondra a una
altura a definir por la Inspeccion de Obra. Para la conclusidn de la tarea deberan ser puestas en
marcha. El tendido eléctrico estd indicado en el item 3.12.2 del presente pliego.

El desmonte de las persianas del Gimnasio estd incluido en el item 3.1.2.5 Remocién de cortinas de
enrollar existente.

3.1.10. ZINGUERIA

3.1.10.1. Realizacion de bota aguas de cubre babetas

En los sectores indicados en plano DG-MHB-D3 se completard con bota aguas de chapa zinco
aluminizada BWG N2 24 segun detalle constructivo indicado en plano DG-MHB-DC-03. Este serd
amurado con taco plastico del tipo S6 con tornillo y arandela galvanizados y sellados en la unién
con el muro con mastic poliuretdnico de un componente tipo Sikaflex 1 A o equivalente. Se debera
asegurar la continuidad de los bota aguas nuevos con los existentes, sean de chapa o de
mamposteria. Asi mismo se debera volver a sellar todo cubre babetas de chapa existente tanto en
su unién con el muro como en el solape entre los mismos.

3.1.10.2. Completamiento de cupertinas en juntas de dilatacion

Las cupertinas verticales en las juntas de dilatacién serdn de chapa zinco aluminizada BWG n? 24
tomados a los laterales de los muros, con tornillo y arandela galvanizados fijado al muro con taco
plastico del tipo S6, con forma en la chapa, para posibilitar su deformacién por el movimiento de la
junta y sellados en la unién con el muro y entre chapas con mastic poliuretanico de un componente
tipo Sikaflex 1 A o equivalente. Ver detalle constructivo indicado en plano DG-MHB-D2.

Las cupertinas existentes que se encuentren rotas (ver plano DG-MHB-D1) se deberan reparar
solapando por encima una chapa zincoaluminizada BWG n2 24 de 0,50 m de ancho y uniéndola a la
existente con remaches pop. Se debera sellar los remaches, la unién entre chapas y con el muro de
todas las cupertinas horizontales existentes con el mastic poliuretanico indicado en el presente
item.

3.1.10.3. Sombreretes de ventilaciones

Se proveeran todos los sombreretes faltantes de las cafierias de ventilacion existentes en las
azoteas. Estos deberan ser reglamentarios, de chapa galvanizada y con malla para evitar el ingreso
de elementos extrafios. Ver plano DG-MHB-D1.
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3.1.11. PINTURA

3.1.11.0. Generalidades

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran una vez concluidos.

Se preservaran las obras de lluvia y polvo y no se cerraran las carpinterias antes de haber secado
completamente la pintura.

Se deberdn tomar precauciones a los efectos de no manchar otras estructuras, tales como vidrios,
pisos, revestimiento, pues en el caso que esto ocurra serd por cuenta del Contratista la limpieza o
reposicidon de los mismos.

El tipo de pintura a emplear serd en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspecciéon de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podrad hacer
ejecutar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

Previo a los trabajos de pintura se deberan correr los cables que no se puedan eliminar, segun lo
indicado en el item 3.1.2.3 Al finalizarlos, deberdan ser colocados como se encontraban
originalmente. En el caso de los parapetos de azotea se colocaran sobre bandejas especialmente
provistas y colocadas seglin item 3.1.12.3. Se deberd cuidar durante la obra que todas las
conexiones funcionen correctamente por lo cual es esencial el contacto con la Inspeccion de Obra
para el desarrollo de estas acciones.

Se deberdn tener en cuenta los lineamientos de proteccion indicados en el item 3.0.8.

3.1.11.1. Pintura a la cal con color

Se aplicara una pintura a la cal repintable, tipo Grasello Tarquini ® El mismo es un compuesto de
cal viva apagada, filtrada y adicionada, de color blanco, debiendo colorearse con ferrites para
obtener el color similar al original' el cual debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se aplicara con pincel, rodillo o pinceleta en dos manos sucesivas, obteniéndose su endurecimiento
definitivo y maxima resistencia al lavado a los 28 dias.

3.1.11.2. Cera en pasta

En toda la superficie de marmol travertino se procedera a la aplicacion de una cera en pasta
transparente, inolora, insoluble, no inflamable ni explosiva para lograr una terminacion satinada.
Para su colocacidn se seguiran las instrucciones dadas por el fabricante

3.1.11.3. Antigraffitti sacrificable

Sobre la aplicacidn indicada en el item 3.1.11.2. se dardn 2 manos de pintura de proteccion
transparente de base acuosa sin brillo tipo Antigraffiti Blocker 2. Esta protecgidon hara de barrera
entre el graffiti y la superficie.
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3.1.11.4. Fijador y latex acrilico semi mate

Sobre la superficie limpia, seca y preparada de los parapetos, tanques y ventilaciones de azotea se
aplicard una imprimacién de sellador acrilico de base acuosa. Una vez culminada la aplicacién del
mismo se aplicardn tres manos de pintura impermeabilizante. A continuacién se definen sus
propiedades caracteristicas:

DENOMINACION : fijador sellador acrilico.

DESCRIPCION : imprimacion y sellador a base de resina acrilica en dispersiéon acuosa empleado para
fijar superficies en mamposterias, revoques, y hormigon.
CARACTERISTICAS:

Base del vehiculo : emulsién acuosa de resinas acrilicas

Tipos de pigmentos : no contiene

Peso especifico : 0,99 - 1,03 g/cm3.

Viscosidad : 93-97 KU

Sélidos en peso : 14-16 %

Sélidos en volumen : 14.69 -14,71 %

Cantidad de componentes : 1

Color : lechoso

Temp. Amb de aplicacién : 10- 30 °C

Hum Rel Amb de aplicacién : 90 % maxima.

Temp del sustrato : mayor de 5°C

Tiempo de secado : tacto 3-4 hs; duro: 24 hs

Tiempo min y max entre manos : 1 h minimo.

Insumo tedrico por mano : 10 m?/l espesor pelicula seca 10 micrones.
Sistema de aplicacidn : airless - pincel - rodillo .

Diluyente : agua

Dilucién recomendada : 1 :3 de agua de acuerdo a indicacidon del
fabricante

Marca Tipo : Probase acondicionador acrilico de Sherwin Williams, o Fijador al Agua de Alba S.A o
Recuplast.

DENOMINACION: latex acrilico semi mate
DESCRIPCION: pintura emulsionada de copolimeros acrilicos con pigmentos inorganicos,
extendedores, cualescentes y alguicidas, para la formacién de recubrimientos impermeabilizantes
en superficies de rapido escurrimiento del agua, por evaporacién del diluyente.

CARACTERISTICAS:

Vehiculo en sélido: 22 % de resina acrilica estirenada pura minimo
Diluyente: agua.

Sélidos en volumen: 33-37 %

Peso especifico: 1,25 - 1,27 gr/cm3

Viscosidad: 102-108 UK autonivelante

Pigmentos a utilizar: resistentes a la luz sin cambios 300 hs Wheater
Porcentaje de TiO2 : minimo 18 %
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Brillo GM 60: 20-25 % IRAM 1109 Met B lll, acabado tipo cdscara deHuevo
Resistencia a traccion: 17 kg/cm?

Elongacién a la rotura: 200 % en 125 micr. seco

Deformacién permanente: 10 %

Dureza Shore A: 75

Secado al tacto: 2 hs 20 °C a 60 % HRA

Secado duro: 7 hs 20 °C a 60 % HRA

Resistencia al frote himedo: 2000 ciclos IRAM 1109 B XV a los 8 dias
Temperatura de aplicacién: sustrato no inferior a 5 ° Cy superior a 30 °C
HRA: 90 %

Insumo tedrico por manos: 5 m?/I para 50 micrones eps

Espesor minimo total: 150 micrones eps.

Cantidad minima de manos: 3

Marca tipo: “Loxon larga duracion” de Sherwin Williams, Duralba muros de Alba S.A o Recuplast

operacion Producto dilucién espesor de espesor de
pelicula pelicula seca
himeda

imprimacién | sellador acrilico de base acuosa | de aplicacion 20 micr 10 micr

1lra mano pintura latex acrilico semi mate | de aplicaciéon 150 micr.min 50 micr min

2da mano pintura latex acrilico semi mate | de aplicacion 150 micr.min 50 micr min

3ra mano pintura latex acrilico semi mate | de aplicaciéon 150 micr.min 50 micr min

Espesor de pelicula seca total 150 micr min

Consumo estimado total de pintura latex acrilico por m? 0,300 I/m?

Perdura de Sinteplast S.A. o equivalentes

3.1.11.5. Pintura de aluminio

En las azoteas, se aplicard sobre el asfalto excedente producto de parches ejecutados en la
presente cotizacion y/o existentes de aislaciones hidréfugas ya realizadas, 2 manos de una pintura
asfaltica con pigmento metalico de aluminio leafting que forma una pelicula metalica superior

reflectante. Sus caracteristicas son las siguientes:

Vehiculo : pintura asfaltica 25% minimo.
Pigmento aluminio leafting de alto brillo 15 % minimo
Solvente xileno 10 % minimo

Marca tipo Ormiflex 8 de Breves S.A.
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3.1.12. VARIOS

3.1.12.1. Letras de molde

PROVISION Y COLOCACION
Se proveeran y colocaran letras individuales mayusculas el texto “HOSPITAL JOSE T. BORDA”. Seran
corpdreas de aluminio anodizado natural de 40 cm de altura y como minimo 5 cm de espesor.
Contaran con una contraletra de chapa BWG n218 atornillada y apoyada sobre el marmol existente.
Todo el conjunto ira colocado sobre las puertas de acceso del Pabellon Central. Esto serd amurado
con taco plastico del con tornillo (que atraviese la placa de marmol y llegue a empotrarse en el
muro exsitente) y arandela galvanizados. Los perimetros de las uniones seran sellados con un
sellador segun lo indicado en item 3.1.8.
ILUMINACION
Dentro de las letras se alojaran artefactos led color blanco calido. Dichas luminarias tendran un
voltaje de alimentacién con lo que no puedan presentar riesgos de shock ni de electrocucién. Se
podran contar como opciones las siguientes:

e moddulos led ip 68 cubiertos integramente por resina epoxi. El consumo total por médulo

sera de 0,5w.
e cinta de LEDs autoadhesiva. Los Leds seran de tipo SMD. Seran de 60 led de 5W por metro.

3.1.12.2. Alimentacion eléctrica

GENERALIDADES
La Inspeccién de Obra coordinard con el Hospital la posibilidad de utilizar los tableros seccionales
de piso existentes para alimentar las persianas ubicadas en los vanos tipo VE6 y las letras de molde
del acceso del Pabelldn Central. Siendo asi se agregaran en cada tablero un nuevo circuito exclusivo
para estas alimentaciones. Caso contrario y como ultima instancia, se proveeran y colocaran nuevos
tableros a la par de aquéllos, para uso especifico de estos. Cada circuito agregado debera contar
con 1 termomagnética y 1 disyuntor segin planos DG-MHB-I1.
La Contratista debera avisar a la Inspeccién de Obra:

e lallegada a la obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a

las muestras aprobadas

e el momento en que dard inicios a las tareas en el sector

e alterminarse la instalacién de cafierias y cajas y cada vez que surjan dudas sobre la posicidn

e al terminarse la instalacién y previo a las pruebas
CANERIAS
La instalacion sera a la vista con cafierias del tipo galvanizadas. Todos los cafios se instalaran con
tuerca y boquilla y el didmetro minimo de cafieria a utilizar serd de %” desde las cajas de pase
ubicadas en el local. Estd prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones seran realizadas en
obra mediante maquina dobladora o curvador manual.
Las caferias seran continuas entre cajas de salida o de gabinete o de pase y se,fijaran a las cajas en
todos los casos con boquillas y contratuercas, de forma tal que el sistemat sea eléctricamente
continuo en toda su extensién.
.f;::é?ﬁt;mva %ﬂa
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Los cafos seran fijados a la mamposteria mediante abrazaderas "U" de hierro galvanizado del tipo
portante y en fijacién, con bulones o brocas de expansidén cada 2 metros.

CAJAS

Las cajas de pase y derivacidn serdn para uso exterior galvanizadas de medidas apropiadas a los
cafios y conductores que llegue a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los
conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por
Reglamentacidn para los cafios que deban alojarlos. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para
cajas de hasta 20x20 cm. Las tapas cerraran correctamente.

CONDUCTORES

Los conductores a emplear desde los tableros seccionales seran de cobre seguin secciones indicadas
en los planos. Serdn cables extraflexibles aislados en P.V.C. Responderan a lo establecido en la
norma IRAM.

No se efectuaran bajo ningln concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de
derivacion.

Las uniones se ejecutaran por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores - hasta 2,5
mm? y soldadas para secciones mayores. Se cubrirdn después con una capa de goma pura y cinta
aisladora o con cinta de P.V.C., debiéndose obtener una aislacion del empalme por lo menos igual a
la de fabrica del conductor.

De toda forma de ejecucién especial de empalmes, el Contratista debera presentar muestras para
aprobacién de la Direccién de Obra.

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm? de seccidn, para su conexidn con aparatos de
consumo, etc., se hard por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores iran
dotados de terminales de cobre o bronce estafiados soldados a los mismos o fijados por
compresidon con herramientas adecuadas, dejandose los extremos de los conductores de una
longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.

Los conductores que se colocan en un mismo cafio, seran de diferentes colores para su mejor
individualizacion y permitir una rdpida inspeccién o contralor de la instalacion.

3.1.12.3. Bandejas porta cables

Con el fin de ordenar los cables existentes se proveeran y colocaran bandejas portacables
exteriores en las terrazas. Estas seran de 15 cm de ancho y 50 mm de alto, del tipo Fondo Perforado
y estaran fabricadas en chapa galvanizada. Sus apoyos deberdn estar fijadas al muro cada 3,00 m
como maximo, siempre y cuando el fabricante no indique una menor distancia entre ambos.

Los tramos de bandeja y sus desvios o derivaciones se uniran y sustentaran usando exclusivamente
los accesorios previstos por el fabricante. Los cortes realizados en los tramos rectos se hardn
perpendicularmente, cuidando que no queden filos peligrosos. Los cables deberan estar sujetos a
la bandeja mediante grampas adecuados.

Las bandejas irdn sujetas a ménsulas de chapa galvanizada con tuercas y bulones galvanizados.
Dichas ménsulas serdan de cdmo minimo 180 mm de largo e irdn empotradas a la pared del
parapeto.
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3.1.12.4. Registro fotografico

Semanalmente se deberd entregar a esta Inspeccién de Obra un disco compacto (CD) con
fotografias de alta resolucion. Dicho soporte digital debera contar con un rétulo identificatorio
donde consten los siguientes datos: Fecha, Obra, Sector comprendido en el mismo. No se
aceptaran CD sin identificacion.

Deberd ir acompafiado de un plano del sector en donde se indiquen la posicién de las fotos
tomadas.

3.1.13. AYUDA DE GREMIO

Se entiende por Ayuda de Gremio, la colaboracién del Contratista a sus subcontratistas o a otros
proveedores directos del Comitente, la que bdsicamente se indica a continuacién para el caso en
gue él mismo no tenga en su contrato los items a que se refiere cada ayuda.

La Ayuda de Gremio incluye, pero no se limita, a:

Facilidades para el personal, destinado a vestuario y sanitarios, quedando a cargo directo del
subcontratista toda la obligacién legal o convencional

Se entiende por Ayuda de Gremio, la colaboracién del Contratista a sus subcontratistas o a otros
proveedores directos del Comitente, la que bdsicamente se indica a continuacién para el caso en
que él mismo no tenga en su contrato los items a que se refiere cada ayuda.

La Ayuda de Gremio incluye, pero no se limita, a:

Facilidades para el personal, destinado a vestuario y sanitarios, quedando a cargo directo
del subcontratista toda la obligacidon legal o convencional
Facilidades para depdsito de materiales, enseres y herramientas.
Provisién de los medios mecdnicos que se disponga en la obra para el movimiento de los
materiales.
Provisién, armado y desarmado de andamios y escaleras. El movimiento en un mismo nivel
de piso de los andamios livianos o caballetes queda a cargo de los subcontratistas.
Colocacion a una distancia no mayor de 10 metros del lugar de trabajo, de fuerza motriz
para tomacorrientes, iluminacion y alimentacién de equipos y/o herramientas.
Provisidn de agua corriente.
Todo trabajo de albafiileria complementario.
Trabajos de cortes de muros y fijacion de soportes e insertos.
Descarga, traslado y acopio de todos los materiales que se entreguen en obra.
Colaboraciéon con los subcontratistas de persianas en el replanteo de aberturas y
rectificaciones de medidas en obra..
Provision de morteros y demds materiales de albaiileria y enseres de este rubro, como
carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas especificas.
Realizar la limpieza de obra previa y posterior a la ejecucién de los trabajos de cada
especialidad, incluyendo el retiro del material sobrante y desechos.
Cualquier otro trabajo auxiliar que fuera necesario para la puesta enimarcha de equipos,
instalaciones, que formen parte de las obligaciones del Contratista principal, de sus
subcontratistas o de otros contratistas que sean a cargo del GCBA.
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e Incluye las reparaciones que deban realizarse debido al amure de la caja conteniendo el
enrollador y el tapa cinta de los vanos VE1

3.1.14. LIMPIEZA DE OBRA

3.1.14.0. Generalidades

Se incluye en este item la Limpieza periddica y final correspondientes a la obra "Puesta en valor de
las fachada del Pabellén central" , item 3.1. que incluye la reparacién de azoteas y a la obra del
nuevo acceso vehicular y peatonal descripta en item 3.2 del presente pliego.

Es obligacién del Contratista, limpia la obra, no podrd acumular basura sin embolsarla y retirarla
diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberdn retirarse dentro de los dos dias de
terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su
propiedad.

3.1.14.1. Limpieza periddica

Durante la ejecucidn de los trabajos la obra serd mantenida interior y exteriormente limpia, libre de
todo desperdicio que se pueda ir acumulando en ésta por el trabajo corriente.

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién
de las areas afectadas para las obras.

El Contratista debera asegurarse de mantener al fin de la jornada laboral el sector de trabajo limpio
y libre de residuos de cualquier naturaleza.

b) El contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra proveniente de
las tareas desarrolladas por él, sean retirados periédicamente del area de las obras, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites de la
obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos para evitar la caida de los mismos durante el transporte. Al retirarse cada volquete, el
Contratista realizara la limpieza de la calzada y la vereda, eliminando el derrame de escombros y
polvo.

e) Al completar los trabajos comprendidos en su contrato, el Contratista retirard todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirard todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia “a
escoba” o su equivalente.

f) La inspeccidn de obra estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

3.1.14.2. Limpieza Final

a) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra se deberdn desmoritar las instalaciones
provisorias construidas y deberd procederse al retiro de la misma de las imaquinas, equipos,
materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los tra
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b) Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quién debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucién de los mismos. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de
sus partes, para librarlas a su uso inmediato, incluyendo el repaso de elementos del edificio no
propios de la obra que hayan quedado sucios. Se rasquetearan y barreran los materiales sueltos e
incrustaciones en carpetas, pisos, paredes y revestimientos.

c) El Contratista limpiard y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras
temporarias.

e) Deberd efectuarse la limpieza de terrazas y la desobstruccidn y limpieza de embudos y bajadas
pluviales.

f) El contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los
trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se
hubiera incurrido.

3.2. RUBRO 2 - NUEVO ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR

3.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES

3.2.1.1 Limpieza del terreno, replanteo y nivelacion

El Contratista deberda efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras,
informando a la Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara
el trazado, amojonado y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio,
evitando asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo
creyera conveniente, la intensificacidon de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin
recurrir cada vez a la verificacién del trazado.

3.2.1.2 Relevamiento Planialtimétrico

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista
debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la
obra y efectuara los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la
materia, reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccién de Obra, decidiendo ésta la
cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica y la
documentacidn grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos ejigidos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de
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verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los
tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

Esta documentacion deberd ser complementada con la informacién técnica aportada por las
empresas detalladas en el item 3.0 “Generalidades”.

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra
de la Direccion designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo deberd ser presentado para su aprobacion
a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos,
por lo que debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si correspondiese, su
aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacidn de los trabajos,
como ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar,
de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cudles son los elementos a mantener en su
lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de
los elementos existentes.

3.2.1.3 Documentacion grafica, proyecto ejecutivo

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0. "Generalidades”, especialmente items 3.0.5
Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacion, 3.0.6 Responsabilidad del
Contratista e Informe final; bajo la supervision de la Inspeccidn de obra.

3.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRA'Y DEMOLICIONES

3.2.2.0. Generalidades

Comprende la ejecucién completa de los trabajos que a continuacidn se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacidn, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacién de desmontes y terraplenes
e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyegcto, de acuerdo con
los planos y las recomendaciones de la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y para
su aprobacién ante el organismo a cargo de la Inspeccidén de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, una Memoria en la que describird los criterios a seguir durante la marcha de los
trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un
todo de acuerdo con las prescripciones del Cédigo de Edificacién vigente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

Se debera coordinar con el drea de Seguridad del Hospital y organismos pertinentes, el retiro y/o
desplazamiento de las garitas modulares existentes y las barreras provisorias, y el desplazamiento
del local de diarios ubicado en el drea de intervencion.

Desmonte y retiro de tierra - Nivelacion

La nivelacidon del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del
terreno, pozos; este relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado
de compactacidon no menor al del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia
en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segln se indica en
planos y planilla de cdmputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el drea
de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hard con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra
proveniente de la misma serd retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Los plazos de ejecucion del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacidn de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demds implementos necesarios para la ejecucién de los
trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Excavaciones y Desmontes
Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutardn de
acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre
la excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacién de las
mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisiéon del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccién de Obra
podra ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyio de estructura, por
cuenta del Contratista.

Durante la ejecucidn de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la stabllldad de
verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual ;3{
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apuntalamientos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las
submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios
de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta
cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacion o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrd ser usado
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones
fuera del recinto de la obra.

Transporte

Estard a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista deberd retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicion a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales
recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicidn, quedaran a favor
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del
Contratista y serdn trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos,
bases de columnas y de sdtanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la
aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

En todas las dreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los ultimos 15 cm antes
del piso de hormigdn, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de
un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una
comprobacién a maxima densidad.

Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad
maxima del terreno.

El material de relleno serd humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el
recubrimiento ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos debetan deshacerse antes
de desparramarse en los sectores a rellenar.

3\
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En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones
no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera
comunicarlo a la Inspeccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberdn ser ejecutados con suelos seleccionados
“Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95
% 0 mds de la densidad mdaxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de
la contratista.

Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberdn ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca"
segln item anterior.

La "Tosca" tendrd un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactard el 95%
o0 mas de la densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serad el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de
la contratista.

Compactaciones especiales

Consistird en la ejecucién de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de
suelo "seco" con relacién al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere
determinado por los ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccién.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y
el 110% de contenido dptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, deberda agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las dreas afectadas en
un todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente
capitulo, segun lo indique la Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuird en
capas de 0,15 m de espesor y que deberdn ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la
nivelaciéon adecuada.

TAREAS A REALIZAR
Pt Rirmein &, Pwte
i
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El Contratista procedera a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion DG-MHB-DM del pértico de
acceso, rubro 2 del presente pliego.

b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

c)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cms. El Contratista procederd, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o
pavimento de hormigdn, y los galibos y pendientes correspondientes.

d)-Los cordones existentes en el sector de intervencion solo deberan ser removidos vy
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetardn y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucidn de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segln replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademds de todos aquellos que indique la Inspeccion de
obra.

El Contratista presentard a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobaciéon no podra dar inicio a las tareas. Deberd solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Publica, el cual deberd ser solicitado al organismo
correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas vy
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hard directamente responsable por
toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos
de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correrd por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidon necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerard incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de
electricidad, cloacas, etc. deberdn ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminaciéon a su cargo, coordinando las tareas con las
compaiiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicion a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su ofertav\;’ e I

PET Mejoras Hospital Borda - Puesta en valor Fachadas Pabellén central Etapa 2 48




GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién, quedaran a favor
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del
Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal donde el organismo a
cargo de la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, lo indique.

Asimismo, El Contratista deberd presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccién de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que deberda cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccidon de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuara un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados
y cotejados por la Inspeccidn de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendrd a su cargo la verificacion de niveles y tapadas existentes.

Se consideraradn las especificaciones generales de este capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.2.1. Retiro de piso y contrapiso 64 panes, baldosa 20x20

Se retirard el piso y contrapiso de las dreas indicadas, segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.2.2. Retiro de maceteros existentes

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, considerando lo referente a retiro de
maceteros existentes, segln planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccion de
obra.

3.2.2.3. Demolicidon de rampa accesibilidad existente

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo 3.2, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segin planos MHB-DM y MHB-S1; bajo la supervision de la
Inspeccién de obra.

3.2.2.4. Desmonte de tierra existente

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacidon " y "Excavaciones y Desmontes”, “Transporte”, “Nivelacion final”, y lo
referente a demolicidn y retiro de escombros del item 3.2.2.0, segln planos ggnerales y de detalle
bajo la supervision de la Inspeccidn de obra.
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3.2.2.5. Retiro de luminarias

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, considerando lo referente a retiro de
luminarias, segln planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.

3.2.2.6. Columna de alumbrado a retirar

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, considerando lo referente a retiro de
luminarias, segun planos generales y de detalle; bajo la supervisidon de la Inspeccién de obra.

3.2.2.7. Excavaciones (fundaciones + muros laterales + muro frente vista + viga)

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacién " y "Excavaciones y Desmontes", “Transporte”, “Nivelacién final”, y lo
referente a demolicién y retiro de escombros del item 3.2.2.0, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.2.8. Excavaciones parantes nuevo cerramiento acceso

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacién " y "Excavaciones y Desmontes", “Transporte”, “Nivelacién final”, y lo
referente a demolicién y retiro de escombros del item 3.2.2.0, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.2.9. Demolicion murete ladrillos existente

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo item generalidades 3.2.2.0, considerando
lo referente a demolicién y retiro de escombros, seglin planos generales y de detalle; bajo la
supervisién de la Inspeccion de obra. Se cotiza en este item la demolicidon del murete existente en
linea municipal, el mismo tiene una de placa de marmol superior que deberad retirarse y entregarse
al drea de mantenimiento del Hospital.

3.2.2.10. Desmonte y retiro de reja existente

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2.2.0, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segln planos generales y de detalle; bajo la supervisiéon de la
Inspeccién de obra. Se cotiza en este item la remocidon de las rejas indicadas en planos DG-MHB-
DM. Estas rejas se estibaran en lugar a indicar por la Inspeccién de Obra para uso del area de
mantenimiento del Hospital.

3.2.2.11. Desmonte y retiro de portones de reja existente

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2.2.0, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de obra. Se cotiza en este item la remocién de los portones de rejas del garage de
subsuelo indicadas en planos DG-MHB-DM.
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3.2.2.12. Retiro de todo elemento ajeno al proyecto

Se retirara todo elemento ajeno al proyecto que impida la ejecucion de los trabajos en el drea de
intervencion segun indique la Inspeccidn de obra y bajo su supervisién.

3.2.2.13. Demolicidn de garita existente

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2.2.0, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de obra.

3.2.2.14. Retiro de corddn existente

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2.2.0, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segln planos generales y de detalle; bajo la supervisiéon de la
Inspeccién de obra.

3.2.2.15. Retiro de piso y carpeta existente vereda

Se retirard el piso y carpeta de las areas indicadas, segin planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccién de obra.

3.2.2.16. Excavacion nuevo pavimento acceso

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacién " y "Excavaciones y Desmontes", "Transporte”, “Nivelacién final”, y lo
referente a demolicién y retiro de escombros del item 3.2.2.0, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.2.17. Excavacion solia de H2A®?

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items "Desmonte y retiro
de tierra -Nivelacién " y "Excavaciones y Desmontes", "Transporte”, “Nivelacién final”, y lo
referente a demolicién y retiro de escombros del item 3.2.2.0, segln planos generales y de detalle;
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.2.18. Retiro de excedentes

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2.2.0, considerando lo referente a
demolicion y retiro de escombros, segln planos generales y de detalle; bajo la supervisiéon de la
Inspeccién de obra.

3.2.3. ESTRUCTURA DE HORMIGON DE ARMADO

3.2.3.0. Generalidades
Objeto
La presente especificacién técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto

dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estrudturas de Hor
Armado X .&“'-5*- ﬁmﬂkme? mmg
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Alcance
Esta especificacién cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y codigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigdn seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas alli indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4”Muestras”.

Disefio
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en
los siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
Se utilizard cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisidn y el
tratamiento del agua para hormigdn deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos

a) Arenas Naturales: Serdn limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobard mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

c¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberdn cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos
En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elabBorado algun aditivo,
gue modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier céso, el uso de di

aditivos contard con la aprobacién de la Inspeccion de Obra. Ay Ty 8, Bt
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Todo lo relativo a la dosificaciéon y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Diseno

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m?2.
Para la determinaciéon de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo
IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se deberd realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales
fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacidn -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacién
-2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacidn, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto dardn lugar
a economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacién

troncos

bases

Deberdn cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

Ejecucion

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento
las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberdn ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras
Para la colocacién de armadura serd de aplicacién todo lo especificado en la reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén eh contacto con los
encofrados no podran ser metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empal
serd de aplicacidn lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. Ay
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Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacién, se mezclaran en proporciéon
necesaria para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevardn a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de
la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigdn se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién). Cualquier junta de construccidén no prevista en
los planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el
Inspector de obra podra ordenar la demolicion y reconstruccién de las estructuras afectadas a
cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hard de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

Hormigon visto

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construirdn todos los
elementos asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la
obra no solo satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4
CIRSOC 201.

Suministro de hormigén en obra.

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacidon cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para

la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigdn a utilizar en general:

. o , . . . & R E Tt
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos: \i ﬁ;ﬁ?gﬁ e e
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A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).

Hormigdn H-21.

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45

Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigdn H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigdn para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigdn H-30

Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresidn del suelo.

Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.

Relacion agua/cemento maxima 0,45.

Asentamiento maximo 4 cm para compactacién mecanica y 6 cm para compactacion manual.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocaciéon del hormigdn en los
encofrados. Deberd tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, serdn, como minimo,
los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigon el descargado en la obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccidn, cuando es fabricado en obra
por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y
una para ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigdn y por dia
de trabajo

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

1

2a3

ab

7a10

Por cada 5 pastones adicionales
o fraccion

= U0 b wN

i
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para }ealizar los ensayos

correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de
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encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de
la contratista.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

Elementos premoldeados de hormigén armado

Los materiales, el hormigdn y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumplirdn todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacién de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente
anticipacion, el Contratista someterd a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra, los métodos y
procedimientos que se propone emplear para su fabricacidn, transporte y colocacién en los lugares
de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modificados sin
aprobacion escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la fecha de iniciacidn de
las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serdn levantados ni trasladados
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigdn alcanzé el valor especificado por el
Proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantardan mediante gruas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsidon en los
elementos. Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extraiia en contacto
con los mismos. Se evitara su manchado con éxido y la aparicién de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de
la contratista.

MOLDES
Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para
poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON
El hormigdn deberd colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de
los mismos. La aplicacién de los vibradores no debera afectar la correcta posicién de las armaduras
dentro de la masa del hormigon.

En ningun caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la nmagnitud de ést

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 3, | e R g, e
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En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del
fabricante del mismo, asi como el numero o sefial particular que permita, mediante el registro
antes mencionado, conocer la fecha de fabricacién y las particularidades de los materiales
empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas
para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual serdn suficientemente vibrados con elementos
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera
de arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico
1.600 kg/m3) se utilizard exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas
de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el
destino y forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no
menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por
oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los moldes
deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego
apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las
rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada vy
empastinado. Finalmente se le daran dos manos de silistén o similar, la segunda mano antes de que
termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente
fabricacién o manipuleo, seran descartadas.

La Contratista deberd preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en
escala apropiada, y deberdn obtener la aprobacién de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su
produccién.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.3.1. Bases cerramiento acceso

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos gendrales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,

bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
\J Fe Firemin &, Pwcte
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3.2.3.2. Fundaciones muros divisorios H2A2 soporte podrtico

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.3.3. Viga de encadenado

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.3.4. Viga en cubierta

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.3.5. Tabiques divisorios H2A2 soporte portico

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.3.6. Techo H2A? s/detalle

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.3.7. Muros de H2A2 H30 identificacion lateral + vista frontal

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.3.8. Losa de H2A? cabinas

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.3.9. Solia de H2A?2 s/ detalle - cantero acceso

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

Fasan
b il

PET Mejoras Hospital Borda - Puesta en valor Fachadas Pabellén central Etapa 2 58



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

3.2.4. CONTRAPISOS

3.2.4.0. Generalidades

Normas de ejecucion

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y
sus pendientes respectivas.

El Contratista deberd repasar previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio
de la Inspeccidn de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el
nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucidon de los
contrapisos mantendra las normas de ejecucién indicadas para la totalidad de contrapisos.

Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocard sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademds deberdn quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segln corresponda.

Juntas de dilatacién

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color
negra.

La ubicacion de las juntas conformard siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacidn en contrario en los planos. En general se deberd cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas estd incluido en el costo del
contrapiso.

Los desniveles
Los desniveles estardn incluidos en la cotizacidon de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberdn cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segin
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del orgakhismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-
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3.2.4.1. Contrapiso sobre terreno natural, esp. 0,12m h8 bajo losetas

Deberd cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra. Incluye el contrapiso de las rampas.

Las losetas seran provistas y colocadas por terceros ( MAYEP) a coordinar con la inspeccién de obra.

3.2.4.2. Contrapiso H21 cabinas de control

Deberd cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.4.3. Base tosca bajo nueva rampa

Se procederd al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberd realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2.2, especialmente el item 3.2.2.0. " Rellenos y terraplenamientos”.

3.2.4.4. Base tosca compactada bajo cabinas

Se procederd al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a
ejecutar, indicados en planos. El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de practica, de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccidn de Obra.

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberd realizar un
terraplenamiento con aporte de tosca. Se consideraran las especificaciones correspondientes del
capitulo 3.2.2, especialmente el item 3.2.2.0. ~ Rellenos y terraplenamientos™.

3.2.5. PISOS Y PAVIMENTOS

3.2.5.0. Generalidades

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en
los planos generales y de detalle. El oferente deberd tener en cuenta al formular su propuesta, que
todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo
responder a la condicidn uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados
segun lo verifique la Inspeccién de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con
estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares} estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en I§s planos y que
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complementariamente sefale la Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposicidn y dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustaran a las reglas del arte y a
las indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo
las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutaran de acuerdo a los dosajes
indicados en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.

Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccion de
Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o
rechazarles , las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y servirdn de elementos de comparacién a los
efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra, para su incorporacion a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a
una mejor realizacidn, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0. “Generalidades”, especialmente item 3.0.7. “Caracteristicas de los materiales”.

Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios
conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la
recepcién provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las
prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicién
hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara el caso.

Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina,
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el drea de intervencidn, deberan restaurarse
segun se indique en los planos, recolocarse en su posicidn y nivelarse perfectamente con el nuevo
nivel del solado.

Cordon vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveranijuntas de dilatacién
preconformadas, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra.
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Corte y reparacion de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos
por los retiros de los componentes de calzada ( carpeta asfaltica, pavimentos de hormigdn, sub-
rasantes). Implica tareas de correcciéon, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria
para el perfecto acabado del area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario,
magquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidon se corresponden con la Planilla de Computo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.5.1. Baldosa marmol de carrara a reemplazar
Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles

correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.5.2. Reparacion escaleras existentes (incluido picado)

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.5.3. Juntas de dilatacion

Deberan dejarse las juntas de dilatacidn indicadas en planos, y las que la Inspeccidn de Obra juzgue
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segln lo indicado en el item 3.5.
(Contrapisos).

3.2.5.4. Pisos en cabinas control

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

Sera de baldosa de ceramica roja 30x30 tipo Cotto Milano o similar

3.2.5.5. Revestimiento ceramico en baiio cabina y office

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

Se cotizara ceramico 20 x20 blanco tipo San Lorenzo o similar.

N
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3.2.5.6. Z6calo

Deberd cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

Serd de baldosa de ceramica roja 30x30 tipo Cotto Milano o similar.

3.2.6. EQUIPAMIENTO

3.2.6.0. Generalidades

Quedan incluidos en el presente item la provisiéon de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccidon técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucién se ajustard a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobaciéon de la
Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacién se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes
de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no
mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estard obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacidn respectiva por parte de la
Inspeccién de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0. “Generalidades”, especialmente item 3.0.7. “Caracteristicas de los materiales”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista deberd presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

Materiales
Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento deberan
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderdn a l§s exigencias de las
normas IRAM. \
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Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberdn responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigdén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas
Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y
taladro, hendiduras longitudinales ni ninguin otro defecto. El color y la veta seran uniformes para
cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo virard.

Se seleccionard evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por
el sistema de vacio/presidén en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la
madera.

El agente conservador utilizado serd una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorgdnico.

Terminado el proceso de impregnacion se deberd verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retenciéon minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por
m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de
N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las
Normas (RAM N2 9 505 sobre Preservacién de las maderas.

Se exigird una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecerd el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra
ser menor de 30 afos.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulgdo con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccidn. Sera aplicado sobre supefficie perfectamente
limpia desengrasada vy libre de polvo, por medio de soplete en dos manos déjando pasar 8
horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego Yo oo Opore
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Herrajes
La colocacion de herrajes serd ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida
anticipacién a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos
como moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y
terminacion superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni
marcas de matriz. Segln se especifique, las piezas serdn pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccidn contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epoxi
y terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguirdn las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacién de elementos premoldeados segln planos generales y de detalle; bajo la supervision de
la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en
escala apropiada, y deberd obtener la aprobacién de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su
ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Serd obligacién del Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacién exacta de las piezas de
equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidn se corresponden con la

lanilla de Cé
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego ¥, '
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segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.6.1. Provisidn y colocaciéon de Artefactos sanitarios

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.6, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisidn de la Inspeccion de Obra.

3.2.6.1.1. Inodoro con mochila

Se colocara y proveera un inodoro con mochila para apoyar blanco linea Mayo de Ferrum o similar.

3.2.6.1.2. Lavatorio incluye griferia

Se proveera y colocara un Lavatorio con pie grande blanco linea Mayo de Ferrum o similar.
Incluye la griferia pressmatic de FV o similar.

3.2.6.1.3. Accesorios

Provision y colocacidon de los accesorios Ferrum de aplicar blanco (4 piezas) :portarrollo, porta
jabodn chico y dos perchas simples.

3.2.6.2. Muebles de madera en cabinas

Se incluye en este item las dos mesadas de madera de pino Parana de 2" de espesor, 50 cm de
ancho y largo 260cm, canto frontal redondo, barnizadas, previo tratamiento anti... incluye el
soporte amarre de planchuela 4" y 8 estantes de 1" de espesor, 20 cm de ancho y 55cm de largo
segln plano DG-MHB-D3, incluye los soportes amarre de planchuela.

Se considerardn las especificaciones generales correspondientes del presente capitulo 3.6, segln lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccidn de Obra.

3.2.6.3. Provision y colocacion panel translucido bajo techo H2A2

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.6, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.7. CARPINTERIA Y HERRERIA

3.2.7.0. Generalidades

Los trabajos incluidos en el presente capitulo, consisten en la ejecucién completa, provisién y
colocacion de todas las carpinterias de aluminio, metalicas y herreria, de todo el conjunto segun
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planogy demas elementos
necesarios para la correcta ejecucién y terminacion de los trabajos.
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La ejecucién se ajustard a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las ordenes que le imparta la Inspeccién de Obra.

Previamente a la realizacion de cualquier tipo, el Contratista deberd verificar las medidas vy
cantidades en obra y someter a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra, los planos de detalles en
escala 1:1 aprobados, los cuales pasaran a formar parte del presente pliego.

Las superficies y molduras, asi como las uniones, serdn alisadas con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto. Las partes moéviles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Todas las molduras, asi como también cualquier otro motivo que forma parte de las estructuras
metalicas, se ejecutaran en hierro o en el metal que en cada caso se indique en los planos y
planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio establecido para la
correspondiente estructura.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metdlicas complementarias como ser: herrajes, etc, ya sean simples o formando
cajon, forros, zécalos, etc.

Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo
aclaracion en contrario. La colocaciéon se hard con arreglo a las lineas y a los niveles
correspondientes a los planos, los que deberadn ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucién de estas estructuras.

MUESTRAS

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista deberd presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion, una muestra tamafio natural de los distintos cerramientos.
Estas muestras aprobadas se conservaran apartadas en obra como prototipo de comparacién,
utilizables para ser montadas como ultimo elemento de cada tipo.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y los prototipos, podra ser motivo de
rechazo de dichos cerramientos, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho
ocasionare.

La aprobacién de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta
funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos patentados, se
considerardn incluidos en los precios de la oferta.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras de todos los herrajes
a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras a tambor, antipdnico, pomos, fallebas,
pasadores, bisagras, pomelas, mecanismos de cierre y seguridad, etc.

Todos ellos deberdn reunir las mejoras caracteristicas de calidad existentes en plaza.

Serd decision de la Inspeccion de Obra, la eleccién definitiva de los herrajes a utilizar, el disefio, los
materiales con los que estaran construidos y el acabado de los mismos.

De cada uno de los perfiles a utilizar en la construccidon de los cerramientgs, se proveera a Ia
Inspeccién de una muestra de 30 cm. tratadas con su correspondiente acabadb. En caso de
etapas de proceso, una muestra de cada etapa en diversos trozos.
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Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0. “Generalidades”, especialmente item 3.0.7. “Caracteristicas de los materiales”.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD
Caracteristicas técnicas de funcionalidad que deben cumplir los distintos cerramientos:

a) Previsiones sobre los movimientos térmicos:

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansidn o contraccidn de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura.

Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de
los cerramientos, no producir deformaciones por compresiones excesivas ni aberturas de juntas,
sobre tensiones, sobre los tornillos y otros deficientes efectos.

b) Propiedades Estructurales:

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los
mismos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de accién y depresién.

Para la verificacion tedrica se adaptardn los valores extremos determinados estadisticamente para
la zona por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Todo detalle suplementario considerado necesario por el Contratista para la absorcién de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles, serd elevado a la consideraciéon de la Inspeccidn de
Obra.

Como deflexiones se entienden flexiones elasticas, no admitiéndose deformaciones permanentes.
La deflexién de cualquier componente de los cerramientos en una direccion normal al plano del
mismo, no debera exceder una flecha de 1/175 de la luz libre entre apoyos bajo la accidn de las
cargas maximas.

Si algun elemento debiera soportar ademas algun dispositivo para facilitar la limpieza de los
cerramientos, sus deformaciones maximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la accién del
viento, no excederan las anteriormente indicadas.

c) Filtracién de Agua:

En esta especificacion se define como filtracidon de agua la aparicién incontrolada de agua en el lado
interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de condensacién, para la
cual se proveeran canales de coleccion y drenaje).

La filtraciéon de agua por los cerramientos y/o sus encuentros con las estructuras del edificio, sera
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total
responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasione.

d) Filtracién de Aire:
La filtracidn de aire a través de los cerramientos probados segln lo determinadp en el item de estas
especificaciones correspondiente a ensayos, no excederd de 0,02 m3 mnjinimo

acristalamiento fijo, mas 0,027 m3/m lineal de perimetro de ventana. \‘
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MONTAJE

El montaje del armazdn se ejecutard bajo la responsabilidad del Contratista principal.

Las operaciones seran dirigidas por el capataz montador, de competencia bién comprobada para la
direccion de esta clase de trabajos. Sera obligacion del Contratista pedir cada vez que corresponda,
la verificacion por la Inspeccién de Obra de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la
terminacion prolija. Sera también por cuenta del Contratista, estando incluido en los precios
establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir las
piezas o estructuras de hierro, como también cerrar muchos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento Portland y arena, en la proporcién 1 a 3, respectivamente.

MATERIALES

Los materiales que se empleen en la construccidn de las estructuras de carpinteria, responderan a
las exigencias de las normas IRAM.

Los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras o impurezas, tendran
factura granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.

INSPECCIONES
La Inspeccién de Obra podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucién, las distintas estructuras
de hierroy desechara aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.7.1. Provisidn y colocacion cerramientos metalico s/ detalle

Se consideraran las especificaciones generales del presente capitulo 3.2.7, segun lo indicado en los
planos generales, y de detalle DG-MHB-D1 y D2, bajo la supervisidn de la Inspeccion de Obra.

Dicho cerramiento esta compuesto por un pértico de acceso PA1 detallado en plano D1 compuesto
por 4 paios fijos , 2 portones corredizos y 2 torres marco, dos Rejas PA2 compuestas por 1 pafio
fijo y una puerta doble de abrir cada una y 2 portones PA3 de doble hoja, de acceso a
estacionamiento en subsuelo, detallados en el plano DG-MHB-D2.

3.2.7.2. Carpinteria aluminio anodizado negro

3.2.7.2.0 Generalidades:

Se considerardn las especificaciones correspondientes del presente capitulo item 3.2.7.0 segun lo
indicado en los planos generales y de detalle DG-MHB-D5, bajo la supervisiéon de la Inspeccion de
Obra. Las ventanas incluyen vidrios 3mm+PVB+3mm y acoples.

3.2.7.2.1 Puertas—-C1

N

[ 5]
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3.2.7.2.2 \Ventana guillotina — C4a/C5a

3.2.7.2.3 Paiio fijo central + 4 paios fijos con travesaio 4100 x 1600 — C4b
3.2.7.2.4 Paiio fijo con parante 2100 x 1600 — C4c/C5c

3.2.7.2.5 Paio fijo central + 4 pafios con travesaio 4400 x 1600 — C5d
3.2.7.2.6 Ventana contrafrente 570 x 570 — C2

3.2.7.2.7 Ventana contrafrente 1950 x 570 — C3

3.2.7.3. Barandas en rampa B1-B2 y B3

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle DG-MH-D4, bajo la supervisidon de la Inspeccién de
Obra.

Las barandas estan compuestas por doble pasamanos de cafio redondo de acero @ 4,5 cm,
planchuelas separadoras de acero 1x 4.5cm,y parantes verticales de acero @5 amurados al piso,
terminacidn antiéxido con convertidor y esmalte sintético brillante color a definir por la Inspeccién
de obra. Se distinguen las barandas de escaleras (B2), las barandas de rampa (B1), las barandas de
contencidn de paso (B3) y las barandas en rampas de accesibilidad (B4)

3.2.7.4. Rejilla pluvial acceso

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.7, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.8. MAMPOSTERIAS, REVOQUES y AISLACIONES

3.2.8.0. Generalidades

MAMPOSTERIA

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las
especificaciones del Pliego tipo del S.E.T.O.P. (Capitulo Il) o que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0. “Generalidades”, especialmente item 3.0.7. “Caracteristicas de los mageriales”.

Mampuestos
1.- LADRILLOS COMUNES \‘
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Tendran en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas, tendran
estructuras compactas, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni nucleos calizos, ni
otros cuerpos extranos; deberdn ser sonoros al golpe, rechazando la Inspeccion de Obra todo
material que no reuna estas condiciones.

Tendran aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en mas o en menos.
Ensayados a la compresién en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta
de cemento Portland, daradn una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2.

2.- LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos huecos, denominados del tipo ceramicos, estaran constituidos por una pasta fina,
compacta, homogénea, sin estratificacion y que no contendra nucleos calizos u otros. Sus aristas
seran bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesidon del mortero. Su color sera rojo vivo
y uniforme. Tendran 2, 4, 6 o mas agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien
prensados y bien cocidos. Se ajustaran a las normas IRAM correspondientes, y seran de las mejores
obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

3.- LADRILLOS HUECOS PORTANTES

Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-

Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:

Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se compensen:
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados segln cualquiera de sus
aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberdn verificarse de las siguientes
maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metalica entre las aristas extremas, la desviacion de la
arista al filo de la regla no podra superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.-
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcién de la variacion relativa de las aristas que
vinculan dichas caras, teéricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la
distancia que separa dichas aristas.-

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior
al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no
podrdn tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendran un espesor igual o superior
a8 mm.-

Cales
Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas
por carbonato de calcio.

Serdn de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidraulicas.

Deberdn cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM cérrespondientes.

Su ingreso a la obra serd en bolsas.
a) CAL HIDRAULICA

.f;::é?ﬁt;mva %ﬂa
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Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos, elevacién de ladrillos comunes y de mdquina,
tabique de ladrillos huecos ceramicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.

b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocacion de pisos, marmoles, solias, colocacién
de revestimiento interiores y exteriores.

Deberdn estar por lo menos hidratadas en un 92 % .

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en
los ensayos respectivos.

Cales hidratadas

Procederan de fdbricas acreditadas y serdn de primera calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia.

Serdn en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
dm2. Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragie, deberd comenzar dentro de
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por
tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de
la intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacidon de los granulos por un
defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

Cemento comunes
Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad
(Loma Negra, San Martin o similar) y aceptada por la Inspeccidon de Obra. Deberan cumplir con las
caracteristicas y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC.

Se los abastecerd en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos
del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondrda en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspecciéon de
Obra, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusidon de los trabajos en los que los
cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccidon de Obra crea oportuno realizar directamente, podra
exigir a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccién designar3, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
guimicos pertinentes.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos &l efecto, solicitando
previamente autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera sef retirado de |
dentro de las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspeccién de Q)
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Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Arenas

La arena a emplear serd en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en
cuanto a la calidad, lo determinado por las normas IRAM correspondientes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada
caso, se corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor mdodulo
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa
correccion, previa conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del
guebrantamiento de roca granitica o basdltica. El analisis granulométrico, asi como la
granulometria, responderan a lo especificado en las normas IRAM correspondientes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas
gue contiene la arena, se efectuaran ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea
de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24
horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a
lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y
albafileria en general, a excepcion del enlucido de revoques.

Castafio, marrdn claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

Agua

Tanto en la confecciéon de mezclas para la albaiiileria, revoques, etc. como para el hormigdn
destinado a la ejecucion de estructuras en hormigdén armado, se empleard agua corriente, con
preferencia a cualquier otra. Serdn por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisién
de agua para la construccion, salvo que se especifique explicitamente lo contrario.

Mezclas
Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.

No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento
Portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacidn.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cementp Portland y de cal
hidraulica que haya empezado a endurecerse.
Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas. Ay
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Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de materia
seca y suelta, con excepcién del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de

origen), que se comprimiran en el envase.
Planilla de mezclas

1) Tabiques de ladrillos huecos ceramicos (0,10 ml)
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

2) Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

3) Capas aisladoras de concreto hidréfugas en muros y tabiques:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua

4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidraulicas:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg de hidréfugo batido con 10 litros de agua

5) Para contrapisos sobre terrenos naturales :
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas :
1/8 parte de cemento
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascotes de ladrillos

7) Parajaharro interior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena mediana

8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cal hidraulica
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3 parte de arena mediana
3 partes de polvo de ladrillo

9) Para enlucido interior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena fina

10) Para enlucido exterior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucido de concreto:
1 parte de cemento
2 partes de arena fina

12) Para colocacién de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias :
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

13) Para colocacidon de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

14) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

15) Mamposteria en elevacidn ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

Tabla de tolerancia de construccién

1.- Desviacion de la vertical:

a) En las lineas y superficies.

En cualquier nivel - hasta 3m........ 5mm

hasta 6m. max... 8 mm X F‘&“gﬁrz@l@e&%wa

[ 5]
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hasta 12m. " ... 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles:
en cualquier nivel, con un minimo de 6m................ 5mm
Para 12m............. 0+10 mm

2.- Variacién del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

En pafios de 3 m, 5 mm.

En pafios de 6 m, 8 mm.

Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.- Variacién de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicidn
relativa de las paredes:

en bm......... 10 mm

en12m......... 20 mm

4.- Variacion de la ubicacidn de aberturas y paredes: 5 mm

5.- Variacién de los escalones:
a) En un tramo de escalera:
Alzada .... 3 mm

Pedada ... 6 mm

b) En escalones consecutivos:
Alzada .... 2 mm

Pedada ... 3 mm

Albafiileria de ladrillos
Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora
antes de proceder a su colocacién. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla,
apretandolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las
llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de
profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentardn con un enlace nunca
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas
deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederd
de 1,5 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erlglran perfectamente a plomo, can paramentos
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todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el haz de la
albadileria, que serd de 1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, hormigdén y albadileria,
etc., expuestos a la intemperie, seran tratadas con masilla eldstica tipo SIKA o similar, aprobada
previamente por la Inspeccidn de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente.

Al levantar las paredes la Empresa dejara las canaletas verticales necesarias para las caferias en
general. Una vez colocados los cafios, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas
canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albafileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc., los
ejecutard la Empresa como parte integrante de la albaiiileria, sin derecho a remuneracidn alguna,
por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.
También se considerardn incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la
ejecucion de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demas trabajos
gue sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados.

Submuracién

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberdn ejecutarse por tramos de no mas de 2
m. de ancho.

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutard la mamposteria de submuraciéon con
ladrillos de cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla.

No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracién y la superior, tales huecos deberan ser
bien calafateados con mortero.

La mamposteria perimetral del s6tano debera ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que
la submuracion.

Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos
Deberdn emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al
utilizarlos, éstos ladrillos deberdn estar bien embebidos de agua. No se permitira el uso de
cuarterones o trozos amorfos de ladrillos.

Deberdn asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy
bien los intersticios, golpeandolos con fuerza. Las hiladas seran bien horizontales y verticales y no
se aceptaran juntas que no estén trabadas.

Se asentard la mamposteria de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre
banquinas, etc.; antes de comenzar la cimentacion deben limpiarse muy bien a fondo las superficies
donde comenzard la mamposteria. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos.
Si se tratara de muros de sétanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos gue forman parte de
aislaciones verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionaga aislacién, que de
ocurrir debera ser hecha por la Empresa a su cargo.
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De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albaiiileria en elevacién, deben
preverse huecos verticales para el paso de cafios, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para
los mismos en el momento de efectuar la mamposteria.

Mamposteria de ladrillos comunes en elevacion

En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria se colocardn simultdneamente los
marcos de hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacio
de los marcos y en especial umbrales. Cuando asi lo ordenare la Inspeccidn de Obra por tratarse de
pafios grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mamposteria
colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos de @ 8
mm.

Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos ceramicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los
mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio
peso. Se tendrdn en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafiileria comun.
Deberdn ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las especificaciones que se
determinan para los ladrillos comunes.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, seran
cubiertos por la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el
desprendimiento del revoque.

Toma de juntas

La preparacion del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento
Portland y arena de adecuada granulometria y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino
producen morteros asperos y de baja trabajabilidad e impiden obtener juntas impermeables. Las
arenas de mayor granulometria exigen mas cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros
de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de
cemento a fin de mantener la relaciéon agua-cemento mas adecuada.

Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como maximo 10 mm. y en general es
conveniente ejecutar una ligera compactacidon del mortero con herramientas apropiadas a fin de
evitar posibles contracciones y agrietamiento.

Las juntas enrasadas formaran un sélo plano con las caras vistas de ladrillo.

Refuerzos en tabiques y muros
Se reforzardn con encadenados de hierro y hormigdn segln se indique, todos aquellos tabiques que
no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o
columnas de hormigdn, se asegurard su vinculacién mediante la colocacién de pelos de hierro
redondo de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pels se colocaran en el
hormigdn agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previalcolada del material,
en forma que queden adheridos al hormigén de la estructura.
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Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos portantes

Deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.-

Se asentaran con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidrdulica, arena gruesa) sobre las juntas
horizontales.-

Para la ejecucidon de la capa aisladora horizontal, se llenardn previamente los orificios con arena.
Luego se colocard la capa aisladora correspondiente.-

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura minima de
4 10mm.-

Sobre el mismo se colocaran dos fieltros asfalticos para realizar el apoyo de las losas.-

En correspondencia con las aberturas se ubicaran dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del
dintel, respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar
rajaduras.-

Las trabas de las distintas hiladas se realizardn en forma tradicional.-

Rigen para esta mamposteria las prescripciones que se detallan para "Albafiileria de ladrillos "

REVOQUES

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos generales y
de detalles.

Todo muro que no tenga terminacién especialmente indicada y que no vaya a la Vvista, sera por lo
menos revocado con mezcla comun de cal de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segln sea
interior o exterior.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, seran preparados de
acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y
abrevando con agua el paramento.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor de 1,5 cm.

Los enlucidos, que no podrdn ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendran
una vez terminados un espesor que podrd variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no
deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0. “Generalidades”, especialmente item 3.0.7. “Caracteristicas de los materiales”.

Terminaciones

Las aristas de interseccién de los paramentos entre si, serdn vivas y rectilineas.

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocara ningln paramento hasta que todos los gremios
hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos seran realizados con todo
cuidado y prolijidad.

Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasara un fieltro
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de
la Inspeccién de Obra.
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Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse
revestimientos hasta cierta altura y mas arriba revoque, este ultimo debe engrosarse hasta obtener
el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparard las muestras que la Inspeccién de Obra
requiera, hasta lograr su aprobacién.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificard el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas , etc..

En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o
estructura que no tenga prevista otra terminacion, se hard un tipo de revoque formado por un
jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del arte.

Picado de revoques

Se debera revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta
y/o ampollada, hasta llegar al sustrato firme.

En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparacién de la
mamposteria, deberd limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de
herrumbre. Posteriormente se aplicaran dos manos de convertidor de dxido tipo marca Cintoplom
o equivalente.

Jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior,
se aplicard el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas

A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procedera a ejecutarlo por fajas a menos de
1,00m de distancia entre si, entre la que extendera el mortero de 15 mm de espesor, debiendo
eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando
se deba aplicar previamente la aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el
fragle de aquel.

Jaharro bajo revestimientos

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior,
se aplicara el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro
tendra un espesor de 15mm y se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislacidn hidréfuga, el jaharro se aplicara
antes de que comience el fraglie de aquel.

Enlucido a la cal fina
Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal fina segun planilla de mezclas, de 5 mm de
espesor, ya sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podra realizar el enlucido hasta que
el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se utilizardn morteros con arenaj fina tamizada, para
asegurar la eliminacién de impurezas y exceso de material grueso. Las superficies terminadas no
deberan presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos ly tendran ari
angulos rectos. N

PET Mejoras Hospital Borda - Puesta en valor Fachadas Pabellén central Etapa 2 80




GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

Bufias y molduras

El Contratista debera tener en cuenta la realizacién de bufias en los revoques, cualquiera sea el tipo
de terminacion proyectada y en las siguientes situaciones:

a) Donde lo indiquen los planos

b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material

Para la ejecucidon de estas bufias se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las buias se
efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con
magquina de cortar con disco de carburo de silicio.

Para su ejecucion se fijaran guias provisorias de perfil metdlico con la exacta direccién del trazado
previo, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guia metdlica se hard deslizar la
magquina a efectos de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada
pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se procederd al
retoque de las aristas o borde de la bufia para la cual se utilizara como guia un perfil metdlico de
medidas adecuadas que se colocara dentro de la bufia y permitird asegurar un acabado perfecto.

Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, asi como el pintado del
perfil guia con pintura desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal.

Para la ejecucién de revoques en molduras, el Contratista deberd emplear moldes y equipos
adecuados de modo que la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras
aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Guardacantos

En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas
salientes de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles angulos de aluminio de 1/2" en
toda la altura, fijadas mediante grapas empotradas. Idéntico criterio se seguird en los locales cuyos
revestimientos sean azulejos.

Proteccion de cajas de luz en tabiques

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cafierias,
artefactos, etc., se arriesgue su perforacidon total, se cubrirdn sus caras opuestas con metal
desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Juntas de dilatacién en muros interiores

No deben dejarse vacias para evitar que se introduzcan materiales rigidos que perturben el trabajo
para las que fueron destinadas.

Deberdn llenarse con materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano
expandido y otros similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen
escurrimiento, pero en general se procurara colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo
a libre dilatacion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y ¢lel actual Ca
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segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.-

3.2.8.1. Mamposteria ladrillo hueco interior

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.8.2. Muros - mamposteria ladrillo hueco portante

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.
Corresponde a los muros de ladrillo hueco portante de las cabinas de control segun planos DG-
MHB-D3.

3.2.8.3. Jaharro y enlucido interior cabinas

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, y el item 3.2.8.0 Generalidades del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.8.4. Jaharro y enlucido exterior cabinas

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccidon de Obra.

3.2.8.5. Jaharro bajo revestimiento

Deberdan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

3.2.8.6. Aislacidn hidréfuga techo cabinas

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes, en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccidn de Obra.

Se considerara sobre la losa un paquete compuesto por barrera de vapor de film de polietileno 100
micrones, contrapiso con pendiente minima hacia el embudo de 2%, aislacion térmica e hidraulica
con membrana preformada con dorso de aluminio de caracteristicas especificadas en item 3.1.4.0
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3.2.9. PINTURA

3.2.9.0. Generalidades

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serdn corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificard a la Inspeccidn de Obra sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la uUltima mano después que todos los gremios
qgue entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serdn de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrds, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su
eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion deberd respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y
su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se
refiere a notificacién a la Inspeccién de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos
se supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegdndose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al
picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se deberd
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberdn tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la
pintura se haya secado por completo.

Serd condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstositengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de

muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas si lo juzgara conveniente
X .&“'-5*- ﬁmﬂkme? mmg
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momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0. “Generalidades”, especialmente item 3.0.7. “Caracteristicas de los materiales”.

MATERIALES

Los materiales a emplear serdn en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccidon de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberd ser blando y
facil de disipar.

HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberdn lavar con una
solucién de lavandina que contendrd aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucion de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo
de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante
agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacidn para su aprobacién por
parte de la Inspeccién de Obra.

SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al Iatex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la proporcidn necesaria
para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatroihoras entre mano y
mano.

Fasan
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Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo crea necesario
se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a
"sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrd por cuenta de
la contratista.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidon se corresponden con la Planilla de Computo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.9.1. Antiéxido epoxi y esmalte poliuretanico s/ elementos metalicos
Antioxido epoxi

Deberd reunir las siguientes condiciones:

Descripcidn: Producto bicomponente base. Sistema de proteccién — alta resistencia quimica.

Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes,
soluciones al acido, etc.) y fisicas.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.

-Pigmento: Cromato de zinc, 6xido de zinc y cargas inertes.

-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).

-Peso especifico: 1.29

-Vida util de la mezcla: 8 horas

-Punto de inflamacidn: 42C (copa cerrada)

-Solidos en volumen: 52% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 70 micrones.

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.

-Color: Colorado

-Brillo: Mate.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna
exigencia quimica).

-Repintado minimo: 8 horas.

-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para epoxi.

-Tiempo de almacenado: 12 meses.

Tratamiento previo:

Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de has
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Aplicacidn:

Se debera repetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizaciéon del
recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los
casos deberan respetarse para la aplicacidon las indicaciones del fabricante segun el método
adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Deberd reunir las siguientes condiciones:

Descripcidn: Pintura de terminacién bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores,
Optima elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones
al acido, etc.)
a los agentes atmosféricos, a la abrasién y rayado.

Caracteristicas fisicas

-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.
-Pigmento: Didxido de titanio y otros, segun color.
-Relacién de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).
-Peso especifico: 1.20

-Vida util de la mezcla: 6 horas

-Punto de inflamacidn: 42C (copa cerrada)

-Solidos en volumen: 45% (calculo tedrico)

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.
-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en
proporcién aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentard
muestras de color para la aprobacion definitiva).

-Brillo: Muy brillante.

-NUmero de manos: 2

-Secado tacto: 1-2 horas.

-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna
exigencia quimica).

-Repintado minimo: 2 horas.

-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijat la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucién: Diluyente para poliuretano.
-Tiempo de almacenado: 6-12 meses.

o Rirsdo &, Pwsote
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Aplicacién:

Sobre la superficie donde se aplicé el antidxido epoxi.

Se deberd respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,
teniendo presente la vida util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizaciéon del
recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para
retoques); en todos los casos deberan respetarse para la aplicacién las indicaciones del fabricante
segun el método adoptado.

El color designado sera perteneciente a la carta de colores segun seleccién final de Inspeccion de
Obra.

3.2.9.2. Pintura interior cabinas

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.9.0, segln se
indica en planos, bajo la supervisidn de la Inspeccion de Obra.

3.2.9.3. Pintura exterior cabinas

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.9.0, segun se
indica en planos, bajo la supervisién de la Inspeccidn de Obra.

3.2.9.4. Pintura impermeabilizante techo de H°A°

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.9.0, segln se
indica en planos, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.
Pintura impermeabilizante fibrado para techos ( 2 manos) color gris claro.

3.2.10. INSTALACION ELECTRICA

3.2.10.0. Generalidades

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para
proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexién a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberdn considerar las especificaciones del ANEXO 3:
OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo

especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ampos. Ante cualquier

contradiccidn entre ambos, regird lo que mejor convenga segun el concepto yila interpretacién de

la Inspeccion de Obra. ST B s e
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Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicién exacta
por la Inspeccidon de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentaciéon de los planos
definitivos por parte del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacidon de la Inspeccién
de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

PROYECTO DE INSTALACION

El Contratista elaborard el proyecto y calculo definitivo segln los requerimientos de esta
documentacion, los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacién requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de
proteccion del cableado, colocacion de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”)
con conexiones a alimentaciéon y a artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborar3,
de acuerdo a la ubicacidn tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicidn definitiva sera
definida por la Inspeccién de Obra para cada caso.

Se instalardn circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacién eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad
minima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una
proteccion de ladrillos sobre cama de arena. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se
sortearan haciendo pasar el cable por un tunel préximo o bajo los mismos.

Ensayos y Ajustes
El Contratista ensayara la instalacion complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a
la aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las especificaciones,
codigos y reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o
capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregardn a la Inspeccion de Obra,
para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos
correra por cuenta de la contratista.

Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, o que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo
adicional. El Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar
copias de cada uno a la Inspeccién de Obra.

Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes
de la instalacién deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacion correspondiente por
nota. El Contratista solicitara estas inspecciones con la debida antelacidn y para los siguientes
casos:

Cuando se haya instalado la caferia
Al pasar los conductores

Al instalarse las luminarias -“;:g‘%';ﬂm’ Bt
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Presentacion de Muestras

Previo a la iniciacidn de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterd a la Inspeccién
de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacién, de acuerdo al detalle que
aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del
item 3.0. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.7 "Muestras”.

Artefactos de iluminacion existentes

Las columnas de iluminacidn y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente
proyecto, quedardn en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, reparados y/o
repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el
sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.2.10.1. Provision y conexion instalacion eléctrica

Se incluyen en el presente item los tramites y pagos de derechos.

Los planos indican la ubicacién aproximada de los artefactos de iluminacién a colocar. En base a
esta informacidn, el Contratista debera desarrollar el proyecto y cédlculo de toda la instalacion,
entregando a la Inspeccién de Obra para su aprobacidn y previo al inicio de los trabajos, la siguiente
documentacion:

Planos de la instalacién eléctrica en general 1:200

Memoria y planillas de calculo.

Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacidn, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red
eléctrica. Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige
para las instalaciones de Alumbrado Publico.

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de
detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.10.2. Bocas iluminacién y tomas

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.10.0, segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisidn de la Inspeccidn de Obra
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3.2.10.3. Artefactos eléctricos interior cabinas

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.10.0, , segun lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.10.4. Artefactos exteriores cabinas

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.10.0, segin lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.10.5. Artefactos tubo - bajo techo H2A2

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.10.0, segin lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2.11. INSTALACION SANITARIA

3.2.11.0. Generalidades

Se incluyen en el presente item los tramites y pagos de derechos. Las caferias de desagie cloacal
seran de polipropileno con polimero de alta resistencia, uniones deslizantes y elastoméricas tipo
Duratop.

3.2.11.1. Instalacion cloacal

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.11.0, segin lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

Se prevera caferia de descarga de los equipos de A°A° tipo split a proveer por terceros segun
ubicacién en plano DG-MHB-D3.

3.2.11.2. Instalacién pluvial

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.11.0, segin lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.11.3. Provisidn de Agua

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.2.11.0, segin lo
indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.2.12. VARIOS

3.2.12.1. Planos conforme a obra

Al finalizar la obra, el Contratista deberd entregar al Organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
qgue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos €onforme a Obra en
papel y formato digital y segun item 3.0.6.. Su aprobacién serd condicién ptevia a la Recepcién
Definitiva de las obras.
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