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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. Objeto y Alcance  
 
El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecución de  la Obra denominada:  
 

PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLON CENTRAL - ETAPA 2 Y PORTICO DE ACCESO  
 

La misma será realizada un todo de acuerdo a los planos y Pliegos correspondientes. 
 
2.1.1. Memoria Descriptiva 
 
Esta Obra se inscribe dentro de un Plan general de puesta en valor del conjunto edilicio del Hospital 
Borda .El Edificio Central conforma, junto a varios edificios más, el complejo hospitalario 
neuropsiquiátrico más importante de la ciudad de Buenos Aires. 

Los trabajos objeto del presente pliego, dan continuidad a una primera fase, ya ejecutada, sobre la 
fachada frontal que da al acceso principal, en la cual se realizaron trabajos de indagación constructiva y 
preparación de superficies previa  a trabajos de terminación (Etapa 1) 

El criterio general para toda la Obra es conservar la morfología original del edificio, para lo cual el 
Contratista arbitrará, más allá de lo que se describa en el presente pliego, todos los medios que sean 
necesarios para cumplir con el fin propuesto. Se trata de edificios construidos para mantener una larga 
permanencia de sus elementos constructivos, con mínimo mantenimiento, situación que se procura 
restablecer. 
 

Las tareas comprendidas, abarcan parte del edificio, como se indica en planos, se describen en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas,  y comprenden dos Rubros. El primer Rubro contempla las siguientes 
tareas:  Tratamiento de superficies exteriores y reparación de carpinterías, Reparación de Cubiertas y 
Reemplazo de Cortinas de enrollar, el segundo Rubro comprende la construcción de un pórtico de 
acceso institucional. 

Otras obras , a cargo de terceros, se desarrollarán simultáneamente en el mismo edificio. 

La contratación incluye la ejecución de todos los trabajos que, aunque no se detallen en la 
documentación de licitación, sean necesarios para que la obra resulte de acuerdo a su fin,  observando 
las reglas del arte de la construcción  en  un todo de acuerdo a la reglamentación vigente. La obra se 
sectorizará de acuerdo a indicaciones de la inspección y la Contratista coordinará junto con la Inspección 
de Obra las fechas de finalización parciales de cado uno de los sectores los que tendrán el carácter de 
“hitos” cronológicos o plazos parciales contractuales con todo lo que ello implica.  

2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente terminología: 
Comitente: es el Organismo que origina el llamado y contratante. 
Oferente: es toda persona física o jurídica que presenta una oferta ante el llamado. 
Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por el Organismo que originó el llamado y 
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notificada fehacientemente. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata con el Comitente, aceptando 
todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de 
Condiciones Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas así como del resto de la 
documentación: Circulares, libro de Ordenes de servicios y cualquier otro  documento que se refiera  a la 
ejecución  de la obra directa o indirectamente. 
Representante Técnico: es quien, con matrícula de Constructor de 1ra categoría y título habilitante,  es 
designado por el Contratista, previa aceptación por parte  del Comitente, y asume  la responsabilidad 
técnica total  por la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el Contratista.  
Representante en Obra o Jefe de Obra: Es el profesional designado por el Contratista, previa 
aceptación de sus antecedentes profesionales por parte del Comitente, para representarlo en obra en 
forma permanente a todos lo efectos y asume las funciones y obligaciones del art. 2.2.3 del presente 
Pliego 
Inspección de Obra:  Es quien representa al Comitente en Obra y designado por la SSPUAI para 
efectuar la Dirección de los trabajos. 
UPEDG: Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental, es el organismo que tuvo a su cargo la 
elaboración del presente pliego, incluyendo el pliego técnico y documentación gráfica, dependiente de la 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura (SSPUAI) dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.  
P.C.G.:  Pliego de Condiciones Generales. 
P.C.P. :  Pliego de Condiciones Particulares. 
DGROC: Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
 
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 
Durante el período del llamado y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier 
duda o interpretación de los  Pliegos de Bases y Condiciones. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 ,  o 
por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
seis (6) días antes de la fecha de apertura de las  
propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo 
Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 291 – Piso 9º de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales serán 
contestadas hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura de las ofertas.. 
Las Circulares “Con” y “Sin” consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los 
documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar, todas las Circulares que se hubiesen 
emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y  vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
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2.1.4. Presupuesto Oficial. 
 
El presupuesto oficial de los trabajos para la , OBRA:  PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLON 
CENTRAL - ETAPA 2 Y PORTICO DE ACCESO asciende a la suma de Pesos NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS  SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y 
DOS CENTAVOS ($ 9.475.742,62), con acopio de materiales del 15% y anticipo financiero del 10%. La  
cotización  se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. 
 

A los efectos de la presente licitación, la cotización comprende la ejecución de la obra,  y la subsanación 
de eventuales deficiencias que surjan durante el período de garantía. 
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares  la previsión de otorgar al adjudicatario un  anticipo financiero del 10% del monto 
de obra total entendiendo que se facilitará de este modo el desenvolvimiento y la realización de las tareas 
que se contratan considerando que esta medida acrecentará el número de empresas concurrentes a los 
procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por 
Resolución 276/MDUGC/08.  

 
2.1.5. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte días corridos (120) contados a partir de la fecha 
fijada  en el  Acta de Inicio de la Obra . 
 

2.2 Oferentes  
2.2.1. Admisión a la presente licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 
del P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) las Empresas integrantes de cada Unión Transitoria de Empresas (UTE) constituida o a constituirse,  
serán mancomunada y solidariamente responsables ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2) Los oferentes que se presenten individualmente y aquellos que conformen  Uniones Transitorias de 
Empresas deberán estar constituidos y organizados como personas jurídicas o sociedades, con 
capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este Pliego, debiendo contar la Unión 
Transitoria de Empresas con un  Comité Ejecutivo (CE) que constituya la máxima autoridad de la misma 
representado por un apoderado con plenas facultades para tomar decisiones y obligar a la UTE ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la licitación, contratación y ejecución de las obras. 
3) Tanto las empresas integrantes  como así también la Empresa Líder de la  Unión Transitoria de 
Empresas, deberán tener experiencia en Obras similares y poseer estructura, organización, 
disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera 
para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos. 
4)  Las Empresas  participantes de este llamado a licitación no  pueden tener vinculación directa o 
indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado 
para este proyecto u otros relacionados con él. 
 5) La Empresa que integre una Unión Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitación, no podrá 
participar en forma simultanea ya sea a titulo individual o formando parte de otra Unión Transitoria de 
Empresas para el presente llamado a licitación. 
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 Las rúbricas que consten en toda la documentación integrante de la Oferta, deben ser aclaradas, 
indicando el carácter o representatividad de los firmantes, debiendo presentar la  documentación que 
avale el carácter invocado. 
 
2.2.2 Capacidad de Contratación 
 
El saldo de capacidad de contratación anual  exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado a 
partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b del presente Pliego. 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de 
contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una 
de las empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas. 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las 
empresas participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido 
previamente la clasificación registral  establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1 Sistema de 
Contratación y Forma de Cotizar como de “Arquitectura ”. 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
 
C.C.A.  =  Po + Po (12- PE) 
  12 
  
C.C.A. : Capacidad de contratación anual. 
Po :       Presupuesto Oficial. 
PE :       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la 
Oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la Garantía de la propuesta y quedará 
descalificado automáticamente. 
 
 
2.2.3 Representante  en Obra o Jefe de Obra 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuyos antecedentes se 
presentaran  con la documentación de la propuesta, con  título habilitante inscripto en  el Consejo 
Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matrícula de Constructor  de 1ra. categoría, y con 
suficientes antecedentes como para asegurar la correcta ejecución de los trabajos requiriéndose la 
aceptación previa del profesional responsable de la obra por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación 
contractual, de la  correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales.  
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación de las obras, los  que se considerarán implícitamente 
aceptados por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo  se harán con un (1) día hábil de anticipación al de 
la presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, impericia y/o ineptitud  verificada en 
la conducción y/o la ejecución de los trabajos, el incumplimiento total o parcial de las indicaciones y/u 
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ordenes emandas por la Inspección de obras o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le 
formulen, podrá dar lugar a la inmediata remoción del Representante en Obra si así lo  ordenare  la 
Inspección de Obras. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión 
del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá proponer reemplazante dentro 
de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al 
nuevo Profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
El Representante en Obra estará autorizado por el Contratista para emitir Notas de Pedido, recibir 
órdenes  de servicio de la Inspección, notificarse de las  mismas y darles cumplimiento. La firma 
del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
todos los efectos 
 
2.2.4 Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación 
judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218y Resolución Nº 77-PG-06, en la 
Procuración General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. 
Los Oferentes y eventualmente el adjudicatario como el Contratista, serán notificados: en el domicilio que 
hubieran constituido con la presentación de la oferta para el Adjudicatario y/o Contratista 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
Las comunicaciones extra judiciales que los Oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán  cursarse al domicilio especial sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
2.2.5 Capacidad Técnica El Oferente deberá acreditar Antecedentes en obras de tratamiento de 
fachadas, en edificios   de igual o mayor antigüedad . En caso de corresponder estos Antecedentes a los 
Subcontratistas que propone, deberá adjuntar un listado detallado,  con la Oferta  
 
 
2.3 Ofertas  
 
2.3.1 Sistema de Contratación  y Forma de Cotizar 
 
A los efectos de la determinación del precio,  la contratación de los trabajos se hará por el sistema de 
Ajuste Alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura. 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo 
tal que resulte completa y responda a su fin. 
Los Oferentes deberán presentar el Análisis de precios de todos los ítems que integran la Planilla de 
cómputo y cotización según modelo de Anexo adjunto. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 
Las Ofertas se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 que se adjunta, teniendo en 
cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas  y las cantidades 
explicitadas, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el 
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Presupuesto Oficial formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las 
certificaciones parciales si las hubiera. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. previas a la presentación de la Oferta no dará derecho a 
reclamo alguno durante la ejecución de la obra El silencio del Oferente dentro de las 72 hs. . previas a la 
presentación de la Oferta respecto de cualquier  diferencia  implica  la  entera  conformidad  del  Oferente  
por  lo que el Comitente no  hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal sentido se efectúe. El 
Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal 
técnico y de conducción que sea necesario para la correcta ejecución de las obras. Asimismo se define 
como Moneda de Cotización y Moneda de Pago el Peso.   
 
2.3.2  Precios Finales de cada ítem 
 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que 
sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en 
las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que 
componen los distintos rubros del presupuesto. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal 
que resulte completa y responda a su fin, siendo a exclusivo cargo del Contratista la ejecución y/o 
provisión de cualquier trabajo, provisión y/o elemento que, aunque no este indicado específicamente en 
la documentación de Licitación, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa ni limitativa, se advierte que no se 
considerará mayor “volumen” de obra o trabajo adicional a la eventual reubicación o extensión de 
servicios públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, y/o eventual remoción de todo tipo de 
construcciones y/o instalaciones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cañerías, etc. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos  inherentes a este tipo de obra, sin 
posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto 
que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Si el Oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su 
personal trabaje horas extras, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se considerarán, a 
todos los efectos incluidos, en los precios de la oferta y el Contratista no podrá exigir compensación 
alguna. Esto se hará extensivo  durante el transcurso de la ejecución de los trabajos  si resultare  
necesario, a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal 
del Contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual 
 
 
2.3.3 Modalidad de presentación de la Oferta 
 
La  modalidad de presentación de Ofertas será el de etapa única. Al efecto se presentará  el Sobre  Nº 1 
(externo)  dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno) los cuales se abrirán  en el 
mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 
2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta 
 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la Oferta estará 
contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
 Sobre Nº 1 (externo)  deberá contener la siguiente documentación: 
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1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La Garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del P.C.G.  
3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, 
documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren 
efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentación 
deberá integrar el “original”  
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
5) Acta de Asamblea  en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio y 
Acta de Directorio de distribución de los cargos, según Anexo Nº II b. 
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas 
según Anexo Nº II e. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº II f. 
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº IIg. 
11) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19 del P.C.P. 
12) Estado Contable parcial según el punto 2.19 del P.C.P. 
13) Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses  en el  Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la Construcción (IERIC), según el Anexo III inc. k) del P.C.P.” 
14) Referencias sobre la empresa y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente deberá acompañar por 
lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades 
suministren información del concepto y antecedentes que les merece el oferente. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  las 
cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas según Anexo Nº III a. 
16)  Declaración Jurada  del saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III b. 
17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III c. (Formulario 
Nº 1). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente. 
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III d. 
(Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según Anexo Nº III e. 
(Formulario  Nº 3). El oferente podrá incluir obras en ejecución y a ejecutar en carácter de Subcontratista 
En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario Nº 4). 
21) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. 
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
24) Constancia de Visita a Obra  Obligatoria. 
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos Públicos previo a 
la correspondiente evaluación de las propuestas, o  la presentación  de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación dentro de los diez (10) días de la fecha de 
apertura de las ofertas.. Se especifica que  la solicitud del mismo deberá ser de fecha anterior a la 
apertura de las ofertas. 
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 



 
 
 

 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

“2013. Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia” 
 
 
 

 

 
13

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o  la presentación  de la constancia de solicitud de dicho certificado,  
conforme lo requerido por el Anexo VIII. 
28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto 
pagado, fecha y lugar de pago”. 
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, 
según se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso 
Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII.” 
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P. 
31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
32) El Oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para 
contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y 
desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin 
montos.(Formularios Nº 5 y6).   
34) Metodología de trabajo detallada de las principales tareas a realizar en la Obra 
35) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto  de Estadística y 
Registro de la Industria de la construcción ( IERIC)  a nombre del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 
16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de 
Marzo de 2009” 
36) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar  los impactos ambientales a producirse 
durante la ejecución de la obra  y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a implementar a 
fin de  minimizar los impactos negativos,  razón por la cual acompañará un Plan de Mitigación de Obra, 
el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en forma previa  al inicio de la obra. 
37) Índice referido a la presentación de la Oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y 
detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
38) Ternas nominando los principales Subcontratistas que propone, y sus Antecedentes para lo cual el 
Comitente se reserva el derecho a veto. 
39) Planilla de Materiales Acopiables  
 
La falta de presentación de la documentación conforme, ítem.  2.3.4. Sobre  Nº 1 Externo  incisos 2, 4, 
11, 15, 24, 28 y 29, y será  inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la Oferta.  
 
La documentación solicitada en los incisos  4, 5, 8, 9, 10, 15 y 25  del Sobre Nº 1 Externo del ítem 2.3.4. 
deberá estar autenticada por escribano público. 
 
 
Sobre Nº 2 (interno) 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 
2) Planilla de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario 

Nº 7) y  la declaración por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra hasta  el 15 % del 
monto de su Oferta. 



 
 
 

 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

“2013. Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia” 
 
 
 

 

 
14

3) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 
2809, dejando constancia que… “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS 
OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA 
ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS”  (según modelo Formulario Nº 8)  
4) Plan de Trabajos  y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos será presentado en MS 
Project. (Formulario Nº 5 y Nº 6 – Anexo III g)  
5) Se deberá presentar junto con la Oferta impresa, el archivo digital en formato excel, que contenga el 
presupuesto ofertado,  con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de 
trabajos  que se han presentado en la oferta.” 
 
Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo 
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá a su exclusivo juicio exigir su 
modificación, otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. 
Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procederá a la 
desestimación de la Oferta con pérdidas del depósito de garantía.(Formulario Nº  5 y 6). 
 
La falta de presentación de la documentación conforme, ítem.  2.3.4. Sobre  Nº 2 Interno  incisos 1, 2, 3, 
y 4  será  inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la Oferta. 
 
 
2.3.5 Forma de presentación de la Oferta 
 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las Ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se 
entregarán uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que identifique al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
 El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al 
Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
 
 Dentro del sobre externo  se ubicará la documentación especificada en 2.3.4., junto al sobre Nº 
2, que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2, deberá 
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
 
 
 1º) Denominación de la obra. 
 2º) Día y hora de apertura. 
 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
 Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas 
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deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y 
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y 
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente 
facultados. 
En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de la Oferta. 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del 
P.C.P. 
Será causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan 
afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio 
escrito en letras. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos 
que la integran. 
Las  rubricas que consten en toda la documentación integrante de la Oferta (sobre nº 1 (externo) y nº 2 
(interno), deben ser aclaradas, indicando el carácter de los firmantes, debiendo presentar la 
documentación que  acredite el carácter invocado.  
 
2.3.6  Apertura de las ofertas:  
 
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá, en la Repartición designada al efecto, a la Apertura de las Ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)    Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la 

garantía de Oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después 
de la hora de Apertura. 

En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentación, 
se abrirán  los sobres Nº 2 (internos) excepción hecha de que faltaren aquellos requisitos de carácter 
inexcusables determinados en el presente pliego. 

4)  Se labrará un Acta en la que se consignará  día y hora, nombre del o de los oferentes, importe de 
cada garantía y certificado de capacidad de contratación, y monto de las ofertas. 

5) Se invitará a todos  los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara observaciones y 
pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentado la ausencia de 
observaciones. 
Se hará firmar el Acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los presentes que así 
lo deseen. 
 

2.3.7  Vicios Excluyentes  
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto 
del que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste 
pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible 
identificar sin duda alguna al Oferente. 
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4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere 
posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados 
y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8 Ampliación de la información 
 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir ampliación de la información suministrada o 
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale 
al efecto, siempre que ello no implique alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires podrá considerar que existe una retractación tácita del proponente y en 
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que 
fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. 
De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida 
automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicación, 
podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su 
propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 
Se deja constancia  que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra obligatoria 
(según lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) conjuntamente con la oferta, se 
intimará al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento 
de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 
 
2.3.8.1 Evaluación de las Ofertas: 
La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no posean 
la totalidad  de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo determinado en 
el art. 1.2.2. del P.C.G. 
La Comisión de Preadjudicaciones  propiciará la adjudicación,  de conformidad con las pautas 
establecidas en los pliegos,  a favor de la oferta más conveniente,  debiendo labrar un Acta al efecto. La 
propuesta de preadjudicación deberá ser notificada a cada uno  de los oferentes y publicada en la 
Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del 
P.C.P, las cuales serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires.. 
. 
2.3.9 Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.10 Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) días 
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta. El aviso 
de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con 
un mínimo de quince (15) días de antelación. 
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2.3.11 Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el 
contenido de las mismas. 
 
2.3.12. Vista de las Ofertas 
Se pondrá a disposición de los Oferentes una copia de todas las Ofertas presentadas por el plazo de (3) 
tres días a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se 
efectuó el acto de apertura. 
Sin perjuicio de ello, los Oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, 
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción  del plazo que dure 
el período de evaluación de  las Ofertas. 
 
 

2.4  Adjudicación de la Obra  
 

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales – P.C.G. se complementa con las siguientes 
disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
 
Contra el acto preparatorio de Preadjudicación pura y exclusivamente, podrán interponerse las 
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. 
Contra el acto administrativo de Adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto regula la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto  de Necesidad y 
Urgencia Nº  1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98)..  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – 
GCBA-08 (BOCBA Nº 2997); el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes 
dichas impugnaciones en su totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser presentadas 
dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la 
Preadjudicación.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de Preadjudicación, 
así como  también dispondrá la Adjudicación de la obra, previo dictamen de la  Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley Nº 1218 (B.OC.B.A. Nº 1850 del 05-
01-04). 
La Garantía se perderá a favor de la Administración,  en caso de rechazo total o parcial de la 
impugnación. 
 
2.4.2 Devolución de la Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
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Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y 
lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 
 
 
 
2.4.3 Garantía de  Fiel Cumplimiento del Contrato 
 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de FCC será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total 
adjudicado. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos 
del monto contratado, el Contratista deberá adicionar a  dicha Garantía  el CINCO POR CIENTO (5%) 
del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la 
Inspección. 
La presente Garantía será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La garantia de FCC deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6 del 
P.C.G. 
 

2.5 Contrato y Contrata  
 
2.5.1 Firma de la Contrata 
 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente 
El Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la firma  de la 
Contrata y sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de integrada la Garantía de 
la Adjudicación conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G. 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales 
efectos. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de 
notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá 
solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía correspondiente, 
sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
Previo a la Adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su 
publicación y el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el 
RENCOP, siempre que estuviere vencido. 
 
2.5.1.1 Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
 
Una vez firmada la Contrata, el Contratista deberá presentar en el término de 7 días hábiles los 
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuación, todo lo cual, junto con el Plan de 
Gestión Ambiental y las Medidas de Mitigación presentadas de conformidad con el artículo 2.3.4 inciso 
36, deberá ser aprobado previo al inicio de la obra : 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra 
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- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original Seguro contra Incendio 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civi. 
 
2 – A.R.T 
- Contrato de Afiliación  con ART 
- Constancia de Pago de ART 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo 
- Formulario  931 de AFIP 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
- Pólizas de la/s Subcontratista/s. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo XI del presente Pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
- Intervención de  la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
5 - Libros 
 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
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- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construído y aprobado. 
 
 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las 
presentación de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá  rescindir el contrato suscripto, dando por 
decaída la adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia 
de las restantes ofertas presentadas. 
 
2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.  
 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra,  los requisitos a cumplir para el 
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente Pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, 
previo al inicio de la obra Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos 
(72) horas, los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación 
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste  de los mismos de 
acuerdo con las observaciones que efectúe la Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total.  
El Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano 
determinará el plazo para su nueva presentación. 
 

2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Para tal fin se confeccionará un “Acta de  Inicio de Obra” a fin de establecer la fecha cierta del inicio de 
las obras y a partir de la cual comienzan a contabilizarse  los plazos contractuales, firmada por el 
Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos 
tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
2.6.2. Plan de Trabajos 
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan deberá contener todo 
el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas de duración no mayor a 20 días, vinculadas a 
través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal 
efecto se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 4ª Edición 
(Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional 
una vez que se resolvieran las restricciones de recursos. 
En el marco de su visión de la calidad, integración de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque 
de relaciones del tipo ganar – ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitará a los profesionales 
que la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la 
Cadena Crítica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitación de 3 horas cada una en el periodo 
que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra. 
La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de protección local 
alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duración de las tareas que tengan una 
probabilidad del 50 % de cumplirse. El plan inicial deberá contener un amortiguador global de protección 
no inferior al 20 % del plazo de obra siendo el ideal un 30%.  
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La elaboración del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspección de obra en el periodo 
que  media entre la firma del contrato  y la fecha del Acta de inicio de obra, el que será presentado por 
nota de pedido para la aprobación formal por parte de la inspección de obra.  
Dicho plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el representante en 
obra , pudiendo la inspección solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha 
reunión de seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificará el consumo del 
amortiguador, se medirá el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan 
previsto. Por ultimo con el plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las próximas 4 
semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio 
de la inspección de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de 
compresión del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior 
al 20% de la duración restante de la obra. 
La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobación 
formal de la Inspección de la Obra. 
 
2.6.3. Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:  
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y 
se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de 
Ejecución de la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección 
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se 
procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún 
sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, 
movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar 
lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se 
considerará válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de 
obra, el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios, 
requeridos por la Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto 
ejecutivo de la presente obra. 
Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación técnica presentada por 
la Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán 
a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
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2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el Público pueda transitar por lugares que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 
accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en 
perfectas condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y 
conos como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en 
buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el 
paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes  de los frentistas.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo 
que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al 
formular cargo por las obras así ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en 
concepto de penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista 
en su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la 
ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que 
una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución 
programado. 
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a 
la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, 
cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y 
materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
 
2.6.7. Letreros de Obra 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha del inicio de los 
trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la 
fecha de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. 
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda indicada en el que 
en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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2.6.8. Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
Oferta. 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, 
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no presente 
la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.6.10. Representante en Obra 
El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 La eventual ausencia del representante en obra del Contratista deberá ser comunicada al representante 
del Comitente y será  cubierta en forma temporaria por  otro profesional Arquitecto o Ingeniero civil, 
debidamente acreditado y capacitado para  reemplazarlo en las funciones que le competen,  cuya 
categoría y antecedentes profesionales deberán ser aprobados, previamente, por la Inspección de Obra, 
de forma tal que no se afecte la marcha de la obra. 
 
2.6.11. Inasistencia del Representante en Obra del Contratista 
Toda justificación de inasistencia  del Representante en Obra designado, se hará por escrito, con la 
debida antelación, ante la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales invocadas 
mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a 
juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de 
Servicio. 
 
2.6.12. Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o a quien éste designe, la supervisión técnica 
directa de los trabajos, así como el seguimiento, y control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; 
designando a los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección y/o quien fuere designado por el GCBA, tendrá también a su cargo el control 
de la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y la supervisión 
del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en 
obra el Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista y 
sus subcontratistas a fin de efectuar verificaciones o “inspecciones en taller” y verificar el estado de 
materiales que hubieran sido acopiados  
del Contratista. 
 
2.6.13. Divergencias 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante “Nota de Pedido”, dentro del 
término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que 
fundamenten su presentación. 
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La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por 
interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el 
Contratista y  se expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en 
que se haya notificado del planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista 
deberá expedirse en el término de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas 
se adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
El Art. 1.6.28 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente: 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del Contrato, se 
procederá como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es 
aplicable ese  procedimiento, los documentos primarán  en el siguiente orden: 1º) Pliego de Condiciones 
Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares 
Aclaratorias de todo tipo 4º) Pliego de Especificaciones técnicas; 5º) Planos Generales y planillas; 6º) 
Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la 
discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolverá la interpretación que corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero 
en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea 
de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064  (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos 
complementarios. 
b) La Ley Nº 2095/06. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 – GCBA –97). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante 
Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. Toda Orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta 
y ocho) horas de extendida se da por aceptada  e integrada  al Contrato  
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra: 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no 
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 

1278/2000, 839/1998. 
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• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001  y sus 

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 

 
La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo 
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
El Adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al 
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la 
relación de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. 
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el 
Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la 
aprobación y a la Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección 
de obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los 
trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo 
el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o 
las horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un 
Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución 
S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un Programa de 
Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente: 

a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe 
como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del 
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, 
en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y 
Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 51/97), 
por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro 
foliado de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se 
asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al 
rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar 
asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo 
estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96. 
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Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 
a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 

firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART  
d) Aviso de inicio de obra 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y 

Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un 

valor de $ 300.000. De igual manera la totalidad de la Inspección ya sea que se trate de 
personal destacado en forma permanente en obra o funcionarios que eventualmente 
concurran a la obra deberán asimismo ser asegurados por la Contratista. 

 
En forma mensual la Contratista deberá presentar: 

a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART  
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos 

en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para 
su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido 
en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Órdenes de 
servicio, lo que sea mayor.  
 
2.6.18. Trabajo en la Vía Pública: 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 779/95, 
Ordenanza Nº 32.999 y el Anexo de Señales para obras en la Vía Pública del GCBA integrante del 
presente pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la 
salud y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberá 
elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de 
carga y descarga,  acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de 
carriles y desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y 
aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que 
realizará de las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas 
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y 
camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo permitir en 
todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas. 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, 
daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos 
y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el 
señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la 
Ordenanza 32999 (B.M.Nº15322) y otros elementos que sean necesarios para la protección del área de 
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo 
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suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y 
para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que 
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los 
gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para 
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas de 
ejecución  de los trabajos.  Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y 
vehículos. Las características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución 
vial serán en concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan 
será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de 
Comitente, que realizará  las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que 
las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de 
tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y 
aprobación  del  Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que 
realizará las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas 
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
 El Contratista deberá realizar   la difusión mencionada por los distintos medios de información (gráficos, 
radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la comunicación 
permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los 
plazos de ejecución de obras establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado 
en la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrasamiento con el borde de los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá 
prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de 
la obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la 
Inspección de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y 
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para 
su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido 
en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, 
lo que sea mayor.  
 
 
2.6.19.  Impacto Ambiental durante la ejecución de la obra: 
"Será responsabilidad de quien resulte Adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la 
ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental". 
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Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de 
la Evaluación Ambiental referida. 

 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional 
General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la 452, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-DGTAL APRA-2012,según 
corresponda para  
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorización o como Con 
relevante  Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 
1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación Atmosférica,  y la Ley 1540 y 
Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica, como así también con  las 
condiciones que, para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la 
Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que 
correspondiera. 
 
Presentación del Plan de Mitigación de Obra 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberá presentar para 
la revisión y aprobación de la Inspección y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su 
plan de Acción referido al Medio Ambiente, detallando los métodos específicos a ser empleados para 
cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes. 
 
Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al 
inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la 
Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una 
experiencia mínima de 3 años en el control ambiental de obras. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de accidentes 
pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, es de su 
competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en relación a 
los aspectos ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las 
Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales 
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los 
permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
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La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se 
requieran para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán 
ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del 
Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, a los siguientes: 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites 
usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 

 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 
permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, desvíos 
de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos 
que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberá, por medio de cartelería, anunciar los 
días y horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 
serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de Medio 
Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones 
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de 
influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.  

 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del área 
sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a 
tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la 
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posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos 
subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las 
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de 
Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos 
a las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras.  
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración de 
las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. 

 
Instalación del obrador  
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta los 
impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios al aire 
libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población circundante y a los 
peatones.  
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, en la 
medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados.  
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización de las 
diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con 
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de 
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la 
Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán tratarse según lo 
establecido en la  Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07,  de Residuos Peligrosos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes 
de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista deberá 
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o 
realizarlo por su propia cuenta.   
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable 
con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus instalaciones en perfectas 
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una cartelería adecuada señalando la existencia de 
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en los momentos en 
que se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el GCABA, 
posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las instalaciones fijas 
o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así también 
eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas 
para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibirán las obras si no se ha 
dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
Dada la particular ubicación de esta obra se deberá prestar especial importancia a este aspecto, 
al elaborar la oferta y en el curso de la Obra. 
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Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para 
Residuos Peligrosos 
 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, 
de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones 
atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los 
excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o 
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho 
en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la obra. Por 
ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda 
acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en 
un lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para 
Residuos Peligrosos 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen precipitaciones 
puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la responsable de su 
eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 
productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos 
químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan 
como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de 
enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de cualquier otro residuo 
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían estar 
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depósitos 
localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de 
desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría 
revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con esos lodos 
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames  
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para 
Residuos Peligrosos 
 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante.  
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Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  Ambiental de la 
obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de 
trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La Contratista 
no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, 
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La 
Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta informe al organismo 
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este 
tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que los 
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el 
acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su 
propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el corte 
y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se pudiesen 
producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de materiales, 
desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla 
destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles 
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de algún ejemplar 
arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando 
que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificará un 
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, 
prevención y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el arbolado 
existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, 
lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, 
seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir 
problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores. 
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La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos 
en el CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es 
decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los 
mismos.” 
 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Deberá cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación 
Atmosférica,  y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica. 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las 
tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que 
circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas 
para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar 
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos que 
los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que alejen 
a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto 
reglamentario 740-GCBA/07 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores 
para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las materias 
que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  El producto 
químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los 
residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su 
capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los 
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental 
durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de evitar 
la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para 
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará 
aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad 
de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
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La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de 
esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables 
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos 
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la 
etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, 
rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para 
su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido 
en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, 
lo que sea mayor.  
No se realizará la Recepción Provisoria de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las 
Autoridades Competentes. 
 

2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios. 
El  Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios en 
los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no 
teniendo el  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así 
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que el Contratista asume cualquier obligación  que surja de las modificaciones en las 
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
Deberá tener en cuenta la necesidad de contar con la presencia  de personal del Teatro, los días lunes o 
días no laborables para el Teatro ó en horarios diferentes. 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de  Inicio de la Obra”, el Contratista dejará constancia del horario en que se 
desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por 
intermedio de la Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y 
demás argumentos que crea convenientes. 
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de 
explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de 
la Inspección de Obra. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá 
quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 
 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever que la 
realización de los trabajos se realiza con el Hospital en funcionamiento y con otras obras en 
ejecución. Los horarios de trabajo deberán acordarse con la Dirección del Hospital y esto no dará 
derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quién deberá 
incluir estas demasías en el precio de su Oferta. 
 
 

2.8.  Materiales y Trabajo  
 
2.8.1. Calidad de los materiales 
El  Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier 
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, El Contratista 
deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para todos aquellos 
materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, 
éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de 
materiales que deban ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra 
extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no 
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse 
los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro 
(24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar 
los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no 
responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones 
El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor 
material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo 
trasladar los mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra. 
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2.9  Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el título “RELACIONES”. 
Para los principales subcontratos que el Oferente prevea realizar, deberá presentar ternas con 
Antecedentes de cada uno, lo que será evaluado en la Oferta. Posteriormente quedará a criterio de la 
Inspección cualquier variación que se realice sobre las propuestas aceptadas. 
 
 
 

2.10 Desarrollo de las Obras  
 
2.10.1 Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los 
períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según 
la naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra 
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. El Contratista deberá 
conocer fehacientemente con qué recursos cuenta el Teatro para el control de Incendios, de modo tal de 
complementar  con equipamiento e instalaciones provisorias en el transcurso de la obra.  
 
2.10.2 Seguros 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
2.10.2.1 Seguros a Contratar 
Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y hasta la Recepción 
Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como 
co-titular y/o beneficiaria según corresponda. Asimismo la Póliza deberá contener una cláusula que 
obligue a la compañía aseguradora a notificar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
cualquier incumplimiento por el asegurado de las condiciones generales y/o particulares que pudieren 
ocasionar la caducidad de la garantía. 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación: 
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que 
pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, 
administrativo, obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro 
que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del 
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación (B.O.4/10/95). 
Asimismo el Contratista deberá contratar un seguro adicional al de la ART que cubra las 
indemnizaciones laborales que pudieran proceder por aplicación del art. 1113 del Código Civil. 
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar seguros personales para proteger al personal 
afectado a la Inspección de Obra  Dos (2)  Inspectores por obra y/o los designados a tal fin:  
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente. 
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros 
de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de pago de la alícuota 
mensual acompañado de la declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes 
anterior. 
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio 
hasta un monto igual al del total del presente  contrato.ver el caso….. 
La póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o habilitada.  
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio 
como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar deberá cubrir los mismos. 
5) Responsabilidad Civil  con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El 
Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o 
lesión que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a causa de la ejecución del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires como co-titular y/o beneficiario.   El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será de 
Pesos un millón $ 1.000.0000  por evento. 
6) Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva: de acuerdo a lo establecido en el ANEXO XII. 
 
La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago, o cualquier otra 
causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita e implícitamente del presente, sin que la eventual falta 
de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
sirva como causal de excepción .  
 
2.10.2.2 Requisitos :  
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal 
como se halle suscrita la Contrata. 
2.- Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de 
Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. . 
3.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos  
a la Inspección de Obra, a través del Area Administrativa  del Organismo que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros  deberán tener vigencia 
hasta la Recepción Definitiva total de la obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, 
debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el mismo día de su  vencimiento.  
4     A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un 
período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y 
cubrir hasta la Recepción Definitiva de las obras 
5.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo 
estará incluído en los gastos generales. 
6.- Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal 
premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección de Obra, 
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de 
cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo 
oficial de la Compañía.  
7.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se 
cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitaria, igual criterio se seguirá ante la falta de 
presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. 
8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  no reconocerá intereses por pago fuera de término 
de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados. 
9.- Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario 
del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4)  hasta la 
Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de valor 



 
 
 

 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

“2013. Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia” 
 
 
 

 

 
38

progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga 
del plazo de obra y el período de garantía de la obra. 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de 
Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de 
Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo. 
10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que 
correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires  a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe 
de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la 
Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos. 
11.- El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  exento de 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 
12.- El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de 
las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia. 
13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra 
podrá solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no 
satisfaga los intereses del Organismo que designe el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspección de Obra. 
14.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 
211  Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los 
trabajos 
15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a 
los eventuales subcontratistas. 
 
2.10.3 Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su 
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de la administración, 
o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los Pliegos de 

licitación. 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al 
Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la 
reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos 
especiales de cada obra. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, 
con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas).  
El mencionado reclamo deberá ser presentado en  el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento 
extraordinario o fortuito que motivó el mismo. 
Las condiciones para su presentación serán:  
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra  indicando el 
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hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos 

fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejará constancia por orden 
de Servicio en el Libro de Ordenes de  Servicios de la presente obra. 

3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de  la 
Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al 
reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 

5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá acreditarse 
la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  cubrir 
dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.   

 
2.10.4 Libro de Ordenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Ordenes de Servicio impartidas 
por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional 
Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5 Libro de Notas de Pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra 
y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y 
firmando al pié. 
 
2.10.6 Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte 
diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. 
Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por 
la Inspección de su texto. 
 

2.11. Sanciones  
 
2.11.1. Tipo de Sanciones 
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones 
al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de 
las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades: 
1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional. 
2) Al Representante Técnico  y/o Representante en Obra: 
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 
 
2.11.2. Forma de Aplicación 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicación de 
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las 
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 
materiales". 
 
2.11.3. Aplicación de sanciones 
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables en los siguientes 
casos: 
1) Al contratista: 

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la 
Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la carencia 
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento 
es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o 
elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es 
susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas 
Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la 
reconstrucción de las obras. 
c) Reconstrucción de las obras: 
I)  Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de 
beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 
II)Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste 
no se allanare a cumplir las resoluciones del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 
a) Llamado de atención: 
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará apercibimiento. 
c) Suspensión: 
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una 
suspensión por seis (6) meses. 
d) Sustitución: 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza a 
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 

 
2.11.4 Penalidades a Empresas Asociadas 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de Empresas vinculadas 
ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la 
sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de 
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas 
las empresas integrantes del consorcio contratista. 
 
2.11.5 Multas 
1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a  5.000 pesos  
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de 
una multa diaria igual a 1/1000 del monto total del contrato o del monto total del item en el que se verifica 
el incumplimiento, si correspondiere a solo juicio de la Inspección de obra 
 

2.12 Certificación, Pagos y Garantías  
 
2.12.1 Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra 
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, 
en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la 
medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma 
que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El 
resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
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El Contratista o su Representante en Obra está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones 
debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no 
estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 
fojas de medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos 
justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o 
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en 
la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la 
oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles 
de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición 
ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento 
practique el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o 
definitivas, si  
el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o 
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
2.12.2 Certificación 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus 
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y 
su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de  Obra,  haciéndose  posteriormente,  
si correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos 
a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean 
aprobadas por  el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano,  dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que 
correspondan los trabajos,  cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la 
conformidad  de la Inspección de Obra y posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los 
diez (10)  días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de 
oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los Certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de 
la conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo  Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha 
de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Ministerio de Desarrollo  Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta 
Única del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el 
que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3 Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.12.4 Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central 
o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la 
misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCBA/98). 
 
2.12.5 Demora en los pagos 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de 
plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.12.6 Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.  
 
2.12.7 Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad 
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer 
frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere 
ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de 
su aprobación. 
 
2.12.8 Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista. 
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Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción 
de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda 
debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las 
cláusulas contractuales. 
 
 
 
2.12.9 Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el 
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino 
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en 
el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor 
en contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos 
que correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos 
comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.10 Comisiones bancarias para el pago de Certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el 
pago de las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le 
deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 
2.12.11 Gastos y derechos 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, 
fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.12.12. Presentación de los Certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y serán 
presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, para su conformación y posterior tramitación. 
 
2.12.13 Presentación de Facturas 
Las facturas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1276-GCBA-06 (BOCBA Nº 2513). 
En cada una de las facturas que se presenten deberá consignarse, indefectiblemente el número de 
inscripción debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme 
al Art. 8º del Decreto Nº 2241/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por el 
Decreto 706GCBA/07 y la Resolución 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA Nº 2873). Deberá cumplimentar 
asimismo lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. Nº 19.739 de fecha 09/03/94. 
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La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteración de los mismos, impedirá la 
aceptación para el estudio del certificado correspondiente. 
 

2.13 Modificación de Obra y Precios Nuevos  
 
2.13.1 Precios Nuevos 
 
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán, si es posible, sobre la base de precios  
asimilables a los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego. 
Para el caso de que se trataran de precios no asimilables a los presentados en la oferta, el contratista 
elevará a la aprobación de la Inspección de obra los análisis de precios correspondientes desglosando 
las cantidades,  costos directos incluyendo “standards” de producción de todos los insumos 
intervinientes. Asimismo deberá discriminar en porcentajes (%) sobre el costo directo, los costos 
indirectos, costo financiero si lo hubiere, gastos generales y Beneficio.  
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por         
dicho ítem.  
 
2.13.2 Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones y/o economias deberá  
ser previamente  fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra que se expedirá en informe  
y lo elevará al Ministerio de Desarrollo Urbano para  su consideración.   El contratista, deberá presentar 
los precios en forma justificada y desglosados por insumos para su análisis tal como se explicita en el 
presente. 
Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación 
expresa del de la Inspección de Obra . 
 
 

2.14 Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. 
 

2.15 Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones: 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal 
efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de 
anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por 
defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se 
le ordene y a su costa. 
2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
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En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego 
de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista a precio efectivo más 
un 15% en concepto de cargo,  independientemente de la multa que le correspondiere. 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho período  
en forma especial los trabajos de conservación y reparación correspondiente a la presente obra  
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad competente de la 
recepción provisoria total de la obra, hasta la recepción definitiva total de la obra aprobada por la 
autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista 
después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los 
trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 
corra por su cuenta y que surja de la liquidación final. 
Durante el periodo de garantía la contratista deberá  efectuar el mantenimiento de la obra, debiendo 
elaborar en conjunto con la Inspección de  obra un acta mensual, consignando los problemas 
detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato librando la Inspección de obra el 
correspondiente certificado de  corrección de las fallas detectadas. 
las  actas  con  sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de obra, 
deberán presentarse para obtener la recepción  definitiva de la obra. 
 

2.16. Disposiciones Complementarias  
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el título 
“VARIOS”. 
 

2.17. Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los 
Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución 
o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a 
conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 
 
 
2.18  REGIMEN DE ACOPIO. 
 
2.18.1.CONDICIONES GENERALES 
 El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
2.18.1.1) El  Contratista deberá presentar junto a su Oferta una declaración por la que se compromete a 
acopiar en obra  hasta un  15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar 
deberán estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y características enunciadas en la 
documentación contractual.  
2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los 
precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, 
que se adjunta, será realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las 
indicaciones y requerimientos de la Inspección de Obra. 
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2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que 
hayan sido acopiados.  
2.18.1.4) Se acopiará el 15% del monto del contrato, fijándose  un plazo para acopiar de diez (10) días 
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, y será efectuado dentro del plazo 
estipulado de diez (10) días corridos,  del  inicio de la obra  y en un sólo acto. 
2.18.1.6) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de 
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2.18.1.7) Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación y teniendo en cuenta los precios 
ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. Los acopios no superarán el 
porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan de acopio aprobado. 
2.18.1.8) Una vez aprobado  el acopio presentado se procederá a labrar las actas de acopio que incluirá 
fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y  que se adjuntarán  al 
certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución a entera satisfacción del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o 
excusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones 
avaladas. 
2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá ser 
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
2.18.1.10)Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de 
la  Ciudad de Buenos Aires a través del  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano,  en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituirá 
al Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del  
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no 
podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido.  
2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que 
garanticen específicamente estos materiales acopiados a los  efectos de que en caso de rescisión, el 
Organismo recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real 
en plaza. 
2.18.1.12) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los 
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por cuenta del 
Contratista. 
2.18.1.13) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan 
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si  la Inspección de Obra lo 
estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne 
las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del 
material lo hiciera practicable. 
2.18.1.14) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier información 
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y 
muestras de aquellos que desee ensayar. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su obligación de que los 
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que 
estipule o apruebe el Comitente.  
 
2.18.1.8) Una vez aprobado  el acopio presentado se procederá a labrar las actas de acopio que incluirá 
fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y  que se adjuntarán  al 
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certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución a entera satisfacción del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o 
excusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones 
avaladas. 
2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá ser 
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
2.18.1.10)Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de 
la  Ciudad de Buenos Aires a través del  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano,  en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituirá 
al Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del  
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no 
podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido.  
2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que 
garanticen específicamente estos materiales acopiados a los  efectos de que en caso de rescisión, el 
Organismo recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real 
en plaza. 
2.18.1.12) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los 
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por cuenta del 
Contratista. 
2.18.1.13) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan 
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si  la Inspección de Obra lo 
estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne 
las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del 
material lo hiciera practicable. 
2.18.1.14) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier información 
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y 
muestras de aquellos que desee ensayar. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su obligación de que los 
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que 
estipule o apruebe el Comitente.  
 
2.18.2. Obligaciones del Contratista. 
2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras 
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el 
Comitente. 
2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en 
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición de depositario fiel, es único 
responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos 
acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, 
sustraídos o deteriorados. 
2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte 
alguna de los elementos acopiados. 
 
2.18.1.3.  Método de Desacopio 
2.18.1.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del  Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que  designe  el Ministerio de Desarrollo Urbano  descontará  del  importe  de  cada 
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certificado las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de Certificado 
de desacopio,  adjunto en Anexo VI.  
A tal efecto al producirse la incorporación  a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se 
producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente y de 
acuerdo a la aprobación del Comitente. 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de desacopio básico, 
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporación. 
2.18.1. 3.2) Deberá presentar asimismo Planilla resumen de Certificados de obra básica, acopio y 
desacopio, y el saldo resultante 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra. 
 
2.18.1.4. Lugar de Acopio 
2.18.1.4.1) El acopio deberá efectuarse en obra, como excepción, y cuando las circunstancias lo hagan 
imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, se podrá autorizar el acopio 
en otro lugar sujeto a la  aprobación del Comitente. 
 2.18.1.4.2.) El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal  de la 
Inspección de Obra o que se afecte al control  y supervisión de los materiales, y  para la verificación de 
los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar  entre otras, razones, las de seguridad 
y  de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
2.18. 1.5. Propiedad de materiales acopiados 
2.18.1.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en 
fiel depositario con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil en los 
artículos 2202 al 2219 y concordantes. 
2.18.1.5.2) Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará 
un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos 
acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas 
en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación 
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
2.18.1.5.3) La  Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, tendrá acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado 
del acopio. 
 
2.18. 1.6. Garantías Especiales 
2.18.1.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que 
se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total de lo 
acopiado,  a entera satisfacción del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los 
derechos de división  o excusión, y con la  vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento 
de las obligaciones avaladas. 
Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material acopiado, 
el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por 
la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar 
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2.18.1.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades 
fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Des  arrollo Urbano a través de la Inspección de Obra  para su rechazo. En 
tal caso,  los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y 
vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine  dicho Organismo, a 
través de la Inspección de Obra , de acuerdo a las características del material. 
2.18.1.7.2) Si  el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado 
por inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la Inspección de Obra, elevar al  Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) días, decidirá si 
el material se encuentra en plaza o el Contratista lo deberá sustituir por otro que el Comitente le 
especifique al efecto. 
  
2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
2.18.1.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá reponerlo 
inexcusablemente a su costa,  en el plazo que le fije la Inspección de Obra dependiente del Organismo  
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2.18.1.9. Certificados de acopio 
2.18.1.9.1) Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, conforme al  artículo 
2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de acopios serán los 
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su liquidación. 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser nuevos, sin uso y 
de reconocida marca y  calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas,  
cuando no hubiese especificaciones, deberán ser los más adecuados al uso a que se los destina y 
siempre aprobados por la Inspección de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2.18.1.9.2) Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de 
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por la Inspección de Obra 
dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
2.18.1.9.3) Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio 
Básico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el 
presente régimen de acopio. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha 
de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano. 
 
2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO 
 
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideración las 
características y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitará el 
desenvolvimiento y la realización de las tareas que se contratan considerando que dicha medida 
acrecentará el número de empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor 
transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolución 276/MDUGC/08. 
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2.18.10.1. El  Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en carácter de anticipo 
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del comienzo de la 
obra. 
2.18.10.2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus 
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”. 
2.18.10.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de 
caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. 
Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las 
obligaciones avaladas. 
2.18.10.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días  hábiles a 
partir  de la fecha de conformación  por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe 
el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
2.18.10.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, 
por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje. 
2.18.10.6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto 
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones 
aprobada por la Inspección de Obra. 
 
 2.19    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un compromiso firme – con 
fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o 
financiera por el setenta y cinco  por ciento (75%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el 
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo XII - 
Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como alternativa  a ésta, el Oferente podrá presentar 
una certificación contable por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, 
cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas.  
Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones 
habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto 
Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.: 
$2.368.935,65”  
 
b Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que 
deberán  contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias 
Económicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto al mes 
de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad  o 
Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
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____________________________________________________________________________________ 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
____________________________________________________________________________________

__ 
INDICE          VALORES    INTERPRETACION 
____________________________________________________________________________________ 
Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio)     > ó = a 0,70           Evalúa la capacidad de la  empresa          
                Pasivo Corriente             Para cumplir en término con los 
                                                                                                   Compromisos a corto plazo  
                                                                                                               Computando solamente los activos 
                                                                                                             Corrientes de más rápida realización 
____________________________________________________________________________________ 
Liquidez Corriente              Activo Corriente              >   a 1                  Evalúa la capacidad de la empresa 
                                           Pasivo Corriente                                              Para cumplir en término con sus  
                                                                                                                    Compromisos a corto plazo. 
____________________________________________________________________________________ 
Solvencia                            Activo Total                     >  a 1,3               Evalúa la capacidad de la empresa 

    Pasivo Total                                                Para cumplir en término con los 
                                                                         Compromisos totales, con                                    

                                                                                                             Prescindencia del corto y largo plazo 
____________________________________________________________________________________ 
Endeudamiento                   Pasivo Total                   <  al 100%       Mide las respectivas participaciones 
                                         Patrimonio Neto                                         de los propietarios y de terceros en  
                                                                                                            Inversión total de la empresa. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados 
Contables presentados por el oferente. 
 
d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico –financiero apropiado, se 
requiere que presenten la siguiente documentación: 
      * Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 
      * Estado de Situación Patrimonial 
      * Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos  doce (12) meses. 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2) meses del mes de 
apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público matriculado y  cuya firma deberá ser 
legalizada por el Consejo Profesional que corresponda. (Esto debería sacarse porque no pueden ofertar 
empresas unipersonales. Los oferentes deben ser personas jurídicas.). 
 
e. –En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran 
deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en 
base a esa información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación 
acumulada, se considerara la suma de cada facturación afectada por su porcentaje de participación. En 
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cuanto al compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme en 
cada uno de los integrantes de la UTE.. 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros 
de la asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada 
necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de 
financiación entre los miembros de una misma asociación. 
 
2.20. Redeterminación de los Precios: 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809 
(BOCBA Nº2994) y su normativa reglamentaria. 
 
 
2.21.   Publicidad y Cartelería 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del 
Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán colocados en 
la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y cuyas características serán las 
siguientes:  

- Medidas de 165 cm x 250 cm 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
2.22 Responsabilidad del Contratista 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su 
responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección 
de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la 
documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por 
parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a interferencias en la zona de 
intervención y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no 
ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá 
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pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de 
anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la 
delimitación exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el  
Pliego de Condiciones Generales y en el presente pliego, detallando cada una de las tareas comprendidas en la  
realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, 
previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en 
el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, 
evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 
correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas 
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección 
de Obra, y con la participación proyectista  de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, 
evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del 
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de 
acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo   a cargo 
de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
 
 
 g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado 
del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva 
de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto 
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los 
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de 
los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le 
sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, 
el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día 
vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad 
conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la 
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación 
de los trabajos. 
 
i)  Planos de Obra: 
 
 El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique   los planos que a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
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Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el listado de la documentación incluído en el índice del  P.E.T.P. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
N 1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
G.C.B.A. indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días 
hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo 
aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas 
Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el 
organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique tomará 
como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose al mismo las demoras 
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo  a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique.  
 
j) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado 
final.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, 
los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el 
punto i). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela 
original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las 
obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los 
Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario 
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el 
Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
 
2.23 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente Pliego tiene el carácter de Poyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de la documentación de detalle. El Contratista deberá preparar antes de la 
iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere 
necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido 
aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista realizará  cateos si así fuera requerido por la Inspección de Obra del Organismo que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del 
proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de 
acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de 
ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 
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2.24 Telefonía y Equipamiento para el personal de la Inspección 
 
Se requerirá la provisión de tres líneas de telefonía móvil celular NEXTEL Motorola modelo i296 con un 
tope de  cuatrocientos (400) minutos mensuales y “tiempo” de radio ilimitado prepagos cada una, en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria.  
Se. proveerán 2 (dos) PC de escritorio completas así como muebles de oficina para 3 personas y una 
impresora que admita tamaño de papel  A3 -Deberán proveerse durante el transcurso de la obra insumo 
de papel y cartuchos para dicha impresora. 
Este material será devuelto a la Contratista a la Recepción Provisoria. 
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 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                               Licitación Pública Nº       

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación 
según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real . 
NOTA:  Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años                                                                               

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                              Licitación Pública Nº            

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

FECHA PLAZO 
(1) 

C
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si  actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación 
según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real . 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24  meses 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                            Licitación Pública Nº           

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la 
misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación 
según el monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la 
empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                            Licitación Pública Nº           

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número  de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones 
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FORMULARIO  Nº 6. Curva de inversión y avance físico 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                           Licitación Pública Nº           

 
CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO 
TRADICIONAL 
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FORMULARIO Nº 7. Planilla de Cotización 
 
  

 
 

             

Item Descripción Unidad Cantidad  Precio   Importe   Total del 
Rubro  

       
1. PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLÓN CENTRAL               
             
1.1 TAREAS PRELIMINARES                    
1.1.1  Obrador   GL          1,00     $                ‐    

1.1.2  Cerco de obra  ud  110,00     $                ‐    

1.1.3  Cartel Obra  ud  2,00     $                ‐    
1.1.4  Andamios, balancines y escaleras  GL          1,00     $                ‐    

             $                ‐    
1.2 DEMOLICIÓN Y REMOCIONES                    
1.2.1  Remoción de baldosas sobre parapetos  m2  420,00     $                ‐    

1.2.2  Remoción de cubrebabetas de chapa  m2  40,00     $                ‐    

1.2.3  Retiro y corrimiento de cableados   GL  1,00     $                ‐    

1.2.4  Retiro de elementos en desuso en Azotea  GL  1,00     $                ‐    

1.2.5  Remoción de cortinas de enrollar existentes  ud  569,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.3 ALBAÑILERÍA                    
1.3.1  ladrillo común 0,15 m  m3  4,00     $                ‐    

1.3.2  ladrillo hueco 0,08 m  m3  2,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.4 AISLACIONES                    
1.4.1  Membrana asfáltica preformada  m2  1000,00     $                ‐    

1.4.2  Azotado hidrófugo en cupertinas de azoteas  m2  684,00     $                ‐    
                  $                ‐    
1.5 REVOQUES                    
1.5.1  Limpieza por hidrolavado  m2  9313,00     $                ‐    
1.5.2  Reparación de revoques en fachada  m2  8620,00     $                ‐    

1.5.3  Reparación de revoques en parapetos azoteas  m2  4705,00     $                ‐    

1.5.5  Revoques de soportes de cañería  m2  10,00     $                ‐    
                  $                ‐    
1.6 MARCOS MOLDEADOS IN SITU                    
1.6.1  Reparación de molduras en vanos  ML  1635,00     $                ‐    
                  $                ‐    

1.7  MÁRMOLES                    
1.7.1  Limpieza por hidrolavado  m2  573,00     $                ‐    
1.7.2  Retiro de graffittis  GL  1,00     $                ‐    

1.7.3  Reparación de fisuras y grietas  GL  1,00     $                ‐    
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                  $                ‐    
1.8 CARPINTERÍA Y HERRERÍA                    
1.8.1  Limpieza y pintura de carpinterías  m2  1854,83     $                ‐    

1.8.2  Reparación y reposición de herrajes  GL  1,00     $                ‐    

1.8.3  Contravidrio y masillado  ml  2280,69     $                ‐    

1.8.4  Reposición de vidrios  m2  185,48     $                ‐    

1.8.5  Limpieza y pintura de rejas y herrería  m2  927,41     $                ‐    

1.8.6  Reacondicionamiento del sistema de ventolas  un  551,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.9 PERSIANAS DE ENROLLAR                    
1.9.1  Persianas para vanos tipo VE1 de aluminio.  ud  463,00     $                ‐    

1.9.2  Persianas para vanos tipo VE2 de aluminio.  ud  88,00     $                ‐    

1.9.3  Persianas para vanos VE4 de Aluminio  (3500 x 4600 )  ud  4,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.10 ZINGUERÍA                    
1.10.1  Realización de botaaguas de cubrebabetas  ml  1030,00     $                ‐    

1.10.2  Completamientos de cupertinas en juntas de dilatación   un  20,00     $                ‐    

1.10.3  Sombreretes de ventilaciones  un  12,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.11 PINTURA                    
1.11.1  Pintura a la cal con color  m2  8620,00     $                ‐    

1.11.2  Cera en pasta  m2  573,00     $                ‐    

1.11.3  Antigraffitti sacrificable  m2  573,00     $                ‐    

1.11.4  Fijador y Latex acrílico semi mate  m2  4705,00     $                ‐    

1.11.5  Pintura de aluminio  m2  400,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.12 VARIOS                    
1.12.1  Letras de molde  GL  1,00     $                ‐    

1.12.2  Alimentación eléctrica  GL  1,00     $                ‐    

1.12.3  Bandejas portacables  ml  1400,00     $                ‐    

1.12.4  Relevamiento fotografico   GL  1,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.13 AYUDA DE GREMIOS                    
1.13.1  Ayuda de gremios  GL  1,00     $                ‐    

                  $                ‐    
1.14 LIMPIEZA DE OBRA                    
1.14.1  Limpieza periodica  GL  1,00     $                ‐    

1.14.2  Limpieza final  GL  1,00     $                ‐    

              $                ‐    

       SUBTOTAL FACHADAS   $         -    
2. NUEVO ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL                    
            
2.1 TRABAJOS PRELIMINARES           
2.1.1  Limpieza del Terreno, Replanteo y Nivelación  GL 1,00    $                ‐    
2.1.2  Relevamiento Planialtimetrico y cateos  GL 1,00    $                ‐    
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2.1.3  Documentación gráfica, proyecto ejecutivo  GL 1,00    $                ‐    
       $                ‐    

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES           
2.2.1  Retiro piso y contrapiso 64 panes, baldosa 20x20  M2 133,00    $                ‐    
2.2.2  Retiro de maceteros existentes  U 4,00    $                ‐    
2.2.3  Demolición de rampa de accesibilidad existente  U 1,00    $                ‐    
2.2.4  Desmonte de tierra existente   M3 20,59    $                ‐    
2.2.5  Retiro de luminarias  U 3,00    $                ‐    
2.2.6  Columna de alumbrado a retirar  U 1,00    $                ‐    

2.2.7 
Excavaciones ( Fundaciones + muros laterales + muro frente vista + 
viga)   M3 8,12    $                ‐    

2.2.8  Excavaciones parantes nuevo cerramiento acceso    M3 2,66    $                ‐    
2.2.9  Demolición de murete de ladrillos existente   M3 3,60    $                ‐    
2.2.10  Desmonte y retiro de rejas existentes   ML 31,00    $                ‐    
2.2.11  Desmonte y retiro de portones de reja existentes  U 2,00    $                ‐    
2.2.12  Retiro de todo elemento ajeno al proyecto  GL 1,00    $                ‐    
2.2.13  Demolición de garita existente   M3 44,69    $                ‐    
2.2.14  Retiro de cordón existente   ML 42,61    $                ‐    
2.2.15  Retiro de piso y carpeta de vereda existente   M2 148,00    $                ‐    
2.2.16  Excavacion nuevo pavimento acceso  M3 45,72    $                ‐    
2.2.17  Excavación solia de H°Aº  M3 3,62    $                ‐    
2.2.18  Retiro de excedente   M3 183,26    $                ‐    

       $                ‐    
2.3 DE HORMIGON ARMADO           
2.3.1  Bases cerramiento acceso  M3 2,00    $                ‐    
2.3.2  Fundaciones muros divisorios HºAº soporte pórtico  M3 3,42    $                ‐    
2.3.3  Viga de encadenado  M3 0,57    $                ‐    
2.3.4  Viga en cubierta  M3 1,27    $                ‐    
2.3.5  Tabiques divisorios de HºAº soporte pórtico  M3 6,71    $                ‐    
2.3.6  Techo HºAº s/ detalle  M3 47,19    $                ‐    
2.3.7  Muro HºAº H30 identificación + vista frontal  M3 10,64    $                ‐    
2.3.8  Losa HºAº cabinas  M3 2,49    $                ‐    
2.3.9  Solia de HºAº s/ detalle ‐ cantero acceso  ML 115,23    $                ‐    

       $                ‐    
2.4 CONTRAPISOS           
2.4.1  Contrapiso sobre terreno natural, esp. 0,12M H8 bajo losetas  M2 953,34    $                ‐    
2.4.2  Contrapiso H21 cabinas control  M2 27,50    $                ‐    
2.4.3  Base Tosca bajo nueva rampa  M3 18,74    $                ‐    
2.4.4  Base tosca compactada bajo cabinas  M3 5,51    $                ‐    

       $                ‐    
2.5 PISOS Y PAVIMENTOS           
2.5.1  Baldosas mármol de carrara a reemplazar  M2 2,00    $                ‐    
2.5.2  Reparación escaleras existentes (incluido picado)  M2 30,00    $                ‐    
2.5.3  Juntas de dilatación  ML 120,00    $                ‐    
2.5.4  Pisos en cabinas control  M2 23,00    $                ‐    
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2.5.5  Revestimiento cerámico en baño cabina y office.  M2 22,27    $                ‐    
2.5.6  Zócalo  ML 38,00    $                ‐    

       $                ‐    
2.6 EQUIPAMIENTO            
2.6.1  Provisión y colocación artefactos Sanitarios           
2.6.1.1  Inodoro con mochila p/ apoyar blanco  U 1,00    $                ‐    
2.6.1.2  Lavatorio c/pie grande blanco incluye griferia pressmatic FV  U 1,00    $                ‐    
2.6.1.3  Accesorios loza blancos (4 piezas)   gl 1,00    $                ‐    
2.6.2  Muebles de madera en cabinas  U 2,00    $                ‐    
2.6.3  Provisión y colocación panel translucido bajo techo HºAº  GL 1,00    $                ‐    

        $                ‐    
2.7 CARPINTERÍA Y HERRERÍA           
2.7.1  Provisión y colocación cerramiento metálico s/ detalle  U 1,00    $                ‐    
2.7.2  Carpintería aluminio anodizado negro           
2.7.2.1  Puertas  ‐ C1  U 4,00    $                ‐    
2.7.2.2  Ventana guillotina ‐ C4a/C5a  U 4,00    $                ‐    
2.7.2.3  Paño fijo central + 4 paños fijos con travesaño  4100 X 1600 ‐ C4b  U 1,00    $                ‐    
2.7.2.4  Paño fijo con parante 2100 X 1600 ‐ C4c/C5c  U 2,00    $                ‐    
2.7.2.5  Paño fijo central + 4 paños  con travesaño 4400 X 1600 ‐ C5d  U 1,00    $                ‐    

2.7.2.6  Ventana contrafrente 570 X 570 ‐ C2  U 3,00    $                ‐    
2.7.2.7  Ventana contrafrente 1950 X 570 ‐ C3  U 1,00    $                ‐    
2.7.3  Barandas en rampas‐ B1‐B2‐B3  ML 92,00    $                ‐    
2.7.4  Rejillas pluviales  ML 10,00    $                ‐    

       $                ‐    
2.8 MAMPOSTERIAS, REVOQUES y AISLACIONES           
2.8.1  Mampostería ladrillo hueco interior  M2 17,73    $                ‐    
2.8.2  Muros‐ mampostería ladrillo hueco portante cabinas de control   M2 91,67    $                ‐    
2.8.3  Jaharro y enlucido interior cabinas   M2 38,33    $                ‐    
2.8.4  Jaharro y enlucido exterior cabinas  M2 53,68    $                ‐    
2.8.5  Jaharro bajo revestimiento  M2 22,27    $                ‐    

2.8.6  Aislación hidrófuga techos cabinas  M2 29,00     $                ‐    

         $                ‐    
2.9 PINTURA           
2.9.1  Antióxido Epoxi y Esmalte Poliuretánico s/ Elementos Metálicos  GL 1,00     $                ‐    
2.9.2  Pintura Interior Cabinas  M2 27,50     $                ‐    
2.9.3  Pintura Exterior Cabinas  M2 53,68     $                ‐    
2.9.4  Pintura Impermeabilizante Techo H°A°  M2 210,00     $                ‐    

       $                ‐    
2.10 INSTALACION ELECTRICA           
2.10.1  Provisión y conexión Instalación  Eléctrica   GL 1,00     $                ‐    
2.10.2  Bocas iluminación y tomas  U 66,00     $                ‐    
2.10.3  Artefactos eléctricos interior cabinas  U 7,00     $                ‐    
2.10.4  Artefactos exteriores cabina  U 3,00     $                ‐    
2.10.5  Artefactos tubo ‐ bajo techo HºAº Philips de Luxe Tl‐D 90  U 48,00     $                ‐    

       $                ‐    
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2.11 INSTALACION SANITARIA           
2.11.1  Instalación cloacal  GL 1,00     $                ‐    
2.11.2  Instalación pluvial  GL 1,00     $                ‐    
2.11.3  Provisión de agua  GL 1,00     $                ‐    
             $                ‐    
2.12 VARIOS           
2.12.1  Planos Conforme a Obra  GL 1,00    $                ‐    

             $                ‐    

   SUBTOTAL  NUEVO ACCESO   $         -    

             

     TOTAL PRESUPUESTO   $         -    
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de Precios 

 Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuación: 

 EJEMPLO         
 Rubro: Contrapiso        
 Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado    
 Unidad: $ / Módulo        
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 Obra :                                                                                                             Licitación Pública Nº             

 PLANILLA DE COTIZACIONES 

ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cant. Costo 

Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             

  1               

  2               

    SUBTOTAL A $  

  B MANO DE OBRA             

  1 Oficial Hs           

  2 Ayudante Hs           

    SUBTOTAL B $  

  C Cargas Sociales %           

    SUBTOTAL C $   

  D EQUIPOS             

    SUBTOTAL D $  

  E TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $           

  F GASTOS GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $  

  G SUBTOTAL COSTO  (E+F)             

  H BENEFICIO %           

    SUBTOTAL H $  

  I GASTO FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $  

  J SUBTOTAL COSTO (G+H+I) $           

  K IMPUESTOS %           

    SUBTOTAL J $  

    TOTAL COSTO UNITARIO (J+K) $  

 
( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la 

Comunicación “A” 1828.3 del Banco Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo 
establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 (Aplicación  de la Ley  N  23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 8º Piso 
República Argentina 
 
La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de Empresas)...................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es ...........................................................................................presenta/n su 
oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de 
la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios 
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los  
documentos suministrados por el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los 
Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones 
Particulares (P.C.P.), 
Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y 
condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que 
respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. 
Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y 
Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de  las condiciones 
generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, el  plan  de 
trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de 
personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el 
costo de la obra. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de 
esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que 
cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a sus representantes 
autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se 
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se 
refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será 
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá  suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden 
ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones 
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o  
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indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos 
Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de 
Adjudicación a satisfacción del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del 
plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO Nº II. Aspectos Legales 
 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido  al  mismo y 
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. 

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a 
la Licitación y la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada del 
órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o mas representantes con 
facultades  amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente 
sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en 
el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el  acta de directorio contenga, de manera expresa, las  facultades 
requeridas anteriormente. 

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de teléfono/fax. 
Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, además se deberá presentar: 

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c) 
precedente. 

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la 
Unión Transitoria de Empresas, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del 
contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva 
inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria de Empresas o la Sociedad Anónima en caso de 
resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria de Empresas, 
con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la 
extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando 
el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias identificatorias del 
documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de  Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta en caso 
que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisión del certificado 
exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos 
contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes 
comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad 
de contratación disponible. 

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la empresa haya sido 
contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa en el 
mismo, indicando ubicación, costo y tipo de contrato.(Formulario Nº 1) El oferente podrá incluir obras 
ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 

d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los últimos cinco 
años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de 
Empresas, con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, grado de avance ,el monto 
del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado 
importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podrá incluir 
obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en 
ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su grado de participación y su 
capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3) El oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus características, 
estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  lugar en que se encuentra,  para una 
eventual inspección. (Formulario Nº 4) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios Nº5 y6). 
h) Nómina del personal superior propuesto para la obra. 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
j) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación 

del mismo, según Art.2.2.3. 
   k)  Constancias de Inscripción en el  Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC)  y pagos realizados en los últimos seis (6) meses al citado Organismo. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras que 
acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido 
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y 
de la Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el 
Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 8º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  Oferente, representada legalmente 
por el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION 
PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el 
régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara 
cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente 
propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de pesos 
................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los elementos que 
acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa,  o UTE 
Sello de la Empresa,  o UTE 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA  
E INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL  

ANEXO V                                                     FECHA 11/06/13 
LISTADO DE ACOPIO DE MATERIALES 
OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADAS ETAPA 2 Y PORTICO DE ACCESO 
  

DESCRIPCION 
PISOS 
BALDOSA MARMOL DE CARRARA A REEMPLAZAR 
LOSETAS GRANITICAS COLOR BEIGE BLANGINO O EQUIV. (se incluyen rampas) 
LOSETAS (amarillas) EN RAMPAS 
ACEROS 
MALLA 
ACERO BARRAS 
EQUIPAMIENTO 
ARTEFACTOS SANITARIOS CABINA CONTROL 
Inodoro con deposito de accionamiento neumático (para personas con movilidad reducida) 
Lavatorio con sistema de soporte móvil (LET1F B) (para personas con movilidad reducida)  
Griferia monocomando 
Espejo basculante móvil 60 x 80 cm . 
Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo de 80 cm  
Barral rebatible de 60 x 18,5  cm para lateral de inodoro o lavatorio . 
CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO NEGRO PUERTAS   
CARPINTERIAS ALUMINIO ANODIZADO NEGRO VENTANAS (incl. Vidrios float 4mm y acoples)  
VENTANA GUILLOTINA  
PAÑO FIJO CENTRAL + 4 PAÑOS FIJOS CON TRAVESAÑO  4000 X 1600  
PAÑO FIJO CON PARANTE 2300 X 1600  
PAÑO FIJO CENTRAL + 4 PAÑOS CON TRAVESAÑO 4500 X 1600  
VENTANA CONTRAFRENTE 570 X 570  
VENTANA CONTRAFRENTE 1950 X 570  
HORMIGONES  
H21  
H30  
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ANEXO VI 

 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
           CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    
PRESENTE  ACUML. 
                                                         ACOPIADO  
 
PISOS 
BALDOSA MARMOL DE CARRARA A REEMPLAZAR 
LOSETAS GRANITICAS COLOR BEIGE BLANGINO O EQUIV. (se incluyen rampas) 
LOSETAS (amarillas) EN RAMPAS 
ACEROS 
MALLA 
ACERO BARRAS 
EQUIPAMIENTO 
ARTEFACTOS SANITARIOS CABINA CONTROL 
Inodoro con deposito de accionamiento neumático (para personas con movilidad reducida) 
Lavatorio con sistema de soporte móvil (LET1F B) (para personas con movilidad reducida)  
Griferia monocomando 
Espejo basculante móvil 60 x 80 cm . 
Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo de 80 cm  
Barral rebatible de 60 x 18,5  cm para lateral de inodoro o lavatorio . 
CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO NEGRO PUERTAS  
CARPINTERIAS ALUMINIO ANODIZADO NEGRO VENTANAS (incl. Vidrios float 4mm y acoples) 
VENTANA GUILLOTINA 
PAÑO FIJO CENTRAL + 4 PAÑOS FIJOS CON TRAVESAÑO  4000 X 1600 
PAÑO FIJO CON PARANTE 2300 X 1600 
PAÑO FIJO CENTRAL + 4 PAÑOS CON TRAVESAÑO 4500 X 1600 
VENTANA CONTRAFRENTE 570 X 570 
VENTANA CONTRAFRENTE 1950 X 570 
HORMIGONES 
H21 
H30 
 

CERTIFICADO DE DESACOPIO__________________________________________ 
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ANEXO VII 
 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    
PRESENTE  ACUML. 
                                                         ACOPIADO 

 
 
PISOS 
BALDOSA MARMOL DE CARRARA A REEMPLAZAR 
LOSETAS GRANITICAS COLOR BEIGE BLANGINO O EQUIV. (se incluyen rampas) 
LOSETAS (amarillas) EN RAMPAS 
ACEROS 
MALLA 
ACERO BARRAS 
EQUIPAMIENTO 
ARTEFACTOS SANITARIOS CABINA CONTROL 
Inodoro con deposito de accionamiento neumático (para personas con movilidad reducida) 
Lavatorio con sistema de soporte móvil (LET1F B) (para personas con movilidad reducida)  
Griferia monocomando 
Espejo basculante móvil 60 x 80 cm . 
Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo de 80 cm  
Barral rebatible de 60 x 18,5  cm para lateral de inodoro o lavatorio . 
CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO NEGRO PUERTAS  
CARPINTERIAS ALUMINIO ANODIZADO NEGRO VENTANAS (incl. Vidrios float 4mm y acoples) 
VENTANA GUILLOTINA 
PAÑO FIJO CENTRAL + 4 PAÑOS FIJOS CON TRAVESAÑO  4000 X 1600 
PAÑO FIJO CON PARANTE 2300 X 1600 
PAÑO FIJO CENTRAL + 4 PAÑOS CON TRAVESAÑO 4500 X 1600 
VENTANA CONTRAFRENTE 570 X 570 
VENTANA CONTRAFRENTE 1950 X 570 
HORMIGONES 
H21 
H30 

 
                                                        

CERTIFICADO DE ACOPIO         ____________________________________________ 
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ANEXO VIII 

LEY Nº 269 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas 
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos 
fijados u homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada, 
en forma gratuita. 

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de 
créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as a 
quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste la 
certificación de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado 
mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad 
otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este 
caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para su 
inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran 
incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de 
sus directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada 
cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante 
y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De 
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice 
la situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5° 
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su 
habilitación como candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 4° 
respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de 
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el 
ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá 
a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
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Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su 
actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida correspondiente 
al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º DE LA LEY 
Nº 269  B.O. Nº 852 
      Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.” 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
     Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
 
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 
5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Políticos e Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la 
Dirección General de Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda 
y Finanzas. 
        IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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ANEXO IX 
 
            MODELO DE CONTRATA 
 

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, 
representado en este acto por                                                        del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 
domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, y la firma                             , CUIT Nº                         , con 
domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto 
por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma que en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:------------------------------
--------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública 
Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los trabajos de                       
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:-------------- 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.---------- 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-------- 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------------------ 
d) Planos Generales y planillas.------------------------------------------------------------------------ 
e) Planos de detalle.---------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Oferta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Contrata.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.-------------------------------------------------------------------------
----- 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada por 
EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   ($                ) que se adjunta 
como Anexo de esta Contrata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos contados a 
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.--------------------------------------------
------------- 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la 
presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con 
renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.--------------------------------------------------------------------------
------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos 
Aires, a los              días del mes de                 del año             .------------------------------------------------------------
---------------- 
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ANEXO X 

PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809 

RUBROS % DE 
INCIDENCIA FUENTE DE INFORMACION INDEC 

MANO DE OBRA 0,38 Direccion General de Estadisticas y Censo del GCBA 

MOSAICO GRANITICO 0,14 
CAP. MATERIALES INDICES ELEMENTALES-COD. 
37540-11 

HORMIGON ELABORADO 0,20 
CAP. MATERIALES INDICES ELEMENTALES-COD. 
37510-11 

ARTEFACTOS ILUMINACION Y 
CABLEADO 0,10 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. g) 

EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC j) 

HIERROS REDONDOS 0,02 
S/ PRECIOS INT. BASICOS POR MAYOR - IPIB-COD. 
2710/41242-1 

COSTO FINANCIERO 0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o) 

GASTOS GENERALES 0,10 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p) 

TOTAL 1,00   

 

LEY 2809 - ESTABLÉCESE EL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064 
 
Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994 
 Sanción: 24/07/2008 
 
LEY N° 2.809 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 
Ley 
Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos 
por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades 
previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la 
ecuación económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del 
real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, 
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de 
concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos. 
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 
4° de la presente ley, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR 
CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda, de conformidad 
a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentación. 
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Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los 
factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite 
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación 
de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores, según su probada incidencia en el 
precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos 
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período. 
Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las siguientes 
pautas: 
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderación de insumos 
principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio de los precios del 
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación 
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura 
de ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la última redeterminación según 
corresponda. 
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos que 
dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta 
la firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días. 
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la relación de los 
precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el 
comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo contractual. 
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación establecida en los pliegos 
de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del 
Artículo 6° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose 
a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios 
adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la 
presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se certificarán las diferencias 
en más o en menos según corresponda. 
Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y se 
produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente. 
Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, 
serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas 
que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 
sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la documentación que 
se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis de precios 
establecidos por el Comitente: 
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su 
incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas 
sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5°. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente. 
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Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica 
la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que 
faculte la aplicación de la redeterminación de precios.  
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, conforme a lo establecido en 
el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, 
la que deberá expedirse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado 
precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad  
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la 
variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan 
de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que 
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o 
que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, 
se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de 
redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea 
proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de 
organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas 
en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley. 
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen. 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado y que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto 
la licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido 
en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la 
aplicación del presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere 
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) 
del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido 
en la normativa anterior. 
Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en 
ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al 
GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los 
contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del 
último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a 
tal efecto el siguiente procedimiento: 
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada o desde los 
precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003. 
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los convenios 
colectivos de la o las actividades que correspondan. 
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, 
con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en 
vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en 
este último período. 
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley. 
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, 
con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003. 
Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la presente 
ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del 
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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DECRETO N° 987/08 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de 
julio de 2008. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría 
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de 
Control y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Redeterminación de Precios. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

BO Nº 3056 
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS - 
DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENCOMENDACIÓN - METODOLOGÍA 
 
DECRETO N° 1.312/08 
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008. 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires Página N° 15 
CONSIDERANDO: 
Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra 
pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de servicios 
públicos que expresamente lo establezcan; 
Que el artículo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al referido 
régimen; 
Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de una 
Metodología de Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente resulta 
necesario brindar las pautas generales para la elaboración de dicha tarea; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA: 
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboración y posterior aprobación de la 
Metodología de Redeterminación Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la presente 
reglamentación. 
Artículo 3°.- Facúltase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demás normas complementarias y 
aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicación de la Ley que por el presente Decreto se reglamenta. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a todos 
los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura 
General y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI 
- Grindetti - Rodríguez Larreta 
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ANEXO  

Art. 1°.- La presente reglamentación se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la entrada 
en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones de servicio 
faltantes de ejecutar al momento de la redeterminación.  

Art. 2°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los costos de 
los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación de referencia 
promedio de esos precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última 
redeterminación, según corresponda.  

La Variación de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de 
cada insumo, según la estructura de ponderación que se establezca para el contrato conforme al artículo 6°, punto 
a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento 
(7%) de variación y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según 
corresponda en cada caso.  

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente debe 
establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho monto y el 
porcentaje del componente de los materiales correspondientes al precio de cada ítem que queda inamovible por el 
pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios podrán efectuarse 
solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija.  

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada ítem, no estará 
sujeto a redeterminación de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.  

En ambos supuestos el contratista no tendrá derecho al reclamo de intereses por mora en el pago.  

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán aprobados a valores de la última 
redeterminación de precios aprobada.  

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, se deben contemplar las siguientes pautas:  

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato. A 
tal fin se utilizarán los análisis de precios de cada uno de los ítems desagregados de todos sus componentes, 
incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con 
lo prescripto en el artículo 9° de la Ley, los cuales no podrán ser modificados durante la vigencia del contrato.  

b) Los precios o índices de referencia a utilizar para determinar la variación de cada factor que integran los ítems del 
contrato, serán los aprobados por el comitente al momento de la adjudicación.  

c) La variación de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento 
(7%) de variación y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según 
corresponda en cada caso.  

d) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes documentales e 
información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de Hacienda.  

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberán respetar la estructura presentada en la oferta y 
constar con un detalle de cálculo que permita su análisis. En todos los casos los contratistas deberán presentar los 
soportes magnéticos con las operaciones de cálculo y vinculaciones que permitan verificarlos.  

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en 
que se produce la variación establecida en el artículo 2° del presente Anexo.  
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g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de 
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha 
en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.  

h) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin 
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del nuevo precio 
contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordada en el Acta de Redeterminación de 
Precios prevista en el artículo 3° de la Ley N° 2.809 y el artículo 9° del presente Anexo.  

i) Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán 
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que 
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 
sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.  

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el comitente a 
solicitud del contratista certificará los avances de obra o servicios ejecutados en los períodos que corresponda, 
adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación de referencia.  

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la 
redeterminación de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variación promedio de referencia 
establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado.  

La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio y es a cuenta 
de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento 
de redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda.  

En caso que, al producirse una variación promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente Anexo, 
exista un procedimiento de redeterminación de precios en curso, el contratista podrá solicitar nuevamente la 
readecuación provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuación provisoria anterior y 
siempre que el trámite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.  

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N° 2.809 y la 
presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria de la obra o del 
servicio de que se trate, la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 6°, inciso a), de 
la Ley N° 2.809.  

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentación que se indica en el artículo 9° de la Ley N° 2.809, de 
manera tal que permita al comitente el análisis del precio total y de los precios unitarios que lo componen, de 
conformidad con la estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios que se establezcan en cada 
pliego por el organismo contratante.  

Art. 9°.- El Acta de Redeterminación de Precios debe contener, como mínimo:  

a) La solicitud del contratista.  

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios.  

c) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total del 
contrato.  

d) Los análisis de precios, como así también los precios o índices de referencia utilizados.  

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, además, en 
soporte magnético.  
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f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el artículo 10 del Ley N° 2.809.  

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer expresamente la 
finalización del procedimiento de redeterminación provisoria correspondiente, consignando la diferencia en más o en 
menos que corresponderá ser certificada.  

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que el 
contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original 
aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje 
estipulado en el contrato para dicha garantía.  

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervención prevista en el artículo 11° de la Ley N° 2809, previo a la 
suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, se remitirán las actuaciones a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien deberá expedirse dentro del plazo fijado por la Ley.  

Producido el informe con relación a la procedencia de la redeterminación definitiva de los precios contractuales o 
transcurrido el plazo perentorio de 15 días hábiles administrativos previstos en la Ley, el referido Organismo de la 
Constitución deberá remitir, sin más trámite, las actuaciones a la jurisdicción comitente del contrato.  

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia de la redeterminación 
definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las actuaciones al Ministerio de Hacienda para que las 
subsane, si fuera el caso.  

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta económica presentada, el comitente puede optar entre dejar sin 
efecto la licitación o solicitar a los oferentes la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por 
la ley en los términos de la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley N° 2.809.  

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de producida la notificación fehaciente 
con respecto a la opción señalada en el párrafo precedente, se tendrá por aceptada la aplicación del presente 
régimen de redeterminación de precios por parte del particular oferente.  

Art. 13.- En los casos de la Cláusula Transitoria 2ª de la Ley, los contratistas podrán acogerse al régimen allí previsto 
dentro de los veinte (20) días hábiles a contar desde la publicación de la presente reglamentación, debiendo 
manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptarán aquellas adhesiones que 
justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley. 

 
 

RESOLUCIÓN N° 4271 MHGC/08 
Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008.  

VISTO: la Ley N°2.809, os Decretos N°948/08, N° 1.123/08 y N° 1.312/08 y la Nota N° 8146-MHGC-08 y; 

CONSIDERANDO: 
Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra pública 
regidos por la Ley N° 13.064 y,skis modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente lo establezcan; 
Que el Decreto N° 948/08 facultó a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y titulares de reparticiones con 
rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar las redeterminaciones de precios que 
deban efectuarse en los contratos de obra pública y servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera sea el 
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monto de la adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N" 2/03 y en el Decreto N° 70/03, su reglamentación o normativa que en el 
futuro los reemplace; 
Que, en tal contexto, por el Decreto N° 1.123/08 se delegó en los mismos funcionarios, la competencia para aprobar las 
redeterrninaciones provisorias de precios que deban ser efectuadas en los contratos de locación de servicios públicos y de 
servicios que tuvieran previsto un coeficiente de variación de referencia o locución de contenido semejante que habiliten el 
procedimiento de redeterminación de los precios en ellos estipulados; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08, reglamentario de la citada Ley, se encomendó al titular de este Ministerio 
la aprobación de una Metodología de Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales 
expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea. 
Por ello y conforme lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Establécese la "Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Servicios", 
aplicable a los precios de los contratos de acuerdo con las pautas dispuestas por la Ley N° 2.809 y su reglamentación. 
Artículo 2°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación provisoria de precios, conforme el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N' 1.312/08, deberán cumplimentarse los requisitos establecidos en el ANEXO I que se adjunta a la presente y, como 
tal, forma parte integrante de la misma. 
Artículo 3°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación definitiva de precios, deberán cumplimentarse los requisitos 
establecidos en al ANEXO II que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la misma. 
Artículo 4°.- A los efectos de la aplicación de las Cláusulas Transitorias 1° y 2° de la Ley N° 2.809, deberán cumplimentarse 
los requisitos establecidos en al ANEXO III que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la misma. 

Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a todos los Ministerios y 
Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaría de Gestión Operativa y a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti 

ANEXOS RESOLUCION N° 4.271-MHGC/08 

ANEXO I — REDETERMINACION PRO VISORIA DE PRECIOS 
Articulo 1° - La redeterminaciOn provisoria debere peticionarse por ante la Jurisdicción comitente a cargo 
del control de la obra o del servicio que corresponda. El plazo total del presente procedimiento de 
redeterminación provisoria no podia exceder los treinta (30) dies desde su inicio hasta la firma del acto 
adnninistrativo que se emita en consecuencia. 
Articulo 2° - En su presentadón a la Jurisdicción comitente, el contratista debe acompariar la siguiente 
documentación: 

a) Nota donde solicita la redeterminación de precios del contrato respectivo, conforme la normative 
aplicable, y la adhesión at regimen de redeterminación provisoria. Dicha nota debe acreditar 
que se ha verificado la variación de referencia exigida en la normative vigente mediante el 
detalle del celculo respectivo. 

b) Copia del articulo del pliego de bases y condiciones particulares, o document° equivalente, que 
establezca la estructura de ponderaci6n de insumos principales que rige en la contrataci6n. En caso 
de no contar el pliego con la citada estructura, la Jurisdicción comitente deberb aprobar en el plazo 
de treinta (30) dias corridos la estructura de ponderación que corresponcla de acuerdo a las 
caracteristicas de la obra o del servicio. 

c) Copia de respaldo de los indices utilizados en el calculo de la variación de referencia. Los 
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mismos deben ser los que surjan de la Ultima publicación del organismo oficial que 
corresponda, con anterioridad a la fecha de la presentación. 

Articulo 3° - Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la 
Jurisdicción comitente emitire el pertinente informe, en el que debere: 
a) Verificar la representación invocada por quien solicita la redeterminación provisoria de precios. 
b) Verificar la solicitud presentada, en fund& de la documentación contractual obrante de la jurisdicción. 
c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variación solicitada. 
d) Aconsejar o no la prosecución del tremite. 
e) Imputar, en su caso, los créditos respectivos en la etapa definitive del gasto Articulo 4° - Cuando la 

opinion sea a favor de la procedencia de la redeterminaci6n provisoria, el/la titular de la 
Jurisdicción comitente, conforme la delegación establecida en los Decretos N° 948/08 y 
1.123/08, dictare la Resolución aprobando la solicitud, a cuyos efectos establecere el incrernento 
provisorio determinado asi como el mes a partir del cual corresponde la aplicación de dicho 
incremento. 

En el caso que corresponda rechazar la petición, se emitire el acto administrativo pertinente. 
En todos los casos, la Resolución que se emita debere ser notificada en forma fehaciente at peticionante 
y comunicada a la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda. 
Articulo 5° - Conforme lo establecido en el articulo 7° de la Ley N° 2.809 y el articulo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/08, advertida la existencia de una nueva variación de referenda que habilite el 
rnecanismo de redeterminación de precios, sin que hubiera concluido el procedimiento de 
redeterminación definitivo que diera origen a la Ultima 
readecuación provisoria, el contratista podre solicitar una nueva readecuación provisoria de precios, 
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos en el articulo 2° del presente Anexo. 
Articulo 6° - Advertida la existencia de un atraso en el procedimiento de redeterminación definitivo por 
causa imputable al contratista, la redeterminación provisoria puede ser dejada sin efecto si, luego de 
intimado por medio fehaciente y por el plazo perentorio e improrrogable de diez (10) dies, subsistiera 
dicho atraso. 

 
ANEXO II— REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS 

Artículo 1° - Emitida la Resolución que aprueba la redeterminación provisoria, conforme lo establecido en 
el artículo 4° del ANEXO I de 4a presente Resolución, el contratista debe presentar, dentro de los treinta 
(30) días de notificada la misma, ante la Dirección General de Redeterminación de Precios, el cálculo 
correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 2° - A efectos de realizar el cálculo pertinente, la contratista debe redeterminar el faltante de 
ejecutar, al inicio del mes en que se produjo la variación de referencia aprobada por la Resolución 
mencionada en el artículo precedente. A dicho efecto, debe redeterminar los análisis de precios 
presentados conjuntamente con la oferta, tomando como base los precios de referencia asociados a 
cada insumo, en los términos establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 2.809, desde el mes anterior a la 
presentación de la oferta o al mes de la última redeterminación aprobada. Dicho cálculo debe ser 
presentado, además, en soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que permitan su 
verificación. 

Artículo 3° - Conjuntamente con la presentación, el contratista debe acompañar, en copia fiel: 

3.1) Contratos de Obra Pública: 
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Parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la estructura de ponderación 
aplicable al contrato o, en su defecto, la aprobada por la Jurisdicción comitente, en función de lo 
establecido en el inciso b) del artículo 2° del ANEXO 1 de la presente Resolución. 
Resolución o Decreto de adjudicación. 
Contrato suscripto. 
Análisis de precios y cómputo y presupuesto presentados conjuntamente con la oferta. Último Plan 
de Trabajo y Curva de Inversión, aprobados por el comitente. 
Acta de Inicio de Obra. 
Certificado de Obra presentado por la contratista y aprobado por el comitente, correspondiente al mes en 
que se produce la variación de referencia exigida por el artículo 3° de la Ley N° 2.809. 
De existir acopio de materiales o anticipo financiero, debe presentarse, como mínimo, la Resolución que 
lo aprueba, el certificado de acopio o de anticipo financiero y la constancia de la fecha del respectivo 
cobro. 
Resolución aprobando la redeterminación provisoria de precios correspondiente a la presente solicitud. 
De corresponder, última Acta de Redeterminación aprobada y su correspondiente acto administrativo 
aprobatorio. 

3.2) Contratos de Servicios: 

Copia de la parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la metodología de 
redeterminación de precios y la estructura de ponderación aplicable al contrato o, en su defecto, la 
aprobada por la Jurisdicción comitente, en función de lo establecido en el inciso b) del artículo 2° del 
ANEXO I de la presente Resolución 
Resolución o Decreto que adjudicó el servicio. 
Contrato suscripto. 
Oferta económica y, de corresponder, la estructura de costos presentada conjuntamente con la oferta. 
Acta de Inicio de Prestación del Servicio. 
 
De corresponder, Orden de Compra. 
Resolución aprobando la redeterminación provisoria de precios correspondiente a la presente solicitud. 
De corresponder, Oltima Acta de Redeterminación aprobada y su correspondiente acto administrativo 
aprobatorio. 
Articulo 4° - El plazo establecido en el inciso c) del articulo 6° de la Ley N° 2.809 connenzare a 
computarse a partir del cumplimiento, por pane del contratista, de la totalidad de los requisitos exigidos 
en los articulos 2° y 30 precedentes. 
Articulo 50 - Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos 
2° y 30 del presente Anexo, la Direcci6n General de Redeterminaci6n de Precios verificare los celculos 
presentados y ennitire el respectivo INFORME DE REDETERMINACIbN DE PRECIOS DEL CONTRATO, 
conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, que debere contener la totalidad de los 
requisitos exigidos por el articulo 9° del Anexo del Decreto N° 1.312/08. Posteriormente remitire las 
actuaciones al area de origen para la prosecución del tremite. 
Articulo 6° - Recibidas las actuaciones, la Jurisdicción comitente, de compartir el lnforme citado en el 
articulo precedente, remitire los actuados a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a 
efectos de que tome la intervención prevista en el articulo 11 de la Ley N° 2.809. 
Articulo 7° - Conforme lo establecido en el articulo 11 del Anexo del Decreto N° 1.312/08, el referido 
Organism° de la Constitución, de emitir su informe aconsejando la prosecución del tremite, girare las 
actuaciones a la Jurisdicción comitente del contrato. 
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En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relaciOn a la procedencia de la 
redeterminación definitive de los precios contractuales, debere remitir las actuaciones a la Direcci6n 
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda para que las subsane. 
Articulo 8° - Cumplido lo establecido en los articulos precedentes, el funcionario que resulte competente 
de la Jurisdicción comitente suscribire, ad referendum de la aprobaci6n del titular de dicha Jurisdicción, 
conforme la delegación de facultades establecida en el Decreto N° 948/08, el Acta de Redeterminación 
de precios correspondiente. 
Articulo 90 - En el supuesto de no existir, por parte del contratista, una solicitud de redeterminación 
provisoria de precios que concluya en la Resolución citada en el articulo 1° del presente Anexo, a efectos 
de requerir la redeterminación definitive de precios, debere presentar ante la Dirección General de 
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda la solicitud correspondiente, 
cumplimentando lo establecido en los articulos 2° y 3° precedentes. 

 
ANEXO III — CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA 
Artículo 1° - En los casos en que el contratista haya aceptado la aplicación a su oferta del régimen 
establecido por la _ey N° 2.809, conforme lo establece el artículo 12 del Anexo del Decreto N° 
1.312/08, dicha aceptación debe consignarse expresamente en el contrato a suscribir. 
Artículo 2° - En aquellos contratos a los que les resulte aplicable la Cláusula Transitoria 1° de la Ley N° 
2.809, un diez por ciento (10 °A) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante 
toda la vigencia del mismo, debiendo computarse en cada redeterminación de precios respecto de la 
cantidad de obra faltante de ejecutar en ese momento, conforme lo establecido en la normativa 
anterior. 
CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA 
Artículo 3° - Producida la adhesión al régimen establecido en la Ley N° 2.809, el contratista deberá, 
dentro del plazo de treinta (30) días, presentar ante la Dirección General de Redeterminación de Precios 
los cálculos correspondientes al precio aplicable al mes de entrada en vigencia de la citada Ley. 
Artículo 4° - A efectos de realizar la presentación mencionada en el artículo precedente, deberá 
contemplar lo siguiente: 
a) Se considerarán las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada 
o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, a las que se les adicionará un período de 
ajuste desde la última variación operada hasta el mes de entrada en vigencia de la Ley N° 2.809, es 
decir, agosto de 2008. 
b) A efectos de calcular las variaciones de referencia mencionadas en el inciso precedente, se tomará 
la Estructura de Ponderación prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones o, en su defecto, la que 
haya sido aprobada por el comitente. 
c) De la Estructura de Ponderación antes mencionada se desagregará la mano de obra, la cual será 
ajustada de conformidad con las variaciones del o de los convenios colectivos de la o las actividades 
que correspondan. 
d) A tal fin, el contratista debe informar el o los convenios colectivos que resultan aplicables a la obra o 
servicio que corresponda. De contar con más de un convenio colectivo aplicable, debe documentar la 
incidencia de cada uno de ellos en el total de la mano de obra de su estructura. 
e) En función de lo señalado precedentemente, el contratista calculará el porcentaje acumulado de 
incremento que corresponda, debiendo aplicar el mismo a cada uno de los ítems que conforman el 
faltante de obra existente al mes de agosto de 2008. 
f) A los efectos del cálculo, deberán utilizarse los índices correspondientes al boletín publicado por el 
INDEC en el mes de septiembre de 2008, excepto para la mano de obra, la que deberá calcularse 
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conforme la variación que corresponda al convenio colectivo de la actividad y que haya sido publicada 
por la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por otros organismos públicos especializados. 
g) La presentación debe ser acompañada con el respectivo soporte magnético en el que conste la 
totalidad de los cálculos efectuados para arribar al precio solicitado. Artículo 5° - Recibida la petición y 
corroborado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° precedente, la Dirección General de 
Redeterminación de Precios verificará los cálculos presentados y emitirá el respectivo informe, en el 
cual se establecerán los nuevos precios contractuales al mes de entrada en vigencia de la Ley N° 2.809. 
Conjuntamente con el Informe, remitirá a la Jurisdicción comitente el Proyecto de Acta Acuerdo a 
suscribir, la que deberá aprobar la nueva estructura de ponderación y contener, como mínimo, los 
nuevos precios contractuales y sus correspondientes análisis de precios. 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 543/MHGC/13 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 

VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08, N° 1.312/08, N° 49/2013, la Resolución N° 
4.271/MHGC/08 y el Expediente N°2680020/2013 y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que, por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de 
locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que, el Decreto N° 49/2013 facultó al titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas 
complementarias, operativas e interpretativas a los fines de una mejor aplicación de lo dispuesto por el 
Decreto; 
Que, el Decreto N° 49/2013 facultó al titular del Ministerio de Hacienda a fijar los plazos aplicables al 
procedimiento de adecuaciones provisorias y/o redeterminaciones definitivas de precios sobre los 
contratos de obra pública y de servicios; 
Que, mediante el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08 reglamentario de la citada Ley, se encomendó al 
titular de este Ministerio la aprobación de una Metodología de Redeterminación de Precios acorde a lo 
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de dicha 
tarea; 
Que, con el dictado de la Resolución N° 4.271/GCBA/MHGC/08 se estableció la metodología a la que 
debería ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por la Ley N°2.809; 
Que, la experiencia recogida en la materia aconseja arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de 
mayor celeridad y eficacia a la tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones 
definitivas en obras y servicios del Gobierno de la Ciudad, relacionadas al tema que nos ocupa; 
Que, a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustar el procedimiento; 
Que, los contratos de obra y de servicios que no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la 
Ley 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las 
disposiciones del artículo 6° del Decreto N° 1.312/08 y del Anexo I de la Resolución N° 
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4.271/MHGC/2008; 
Que, las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, deberán 
continuar sustanciándose por el régimen vigente al momento de su solicitud, hasta la total culminación 
de su trámite; 
 
Por ello y conforme lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08 y los artículos 6 y 7 del 
Decreto N° 49/2013; 

 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y 
de Servicios, de acuerdo a los procedimientos descriptos en los ANEXOS I y II que forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones definitivas actualmente 
en curso, deberán continuar sustanciándose por el régimen vigente al momento de sus respectivas 
presentaciones hasta la total culminación de su trámite. 
Artículo 3°.- Los contratistas de obras públicas o de servicios podrán optar por solicitar adecuaciones 
provisorias sucesivas en cuyo caso, la redeterminación definitiva de precios se realizará de oficio, una 
sola vez por año calendario. 
Artículo 4°.- La redeterminación definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de 
la presente, deberá comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas en el período anual. 
Artículo 5°.- Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberán ser presentadas ante 
la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de las Subsecretaría de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda. 
Articulo 6°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberen ser ingresadas hasta los 
treinta (30) dias corridos a la fecha de terminación del contrato relacionado con ellas. 
En caso de optar por la redeterminación definitiva de Precios, la respectiva solicitud deberá ser 
ingresada hasta noventa (90) dias corridos posteriores a la finalización del contrato o acta de recepción 
provisoria para el caso de obras públicas. 
Vencidos dichos plazos, ninguna solicitud será aceptada. 
Articulo 7°.- Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada, conforme lo dispone el Articulo 4° del Anexo al Decreto N° 
1312/2008, y se le aplicarán la totalidad de las adecuaciones provisorias aprobadas para dicha obra o 
servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del contratista. 
Articulo 8°.- Las adecuaciones provisorias serán equivalentes a no menos del noventa por ciento (90%) 
de la variación de referencia. 
Articulo 9°.- El procedimiento de adecuación provisoria de Precios, conforme el articulo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/08 y el articulo 4° del Decreto N° 49/2013, debera cumplimentar los requisitos 
establecidos en el ANEXO I que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la 
misma. 
Articulo 10°.- El procedimiento de redeterminación definitiva de precios, deberá cumplimentar los 
requisitos establecidos en el ANEXO II que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante 
de la misma. 
Articulo 11°.- Apruébese el formulario de solicitud de redeterminaci6n definitiva y de adhesión al 
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regimen de adecuación provisoria de precios, obrante como ANEXO III de la presente. 
Articulo 12°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 801 MHGC/2008 y 2849 MHGC/2008. Articulo 13°.- La 
presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
Articulo 14°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a 
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaria de Gesti6r Operativa y a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido, 
archivese. Grindetti 

 

ANEXOS - RESOLUCION N° 543 /MHGC/13 - ANEXO I — ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS 

Articulo 1° - La adecuacion provisoria debera peticionarse por ante la Dirección General de 
Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del MINISTERIO DE 
HACIENDA. 
El plazo total del presente procedimiento no podra exceder los treinta (30) dias desde su inicio hasta la 
firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la adecuacion provisoria solicitada. 
Articulo 2° - En su presentacion el contratista debe acompañar nota según el modelo que obra en Anexo 
III, donde solicita la redeterminacion de precios del contrato respectivo, conforme la normativa 
aplicable, y la adhesion al regimen de adecuación provisoria. Dicha nota debe acreditar que se ha 
verificado la variación de referencia exigida en la normativa vigente mediante el detalle del calculo 
respectivo y ser acompañada por la copia de respaldo de los indices utilizados para el calculo. 
Articulo 3° - Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la 
Dirección General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa 
del Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y podra remitirla a la Jurisdicción cornitente para que 
emita el pertinente informe. 
En el informe se deberà: 
a) Verificar la solicitud presentada, en función de la documentación contractual obrante en la 
jurisdiccion. 
b) En caso de no contar el pliego con la estructura de ponderacion de insumos principales, la 
Jurisdicción comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos la estructura de 
ponderación que corresponde de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del servicio. 
c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion solicitada. 
Articulo 4° - Cuando la opinion sea a favor de la procedencia de la adecuación provisoria, se debera 
dictar el acto administrativo aprobando la solicitud. 
Dicho acto administrativo sera suscripto por el funcionario competente y establecera que se han 
curnplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, fijará la adecuación provisoria de 
precios determinada, y, el mes a partir del cual corresponde la aplicación de dicha adecuacion provisoria. 
En el caso que corresponda rechazar la petición, se emitirá el acto administrativo pertinente. 
En todos los casos, el acto administrativo que se emita deberá ser notificado en forma fehaciente al 
peticionante. 
Artículo 5° -Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de 
redeterminación de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el articulo 6° de la 
presente resolución, el contratista podrá solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, tomando 
como base el valor aprobado en la adecuación provisoria anterior y cumplimentando nuevamente los 
requisitos exigidos por el presente ANEXO. 

 
ANEXO II — REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS 
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Articulo 1° - En el caso que el contratista haya optado par la solicitud de sucesivas adecuaciones 
provisorias, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, procedera a realizar de oficio el calculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan con las 
adecuaciones provisorias aprobadas en el curso del año calendario. 

Articulo 2° - En el caso que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios 
del contrato, sin adherir al regimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
debera ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Gestion Operativa del Ministerio de Hacienda. 
El contratista debera acompañar el calculo correspondiente a la redeterminación de precios 
definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho calculo deber ser presentado, además, en 
soporte magnetico, en formato Excel y con las vinculaciones que permitan su verificación. 

Articulo 3° - La redeterminación definitiva de precios debera tomar coma base los precios de 
referenda asociados a cada insumo, en los términos establecidos en el articulo 90 de la Ley N° 
2.809, desde el mes anterior a la presentación de la oferta o, al mes de la última redeterminación 
aprobada. 

Articulo 4° - Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la 
Dirección General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda verificara o efectuara los calculos, según corresponda, y 
emitirá el respectivo INFORME DE REDETERMINACION CEFINITIVA DE PRECIOS DEL CONTRATO, 
conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, que debera contener la totalidad de 
los requisitos exigidos por el articulo 9° del Anexo del Decreto N° 1.312/08. 

Posteriormente remitirá las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad a efectos de que 
tome la intervención prevista en el articulo 11 de la Ley N° 2.809. 

Articulo 5° - La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, emitira su informe, quién en 
caso de aconsejar la prosecución del tramite, girara las actuaciones a la Procuración General de la 
Ciudad. 
En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia de la 
redeterminación definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las actuaciones a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del 
Ministerio de Hacienda para que las subsane. 

Artículo 6° - Cumplido lo establecido en los artículos precedentes el funcionario que resulte 
competente de la Jurisdicción comitente suscribirá, ad referéndum de la aprobación del titular de 
dicha Jurisdicción, conforme la delegación de facultades establecida en el Decreto N° 49/2013, el 
Acta de Redeterminación de precios correspondiente. 
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ANEXO III — SOLICITUD DE REDETERMINACION 
 

CONTRATISTA   
 

FECHA 
SOLICITUD DD MM AAAA 

CUIT        
OBJETO DE LA 
LICITACIÓN   

     
 
_________________________ (Nombre completo, DNI), en mi carácter de ________________, con las facultades 
suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de 
precios de la Obra/Servicio de referenica, y adherir al régimen de adecuación provisoria de precios previsto por la Ley 
2809, Decreto 1312/GCBA/08 y la Resolución …../2013, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y 
copia de las publicaciones conteniendo los ídices utilizados.  

 

Licitación N°   

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo del contrato AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de inicio de Obra/Servicio DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°   

Porcentaje de Variación ……..% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 
Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 
 
Saludo a Ud. Muy atentamente. 
 

…………………………………….. 
FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO XI 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS 
Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o 
maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones de la misma) 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 

 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas. 
 

• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
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• Apisonadora. 
• Vibradores. 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
• Lámparas Portátiles. 

 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de 
uso. 
 
Material:  

• Madera 
• Fibra                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 

 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte 
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 

 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
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13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o `profesional idóneo. 
En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma totalmente 

cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en 
los cuatro costados. 

• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún 
en  los lugares donde normalmente no se usa. 

• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON 
DE SEGURIDAD en dicha área. 

• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de 
seguridad sino también cerrada con sogas. 

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales 
prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento 
de piso. 
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20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, 
manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de antiparras o 
anteojos de protección. 
 
23.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas 
aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como 
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores 
eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más 
alejados posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 
realizar tareas 
ruidosas en el interior.
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su 
cara interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
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ANEXO XII 
 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona 
física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 
elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la 
Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
 
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas 
operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se 
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 

 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones contractuales de las Pólizas de 
Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los 
montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el 
Art.3 de la Resolución N° 177/2007.  
 
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo ambiental en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675. 

 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" establece que el 
ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." 
(Art. 26)  
 
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y mejora de la 
calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, 
su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con 
relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 
 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus 
artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de caución ambiental para los generadores 
de tales residuos.  

 
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra ó 
emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un 
relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades 
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas físicas o jurídicas 
con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de 
entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto. 
 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades riesgosas 
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 
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554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la 
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro 
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad y propugnamos su implementación. 

 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de incidencia 
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes 
y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de 
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta 
corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran en el marco de la 
Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el 
oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro 
ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las 
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar 
la vigencia de la cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte adjudicado, deberá 
contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La 
acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. La 
Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar 
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una 
vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles 
prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 
la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el 
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación 
mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se 
dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Póliza En la póliza deberá indicarse 
que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y/ó el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del 
Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición 
del daño se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar 
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niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único 
responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 
seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la 
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en 
este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro 
ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo 
diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, 
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin 
exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social -
Secretaría de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
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Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garage y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados 
concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 
urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, 
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en 
la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
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Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y 
disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos 
provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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ANEXO XIII 

 
 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
   
      Banco……………………………………………………… 
 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la 
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa 
crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la 
Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada “……………………..”. 
 
                                                  Sin otro particular, 
 
 
 
 


