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ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNID| CANT | PRECIO | PRECIO TOTAL
UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza, replanteo y nivelacion del terreno GL 1,00 5.203,80 5.203,80
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos GL 1,00 8.177,40 8.177,40
13 Documentacion Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 1,00 14.868,00 14.868,00
14 Defensas M2 32,50 391,27 12.716,27
40.965,47
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
21 Excavacion mecanica M3 124,00 95,09 11.791,22
2,2 Excavacién manual M3 189,63 166,95 31.658,26
23 Retiro de excedentes con multifuncion-camion M3 313,63 126,16 39.567,35
24 Relleno y Compactacion con Tosca M3 1.053,25 136,41 143.669,87
226.686,70
3 DEMOLICIONES
31 Demolicion Contrapisos M2 705,00 131,83 92.943,16
3.2 Demolicion Carpetas M2 705,00 17,58 12.392,42
33 Demolicion Pisos M2 705,00 17,58 12.392,42
3,4 |Demolicion construcciones existentes M2 871,00 218,76 190.540,50
308.268,50
4 |ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
4,1 Hormigon de limpieza esp 7cm M3 147,46 719,90 106.152,21
4.2 Platea de H° A° M3 926,91 2.028,60 1.880.332,37
43 Base para mastil M3 0,58 138,21 79,61
4,4 Columna H°A® M3 29,85 2.699,05] 80.566,56
45 Viga H°A® M3 91,87 4.097,65 376.465,48
4,6 Losa H°A® M3 194,52 3.103,13 603.609,71
4,7 Escalera H°A® M3 4,25 4.288,23] 18.224,97
4.8 Tanque de H° A° M3 8,90 4.094,03 36.428,66
4,9 Tabique H°A® M3 19,37 3.720,31 72.049,48
4,10 [Bancosde H°H 21 ML 36,00 535,24 19.268,49
3.193.177,54
5 MAMPOSTERIA
51 Mamp. de lad.vista junta enr. M3 14,14 1.831,86 25.902,55
52 Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m M3 211,94 1.448,23 306.937,71
53 Mamp. de lad.hueco 12:18:33 M2 295,99 149,84 44.351,28
54 Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2 1.963,20 197,28 387.306,94
55 Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2 381,21 109,33 41.675,72
56 Mamp. de Submuracion M3 12,53 585,55 7.337,00
813.511,20
6 AISLACIONES HIDROFUGAS
6,1 Aisl. Hidrofuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2 672,93 34,59 23.274,76
6,2 Aisl. Hidrofuga Vertical Asfaltica en Frio M2 94,27 32,64 3.076,85
26.351,61
7 REVOQUES
71 Picado manual de revoques M3 189,00 584,32 110.435,78
7.2 Azotado impermeable y jaharro frat exterior M2 1.702,14 96,14 163.640,73
73 Jaharro fratasado ext. a la cal M2 2.293,98 83,43 191.376,91
7.4 Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2 929,61 26,47 24.604,06
75 Jaharro fratasado interior a la cal M2 3.747,70 55,70 208.740,76
76 Jaharro bajo revestimiento M2 929,61 55,70 51.777,60
7 Friso cementicio M2 502,70 33,96 17.069,18
78 Revoque Grueso en pasadizo ascensor M2 178,63 52,63 9.400,73
79 Enlucido plastico con color incorp tipo Revear M2 448,76 54,48 24.446,84
801.492,59
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
8,1 Contrapiso s/terr.nat. esp.12cm c/malla M2 926,40 177,46 164.397,40
8,2 Contrapiso s/losa esp.8cm M2 1.854,41 93,86 174.054,47
8,3 Contrapiso de HP con pendiente esp promedio 15 cm M2 17,70 131,59 2.328,83
8,4 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2 1.082,37 80,41 87.031,56
8,5 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2 1.732,76 65,81 114.024,95
8,6 Banquina H° Cascotes 1:1/8:4:8 M2 51,41 93,86 4.825,14
8,7 Film de polietileno 200 micrones M2 2.106,50 5,34 11.253,88
557.916,23
8] PISOS
91 Mosaicos graniticos 15x15 M2 169,58 157,26 26.669,07
9,2 |Baldoson de cemento 60x40 M2 145,79 167,07 24.356,74
93 Mosaicos graniticos 30x30 M2 1.543,57 164,46 253.852,66
9,4 Mosaicos graniticos simil goma M2 9,48 170,41 161545
95 Piso de cemento alisado M2 862,28 58,75/ 50.658,35
9.6 Mosaicos calcareos M2 10,80 148,04 1.598,79
9,7 Baldosa vinilica 20x20 M2 84,77 144,66 12.262,48
371.013,53
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS
10,1  |Zocalo de cemento rampante con color incorporado ML 43,75 55,75 2.438,88
10,2 |Zocalo de cemento alisado h=10 cm ML 322,51 28,05 9.046,05
10,3 |Zocalo de mosaico graniticos ML 1.269,60 35,02 44.463,02
10,4 |Guardasilla ML 420,08 22,26 9.350,00 N
10,5 [Solia de granito gris mara M2 3,73 695,32 2.594,21
67.892,15
11 REVESTIMIENTOS
11 de baldosas M2 568,35 161,75 91.930,56
| | 91.930,56
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12 CIELORRASOS

12,1 [Cielorraso armado de placa cementicia M2 387,33 253,14 98.049,66

12,2 |[Cielorraso suspendido placa de roca de yeso M2 1.687,22 160,53 270.850,86

12,3 [Cielorraso H° Visto sin Oquedades M2 102,46 47,73 4.890,54

373.791,07
13 CARPINTERIAS METALICA

131 |De Madera
P3 Placa 0,95 x 2,40 u 15,00 527,83 7.917,52
PS5 Placa 0,95 x 2,40 u 2,00 527,83 1.055,67
P6 Placa 0,70x1,70 u 10,00 275,49 2.754,93
P8 Placa 1,15x2,40 u 1,00 638,96 638,96
P10 Placa 0,70x2,40 u 1,00 388,93 388,93
P11Placa 0,70x1,30 u 3,00 210,67 632,01
P12 Placa 0,70x2,00 u 3,00 324,11 972,33
P13 Placa 0,85x2,00 u 3,00 393,56 1.180,68
P14 Placa 1,15x2,40 u 2,00 638,96 1.277,91
P16 Placa 2,00x3,00 u 1,00 1.389,04 1.389,04
P16 “Placa 1,25x3,00 u 1,00 868,15 868,15
P19 Placa 0,80x2,40 u 1,00 444,49 444,49
PV1 Placa 1,15x2,40 u 2,00 638,96 1.277,91
PV2 Placa 1,15x2,40 u 2,00 638,96 127791
PV3 Placa 1,15x2,40 u 1,00 638,96 638,96
PV4 Placa 1,15x2,40 u 3,00 638,96 1.916,87
PV5 Placa 1,15x2,40 u 3,00 638,96 1.916,87
PV6 Placa 1,15x2,40 u 12,00 638,96 7.667,49
Mueble M1 2,68x0,80 u 1,00 496,35 496,35
Mueble M2 1,07x0,80 u 3,00 198,17 594,51
Mueble M3 2,30x0,80 u 1,00 425,97 425,97
Mueble M4 1,20x0,80 u 1,00 222,25 222,25
Mueble M5 Placa 1,85x2,60 u 2,00 1.113,55 2.227,09
Mueble M6 Placa 1,20x2,00 u 4,00 555,62 2.222,46
Mueble M8 Placa 1,20x2,30 u 1,00 638,96 638,96
Mueble M9 3,51x0,80 u 14,00 650,07 9.100,98
Mueble M10 2,31x0,80 u 3,00 427,82 1.283,47
Mueble M11 1,04x0,80 u 8,00 192,61 1.540,91
Mueble M12 Placa 6,40x2,30 u 1,00 3.407,77 3.407,77
Mueble M13 1,20x0,60 u 1,00 166,68 166,68
Mueble M13 1,60x0,85 U 1,00 314,85 314,85

13,2 |De Chapade Acero y Herreria
P1Marco-puerta ventana 4,77x3,00 u 1,00 2.307,17 2.307,17
P2 Marco-puerta ventana 5,08x3,00 u 1,00 2.457,11 2.457,11
P3 Marco 0,95 x 2,40 u 15,00 367,60 5.513,98
P4 Puerta 0,95x2,10 u 1,00 1.286,60 1.286,60
P5 Marco 0,95 x 2,40 u 2,00 367,60 735,20
P6 Marco 0,70x1,70 u 5,00 191,86 959,30
P7 Puerta 0,80x2,00 u 6,00 1.031,86 6.191,14
P8 Marco 1,15x2,40 u 1,00 444,99 444,99
P10 Marco 0,70x2,40 u 1,00 270,86 270,86
P11 Marco 0,70x1,30 u 3,00 146,72 440,15
P12 Marco 0,70x2,00 u 3,00 225,72 677,16
P13 Marco 0,85x2,00 u 3,00 274,09 822,26
P15 Marco 2,00x3,00 u 3,00 967,37 2.902,10
P17 Puerta 2,54x2,46 u 2,00 4.029,66 8.059,32
P18 Puerta 1,14x1,00 u 2,00 735,20 1.470,40
Mueble M5 Marco 1,85x2,60 u 2,00 775,50 1.551,01
Mueble M6 Marco 1,20x2,00 u 4,00 386,95 1.547,79
Mueble M7 0,75x1,80 u 1,00 870,63 870,63
Mueble M8 Marco 1,20x2,30 u 1,00 444,99 444,99
Mueble M12 Marco 6,40x2,30 u 1,00 237327 2.373,27
Mueble PC 2,70X2,40 u 1,00 1.044,75 1.044,75
P19 Marco 0,80 x 2,40 u 1,00 309,56 309,56
Baranda escalera u 1,00 5.296,53 5.296,53
Pasamanos escalera u 1,00 3.416,86 3.416,86
Pasamanos escalera a subsuelo u 1,00 490,63 490,63
Pasamanos acceso escalera u 1,00 210,27 210,27
Baranda accceso escaleras u 1,00 907,98 907,98
Pasamanos rampa acceso u 1,00 1.638,34 1.638,34
Baranda rampa acceso u 1,00 7.490,81 7.490,81
R1 4,75x1,85 u 7,00 6.998,99 48.992,91
R2 3,54X1,85 u 3,00 5.216,09 15.648,26
R3 3,60X1,85 u 12,00 5.304,50 63.653,95
R4 12,40X1,85 u 3,00 18.271,04 54.813,12
R5 13,60X1,85 u 1,00 20.039,21 20.039,21
R6 1,14X1,85 u 6,00 1.679,76 10.078,54
R72,66X1,85 u 1,00 3.919,43 3.919,43
R89,76X1,85 u 1,00 14.381,08 14.381,08
R9 6,42X1,85 u 4,00 9.459,68 37.838,73
R11 4,77X3,00 u 1,00 11.397,50 11.397,50 = ‘\ -
R121,17X3,50 u 1,00 3.261,55] 3.261,55 .
R13 2,20X0,60 u 1,00 1.051,34 1.051,34
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R14 5,40X1,85 u 1,00 7.956,74] 7.956,74
R15 1,06X0,60 u 5,00 506,56 2532,78
R16 7,00X0,60 u 3,00 3.345,18 10.035,53
R17 4,80X0,60 u 1,00 2.293,84] 2.293,84
R171,08X 1,50 u 1,00 1.290,28 1.290,28
R18 4,78X1,85 u 2,00 7.043,19 14.086,38
R19 2,45X1,85 u 1,00 3.418,45] 3.418,45
R20 10,00X3,00 u 1,00 23.894,12 23.894,12
R20 2,50X3,00 u 1,00 5.973,53 5.973,53
R21 11,10X2,00 u 1,00 17.681,65 17.681,65
R21 0,94X1,00 u 1,00 748,68 748,68
R22 7,50X3,00 u 1,00 17.920,59 17.920,59
R22" 3,50X3,00 u 1,00 17.920,59 17.920,59
R23 3,60X2,00 u 2,00 5.734,59 11.469,18
R24 2,65X2,00 u 1,00 5.495,65] 5.495,65
R25 2,40X1,85 u 1,00 3.536,33] 3.536,33
R26 5,13X2,00 u 1,00 8.171,79 8.171,79
R27 3,37X1,85 u 1,00 4.965,60 4.965,60
R28 2,87X1,40 u 2,00 3.200,22 6.400,44
R 29 1,40X0,6 u 1,00 669,04 669,04
R30 4,1X0,4 u 1,00 1.306,21 1.306,21
R31 8,51X2,00 u 1,00 13.555,93 13.555,93
R329,70X3,55 u 1,00 27.426,47 27.426,47
Escaleras Gato (SUM, Azotea y Tanques) GL 1,00 2.934,79 2.934,79
133 |De Aluminio
P1 puerta ventana 4,77x3,00 u 1,00 7.910,23] 7.910,23
P2 puerta ventana 5,08x3,00 u 1,00 8.424,32 8.424,32
P9 Puerta 0,70x1,7 u 6,00 657,80 3.946,83
P14 Marco 1,15x2,40 u 2,00 381,42 762,83
P15 2,00x3,00 u 3,00 3.316,66 9.949,98
P16 Marco 2,00x3,00 u 1,00 829,16 829,16
P16 "Marco 1,25x3,00 u 1,00 518,23 518,23
PV1 Ventana 3,50x1,45 u 2,00 2.805,34] 5.610,68
PV1 Marco 1,15x2,40 u 2,00 1.525,66 3.051,33
PV2 Ventana 1,07x1,45 u 2,00 857,63 1.715,27
PV2 Marco 1,15x2,40 u 2,00 1.525,66 3.051,33
PV3 Ventana 1,80x1,45 u 1,00 1.442,75 1.442,75
PV3 Marco 1,15x2,40 u 1,00 1.525,66 1.525,66
PV3" Marco 2,10x1,45 u 1,00 1.683,20 1.683,20
PV4 Ventana 2,30x1,45 u 3,00 1.843,51 5.530,53
PV4 Marco 1,15x2,40 u 3,00 1.525,66 4.576,99
PV5 Ventana 3,48x2,00 u 2,00 4.616,79 9.233,58
PV5 Marco 1,15x2,40 u 2,00 1.525,66 3.051,33
PV5 Ventana 1,15x0,60 u 2,00 381,42 762,83
PV6 Ventana 3,51x2,00 u 12,00 4.656,59 55.879,09
PV6 Marco 1,15x2,40 u 12,00 1.525,66 18.307,96
PV6 Ventana 1,15x0,60 u 12,00 381,42 4.576,99
PV7 Ventana 1,04x2,00 u 6,00 1.149,78 6.898,65
PV7 Puerta 1,15x2,40 u 6,00 1.525,66 9.153,98
PV7 Ventana 1,15x0,60 u 6,00 381,42 2.288,50
PV8 Ventana 3,54x2,00 u 3,00 4.696,39 14.089,17
PV8 Puerta 1,15x3,00 u 3,00 1.907,08 5.721,24
PV9 Ventana 3,60x2,00 u 12,00 3.979,99 47.759,90
PV9 Puerta 1,15x3,00 u 12,00 1.907,08 22.884,95
PV10 Ventana 1,14x2,00 u 6,00 1.260,33 7.561,98
PV10 Puerta 1,15x3,00 u 6,00 1.907,08 11.442,48
PV11 Ventana 10,18x2,00 u 1,00 13.505,44 13.505,44
PV11 Puerta 1,09x3,00 u 1,00 1.807,58 1.807,58
PV12 Ventana 2,40x2,00 u 1,00 2.653,33 2.653,33
PV12 Puerta 1,13x3,00 u 1,00 1.873,91 1.873,91
PV13 Ventana 6,58x2,00 u 4,00 8.729,45] 34.917,80
PV13 Puerta 1,13x3,00 u 4,00 1.873,91 7.495,65
PV14 Ventana 4,80x2,00 u 2,00 6.367,99 12.735,97
PV14 Puerta 1,09x3,00 u 2,00 1.807,58 3.615,16
PV14 Puerta 1,10x3,00 u 2,00 1.658,33 3.316,66
PV15 Ventana 7,00x3,00 u 1,00 11.608,31 11.608,31
PV16 Ventana 2,50x3,00 u 1,00 4.145,82 4.145,82
PV16 Puerta 2,50x3,00 u 1,00 4.145,82 4.145,82
PV17 Ventana 7,50x2,00 u 1,00 9.949,98 9.949,98
PV17 Ventana 1,02x3,00 u 1,00 1.691,50 1.691,50
PV17 Puerta 2,38x3,00 u 1,00 3.946,83 3.946,83
PV18 Puerta 5,00x3,00 u 1,00 9.949,98 9.949,98
PV18 Ventana 2,50x3,00 u 2,00 4.974,99 9.949,98
PV19 Ventana 2,36x2,00 u 1,00 2.609,11 2.609,11
PV19 Puerta 1,05x3,00 u 1,00 1.741,25 1.741,25
PV20 Ventana 4,80x2,00 u 2,00 6.367,99 12.735,97
PV20 Ventana 3,60x2,00 u 1,00 4.775,99 4.775,99
PV20 Puerta 1,20x3,00 u 1,00 1.990,00 1.990,00
PV21 Ventana 5,43x2,00 u 1,00 18.307,96 18.307,96
PV21 Puerta 2,18x3,00 u 1,00 1.990,00 1.990,00
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PV22 Ventana 0,55x2,00 1] 1,00 5.969,99 5.969,99
PV22 Puerta 1,10x3,00 u 1,00 1.824,16 1.824,16
V1 Ventana 4,75x2,00 u 8,00 6.301,65! 50.413,23
V3 Ventana 12,7x2,00 u 3,00 16.848,63 50.545,90
V4 Ventana 2,66x2,00 u 1,00 3.528,93 3.528,93
V5 Ventana 1,60x3,65 u 1,00 3.228,22 3.228,22
V6 Ventana 4,10x0,4 u 1,00 906,55 906,55
V7 Ventana 8,5x2,00 u 1,00 9.397,20 9.397,20
V8 Ventana 2,20x0,40 u 1,00 486,44/ 486,44
V9 Ventana 1,14x0,40 u 5,00 252,07 1.260,33
V10 Ventana 7,80x0,40 u 1,00 1.724,66 1.724,66
V10" Ventana 7,00x0,40 u 2,00 1.547,77 3.095,55
V11 Ventana 4,80x0,60 u 1,00 1.592,00 1.592,00
V11 Ventana 1,13x1,40 u 1,00 874,49 874,49
V12 Ventana 3,60x2,00 u 3,00 4.775,99 14.327,97
V13 Ventana 2,40x2,00 u 1,00 3.183,99 3.183,99
V14 Ventana 5,10x2,00 u 1,00 6.765,99 6.765,99
V15 Ventana 3,37x2,00 u 1,00 4.470,86 4.470,86
V16 Ventana 2,87x1,40 u 2,00 2.221,06! 4.442,11
V17 Ventana 1,40x0,70 u 1,00 541,72 541,72
V17 Ventana Placa 1,40x0,70 u 1,00 541,72 541,72
V18 Ventana 2,65x2,00 u 1,00 1.777,73 1.777,73
V19 Ventana 3,50x1,40 u 1,00 2.708,61 2.708,61
1.250.960,53
14 VIDRIOS
14,1 [Cristal laminado de seguridad 3mm+3mm M2 726,36 298,69 216.952,51
14,2 |Espejo Claro 4 mm M2 38,12 262,26 9.997,22
226.949,73
15 CUBIERTAS
15,1 [Cubierta plana completa incluye b. vapor, contrapiso, carpeta imp y membrana M2 559,45 281,60 157.540,39
15,2 [Cubierta de chapa trapezoidal c/estr y aislacion M2 1.228,74 337,94 415.244,77
15,3  |Estructura cubierta metalica
A) Viga reticulada 0,40 x 0,80 m GL 1,00 213.813,37 213.813,37
B) Viga reticulada 0,20 x 0,40 m GL 1,00 113.318,44 113.318,44
899.916,96
16 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS
16,1 [Instalacion de desagties cloacales GL 1,00 118.092,82 118.092,82
16,2 [Instalacion de desagiies pluviales GL 1,00 228.817,51 228.817,51
16,3 |Instalacion de agua fria GL 1,00 186.298,69 186.298,69
16,4 [Instalacion de agua caliente GL 1,00 64.217,62 64.217,62
16,5 [Provision y colocacion de artefactos sanitarios GL 1,00 30.431,32 30.431,32
16,6 [Provision y colocacion de accesorios GL 1,00 4.104,36 4.104,36
16,7  [Provision y colocacion de griferias GL 1,00 23.566,96 23.566,96
16,8 [Provision y colocacion de electrobaombas GL 1,00 23.523,93 23.523,93
16,9 1 de servicio contra incendios completa GL 1,00 83.595,42 83.595,42
16,10 |Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y sefialetica GL 1,00 13.319,34 13.319,34
775.967,95
17 INSTALACION DE GAS
17,1 |Instalacién de gas completa GL 1,00 55.024,36 55.024,36
17,2 |Provision y colocacion de artefactos GL 1,00 43.742,48 43.742,48
98.766,84
18 INSTALACION ELECTRICA
181 Electrica
N yap 6n de planos, on,de on de calefacciony gas GL 1,00 4.183,48 4.183,48
Ejecucion de boca monofésica, tendido de cafierias, cafio semipesado en interior y pesado en exterior, cableado
seccion min. 2,5mm, incluye,cajas, fichas, llaves, etc. u 509,00 332,48 169.234,79
Colocacion de caja p/ medidor T1- Edesur u 1,00 195,01 195,01
Colocacion de gabinete de medidor y caja de toma p/ medicién T3- Edesur ( c/bases) u 1,00 3.173,23 3.173,23
Colocacion de jabalina para instalacion interior, incluye caja de inspeccion u 2,00 1.074,57 2.149,14
Bandejas de chapa perforada, con tapa y accesorios M 193,00 206,45 39.844,49
Tendido de cables de alimentacion desde medidor a TPE con conductor tipo Sintenax 3 x 120 + 1x70 +Pe M 2,00 598,44 1.196,88
Tendido de cableado de TPE a TGE o a la vista con conductor tipo Sintenax 3 x 50+1 x 25 + Pe M 9,50 245,68 2.334,00
Tendido de cableado de TPE a TSBI o a la vista con conductor tipo Sintenax 4 x 6 + Pe M 9,00 55,55 499,96
Tendido de cableado de TGE a TS1 a la vista con conductor tipo Sintenax 3 x 25 + 1 x16 +Pe M 2,00 128,85 257,70
Tendido de cableado de TGE a TSBA a la vista con conductor tipo Sintenax 4 x 4+ Pe M 19,00 45,33 861,34
Tendido de cableado de TGE a TSMBT a la vista con conductor tipo Sintenax 2 x 4+ Pe M 2,00 33,47 66,94
Tendido de cableado de TGE a TS2 a TSAsc a la vista con conductor tipo Sintenax 4 x 4 + Pe M 31,00 45,33 1.405,34
Tendido de cableado de TPPort a TGPort a la vista con conductor tipo Sintenax 2 x 4 + Pe M 24,00 33,47 803,23
Ejecucion de tendido de cafierias (cafio semipesado en interior y pesado en exterior) y cableado (secc. min. 2,5
mm2), bocas, brazos, llaves , tomas, etc. u 503,00 332,48 167.239,88
Tablero principal escuela TPpal. E u 1,00 4.308,98 4.308,98
Tablero principal escuela TPpal. Porteria u 1,00 1.393,22 1.393,22
Tablero general escuela TGE u 1,00 5.410,63! 5.410,63
Tablero general porteria TGPort. u 1,00 895,01 895,01
Tablero seccional TS1 u 1,00 11.972,34 11.972,34
Tablero seccional TS2 u 1,00 4.217,70 4.217,70
Tablero seccional TSBA u 1,00 4.738,74 4.738,74
Tablero seccional TSBI u 1,00 9.643,59 9.643,59
Tablero seccional TSAsc con tablero de iluminacion y ventilacion. u 1,00 5.263,57 5.263,57
Tablero seccional TSMBT. U 1,00 2.721,79 2.721,79
18,2 |Provision y colocacién de artefactos
Extractor centrifugo 1/4 HP 1400 RPM ,s/ PTP u 1,00 1.387,02 1.387,02
Ventilador de techo 4 palas motor 1/7 hp norma IRAM 2118 partes | yll 1,4 m diametro 5 velocidades p/ servicio
intenso u 54,00 535,95 28.941,51
Ventilador de pared de 3 palas, 3 velocidades p/ servicio intenso. u 4,00 801,62 3.206,47
Tipo A, artef.de embutir, con louver de doble Olic pulido brillante
antideslt p/ tubo flu 3x36w., para cielorrasos modulares (Amstrong) u 85,00 509,98 43.348,15
Tipo B, plafén estanco de policarbonato gris, ¢/ difusor de policarbonato p/ tubo fluorescente 2x36w. u 52,00 328,40 17.076,95
Tipo C, plafén cilindrico ¢/ louver doble parabélico para fluorescente compacta 3x26w u 112,00 358,38 40.139,05
Tipo D, tortuga hermética redonda, de fundicién p/ lampara incandescente 1x 100w, para pared u 16,00 140,27 224437
Tipo E, tortuga hermética redonda, de fundicién p/ lampara incandescente 100w, para techo u 26,00 140,27 3.647,10
Tipo F, proyector asimétrico de Philips o equivalente + EQ + HPI-T 250W u 15,00 741,64 11.124,62
Tipo G, luminaria asimétrica para pizarrén 1x58w., u 15.00 337.38 5.060.67
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18,3 |Instalacién de corrientes débiles
Ejecucion de boca de muy baja tension, tendido de cafierias, cafio semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. u 189,00 347,58 65.693,26
Tendido de cafieria vacia prom. 32mm p/ pase UTP M 175,00 22,54 3.944,51
Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 200mm M 385,00 193,24 74.396,83
Central telefonica, 1linea externa 4 interna u 1,00 1.266,68| 1.266,68
Teléfonos multilinea c/pantalla u 1,00 697,51 697,51
Teléfonos multilinea sin pantalla u 2,00 313,32 626,63
Central para intercomunicadores, incluye consola, fuente de alimentacion, caja de conexién con peines,y
conexiones u 1,00 1.047,81 1.047,81
Equipo de portero eléctrico de 2 pulsadores, con 2 telef u 1,00 701,43 701,43
Instalacién de Intercomunicadores remotos manos libres, c/ filtro electr.de presencia. u 29,00 275,93 8.002,02
Central de robos 8 zonas , 2 particiones, 2 salidas . u 1,00 1.596,69 1.596,69
Detector infrarrojo pasivo doble tecnologia + microndas . Detecc. Hasta 156mts. p/ central robo u 23,00 432,60 9.949,72
Central de incendio clase B de 4 zonas expandibles a 8, admite detectores de 2 0 4 hilos u 1,00 3.745,47 3.745,47
Avisador manual de incendio u 13,00 423,81 5.509,55
Detector de temperatura fija y gradiente, electrénico , con led y relé indicador de falla., y base u 94,00 250,12 23.511,38
Detector p/ gas MO+ butano+ propano 24VCte.cont., con 2 Hilos u 8,00 463,73 3.709,85
Sirena incendio c/luz estroboscépica u 5,00 448,72 2.243,61
Sirena de intrusos u 1,00 486,09 486,09
Reloj horario, semanal 16A impulsos con reserva 50hrs, 1 salida, tipo Siemens o similar u 1,00 870,10 870,10
Timbre interior y sefial luminosa, con alarma, para bafio de discapacitados u 2,00 302,39 604,78
Campanilla para timbre HORARIO con trafo de 220/12V- @15cm, u 3,00 181,44 544,31
814.012,42
19 INSTALACION DE ASCENSORES
19,1 |Ascensor Hidraulico PB+1 GL 1,00 71.217,72 71.217,72
19,2  |Planos, tramites y habilitacion municipal GL 1,00 3.927,86 3.927,86
19,3 |Abono conservacion -periodo 12 meses MES 12,00 424,64/ 5.095,62
80.241,21
20 PINTURA
20,1  [Enduido sobre muros M2 781,40 48,19 37.659,56
20,2 [Pint. Int. al latex en muros M2 3.855,31 46,87 180.683,58
20,3 |Pint. Int. al latex antihongo en muros M2 983,02 44,06 43.308,89
20,4  [Pint. Int. al latex en cielorrasos M2 1.527,58 54,23 82.833,72
20,5 |Pint. Int. al latex antihongo en cielorrasos M2 197,15 50,63 9.982,16
20,6 |Pint. Ext. Latex acrilico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamio M2 1.757,74 98,84/ 173.743,15
20,7 |Pint. Ext. Latex acrilico en cielorrasos 1m fij + 3 m latex M2 135,00 51,58 6.962,76
20,8 [Pint. Ext. a base de siliconas s/ladrillo visto M2 94,27 94,12 8.872,90
20,9 |Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte M2 306,55 78,79 24.152,37
20,10 [Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte M2 491,21 67,95 33.377,04
20,11 |Pintura Barniz sobre madera M2 53,82 47,22 2.541,53
20,12 |Friso de esmalte sintetico M2 544,70 49,88 27.171,74
631.289,40
21 INSTALACION DE CALEFACCION
21,1 on de 6
Proyecto y 6n de planos, itacion,de i ion de iony gas GL 1,00 3.042,53 3.042,53
Equipo calefactor de 25.000kcal /h, tipo York mod. PEUHC-16N 08078 u 2,00 10.125,41 20.250,83
Equipo calefactor de 37.000kcal /h, tipo York mod. PEUHD-20N 12078 u 4,00 10.349,49 41.397,97
Conductos de 6n en chapa s/ 6n diam. 100mm M 8,00 51,47 411,76
Conductos de i6n en chapa s/ i 6n diam. 125mm M 18,00 74,21 1.335,82
Difusor lineal de 2 canales 15 x 30 u 7,00 105,73 740,09
Difusor @ 20cm u 21,00 67,00 1.406,98
Difusor @ 25¢cm u 6,00 76,85 461,10
Difusor placa 60 x 60cm, con adaptador u 14,00 268,07 3.753,01
Rejas inyeccion 35 x10 u 8,00 85,09 680,71
Rejas inyeccion 45 x10 u 1,00 99,55 99,55
Rejas retorno 70 x 40 u 5,00 326,20 1.630,98
Rejas retorno 80 x 40 u 1,00 364,23 364,23
Conductos de distribucién de aire ejecutados en chapa KG 1.403,00 26,13 36.657,17
112.232,73
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22 MARMOLES Y GRANITOS
22,1 |Provision y colocacion de mesadas
Mesada lisa de A°° de 3,5 x 0,75m, ¢/ bacha doble sobre patas u 1,00 13.669,88 13.669,88
Mesada lisa de A°° de 1,4m x 0,75m, sobre patas u 1,00 4.733,10 4.733,10
Mesada lisa de A°l° de 3,20m x 0,75m, ¢/ bacha simple u 1,00 12.449,99 12.449,99
Mesada lisa de A°l° de 2,70m x 0,75m, ¢/ bacha lava ollas, con patas u 1,00 10.918,79 10.918,79
Mesada lisa de A°l° de 2,7m x 0,60m, ¢/ bacha doble sobre patas u 1,00 8.931,07 8.931,07
Mesada lisa de A°l° de 1,20m x 0,79m, sobre patas u 1,00 4.728,98 4.728,98
Mesada lisa de A°l° de 2,35m x 0,79m, sobre patas, u 1,00 7.482,29 7.482,29
Estante reja de amurar de de A° I° M 4,00 1.466,21 5.864,82
Campana de extraccion centrifuga ¢/ trampa de grasa de 1032 x 1050 u 1,00 5.487,56 5.487,56
Mesada granito gris mara e=2,5 cm de 4,00 x 1,20m con bacha doble sobre patas de acero inox. u 1,00 4.511,81 4.511,81
Mesada granito gris mara cm de 1,20 x 0,55m ¢/ 2 bachas ovales u 2,00 1.331,11 2.662,21
Mesada granito gris mara e=2 cm de1,60 x 0,43m c/ 2 bachas ovales u 2,00 1.369,14/ 2.738,27
Mesada granito gris mara con zdcalo e=2 cm de 1,20 x 0,60m c/ bacha simple de A°l® u 2,00 1.280,40 2.560,79
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 2,30 x 0,60m ¢/ bacha doble inox. u 1,00 1.749,45) 1.749,45
Mesada granito gris mara con zdcalo e=2,5 cm de 1,05 x 0,80m , con pileton sobre patas u 3,00 1.973,84 5.921,62
Mesada granito gris mara e=2, cm de 2,65 x 0,60m , con pileta simple A°I® u 1,00 1.540,28 1.540,28
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 1,20 x 0,60m ¢/ bacha doble A°I° u 1,00 1.331,11 133111
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 1,00 x 0,60m u 1,00 697,25 697,25
97.979,17
23 VENTILACIONES
23,1 Provision y colocacion de conductos y rejillas de ventilacion
'_Rela ventilacion cenital 30 x30 U 1,00 90,76 90,76
Conducto chapa 20 x20 , incluye 7 rejas 20 x20 M 26,50 137,59 3.646,04
Conductos de 6n en chapa s/ 6n diam. 76mm M 9,00 47,05 423,41
Conductos de i6n en chapa s/ i 6n diam. 100mm M 9,00 51,47 463,22
Conductos de 6n en chapa s/ 6n diam. 125mm M 22,00 74,21 1.632,67
Conductos de ion en chapa s/ i 6n diam. 150mm M 13,40 90,41 1.211,54
Carieria de ventilacion de PVC, diam. 63mm, incluye accesorios. M 49,80 63,37 3.155,99
Remate de ventilacién diam. 110mm, incluye accesorios y sombrerete. U 2,00 137,02 274,03
Carieria de ventilacion de HF, diam. 100mm, incluye accesorios. M 13,40 138,60 1.857,24
Remate de ventilacion diam. 63mm, incluye accesorios y sombrerete. U 4,00 76,46 305,82
Rejilla ventilacion reglamentaria 15 x 15 a ambos lados de muro U 6,00 103,50 620,98
Cafieria de ventilacion tanques & 25mm en PPN incluye accesorios M 6,00 41,99 251,92
13.933,63
24 PARQUIZACION
24,1 |Provision y coloc. de tierra negra y compost. (60 40 %) M3 277,38 141,25 39.178,82
24,2 |Provision y coloc. de Arboles
a) ALMENDRO ENV. 20L u 2,00 71,23 142,47
b) LIQUIDAMBAR ENV. 30L u 2,00 124,66 249,31
c) JACARANDA ENV. 30L u 2,00 124,66 249,31
d) ROBINIA PSEUDO ACACIA ENV. 30L u 2,00 89,04/ 178,08
f) LAPACHO ROSADO ENV. 30L u 4,00 124,66 498,63
g) ACACIA DE CONSTANTINOPLA ENV.30L u 2,00 106,85 213,70
24,3 |Provision y coloc. de Arbustos
a) OLEA TEXANO VERDE ENV 10L u 13,00 89,04/ 1.157,53
24,4 |Provision y coloc. de Cesped - GRAMMA BAHIANA de 60 x 40 cm. M2 462,30 30,27 13.995,63
245 |Provision y coloc. de Tutores u 14,00 52,04 728,53
56.592,01
25 VARIOS
25,1 |Limpieza periodica y final de obra M2 2.126,81 10,43 22.191,60
25,2 |Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra GL 1,00 8.920,80 8.920,80
25,3 [Letras corporeas acero inoxidable GL 1,00 5.947,20 5.947,20
37.059,60
TOTAL 11.968.899,35
SUP. TOT 2.126,81
$/M2 5.627,63




