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1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza, replanteo y nivelación del terreno GL 1,00 5.203,80 5.203,80
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos GL 1,00 8.177,40 8.177,40
1,3 Documentación Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 1,00 14.868,00 14.868,00
1,4 Defensas M2 32,50 391,27 12.716,27

40.965,47
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2,1 Excavación mecanica M3 124,00 95,09 11.791,22
2,2 Excavación manual M3 189,63 166,95 31.658,26
2,3 Retiro de excedentes con multifuncion-camion M3 313,63 126,16 39.567,35
2,4 Relleno y Compactacion con Tosca M3 1.053,25 136,41 143.669,87

226.686,70
3 DEMOLICIONES

3,1 Demolicion Contrapisos M2 705,00 131,83 92.943,16
3,2 Demolicion Carpetas M2 705,00 17,58 12.392,42
3,3 Demolicion Pisos M2 705,00 17,58 12.392,42
3,4 Demolicion construcciones existentes M2 871,00 218,76 190.540,50

308.268,50
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

4,1 Hormigón de limpieza esp 7cm M3 147,46 719,90 106.152,21
4,2 Platea de Hº Aº M3 926,91 2.028,60 1.880.332,37
4,3 Base para mastil M3 0,58 138,21 79,61
4,4 Columna  HºAº M3 29,85 2.699,05 80.566,56
4,5 Viga HºAº M3 91,87 4.097,65 376.465,48
4,6 Losa HºAº M3 194,52 3.103,13 603.609,71
4,7 Escalera HºAº M3 4,25 4.288,23 18.224,97
4,8 Tanque de Hº Aº M3 8,90 4.094,03 36.428,66
4,9 Tabique HºAº M3 19,37 3.720,31 72.049,48

4,10 Bancos de  Hº H 21 ML 36,00 535,24 19.268,49
3.193.177,54

5 MAMPOSTERIA
5,1 Mamp. de lad.vista junta enr. M3 14,14 1.831,86 25.902,55
5,2 Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m M3 211,94 1.448,23 306.937,71
5,3 Mamp. de lad.hueco 12:18:33 M2 295,99 149,84 44.351,28
5,4 Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2 1.963,20 197,28 387.306,94
5,5 Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2 381,21 109,33 41.675,72
5,6 Mamp. de Submuracion M3 12,53 585,55 7.337,00
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813.511,20
6 AISLACIONES HIDROFUGAS

6,1 Aisl. Hidrófuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2 672,93 34,59 23.274,76
6,2 Aisl. Hidrófuga Vertical Asfáltica en Frío M2 94,27 32,64 3.076,85

26.351,61
7 REVOQUES

7,1 Picado manual de revoques M3 189,00 584,32 110.435,78
7,2 Azotado impermeable y jaharro frat exterior M2 1.702,14 96,14 163.640,73
7,3 Jaharro fratasado ext. a la cal M2 2.293,98 83,43 191.376,91
7,4 Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2 929,61 26,47 24.604,06
7,5 Jaharro fratasado interior a la cal M2 3.747,70 55,70 208.740,76
7,6 Jaharro bajo revestimiento M2 929,61 55,70 51.777,60
7,7 Friso cementicio M2 502,70 33,96 17.069,18
7,8 Revoque Grueso en pasadizo ascensor M2 178,63 52,63 9.400,73
7,9 Enlucido plastico con color incorp tipo Revear M2 448,76 54,48 24.446,84

801.492,59
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS

8,1 Contrapiso s/terr.nat. esp.12cm c/malla M2 926,40 177,46 164.397,40
8,2 Contrapiso s/losa esp.8cm M2 1.854,41 93,86 174.054,47
8,3 Contrapiso de HP con pendiente esp promedio 15 cm M2 17,70 131,59 2.328,83
8,4 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2 1.082,37 80,41 87.031,56
8,5 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2 1.732,76 65,81 114.024,95
8,6 Banquina Hº Cascotes 1:1/8:4:8 M2 51,41 93,86 4.825,14
8,7 Film de polietileno 200 micrones M2 2.106,50 5,34 11.253,88

557.916,23
9 PISOS

9,1 Mosaicos graniticos 15x15 M2 169,58 157,26 26.669,07
9,2 Baldoson de cemento 60x40 M2 145,79 167,07 24.356,74
9,3 Mosaicos graniticos 30x30 M2 1.543,57 164,46 253.852,66
9,4 Mosaicos graniticos simil goma  M2 9,48 170,41 1.615,45
9,5 Piso de cemento alisado M2 862,28 58,75 50.658,35
9,6 Mosaicos calcareos M2 10,80 148,04 1.598,79
9,7 Baldosa vinilica 20x20 M2 84,77 144,66 12.262,48

371.013,53
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

10,1 Zocalo de cemento rampante con color incorporado ML 43,75 55,75 2.438,88
10,2 Zocalo de cemento alisado  h= 10 cm ML 322,51 28,05 9.046,05
10,3 Zocalo de mosaico graníticos ML 1.269,60 35,02 44.463,02
10,4 Guardasilla ML 420,08 22,26 9.350,00
10,5 Solia de granito gris mara M2 3,73 695,32 2.594,21

67.892,15
11 REVESTIMIENTOS

11,1 Revestimiento de baldosas ceramicas M2 568,35 161,75 91.930,56
91.930,56
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12 CIELORRASOS
12,1 Cielorraso armado de placa cementicia M2 387,33 253,14 98.049,66
12,2 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso M2 1.687,22 160,53 270.850,86
12,3 Cielorraso Hº Visto sin Oquedades M2 102,46 47,73 4.890,54

373.791,07
13 CARPINTERIAS METALICA

13,1 De Madera
P3 Placa 0,95 x 2,40 U 15,00 527,83 7.917,52
P5 Placa 0,95 x 2,40 U 2,00 527,83 1.055,67
P6 Placa 0,70x1,70 U 10,00 275,49 2.754,93
P8 Placa 1,15x2,40 U 1,00 638,96 638,96
P10 Placa 0,70x2,40 U 1,00 388,93 388,93
P11Placa 0,70x1,30 U 3,00 210,67 632,01
P12 Placa 0,70x2,00 U 3,00 324,11 972,33
P13 Placa 0,85x2,00 U 3,00 393,56 1.180,68
P14 Placa 1,15x2,40 U 2,00 638,96 1.277,91
P16 Placa 2,00x3,00 U 1,00 1.389,04 1.389,04
P16 ´Placa 1,25x3,00 U 1,00 868,15 868,15
P19 Placa 0,80x2,40 U 1,00 444,49 444,49
PV1 Placa 1,15x2,40 U 2,00 638,96 1.277,91
PV2 Placa 1,15x2,40 U 2,00 638,96 1.277,91
PV3 Placa 1,15x2,40 U 1,00 638,96 638,96
PV4 Placa 1,15x2,40 U 3,00 638,96 1.916,87
PV5 Placa 1,15x2,40 U 3,00 638,96 1.916,87
PV6 Placa 1,15x2,40 U 12,00 638,96 7.667,49
Mueble M1 2,68x0,80 U 1,00 496,35 496,35
Mueble M2 1,07x0,80 U 3,00 198,17 594,51
Mueble M3 2,30x0,80 U 1,00 425,97 425,97
Mueble M4 1,20x0,80 U 1,00 222,25 222,25
Mueble M5 Placa 1,85x2,60 U 2,00 1.113,55 2.227,09
Mueble M6 Placa 1,20x2,00 U 4,00 555,62 2.222,46
Mueble M8 Placa 1,20x2,30 U 1,00 638,96 638,96
Mueble M9 3,51x0,80 U 14,00 650,07 9.100,98
Mueble M10 2,31x0,80 U 3,00 427,82 1.283,47
Mueble M11 1,04x0,80 U 8,00 192,61 1.540,91
Mueble M12 Placa 6,40x2,30 U 1,00 3.407,77 3.407,77
Mueble M13 1,20x0,60 U 1,00 166,68 166,68
Mueble M13 1,60x0,85 U 1,00 314,85 314,85

13,2 De Chapa de Acero y Herreria
P1Marco-puerta ventana 4,77x3,00 U 1,00 2.307,17 2.307,17
P2 Marco-puerta ventana 5,08x3,00 U 1,00 2.457,11 2.457,11
P3 Marco 0,95 x 2,40 U 15,00 367,60 5.513,98
P4 Puerta 0,95x2,10 U 1,00 1.286,60 1.286,60
P5 Marco 0,95 x 2,40 U 2,00 367,60 735,20
P6 Marco 0,70x1,70 U 5,00 191,86 959,30
P7 Puerta 0,80x2,00 U 6,00 1.031,86 6.191,14
P8 Marco 1,15x2,40 U 1,00 444,99 444,99
P10 Marco 0,70x2,40 U 1,00 270,86 270,86
P11 Marco 0,70x1,30 U 3,00 146,72 440,15
P12 Marco 0,70x2,00 U 3,00 225,72 677,16
P13 Marco 0,85x2,00 U 3,00 274,09 822,26
P15 Marco 2,00x3,00 U 3,00 967,37 2.902,10
P17 Puerta 2,54x2,46 U 2,00 4.029,66 8.059,32
P18 Puerta 1,14x1,00 U 2,00 735,20 1.470,40
Mueble M5 Marco 1,85x2,60 U 2,00 775,50 1.551,01
Mueble M6 Marco 1,20x2,00 U 4,00 386,95 1.547,79
Mueble M7 0,75x1,80 U 1,00 870,63 870,63
Mueble M8 Marco 1,20x2,30 U 1,00 444,99 444,99
Mueble M12 Marco 6,40x2,30 U 1,00 2.373,27 2.373,27
Mueble PC 2,70X2,40 U 1,00 1.044,75 1.044,75
P19 Marco 0,80 x 2,40 U 1,00 309,56 309,56
Baranda escalera U 1,00 5.296,53 5.296,53
Pasamanos escalera U 1,00 3.416,86 3.416,86
Pasamanos escalera a subsuelo U 1,00 490,63 490,63
Pasamanos acceso escalera U 1,00 210,27 210,27
Baranda accceso escaleras U 1,00 907,98 907,98
Pasamanos rampa acceso U 1,00 1.638,34 1.638,34
Baranda rampa acceso U 1,00 7.490,81 7.490,81
R1 4,75x1,85 U 7,00 6.998,99 48.992,91
R2 3,54X1,85 U 3,00 5.216,09 15.648,26
R3 3,60X1,85 U 12,00 5.304,50 63.653,95
R4 12,40X1,85 U 3,00 18.271,04 54.813,12
R5 13,60X1,85 U 1,00 20.039,21 20.039,21
R6 1,14X1,85 U 6,00 1.679,76 10.078,54
R7 2,66X1,85 U 1,00 3.919,43 3.919,43
R8 9,76X1,85 U 1,00 14.381,08 14.381,08
R9 6,42X1,85 U 4,00 9.459,68 37.838,73
R11 4,77X3,00 U 1,00 11.397,50 11.397,50
R12 1,17X3,50 U 1,00 3.261,55 3.261,55
R13 2,20X0,60 U 1,00 1.051,34 1.051,34
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R14 5,40X1,85 U 1,00 7.956,74 7.956,74
R15 1,06X0,60 U 5,00 506,56 2.532,78
R16 7,00X0,60 U 3,00 3.345,18 10.035,53
R17 4,80X0,60 U 1,00 2.293,84 2.293,84
R17 1,08X 1,50 U 1,00 1.290,28 1.290,28
R18 4,78X1,85 U 2,00 7.043,19 14.086,38
R19 2,45X1,85 U 1,00 3.418,45 3.418,45
R20 10,00X3,00 U 1,00 23.894,12 23.894,12
R20 2,50X3,00 U 1,00 5.973,53 5.973,53
R21 11,10X2,00 U 1,00 17.681,65 17.681,65
R21 0,94X1,00 U 1,00 748,68 748,68
R22 7,50X3,00 U 1,00 17.920,59 17.920,59
R22´ 3,50X3,00 U 1,00 17.920,59 17.920,59
R23 3,60X2,00 U 2,00 5.734,59 11.469,18
R24 2,65X2,00 U 1,00 5.495,65 5.495,65
R25 2,40X1,85 U 1,00 3.536,33 3.536,33
R26 5,13X2,00 U 1,00 8.171,79 8.171,79
R27 3,37X1,85 U 1,00 4.965,60 4.965,60
R28 2,87X1,40 U 2,00 3.200,22 6.400,44
R 29 1,40X0,6 U 1,00 669,04 669,04
R30 4,1X0,4 U 1,00 1.306,21 1.306,21
R31 8,51X2,00 U 1,00 13.555,93 13.555,93
R32 9,70X3,55 U 1,00 27.426,47 27.426,47
Escaleras Gato (SUM, Azotea y Tanques) GL 1,00 2.934,79 2.934,79

13,3 De Aluminio
P1 puerta ventana 4,77x3,00 U 1,00 7.910,23 7.910,23
P2 puerta ventana 5,08x3,00 U 1,00 8.424,32 8.424,32
P9 Puerta 0,70x1,7 U 6,00 657,80 3.946,83
P14 Marco 1,15x2,40 U 2,00 381,42 762,83
P15 2,00x3,00 U 3,00 3.316,66 9.949,98
P16 Marco 2,00x3,00 U 1,00 829,16 829,16
P16 ´Marco 1,25x3,00 U 1,00 518,23 518,23
PV1 Ventana 3,50x1,45 U 2,00 2.805,34 5.610,68
PV1 Marco 1,15x2,40 U 2,00 1.525,66 3.051,33
PV2 Ventana 1,07x1,45 U 2,00 857,63 1.715,27
PV2 Marco 1,15x2,40 U 2,00 1.525,66 3.051,33
PV3 Ventana 1,80x1,45 U 1,00 1.442,75 1.442,75
PV3 Marco 1 15x2 40 U 1 00 1 525 66 1 525 66PV3 Marco 1,15x2,40 U 1,00 1.525,66 1.525,66
PV3´ Marco 2,10x1,45 U 1,00 1.683,20 1.683,20
PV4 Ventana 2,30x1,45 U 3,00 1.843,51 5.530,53
PV4 Marco 1,15x2,40 U 3,00 1.525,66 4.576,99
PV5 Ventana 3,48x2,00 U 2,00 4.616,79 9.233,58
PV5 Marco 1,15x2,40 U 2,00 1.525,66 3.051,33
PV5 Ventana 1,15x0,60 U 2,00 381,42 762,83
PV6 Ventana 3,51x2,00 U 12,00 4.656,59 55.879,09
PV6 Marco 1,15x2,40 U 12,00 1.525,66 18.307,96
PV6 Ventana 1,15x0,60 U 12,00 381,42 4.576,99
PV7 Ventana 1,04x2,00 U 6,00 1.149,78 6.898,65
PV7 Puerta 1,15x2,40 U 6,00 1.525,66 9.153,98
PV7 Ventana 1,15x0,60 U 6,00 381,42 2.288,50
PV8 Ventana 3,54x2,00 U 3,00 4.696,39 14.089,17
PV8 Puerta 1,15x3,00 U 3,00 1.907,08 5.721,24
PV9 Ventana 3,60x2,00 U 12,00 3.979,99 47.759,90
PV9 Puerta 1,15x3,00 U 12,00 1.907,08 22.884,95
PV10 Ventana 1,14x2,00 U 6,00 1.260,33 7.561,98
PV10 Puerta 1,15x3,00 U 6,00 1.907,08 11.442,48
PV11 Ventana 10,18x2,00 U 1,00 13.505,44 13.505,44
PV11 Puerta 1,09x3,00 U 1,00 1.807,58 1.807,58
PV12 Ventana 2,40x2,00 U 1,00 2.653,33 2.653,33
PV12 Puerta 1,13x3,00 U 1,00 1.873,91 1.873,91
PV13 Ventana 6,58x2,00 U 4,00 8.729,45 34.917,80
PV13 Puerta 1,13x3,00 U 4,00 1.873,91 7.495,65
PV14 Ventana 4,80x2,00 U 2,00 6.367,99 12.735,97
PV14 Puerta 1,09x3,00 U 2,00 1.807,58 3.615,16
PV14 Puerta 1,10x3,00 U 2,00 1.658,33 3.316,66
PV15 Ventana 7,00x3,00 U 1,00 11.608,31 11.608,31
PV16 Ventana 2,50x3,00 U 1,00 4.145,82 4.145,82
PV16 Puerta 2,50x3,00 U 1,00 4.145,82 4.145,82
PV17 Ventana 7,50x2,00 U 1,00 9.949,98 9.949,98
PV17 Ventana 1,02x3,00 U 1,00 1.691,50 1.691,50
PV17 Puerta 2,38x3,00 U 1,00 3.946,83 3.946,83
PV18 Puerta 5,00x3,00 U 1,00 9.949,98 9.949,98
PV18 Ventana 2,50x3,00 U 2,00 4.974,99 9.949,98
PV19 Ventana 2,36x2,00 U 1,00 2.609,11 2.609,11
PV19 Puerta 1,05x3,00 U 1,00 1.741,25 1.741,25
PV20 Ventana 4,80x2,00 U 2,00 6.367,99 12.735,97
PV20 Ventana 3,60x2,00 U 1,00 4.775,99 4.775,99
PV20 Puerta 1,20x3,00 U 1,00 1.990,00 1.990,00
PV21 Ventana 5,43x2,00 U 1,00 18.307,96 18.307,96
PV21 Puerta 2,18x3,00 U 1,00 1.990,00 1.990,00
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PV22 Ventana 0,55x2,00 U 1,00 5.969,99 5.969,99
PV22 Puerta 1,10x3,00 U 1,00 1.824,16 1.824,16
V1 Ventana 4,75x2,00 U 8,00 6.301,65 50.413,23
V3 Ventana 12,7x2,00 U 3,00 16.848,63 50.545,90
V4 Ventana 2,66x2,00 U 1,00 3.528,93 3.528,93
V5 Ventana 1,60x3,65 U 1,00 3.228,22 3.228,22
V6 Ventana 4,10x0,4 U 1,00 906,55 906,55
V7 Ventana 8,5x2,00 U 1,00 9.397,20 9.397,20
V8 Ventana 2,20x0,40 U 1,00 486,44 486,44
V9 Ventana 1,14x0,40 U 5,00 252,07 1.260,33
V10 Ventana 7,80x0,40 U 1,00 1.724,66 1.724,66
V10´ Ventana 7,00x0,40 U 2,00 1.547,77 3.095,55
V11 Ventana 4,80x0,60 U 1,00 1.592,00 1.592,00
V11 Ventana 1,13x1,40 U 1,00 874,49 874,49
V12 Ventana 3,60x2,00 U 3,00 4.775,99 14.327,97
V13 Ventana 2,40x2,00 U 1,00 3.183,99 3.183,99
V14 Ventana 5,10x2,00 U 1,00 6.765,99 6.765,99
V15 Ventana 3,37x2,00 U 1,00 4.470,86 4.470,86
V16 Ventana 2,87x1,40 U 2,00 2.221,06 4.442,11
V17 Ventana 1,40x0,70 U 1,00 541,72 541,72
V17 Ventana Placa 1,40x0,70 U 1,00 541,72 541,72
V18 Ventana 2,65x2,00 U 1,00 1.777,73 1.777,73
V19 Ventana 3,50x1,40 U 1,00 2.708,61 2.708,61

1.250.960,53
14 VIDRIOS

14,1 Cristal laminado de seguridad 3mm+3mm M2 726,36 298,69 216.952,51
14,2 Espejo Claro 4 mm M2 38,12 262,26 9.997,22

226.949,73
15 CUBIERTAS

15,1 Cubierta plana completa incluye b. vapor, contrapiso, carpeta imp y membrana M2 559,45 281,60 157.540,39
15,2 Cubierta de chapa trapezoidal c/estr y aislacion M2 1.228,74 337,94 415.244,77
15,3 Estructura cubierta  metalica

A) Viga reticulada 0,40 x 0,80 m GL 1,00 213.813,37 213.813,37
B) Viga reticulada 0,20 x 0,40 m GL 1,00 113.318,44 113.318,44

899.916,96
16 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS

16,1 Instalacion de desagües cloacales GL 1,00 118.092,82 118.092,82, g , , ,
16,2 Instalacion de desagües pluviales GL 1,00 228.817,51 228.817,51
16,3 Instalacion de agua fría GL 1,00 186.298,69 186.298,69
16,4 Instalacion de agua caliente GL 1,00 64.217,62 64.217,62
16,5 Provisión y colocación de artefactos sanitarios GL 1,00 30.431,32 30.431,32
16,6 Provisión y colocación de accesorios GL 1,00 4.104,36 4.104,36
16,7 Provisión y colocación de griferías GL 1,00 23.566,96 23.566,96
16,8 Provision y colocacion de electrobaombas GL 1,00 23.523,93 23.523,93
16,9 Instalacion de servicio contra incendios completa GL 1,00 83.595,42 83.595,42
16,10 Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y señaletica GL 1,00 13.319,34 13.319,34

775.967,95
17 INSTALACION  DE GAS

17,1 Instalación de gas completa GL 1,00 55.024,36 55.024,36
17,2 Provisión y colocación de artefactos GL 1,00 43.742,48 43.742,48

98.766,84
18 INSTALACION ELECTRICA

18,1 Instalacion Electrica completa
Proyecto y aprobación de planos,  tramitación,de instalación de  calefacción y   gas GL 1,00 4.183,48 4.183,48
Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías, caño semipesado en interior y pesado en exterior, cableado 
sección mín. 2,5mm, incluye,cajas, fichas, llaves, etc. U 509,00 332,48 169.234,79
Colocación de caja p/ medidor T1- Edesur U 1,00 195,01 195,01
Colocación de gabinete de medidor y caja de toma p/ medición T3- Edesur ( c/bases) U 1,00 3.173,23 3.173,23
Colocación de  jabalina para instalación interior, incluye caja de inspección U 2,00 1.074,57 2.149,14
Bandejas de chapa perforada, con tapa y accesorios M 193,00 206,45 39.844,49
Tendido de cables de alimentación desde medidor a TPE con conductor tipo Sintenax 3 x 120 + 1x70 +Pe M 2,00 598,44 1.196,88
Tendido de cableado de TPE a TGE o a la vista con conductor tipo Sintenax 3 x 50+1 x 25 + Pe M 9,50 245,68 2.334,00
Tendido de cableado de TPE a TSBI o a la vista con conductor tipo Sintenax 4 x 6 + Pe M 9,00 55,55 499,96
Tendido de cableado de TGE a TS1  a la vista con conductor tipo Sintenax 3 x 25 + 1 x16 +Pe M 2,00 128,85 257,70
Tendido de cableado de TGE a TSBA  a la vista con conductor tipo Sintenax 4 x 4+ Pe M 19,00 45,33 861,34
Tendido de cableado de TGE a TSMBT  a la vista con conductor tipo Sintenax 2 x 4+ Pe M 2,00 33,47 66,94
Tendido de cableado de TGE a TS2  a TSAsc  a la vista con conductor tipo Sintenax 4 x 4 + Pe M 31,00 45,33 1.405,34
Tendido de cableado de TPPort a TGPort  a la vista con conductor tipo Sintenax 2 x 4 + Pe M 24,00 33,47 803,23
Ejecución de tendido de cañerías (caño semipesado en interior y pesado en exterior) y cableado (secc. mín. 2,5 
mm2), bocas, brazos, llaves , tomas, etc. U 503,00 332,48 167.239,88
Tablero principal escuela TPpal. E U 1,00 4.308,98 4.308,98
Tablero principal escuela TPpal. Portería U 1,00 1.393,22 1.393,22
Tablero general escuela TGE U 1,00 5.410,63 5.410,63
Tablero general portería TGPort. U 1,00 895,01 895,01
Tablero seccional TS1 U 1,00 11.972,34 11.972,34
Tablero seccional TS2 U 1,00 4.217,70 4.217,70
Tablero seccional TSBA U 1,00 4.738,74 4.738,74
Tablero seccional TSBI U 1,00 9.643,59 9.643,59
Tablero seccional TSAsc con tablero de iluminación y ventilación. U 1,00 5.263,57 5.263,57
Tablero seccional TSMBT. U 1,00 2.721,79 2.721,79

18,2 Provision y colocación de artefactos

Extractor centrífugo 1/4 HP 1400 RPM ,s/ PTP U 1,00 1.387,02 1.387,02
Ventilador de techo 4 palas motor 1/7 hp norma IRAM 2118 partes I yII 1,4 m diámetro 5 velocidades p/ servicio 
intenso U 54,00 535,95 28.941,51
Ventilador de pared de 3 palas, 3 velocidades p/ servicio intenso. U 4,00 801,62 3.206,47
Tipo A, artef.de embutir, con louver de elementos transversales doble parabólicos, pulido brillante 
antideslumbramiento, p/ tubo fluorescente 3x36w.,  para cielorrasos  modulares (Amstrong) U 85,00 509,98 43.348,15
Tipo B, plafón estanco de policarbonato gris, c/ difusor de policarbonato p/ tubo fluorescente 2x36w. U 52,00 328,40 17.076,95
Tipo C, plafón cilíndrico c/ louver doble parabólico para fluorescente compacta 3x26w U 112,00 358,38 40.139,05
Tipo D, tortuga hermética redonda, de fundición p/ lámpara incandescente 1x 100w, para pared U 16,00 140,27 2.244,37
Tipo E, tortuga hermética redonda, de fundición p/ lámpara incandescente 100w, para techo U 26,00 140,27 3.647,10
Tipo F, proyector asimétrico de  Philips o equivalente + EQ +  HPI-T 250W U 15,00 741,64 11.124,62
Tipo G, luminaria asimétrica para pizarrón  1x58w., U 15,00 337,38 5.060,67
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18,3 Instalación de corrientes débiles

Ejecución de boca de muy baja tensión, tendido de cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. U 189,00 347,58 65.693,26
Tendido de cañería vacía prom. 32mm p/ pase UTP M 175,00 22,54 3.944,51
Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 200mm M 385,00 193,24 74.396,83
Central telefónica, 1línea externa 4 interna U 1,00 1.266,68 1.266,68
Teléfonos multilínea c/pantalla U 1,00 697,51 697,51
Teléfonos multilínea sin pantalla U 2,00 313,32 626,63
Central para intercomunicadores, incluye consola, fuente de alimentación, caja de conexión con peines,y 
conexiones U 1,00 1.047,81 1.047,81
Equipo de portero eléctrico de 2 pulsadores, con 2 telef U 1,00 701,43 701,43
Instalación de Intercomunicadores remotos manos libres, c/ filtro electr.de presencia. U 29,00 275,93 8.002,02
Central de robos 8 zonas , 2 particiones, 2 salidas . U 1,00 1.596,69 1.596,69
Detector infrarrojo pasivo doble tecnología + microndas . Detecc. Hasta 156mts. p/ central robo U 23,00 432,60 9.949,72
Central de incendio clase B de 4 zonas expandibles a 8, admite detectores de 2 o 4 hilos U 1,00 3.745,47 3.745,47
Avisador manual de incendio U 13,00 423,81 5.509,55
Detector de temperatura fija y gradiente, electrónico , con led y relé indicador de falla., y base U 94,00 250,12 23.511,38
Detector p/ gas MO+ butano+ propano 24VCte.cont., con 2 Hilos U 8,00 463,73 3.709,85
Sirena incendio c/luz estroboscópica U 5,00 448,72 2.243,61
Sirena de intrusos U 1,00 486,09 486,09
Reloj horario, semanal 16A impulsos con reserva 50hrs, 1 salida, tipo Siemens o similar U 1,00 870,10 870,10
Timbre interior y señal luminosa, con alarma, para baño de discapacitados U 2,00 302,39 604,78
Campanilla  para timbre HORARIO con trafo de 220/12V- Ø15cm, U 3,00 181,44 544,31

814.012,42
19 INSTALACION DE ASCENSORES

19,1 Ascensor Hidraulico PB+1 GL 1,00 71.217,72 71.217,72
19,2 Planos, trámites y habilitación municipal GL 1,00 3.927,86 3.927,86
19,3 Abono conservación -período 12 meses MES 12,00 424,64 5.095,62

80.241,21
20 PINTURA

20,1 Enduido sobre muros M2 781,40 48,19 37.659,56
20,2 Pint. Int. al latex en muros M2 3.855,31 46,87 180.683,58
20,3 Pint. Int. al latex antihongo en muros M2 983,02 44,06 43.308,89
20 4 Pint Int al latex en cielorrasos M2 1 527 58 54 23 82 833 7220,4 Pint. Int. al latex en cielorrasos M2 1.527,58 54,23 82.833,72
20,5 Pint. Int. al latex antihongo en cielorrasos M2 197,15 50,63 9.982,16
20,6 Pint. Ext. Latex acrílico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamio M2 1.757,74 98,84 173.743,15
20,7 Pint. Ext. Latex acrílico en cielorrasos 1m fij + 3 m latex M2 135,00 51,58 6.962,76
20,8 Pint. Ext. a base de siliconas s/ladrillo visto M2 94,27 94,12 8.872,90
20,9 Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte M2 306,55 78,79 24.152,37
20,10 Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte M2 491,21 67,95 33.377,04
20,11 Pintura Barniz sobre madera M2 53,82 47,22 2.541,53
20,12 Friso de esmalte sintetico M2 544,70 49,88 27.171,74

631.289,40
21 INSTALACION DE CALEFACCION

21,1 Instalación de calefacción completa
Proyecto y aprobación de planos,  tramitación,de instalación de  calefacción y   gas GL 1,00 3.042,53 3.042,53
Equipo calefactor de 25.000kcal /h, tipo York mod. P6UHC-16N 08078 U 2,00 10.125,41 20.250,83
Equipo calefactor de 37.000kcal /h, tipo York mod. P6UHD-20N 12078 U 4,00 10.349,49 41.397,97
Conductos de ventilación en chapa s/ especificación diám. 100mm M 8,00 51,47 411,76
Conductos de ventilación en chapa s/ especificación diám. 125mm M 18,00 74,21 1.335,82
Difusor lineal de 2 canales 15 x 30 U 7,00 105,73 740,09
Difusor Ø 20cm U 21,00 67,00 1.406,98
Difusor Ø 25cm U 6,00 76,85 461,10
Difusor placa 60 x 60cm, con adaptador U 14,00 268,07 3.753,01
Rejas  inyección 35 x10 U 8,00 85,09 680,71
Rejas  inyección 45 x10 U 1,00 99,55 99,55
Rejas retorno 70 x 40 U 5,00 326,20 1.630,98
Rejas retorno 80 x 40 U 1,00 364,23 364,23
Conductos de distribución de aire ejecutados en chapa KG 1.403,00 26,13 36.657,17

112.232,73
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22 MARMOLES Y GRANITOS
22,1 Provision y colocacion de mesadas

Mesada lisa de AºIº de 3,5 x 0,75m, c/ bacha doble sobre patas  U 1,00 13.669,88 13.669,88
Mesada lisa de AºIº de 1,4m x 0,75m, sobre patas U 1,00 4.733,10 4.733,10
Mesada lisa de AºIº de 3,20m x 0,75m, c/ bacha simple U 1,00 12.449,99 12.449,99
Mesada lisa de AºIº de 2,70m x 0,75m, c/ bacha lava ollas, con patas U 1,00 10.918,79 10.918,79
Mesada lisa de AºIº de 2,7m x 0,60m, c/ bacha doble sobre patas U 1,00 8.931,07 8.931,07
Mesada lisa de AºIº de 1,20m x 0,79m, sobre patas U 1,00 4.728,98 4.728,98
Mesada lisa de AºIº de 2,35m x 0,79m, sobre patas, U 1,00 7.482,29 7.482,29
Estante reja de amurar de de Aº Iº M 4,00 1.466,21 5.864,82
Campana de extracción centrífuga c/ trampa de grasa de 1032 x 1050 U 1,00 5.487,56 5.487,56
Mesada granito gris mara e=2,5 cm de 4,00 x 1,20m con bacha doble sobre patas de acero inox. U 1,00 4.511,81 4.511,81
Mesada granito gris mara e=2 cm de 1,20 x 0,55m c/ 2 bachas ovales U 2,00 1.331,11 2.662,21
Mesada granito gris mara e=2 cm de1,60 x 0,43m c/ 2 bachas ovales U 2,00 1.369,14 2.738,27
Mesada granito gris mara  con zócalo e=2 cm de 1,20 x 0,60m c/ bacha simple de AºIº . U 2,00 1.280,40 2.560,79
Mesada granito gris mara con zócalo e=2 cm de 2,30 x 0,60m c/ bacha doble inox. U 1,00 1.749,45 1.749,45
Mesada granito gris mara  con zócalo e=2,5 cm de 1,05 x 0,80m , con piletón sobre patas U 3,00 1.973,84 5.921,52
Mesada granito gris mara e=2, cm de 2,65 x 0,60m , con pileta simple AºIº U 1,00 1.540,28 1.540,28
Mesada granito gris mara con zócalo e=2 cm de 1,20 x 0,60m c/ bacha doble AºIº U 1,00 1.331,11 1.331,11
Mesada granito gris mara con zócalo e=2 cm de 1,00 x 0,60m U 1,00 697,25 697,25

97.979,17
23 VENTILACIONES

23,1  Provisión y colocación de conductos y rejillas de ventilación
Reja ventilación cenital  30 x30 U 1,00 90,76 90,76
Conducto chapa 20 x20 , incluye 7 rejas 20 x20 M 26,50 137,59 3.646,04
Conductos de ventilación en chapa s/ especificación diám. 76mm M 9,00 47,05 423,41
Conductos de ventilación en chapa s/ especificación diám. 100mm M 9,00 51,47 463,22
Conductos de ventilación en chapa s/ especificación diám. 125mm M 22,00 74,21 1.632,67
Conductos de ventilación en chapa s/ especificación diám. 150mm M 13,40 90,41 1.211,54
Cañería de ventilación de PVC, diám. 63mm, incluye accesorios. M 49,80 63,37 3.155,99
Remate de ventilación  diám. 110mm, incluye accesorios y sombrerete. U 2,00 137,02 274,03
Cañería de ventilación de HF, diám. 100mm, incluye accesorios. M 13,40 138,60 1.857,24
Remate de ventilación  diám. 63mm, incluye accesorios y sombrerete. U 4,00 76,46 305,82
Rejilla ventilación reglamentaria 15 x 15 a ambos lados de muro U 6,00 103,50 620,98
Cañería de ventilación tanques Ø 25mm en PPN incluye accesorios M 6,00 41,99 251,92

13 933 6313.933,63
24 PARQUIZACION

24,1 Provisión y coloc. de tierra negra y compost. (60 40 %) M3 277,38 141,25 39.178,82
24,2 Provisión y coloc. de Arboles

a) ALMENDRO ENV. 20L U 2,00 71,23 142,47
b) LIQUIDAMBAR ENV. 30L U 2,00 124,66 249,31
c) JACARANDA ENV. 30L U 2,00 124,66 249,31
d) ROBINIA PSEUDO ACACIA ENV. 30L U 2,00 89,04 178,08
f) LAPACHO ROSADO ENV. 30L U 4,00 124,66 498,63
g) ACACIA DE CONSTANTINOPLA ENV.30L U 2,00 106,85 213,70

24,3 Provisión y coloc. de Arbustos 
a) OLEA TEXANO VERDE ENV 10L U 13,00 89,04 1.157,53

24,4 Provisión y coloc. de Cesped - GRAMMA BAHIANA de 60 x 40 cm. M2 462,30 30,27 13.995,63
24,5 Provisión y coloc. de Tutores U 14,00 52,04 728,53

56.592,01
25 VARIOS

25,1 Limpieza periodica y final de obra M2 2.126,81 10,43 22.191,60
25,2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra GL 1,00 8.920,80 8.920,80
25,3 Letras corporeas acero inoxidable GL 1,00 5.947,20 5.947,20

37.059,60

TOTAL 11.968.899,35

SUP. TOT 2.126,81
$/M2 5.627,63


