
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”                                                                                   
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte                                                                 

Subsecretaría de Obras                                                                  
FORMULARIO 7 
OBRA PASAJE 5 DE JULIO e/ AV. BELGRANO Y VENEZUELA Fecha 15/03/2016

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD PRECIO PRECIO 
ITEM

TOTAL          
RUBRO

 
1 TRABAJOS PRELIMINARES  

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00            
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00            
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00            

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 102,53        
2,2 RETIRO DE GRANITULLO EXISTENTE Y DEMOLICION CONTRAPISO EN VERDAS M2 321,00        
2,3 RETIRO DE PAVIMENTO ADOQUINADO M2 708,01        
2,4 RETIRO DE CORDON EXISTENTE ML 246,00        
2,5 EXCAVACIONES

- PARA SUB-BASE 20 CM (BAJO VEREDA) M3 64,20          
- PARA BASES VARIAS M3 1,47            

2,6 RETIRO DE EXCEDENTES M3 308,03        
2,7 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO GL 1,00            

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 BASES VARIAS M3 1,47            
3,2 CAZOLETAS DE HºAº 0,10 x 0,20 ML 105,20        
3,3 CORDON DE HORMIGON 0,20x0,40m ML 41,00          

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 M2 102,52        

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES - Blangino o equiv. M2 92,60          
5,2 LOSETAS  40X40 CM DE ALERTA - Blangino o equiv. M2 6,40            
5,3 LOSETAS  40X40 CM GUIADORAS - Blangino o equiv. M2 3,52            
5,4 RAMPA VEHICULAR DE HORMIGON H30 (30 CM) M2 35,00          
5,5 PAVIMENTO GRANITULLO ACERA-CALZADA

 - PROV Y COLOCACION GRANITULLO (INC CAMA DE ARENA) M2 995,00        
 - LOSA DE Hº H30 CON MALLA Q92  (30CM) M2 995,00        

5,6 JUNTAS DE DILATACION ML 307,45        
5,7 SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS M2 49,68          
5,8 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00            

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES) U 6,00            
6,2 PROV Y COLOCACION DE  BANCO ALFIL U 17,00          

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1,00            
7,2 PROV. Y COLOC. COLUMNA DE ILUMINACION (inc base) U 10,00          
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS LED EN LUMINARIAS DE PARED EXISTENTES U 14,00          
7,4 RETIRO DE CATENARIA EXISTENTE U 1,00            
7,5 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00            

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS GL 1,00            
8,2 DEMARCACION CRUCE PEATONAL (Av.BELGRANO) M2 10,00          

9 PARQUIZACION
9,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantación de árboles

 -TIERRA NEGRA (50%) M3 14,98          
 -COMPOST (35%) M3 10,49          
 -POMETINA (15%) M3 4,49            

9,2 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 15L DIAM Ø8/10CM U 17,00          
9,3 PROV Y COLOCACION DE TUTORES U 17,00          
9,4 MANTENIMIENTO PARQUIZACION MES 6,00            

10 INSTALACION HIDRAULICA
10,1 EXCAVACION MANUAL M3 50,35          
10,2 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO M3 52,00          
10,3 PROV. Y COLOCACION PEAD Ø 0.45 m ML 115,00        
10,4 SUMIDERO TIPO PLANO CON MARCO Y REJA U 11,00          

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00            
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00            
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA

A) FIBRA OPTICA CAMARA U 3,00            
B) CANALETA DE FIBRA OPTICA ML 117,00        

11,4 PROV. Y COLOCACION DE PANTALLA TACTIL U 1,00            

TOTAL   PESOS

SUPERFICIE TOTAL 1.140,00
$/M2



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo
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Buenos Aires, 
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