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CANALIZACION PARA CAMARAS DE SEGURIDAD

CONEXION Y ARMADO ELECTRICO DE BOMBAS PRESURIZADORAS,
TERMOTANQUES ELECTRICOS Y TABLERO DE SALA DE MAQUINAS.
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE EMERGENCIA AUTONOMOS
TIPO ATOMLUX

TENDIDO DE CANERIA Y CABLES DE ACOMETIDA A TRAVES DE CALLE
INTERNA

TELEFONA Y RED DE DATOS CANERIA VACIA

INSTALACION TERMOMECANICA

EQUIPOS DE SPLITS NUEVOS DE ACUERDO A BALANCE TERMICO

INSTALACION SANITARIA

CONEXIONADO A TRONCAL CLOACAL Y PLUVIAL

TENDIDO DE RED ALIMENTACION DE LOS VESTUARIOS Y RECONECTAR CON
LOS TRONCALES

INDORO PEDESTAL CON DEPOSITO MOCHILA, ASIENTO Y TAPA PLASTICA
REFORZADO

INODORO PARA DISCAPACITADOS

LAVABO

ASIENTO PARA MINUSVALIDOS

JUEGO COMPLETO DE BARRA DE SUJECION PARA MINUSVALIDOS
PASAMANOS PARA MINUSVALIDOS

PORTAROLLO DE PAPEL HIGIENICO

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL

DOSIFICADOR DE JABON

PILETA DE COCINA

LLAVES DE PASO

GRIFO DE AGUA EN BANOS (h=0.50 para limpieza)

TANQUE DE RESERVA DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN CALCULO
TERMOTANQUE ELECTRICO 50LTS

BOMBA PRESURIZADORA

MESADA BANOS GRANITOGRIS MARA

INSTALACION CONTRA INCENDIO

MATAFUEGO CON BALIZAS
SENALIZACION DE EMERGENCIA

CARPINTERIA Y VIDRIOS

PUERTAS Y PANOS FIJOS DE BLINDEX
PUERTAS INTERIORES

PUERTAS INTERIORES DOBLE HOJA
PUERTAS EXTERIORES BLINDEX
PUERTAS EXTERIORES ANTIPANICO
VENTANAS DE ALUMINIO VI
VENTANAS DE ALUMINIO V2
COLOCACION DE BARANDAS .
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4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 PROYECTO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE TECNICO
La totalidad de la documentacion anexa que forma parte del presente pliego deberd tomarse
como anteproyecto.

Documentacion anexa:

1) SIT-000.01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
2) ARQ-100.01 COTAS PLANTA BAJA

3) ARQ-110.01 EQUIPAMIENTO

4) ARQ-120.01 SOLADOS-CIELORRASOS

5) ARQ-130.01 VISTAS — SECCION

6) 1S-200.01 INST. SANITARIA — CONTRA INCENDIOS
7) IE-300.01 ELECTICIDAD — DATOS — TELEFONO
8) IE-310.01 ELECTRICIDAD BOCAS

Los planos ejecutivos de proyecto serdn presentados a la inspeccién de obra para su
aprobacion, previo al inicio de obra. La contratista no podra realizar tareas de ejecucion salvo
los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito la aprobacion de dicha
documentacion.

Los planos definitivos, de laOBRA BASE DE AGENTES DE TRANSITO DE VILLA LURO-
replanteos, célculosestructurales y/o instalaciones deberan ser ejecutados en su totalidad por
el contratista, segun el siguiente detalle:

Planos ejecutivos de obra:

. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.

. Cortes escala 1.50. Minimo cuatro.

. Detalles escala 1.10/ 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar
por la Inspeccion de Obra.

. Planta de instalacion eléctrica escala 1.50

. Planta de instalacién sanitaria escala 1.50

. Planta de instalacion de riego escala 1.50

Planos conforme a obra:

. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.

. Cortes escala 1.50. Minimo cuatro. Detalles escala 1.10 /1.20
. Planta de instalacion eléctrica escala 1.50

. Planta de instalacién sanitaria escala 1.50

. Planta de instalacion de riego escala 1.50

Se deberd considerar que la Empresa deberd realizar las presentaciones correspondientes a
los ENTES Nacionales y Municipales, antes de la Recepcién Definitiva de la Obra.
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1.2 REPLANTEO

El Contratista debera realizar todos los trabajos de replanteo y nivelacion que se requieren para
la apropiada ejecucion de la Obra. Para realizar el replanteo de las obras, debera informar a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo.

1.3 CARTEL DE OBRA

Los carteles se realizardn en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado de
madera dura. La empresa Constructora deberd proponer la estructura de sostén y su calculo
correspondiente para ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

El cartel debera ser pintado con dos manos de antioxido previas, tres manos de esmalte
sintético de terminacion y colores segin lo especificado en planos de obra.

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Inspeccion de Obra y en el mismo estara
prohibido colocar publicidad.

El Contratista se compromete a mantener el perfecto estado de la carteleria durante todo el
periodo que media entre su colocacion y la Recepcion Definitiva de los Trabajos.

En los lugares indicados por el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra se colocaran los
carteles con logo publicitario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las medidas seran
de 3 x 2 m en tela vinilica.

1.4 CERCO DE OBRA

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal
empleado como de los usuarios, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad. Estas deberdn ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion.
Quedaestrictamente prohibido colocar publicidad de ningin tipo.

El Contratista deber4 contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga
suficiente. Deberd cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 24.449, Dto.
Req.779-95 y Ordenanza N° 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de
trabajos. VER ANEXO |

1.5 OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIO

El Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento para su aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obra, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales
para obradores. Este contara con oficinas, depésito vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas
comodidades detalladas anteriormente.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista deberd presentar un plano de
localizacion del obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobacién por
parte de la Inspeccién de Obra.

El personal tanto operario, como profesional o \sita, deberan estos cumplir con lo estipulado
con las Normas Laborales vigentes, los seguros correspondientes y toda vestimenta como
cascos, botas, guantes, etc.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista segun lo indique la Inspeccion
de Obra.

1.6 PLAN DE HIGIENE Y SGURIDAD Y VIGILANCIA
El contratista desarrollaraen formato de ficha, una serie de procedimientos prewventivos de

obligado cumplimiento, para la correcta ejecucién de esta obra, desde el punto de \sta de la
Seguridad e Higiene Laboral.
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Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que segun
las disposiciones legales en materia de Seguridad e Higiene es necesario utilizar para realizar
los trabajos de construccién con la debida seguridad, estas recomendaciones deberan elegir,
entre tantas alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para
realizar los trabajos especificos a que se refieren.

Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Higiene y Seguridad, a
elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecucion de
la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiardn, analizaran, desarrollardn y
complementaran las previsiones aqui contenidas, en funcion del propio sistema de ejecucion
de la obra que se vaya a emplear, y se incluiran, en su caso, las medidas alternativas de
prevenciéon que los constructores propongan como mas adecuadas, con la debida justificacion
técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecucion, vayan a ser utilizados en la
obra manteniendo, en todo caso, los niveles de proteccién aqui previstos.

Cada constructor realizard una evaluacion de los riesgos previstos en estas fichas, basada en
las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del dafio que
produciria si llegara a materializarse.

Se han clasificado segun:
* Magquinaria
= Andamiajes
» Pequefia maquinaria
= Equipos auxiliares
» Herramientas manuales
» Protecciones colectivas
= Oficios previstos
» Analisis de precios

Adwertencia importante: Las fichas aqui contenidas tienen un caracter de guia informativa de
actuacién. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la
elaboracion del Plan de Prevencién de Riesgos, Evaluacion de los Riesgos y Planificacion de la
Actividad Preventiva, ni de los deberes de informacion a los trabajadores, segun la normativa
vigente.

2.0 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS, RELLENO Y NIVELACION CON TIERRA
COMPACTADA EN ACCESO

Se contempla en el presente item el movimiento y nivelacion del terreno del sector de acceso al
lote por la calle Virgilio,dejando el nivel NECESARIO Para la correcta nivelacion de los modulos
del edificio, asi como para cumplimentar las pendientes necesarias para el acceso wvehicular y
desaguespliviales.

Ejecucion de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes del
terreno de apoyo de la fundacién superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto
contosca,y compactacion al 95% del Proctor Modificado con compactador tandem
autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor , transporte y descarga a pie de obra de los
agregados a utilizar en los trabajos de relleno y humectaciéon de los mismos.

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

2.2 EXCAVACION ZANJA DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES.
Excavacion de zanja para conducto cloacal y pluval,replantecen planta vy
pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavaciéon. Presentacion en seco
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de cafios y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalaciéon, comenzando por
el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del
adhesivo y encaje de piezas. Ejecucién del relleno enwolvente. Realizacién de pruebas de
senicio.

Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto. El terreno del interior de la zanja, quedara libre de agua, deberd estar limpio de
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

Incluira el suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
camaras de inspeccion ( incluidas en este precio), con una pendiente minima del 2%, para la
evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por cafio de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
piséon \ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
cafieria. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de senicio (incluidas en este precio).

3.0 HORMIGON DE PLATEAS Y RAMPAS

3.1 HORMIGON H21 Y MALLA TIPO SIMA Q188 PARA PLATEA PARA FUNDACION.
Formacion de platea de fundacion de hormigdn armado, realizada con hormigén H-21,
condicién de exposicibn no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm, ambito de
consistencia A-3, elaborado, y colado con bomba, y acero ADN 420, con una cuantia
aproximada de 85 kg/m3; acabado superficial liso mediante regla vibrante; incluso el encofrado
y parte proporcional de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas rampas, cambios
de nivel, malla metalica de alambre en cortes de colado, corte, doblado y armado del acero en
el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, vibrado del hormigén con regla
vibrante, formacién de juntas de construccién y curado del hormigén.

3.2 HORMIGON H21 Y MALLA TIPO SIMA Q188 EN RAMPAS Y SECTOR ACCESO.
Formacion de losa maciza de hormigbdn armado, para rampa, sobre terraplen de tosca,
altura 24 cm, realizada con hormigbn H-21, condicion de exposicidn no agresiva, tamafo
maximo del agregado 19,0 mm, &mbito de consistencia A-3, elaborado, y colado con bomba, y
acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 22 kg/m% montaje y desmontaje del sistema
de encofrado, sopandas metdlicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas , perfilesy curado del hormigén.

Tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento,
agregados seleccionados de cuarzo, pigmentos organicos y aditivos, con un rendimiento
aproximado de 3 kg/m?, espolwreado manualmente sobre el hormigoén auln fresco. Incluso
parte proporcional de limpieza de la superficie soporte, extendido y wvibrado del
hormigén mediante regla vibrante, emboquillado o conexi6on de los elementos exteriores
(marcos de céamaras de inspeccion, sumideros, rejillas de piso, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el piso, fratasado mecénico de toda la superficie hasta conseguir
gue el mortero quede totalmente integrado en el hormigén y limpieza final de la superficie
acabada. Sin incluir la preparacion de la capa base existente, juntas de construccion, de
retraccion, de dilatacion ni juntas perimetrales.

La Inspeccion de obras podra efectuar todas las werificaciones que considere pertinentes para
comprobar la buena ejecucién de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de
las &reas que considere no fueron realizadas correctamente.
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4.0 CONSTRUCCION MODULOS

4.1 ALQUILER DE AUTOELEVADOR PARA MOVIMIENTO DE UNIDADES
Alquiles  transporte a obra y retirada de autoelevador Categoria: Diesel/GLP 1,5 a 7 Tn.
Capacidad 4000kg.

4.2 MONTAJE DE MODULOS (MANO DE OBRA)
Costo de mano de obra de personal por jornales.

4.3 FORMACION DE CUBIERTA

Estructura de techo conformada por plegados de chapa galvanizada calibre 12 y 14 electro
soldados, formacinde parrilla de bastidores, en la que se fijara la cubierta, aislamiento térmico
y cielorraso. Parte superior formada por chapas sinusoidales cinc-aluminio calibre 25 marcatipo
SIDERAR, fijadas con tomillos autorroscantes con arandela de goma. Parte inferior, se coloca
un aislamiento térmico formado por placas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor, y
20 Kg/m3 de densidad, montados sobre un enrejado propio de la estructura, que proporciona
un equilibrio en la temperatura interior de la construccion. Por dltimo, y dando terminacion, se
instalara un cielorraso conformado por placas de PVC machimbrado

4.4 ARMADO DE CENEFA DE COMPOSITE

Ejecucion de hoja exterior de sistema de fachada wentilada, TIPO sistema "ALUCOBOND",
de panel composite tipo Alucobond Plus "ALUCOBOND", segln disefio, 4 mm de espesor,
compuesto por dos laminas de aleacién de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor,
acabado aluminio, con film de proteccién de plastico, unidas por un nicleo central mineral, de 3
mm de espesor, Euroclase B-s1, dO de reaccion al fuego, conformando una bandeja horizontal
con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de
aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500
mm como maximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondran
también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfileria de aluminio y refuerzos
intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas
horizontales sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en
forma de omega, de aluminio extruido, de 4 m de longitud maxima, anclados a la superficie
soporte con ménsulas de sustentacion de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos
de acero inoxidable. Incluso p/p de formacién de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas,
juntas, ejecucién de encuentros y piezas especiales.

4.5 PISO TECNICO CON TERMINACION VINILICO. (INCLUIDO PISO Y ZOCALOS)

Los pisos vinilicos en rollo se colocaran segun las especificaciones de fabricante, cumpliendo
con las reglas del arte.

Suministro y colocacién de suelo técnico, para interior, sobre soporte base de tablero
aglomerado, de 30 mm de espesor, con cantos de PVC, ldmina de aluminio de 0,5 mm de
espesor dispuesta en la cara inferior y una capa de acabado de goma, de 596x596 mm y 10
mm de espesor, apoyados sobre pies regulables de acero galvanizado, de base redonda con
eje roscado M16, para alturas entre 78 y 88 mm, fijados a la superficie de apoyo con adhesivo.
En locales sanitarios se incluira p/p de preparacion de la superficie de apoyo de los pedestales
mediante aspirado y limpieza de restos de obra, replanteo y fijacion de los pedestales al suelo
con pegamento, colocacion de almohadillas sobre los pedestales y fijacion de la rosca que
regula su altura con pegamento, y banda perimetral de lana de roca para la desolidarizacién del
perimetro. Totalmente montado.

Incluso suministro y colocacién de zécalo de madera de cedro de %2 x 3. Fijado en paramento.
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4.6 REVESTIMIENTO DE PAREDES DE RESINA SILICONADA TIPO TARQUINI Formacion
en fachadas de capa de acabado resina siliconada para revestimientos continuo tipo Tarquini,
color segun indique la Inspeccion de Obra, acabado texturado. Aplicado a mano sobre una
capa base chapa industrial (no incluida en este precio). Incluso parte proporcional de
preparacion de la superficie soporte, formacién de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y
proteccién de la carpinteria con cinta adhesiva de pintor.

4.7 FABRICACION DE MODULOS
Médulo de dimensiones segunplano conformada por una estructura de paneleriaautoportante y

emparrillado en piso y techos.

Estructura conformada por trineo con perfiles estructurales IPN14, garantizan una estructura
rigida y que presenta soportes que puedan ser utilizados para el izaje y posicionamiento de las
unidades.

La unidad formada por emparrillado metélico de tubo estructural conformado en acero templado
de seccion 100x50mm con un espesor de chapa de 1,6mm. y columnas de apoyo
conformadas por tubo estructural de 100x100mm de seccion espesor de 2,5mm de chapa.
Incluido acabado de 2 manos de pintura poliuretanica y 2 manos de pintura blanca de
terminacion.

PANELES EXTERIORES: conformadas por paneles autoportantes tipo sandwich de 50mm. de
espesor, con encastre macho-hembra entre si.

Cara exterior e interior: Tipo Marca SIDERAR (Chapa prepintada al horno de calibre BWG 24
color blanca conformada micronervada).

Nicleo Central: termo aislante de 50 mm. de espesor de poliuretano inyectado con una
densidad de 40 Kg./m3.

Coeficiente de transferencia de termica 0,193 m2 h° C/Kcal.

Comportamiento al fuego auto-extinguibles.

Todas las juntas entre paneles y soleras hermetizadas mediante selladores siliconados o a

base de poliuretano.
Rewestimiento de paredes exteriores e interiores: Rewvestimiento tipo Tarquini, Revear o similar

cuyo motivo y color sesegun proyecto.

TABIQUES INTERNQOS: Panel termoaislado de 50mm de espesorterminacion en ambas caras
Tipo SIDERAR (Chapa prepintada al horno de calibre BWG 24 color blanca lisa.

Aislamiento térmico interior en poliuretano inyectado no combustible Clase A de 40Kg/m3.

4.8 ARMADO DE CIELORRASO SUSPENDIDO.

Suministro y montaje de cielorraso modulado registrable, situado a una altura menor de 4
m, decorativo , constituido por placas de yeso laminado, lisas de 60x60 mm, acabado sin
revestir, suspendido de la losa mediante perfileria vista, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente
terminado.

5.0 ALBANILERIA
5.1 ARMADO DE MACETEROS

Formacion de maceteros lineales segu plano en base a mamposteria de ladrillos comunes
sobre corddn de hormigén impermeabilizado interior y drenado de agua.
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Terminacion del tipo Tarquini o similar calidad, color . No estard incluida la provision de
vegetacion o tierra negra.

5.2 FALDON PERIMETRAL

Faldon perimetral a base de mamposteria de ladrillos sobre cordén de hormigén en todo el
perimetro de la ampliacion del edificio , terminacion del tipo tarquini o similar calidad, color
segln proyecto.

6.0 INSTALACION ELECTRICA- TELEFONIA Y RED DE DATOS

6.1 ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR CIELORRASO SUPENDIDO

Suministro e instalacién de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, 72 W, con
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas;
reflector de aluminio brillante; balasto magnético; proteccion IP 20 y aislamiento clase F.
Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y comprobada.

6.2 ARTEFACTO ILUMINACION EXTERIOR PROYECTOR HERMETICO LAMPARA
MERCURIO HALOGENA 400W.

Suministro e instalacion exterior de proyector hermeticoconlampara mercurio halogena
400winstalada en superficie exterior sobre pared, de 210x120x100 mm, para 1 lampara, con
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura
Optica, portalamparas, clase de proteccion I, grado de proteccion IP 65, aislamiento clase F.
Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado
y comprobado.

6.3 CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTE

Suministro e instalacién de red eléctrica de distribucion interior para oficina de 300 m2, que se
compone de los siguientes elementos: cuadro general de mando y proteccién formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) ( incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos tipo SIMENS, ABB, SICA: 1 interruptor general automatico (IGA) de
corte omnipolar, 6 interruptores diferenciales de 40 A, 4 interruptores automaticos
magnetotérmicos de 10 A, 4 interruptores autométicos magnetotérmicos de 16 A, 1 interruptor
automatico magnetotérmico de 25 A; circuitos interiores constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm2 y 5G6 mm?, bajo cafo protector de PVC
flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacibn empotrada: 3 circuito para alumbrado, 3
circuito para tomas de corriente, 2 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado
de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado; MECANISMOS: gama red con y sin
estabilizador, teléfono y datos (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
Totalmente montada, conexionada y probada.

6.4 TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONALES. (ARMADO Y PUESTA EN MARCHA)
Suministro e instalacion de cuadro seccional de mando y proteccion
para local de 300 m2, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor diferencialde control de potencia (ICP) ( incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor
general automatico (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2
interruptores  automaticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automaticos
magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptor automatico magnetotérmico de 25 A, para proteccion de
los circuitos interiores y exteriores (incluidos en este precio), conexionado y probado.
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6.5 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION

Instalacion de toma de tierra vinculada a la del edificio existente con método jabalina,
compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para
comprobacion, dentro de una camara de inspeccion de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavacién para la camara de inspeccién, hincado del electrodo en el terreno,
colocacion de la cdmara de inspeccién, conexién del electrodo con la linea de enlace mediante
grapa abarcén, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de senicio (incluidas en este precio).

6.6 CANALIZACION PARA CAMARAS DE SEGURIDAD
Carfieria vacia para Instalacion Camaras de Seguridad digital para exterior / interior compuesto
con abrepuertas.

6.7 CONEXION Y ARMADO ELECTRICO DE BOMBAS PRESURIZADORAS,
TERMOTANQUES ELECTRICOS Y TABLERO DE SALA DE MAQUINAS.

Montaje y puesta en marcha de instalcion de alimentacion eléctrica para sistema de bombas

de presurizacion, Termotantques eléctricos de cuadro seccional de mando y proteccidonde sala

de maquinas formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para

alojamiento del interruptoresde corte y prteccion (incluido en este precio)

6.8 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE EMERGENCIA AUTONOMOS
TIPO ATOMLUX

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared o

cielorraso, con cafio lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 Iimenes, carcasa de

245x110x58 mm, clase Il, IP 42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h,

alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

6.9 TENDIDO DE CANERIA Y CABLES DE ACOMETIDA

Suministro e instalacion de linea de alimentacioén enterrada que enlaza la cuadro
generalgeneral de proteccién con cuadro seccional, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mmz?, siendo su tensién asignada de segun calculo de
requerimiento, bajo cafio protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diametro,
resistencia a compresion mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison \ibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la cafieria, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y
probada.

6.10 TELEFONA Y RED DE DATOS CANERIA VACIA
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC, serie B, de 32 mm de
didmetro. Incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.

6.10SENALIZACION DE EMERGENCIA
Suministro 'y colocacién de placa de sefializacion de medios de evacuacion,
de poliestirenofotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijacion.
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7.0 INSTALACION TERMOMECANICA

7.1 EQUIPOS DE SPLITS NUEVOS DE ACUERDO A BALANCE TERMICO

Suministro e instalaciéon de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared,
para gas R-410A, bomba de calor, alimentacién monofasica (230V/50Hz), potencia frigorifica
nominal segun corresponda por calculo de balance térmico (formado por una unidad interior ,
nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (welocidad alta) 468 ms3h, con filtro
alergénico, filtro desodorizante fotocatalitico y control inalambrico, con programador semanal,
modelo WeeklyTimer, y una unidad exterior con compresor de tipo rotativo, nivel sonoro 47 dBA
y caudal de aire 1770 m3h, con control de condensacién y posibilidad de integracién en un
sistema domético o control Wi-Fi a traves de un interface ( incluido en este precio).
Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

8.0 INSTALACION SANITARIA

8.1 CONEXIONADO A TRONCAL CLOACAL PRIMARIO Y PUVIAL

Suministro y montaje de acometida general de desagie cloacal y pluvial, para la evacuacién de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima
del 2%, para la evacuaciébn de aguas residuales y/o pluiales, formada por cafio
de Polipropileno awaduct o similiar, con o’ring.

8.2 TENDIDO DE RED ALIMENTACION DE VESTUARIOS Y CONECTAR CON LOS
TRONCALES.

Suministro y montaje de instalacion interior de plomeria para vestuarioscon dotacion
para: inodoros ,bachas,mingitorios, segln proyecto, realizada con cafio de polipropileno por
termofusion“AcquaSystem Serie 3,2 PN 20", para la red de agua friay caliente . Incluye llaves
de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, depolipropileno por
termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de senicio (incluidas en este precio).

8.3 INDORO PEDESTAL CON DEPOSITO MOCHILA, ASIENTO Y TAPA PLATICA
REFORZADO

Suministro e instalacion de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo, gama tipo Roca

Meridian o similar, color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de

doble descarga, salida dual con juego de fijacién y codo de evacuacion. Incluso conexién a la

red de evacuaciéon existente, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,

conexionado, probado y en funcionamiento.

8.4 INDORO PARA DISCAPACITADOS
Suministro e instalacion de inodoro de porcelana sanitaria para discapacitados, gama Ferrum

espacio o similar, color blanco, compuesto de taza, instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento

8.5 LAVABO

Suministro e instalacion de bacha de porcelana sanitaria, mural, modelo Tipo Diverta "ROCA",
color Blanco, de 750x440 mm, equipado con griferia monomando de repisa para bacha, con
cartucho cerdmico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis, y
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desague, acabado cromo con sifén cunvo. Incluso conexion a las redes de agua fria y caliente y
a la red de evacuacion existente, fijacién del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

8.6 ASIENTO PARA MINUSVALIDOS

Suministro y colocacion de asiento para minusvalidos, rehabilitacién y tercera edad, colocado
en pared, de abrir, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm, nivelado y fijado
al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.

8.7 JUEGO COMPLETO DE BARRA DE SUJECION PARA MINUSVALIDOS

Suministro y colocacion de barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared, de abrir, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones
totales 796x180 mm con cafio de 35 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, con
portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por
el fabricante. Totalmente montada.

8.8 PASAMANOS PARA MINUSVALIDOS

Suministro y colocacion de pasamanos formado por 1 cafio de 300 mm de longitud, 1 cafio de
400 mm de longitud, pieza de empalme de seccion recta en Ty 2 piezas de remate de seccién
cuna, de acero cincado pintado con poliuretano, de 32 mm de diametro, nivelado y fijado al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.

8.9 PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO

Suministro y colocacion de portarrollos de papel higiénico, con tapa fija, de acero inoxidable
AISI 304 con acabado satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el
fabricante. Totalmente montado.

8.10 DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL

Suministro e instalacion de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de
251x300x195 mm, para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de didmetro. Totalmente
montado.

8.11 DOSIFICADOR DE JABON

Suministro e instalacion de dosificador de jabén liquido manual con disposicion mural, de 0,5 |
de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Totalmente montado.

8.12 PILETA DE COCINA

Suministro e instalacion de pileta de cocina de acero inoxidable para instalacion en mesada, de
tipo pileta simple con pileta de cocina, de 800x490 mm, con valwla de desagiie, para mesada
de cocina, equipado con griferia Tipo FV monomando con cartucho ceramico para pileta de
cocina, gama basica, acabado cromado, compuesta de cafo giratorio, aireador y enlaces de
alimentacion flexibles, valwula con desagiie y sifon. Incluso conexion a las redes de agua fria y
caliente y a la red de evacuacion existentes, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

8.13 LLAVES DE PASO
Suministro e instalacion de valwla de asiento de latén, de 1/2" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

8.14 GRIFO DE AGUA EN BANOS
Suministro e instalacion de grifo de laton, de 1/2" de diametro. Totalmente montado,

conexionado y probado.
Segun documentacion grafica de Proyecto.
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8.15 TANQUE DE RESERVA DE FIBRA DE VIDRIO S/ CALCULO
Suministro e instalacion de tanque de reserva de fibra de wvidrio tipo Rotoplas o similar,
capacidad segln calculo de la reserva total diaria.

8.16 MINGITORIO
Provision y colocacion de mingitorio de porcelana santariaferrum oval o similar, color blanco.
Incluye provision y colocacin de griferia temporizado tipo Piazzamatic cromo o similar.

8.17 TERMOTANQUE ELECTRICO CAPACIDAD 50 LTS

Suministro e instalacién de termotanque eléctrico capacidad 50 litros, encendido electrénico,
con control de temperatura ajustable. Con aislacion térmica de lana de vidrio de alta densidad,
protegido contra corrosion, extra vitrificado y anodo de magnesio.

8.18EQUIPO PRESURIZADOR

El equipoestaraformadopor dos bombascomominimo, de las cualesunaestaraenservicio y la
otraenresenva.

El contratistadeberealizarloscalculoshidraulicos bajo suexclusivaresponsabilidad, debiendo
responder losequipos a las necesidades del caudal y presiébnnecesarios para el
buenfuncionamiento de la instalacion.

No se permitirAnequiposarmadospor el Contratista o porterceros. Los
equiposdeberanproveersearmadosexclusivamentepor el fabricantemontadosen el skid
correspondiente.

Igualtemperamentodeberaobservarse con lostableroseléctricos de comando.
Todoslosequiposseranmarca “Salmson” o “Grundfos”.

8.19 MESADA BANOS DE GRANITO GRIS MARA

Suministro e instalacién de mesada de granito segun planos de instalaciones sanitarias y
detalle Inlcuyezocalo y bachas colocadas.

9.0 INSTALACION CONTRA INCENDIO

9.1 MATAFUEGOS CON BALIZAS

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presion incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con mandémetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Suministro y colocacion de extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

9.2 CANERIAS E HIDRANTES COMPLETOS

El sistema de agua contra incendio (hidrantes ) se empalmara con la cafieria existente
alimentada desde un tanque de reserva existente.

En esta instalacion se utilizaran cafios y accesorios de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40
con costura.

Los hidrantes estaran ubicados en lugares estratégicos y no separados entre si mas de 30 mts.
Estos hidrantes, estaran alojados en gabinetes metdlicos facilmente identificables, tendran
siempre armada una manga contra incendio de 1 3/4" de diametro y una lanza de expulsién
con una boquilla regulable para chorro pleno o niebla.

IF-2017-11764548- -DGIT 15

pagina 15 de 19



Y
&t
l.-:‘r,-:"-{ isi\

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

10.0 CARPINTERIA Y VIDRIOS

10.1 PUERTAS Y PANOS FIJOS DE BLINDEX

Suministro y montaje segun proyecto de puerta y cerramiento de vidrio templado incoloro, de 10
mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior.
Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y tirador de barral de acero
para. Totalmente montada.

10.2 PUERTAS INTERIORES

Las puertas estan conformadas por marcos exteriores en perfileria y nucleo de panel pre
pintadas al horno en color a definir , burlete perimetral de goma , 3 bisagras y cerradura
antipanico en puertas exteriores.

Medidas 2.10m x 0.80m Las mismas dispondran de aislacion térmica en poliuretano inyectado.

10.3 PUERTAS INTERIORES DOBLE HOJA

Las puertas estan conformadas por marcos exteriores en perfileria y nucleo de panel pre
pintadas al horno en color a definir , burlete perimetral de goma , 3 bisagras y cerradura
antipanico en puertas exteriores.

Medidas 2.10m x 1.80m Las mismas dispondran de aislacion térmica en poliuretano inyectado.

10.4 PUERTAS EXTERIORES BLINDEX

Suministro y montaje segun proyecto de puerta y cerramiento de \vidrio templado incoloro, de 10
mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior.
Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y tirador de barral de acero
para. Totalmente montada.

10.5 PUERTAS EXTERIORES ANTIPANICO

Las puertas estan conformadas por marcos exteriores en perfileria y nucleo de panel pre
pintadas al horno en color a definir , burlete perimetral de goma , 3 bisagras y cerradura
antipanico.

Medidas 2.10m x 1.80M Las mismas dispondran de aislacion térmica en poliuretano inyectado.

10.6 VENTANAS DE ALUMINIO V01

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio de alta prestacién de 1400mm x 1000mm, con
vidrio de 5mm float. La misma sera de una hoja de apertura con rotura de puente térmico y
herraje de tipo tijera basculante, apertura total a 90°. (Segun Plano Arg-100.01)

Se incluyen cortinas para oscurecimiento del tipo americana, marca “Miniband” o similar
calidad, con flejes de aluminio sueco de 0.23 mm de espesor con alto contenido de cromo. En
25 mm de ancho de fleje, con tabletas bicolores para una mejor aislacion térmica, color a definir
por el Cliente.

Para el caso de los cerramientos de pafio fijo, los mismos presentaran una ldmina antivandélica
y antireflex que filtre el ingreso de rayos UV.

10.7 VENTANAS DE ALUMINIO V02

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio de alta prestacién de 0.40mm x 0.60mm, con
vidrio de 5mm float. La misma sera de una hoja de apertura con rotura de puente térmico y
herraje de tipo tijera basculante, apertura total a 90°. (Segun Plano Arg-120.01)
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Para el caso de los cerramientos de pafio fijo, los mismos presentaran una lamina antivandalica
y antireflex que filtre el ingreso de rayos UV.

10.8 COLOCACION DE BARANDAS .

Suministro y colocacion de baranda de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada
por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo circular segin existentey
pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frio. Todos los elementos
metélicos habrdn sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion segin UNE-EN ISO
1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.Incluso p/p de garras de anclaje y fijaciébn mediante recibido en obra
de fabrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboracién en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada Yy lista para pintar.

10.9 BOX INODOROS

Tabiques divisorios realizados con tablero revestido en melamina de 18 mm ,incluye puertas,
terminaciones en perfilaria de aluminio natural (bisagras pomelas, pasadores, cerraduras libre-
ocupado).

10.10 ESPEJOS

Suministro y colocacion de espejos de lunaincolora de 3 mm de espesor, con pintura de
proteccién, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado
perimetral, y masilla.

11.0 EQUIPAMIENTO

11.1 SILLON 3 CUERPOS
Provision y colocacién de sillon 3 cuerpos, ecocuero, segun plano ARQ-110.01 o similar
aprobado por la I.O.

11.2. SILLA DE ESCRITORIO
Provision y colocacion de sillas de escritorio seguin plano ARQ-110.01 o similar aprobado por la
1.O.

11.3 MESA DE ESCRITORIO TIPO A
Provision y colocacién de mesa de escritorio segin plano ARQ-110.01 o similar aprobado por
la 1.O.

11.4. MESA DE COMEDOR
Provision y colocacion de mesa de comedor segun plano ARQ-110.01 o similar aprobado por la
1.O.

11.5. BANCOS COMEDOR
Provision y colocacion de bancos de comedor segun plano ARQ-110.01 o similar aprobado por
la I.0.

11.6. LOCKERS
Provision y colocacion de lockers, modulos de 8 puertas cada uno, (medidas generales 1,91m

de alto, 1,05m d frente, 0,50m de fondo), segun plano ARQ-110.01 o similar aprobado por la
D.O.
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11.7 BANCOS VESTUARIOS

Provision y colocacion de bancoscantidad y ubicacion segin plano ARQ-110.01 o similar, largo
1.60m. Realizados en bastones de madera tipo pino elliotis o similar (3cm x 4 cm de seccion),
protegidas con tricapacetol. Soporte de hierro bajo asiento con doble proteccion 3 en 1
(anticorrosivo, cenvertdor y esmalte), terminaciones con regatones plasticos.

11.8 MUEBLE GUARDADO DE OFICINA
Provision y colocacién de mueble de guardado, mdf enchapado en melanina con herrajes de
aluminio tipo perfil segin pano ARQ-110.01 o similar.

11.9 MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA Y MESADA

Provision y colocacion de mueble bajo mesada en mdf enchapado en melanina, puertas de
abrir con herrajes de aluminio tipo tiradores perfil C. Mesada de granito gris mara con zocalo y
bacha colocada. La contratista presentara un plano de detalle del mueboe que serd aprobado
por la lO.

11.10 MOSTRADOR RECEPCION

Provision y colocacion de mueblederecepcion, mdf enchapado en melanina con herrajes de
aluminio tipo perfil segin plano ARQ-110.01 o similar.La contratista presentara un plano de
detalle del mueboe que sera aprobado por la IO.

11.11 MESA DE ESCRITORIO TIPO B
Provision y colocacién de mesa de escritorio segin planoARQ-110.01 o similar aprobado por
la I.O.

12.0 VARIOS
12.1 VOLQUETES PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS
Alquiler de wlquete industrial capacidad 12m2 para retiro de escombros incluido transporte a

vertedero, durante el periodo que indique la Inspeccion de obra.

12.2 REUBICACION DEPORTON DE REJA DE TUBOS METALICOS, EN ACCESO
VEHICULAR EXISTENTESOBRE CALLE VIRGILIO

Desmonte y amure en nueva ubicacion deporton de reja metalica de dos hojas de hasta 8 m?
de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta
sujeta.

Corte y reconstruccion de muro de hormigén armado altura de hasta 1.10 m para nuewo
emplazamiento de porton y reja, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor de escombos.
El precio incluye el puesta en valor de los mecanismos y de los accesorios:

Revision de los herrajes de colgar, de cierre y de seguridad (engrasandolos con aceite ligero),

Engrase de las guias de los cierres y los elementos de articulacion, con pincel y aceite
multigrado o grasa termoestable.

Renovacién de la pintura del porton, del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y
travesafios para detectar posibles roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la
pintura o tratamiento externo anticorrosivo.
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12.3 PROVISION, COLOCACION PORTON PEATONAL Y REACONDICIONAMIENTO
CERRAMIENTO EXISTENTE

Suministro y colocacion de porton peatonal de abrir de una hoja (100 x altura segun porton
existente) formada por perfileria tubular de hierro de 25 x 25 mm, con bastidor de perfiles de
acero laminado en frio, soldados entre si y garras para recibido a obra. Apertura manual.
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijacion a obra, juego de herrajes de colgar con
pasadores de fijacion superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada
en taller, ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

Corte para nuewo emplazamiento de muro de hormigén armado altura de hasta 1.10 m , con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor de escombos.

Desmonte y amure de reja metalica, renovacion de la pintura de la reja , detecion posibles
roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo
anticorrosivo.

12.5 PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA DE SEGURIDAD
Se contempla la provision e instalacién de toda la carteleria de seguridad e informacion.

12.6 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Limpieza durante y final de obra, con una superficie construida media de 300 m2, incluyendo los
trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias,
limpieza y desinfecciébn de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias exteriores,
eliminacién de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos,
recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos defin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

12.7 TRAMITES, HABILITACIONES , LICENCIAS Y CONEXIONES DE SERVICIOS.
Todos los tramites habiltaciones, licencias y gestiones de conexiones a senicios que sean necesarias
guedaran a cuenta y coso de la empresa contratista.
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