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4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1 PROYECTO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE TECNICO 
La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá tomarse 
como anteproyecto.  
 
Documentación anexa:  
 

1) SIT-000.01  SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 
2) ARQ-100.01  COTAS PLANTA BAJA 
3) ARQ-110.01  EQUIPAMIENTO 
4) ARQ-120.01  SOLADOS-CIELORRASOS 
5) ARQ-130.01  VISTAS – SECCION  
6) IS-200.01 INST. SANITARIA – CONTRA INCENDIOS  
7) IE-300.01   ELECTICIDAD – DATOS – TELEFONO 
8) IE-310.01  ELECTRICIDAD BOCAS 

 
 
 
Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la inspección de obra para su 
aprobación, previo al inicio de obra. La contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo 
los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito la aprobación de dicha 
documentación. 
Los planos definitivos, de laOBRA BASE DE AGENTES DE TRANSITO DE VILLA LURO-
replanteos, cálculosestructurales y/o instalaciones deberán ser ejecutados en su totalidad por 
el contratista, según el siguiente detalle: 
 
 Planos ejecutivos de obra:  
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.  
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro.  
. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar  
  por la Inspección de Obra.  
. Planta de instalación eléctrica escala 1.50  
. Planta de instalación sanitaria escala 1.50  
. Planta de instalación de riego escala 1.50 
 
 
Planos conforme a obra:  
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.  
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. Detalles escala 1.10 / 1.20  
. Planta de instalación eléctrica escala 1.50  
. Planta de instalación sanitaria escala 1.50  
. Planta de instalación de riego escala 1.50  
 
Se deberá considerar que la Empresa deberá realizar las presentaciones correspondientes a 
los ENTES Nacionales y Municipales, antes de la Recepción Definitiva de la Obra. 
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1.2 REPLANTEO 
El Contratista deberá realizar todos los trabajos de replanteo y nivelación que se requieren para 
la apropiada ejecución de la Obra. Para realizar el replanteo de las obras, deberá informar a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.  
 
1.3 CARTEL DE OBRA  
Los carteles se realizarán en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado de 
madera dura. La empresa Constructora deberá proponer la estructura de sostén y su cálculo 
correspondiente para ser aprobado por la Inspección de Obra. 
El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de  esmalte 
sintético de terminación y colores según lo especificado en planos de obra. 
El Contratista colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará 
prohibido colocar publicidad. 
El Contratista se compromete a mantener el perfecto estado de la cartelería durante todo el 
período que media entre su colocación y la Recepción Definitiva de los Trabajos. 
 
 
En los lugares indicados por el organismo a cargo de la Inspección de  Obra se colocarán los 
carteles con logo publicitario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las medidas serán 
de 3 x 2 m en tela vinílica. 

1.4 CERCO DE OBRA  
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal 
empleado como de los usuarios, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización. 
Quedaestrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo.  
 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24.449, Dto. 
Reg.779-95 y Ordenanza N° 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos. VER ANEXO I 
 
1.5 OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIO 
El Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales 
para obradores. Este contará con oficinas, depósito vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a 
las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas 
comodidades detalladas anteriormente. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista deberá presentar un plano de 
localización del obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 
 
El personal tanto operario, como profesional o visita, deberán estos cumplir con lo estipulado 
con las Normas Laborales vigentes, los seguros correspondientes y toda vestimenta como 
cascos, botas, guantes, etc. 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista según lo indique la Inspección 
de Obra. 
 
1.6 PLAN DE HIGIENE Y SGURIDAD Y VIGILANCIA 
El contratista desarrollaráen formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de 
obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la 
Seguridad e Higiene Laboral. 
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Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según 
las disposiciones legales en materia de Seguridad e Higiene es necesario utilizar para realizar 
los trabajos de construcción con la debida seguridad, estas recomendaciones deberan elegir, 
entre tantas alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para 
realizar los trabajos específicos a que se refieren. 

 
Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Higiene y Seguridad, a 
elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de 
la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del propio sistema de ejecución 
de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su caso, las medidas alternativas de 
prevención que los constructores propongan como más adecuadas, con la debida justificación 
técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser utilizados en la 
obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos. 
 
Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en 
las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que 
produciría si llegara a materializarse. 

 
Se han clasificado según: 

  Maquinaria 
 Andamiajes 
 Pequeña maquinaria 
 Equipos auxiliares 
 Herramientas manuales 
 Protecciones colectivas 
 Oficios previstos 
 Análisis de precios 
 

Advertencia importante: Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de 
actuación. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la 
elaboración del Plan de Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la 
Actividad Preventiva, ni de los deberes de información a los trabajadores, según la normativa 
vigente. 
 
2.0 MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
2.1  MOVIMIENTO DE SUELOS, RELLENO Y NIVELACION CON TIERRA 
COMPACTADA EN ACCESO 
Se contempla en el presente ítem el movimiento y nivelación del terreno del sector de acceso al 
lote por la calle Virgilio,dejando el nivel NECESARIO Para la correcta nivelación de los modulos 
del edificio, asi como para cumplimentar las pendientes necesarias para el acceso vehicular y 
desaguespliviales. 
Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes del 
terreno de apoyo de la fundación superficial proyectada, mediante el relleno  a cielo abierto 
con tosca, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem 
autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor , transporte y descarga a pie de obra de los 
agregados a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

 
2.2 EXCAVACIÓN ZANJA DE DESAGÛES CLOACALES Y PLUVIALES.  
Excavación de zanja para conducto cloacal y pluvial,replanteoen planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
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de caños y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por 
el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. El terreno del interior de la zanja, quedara  libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
 
Incluirá el suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con 
cámaras de inspección ( incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por caño de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
cañería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 
3.0 HORMIGÓN DE PLATEAS Y RAMPAS 
3.1 HORMIGÓN H21 Y MALLA TIPO SIMA Q188 PARA PLATEA PARA FUNDACION. 
Formación de platea de fundación de hormigón armado, realizada con hormigón H-21, 
condición de exposición no agresiva, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de 
consistencia A-3, elaborado, y colado con bomba, y acero ADN 420, con una cuantía 
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; incluso el encofrado 
y parte proporcional de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas  rampas, cambios 
de nivel, malla metálica de alambre en cortes de colado, corte, doblado y armado del acero en 
el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, vibrado del hormigón con regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón. 
 
 
3.2 HORMIGÓN H21 Y MALLA TIPO SIMA Q188  EN RAMPAS Y SECTOR ACCESO. 
Formación de losa maciza de hormigón armado, para rampa, sobre terraplen de tosca, 
altura 24 cm, realizada con hormigón H-21, condición de exposición no agresiva, tamaño 
máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-3, elaborado, y colado con bomba, y 
acero ADN 420, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas , perfilesy curado del hormigón.  
Tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, 
agregados seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento 
aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso 
parte proporcional de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(marcos de cámaras de inspección, sumideros, rejillas de piso, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo el piso, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir 
que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie 
acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de 
retracción, de dilatación ni juntas perimetrales. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
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4.0  CONSTRUCCION MÓDULOS 
 
4.1 ALQUILER DE AUTOELEVADOR PARA MOVIMIENTO DE UNIDADES 
Alquiles  transporte a obra y retirada de autoelevador Categoría: Diesel/GLP 1,5 a 7 Tn. 

Capacidad 4000kg. 

 
4.2 MONTAJE DE MÓDULOS (MANO DE OBRA) 
Costo de mano de obra de personal por jornales. 
 
4.3 FORMACIÓN DE CUBIERTA 
Estructura de techo conformada por plegados de chapa galvanizada calibre 12 y 14 electro 
soldados, formacinde  parrilla de bastidores, en la que se fijara la cubierta, aislamiento térmico 
y cielorraso. Parte superior formada por chapas sinusoidales cinc-aluminio calibre 25 marcatipo  
SIDERAR, fijadas con tornillos autorroscantes con arandela de goma. Parte inferior, se coloca 
un aislamiento térmico formado por placas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor, y 
20 Kg/m3 de densidad, montados sobre un enrejado propio de la estructura, que proporciona 
un equilibrio en la temperatura interior de la construcción. Por último, y dando terminación, se 
instalara un cielorraso conformado por placas de PVC machimbrado 

 
4.4 ARMADO DE CENEFA DE COMPOSITE 
Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, TIPO sistema "ALUCOBOND", 
de panel composite tipo Alucobond Plus "ALUCOBOND", según diseño,  4 mm de espesor, 
compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, 
acabado aluminio, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 
mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja horizontal 
con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de 
aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500 
mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán 
también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilería de aluminio y refuerzos 
intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas 
horizontales sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en 
forma de omega, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie 
soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos 
de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, 
juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. 

 
4.5 PISO TECNICO CON TERMINACION VINILICO. (INCLUIDO PISO Y ZOCALOS) 
Los pisos vinílicos en rollo se colocaran según las especificaciones de fabricante, cumpliendo 
con las reglas del arte. 
Suministro y colocación de suelo técnico, para interior, sobre soporte base de tablero 
aglomerado, de 30 mm de espesor, con cantos de PVC, lámina de aluminio de 0,5 mm de 
espesor dispuesta en la cara inferior y una capa de acabado de goma, de 596x596 mm y 10 
mm de espesor, apoyados sobre pies regulables de acero galvanizado, de base redonda con 
eje roscado M16, para alturas entre 78 y 88 mm, fijados a la superficie de apoyo con adhesivo. 
En locales sanitarios se incluira p/p de preparación de la superficie de apoyo de los pedestales 
mediante aspirado y limpieza de restos de obra, replanteo y fijación de los pedestales al suelo 
con pegamento, colocación de almohadillas sobre los pedestales y fijación de la rosca que 
regula su altura con pegamento, y banda perimetral de lana de roca para la desolidarización del 
perímetro. Totalmente montado. 
Incluso suministro y colocación de zócalo de madera de cedro de ½ x 3”. Fijado en paramento. 
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4.6 REVESTIMIENTO DE PAREDES DE RESINA SILICONADA TIPO TARQUINI Formación 
en fachadas de capa de acabado resina siliconada para revestimientos continuo tipo Tarquini, 
color según indique la Inspeccion de Obra, acabado texturado. Aplicado a mano sobre una 
capa base chapa industrial (no incluida en este precio). Incluso parte proporcional de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y 
protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. 
 
 
4.7 FABRICACIÓN DE MÓDULOS  
Módulo de dimensiones segúnplano  conformada por una estructura de paneleriaautoportante y 
emparrillado en piso y techos.  
Estructura  conformada por trineo con perfiles estructurales IPN14, garantizan una estructura 
rígida y que presenta soportes que puedan ser utilizados para el izaje y posicionamiento de las 
unidades.  
La unidad formada por emparrillado metálico de tubo estructural conformado en acero templado 
de sección 100x50mm con un espesor de chapa de 1,6mm. y  columnas de apoyo  
conformadas por  tubo estructural de 100x100mm de sección  espesor de 2,5mm de chapa. 
Incluido acabado de  2 manos de pintura poliuretánica y 2 manos de pintura blanca de 
terminación. 
PANELES EXTERIORES: conformadas por paneles autoportantes tipo sándwich de 50mm. de 
espesor, con encastre macho-hembra entre sí. 
Cara exterior e interior: Tipo Marca SIDERAR (Chapa prepintada al horno de calibre BWG 24 
color blanca conformada micronervada). 
Núcleo Central: termo aislante de 50 mm. de espesor de poliuretano inyectado con una 
densidad de 40 Kg./m3. 
Coeficiente de transferencia de termica 0,193 m2 hº C/Kcal.  
Comportamiento al fuego auto-extinguibles. 
Todas las juntas entre paneles y soleras hermetizadas mediante selladores siliconados o a 
base de poliuretano. 
Revestimiento de paredes exteriores e interiores: Revestimiento tipo Tarquini, Revear o similar 
cuyo motivo y color sesegun proyecto.  
TABIQUES INTERNOS: Panel termoaislado de 50mm de espesorterminación en ambas caras 
Tipo SIDERAR (Chapa prepintada al horno de calibre BWG 24 color blanca lisa.  
Aislamiento térmico interior en  poliuretano inyectado no combustible Clase A  de 40Kg/m3.  
 
4.8  ARMADO DE CIELORRASO SUSPENDIDO.  
Suministro y montaje de cielorraso modulado registrable, situado a una altura menor de 4 
m, decorativo , constituido por placas de yeso laminado, lisas de 60x60  mm, acabado sin 
revestir, suspendido de la losa mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, 
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente 
terminado. 

 

5.0    ALBAÑILERIA 
 
5.1  ARMADO DE MACETEROS  
Formacion de maceteros lineales segu plano en base a mampostería de ladrillos comunes 
sobre cordón de hormigón impermeabilizado interior y drenado de agua. 
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Terminacion  del tipo Tarquini o similar calidad, color . No estará incluida la provisión de 
vegetación o tierra negra. 
 
5.2  FALDON PERIMETRAL 
Faldón perimetral a base de mampostería de ladrillos sobre cordón de hormigón en todo el 
perímetro de la ampliación del edificio , terminación del tipo tarquini o similar calidad, color 
según proyecto. 
 
 
6.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA- TELEFONÍA Y RED DE DATOS 
 
6.1  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR CIELORRASO SUPENDIDO 
Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, 72 W, con 
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; 
reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada 
y comprobada. 

 
6.2  ARTEFACTO ILUMINACIÓN EXTERIOR PROYECTOR HERMETICO LAMPARA 

MERCURIO HALOGENA 400W. 
Suministro e instalación exterior de proyector hermeticoconlampara mercurio halogena 
400winstalada en  superficie exterior sobre pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara, con 
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura 
óptica, portalámparas, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado 
y comprobado. 

 
6.3  CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTE 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 300 m², que se 
compone de los siguientes elementos: cuadro general de mando y protección formado por caja 
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de 
potencia (ICP) ( incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los 
siguientes dispositivos tipo SIMENS, ABB, SICA: 1 interruptor general automático (IGA) de 
corte omnipolar, 6 interruptores diferenciales de 40 A, 4 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 10 A, 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 25 A; circuitos interiores constituidos por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo caño protector de PVC 
flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada: 3 circuito para alumbrado, 3 
circuito para tomas de corriente, 2 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado 
de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado; MECANISMOS: gama red con y sin 
estabilizador, teléfono y datos (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
6.4 TABLERO PRINCIPAL Y  SECCIONALES. (ARMADO Y PUESTA EN MARCHA) 
Suministro e instalación de cuadro seccional de mando y protección 
para local de 300 m², formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor diferencialde control de potencia (ICP) ( incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptor automático magnetotérmico de 25 A, para protección de 
los circuitos interiores y exteriores ( incluidos en este precio), conexionado y probado. 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables“ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 

12 
 

 

6.5 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 
Instalación de toma de tierra vinculada a la del edificio existente con método jabalina, 
compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para 
comprobación, dentro de una cámara de inspección de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 
replanteo, excavación para la cámara de inspección, hincado del electrodo en el terreno, 
colocación de la cámara de inspección, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 
6.6 CANALIZACIÓN PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD 
Cañería vacía para Instalación Cámaras de Seguridad digital para exterior / interior compuesto 
con abrepuertas. 

 
6.7 CONEXIÓN Y ARMADO ELÉCTRICO DE BOMBAS PRESURIZADORAS,   

TERMOTANQUES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE SALA DE MÁQUINAS. 
Montaje  y puesta en marcha de instalcion de alimentación eléctrica para sistema de bombas 
de presurización, Termotantques eléctricos de cuadro seccional de mando y protecciónde sala 
de maquinas formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptoresde corte y prteccion  ( incluido en este precio) 
 
6.8  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE EMERGENCIA AUTÓNOMOS 

TIPO ATOMLUX  
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared o 
cielorraso, con caño lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
6.9 TENDIDO DE CAÑERIA  Y CABLES DE ACOMETIDA  
Suministro e instalación de línea  de alimentación enterrada que enlaza la cuadro 
generalgeneral de protección con cuadro seccional, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de según calculo de 
requerimiento, bajo caño protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la cañería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

 
6.10 TELEFONA Y RED DE DATOS CAÑERIA VACIA 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro. Incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

 

6.10SEÑALIZACION DE EMERGENCIA 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, 
de poliestirenofotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
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7.0 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
 
7.1  EQUIPOS DE SPLITS NUEVOS DE ACUERDO A BALANCE TÉRMICO 
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, 
para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica 
nominal según corresponda por calculo de balance térmico  (formado por una unidad interior , 
nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 468 m³/h, con filtro 
alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, 
modelo WeeklyTimer, y una unidad exterior con compresor de tipo rotativo, nivel sonoro 47 dBA 
y caudal de aire 1770 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un 
sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface ( incluido en este precio). 
Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y 
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 
8.0  INSTALACIÓN SANITARIA 
 
 
8.1 CONEXIONADO A TRONCAL CLOACAL PRIMARIO Y PUVIAL 
Suministro y montaje de acometida general de desagüe cloacal y pluvial, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima 
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por caño 
de Polipropileno awaduct o similiar, con o’ring. 
 
8.2 TENDIDO DE RED ALIMENTACIÓN DE  VESTUARIOS Y CONECTAR CON LOS 
TRONCALES. 
Suministro y montaje de instalación interior de plomería para vestuarioscon dotación 
para: inodoros ,bachas,mingitorios, según proyecto, realizada con caño de polipropileno por 
termofusion“AcquaSystem Serie 3,2 PN 20”, para la red de agua fría y caliente . Incluye llaves 
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, depolipropileno por 
termofusion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 
8.3 INDORO PEDESTAL CON DEPOSITO MOCHILA, ASIENTO Y TAPA PLATICA 

REFORZADO 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo, gama tipo Roca 
Meridian o similar, color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de 
doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso conexión a la 
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
 
8.4 INDORO PARA DISCAPACITADOS 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria para discapacitados, gama Ferrum 
espacio o similar, color blanco, compuesto de taza, instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento 
 
8.5 LAVABO 
Suministro e instalación de bacha de porcelana sanitaria, mural, modelo Tipo Diverta "ROCA", 
color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para bacha, con 
cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y 
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desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y 
a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

8.6 ASIENTO PARA MINUSVÁLIDOS 
Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado 
en pared, de abrir, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm, nivelado y fijado 
al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
 
8.7  JUEGO COMPLETO DE BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS 
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 
para inodoro, colocada en pared, de abrir, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones 
totales 796x180 mm con caño de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con 
portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por 
el fabricante. Totalmente montada. 

8.8 PASAMANOS PARA MINUSVÁLIDOS 
Suministro y colocación de pasamanos formado por 1 caño de 300 mm de longitud, 1 caño de 
400 mm de longitud, pieza de empalme de sección recta en T y 2 piezas de remate de sección 
curva, de acero cincado pintado con poliuretano, de 32 mm de diámetro, nivelado y fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

 
8.9  PORTARROLLO  DE PAPEL HIGIENICO 
Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico, con tapa fija, de acero inoxidable 
AISI 304 con acabado satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montado. 

 
8.10 DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL 
Suministro e instalación de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 
251x300x195 mm, para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro. Totalmente 
montado. 

8.11 DOSIFICADOR DE JABON 
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l 
de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. 
Totalmente montado. 

8.12 PILETA DE COCINA 
Suministro e instalación de pileta de cocina de acero inoxidable para instalación en mesada, de 
tipo pileta simple con pileta de cocina, de 800x490 mm, con válvula de desagüe, para mesada 
de cocina, equipado con grifería Tipo FV monomando con cartucho cerámico para pileta de 
cocina, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de 
alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado y en funcionamiento. 
 
8.13  LLAVES DE PASO 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
8.14  GRIFO DE AGUA EN BAÑOS 
Suministro e instalación de grifo de latón, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Según documentación gráfica de Proyecto. 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables“ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 

15 
 

8.15 TANQUE DE RESERVA DE FIBRA DE VIDRIO S/ CALCULO 
Suministro e instalación de tanque de reserva de fibra de vidrio tipo Rotoplas o similar, 
capacidad según calculo de la reserva total diaria. 
 
8.16 MINGITORIO 
Provision y colocacion de mingitorio de porcelana santariaferrum oval o similar, color blanco. 
Incluye provision y colocacin de grifería temporizado tipo Piazzamatic cromo o similar. 
 
8.17 TERMOTANQUE ELECTRICO CAPACIDAD 50 LTS 
Suministro e instalación de termotanque eléctrico capacidad 50 litros, encendido electrónico, 
con control de temperatura ajustable. Con aislación térmica de lana de vidrio de alta densidad, 
protegido contra corrosión, extra vitrificado y anodo de magnesio. 
 
8.18EQUIPO PRESURIZADOR 
El equipoestaráformadopor dos bombascomomínimo, de las cualesunaestaráenservicio y la 
otraenreserva.  
El contratistadeberealizarloscálculoshidráulicos bajo suexclusivaresponsabilidad, debiendo 
responder losequipos a las necesidades del caudal y presiónnecesarios para el 
buenfuncionamiento de la instalacion. 
No se permitiránequiposarmadospor el Contratista o porterceros. Los 
equiposdeberánproveersearmadosexclusivamentepor el fabricantemontadosen el skid 
correspondiente. 
Igualtemperamentodeberáobservarse con lostableroseléctricos de comando. 
Todoslosequiposseránmarca “Salmson” o “Grundfos”. 
 
8.19 MESADA BAÑOS DE GRANITO GRIS MARA 
Suministro e instalación de mesada de granito según planos de instalaciones sanitarias y 
detalle Inlcuyezocalo y bachas colocadas. 
 

9.0 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
9.1 MATAFUEGOS CON BALIZAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg 
de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
 
9.2 CAÑERIAS E HIDRANTES COMPLETOS 
El sistema de agua contra incendio (hidrantes ) se empalmara con la cañería existente 
alimentada desde un tanque de reserva existente. 
En esta instalación se utilizaran caños y accesorios de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 
con costura. 
Los hidrantes estarán ubicados en lugares estratégicos y no separados entre sí más de 30 mts.  
Estos hidrantes, estarán alojados en gabinetes metálicos fácilmente identificables, tendrán 
siempre armada una manga contra incendio de 1 3/4" de diámetro y una lanza de expulsión 
con una boquilla regulable para chorro pleno o niebla. 
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10.0 CARPINTERIA Y VIDRIOS 
 
10.1  PUERTAS Y PAÑOS FIJOS DE BLINDEX 
Suministro y montaje según proyecto de puerta y cerramiento de vidrio templado incoloro, de 10 
mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. 
Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y tirador de barral de acero 
para. Totalmente montada. 
 
10.2 PUERTAS INTERIORES 
Las puertas están conformadas por marcos exteriores en perfilería y nucleo de panel pre 
pintadas al horno en color a definir ,  burlete perimetral de goma , 3 bisagras y cerradura 
antipanico en puertas exteriores.  
Medidas 2.10m x 0.80m Las mismas dispondrán de aislación térmica en poliuretano inyectado. 
 
10.3 PUERTAS INTERIORES DOBLE HOJA 
Las puertas están conformadas por marcos exteriores en perfilería y nucleo de panel pre 
pintadas al horno en color a definir ,  burlete perimetral de goma , 3 bisagras y cerradura 
antipanico en puertas exteriores.  
Medidas 2.10m x 1.80m Las mismas dispondrán de aislación térmica en poliuretano inyectado. 
 
 
10.4 PUERTAS EXTERIORES BLINDEX 
Suministro y montaje según proyecto de puerta y cerramiento de vidrio templado incoloro, de 10 
mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. 
Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y tirador de barral de acero 
para. Totalmente montada. 
 
10.5 PUERTAS EXTERIORES ANTIPANICO 
Las puertas están conformadas por marcos exteriores en perfilería y nucleo de panel pre 
pintadas al horno en color a definir ,  burlete perimetral de goma , 3 bisagras y cerradura 
antipanico.  
Medidas 2.10m x 1.80M Las mismas dispondrán de aislación térmica en poliuretano inyectado. 
 
10.6 VENTANAS DE ALUMINIO V01 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio de alta prestación de 1400mm x 1000mm, con 
vidrio de 5mm float. La misma sera de una hoja de apertura con rotura de puente térmico y 
herraje de tipo tijera basculante, apertura total a 90º. (Según Plano Arq-100.01) 
Se incluyen cortinas para oscurecimiento del tipo americana, marca “Miniband” o similar 
calidad, con flejes de aluminio sueco de 0.23 mm de espesor con alto contenido de cromo. En 
25 mm de ancho de fleje, con tabletas bicolores para una mejor aislación térmica, color a definir 
por el Cliente. 
Para el caso de los cerramientos de paño fijo, los mismos presentarán una lámina antivandálica 
y antireflex que filtre el ingreso de rayos UV. 
 
10.7 VENTANAS DE ALUMINIO V02 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio de alta prestación de 0.40mm x 0.60mm, con 
vidrio de 5mm float. La misma sera de una hoja de apertura con rotura de puente térmico y 
herraje de tipo tijera basculante, apertura total a 90º. (Según Plano Arq-120.01) 
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Para el caso de los cerramientos de paño fijo, los mismos presentarán una lámina antivandálica 
y antireflex que filtre el ingreso de rayos UV. 
 
10.8 COLOCACION DE BARANDAS . 
Suministro y colocación de baranda de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada 
por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo circular según existentey 
pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío. Todos los elementos 
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras.Incluso p/p de garras de anclaje y fijación mediante recibido en obra 
de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
Totalmente terminada y lista para pintar. 
 
10.9 BOX INODOROS 

Tabiques divisorios realizados con tablero revestido en melamina de 18 mm ,incluye puertas, 
terminaciones en perfilaría de aluminio natural (bisagras pomelas, pasadores, cerraduras libre-
ocupado).  

 
10.10    ESPEJOS 
Suministro y colocación de espejos de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de 
protección, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado 
perimetral, y masilla. 

 
11.0  EQUIPAMIENTO 
 
11.1 SILLON 3 CUERPOS 
Provision y colocación de sillón 3 cuerpos, ecocuero, según plano ARQ-110.01 o similar 
aprobado por la I.O. 
 
11.2. SILLA DE ESCRITORIO  
Provision y colocación de sillas de escritorio según plano ARQ-110.01 o similar aprobado por la 
I.O. 
 
11.3 MESA DE ESCRITORIO TIPO A 
Provision y colocación de mesa de escritorio según plano ARQ-110.01 o similar aprobado por 
la I.O. 
 
11.4. MESA DE COMEDOR 
Provision y colocación de mesa de comedor según plano ARQ-110.01 o similar aprobado por la 
I.O. 
 
11.5. BANCOS COMEDOR 
Provision y colocación de bancos de comedor según plano ARQ-110.01 o similar aprobado por 
la I.O. 
 
11.6. LOCKERS 
Provision y colocación de lockers, modulos de 8 puertas cada uno, (medidas generales 1,91m 
de alto, 1,05m d frente, 0,50m de fondo), según plano ARQ-110.01 o similar aprobado por la 
D.O. 
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11.7 BANCOS VESTUARIOS 
Provision y colocacion de bancoscantidad y ubicación según plano ARQ-110.01 o similar, largo 
1.60m. Realizados en bastones de madera tipo pino elliotis o similar (3cm x 4 cm de seccion),  
protegidas con tricapacetol. Soporte de hierro bajo asiento con doble protección 3 en 1 
(anticorrosivo, cenvertdor y esmalte), terminaciones con regatones plásticos. 
 
11.8 MUEBLE GUARDADO DE OFICINA 
Provision y colocación de mueble de guardado, mdf enchapado en melanina con herrajes de 
aluminio tipo perfil según pano ARQ-110.01 o similar. 
 
11.9 MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA Y MESADA  
Provision y colocación de mueble bajo mesada en mdf enchapado en melanina, puertas de 
abrir con herrajes de aluminio tipo tiradores perfil C. Mesada de granito gris mara con zocalo y 
bacha colocada. La contratista presentara un plano de detalle del mueboe que será aprobado 
por la IO. 
 
11.10 MOSTRADOR RECEPCION 
Provision y colocación de mueblederecepcion, mdf enchapado en melanina con herrajes de 
aluminio tipo perfil según plano ARQ-110.01 o similar.La contratista presentara un plano de 
detalle del mueboe que será aprobado por la IO. 
 
11.11 MESA DE ESCRITORIO TIPO B 
Provision y colocación de mesa de escritorio según planoARQ-110.01  o similar aprobado por 
la I.O. 
 
 
12.0 VARIOS 
 
12.1 VOLQUETES PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS  
Alquiler de volquete industrial capacidad  12m2 para retiro de escombros incluido transporte a 
vertedero, durante el periodo que indique la Inspeccion de obra. 
 
12.2 REUBICACION  DEPORTON DE REJA DE TUBOS METALICOS, EN  ACCESO 
VEHICULAR EXISTENTESOBRE CALLE  VIRGILIO 
 
Desmonte y amure en nueva ubicación  deporton de reja metalica de dos  hojas de hasta 8 m² 
de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta. 
 
Corte  y reconstruccion de muro de  hormigón armado altura de hasta 1.10 m  para nuevo 
emplazamiento de porton y reja, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor de escombos. 
 
El precio incluye el puesta en valor  de los mecanismos y de los accesorios:  
 
Revisión de los herrajes de colgar,  de cierre y de seguridad (engrasándolos con aceite ligero),  
 
Engrase de las guías de los cierres y los elementos de articulación, con pincel y aceite 
multigrado o grasa termoestable. 
 
Renovación de la pintura del porton,  del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y 
travesaños para detectar posibles roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la 
pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 
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12.3 PROVISION, COLOCACION PORTON PEATONAL Y REACONDICIONAMIENTO 
CERRAMIENTO EXISTENTE 

Suministro y colocación de porton peatonal de abrir de una hoja (100 x altura según porton 
existente) formada por perfilería tubular de hierro de 25 x 25 mm, con bastidor de perfiles de 
acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con 
pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada 
en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. 

Corte para nuevo emplazamiento de muro de hormigón armado altura de hasta 1.10 m ,  con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor de escombos. 
Desmonte y amure  de reja metalica, renovación de la pintura de la reja , detecion posibles 
roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo 
anticorrosivo. 
 
 
12.5 PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA DE SEGURIDAD 
Se contempla la provisión e instalación de toda la cartelería de seguridad e informacion. 
 
12.6 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Limpieza durante y final de obra, con una superficie construida media de 300 m², incluyendo los 
trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, 
limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, 
eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, 
recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos defin de obra 
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 

 

12.7 TRÁMITES, HABILITACIONES , LICENCIAS Y CONEXIONES DE  SERVICIOS. 
Todos los tramites habiltaciones, licencias y gestiones de conexiones a servicios que sean necesarias 
quedaran a cuenta y coso de la empresa contratista. 
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