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3.0. GENERALIDADES

3.0.1. _ANTECEDENTES HISTORICOS

Durante la ultima Dictadura, la Escuela de Mecénica de la Armada ("ESMA"), ubicada en la zona norte de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la Avenida del Libertador y muy proxima a la costa del Rio de La Plata,
funcioné como un Centro Clandestino de Detencion, Tortura y Exterminio en el que se calcula que estuvieron
secuestradas alrededor de cinco mil personas

Todo el predio estuvo involucrado en la accién represiva, ilegal y clandestina realizada por la Armada como
parte del accionar del Terrorismo de Estado.

3.0.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Este llamado a Licitacion contempla la restauracion de las cubiertas del Edificio Cuatro Columnas, las cuales
se encuentran en avanzado estado de deterioro, tanto el tejado como los cielorrasos armados de la planta
alta.

Las tareas a realizarse seran:

Desmonte integral de las cubiertas de tejas.

Demolicién integral de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta.

Demolicion parcial de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta.

Picado de muros de carga y posterior reparacion

Ejecucioén de refuerzos estructurales en la cubierta sobre el sector aulas de Planta Alta

Tratamiento de la estructura metalica.

Ejecucién de entablonado en Sector Aulas

Reemplazo de canaletas de desagues pluviales.

3.0.1.2. TERMINOLOGIA
DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2. CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta
obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser
ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no dar& lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por
omisioén y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion
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Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisién de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisidn/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacién Licitatoria sean necesarios para la terminacion
de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e
inmediatamente de aprobada su Recepcién Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de
los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucién de los mismos que
a continuacion se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas
y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacién técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en
las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdn Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).
c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. ediciéon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cddigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el célculo
de instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo
correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociacion Argentina de Electrénica y Ultima edicion de Telecom y Telefonica de
Argentina.

Companiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo
de Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
Ley 2148 — TITULO SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de
obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de
advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y especificaciones minimas
establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras
Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos

gue se deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.
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Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7)
dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de
esta prescripcién hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares. EIl organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion.
Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspecciéon de Obra podra elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas,
quedara a opcién de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cualquier decisién que la Inspecciéon de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por
el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucidn del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
ocultos so6lo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se
presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
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La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentaciéon de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencién.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una
de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes
originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participaciéon de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas
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promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, y con la participacion del Programa a cargo
del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de
las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo
de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccidn de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten.
La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito
y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para
si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la
que verificard su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente.
El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas,
croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
gue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacién se detallan:
Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una
anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva
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iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las
instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacién previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomard como maximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento
del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada
uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber
iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion
que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada
por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas
en los ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras,
constituidas por carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva
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Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul,
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La
extinciébn o apagamiento se realizara en la misma obra, segin el procedimiento mas conveniente,
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva
en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacién de apagado de la
cal, seran impermeables, de madera o0 mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los
obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las
cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto
con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran
granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado”
la cal, la Inspeccién de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por
dm2. En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se
considerara que se esta en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con (10)
diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
dm2. Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragle, debera comenzar dentro de
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por
tres partes de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm?2.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo
de la intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un
defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se
dispondra en un local cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso
y 30 cm, como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas
fabricas o de marcas diferentes se apilardn separadamente.
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El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar
las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material
agrumado, aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad
y deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecer4d en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de
Obra, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los
cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccion designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra,
para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos
correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizaran en la obra s6lo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de
procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el
fraguado a los 30 minutos.

3.0.2.7.3 Arenas
La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso;

no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.
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En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada
caso, se corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa
correccion, previa conformidad de la Inspecciébn de Obra, arena artificial producto del
guebrantamiento de roca granitica o basaltica. El analisis granulométrico, asi como la
granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas
que contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion;

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir,
sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante
24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo
a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafo, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes
ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no relna las condiciones antedichas al
principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o
salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas,
para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién para su uso.

3.0.2.7.5 Agua

En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los
gastos que demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso
Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre

10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean
limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
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cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segin especifi-
caciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse
los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas
mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o0
mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la
"Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcion
del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos
2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana
3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.
4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de méaquina (0,30 6 0,15 ml).
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1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspecciéon de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccién
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e En pafiosde 3 m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
¢ Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada
metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para
ésta, el Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que
reflejen las tareas realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a
la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se consideraran las especificaciones del
presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias
heliograficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra",
el Contratista presentara a la Inspeccidn de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su
incumplimiento dejard al contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liquidacién final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos
en Autocad 14.

3.0.2.10 Operacionalidad del edificio

El edificio durante todo el transcurso de la obra, mantendra sus actividades habituales, por el Contratista
debera arbitrar todos los medios necesarios para minimizar el impacto de ruidos y el ingreso de polvillo
proveniente de las tareas de demolicion.
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Debera consensuar con la Inspeccion de Obra, la desafectacion de los sectores de intervencion como asi
también los horarios de trabajo.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES
3.1.0.1. Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacién del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar
antes de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzard los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas
operaciones deberd estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por
ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacion necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correr4d por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios
o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin
iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los
gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.
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El pago de todos los derechos por tal concepto, estardn a su cargo y costo y no le seran
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento

Estara a cargo del Contratista la provisién y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de
vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unién de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcién en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccién de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas
con las existentes.

3.1.0.7. Obrador, depésitos y sanitarios

El Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, segun Art 1.6.14 del
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto
N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de
Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas
y todo otro elemento que permita a la Inspecciéon de Obra abrir juicio a los fines de lograr la
aprobacién con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales
para obradores. Podra ser reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades
detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal
al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP.
Los carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor
conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion
con colores segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de
fijacién, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas
CIRSOC. La ubicacion definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido
colocar publicidad.
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3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra seguin Art 1.6.11 del
PCG vy cuya cotizacion esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en
que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la
Obra. Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP,
comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion de
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en que se liberen las
obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningan
tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del CAdigo de Edificacién y deberan
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.
Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Req.779-95 y
Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de
la Inspeccién de Obra.

3.1.0.11.0Oficina para la Inspeccion de Obra

Se adaptara un local existente dentro del edificio para la oficina técnica de uso exclusivo de la Inspeccion de
Obra.

Este contara con Instalacion eléctrica con la provision de artefactos de iluminacién y la capacidad conectar un
puesto de trabajo (computadora, impresora, monitor).

Se proveera una nueva cerradura para el cierre de la puerta de la oficina técnica. La cerradura de seguridad
sera de doble paleta con placas de guardia de bronce con sus boca llaves. La llave se entregara solamente a
la Inspeccion de Obra.

Se incluira un equipamiento portatil para la climatizacion del local considerandose calefaccion y ventilacion del
local.

El mobiliario y equipamiento de la oficina técnica a proveer por el Contratista sera:

1 (una) computadora personal del tipo Commodore Evolution KE-2213 VB 0 prestacién equivalente, con un
monitor LCD 17 del tipo Samsung 740NW o prestacion equivalente.

1 (una) impresora laser del tipo Hewllet Packard modelo HP Deskjet 9800 caro ancho o calidad equivalente,
con cinco juegos de cartuchos negros y dos juegos de cartucho color, de reposicion.

2 (dos) escritorios, uno de ellos debera tener gabinete para PC y bandeja para teclado. De aglomerado con
revestimiento de melamina. Con guardacantos de Y2 cafia de pvc.

Con correderas de acero esmaltado. Las tapas que conformen las patas del escritorio deberan tener de
espesor 1", del mismo espesor seran las tapas que conformen la estructura del gabinete para la PC. La tapa
del escritorio sera de 1y 1/4 “ de espesor. Dimensiones generales: 0.90 m x 0.60 m y 0.76 m de altura total.

2 (dos) sillas con estructura metalica esmaltada para 5 ruedas. Asiento y respaldo ejecutados en madera
prensada con goma espuma de alta densidad y tapizado en cuerina. Apoyabrazos de plastico removibles.
Girado de la silla sobre el eje vertical. Sistema hidraulico de elevacién de asiento. Sistema manual de
graduacion de altura e inclinacion de respaldo. Disefio ergonémico

1 (una) mesa para reuniones, de aglomerado con revestimiento de melamina. Con guardacantos de Y2 cafia
de pvc. Con capacidad para 6 (seis) personas, con la misma cantidad de sillas.
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1 (una) Camara fotogréfica digital del tipo FINEPIX 5100 DE FUYIFILM o equivalente, con soporte de
almacenamiento compatibles Tarjetas de memoria Compact Flash tipo | con una capacidad de
almacenamiento de 1 Gb y bateria incluida recargable (no pilas).

3.1.0.12.Vallado exterior

El Contratista deberd dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con respecto al cerco, asi
como todo lo relacionado con la construccion de protecciones, alumbrado y luces de peligro.

Este se colocara en todo el perimetro del edificio, a una distancia minima de 3 mts. del mismo, salvo
indicacion en contrario emitida por la Inspeccién de Obra.

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones
legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. El cerco es y queda de propiedad del Contratista,
quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccion de Obra, y siempre antes de la recepcién definitiva de los
trabajos.

El Contratista tomara todas las medidas de proteccion de la obra que prescriben las leyes, ordenanzas contra
accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estaran a su cargo todos los dafios emergentes cuya
produccién se facilitdé por la no realizacion de estas.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista deberd efectuar la limpieza y preparaciébn de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
gue se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
gue haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Asimismo, El Contratista deberé presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se
ejecutara la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la
materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccién de Obra. Al término de los ensayos y estudio
del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto
definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.
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Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados seran volcados en planos, los cuales seran examinados y
cotejados por la Inspeccién de obra.

Nota: El corte de los planos es indicativo,el Contratista tendrd a su cargo la verificacidon de niveles y tapadas
existentes.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra del organismo que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo deberan ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra :

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cdédigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 “"Generalidades’, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

El Contratista debera realizar un relevamiento del lugar donde se desarrolle la obra, confeccionar un juego de
documentacion segun el enumerado, documentacién ejecutiva, y someterlo a la aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra. La documentacion de obra, en las escalas que fueran necesarias, serd ejecutada
exclusivamente por la empresa contratista, y serd necesaria su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra
antes del comienzo de los trabajos.

Para la materializacion de la obra la empresa adjudicataria utilizara como referencia los planos suministrados
en el presente pliego. En caso de que la Inspeccion de Obra considere necesarios planos complementarios,
los gastos de la confeccion de los mismos estaran a cargo del Contratista no aceptandose mayores costos
por los mismos.

El detalle que sigue es minimo e indicativo.

PLANTA/CORTE/ESCALAS OBSERVACIONES
Relevamiento de cielorrasos | Plantas La 1.O podra solicitar detalles en otras
(Planos y fotografias) Esc: 1:100 escalas
Relevamiento de cubiertas y | Plantas , cortes y vistas La I.O podra solicitar detalles en otras
calculo de la estructura|Esc: 1:100/ 1:20 escalas
(Planos, planillas de calculo y
fotografias)
Relevamiento de pluviales. | Plantas , cortes y vistas La I.O podra solicitar detalles en otras
(Planos y fotografias) Esc: 1:100 escalas
Relevamiento de Pararrayos | Plantas, cortes y vistas La 1.O podra solicitar detalles en otras
con calculo y verificacion de | Esc: 1:100/ 1:20 escalas
conductibilidad y puesta a
tierra del sistema
(Planos y fotografias)
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Relevamiento de | Plantas, cortes y vistas La I.O podra solicitar detalles en otras
instalaciones existentes | Esc: 1:100 escalas

(electricidad, telefonia, etc).

(Planos y fotografias)

Planos y célculo de andamios | Plantas y cortes La I.O podra solicitar detalles en otras
y protecciones Esc: 1:100/ 1:50 escalas

(Replanteo y Conforme a

Obra)

Cubiertas Plantas y cortes La I.O podra solicitar detalles en otras
(Replanteo y conforme a|Esc:1:100/1:50/1:20 escalas

obra)

3.1.4. ANDAMIOS

Se montaran y desmontaran andamios en el interior del Patio Cubierto, en el interior de las aulas y en los
nucleos de escaleras para permitir un acceso facil y seguro a las cubiertas en las que se realizaran las tareas
de extraccion y reemplazo de tejas y a los muros y cielorrasos donde se realizardn tareas de demolicion y
pintura.

Se construiran tres cuerpos fijos de andamiaje y un piso técnico operativo moévil que se desplazara en funcion
del sector donde se esté trabajando

Los andamios deberan superar como minimo 2 (dos) metros el nivel de cornisas y ser seguros, sélidos,
arriostrados y construidos prolijamente debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones
vigentes.

El piso operativo de los andamios serd de 1.60 m de ancho y de chapa de una resistencia superior a 200
kg/cm2, suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos. Esta
superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean
imprescindibles para la tarea a desarrollar.

El piso operativo poseera doble baranda de tubos de acero: una colocara a 1,30 m y la otra a 0.90m del plano
de apoyo.

La estructura de sostén sera de acero y debera descansar sobre tacos rigidos no metalicos. Bajo ningln
concepto se admitird su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o elementos decorativos
originales. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de los
trabajos. Tampoco sera permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujecion se tomen
directamente a elementos de la fachada- balaustres, pilares, etc.- que pueden ser dafiados como
consecuencia de este hecho.

Las escaleras deberan ser externas, de tramo recto, con sus respectivas barandas para cada lateral, con un
pasamanos ubicado a 1 mts. de altura..

Los andamios poseeran pantalla de proteccion en el nivel de trabajo. Dicha pantalla sera metalica y tendra
una proyeccion en horizontal minima de 2 metros.

La Empresa debera presentar planos de disefio y célculo de los andamios y dispositivos de izaje de
materiales para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Se tendran especialmente en cuenta los sistemas
de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, zécalos , etc.

3.1.5. PANTALLAS DE PROTECCION

En todo el perimetro del edificio, con excepcion de Pértico de Acceso, se proveeran, montaran v desmontaran
pantallas de proteccién para trabajos en altura, la cual sera definida por la Inspeccion de Obra.

Estas se arriostraran a través de los vanos de las carpinterias . La conservacion de las carpinterias asi como
de los locales donde se realicen arriostramientos correra por cuenta exclusiva del contratista.

Segun la complejidad de las obras la Inspeccion de Obra podra autorizar el uso de silletas y/o balancines solo
como Utiles accesorios.

La Empresa tomara todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en los elementos
originales a satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Si a pesar de ello se produjera algin dafio la Empresa
debera repararlo a su costo y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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3.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

3.20 GENERALIDADES

Las demoliciones y retiros que se efectiien deberan cumplir las indicaciones y reglamentaciones del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y/o de toda otra autoridad competente sobre el area, tanto en sus disposiciones
técnicas como administrativas.

El Contratista esta obligado al arbitrio de los maximos recaudos que garanticen la absoluta estabilidad de las
construcciones linderas afectadas por las demoliciones, debiendo someter a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra, los medios que implementard como medidas de seguridad. Si por falta de precauciones por parte del
Contratista ocurrieran desmoronamientos o ruinas parciales de las estructuras linderas, los trabajos a realizar
para reacondicionar dichos sectores seran a expensas de aquel.

El Contratista debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de ruina. Al
respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspeccién de Obra esta facultada a exigir del Contratista la
ejecucion de apuntalamientos secundarios no previstos por el Contratista y que a su juicio sean necesarios,
corriendo los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamos.

Se deberd realizar un relevamiento de las Instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, etc. antes de proceder a
la demolicién, verificando que las cafierias estén libres o vacias.

Producto del actual estado de las cubiertas, cada vez que se producen precipitaciones, se anega en interior
de las Aulas, cada vez que esto suceda, el Cotratista debera proveer las herramientas, personal y equipo
necesarios para el desagote de las mismas.

Se encuentra contemplado en este item el retiro y traslado de los escombros provenientes de la demolicién.
Los materiales de demolicion deberan ser depositados directamente en contenedores. No se admitiran pilas
de cascotes y escombros alojados a la intemperie ni en los locales interiores o entrepisos.

Los contenedores de escombros seran retirados en forma inmediata una vez completada su capacidad, no
admitiéndose la presencia de mas de dos contenedores en forma simultdnea dentro del predio.

Se procedera a la limpieza de los locales y a la erradicacion de plagas (desinsectacion y desratizacion)

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Codmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisiéon del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.2.1. DESMONTE PARCIAL DE CUBIERTAS DE TEJAS

Se procedera al desmonte del tejado que conforma la cubierta del Patio Central.

Un 60% de las tejas retiradas estan en condiciones de volver a utilizarse, por lo las tareas de desmonte y
retiro de las mismas, se realizara manteniendo los recaudos necesarios para preservar la mayor cantidad de
tejas, garantizandose su reutilizacion.

La extraccion de las tejas debera ser cuidadosa en especial donde se hayan utilizado clavos de hierro debido
a que la oxidacion del material y la consecuente expansion, impide el libre movimiento y su retiro.

Estan seran almacenadas en un deposito destinado a tales efectos y conformaran la cantera para su nueva
colocacion.

Se dejaran en su lugar las correas y clavaderas, retirandose solo aquellas que por su deterioro no permitan su
reutilizacion, estas se estiman en un 20% de las existentes.

Durante las tareas de retiro de tejas se protegeran los locales colocando una lona de pvc del tipo Plavinol de
Plavinil o calidad equivalente de 0,5 mm. de espesor, sujeta a la estructura resistente y asegurado de forma
tal de evitar caidas de elementos o ingreso de agua de lluvia.

El Contratista realizara, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra, una seleccién de las piezas retiradas,
descartando las dafiadas, partidas o que estén rajadas. La primera seleccion de tejas se realizara al momento
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del desmantelamiento, descartando las que estén deteriorados, luego se hard una segunda seleccion en el
momento del acopio.

No se admitira la estiba de tejas de reposicion ni las de descarte en los entrepisos del edificio.

Las que por su estado se descarten seran consideradas como escombros y la empresa debera proceder a su
retiro de la obra.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para evitar roturas o deterioros de las instalaciones eléctricas o de
cualquier otro tipo (TV, telefonia, pararrayos, etc.) que se encuentren en la zona afectada por las tareas
encomendadas. El Contratista debera realizar en forma conjunta con la Inspeccion de Obra un relevamiento
fotogréafico y planimétrico de las instalaciones existentes el cual formara parte de la documentacién de obra.
Cualquier deterioro de dichas instalaciones durante la ejecucion de las tareas correra por exclusiva cuenta del
Contratista quien debera subsanarlo a su fin de acuerdo con las caracteristicas de cada instalacion. Dichas
reparaciones seran totales o parciales segun el juicio de la Inspeccion de Obra.

3.2.2. DESMONTE INTEGRAL DE CUBIERTAS DE TEJAS

Se procedera al desmonte integral del tejado que conforman las cubiertas del volumen de Aulas, siguiéndose lo
mismos criterios de retiro y proteccién descriptos precedentemente.

Se retiraran la totalidad de los elementos de madera, ubicados por encima del nivel de cabios que conforman la
estructura secundaria, tales como clavaderas, limahoyas, limatesas, entablonados, aislaciones, etc.

3.2.3. RETIRO DE ZINGUERIAS

Se retiraran, conversas, babetas, canaletas, cenefas, y toda otra pieza de zinc o chapa galvanizadas que
formen parte del techado de la obra las cuales seran reemplazadas por piezas nuevas.

Se incluira el retiro de las piezas de union (embudos) entre las canaletas y las bajadas existentes.

El Contratista debera realizar en forma conjunta con la Inspeccidon de Obra un relevamiento fotogréafico y
planimétrico del sistema existente de evacuacion pluvial de las cubiertas el cual formarda parte de la
documentacion de obra y servira de base para la reconstruccion del sistema.

3.2.4. PODA PREVENTIVA DE ARBOLES

Se podaran las ramas de los arboles que se encuentran en el perimetro del edificio que puedan comprometer
la durabilidad de las cubiertas.

Dichas tareas se haran en coordinacion con la Inspeccién de Obra y el retiro de las ramas se realizara en
pequefios trozos y seran descendidos por los andamios o el sistema de izaje que el Contratista tenga previsto
para el ingreso y egreso de los materiales a las cubiertas.

Bajo ninglin concepto se aceptara la caida libre de las ramas.

3.2.5. DEMOLICION INTEGRAL DE CIELORRASOS

Se demoleran los cielorrasos indicados en el Plano 01/05.

Previo a estas tareas, se anularan, desmontaran y retiraran los artefactos de iluminacion y las canalizaciones
eléctricas.

Sobre la totalidad del solado y durante la duracién de las tareas, se proveeran y colocaran placas de fendlicos
de 12 mm. de espesor a modo de proteccion del solado existente.

Se proveeran e instalaran todos los accesorios necesarios a efectos de brindar la adecuada proteccion a los
vidrios y carpinterias.

Esté totalmente prohibido el retiro de escombros por dentro del edificio, por lo que se utilizaran mangas de
descarga, desde los locales directamente hacia el exterior.

Estos escombros recibirdn constantes aplicaciones de agua, a efectos de minimizar el polvillo.

Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el corddn perimetral superior,
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso:

- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte.

- Alineamiento, ya sea retirando o aplicandose revoque.
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3.2.6. DEMOLICION PARCIAL DE CIELORRASOS

Producto del ingreso de aguas de lluvia al entretecho, se han anegado las caras superiores de los cielorrasos
de los locales indicados en plano 01/05

Esta situacion produjo el desprendimiento de los cielorrasos armados.

Se deberan terminar de separar las armaduras de la estructura de los cielorrasos, de los muros, utilizandose
herramientas de corte, prohibiéndose la ejecucién por volcamiento.

Los sectores que aun se hayan en su sitios, deberan terminar de demolerse y retirarse los escombros del
local.

Las tareas previas de colocacién de protecciones, anulacion de tendidos eléctricos y posterior terminacion de
los muros, estan indicadas en el numeral precedente.

Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el cordon perimetral superior,
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso:

- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte.

- Alineamiento, ya sea retirando o aplicandose revoque.

3.3 ESTRUCTURAS METALICAS

3.3.1 REFUERZO DE CABRIADAS

Habiéndose realizado la verificacion estructural de las cabriadas existentes, cuyo informe se encuentra
incorporado al presente Pliego cono Anexol, este determind que deberan realizarse el refuerzo de las
estructuras principales sobre el Sector Aulas.

El Contratista debera realizar la verificacion de Calculo, debiendo entregar una copia del mismo, firmado por
un profesional de 1° categoria, habilitado por su respectivo Consejo Profesional.

Durante todo el proceso de construcciéon se dara estricto cumplimiento a lo indicado en el CIRSOC 301:
Proyecto, Célculo y Ejecucion de Estructuras de Acero para Edificios.

El tipo de acero a utilizar serd F24.

Segun se indica en Plano de Estructura, se deberan proveer y soldar a los distintos cordones de la estructura
metalica, los siguientes elementos:

En los cordones laterales: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 4 mm.

En los cordones inferiores: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 8 mm.

La actual estructura esta apoyada sobre una viga metalica perimetral, que a modo de encadenado se
encuentra sobre el muro. En cada uno de los apoyos de las cabriadas, debera realizarse el detalle
constructivo del encuentro entre los nuevos refuerzos y la viga perimetral.

3.4 CUBIERTAS
3.40 GENERALIDADES

Se realizara la reconstruccion de la totalidad de las cubiertas del edificio diferenciandose tres tipos de
intervenciones:

Cubiertas para el Patio Central: Tratamiento de la estructura metdlica, recolocacién de tejas existentes,
provenientes de cantera y reposicion de piezas de madera en mal estado.

Cubiertas para las Aulas: Refuerzo y tratamiento de las estructuras metalicas, colocacion de placas fendlicas,
manto aislante y colocacion de nuevas tejas francesa.

3.4.1 PATIO CENTRAL

3.4.1.1 Tratamiento estructura
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Todas las piezas metdlicas que conforman la estructura, se limpiaran removiendo las capas de pintura y con
una limpieza profunda a cepillo con aguarras para el correcto desengrasado de las partes.

Una vez que se haya llegado al metal “crudo” se le aplicaran 2 (manos) manos de antioxido del tipo Sinteplast
o calidad equivalente, para luego aplicarsele 3 (tres) manos de esmalte sintético mate, del tipo Sinteplast o
calidad equivalente. El color a aplicar sera definido por la Inspeccién de Obra, siendo este dentro de la escala
de alta cromicidad.

Igual tratamiento recibiran las rejas de ventilacién y carpinterias que conforman el lucernario central.

Se incluird en la oferta la reposicion, recambio, reparacion de los elementos que conforman este sistema de
ventilacion.

3.4.1.2 Tratamiento piezas de madera

Se proveeran y colocaran las piezas de madera que se encuentren deterioradas o en mal estado, de acuerdo
a los resultados del relevamiento realizado “in situ”, calculandose estimativamente en un 20% de las
existencias. Las maderas existentes seran tratadas mediante el siguiente procedimiento:

Limpieza: Se realizard4 una limpieza profunda mediante cepillado y se removeran las capas de pintura, la
eliminacion de la misma se hara empleando removedores parafinicos convencionales de primera calidad
hasta llegar a la madera “cruda”

Tratamiento de preservacion de las maderas: Todas la piezas de madera, existentes tratadas y nuevas a
reponer, realizara un tratamiento de preservacion y curacién de la madera, aplicandose 3 (tres) manos de
curador a pincel. El producto a utilizar debera dar proteccion funguicida, alguicida, hidrorepelente, insecticida
e imprimante tipo PENTA XXl o calidad o prestacién equivalente.

Una vez concluidas estas tareas, se procedera a la aplicacion de 3 (manos) de pintura ignifuga del tipo
Ignifugo Venier para Maderas o calidad y prestacion equivalente.

3.4.1.3 Recolocacioén de tejas

Se colocaran las tejas francesas, las que han sido retiradas y seleccionadas para su reutilizacion.

La colocacion debera producirse con clavos inoxidables (clavos de cobre) o segun especificaciones del
fabricante se realizara invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral
que recibe la mayor accién del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposicion de las canaletas de
desagles y babetas, las cuales también se ejecutaran superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de
desborde de las canaletas debera ser inferior al del comienzo de la cubierta y el ala tendra un desarrollo
minimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.

3.4.2 SOBRE AULAS

3.4.2.1 Tratamiento estructura

Luego de concluidos los refuerzos indicados en el numeral 3.3.1, la estructura recibira el mismo tratamiento
indicado en el numeral 3.4.1.1.-

3.4.2.2 Provision y colocacion de clavaderas

Se proveeran y colocaran clavaderas 1"x2”, de madera de Pino Brasil, respetandose las terminaciones y
detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc).

En todos los casos las reposiciones se colocaran con sujeciones idénticas a las existentes y so6lo se podran
modificar de comprobarse defectos que perjudiquen el buen funcionamiento del sistema, con la debida
autorizacion de la Inspeccién de Obra. No se aceptaran piezas alabeadas o con presencia de nudos.

Las clavaderas seran tratadas segun lo especificado en el item 3.4.1.2.-

3.4.2.3 Provision y colocacidon de cumbreras y limatesas

Se proveeran y colocardn cumbreras y limatesas de 4” x 6”, de madera de Pino Brasil respetandose las
terminaciones y detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc).
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Los cabios llegantes se encastraran en la cumbrera a proveer, no aceptandose clavos para esta fijacion.
Las maderas a proveer seran tratadas segun lo especificado en el item 3.4.1.2.-

3.4.2.4 Provision y colocacidon de liston de yesero

Se proveeran y colocaran listones de 1"x 1 % ", de madera de Pino Brasil sobre la aislacion hidréfuga para la
fijacion de las clavaderas de las tejas y de la aislacion hidréfuga.

Los listones de yesero se fijaran mediante clavos de acero sobre el engafado de la aislacion hidréfuga y
estaran colocados en el sentido de las cabriadas a razén de 1 (un) listéon cada 1 (un) metro.

Las listones seréan tratados segun lo especificado en el item 3.4.1.2.-

3.4.2.5 Provisiéony colocacion de entablonado

Se proveera y colocara un entablonado fendlico de 18 mm de espesor sobre el cual se fijara la aislacién
hidréfuga.

La union entre las placas del entablonado fendlico se realizara mediante encastres de 9mm x 9mm en los
cuatro lados de cada placa de forma tal de lograr una superficie pareja

El entablonado recibida el tratamiento especificado en el numeral 3.4.1.2.-

3.4.2.6 Provisiony colocacion de aislaciéon hidr6fuga

Se proveera y colocara una aislacion hidréfuga doble, en forma cruzada, de cartén asfaltado tipo “RUBEROIL”
liviano.

Entendiéndose por doble, la provision y colocacién de dos mantos.

Esta aislacion se colocara sobre el entablonado fendlico y se fijara mediante el solapado (engafado) bajo los
listones de yesero.

Una vez terminada la colocacion de la aislacion se dara una mano de pintura asféltica con caucho butilico
incorporado tipo DESSUTOL 8500 (segun la norma IRAM N° 6815) o calidad o prestacion equivalente.

La cantidad de emulsion a colocar no serd inferior a 0.5 litros/ m2.

3.4.2.7 Provision y colocacién tejas

Se proveeran y colocaran tejas francesas de doble encastre tipo Parana, Cerro Negro, Alberdi, Losa
Olavarria, Loimar o calidad equivalente.

Se deberd garantizar la uniformidad de color.

La colocacion debera producirse con clavos inoxidables (clavos de cobre) o segun especificaciones del
fabricante se realizara invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral
gue recibe la mayor accion del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposicion de las canaletas de
desagiies y babetas, las cuales también se ejecutaran superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de
desborde de las canaletas debera ser inferior al del comienzo de la cubierta y el ala tendra un desarrollo
minimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.

No se aceptaran tejas empotradas, debiéndose realizar el encuentro con la zingueria adecuada.

Con una antelacion minima de 10 (diez) antes del comienzo de los trabajos se presentaran muestras de las
tejas a colocar, la cantidad suficiente para armar 1 (un) metro cuadrado, las cuales seran aprobadas por la
Inspeccion de la Obra.

3.5 ZINGUERIAS

3.5.1 CANALETAS

Se repondra la totalidad de las piezas que conforma el sistema de escurrimiento de aguas pluviales. A tal fin
se reconstruiran siguiendo idénticas caracteristicas de materialidad y trazado que las existentes de acuerdo
con el relevamiento realizado “in situ”.
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Las canaletas entre faldones y las limahoyas, las que se reconstruirdn en chapa galvanizada de 1.5mm de
espesor, iran montada sobre cajon de madera construido con tablas de Pino Brasil de 1" de espesor (pintada
con pintura asfaltica tipo Dessutol 8500) sobre tirantillos de la misma madera y de 2"x3". El cajon poseera
tacos rigidizadores de Pino Brasil de 1"x2" cada 0.35cm. Las chapas se solaparan debajo de las tejas hasta el
listén de clavadura donde se fijaran con clavos de acero galvanizado.

Las canaletas poseeran un dispositivo para evitar el ingreso de hojas o elementos laminares que pudieran
obstruir los embudos. Dicha proteccion estara conformada por una malla de alambre de acero galvanizado de
3 mm de espesor. La malla conformara una cuadricula de 2 x 2 cm e ira fijada a las lengiietas rigidizadoras de
la canaleta mediante ataduras de alambre de acero galvanizado.

Para evitar la deformacion de la malla de proteccion las lengletas de rigidizacion se soldaran a razén de 1
lengiieta cada 50 cm.

El disefio de cada una de estas piezas antes de su provision en obra, serd acordado con la Inspeccion de
Obra, debiendo la Empresa en todos los casos, presentar las muestras necesarias a los efectos de su
aprobacion y posterior puesta en obra.

Una vez concluida la colocacion de las canaletas se procedera a la ejecucion de una prueba de estanqueidad.
Se inundard las canaletas con un pelo de agua de 5,00 cm sobre el punto mas alto de la canaleta. Se
colocaran tapones en los embudos, dejandose el agua por espacio de 8 (ocho) horas. Durante todo ese
tiempo estar4d presente en obra el Contratista y/o su Representante Técnico, para subsanar cualquier
inconveniente que pudiere surgir.

3.5.2 CUPERTINA

Se repondra la totalidad de la cupertina de chapa que conforma el elemento de estanqueidad hidréfuga entre
la claraboya del Patio Central y su respectivo tejado.

A tal fin se reconstruira la cupertina siguiendo idénticas caracteristicas constructivas y de trazado existentes
de acuerdo con el relevamiento realizado “in situ”. La cupertina se realizara en chapa de zinc con un espesor
de 1.5 mm.

En este articulo se considera incluida la provisién de la totalidad de las piezas de chapa de zinc, accesorios y
mano de obra para la correcta ejecucion de la tarea.

3.6 VIDRIOS

3.6.1 LAMINADO 3+3

Se proveeran y colocaran vidrios laminados de seguridad de 3+3 mm en la claraboya de ventilacion e
iluminacion del Patio Central, reemplazando la totalidad de los vidrios existentes en dicha carpinteria.

La colocacion de los mismos se realizara de la misma manera que la de los vidrios existentes.

A los fines de sentar precedentes se realizara un relevamiento fotogréfico y planimétrico de acuerdo a lo
especificado en el item correspondiente.

En caso de producirse roturas de vidrios en las carpinterias del edificio durante la ejecucion de las tareas
encomendadas, la provision y colocacion de los mismos correra por cuenta exclusiva del Contratista debiendo
reemplazarse los vidrios rotos por vidrios de idénticas caracteristicas que los existentes.

3.7 INSTALACIONES SANITARIAS

3.7.1 DESAGUES PLUVIALES

Se debera realizar la limpieza y desobstruccién de la totalidad de las cafierias, tanto albafiales como bajadas
de desagues pluviales existentes.

Se incluird en la oferta un andlisis realizado a la totalidad de la instalacién a través de un sistema de camara
por fibra Optica, de los realizados por la firma De y De o empresa deservicio equivalente en calidad y
prestacion.
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3.8 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.-

3.8.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular basura sin
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos
dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos.

No se permitird quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno.

Se pondréa especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de
no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en camiones,
deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales
durante el transporte.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion en los desagiies, colocando mallas metélicas 6
plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serén
retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos su desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

a) El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el diluyente
correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.

c) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el acarreo de los sobrantes
de obray limpieza.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto
0 accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Direccion de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran limpiados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin
rayarlos y sin abrasivos.

b) Los pisos seran repasados con un trapo hiumedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas de
pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras,
cuidando no rayar las superficies.

¢) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de
acero inoxidable bronce platil.

3.8.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
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Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y seguin item 3.0.2.9.. Su aprobacién sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.




