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ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNID. CANT. PRECIO 
UNITARIO

PRECIO DEL 
ITEM

TOTAL DEL 
RUBRO

DEL ITEM DEL RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES  
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00 8.800,00 8.800,00
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 8.000,00 8.000,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 10.400,00 10.400,00

27.200,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 2550,28 248,55 633.876,36
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO  (PARA FUTURO PAQUETE ESTRUCTURAL / INTERTRABADO) M2 3095,19 168,35 521.079,10
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO CRUCES M2 1566,80 168,35 263.772,74
2,4 DEMOLICION PISO H H21 EN ESQUINA RECONQUISTA M2 161,56 219,31 35.431,77
2,5 EXCAVACION CALZADA DE Hº H30 CRUCES M3 861,74 129,78 111.832,48
2,6 EXCAVACION BASES BOLARDOS M3 23,62 282,05 6.660,85
2,7 EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL INTERTRABADO M3 2011,87 129,78 261.091,29
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES M3 3164,58 169,91 537.694,59
2,9 RETIRO DE CORDON EXISTENTE ML 1696,81 165,13 280.195,49

2,10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO GL 1,00 8.800,00 8.800,00
2.660.434,65

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 BASES BOLARDOS M3 23,62 971,20 22.935,93
3,2 CALZADA DE Hº H30 CRUCES M2 1471,08 262,77 386.562,16
3,3 SOLIA DE Hº 21 M2 818,54 762,42 624.071,97
3,4 CORDON HºAº ML 12,00 285,00 3.419,99
3,5 CORDON CUNETA HºAº ML 33,94 463,34 15.725,78

1.052.715,83
4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8 M2 2698,12 191,16 515.759,67
4,2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE M2 137,73 295,20 40.657,57
4,3 SUELO CEMENTO EN CRUCES espesor 15 cm M2 1471,08 114,61 168.597,54
4,4 BASE TOSCA COMPACTADA EN CRUCES espesor 20 cm M3 294,22 199,09 58.575,62

783.590,40
5 PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  M2 2548,16 329,11 838.622,61
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA M2 2,12 334,14 708,38
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40 X 40 VAINILLA GUIADORA S/ DETALLE MODELO C357 M2 56,32 326,05 18.363,02
5,4 LOSETA GRANITICA 40 X40 SIMIL GOMA GRIS M2 91,52 334,14 30.580,74
5,5 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21 M2 5,64 381,21 2.150,03
5 6 M2 95 72 262 77 25 152 775,6 RAMPAS Hº H30 M2 95,72 262,77 25.152,77
5,7 PISO Hº H21 IDEM EXISTENTE ESQUINA RECONQUISTA M2 161,56 381,21 61.588,51
5,8 PUESTA EN VALOR INTERSECCION CON FLORIDA (ACONDICIONAMIENTO SOLADO EXISTENTE M2 257,86 384,41 99.123,44
5,9 PAQUETE ESTRUCTURAL PISO INTERTRABADO (INC. SECTOR CARGA Y DESCARGA)

A. LOSA HºH30espesor 15cm M2 3095,19 262,77 813.336,70
B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm M2 3095,19 114,61 354.733,54
C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm M3 619,04 199,09 123.244,61
D. PAVIMENTO INTERTRABADO BLOKRET 8 CM O EQUIVALENTE INCLUIDO ARENA M2 3095,19 240,36 743.946,20

5,10 JUNTAS DE DILATACION ML 2023,59 20,51 41.494,93
5,11 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO M2 25,00 153,10 3.827,40
5,12 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00 8.800,00 8.800,00

3.165.672,86
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES) U 369,00 1.120,00 413.280,00
6,2 CARTELERIA VELOCIDAD U 7,00 880,00 6.160,00

419.440,00
7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho GL 1,00 91.200,00 91.200,00
7,2 PROV. Y COLOC. ALUMBRADO PUBLICO GREEN VISION /LEDS CON COLUMNA s/ detalle U 57,00 9.236,80 526.497,60
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES S/ DETALLE A3 (3MO U 25,00 7.716,80 192.920,00
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 9.120,00 54.720,00

865.337,60
8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS GL 1,00 7.200,00 7.200,00
8,2 DEMARCACION SOBRE CALZADAS Y CRUCES M2 35,59 210,88 7.504,38
8,3 DEMARCACION RELENTIZADORES M2 9,35 210,88 1.971,73
8,4 PINTURA VERDE M2 79,87 210,88 16.842,99
8,5 DEMARCACION CICLOVIA M2 238,95 210,88 50.388,72

83.907,81
9 INSTALACION HIDRAULICA

9,1 EXCAVACIONES M3 727,55 125,58 91.365,73
9,2 CANALETAS DE HºAº 300X500 ML 1218,00 730,00 889.140,00
9,3 CANALETAS DE HºAº 300X300 ML 74,00 846,30 62.626,20
9,4 REJILLAS ML 1292,00 1.065,52 1.376.651,84
9,5 RELLENOS M3 374,45 182,25 68.243,51
9,6 SUMIDEROS NUEVOS U 4,00 6.323,11 25.292,44
9,7 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMARA U 30,00 1.814,95 54.448,50
9,8 NEXO DE Hº DIAM 400 ML 35,00 549,98 19.249,30

2.587.017,52
10 VARIOS

10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00 15.200,00 15.200,00
10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 11.200,00 11.200,00
10,3 FIBRA OPTICA

a-Cámara subterranea (incl. Excavación, tabique-losa de hº,tapas) U 14,00 2.767,55 38.745,73

b-Canalización para conductos (incl. Excavación, caño pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos 
comunesde protección) ML 818,00 167,20 136.769,60

201.915,33

TOTAL  PESOS 11.847.232,01

SUP. M2 9.257,45
$ x m2 1.279,75


