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ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNID. CcaNT.  PRECIO PRECIODEL  TOTAL DEL
LINITARIN ITEM RIIRRN
DEL ITEM DEL RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES |
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00 8.800,00 8.800,00
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00 8.000,00 8.000,00
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00 10.400,00 10.400,00
27.200,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 2550,28 248,55  633.876,36
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO (PARA FUTURO PAQUETE ESTRUCTURAL / INTERTRABADO) M2 3095,19 168,35  521.079,10
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO CRUCES M2 1566,80 168,35  263.772,74
2,4 DEMOLICION PISO H H21 EN ESQUINA RECONQUISTA M2 161,56 219,31 35.431,77
2,5 EXCAVACION CALZADA DE H° H30 CRUCES M3 861,74 129,78  111.832,48
2,6 EXCAVACION BASES BOLARDOS M3 23,62 282,05 6.660,85
2,7 EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL INTERTRABADO M3 2011,87 129,78  261.091,29
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES M3 3164,58 169,91  537.694,59
2,9 RETIRO DE CORDON EXISTENTE ML 1696,81 165,13  280.195,49
2,10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO GL 1,00 8.800,00 8.800,00
2.660.434,65
3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 BASES BOLARDOS M3 23,62 971,20 22.935,93
3,2 CALZADA DE H° H30 CRUCES M2 1471,08 262,77  386.562,16
3,3 SOLIADE He 21 M2 818,54 762,42  624.071,97
3,4 CORDON H°A° ML 12,00 285,00 3.419,99
3,5 CORDON CUNETA HeA? ML 33,94 463,34 15.725,78
1.052.715,83
4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8 M2 2698,12 191,16  515.759,67
4,2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE M2 137,73 295,20 40.657,57
4,3 SUELO CEMENTO EN CRUCES espesor 15 cm M2 1471,08 114,61  168.597,54
4,4 BASE TOSCA COMPACTADA EN CRUCES espesor 20 cm M3 294,22 199,09 58.575,62
783.590,40
5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES M2 2548,16 329,11  838.622,61
5,2 |LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA M2 2,12 334,14 708,38
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40 X 40 VAINILLA GUIADORA S/ DETALLE MODELO C357 M2 56,32 326,05 18.363,02
5,4 LOSETA GRANITICA 40 X40 SIMIL GOMA GRIS M2 91,52 334,14 30.580,74
55 RAMPAS PEATONALES DE H° H21 M2 5,64 381,21 2.150,03
56 RAMPAS H° H30 M2 95,72 262,77 25.152,77
5,7 PISO H° H21 IDEM EXISTENTE ESQUINA RECONQUISTZA M2 161,56 381,21 61.588,51
5,8 PUESTA EN VALOR INTERSECCION CON FLORIDA (ACONDICIONAMIENTO SOLADO EXISTENTE M2 257,86 384,41 99.123,44
59 PAQUETE ESTRUCTURAL PISO INTERTRABADO (INC. SECTOR CARGA Y DESCARGA
A. LOSA H°H30espesor 15cm M2 3095,19 262,77  813.336,70
B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm M2 3095,19 114,61  354.733,54
C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm M3 619,04 199,09 123.244,61
D. PAVIMENTO INTERTRABADO BLOKRET 8 CM O EQUIVALENTE INCLUIDO ARENA M2 3095,19 240,36  743.946,20
5,10 JUNTAS DE DILATACION ML 2023,59 20,51 41.494,93
5,11 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICC M2 25,00 153,10 3.827,40
5,12 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1,00 8.800,00 8.800,00
3.165.672,86
6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV.Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES' U 369,00 1.120,00  413.280,00
6,2 CARTELERIA VELOCIDAD U 7,00 880,00 6.160,00
419.440,00
7 __INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho GL 1,00 91.200,00 91.200,00
7,2 PROV.Y COLOC. ALUMBRADO PUBLICO GREEN VISION /LEDS CON COLUMNA s/ detalle U 57,00 9.236,80  526.497,60
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES S/ DETALLE A3 (3MO ] 25,00 7.716,80 192.920,00
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICC MES 6,00 9.120,00 54.720,00
865.337,60
8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICO! GL 1,00 7.200,00 7.200,00
8,2 DEMARCACION SOBRE CALZADAS Y CRUCES M2 35,59 210,88 7.504,38
8,3 DEMARCACION RELENTIZADORES M2 9,35 210,88 1.971,73
8,4 PINTURA VERDE M2 79,87 210,88 16.842,99
8,5 DEMARCACION CICLOVIA M2 238,95 210,88 50.388,72
83.907,81
9 INSTALACION HIDRAULICA
9,1 EXCAVACIONES M3 727,55 125,58 91.365,73
9,2 CANALETAS DE H°A° 300X500 ML 1218,00 730,00  889.140,00
9,3 CANALETAS DE H°A° 300X300 ML 74,00 846,30 62.626,20
9,4 REJILLAS ML 1292,00 1.065,52 1.376.651,84
9,5 RELLENOS M3 374,45 182,25 68.243,51
9,6 SUMIDEROS NUEVOS U 4,00 6.323,11 25.292,44
9,7 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMAR/ U 30,00 1.814,95 54.448,50
9,8 NEXO DE H° DIAM 400 ML 35,00 549,98 19.249,30
2.587.017,52
10 VARIOS
10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00 15.200,00 15.200,00
10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00 11.200,00 11.200,00
10,3 FIBRA OPTICA
a-Camara subterranea (incl. Excavacion, tabique-losa de h°,tapas) U 14,00 2.767,55 38.745,73
b-Canalizacién para conductos (incl. Excavacion, cafio pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos
comunesde proteccion) ML 81800 167,20 136.769,60
201.915,33
TOTAL PESOS 11.847.232,01
SUP. M2 9.257,45
$x m2 1.279,75




