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3.PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.0.1. OBJETO DE LLAMADO – MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente llamado tiene por objeto la contratación de la EJECUCIÓN/PROVISIÓN DE LAS 
CÁMARAS TRANSFORMADORA DE EDESUR Y LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CARGA, pertenecientes a la “Prueba Piloto Buses de 
Bajas Emisiones - Corredor Norte”. 

3.0.1.1. Objetivos del Proyecto 

El objetivo del proyecto consta en la construcción y/o provisión de una (1) Cámara para la Estación 
Transformadora de Edesur y la Instalación y puesta en Funcionamiento de una (1) Estación/ de 
Carga para las Líneas de Colectivos Nº59, sita en la calle Luna 1297-CABA. 

      3.0.1.2 Evaluación ambiental e impacto ambiental 

Con el objetivo de promover y contribuir a soluciones sustentables, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha incluido, desde su misma génesis, el factor ambiental como variable de análisis.  

3.0.1.3 Descripción del Proyecto 

Cabeceras de las Terminales de las Línea de Colectivos Nª59 

En los predios de las cabeceras de la línea 59 deberá ejecutarse y/o proveerse de un (1) centro 
transformador para Edesur cuyas medidas mínimas son de 4.00 metros por 4.00 metros de lado por 
2.70 metros de alto, todas medidas interiores. Debe proveerse Tablero General de Baja Tensión 
completo, Interruptor Primario y Gabinete para Medidor Tarifa 3. Deben adecuarse los Tableros 
existentes en la Terminal de Colectivos.  En dicho predio debe ejecutarse la Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de la Estación de Carga.  Los planos del nuevo proyecto deben realizarse en base 
al Anexo I. 

3.0.2. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

3.0.2.1. Generalidades 

3.0.2.1.1. Centros Transformadores 

 

Se realizará el replanteo de la ubicación del Centro de Transformación, del zanjeo para el tendido 
subterráneo del cableado y de la ubicación de la Estación de Carga para su posterior colocación, 
una vez concretado el replanteo se procederá a la ejecución de las tareas. 

A- En el caso que se opte por la provisión de un centro compacto premoldeado, el mismo debe 
ser:  

MATRICULA EDESUR  0102-1696 y sus características serán las siguientes: 
 

ENVOLVENTE PREARMADA DE HORMIGON USO INTEMPERIE TIPO A NIVEL SIN 
EQUIPAMIENTO INTERNO. APTA PARA MANIOBRA Y PROTECCION EN MT, 
TRANSFORMACION 13.2/0.4 KV HASTA 1000 KVA, TABLERO DE BT DE 4 ó 8 CAMPOS Y 
RESERVA DE AMPLIACION EN MT, OPERACION INTERIOR. 
DIMENSIONES EXTERNAS MAXIMAS: ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL SUELO 2700 MM, 
PROFUNDIDAD BAJO EL NIVEL DEL SUELO 450 MM, LARGO 3750 MM, ANCHO 2500 MM.  
 
 



DIMENSIONES INTERNAS MINIMAS DEL RECINTO: LARGO 3390 MM, ANCHO: 2175 MM, 
ALTO: 2200 MM.  
 
 
B-  En caso de que la Contratista opte por la ejecución del Centro Transformador in situ el mismo 
tendrá las siguientes características: 
 

CONDICIONES MINIMAS QUE DEBEN REUNIR LAS CÁMARA TRANSFORMADORAS 

 

1) UBICACIÓN: sobre L.M., en Planta Baja. 

2) ACCESO: debe ser irrestricto las 24hs todo el año para el personal y directo para los 
equipos. 

3) MEDIDAS DE PLANTA: podrán ser cuadradas de 4.00mts de lado o rectangulares de 
2.60x6.00mts, dichas medidas son interiores y sin considerar el espesor de los 
cerramientos ni espacio para las ventilaciones que resultarán de las condiciones del predio 
es cuestión.  

4) MEDIDAS EN ALTURA: la altura del local será de 2.70mts libre más los canales bajo piso 
que oscilan en 0.35mts de profundidad, dependiendo esta medida de la cantidad y 
disposición de los caños y de acuerdo al diseño que la cámara requiera. Si la cámara está 
en el subsuelo, sobre la tapa de ingreso de equipos a la misma deberá haber una altura 
completamente libre (de vigas, marquesinas, etc.) de 3.30mts, de lo contrario habrá que 
prever un gancho en el baricentro de la tapa que pueda recibir una carga puntual de 
5.000kg, dicho gancho será calculado, diseñado y dimensionado por el Cliente quien a 
través de un profesional con incumbencia entregará la memoria de cálculo del mismo 
asumiendo la responsabilidad profesional. El mencionado gancho no deberá ser tapado de 
ninguna manera cuando el edificio entre en funcionamiento normal.  

5) MUROS: los muros deben ser de mampostería de ladrillo común de 0.30mts de espesor ó 
tabique de H°A° de espesor 0.18mts. Debe garantizarse una resistencia al fuego de RF180. 

6) TECHO Y PISO:  Debe garantizarse una resistencia al fuego de RF180. La sobrecarga que 
debe resistir el H°A° es de un transformador de 5.000kg. 

7) VENTILACIONES: tanto la entrada como la salida de aire deben salir al exterior (espacio 
urbano), con una sección de 1m2 para cada una de las ventilaciones. Si los remates de las 
mismas son horizontales (rejillas en piso) debe proveerse el correspondiente desagüe a 
pozo de bombeo pluvial del edificio. En caso de zonas con antecedentes de inundabilidad, 
no se permitirá rejillas horizontales y las persianas (verticales) deberán ubicarse a 0.30m 
más de la marca máxima registrada en la zona. En los casos de que no hay problemas, se 
colocarán a 0.30m del nivel de vereda. 

8) PERSIANAS CORTA FUEGO: serán colocadas en forma adicional a las persianas 
normales. Se utilizarán cuando por evaluación del riego de propagación de humo así lo 
determine.  

9) FOSOS DE DRENAJE DE ACEITE: los mismos deberán tener la capacidad de contener la 
cantidad de aceite que contenga el transformador. El mismo debe tener un revoque 
impermeable y deberá estar pintado con pintura epoxi. 

10) ESPECIFICACIONES TECNICAS y PLANOS DE DETALLES: serán entregados por 
EDESUR al momento de la entrega del Plano de Anteproyecto Definitivo. 

3.0.3.1 Metodología Constructiva, Itemizado 
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1. OBJETO 

En esta norma técnica se establecen los lineamientos generales, características constructivas, de la 
construcción civil del recinto (cámara), para alojar la instalación electromecánica de centros de 
suministro y medición, en 13,2 kV o centros de transformación de 13,2 kV a 0,38 kV. Estos se 
construirán en el exterior o en el interior de los inmuebles, a nivel.  

 

2. ALCANCE 

Será de aplicación en la construcción de nuevos centros a nivel. Estarán dentro del área de 
concesión de EDESUR y emplearán celdas compactas, con seccionadores bajo carga, con 
aislación en SF6. 

3. CARACTERISTICAS DE LAS CAMARAS 

El acceso a la cámara será directo desde la vía pública e irrestricto las 24 hs. 

El local de este centro de transformación es de uso exclusivo de EDESUR, debiendo estar libre de 
todo tipo de instalaciones particulares del cliente. 

4. CONDICIONES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS 

Las cámaras a nivel podrán construirse incorporadas a inmuebles propiedad de EDESUR o de 
terceros o bien en predios privados. Las medidas de la presente norma deben ser respetadas o 
consideradas como valores mínimos. Estas responden a lo mínimo necesario para distribución de 
equipos de maniobra y seguridad. 

3.0.3.2 Medidas de Seguridad en la vía pública 

La contratista, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, y particulares de la Zona, 
donde se realice la construcción, mantendrá la obra limpia, señalizada y vallada con cercos 
preventivos que sean necesarios. Tomará todas las precauciones que correspondan para evitar 
accidentes a su personal, así como al de EDESUR o a terceros. Asimismo, adoptará todas las 
previsiones necesarias para evitar daños a los bienes y propiedades de EDESUR o de terceros. 

Los materiales sobrantes no utilizados serán totalmente retirados de la obra, a cargo del contratista. 

3.0.3.3 Representante Responsable de la Obra 

La Contratista deberá destacar permanentemente en obra un representante responsable y 
autorizado para tomar las disposiciones ejecutivas que sean indispensables, exigidas por la 
inspección o situaciones de emergencia. 

3.0.3.4 Inspección de Obra 

Estará a cargo del Departamento Técnico de la Dirección General de Infraestructura de Transporte 



(DGIT) y de Edesur, quedando la Contratista obligado a respetar todas las indicaciones que éstos le 
formulen. 

Los pedidos de inspección deberán realizarse con 48 hs de anticipación, personal o 
telefónicamente, a la DGIT y al Departamento Técnico de Edesur de la Zona correspondiente, 
debiendo la Contratista respetar todas las indicaciones que estos le formulen y realizar, 
obligatoriamente, pedido de inspección en los siguientes momentos; (quedando a criterio de 
EDESUR su asistencia): 

Verificación del replanteo 

Al realizar los cimientos 

Al presentar la puerta de entrada y gabinete de medición 

Al inicio de la colocación de la membrana de techo 

Antes del pintado de las paredes interiores, constatar que estén bien secos los 
revoques. 

También la Contratista y/o la Inspección de Obra, podrá solicitar las inspecciones que crea 
necesarias para aclarar dudas constructivas. 

3.0.3.5 Cálculos estáticos 

Deberán ser realizados por un profesional, el cual se responsabilizará de los mismos: en particular 
las modificaciones que se deban realizar en el edificio para la instalación de la cámara. Se tendrán 
en cuenta las sobrecargas de tránsito reglamentario y las de equipo a instalar en el centro. Los 
cálculos de estructuras de hormigón se realizarán de acuerdo con la norma DIN 1045, pero en 
ningún caso podrán ser menores a los establecidos en los planos citados en la presente. 

Se realizarán los cálculos estáticos del centro de transformación que se presentará, dentro de los 
15 días de extendido el encargo. Asimismo, confeccionará y entregará a EDESUR planos conforme 
a obra con ubicación de la construcción al concluir los trabajos. 

3.0.3.6 Documentación 

A Entregar por la Contratista 

5. Plano y memoria de cálculos estáticos 

6. Plano de ubicación de la futura cámara, haciendo referencia a construcciones linderas 
existentes, línea municipal (retiro), ejes medianeros y niveles definitivos del terreno a utilizar 
respecto del nivel de vereda. 

7. Una vez finalizada la obra: se entregará un plano conforme a la obra civil construido en 
escala 1:50, que contenga planta, 2 cortes, vista y un plano de ubicación con las distancias 
a las esquinas. Se lo entregará en soporte magnético, confeccionado en AUTOCAD 14 o 
versión vigente en EDESUR al momento de la presentación. 

A entregar por EDESUR 

A- Bosquejo con el anteproyecto de la obra civil. El cliente o quien tenga a su cargo la obra, 
confeccionará el proyecto definitivo. 

B- Planos de puertas normalizada, persianas de ventilación y entrada de transformador  

C- La presente norma y un apéndice con el tipo de cámara que se va a construir. 
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3.0.3.7 Modificaciones 

De ser inevitable alguna modificación sobre lo indicado en los planos, deberá ser previamente 
consultada con EDESUR. 

3.0.3.8 Responsabilidad en la ejecución 

La Contratista, será la única responsable de la correcta ejecución de la obra, demostrando éste 
conocer con idoneidad los trabajos a realizar. 

3.0.3.9 Avisos 

La Contratista, deberá informar tanto el inicio como la finalización de la obra al área de EDESUR 
responsable de la misma. En su defecto, no se procederá a la aprobación de la cámara por parte de 
EDESUR. 

Previo a cualquier variación que se realice con respecto al proyecto original deberá consultarse con 
dicha oficina. 

La obra deberá iniciarse antes que hayan transcurrido 120 días de aprobado el proyecto, de no ser 
así, el pedido se considerará como suspendido y deberá consultar nuevamente por dicho proyecto. 

3.0.4 Formas Constructivas 

Se realizará con paredes de mampostería, de ladrillo común y losas de hormigón. 

8. MATERIALES A UTILIZAR 

Todos los materiales serán de primera calidad a satisfacción de EDESUR y de conformidad con las 
leyes, ordenanzas y reglamentos de Obras Públicas Nacionales y Locales.  Además, estarán en un 
todo de acuerdo con lo especificado en las Normas IRAM respectivas. 

3.0.4.1 Materiales bases 

Hierro para Hormigón Armado 

Se empleará acero Tipo III según IRAM 528, de dureza natural (ADN), conformado y torsionado en 
frío y de alta adherencia. Será limpio, libre de herrumbre, grasa o pintura, tendrá un límite de 
fluencia de e  > 4200 kg. / cm². 

Los diámetros exigidos son: 

∅12 - Para armaduras principales en columnas y fundaciones 

∅ 10 - Para armaduras principales en vigas 

∅ 8   - Para armaduras principales en losas y secundarias en fundaciones 

∅ 6   - Para armaduras secundarias en los demás elementos estructurales 

QUEDA PROHIBIDO EL USO DEL DIAMETRO 4,2 COMO ARMADURA ESTRUCTURAL 



Arena 

La arena será silícea, según IRAM 1512, contendrá sales, arcilla, tierra o materias orgánicas, siendo 
las impurezas las indicadas en la misma norma.  

Cemento 

Se utilizarán cementos del tipo Portland, de marcas aprobadas, que cumplan con la norma IRAM 
1503. 

Agregado grueso 

Podrá usarse canto rodado, o piedra partida no admitiéndose contenido de laja. Si la separación 
entre los hierros de la armadura es menor que 60 mm, se deberá entender que el tamaño máximo 
del agregado grueso no supere 2/3 de dicha separación. 

Agua 

Cumplirá con la norma IRAM Nº 1601, caso contrario será rechazada. 

Aditivos para el hormigón 

Serán de marca aprobada, debiendo utilizar en caso que la obra lo requiera, ajustándose a sus 
correspondientes instrucciones de uso, cumpliendo con la norma IRAM 1633. 

Dosificación de Morteros y Hormigones 

Aislaciones, Revoque Impermeable 

1:2:1/2 + Hidrófugo (cemento, arena, hidrófugo) 

Mampostería 

1:2:8 (cemento, cal hidráulica, arena) 

Contrapiso 

1/4:1:4:8 (cemento, cal hidráulica, arena, cascote de ladrillos) 

Concreto 

1:3 (cemento, arena) 

Revoque interior grueso 

1/4:1:3 (cemento, cal aérea, arena) 

Revoque interior fino 

l/8:1:3 (cemento, cal aérea, arena) 

Revoque exterior 

l/4:1 (cemento, cal) 
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Revoque impermeable 

1:2 l/2 + H (cemento, arena, hidrófugo) 

Hormigón pobre 

1/2:1:4:6 (cemento, cal, arena, cascote de ladrillos) 

Hormigón Armado 

Elaborado con resistencia σek=170 kg/cm², cantidad mínima de cemento 300 kg /m3 

Hormigón Estructural 

9. Dosificado en peso, contenido mínimo de cemento Portland: 300 kg / m3 

10. Resistencia característica a la compresión de probeta cilíndrica: 170 kg / cm2. 

11. Asentamiento máximo en cono de Abrams: 10 cm 

12. Razón agua / cemento: < 0,45 según obra a realizar 

Aislaciones bituminosas 

Se usarán asfaltos sintéticos de aplicación en frío, insolubles en agua, de marca reconocida. 

13. MODO DE REALIZAR LOS TRABAJOS 

3.0.4.2 Planos 

La obra se ejecutará de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas, según los planos 
tipo de obra civil y de carpintería metálica, de acuerdo con las reglas de arte de la construcción para 
este tipo de trabajo.  Una vez finalizada la obra civil de la cámara, la Contratista deberá presentar el 
plano conforme a obra, original, de características similares al plano tipo entregado. 

3.0.4.3 Permisos Municipales 

En casos de obras en la vía pública, EDESUR gestionará la obtención de los Permisos de Obra 
correspondientes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes; a través del contratista o personal 
habilitado. 

3.0.4.4 Replanteo de la Obra 

El responsable de la ejecución de la obra realizará el replanteo, (bajo la supervisión de un 
representante de EDESUR), así como las tareas de desmontes, rellenos y movimientos de tierra, 
necesarios para la obtención de los niveles fijados. 

3.0.4.5Excavaciones para Cimientos y Rellenos 

Al ejecutar las excavaciones necesarias para la concreción de la obra, se deben realizar los 



apuntalamientos y submuraciones que sean necesarias. 

Si durante la excavación aparecieran cañerías o cables, se interrumpirán los trabajos, dando aviso a 
EDESUR. 

El fondo de la excavación se nivelará y apisonará perfectamente. 

Se apuntalará para prevenir desmoronamientos motivados por el tránsito o la proximidad de algún 
edificio. 

La excavación para cimientos tendrá una profundidad no menor de 1,30 m bajo nivel de vereda y 
tendrá 0,30 m dentro del terreno firme.  Si no se encontrara tierra firma a una profundidad de 1,20 m 
la Contratista suspenderá la excavación y EDESUR indicará el modo a seguir. Si durante la 
excavación apareciesen pozos de agua absorbentes, etc., se procederá al relleno de los mismos 
con la correcta compactación. 

Para el relleno se utilizará tierra de buena calidad proveniente de las excavaciones, colocándose en 
capas sucesivas perfectamente apisonadas, utilizando tierra exenta de greda, ramas o cualquier 
cuerpo extraño. 

El relleno se hará por capas sucesivas y perfectamente apisonadas, de un espesor no mayor de 15 
cm por capa. 

3.0.4.6 Cimientos 

Los cimientos se realizarán mediante una zapata de hormigón de cascote de 0,60 m de ancho por 
0,30 m de altura.  En caso de la resistencia del subsuelo no sea la adecuada se cambiará el tipo de 
fundación por una zapata de hormigón armado, que se construirá de acuerdo al cálculo estático 
respectivo. 

3.0.4.7 Muros 

Aspectos constructivos 

Los muros perimetrales serán de 0,30 m de espesor construidas con ladrillos macizos, comunes, 
colocados con traba y juntas bien llenas, con mortero de asiento, de acuerdo a las reglas del arte. 
Durante la elevación de los muros se dejarán los vanos y canaletas para accesos, ventilaciones, 
caños de desagües, etc. 

Antes de efectuar la mampostería y en correspondencia con sus respectivos canales, se colocarán 
los caños para la entrada y salida de los cables de MT y BT. La colocación será efectuada de 
manera que los caños queden perfectamente adheridos en la mampostería procurando una perfecta 
hermeticidad de las uniones. Asimismo, se sellarán provisoriamente hasta la instalación de los 
cables de suministro. 

Revoques  

Exterior impermeable: para la terminación de la superficie se aplicará primero una capa de revoque 
impermeable con un hidrófugo inorgánico, con espesor no inferior a 5 mm. Luego del revoque 
impermeable se aplicará un revoque grueso (jaharro) y un revoque fino (enlucido),  y con 
terminación fratasada al fieltro. 

Interior grueso y fino: igual que en el párrafo anterior, pero sin impermeables. 

En revoques de muros existentes se deberá comprobar que están firmes sin humedad ni 
englobamientos. En estos últimos casos se procederá al picado de los revoques en toda la 
extensión afectada. 
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3.0.4.8 Aislaciones 

Muros  

Todos los muros recibirán a la altura conveniente dos capas horizontales de 2 cm de espesor, 
hechas con mortero empastado con hidrófugo, de marca reconocida y que se prolongará 
verticalmente a ambos lados y hacia abajo hasta penetrar 20 cm bajo el nivel adyacente. Ambas 
capas estarán separadas entre sí como mínimo 2 hiladas de ladrillos, asentados con el mismo 
mortero de cemento hidrófugo, quedando nuevamente la capa superior del cajón así formado sobre 
el nivel de piso interior. 

Los muros que queden expuestos a la intemperie deberán ser protegidos, en su parte exterior, con 
un azotado de mortero de cemento, con hidrófugo inorgánico, con espesor de 1 cm como mínimo. 

Cuando se deba construir parte del centro de transformación en zonas de desmonte de terrenos, se 
deberá realizar contra el suelo excavado, un muro de ladrillos comunes a panderete, sobre el que 
se realizará un azotado de mortero de cemento con hidrófugo de 1 cm de espesor. Sobre éste se 
ejecutará un tratamiento bituminoso con dos manos cruzadas de asfalto sintético. Luego se 
construirá el muro del centro.  

Pisos, trincheras (fosas) y rampas  

Deberán estar aisladas externamente del contacto con la tierra y protegidas del ingreso de 
humedad de los caños de ingreso de cables deberán quedar perfectamente sellados, de modo de 
impedir el ingreso de agua a la fosa. 

3.0.4.9 Techos 

Losa 

Podrá construirse con: 

A- Losa  de hormigón armado 

B- Viguetas de cerámica 

C- Losetas pretensadas 

Se deberá prever, las juntas para la dilatación de la losa. 

Contrapiso para techo horizontal 

Sobre la losa se construirá un contrapiso de hormigón de cascote con una pendiente del 2% y un 
espesor mínimo de 5 cm, que se terminará con una carpeta de nivelación de mortero de cemento, 
conservando pendiente hacia los desagües. En los encuentros entre el techo y los muros se deberá 
prever la dilatación de aquel, realizando una junta de dilatación de acuerdo con las reglas del arte.  

Contrapiso para techo inclinado de libre escurrimiento 

De optarse por esta solución, sobre la losa se hará un contrapiso de hormigón con una pendiente 
del 3 cm x m. Solo se eliminará la carga del lado de caída de aguas, dándole a la losa un saliente 



de 10 cm para el escurrimiento. 

Techado con membrana impermeable 

En todo el perímetro se elevarán cargas de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m de 
espesor y una altura mínima de 4 hiladas sobre el nivel del contrapiso. En las cargas se abrirán 
babetas de 10 cm de lado. Sobre el contrapiso se realizará una carpeta de mortero de cemento con 
hidrófugo que se prolongará hasta la babeta, luego se colocará un techado con membrana 
impermeable. 

Sobre la carpeta de nivelación se colocará una membrana (con garantía de fabricación), con una 
película de aluminio, de 4 mm de espesor mínimo.  Se colocará adherida en toda su extensión a la 
carpeta con asfalto de primera calidad, luego de colocada la membrana se cerrarán las babetas con 
mortero de cemento con hidrófugo. Se instalará de acuerdo con las especificaciones técnicas que 
correspondan para la aplicación de este material, el que deberá ser aprobado por la Inspección de 
EDESUR. 

También se aceptará una membrana tipo Morte Plast o similar con cobertura de aluminio, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas que correspondan para la aplicación de este material, el 
que deberá ser aprobado por la inspección de EDESUR y tendrá un espesor mínimo de 4 mm. 

Protección mecánica del techado 

La aislación hidrófuga se protegerá mediante una capa de ladrillos comunes puestos de plano, 
asentados con mortero reforzado con cemento, similar al usado para la mampostería. Las juntas se 
tomarán con material (concreto dosificado 1:2). 

Desagües en techos horizontales 

En las cámaras separadas de toda construcción, se construirá un desagüe pluvial dentro del muro o 
exterior y estará constituido por: 

Un embudo con rejilla lateral (vertical), ubicado en el lado interior de la carga de techo o contrapiso 
de la losa del techo. 

Conjunto caño-curva de 90°-caño, de hierro fundido de 100 mm  de diámetro o PVC rígido de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, correctamente fijados en toda su extensión hasta el cordón 
de la vereda 

Desborde en techos horizontales 

A través de la carga del techo, junto al embudo de desagüe pluvial se colocarán dos caños de 
desborde pluvial de 50 mm de diámetro, que sobresalgan 50 mm el filo exterior de dicha carga. 

Cielorraso 

En las losas cerámicas se realizará un enlucido a la cal, se aplicará directamente bajo la losa 
(jaharro y enlucido de fieltro). Se aceptarán cielorrasos de hormigón visto, convenientemente 
emprolijados, sin rebabas ni imperfecciones. 

3.0.5 Piso 

Antes de construir el piso se colocarán todos los caños indicados en el plano de la construcción 
civil. 

El piso será de hormigón armado estructural, de acuerdo al cálculo estático realizado por el cliente, 
teniendo en cuenta la sobrecarga de equipos, con hidrófugo de marca reconocida, que se 
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prolongará hasta la aislación de los muros, y estará apoyado sobre un contrapiso de limpieza de 
hormigón simple de 5 cm de espesor. 

Las armaduras del piso se colocarán 3 cm encima de este contrapiso. Deberá soportar una carga 
constante de 4000 Kg, distribuida sobre 4 ruedas de 6 cm de ancho. La zona destinada a alojar a 
las celdas y tableros deberá admitir una carga permanente de 400 kg / m2. 

Su terminación será alisada rodillada y con pendiente hacia la puerta de acceso. 

Los canales para cables se construirán de concreto impermeable (hormigón simple), formando un 
cuerpo único con el piso principal. 

Los canales para cables se construirán en hormigón simple formando un cuerpo único con el piso 
principal. 

El murete se ejecutará con ladrillos macizos comunes y se lo terminará con un perfil de hierro. 

El nivel del piso estará 20 cm por encima del de la vereda y será superior a la cota de inundación. 

Contención de derrames de líquido refrigerante 

A efectos de evitar posibles escurrimientos al exterior del fluido refrigerante del transformador, y 
dados los volúmenes involucrados, se adoptará la variante indicada en el punto 8.7.1.2 de la norma 
IEC 61936-1, consistente en la construcción de un murete de mampostería de altura suficiente para 
contener la totalidad del volumen de líquido, calculando dicho volumen como el producto de la 
superficie encerrada por el murete y su altura. A tal efecto, el Contratista calculará la altura 
necesaria del murete en función de los volúmenes de fluido informados por la Inspección de Obra, 
la cual deberá dar su aprobación antes de la construcción de aquél. 

3.0.5.1 Veredas Perimetrales 

Si fuera necesario, las veredas se construirán con un contrapiso de 12 cm de espesor cuya 
dosificación estará en todo de acuerdo con las reglas del arte. 

Para la ejecución de veredas de baldosas de cualquier tipo se realizarán en un todo de acuerdo a 
los reglamentos y ordenanzas municipales vigentes. 

3.0.5.2 Carpintería Metálica 

Según los lineamientos de los planos entregados, adaptando las medidas al plano de construcción 
civil. Respetando las medidas normalizadas para puertas de acceso, dadas en los planos 
correspondientes, y la ventilación adecuada, (superficie necesaria mayor a 1,00 m²). La ventilación 
conviene que sea cruzada. 

3.0.5.3 Pintura 

Friso 

Se pintará un friso con esmalte sintético gris perla (incluso la trinchera o fosa y muretes). Se lo hará 
desde el piso hasta 1,40 m de altura y en todo el perímetro de la cámara. 



Muros y cielorraso 

Previa preparación de los muros, se efectuará una imprimación (en muros exteriores e interiores) 
para recibir pintura látex para exteriores de marca reconocida. 

Como mínimo 2 (dos) manos a pincel o a rodillo. 

En las paredes sobre el friso se aplicarán dos manos cruzadas de látex color crema. 

En el cielorraso se aplicarán dos manos cruzadas de pintura especial para cielorrasos color blanco 
o crema. 

Carpintería metálica 

A las persianas, rejas de ventilación, puertas y marcos, perfilería, etc.; deberá quitársele el material 
que se le hubiera depositado durante los trabajos de albañilería, incrustaciones óxidos, etc. pasarle 
dos manos de fosfatizantes, dos de antioxido y dos manos de esmalte sintético color gris según 
carta de colores RAL 7032. 

3.0.5.4 Gabinete de medición 

Para su adquisición y montaje se seguirán las instrucciones dadas por la Zona. 

3.0.5.5 Caños pasacables 

En todos los muros en donde se deban colocar caños de PVC rígido para el acceso de cables 
desde el exterior se realizarán con los caños de diámetro 160 mm x 4,7 mm de espesor, según el 
caso, en la cantidad y pendiente indicada por el plano de proyecto. Los caños quedarán separados 
5 cm entre sí, debiéndose llenar este espacio con hormigón estructural que se colará desde el 
exterior (Previo realizar los encofrados necesarios y preparar la junta de hormigonado), 
convenientemente compactado se conformará un emblocado de caños. 

Previo a realizar los revoques interiores de los canales de cables, se cortarán los caños a filo del 
muro sin revoque. 

Antes de cerrar la excavación realizada se sellarán los caños para que no ingrese agua al centro. 
Para dicho sellado se obturarán los extremos de los caños con bolsas de papel, y se aplicará 
membrana asfáltica adherida con tratamiento reforzado. 

Previo a realizar el enlucido interior del espacio entre caños, se contarán éstos 1,5 cm del muro, 
realizando con el enlucido de mortero de cemento una embocadura sin cantos vivos. 

En los centros de suministro y medición, donde el lugar de entrega del suministro al Cliente obliga a 
los cables pasar por debajo del piso de la cámara, deberán hacerlo a través de caños de ∅ = 160 
mm y por debajo de la losa. 

3.0.5.6 Instalación eléctrica 

La instalación será de tipo exterior y sus componentes deberán ser de hierro semipesado, la 
colocación de cajas y caños estará a cargo del contratista de la obra civil. La ubicación de las bocas 
se establece en el plano de construcción civil. Se realizarán con cajas y caños semipesados de 19 
mm de diámetro exterior, interconectados con conectores de hierro y todo el conjunto correctamente 
engrampado a los muros. 

Podrán ser caños de material termoplástico, con protección mecánica equivalente al IPXX1 de la 
norma IRAM 2444, y resistan al ensayo de propagación de llama establecido en la norma IEC 695-
2-1 / IRAM 2378-1, con un grado de severidad de 550 °C, según la Reglamentación para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Eléctrica Argentina. 
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Se colocarán materiales normalizados: cables de Cu de 2,5 mm² de sección, aislados en P.V.C., 
bajo normas IRAM; una llave y un tomacorriente para 10 A Un artefacto completo con dos tubos 
fluorescentes de 105 W y 2,4 m de longitud (tipo industrial), dos llaves termomagnéticas de 25 A 
(una para iluminación y la otra para las resistencias calefactoras) y demás accesorios para 
completar la instalación. 

La distribución en centros no normalizados o que no los hubieran previsto, se realizará de modo de 
iluminar el transformador y los elementos de maniobra. 

En centros de transformación, la alimentación se tomará del tablero de BT. 

En centros de Suministro y Medición en MT, se tomará de la red de alimentación domiciliaria, se 
deberá colocar una pipeta cerámica de ∅ 19 mm y planchuela Fe de 1” x 3/16” x 0,30 m con 
agujero para tomar la acometida. 

3.0.5.7 Candado 

Luego de colocadas las puertas de entrada, deberán quedar cerradas con candado, cuya llave 
estará siempre disponible en obra, para cualquier visita de inspección que EDESUR S.A. necesitará 
realizar. 

Cuando EDESUR S.A. inicie el montaje electromecánico, su personal colocará una cerradura 
definitiva y devolverá el candado. 

3.0.5.8 Ventilación 

En las cámaras a nivel o en el interior de edificios se deberá disponer de un sistema de ventilación 
que permita evacuar el calor del interior de la cámara: generado por las resistencias calefactoras y 
por el transformador de potencia. Deberá ser cruzada, dentro de las posibilidades constructivas. El 
ingreso del aire fresco será a través de la puerta de acceso a la cámara y la salida por medio de la 
persiana de ventilación según el plano 505.899, o bien a través de una chimenea de ventilación. 

 

14. ASPECTOS LEGALES 

3.0.5.9 Vicios de Construcción 

De aparecer algún desperfecto o vicio de construcción dentro de la vida útil de la cámara, luego de 
ser aprobada la misma, la contratista deberá asumir la responsabilidad de los daños que se 
ocasionen como así también la reparación de los mismos. 

3.0.6Contrato de Servidumbre Administrativa 

Una vez finalizada y aprobada la Obra Civil de la cámara, se deberá firmar el Contrato de 
Servidumbre Administrativa. 



15. LISTADO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS 

3.0.6.1 Referencias 

16. No se contemplan 

3.0.6.2 Reglamentación y Normativa 

17. DIN 1045: Estructuras Planas de Hormigón Reforzadas y Pretensadas 

18. IRAM IAS U 500 528: Barras de acero conformadas de dureza natural, para 
armadura en estructuras de hormigón. 

19. IRAM 1503: Cemento Pórtland normal. 

20. IRAM 1512: Agregado fino natural para hormigón de cemento Pórtland. 

21. IRAM 1601: Agua para morteros y hormigones de cemento Pórtland. 

22. IRAM 1633: Arena Normal 

23. IRAM 2378-1: Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos eléctricos: 
método de ensayo con filamento incandescente y guía de aplicación. 

24. IRAM 2444: Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de 
equipos eléctricos 

25. IEC 60695: Fire Hazard Testing 

26. IEC 61936-1- Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente 
alterna 

27. AEA Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 

 

3.0.6.3 Listado de Anexos 

- PLANO DCC- 505.942 / 1 Puerta Normalizada 
DFIH0101-r01.doc 

- PLANO DCC-  505.899 Persiana de Ventilación 
DFIH0102-r01.doc 

- PLANO DCC- 575054 Centro de Suministro y Medición 
DFIH0103-r01.doc 

- PLANO DCC- 575055 Centro de Transformación con Doble Acceso 
DFIH0104-r01.doc 

 

Se destaca que el Contratista será exclusivo responsable de la manipulación,, transporte, 
tratamiento y disposición final de los suelos extraídos que, debido a sus características, no podrán 
ser reutilizados en las Obras según indica la Inspección.  

Deberá garantizarse la preservación del arbolado público y preservación o reposición de la 
señalización de tránsito urbano según indiquen las Normas de Dirección Nacional de Vialidad 
(D.N.V.) 

Al programar las obras, se deberán minimizar las obstrucciones o alteraciones al comercio, 
industria, turismo u otras actividades de la zona. El Contratista tomará todas las medidas necesarias 
a fin de evitar y/o reducir alteraciones y garantizar la continuidad de los servicios públicos cuyas 
infraestructuras presenten interferencias con las obras.  
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Con el objeto de minimizar el impacto se establece como límite que los frentes de trabajo no 
deberán superar los 100 m. Esta longitud podría ser aumentada en el caso que la Inspección lo 
disponga y la autoridad competente del GCBA así lo autorice. En función de la longitud de cada uno 
de ellos y las interferencias el Contratista deberá establecer su ritmo de avance, para cumplir con el 
Cronograma de Tareas y el Plazo Contractual. 

3.0.6.4 Trabajos generales  

El Contratista será responsable del diseño de los Planos de Detalle y Replanteo, construcción y 
montaje, equipamiento, operación y mantenimiento hasta la fecha de Recepción Definitiva del 
obrador y todas aquellas instalaciones, construcciones, tareas y servicios, de índole transitoria o 
permanente, necesarios para la ejecución de la Obra. 

El presente ítem comprende todas las tareas y responsabilidades descriptas en la presente 
Licitación. Las facilidades requeridas para la Inspección de Obra se encuentran detallas en el 
P.C.P. 

3.0.6.5 Cartelería de Obra y Señalización para Información. Ingeniería de Detalle, Replanteo y 
Ajuste al Proyecto Original. 

Se encuentran incluidas todas las tareas de provisión e instalación de elementos de cartelería de 
obra y señalización para información, así como los estudios necesarios correspondientes a la 
elaboración de Planos de Detalle, Planos de Replanteo, Cálculos estructurales de los 
apuntalamientos, planillas, Memorias Técnicas, ensayos, análisis, cateos, Estudios de Suelos, 
Higiene y Seguridad, Plan de Gestión Ambiental, Plan de Trabajos ajustado. 

El Contratista atenderá las sugerencias de la Inspección relativa a la necesidad de profundizar las 
investigaciones que permitan asegurar la existencia de elementos y/o instalaciones que puedan 
comprometer la continuidad de servicios prestados, al momento de la ejecución de las obras.  

En ningún caso el Contratista podrá iniciar la obra o parte de ella, sin la aprobación de la 
Inspección. Esta aprobación no modifica la exclusiva responsabilidad de cualquier hecho o 
circunstancia que produzca algún tipo de daño a estructuras, a terceros y/o afectaciones a las 
infraestructuras de los servicios de las Empresas prestatarias de provisión de agua y desagües 
cloacales, gas, telefonía, electricidad u otros, aun cuando no haya sido observado por la Inspección. 

Toda la documentación técnica relativa a las modificaciones de obra, deberá ser presentada y con 
la debida anticipación y será evaluada de acuerdo a lo especificado en el Artículo de Precios 
Nuevos del Pliego de Condiciones Particulares (Apartado 2.13 PCP). 

La totalidad de los ensayos, análisis y determinaciones que se requieran para el cumplimiento de lo 
establecido en este pliego estarán bajo el exclusivo cargo del Contratista, como así también de los 
posibles ensayos que sean requeridos por la Inspección, incluyendo insumos necesarios para su 
realización. 

El Contratista deberá presentar dentro de los 15 días de firmado el contrato, el listado de los 
laboratorios habilitados en los cuales se realizarán los ensayos, el cual deberá ser aprobado por la 
Inspección. 

3.0.6.6 Proyecto ejecutivo  

A partir de la firma del contrato, el Contratista presentará a consideración de la Inspección de Obra, 
dentro de los siete (7) días corridos, el Proyecto Ejecutivo para la realización de las obras. 

El Proyecto Ejecutivo contendrá todos los elementos necesarios para definir con precisión la obra y 
permitir su ejecución respetando las especificaciones del presente PET. Sin que la nómina sea 
excluyente, comprenderá: 

• Memoria Descriptiva del Proyecto 



• Planos, incluyendo: 

- Planos de estructura 

- Planos de Secuencia Constructiva 

- Detalles de Secuencia Constructiva 

• Especificaciones Técnicas 

• Resultados de las Investigaciones Geotécnicas, con el respectivo Informe 

• Metodologías constructivas  

• Diseño de cámaras 

• Memoria de Cálculo verificando: 

- Dimensionamiento Estructural 

- Durabilidad 

• Normas específicas de aplicación 

La aprobación por parte de la Inspección, del Proyecto Ejecutivo, no exime al Contratista de 
ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil, profesional, por el diseño, 
la ejecución y el correcto funcionamiento de la obra. 

No podrá hacerse efectiva ninguna certificación de trabajos antes de poner término a la entrega de 
la totalidad de la información indicada, a entera satisfacción de la Inspección de Obra y su 
aprobación. 

Los archivos de Planos, Memoria de cálculo y toda otra documentación deberán entregarse en una 
copia papel rubricada por el representante técnico y así mismo se entregarán al GCABA los 
archivos digitales editables. 

Las memorias de cálculo y planos deberán estar firmados por profesional con matrícula habilitante. 

El Proyecto Ejecutivo estará apto para ser implementado una vez que todas las observaciones y 
modificaciones estén a entera conformidad de la Inspección de Obra. El pago de cualquier tipo de 
estudio, ensayos y trabajos de relevamientos adicionales necesarios, se encuentra incluido en este 
ítem. 

3.0.6.7 Demolición de veredas y pavimentos 

En general la demolición de veredas y pavimentos se ha previsto que sea ejecutada mediante 
excavadoras dotadas de martillo hidráulico rompe-pavimentos. En aquellos lugares reducidos, o 
donde sea indicado por la Inspección, se utilizarán martillos neumáticos rompe-pavimentos de uso 
manual. 

Los productos de la demolición serán transportados fuera de la obra a lugares indicados por la 
Inspección de Obra.  

3.0.6.8 Excavación de Zanjas con Depresión de Napa 

Como condiciones generales deberá  utilizarse tablestacado metálico para el sostenimiento del 
suelo durante la ejecución de la excavación. 

El Oferente podrá proponer otra metodología de trabajo durante el proyecto ejecutivo, siempre que 
se respeten las especificaciones. La aprobación de esta metodología no exime al Contratista de las 
responsabilidades por la ejecución de la Obra. Previo a su acopio, la Inspección deberá aprobar el 
tipo y material de tablestaca a utilizar. 

Ante la utilización de tablestacas, deberán ser perfiles laminados de acero al carbono con 
resistencia característica acorde; la flecha máxima, respecto de la recta definida por dos extremos, 
no sea mayor que un doscientosavo (1/200) de su longitud. La aceptación del tablestacado por la 
Inspección de Obra se efectuará previa verificación de que el mismo se ajusta en dimensiones y 
posición a lo indicado en la Memoria de cálculo del Contratista aprobada por la Inspección de Obra. 
Además, deberá verificarse que las tablestacas de encuentren correctamente ensambladas y 
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alineadas.  

Deberán presentarse la memoria descriptiva correspondiente a las tareas de Relleno y 
Compactación que estarán sujetas a la aprobación.  

El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas para la medición, será 
ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costa del 
Contratista. 

Los ensayos que se requieran para controlar las aptitudes de los suelos para su utilización serán a 
costa del Contratista y estarán comprendidos dentro de los precios unitarios de cada tipo de relleno. 

3.0.6.9 Hormigón de Limpieza  

Se ha previsto la colocación en la zanja de un hormigón de limpieza de 10 cm de espesor para el 
adecuado asiento y nivelación de las estructuras de hormigón armado de sección rectangular y las 
cámaras de interconexión que conforman los conductos 

La calidad del hormigón de limpieza será H 13 y se colocará en el ancho total de la excavación tal 
como se indica en el Plano Sección Tipo de Excavación. 

3.0.7 Reconstrucción de Veredas y Cordones Cuneta de Hormigón 

Si fuera necesario será responsabilidad de la Contratista la reconstrucción de las veredas, tratando 
de copiar lo mas fielmente posible, o mejorarlo en caso que la Inspección de Obra lo indique, a su 
estado original antes de la rotura de las veredas involucradas en este proyecto. Lo mismo aplica 
para los cordones y cordones cuneta que se vieran afectados. 

3.0.7.1 Reconstrucción de Pavimentos  

La reconstrucción de los pavimentos se hará de acuerdo al tipo de pavimento original, tratando de 
copiar lo más fielmente la estructura del pavimento existente, para que tenga el mismo tipo de 
comportamiento ante los vehículos que circulan y las condiciones climáticas imperantes. Por lo 
tanto habrá reconstrucción de los siguientes tipos de pavimentos: 

- Pavimento rígido (calzada de hormigón) 

- Pavimento flexible (concreto asfáltico en caliente) 

- Pavimento de adoquines de granito o de granitullo (granito labrado)  

 

3.0.7.2 Tratamiento Especial de Suelos Contaminados 

En los lugares acordados con la Inspección, se extraerán las muestras compuestas de suelo en 
latraza de los conductos, a los efectos de determinar la presencia de suelos contaminados Dicha 
extracción deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones de Condiciones 
para la Disposición de Barros en Rellenos Sanitarios, habilitados para la Recepción de Residuos 
Sólidos Operados por CEAMSE (E.C.D.B.). Los parámetros a determinar serán los de los Grupos A 
y B indicados en las Especificaciones CEAMSE antes mencionadas. 

3.0.7.3 Interferencias  

Si durante el transcurso de la obra se encontraran interferencias no incluidas en la documentación 
técnica del Pliego, deberá notificarse a la Inspección de Obra quien resolverá el modo en que debe 
proceder. 

 

3.0.7.4 Cumplimiento de Condiciones de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Gestión 



Ambiental  

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas 
por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a 
cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo 
abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así 
también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario. 
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3.0.7.5 ANEXO I: PLANILLA DE VISITA DE SeH A OBRA (FORO 023-01) 

PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA 

OBRA    FECHA   

CONTRATISTA   

UBICACION   

INSPECTOR HyS   

Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1.1 ¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio 
de obra aprobados?         

1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad?         

1.3 ¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones 
del servicio de Higiene y Seguridad?         

1.4 ¿Se realizan mediciones de ruido y se registran 
las mismas?         

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES 

2.1 ¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen 
con la legislación vigente?         

2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal?         

2.3 ¿Se provee de agua potable en forma 
permanente a todos los trabajadores?         

2.4 ¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua 
fría y caliente?         

3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA 

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales?         

3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra?         

3.3 ¿Se encuentran despejados los caminos de 
circulación?         

3.4 ¿Los depósitos de inflamables están ubicados a 
nivel y restringido su acceso?         

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA 

4.1 ¿Existen medidas de prevención para evitar las 
caídas en altura?         



4.2 ¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 
0,5m?         

4.3 ¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, 
larguero y dispositivo salvacaídas?         

4.4 
¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores 
cumplen con las condiciones de seguridad? 
(cubierta protectora, etc.)         

4.5 
¿Los andamios cumplen con las condiciones de 
seguridad? (barandas, plataformas, 
arrostramientos, estabilidad, etc.)         

4.6 ¿Son correctos los puntos de anclaje de los 
andamios?         

4.7 ¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?         

4.8 
¿Las escaleras cumplen con las condiciones de 
seguridad? (estado general, peldaños, largueros, 
enclavamientos, correderas, etc.)         

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR 

5.1 ¿Se encuentra el obrador en condiciones 
higiénicas?         

5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra?         

5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra?         

5.4 
¿Posee iluminación de emergencia adecuada en 
los lugares donde no se reciba luz natural o se 
desarrollen trabajos nocturnos?         

6 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 

 

6.1 
¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad 
en toda la obra?         

6.2 ¿Los trabajos en la vía pública se encuentran 
vallados y señalizados?         

7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO 

7.1 ¿Se encuentran en buenas condiciones la 
instalación eléctrica?         

7.2 ¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, 
disyuntor y puesta a tierra?         

7.3 ¿Están en buenas condiciones los alargues, 
tomas y empalmes eléctricos?         

7.4 ¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta 
a tierra y continuidad?         

8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

8.1 
¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados 
y despejados su acceso?         



 
Gobie rno de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 
“2018 – Año de los  Juegos Olímpicos de la Juventud” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Secretaría de Transporte 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 

 

 

8.2 

En caso de manipular recipientes que posean o 
hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran 
gasificados e inertizados?         

9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS 

9.1 ¿Se hace entrega de los EPP acordes a las 
tareas? (Incluye entrega y registros)         

 

9.2 
¿Se encuentran en buenas condiciones y 
normalizados los EPP?         

9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de EPP?         

9.4 
¿El personal utiliza los EPP básicos indicados 
para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes)          

9.5 
¿El personal utiliza los EPP específicos para la 
tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 
auditivos, otros.)         

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A 
PRESION 

 

10.1 
¿Se encuentran en buenas condiciones de 
seguridad las maquinarias y herramientas?         

 

10.2 
¿Están protegidas las partes móviles de las 
maquinarias?         

10.3 ¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con 
la legislación vigente?         

10.4 ¿Se cumplen con las medidas de seguridad 
obligatorias para trabajos de soldadura?         

10.5 ¿Los cilindros de gases a presión poseen 
capuchón, válvulas y manómetro?          

 

10.6 
¿Se provee al personal de EPP para trabajos de 
soldadura?         

 

10.7 
¿Se encuentran en buen estado los cables, 
cadenas y eslingas?         

11  EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS 

11.1 ¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la 
legislación vigente?         

 

11.2 

¿Los vehículos y maquinarias cuentan con 
cinturones de seguridad combinado inercial 
(cintura y banderola)?          



11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 
        

11.4 ¿El conductor posee registro correspondiente al 
equipo a manejar?         

11.5 ¿Las grúas poseen su tabla de grúa 
correspondiente?         

11.6 ¿Se confecciono un plan de izaje para las tareas? 
        

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS 

12.1 

 
¿Está señalizada la carga máxima y poseen 
trabas electromagnéticas las puertas?         

12.2 ¿Los huecos del montacargas, están protegidos 
para evitar la caída de personas?         

12.3 
¿Posee un sistema que provoque detección 
inmediata y trabado contra las guías en caso de 
producirse velocidad excesiva?         

13 CAPACITACION 

13.1 ¿El personal está capacitado en los riesgos a los 
que está expuesto?         

13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación?         

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO 

14.1 

 

¿Se toman medidas de prevención para evitar 
riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 
(apuntalamiento, estudio de suelo)         

14.2 ¿El personal dentro de la excavación posee arnés 
y soga de vida para casos de emergencia?         

14.3 

En caso de existir operarios dentro de la 
excavación ¿se encuentran a una distancia 
mínima de 2 veces el largo del brazo de la 
maquina?         

14.4 
¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen 
con las condiciones de seguridad? (amarradas, 
más de 1m. de apoyo, etc.)         

14.5 ¿Existe señalización y vallado perimetral en la 
zona de demolición?         

14.6 ¿El personal está capacitado sobre los riegos 
expuestos para estas tareas?         

14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias?         
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14.8 ¿Se poseen mediciones en espacios confinados? 
(O2, LIE, gases tóxicos, otros)         

14.9 
¿Se posee una persona idónea que vigile 
permanentemente y tenga contacto con los 
integrantes del espacio confinado?         

OBSERVACIONES GENERALES 

 

FIRMA DEL ASESOR DE HyS 
 

 

  

  



  3.0.7.6 ANEXO II: INSO 008-03 

DATOS DEL INDICADOR  
PROCESO 
DE APOYO 006 Higiene y Seguridad 

NOMBRE 
INDICADOR 015 % de cumplimiento de la visitas programadas por obra mensualmente 

DEFINICION DEL INDICADOR 

OBJETIVOS DE 
MEDICION¿Para qué? Verificar el cumplimiento de la las Visitas a Obras planificadas 

PRODUCTO A MEDIR 
¿Qué? Cantidad de Visitas a Obra 

MODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 
Listar las Obras visitadas en el mes indicando la cantidad de visitas realizadas (para ello contar la cantidad 
de formularios de visita a obra archivados). 
Comparar la cantidad de visitas planificadas con la cantidad de visitas realizadas, y calcular el porcentaje (%) 
de cumplimiento para cada obra. 
 
Valor Medido a completar en el Formulario 006: 
Ingresar los porcentajes de cumplimiento de visitas por obra. 
Calcular sobre el total de obras la cantidad que no alcanzo el 100% de cumplimiento de las visitas 
planificadas. 
Calcular el porcentaje (%) de Obras que no cumplieron con el total de visitas planificadas respecto de todas 
las obras en ejecución (se registra en la casilla "Desvío"). 
En caso de haberse excedido el porcentaje (%) objetivo explicar las causas. 
 
Objetivo del Indicador: que el porcentaje (%) de obras que no cumplieron con la cantidad de visitas 
planificadas sea menor o igual al 20% del total. 
 

FUENTE DE DATOS Planificación mensual de visitas a obra y formulario de visita a obra 

PRESENTACION DE 
LA INFORMACION 

Se entregará el Formulario 006 con los Documentos Anexos correspondientes en 
copia impresa firmada. La entrega deberá realizarse entre los días 1 y 5 de cada 
mes. 

DESTINO DE LA 
INFORMACION ¿Quién 
lo usa? ¿Quién es 
responsable? 

El Formulario 006 se entregará a la Inspección de Obra o a quien designe el 
GCBA. 

RESPONSABLEDE 
OBTENER DATOS Responsable del Proceso de Higiene y Seguridad 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%). 
FRECUENCIA DE LA 
MEDICION  Mensual 

 

DATOS DEL INDICADOR  
PROCESO 
DE APOYO 006 Higiene y Seguridad 

NOMBRE 
INDICADOR 16 Cantidad de observaciones ponderadas según la severidad del daño y la 

probabilidad de ocurrencia por obra 
DEFINICION DEL INDICADOR 
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OBJETIVOS DE 
MEDICION ¿Para qué? 

Conocer la evolución de las condiciones de Higiene y Seguridad en las obras de la 
Dirección General 

PRODUCTO A MEDIR 
¿Qué? 

Porcentaje de las Visitas a Obras efectuadas en el mes cuyo grado de riesgo en 
cuestiones de Higiene y Seguridad supera un grado moderado. 

MODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 
Por cada visita que el personal de HyS realiza a las obras, se completa la planilla "Visita a obra de Higiene y 
Seguridad" (FORO 023), donde se registran los cumplimientos e incumplimientos observados a los requisitos 
exigibles. Cada incumplimiento tiene asignado un valor que contempla la gravedad y la probabilidad de que 
se evidencie. De todos los incumplimientos que se registren en la visita, se suman sus valores ponderados y 
se llega a un valor total el cual es variable en función al tipo de obra. Se calcula el porcentaje que ese valor 
total significa en relación al valor equivalente al incumplimiento de todos los requisitos. 
Las puntuaciones se detallan a continuación: 
 
 

Nº CONDICIONES A CUMPLIR CRITERIO DE 
PUNTUACIÓN 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD   
1.1 ¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio de obra aprobados? 5 
1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad? 16 

1.3 ¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones del servicio de Higiene y 
Seguridad? 1 

1.4 ¿Se realizan mediciones de ruido y se registran las mismas? 2 

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS 
PREEXISTENTES   

2.1 ¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen con la legislación vigente? 1 
2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal? 1 
2.3 ¿Se provee de agua potable en forma permanente a todos los trabajadores? 2 
2.4 ¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua fría y caliente? 1 
3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES - ORDEN Y LIMPIEZA   

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales? 5 
3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra? 5 
3.3 ¿Se encuentran despejados los caminos de circulación? 5 

3.4 ¿Los depósitos de inflamables están ubicados a nivel y restringido su 
acceso? 16 

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA   
4.1 ¿Existen medidas de prevención para evitar las caídas en altura? 40 
4.2 ¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 0,5m? 16 

4.3 ¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, larguero y dispositivo salva 
caídas? 16 

4.4 ¿Los trabajos en huecos/pozos de ascensores cumplen con las condiciones 
de seguridad? (cubierta protectora, etc.) 16 

4.5 ¿Los andamios cumplen con las condiciones de seguridad? (barandas, 
plataformas, arriostramientos, estabilidad, etc.) 16 

4.6 ¿Son correctos los puntos de anclaje de los andamios? 5 
4.7 ¿Existe cálculo de resistencia de los andamios? 5 



4.8 ¿Las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? (estado general, 
peldaños, largueros, enclavamientos, correderas, etc.) 16 

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR   
5.1 ¿Se encuentra el obrador en condiciones higiénicas? 1 
5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra? 1 
5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra? 5 

5.4 ¿Posee iluminación de emergencia adecuada en los lugares donde no se 
reciba luz natural o se desarrollen trabajos nocturnos? 16 

6 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN   
6.1 ¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad en toda la obra? 1 
6.2 ¿Los trabajos en la vía pública se encuentran vallados y señalizados? 5 
7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RIESGO ELÉCTRICO   

7.1 ¿Se encuentra en buenas condiciones la instalación eléctrica? 40 
7.2 ¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, disyuntor y puesta a tierra? 16 
7.3 ¿Están en buenas condiciones los alargues, tomas y empalmes eléctricos? 16 
7.4 ¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta a tierra y continuidad? 1 
8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   

8.1 ¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados y despejado su acceso? 16 

8.2 En caso de manipular recipientes que posean o hayan poseído gases 
inflamables ¿Se encuentran gasificados e inertizados? 5 

9 ESTADO DE LOS EPP, USO DE LOS MISMOS   

9.1 ¿Se hace entrega de los EPP acordes a las tareas? (incluye entrega y 
registros) 1 

9.2 ¿Se encuentran en buenas condiciones y normalizados los EPP? 1 
9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de los EPP? 5 

9.4 ¿El personal utiliza los EPP básicos indicados para la tarea? (casco, zapatos 
de seguridad, ropa de trabajo, guantes) 16 

9.5 ¿El personal utiliza los EPP específicos para la tarea? (anteojos de 
seguridad, protectores auditivos, otros) 16 

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS 
SOMETIDOS A PRESIÓN   

10.1 ¿Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las maquinarias y 
herramientas? 5 

10.2 ¿Están protegidas las partes móviles de las maquinarias? 5 
10.3 ¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con la legislación vigente? 1 

10.4 ¿Se cumple con las medidas de seguridad obligatorias para trabajos de 
soldadura? 2 

10.5 ¿Los cilindros de gases a presión poseen capuchón, válvulas y manómetro? 2 
10.6 ¿Se provee al personal de EPP para trabajos de soldadura? 2 
10.7 ¿Se encuentran en buen estado los cables, cadenas y eslingas? 2 
11 EQUIPOS, VIAJES Y VEHÍCULOS   

11.1 ¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la legislación vigente? 1 

11.2 ¿Los vehículos y maquinarias cuentan con cinturones de seguridad 
combinado inercial (cintura y bandolera)? 2 

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 1 
11.4 ¿El conductor posee registro correspondiente al equipo a manejar? 1 
11.5 ¿Las grúas poseen su tabla de grúa correspondiente? 1 
11.6 ¿Se confeccionó un plan de izaje para las tareas? 1 
12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS   
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12.1 ¿Está señalizada la carga máxima y poseen trabas electromagnéticas las 
puertas? 1 

12.2 ¿Los huecos del montacargas están protegidos para evitar la caída de 
personas? 16 

12.3 ¿Posee un sistema que provoque detección inmediata y trabado contra las 
guías en caso de producirse velocidad excesiva? 1 

13 CAPACITACIÓN   
13.1 ¿El personal está capacitado en los riesgos a los que está expuesto? 5 
13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación? 1 
14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO   

14.1 ¿Se toman las medidas de prevención para evitar riesgos de derrumbe o 
desmoronamiento? (apuntalamiento, estudio de suelo) 40 

14.2 ¿El personal dentro de la excavación posee arnés y soga de vida para casos 
de emergencia? 16 

14.3 En caso de existir operarios dentro de la excavación, ¿se encuentran a una 
distancia mínima de 2 veces el largo del brazo de la máquina? 5 

14.4 ¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen con las condiciones de 
seguridad? (amarradas, más de 1m de apoyo, etc.) 5 

14.5 ¿Existe señalización y vallado perimetral en la zona de demolición? 5 
14.6 ¿El personal está capacitado sobre los riesgos expuestos para estas tareas? 1 
14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias? 1 

14.8 ¿Se poseen mediciones en espacios confinados? (O2, LIE, gases tóxicos, 
otros) 1 

14.9 ¿Se posee una persona idónea que vigile permanentemente y tenga contacto 
con los integrantes del espacio confinado? 1 

 

  



MODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 
Las puntuaciones asignadas surgieron de una matriz de ponderación de los factores: Probabilidad de 
Ocurrencia y Tipo de Riesgo: 

  Gravedad Probabilidad Poco 
dañino Dañino Muy dañino 

    

      
  Muy poco probable 1 2 5     
  Poco probable 2 5 16     
  Probable 5 16 40     
 
La puntuación se relaciona con el grado de riesgo de la siguiente forma: 
de0%a 10% (inclusive): Riesgo no significativo 
de 10% a 20% (inclusive): Riesgo poco significativo 
de 20% a 30% (inclusive): Riesgo moderado 
de 30% a 40% (inclusive): Riesgo significativo 
de 40% en adelante: Riesgo intolerable  
 
Una vez recogidos los resultados de todas las Visitas a obra de cada Dirección General efectuadas en el 
mes, se calcula el porcentaje de visitas cuya puntuación fue "Riesgo Significativo" y/o "Riesgo intolerable" 
respecto del número total de Visitas a obra efectuadas durante el mes en cuestión, de la siguiente manera: 
 
Porcentaje de las Visitas a Obras Nº de Visitas a obra 
efectuadas en el mes cuyo grado con puntuación mayor a 30% 
de riesgo en cuestiones de Higiene y= _______________________________ 
Seguridad supera un grado moderado 

Cantidad de Visitas efectuadas en el mes 
 
Valor Medido a completar en el Formulario 006: 
Ingresar los porcentajes obtenidos de cada visita realizada ordenados por obra. En caso de haberse 
excedido el 30% de la puntuación explicar las causas. Calcular sobre el total de las visitas realizadas en el 
mes, que porcentaje (%) excedió el 30% de puntuación definido como grado de riesgo tolerable. Dicho 
resultado se registra en la casilla "Desvío".En caso de haberse excedido el porcentaje (%) objetivo explicar 
las causas. 
Objetivo: Resultado de la puntuación de cada visita menor o igual al 30%. 
Objetivo del Indicador: que el porcentaje (%) de Visitas a obra que superan el 30% de puntuación de riesgo 
sea menor o igual al 10% del total. 
FUENTE DE DATOS FORO 023 "Visita a obra de Higiene y Seguridad"  

PRESENTACION DE 
LA INFORMACION 

Se entregará el Formulario 006 con los Documentos Anexos correspondientes en 
copia impresa firmada. La entrega deberá realizarse entre los días 1 y 10 de cada 
mes. 

DESTINO DE LA 
INFORMACION ¿Quién 
lo usa? ¿Quién es 
responsable? 

El Formulario 006 se entregará a la Inspección de Obra o a quien designe el 
GCBA. 

RESPONSABLEDE 
OBTENER DATOS Responsable del Proceso de Higiene y Seguridad 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%). 
FRECUENCIA DE LA 
MEDICION  Mensual 

 

3.0.7.7 TRABAJOS PRELIMINARES 

3.0.7.8 Tramitaciones y permisos: 

El presente ítem comprende la gestión de todos los trámites y permisos necesarios para la 



 
Gobie rno de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 
“2018 – Año de los  Juegos Olímpicos de la Juventud” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Secretaría de Transporte 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 

ejecución de la Obra en cuestión según las normativas locales vigentes. Para lo cual se gestionará 
el aviso o permisos de obra ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según 
corresponda. 

Antes de comenzar y una vez terminada la obra, la Contratista deberá confeccionar y firmar toda la 
documentación gráfica, formal y legal necesaria para presentar ante el G.C.B.A. y/u organismos que 
lo requieran, realizando todas las gestiones y tramitaciones que correspondan hasta lograr los 
permisos necesarios para la ejecución de la obra, así como también los planos Conforme a Obra de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Todos los trámites antes indicados deberán quedar 
concluidos dentro de los plazos establecidos y todas las documentaciones, comunicaciones, 
comprobantes, etc., relativos a dichos trámites; registrados y aprobados, deberán ser entregadas a 
la Inspección de Obra una vez cumplimentados.  

El incumplimiento por parte de la Contratista en los tiempos y formas indicadas de los trámites 
descriptos dará lugar a que la Inspección de Obra, a su sólo juicio, pueda implementar por terceros 
los trabajos pendientes, quedando a cargo de la Contratista los gastos resultantes. Esta decisión no 
eximirá al Contratista de sus responsabilidades y de las penalidades por incumplimientos 
establecidas.  

Si fuera necesario la Contratista deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las 
tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, 
etc. cuyo costo será a su cargo. 

 

3.0.7.9 Cerco de Obra 

La Contratista deberá proveer y ejecutar un cerco en todo el perímetro de la zona a trabajar que, a 
juicio de la Inspección de Obra, aseguren la continuidad del uso normal de toda zona adyacente, y 
evite posibles ingresos indeseados y/o accidentes a personas ajenas a la obra. Deberá presentar un 
plano del mismo. 

El cerramiento de obra define el perímetro de la misma, estando estrictamente prohibidas las 
instalaciones por fuera de dicho perímetro, ya sean fijas o temporales. 

El cerco asegurará una correcta prestación durante todo el plazo de obra.  

En el punto de ingreso se deberá colocar en lugar visible la señalización de prohibición del ingreso a 
toda persona no autorizada y ajena a la obra. 

Se protegerán los elementos e instalaciones existentes en el sector a trabajar, que puedan ser 
afectados por las obras como desagües, elementos salientes de distintas instalaciones, etc. 

En la instalación de maquinaria a emplear para uso y desplazamientos, se mantendrá la distancia 
de seguridad a las líneas eléctricas y a lo dispuesto en el reglamento de baja tensión. 

La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima procedente, sin 
que ello determine mayores costos a reconocer a la Contratista. 

 

 

3.0.8 Cartel de Obra 

La contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de 
obra que se indiquen en los planos y pliegos. 

Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en madera 
dura.  



Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con 
colores según especificación. La Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, 
previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. 
La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar 
publicidad. 

Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrán el tiempo que la 
Inspección determine luego de terminados los trabajos.  

 

3.0.8.1 Replanteo, Planialtimetria y cateos 

La Contratista deberá realizar todos los trabajos de replanteo y nivelación que se requieren para la 
apropiada ejecución de la Obra. Para realizar el replanteo de las obras, deberá informar a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.  

La Contratista deberá dejar constancia del estado edilicio de las áreas de no intervención, con 
registro fotográfico de los sectores que presenten daños previos, o situaciones de precariedad 
constructiva preexistentes. 

Asimismo, el Oferente deberá contemplar como parte integrante de su oferta, la realización de los 
siguientes trabajos: mensura, altimetría y certificado de amojonamiento del terreno como así 
también la documentación técnica que corresponda al buen desarrollo de la obra en los rubros 
citados.  

Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedarán incluidos en la cotización de la 
Contratista. 

Previo a la construcción o provisión de la Cámara Transformadora, el Oferente deberá preparar el 
terreno para el montaje del Centro Transformador y de la Estación de Carga. 

 

3.0.8.2 Documentación gráfica -Proyecto Ejecutivo 

La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá tomarse como 
anteproyecto. 
 
Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la Inspección de Obra para su aprobación, 
previo al inicio de la obra. La Contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los trabajos 
preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobación de dicha documentación. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones deberán ser ejecutados en su 
totalidad por la Contratista, según el siguiente detalle: 
 
Planos ejecutivos de obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo dos. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar por la 
Inspección de Obra. 
 
Planos conforme a obra: 
.Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 
 
Basado en el proyecto licitatorio, la Contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo completo. 

Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la inspección de obra para su aprobación, 
previo al inicio de obra. La Contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los trabajos 
preliminares hasta tanto no reciba por escrito la aprobación de dicha documentación. 
 

3.0.8.3 Seguridad e Higiene 
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La Contratista desarrollará en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de 
obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la 
Seguridad e Higiene Laboral. 

Se requiere un Plan de Higiene y Seguridad, a elaborar por la Contratista que realice los trabajos 
propios de la ejecución de la obra. 

En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones aquí contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a 
emplear, y se incluirán, en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores 
propongan como más adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los 
procedimientos de ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los 
niveles de protección aquí previstos. 

Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las 
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que 
produciría si llegara a materializarse. 

Se han clasificado según: 

  Maquinaria 

 Andamiajes 

 Pequeña maquinaria 

 Equipos auxiliares 

 Herramientas manuales 

 Protecciones colectivas 

 Oficios previstos 

 Análisis de precios 

 
Advertencia importante 

 Las fichas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni eximen de 
la obligatoriedad que tiene la Contratista de la elaboración del Plan de Prevención de 
Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los 
deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente. 

 

Además la Contratista deberá presentar un programa de Higiene y Seguridad desarrollado para la 
obra, elaborado por el profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista. Este 
documento estará suscrito por el mismo profesional que lo confeccionó (con matrícula habilitante), 
por el empleador o la Contratista. El documento estará aprobado por la Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo (A.R.T.) elegida por la Contratista. 

En este documento estarán contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas de 
prevención de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por la 
legislación vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19.587), el cual deberá 
ser aprobado por la Inspección de Obra. 

Así mismo el contratista tendrá a su cargo la prestación del servicio de Seguridad e Higiene 
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra. 



3.0.8.4 CENTRO DE TRANSFORMACION 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION O PROVISIÓN DE LOS CENTROS 
DE TRANSFORMACIÓN. 

A los efectos de cumplimentar las tareas a continuación descriptas deberá darse cumplimiento 
a lo establecido en la versión vigente de los siguientes documentos: 

 

· Pliego de Especificaciones Técnicas 

 
· Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados por EDESUR 

 

3.0.8.5 Excavación a cielo abierto 

La Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la instalación de 
las Cámaras Transformadoras y para la Instalación de las Estaciones de Carga, incluyendo:  
 
Acopio y/o evacuación del material de excavación. 
Entibados de la excavación 
Desagote de zanja y/o depresión de napa, si resultasen necesarios. 
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 
Provisión y colocación del material especial de relleno. 
El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si 
no pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación contractual, así 
como la evacuación del material sobrante.  
Excavación a cielo abierto 
Acarreo y colocación de las Cámaras Transformadoras y de las Estaciones de Carga, incluyendo 
juntas y material necesario. 
 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su tipo y 
en conformidad con las “Especificaciones técnicas de Edesur" y los planos tipo. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 

La dirección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control y el contratista deberá entregar las muestras requeridas. 

En el caso de que el contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 

Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales deEdesur" ítems: 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
 
Previo al inicio de las tareas, la Contratista deberá presentar a la Inspección de obra los planos de 
detalles para su aprobación. 
No se permitirá en inicio de las tareas sin el plano aprobado correspondiente. 
 

3.0.8.6 Trincheras, Canalizaciones y Acometidas 

Deberán estar aisladas externamente del contacto con la tierra y protegidas del ingreso de 
humedad de los caños de ingreso de cables deberán quedar perfectamente sellados, de modo de 
impedir el ingreso de agua a la fosa. 

 
3.0.8.7 Acarreo y colocación 
La colocación de cañería incluirá los trabajos de acarreo de materiales, materialización de los 
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asientos, piezas especiales, los cortes de caños y piezas, los revestimientos internos y externos, las 
pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección de las cañerías y la recolocación o reemplazo de los 
caños y piezas especiales que resultasen defectuosos, los bloques de anclajes y la protección 
contra la corrosión (protección catódica, film de polietileno, etc.). 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales de Edesur" ítems: 
TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACION DE LOS MATERIALES 
 
3.0.8.8 Cañerías y piezas especiales 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su tipo y 
en conformidad con las "Especificaciones técnicas de Edesur", los planos tipo y el listado de 
materiales aprobados por Edesur. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 
La dirección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control  y el contratista deberá entregar las muestras requeridas 
En el caso de que el contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 
El material a utilizar para la alimentación de las Estaciones de Carga son Conductores de Cobre de 
1x300 mm2 
Incluyendo: 
 

3.0.9 Cámaras Transformadoras 

La Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la ejecución o 
provisión de los Centros Transformadores (ITEM 3.0.2.1.1 de este Pliego): 
 
La excavación, la provisión e instalación de todos los materiales de las bocas o tubos. 
Marcos, tapas, dispositivos de caída para cualquier profundidad y el relleno alrededor de los 
mismos. 
 
El contratista deberá contar con la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las tareas en 
conformidad con las especificaciones técnicas, planos tipo y de proyecto. 

3.0.9.1 Levantamientos y refacciones 

La Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para las refacciones de 
veredas y pavimentos de cualquier tipo. 

3.0.9.2 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS TGBT 

A los efectos de cumplimentar las tareas a continuación descriptas deberá darse 
cumplimiento a lo establecido: 

Cada TGBT debe estar equipado con: 

 un Interruptor Primario de Comando y Maniobra de 4 x1250, Reg. 800 A 

3 luces de distintos colores de Señalización, tipo ojo de buey. 

3 tabaqueras con fusible de 1 A. 



1 llave Térmica de Corte de 4x50 A 

PAT 

Ramales a Tableros Existentes 

Gabinete de Hierro apto para Exterior, Aprobado por Edesur con Cerradura 

3.0.9.3 Canalizaciones y Camaretas 

La Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la instalación de 
las cañerías en cualquier clase de terreno y a 0,80 m de profundidad, incluyendo:  
Cateos exploratorios 
Acopio y/o evacuación del material de excavación. 
Entibados de la excavación 
Desagote de zanja y/o depresión de napa, si resultasen necesarios. 
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería y de la zona del caño. 
Provisión y colocación del material geotextil. 
El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si 
no pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación contractual, así 
como la evacuación del material sobrante.  
Excavación a cielo abierto 
Acarreo y Colocación de 4 ductos de diámetro aprobado, para el tendido de los conectores 
Colocación de piezas especiales. 
Ejecución de los anclajes de las piezas especiales. 
Provisión y colocación de la cinta de ubicación y detección de las cañerías no metálicas. 
Construcción de Camaretas de 1.00 m x 1.00 m con tapa aprobada por Edesur 

3.0.9.4 Conductores 

La Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para el tendido de 
los conductores de cobre de sección 1x300 mm2 entre los TGBT y las Estaciones de Carga en 
conformidad con las "Especificaciones técnicas de Edesur y los planos tipo. 

No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 

La dirección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control y el contratista deberá entregar las muestras requeridas 

3.0.9.5 Gabinete para Medidor Tarifa 3 

La Contratista deberá proveer el Gabinete Reglamentario para T3, aprobado por Edesur y 
realizar las tareas necesarias para la ejecución del Pilar de Electricidad en conformidad con las 
"Especificaciones técnicas de Edesur y los planos tipo. 

3.0.9.6 Tableros Seccionales y FM 

La  Contratista deberá proveer los materiales necesarios para la adecuación de los tableros 
seccionales y de Fuerza Motriz existentes en las cabeceras de las Líneas de Colectivos donde 
se ejecutarán las Cámaras Transformadoras 

3.0.9.7 ESTACIONES DE CARGA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS ESTACIONES DE CARGA. 

A los efectos de cumplimentar las tareas a continuación descriptas deberá darse cumplimiento 
a lo establecido en la versión vigente de los siguientes documentos: 

· Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (EDESUR) – Anexo 1 
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· Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (EDESUR) – Anexo 2 

 
· Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados por EDESUR – Anexo 4 

 

· Manual del Fabricante- Anexo 5 

 

Las estaciones de Carga serán provistas por las Líneas de Colectivos y será la Contratista quien 
deberá proveer los materiales necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de las 
Estaciones de Carga 
 
Cada estación de Carga deberá estar montada sobre una dársena de Hormigón, para su protección 
y deberá ser acometida por debajo por el tendido de conductores provenientes del TGBT. 

3.0.9.8 VARIOS – TRABAJOS FINALES 

3.0.9.9 Limpieza periódica y final de obra 

La Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza del edificio antes de iniciar los trabajos, eliminando 
todo elemento suelto que se encuentre en los locales a demoler. 

También se encargará de la limpieza en la vía pública, producto del polvo y los escombros de la 
demolición y que afecten al tránsito, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea necesario, 
durante todo el plazo de ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria. 

Asimismo, realizaráa el riego obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo en el ambiente de 
trabajo y a propiedades de terceros y/o vía pública. Durante los trabajos se deberá proveer al personal 
de mascarillas antipolvo que correspondan. 

La obra deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas de demolición. Si la producción de 
polvo o escombros provenientes de la demolición causare molestias sobre la vía pública, la Contratista 
deberá proceder inmediatamente a la limpieza de la misma, tantas veces como fuera necesario. 

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación la Contratista retirará de la edificación lindera, 
dentro de las veinticuatro horas de concluidos los mismos, los materiales que hayan caído y ejecutará la 
limpieza que corresponda. 

Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se 
realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar 
el reacopio de materiales, revisión de equipos, mantenimiento y andamios, vallas, etc. 

Todos los desechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos deben ser eliminados 
por la  Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o abandonarlos en la vía y/o espacios públicos. 

La Contratista deberá separar los desechos y mantenerlos así hasta su retiro, de forma tal que no se 
mezclen los no contaminados con los que sí lo están. 

Al finalizar los trabajos, la  Contratista retirará todos los desperdicios y desechos del lugar y el entorno de 
la obra. Así mismo retiraráa todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales 



sobrantes, entregando la obra perfectamente limpia. 

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra, deberá procederse al retiro de las máquinas, 
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. 

Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de la  Contratista, quién deberá proveer el 
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta 
ejecución de los mismos.  

La Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. 
Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por la  Contratista. 

La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula, a su juicio, hasta que no se haya 
dado debido cumplimiento a la presente disposición.  

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta 
exclusiva de la Contratista. 
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