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1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza, replanteo y nivelación del terreno GL 1,00 9.812,88 9.812,88
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos GL 1,00 14.719,32 14.719,32
1,3 Documentación Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 1,00 22.153,32 22.153,32
1,4 Provisión y colocación de Defensas M2 180,00 246,43 44.357,36

91.042,88
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2,1 Excavación mecanica y retiro M3 10.052,91 323,51 3.252.220,05
2,2 Excavación en veredas M3 194,28 262,09 50.919,45
2,3 Relleno y compactacion M3 1.404,00 266,08 373.572,04

3.676.711,54
3 DEMOLICIONES

3,1 Demolicion construcciones existentes M2 104,00 341,29 35.494,36
3,2 Demolicion Contrapisos M2 2.832,00 110,56 313.093,01
3,3 Demolicion Carpetas M2 2.832,00 27,64 78.273,25
3,4 Demolicion Pisos M2 2.832,00 27,64 78.273,25
3,5 Picado de revoque medianera existente M2 160,00 40,84 6.534,71

511.668,59
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

4,1 Losas M3 543,25 4.854,90 2.637.426,18
4,2 Vigas M3 818,27 6.448,96 5.276.990,32
4,3 Columnas M3 296,27 4.310,12 1.276.958,18
4,4 Tabiques M3 618,23 5.962,31 3.686.075,83
4,5 Bases y Troncos M3 180,83 2.826,83 511.176,57
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4,6 Vigas de fundación M3 79,41 5.452,83 433.008,87
4,7 Plateas M3 210,94 4.330,06 913.382,79
4,8 Contrapisos armados M3 228,03 1.742,24 397.283,93
4,9 Tabiques de submuración M3 194,45 1.610,40 313.133,49
4,10 Escaleras HºAº M3 146,31 6.762,92 989.451,34
4,11 Tanque de Hº Aº GL 1,00 154.601,91 154.601,91
4,12 Gradas HºAº para vegetación M3 26,90 4.854,90 130.596,90
4,13 Base para mastil M3 0,64 993,43 635,80
4,14 Cordones en veredas nuevas- y planta baja H21 10x20 ML 96,10 282,52 27.150,36
4,15 Cazoletas para árboles en PB ML 46,87 258,98 12.138,32
4,16 Rampas HºAº M3 4,25 5.528,98 23.498,16

16.783.508,94
5 MAMPOSTERIA

5,1 Mamp. de lad comun esp. 0,24 en medianeras M3 260,64 3.104,60 809.183,91
5,2 Mamp de lad común esp 0,15 en cocinas M3 3,25 3.104,60 10.078,47
5,3 Mamp. de lad.hueco 12:18:33 M2 1.110,52 278,44 309.210,27
5,4 Mamp. de lad.hueco 18:18:33 M2 576,40 351,18 202.421,63
5,5 Mamp. de lad.hueco 8:18:33 M2 747,66 202,24 151.207,82
5,6 Tabiquería liviana:

5,6,1 Tabiques Durlock dos caras M2 793,14 549,08 435.494,51
5,6,2 Tabiques Durlock 1 cara (medio forro- ISPEE) M2 314,79 433,54 136.473,78
5,6,3 Móviles plegables M2 227,94 2.947,40 671.833,89
5,6,4 Fijos con vidrios desde 1,00m hasta cielorraso con zócaloducto incorporado GL 1,00 1.054.775,45 1.054.775,45
5,6,5 Fijos divisorios sanitarios GL 1,00 285.594,95 285.594,95

4.066.274,69
6 AISLACIONES

6,1 Hidrófugas
6,1,1 Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm M2 287,00 53,23 15.276,96
6,1,2 Vertical en tabiques submurales de HºAº M2 1.332,46 95,76 127.602,75
6,1,3 Vertical en tabiques de Hormigón visto M2 1.008,00 183,63 185.101,87
6,1,4 Horizontal en terrazas y balcones (incluye babetas) M2 1.808,41 119,21 215.588,06
6,1,5 Barrera de vapor M2 1.808,41 30,08 54.388,15
6,2 Termicas / acústicas

6,2,1 Aislación térmica Planchas Poliestireno alta densidad e=2cm en terrazas M2 1.231,41 37,68 46.401,33
6,2,2 Aislación termoacústica vertical lana de vidrio en tabiques durlock M2 1.107,93 41,94 46.471,97

690.831,09
7 REVOQUES

7,1 Azotado impermeable y jaharro frat exterior M2 3.735,12 153,46 573.204,83
7,2 Jaharro fratasado ext. a la cal M2 340,00 149,56 50.848,85
7,3 Azotado hidrofugo bajo revestimiento M2 1.042,73 41,37 43.142,04
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7,4 Jaharro fratasado interior a la cal M2 6.663,20 88,22 587.831,92
7,5 Revoque fino M2 5.440,29 115,00 625.631,03

1.880.658,66
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS

8,1 Contrapiso alivianado sobre losa esp 8cm M2 8.218,02 216,05 1.775.478,68
8,2 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm M2 372,03 125,26 46.602,27
8,3 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm M2 7.505,37 103,01 773.141,14
8,4 Contrapiso s/terr. Nat esp 12 cm c/ malla M2 761,00 185,66 141.287,02
8,5 Relleno y compactación con tosca M3 152,20 185,77 28.274,53

2.764.783,64
9 PISOS

9,1 Mosaicos graniticos 30x30 en sanitarios M2 372,03 290,65 108.131,96
9,2 Mosaicos graniticos 40x40 interior M2 3.665,47 312,23 1.144.462,37
9,3 Baldosón 40x40 gris exterior flotante M2 793,69 184,08 146.103,02

9,3,1 Discos de soporte para baldosón 40x40 exterior flotante U 4.960,56 5,86 29.058,94
9,4 Loseta Granítica 40x40 64 panes exterior M2 1.083,10 253,33 274.377,59
9,5 Piso vinílico (incluye masa niveladora) M2 608,00 311,18 189.195,06
9,6 Piso cemento alisado M2 437,21 91,24 39.892,83
9,7 Piso cemento rodillado en escaleras M2 1.082,18 95,11 102.931,71
9,8 Piso madera entarugado en gimnasio M2 352,10 592,58 208.647,07
9,9 Loseta granítica blangino simil goma para rampas accesos y escaleras avisador táctil M2 123,85 316,68 39.221,20

2.282.021,73
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

10,1 Zocalo granítico 10 x 30cm ML 475,74 56,96 27.098,16
10,2 Zocalo granítico 10 x 40cm ML 1.522,13 56,96 86.700,57
10,3 Zocalo de cemento alisado  h= 10 cm ML 20,35 44,12 897,84
10,4 Zócalo de madera en gimnasio ML 52,30 99,62 5.209,90
10,5 Zócalos vinílicos ML 364,00 93,35 33.980,43
10,6 Solia de granito gris mara ML 190,93 194,64 37.163,40

191.050,29
11 REVESTIMIENTOS

11,1 Aislación acústica placas fonoabsorbentes 8mm M2 59,23 215,59 12.769,70
11,2 Ceramica blanca 20x20 - Marca: San Lorenzo o equiv. M2 1.042,73 263,59 274.849,15

287.618,85
12 CIELORRASOS

12,1 Cielorraso suspendido desmontable tipo armstrong M2 1.735,24 260,19 451.492,10
12,2 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso placa común M2 2.978,88 304,87 908.172,07
12,3 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso con aislación acústica M2 20,00 327,17 6.543,45
12,4 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso placa verde M2 343,24 278,30 95.525,22

1.461.732,83
13 CARPINTERIAS

13,1 De Madera
Puerta vaivén doble hoja 75cm c/u (en cocina) U 2 2.274,80 4.549,61
Puertas corredizas accesos baños ISPEE U 4 1.784,16 7.136,64

13,2 Barandas y herrerías
Barandas y pasamanos GL 1 980.326,94 980.326,94
Rejas/Parasoles horizontales sobre balcones 3º piso M2 206 1.228,83 253.138,63
Rejas/Parasoles verticales en frente y contrafrente M2 1154,58 1.228,83 1.418.780,59
Narices para escaleras- Perfil L ml 1.230,90 44,60 54.903,06

13,3 Puertas
PCF01 2x2,10 U 15,00 11.151,00 167.265,00
PCF02 0,95x2,10 U 4,00 5.278,14 21.112,56
PCF03 1,05x2,10 U 4,00 5.798,52 23.194,08
PCF03 2x2,10 U 1,00 11.151,00 11.151,00
PCF04 1,50x2,10 U 5,00 8.326,08 41.630,40
PCF05 1,20x2,10 U 14,00 10.333,26 144.665,64
PCF06 1,85x2,10 U 1,00 9.515,52 9.515,52
PCF00 1,70x2,10 U 1,00 9.515,52 9.515,52
PCH01 2,13x2,10 U 17,00 5.866,65 99.733,09
PCH02 0,95x2,10 U 5,00 2.616,58 13.082,91
PCH03 0,85x2,10 U 13,00 2.341,15 30.434,98
PMAD02-marco 0,95x2,10 U 13,00 1.671,12 21.724,52
PMAD03-marco 1x2,10 U 23,00 1.759,07 40.458,62
PMAD04-marco 0,85x2,10 U 18,00 1.495,21 26.913,77
PMAD05-marco 1,30x2,10 U 22,00 2.286,79 50.309,41
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PMAD05'-marco 1,30x2,10 U 8,00 2.286,79 18.294,33
PMAD06-marco 0,75x2,10 U 10,00 1.319,30 13.193,03

13,4 De Aluminio
Cubierta Ventilada del patio con policarbonatos tipo DAMPALON U-GLAZING
CI/01  (Incluye vidrio laminado 6+6) U 2 72.121,38 144.242,75
CI/02 4690x3600 (incluye vidrio laminado 5+5) U 4 19.334,64 77.338,55
CI/02 4690x2700 (incluye vidrio laminado 5+5) U 1 25.720,95 25.720,95
CI/03 6700x3600 (incluye vidrio DVH 4+12 + (4+4) U 6 133.659,72 801.958,34
CI/04 13700x6000 (incluye vidrio laminado 6+6 y 4+4) U 1 237.705,89 237.705,89
CI/04' 6700x2550 (incluye vidrio laminado 5+5) U 1 80.463,45 80.463,45
CI/05 1580 x 5150 (incluye vidrio laminado 5+5) U 1 26.212,93 26.212,93
CI/06 19700x3000 (incluye vidrio laminado 5+5) U 2 186.674,88 373.349,76
CI/07 6700x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 8 49.690,22 397.521,78
C07' 6700x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 11 49.690,22 546.592,45
CI/08 6700x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 2 44.305,45 88.610,90
CI/09 6700x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 18 76.651,94 1.379.734,91
CI/10 6950x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 2 48.468,38 96.936,75
CI/11 11300x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 2 78.549,59 157.099,17
CI/12 6760x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 1 49.605,07 49.605,07
CI/13 2850x1780 (Incluye vidrio laminado 4+4) U 3 17.043,68 51.131,03
CI/14 1300x2700 (Incluye vidrio laminado 4+4) U 22 10.843,89 238.565,51
CI/15 1300x2700 (Incluye vidrio laminado 4+4) U 30 10.843,89 325.316,60
CI/16 3150x2700 (Incluye vidrio laminado 4+4) U 2 19.469,80 38.939,60
CI/17 3300x2700 (Incluye vidrio laminado 5+5) U 1 24.096,32 24.096,32
CI/17'3300x2700  (Incluye vidrio laminado 5+5) U 1 24.096,32 24.096,32
CI/18 10820x2700x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 1 78.038,68 78.038,68
CI/19 6670x1780 (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 1 49.711,85 49.711,85
CI/20 2330x2700  (Iincluye vidrio DVH 5+12+(4+4) U 1 14.551,33 14.551,33
LUC- Lucarna sobre cubierta Escuela GL 1 135.158,65 135.158,65

8.923.729,40
14 VIDRIOS Y ESPEJOS

14,1 ESPEJOS:
a.Espejo e=4mm 1,60  x 1,00m U 13,00 525,14 6.826,79
b.Espejo e=4mm 1,20  x 1,00m U 7,00 393,85 2.756,97
c.Espejo e=4mm 0,60  x 1,00m U 9,00 196,93 1.772,34
d.Espejo e=4mm 2,00  x 1,00m U 2,00 656,42 1.312,84

12.668,95
15 INSTALACION SANITARIA 

15,1 Disposiciones de Seguridad e Higiene gl 1,00 5.406,40 5.406,40
15,2 Traslado de Equipos, maquinarias, equipamiento gl 1,00 6.758,00 6.758,00
15,3 Replanteos gl 1,00 4.730,60 4.730,60
15,4 DESAGÜES CLOACLAES

Cañería de  CPP  Dº  100 mm. Con Accesorios m 410,00 93,26 38.236,76
Cañería de  CPP  Dº  75 mm. Impulsión cloacal Con Accesorios m 30,00 85,15 2.554,52
Cañería de  CPP  Dº  64 mm. Con Accesorios m 75,00 75,69 5.676,72
Cañería de  CPP  Dº  38 mm. Con Accesorios m 50,00 51,36 2.568,04
Cañería de  CPP  Dº  50 mm. Con Accesorios m 8,00 58,12 464,95
Cañería de  Aguas Grises CPP  Dº  100 mm. Con Accesorios m 225,00 93,26 20.983,59
Cañería de Aguas Grises CPP  Dº  64 mm. Con Accesorios m 75,00 75,69 5.676,72
Cañería de  CPP  Dº  40 mm. Con Accesorios m 70,00 51,36 3.595,26
Cañería de  PVC  Dº  100 mm. Con Accesorios para ventilacion m 190,00 177,06 33.641,32
Cañería de  CPP  Dº  100 mm. Con Accesorios para ventilacion m 30,00 93,26 2.797,81
Pileta de Piso Abierta D° 63 mm. u 86,00 310,87 26.734,65
Pileta de Piso Tapada D° 100 mm. u 2,00 621,74 1.243,47
Canaleta Impermeable con Marco y Raja Hierro Fundido m 6,00 1.703,02 10.218,10
Tapa de Inspección 20x20 con Marco y Tapa u 28,00 459,54 12.867,23
Boca de Acceso D° 64 mm. u 9,00 310,87 2.797,81
BDT 20x20 u 1,00 621,74 621,74
BDT 30x30 u 2,00 689,32 1.378,63
REJILLA PISO  D° 38 mm. u 2,00 33,79 67,58
Sifón Invertido Dº 75 mm u 3,00 635,25 1.905,76
Pozo de Bombeo Cloacal S/Pliego Completo u 3,00 22.166,24 66.498,72
Interceptor de Jabón y Espuma (Solo Tapas) u 1,00 4.865,76 4.865,76
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Pozo de Bombeo Aguas Grisesl S/Pliego Completo u 1,00 22.166,24 22.166,24
Equipo de Filtrado de Aguas grises u 1,00 129.753,60 129.753,60
Interceptor de Grasas (SOLO TAPAS) u 2,00 4.865,76 9.731,52

15,5 DESAGÜES PLUVIALES
Cañería   Dº  100 mm. Con Accesorios m 1.500,00 93,26 139.890,60
Cañería Dº 75 mm. Con Accesorios m 30,00 75,69 2.270,69
Embudos HF 20x20 u 120,00 324,38 38.926,08
Embudos HF 30x30 u 2,00 648,77 1.297,54
BDA 20x20 con Marco y Reja Hierro Fundido u 2,00 675,80 1.351,60
BDT 1,20x60 con Marco y Tapa Hierro Fundido u 1,00 12.164,40 12.164,40
BDT 40x80 con Marco y Tapa Hierro Fundido u 4,00 5.811,88 23.247,52
BDT 60X60 con Marco y Tapa Hierro Fundido u 3,00 11.083,12 33.249,36
Canaleta Impermeable con marco y reja m 350,00 1.703,02 596.055,60
Pozo de Bombeo Pluvial S/Pliego Completo u 2,00 22.166,24 44.332,48

15,6 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
Tanque Resreva A. Potable Affinity Cap. 4.000 Lts u 2,00 22.959,63 45.919,26
Tanque Reserva Affinity Cap. 4.000 Lts Horizontal c/ base u 3,00 22.959,63 68.878,89
Flotante Mecánico Tanque Reserva u 1,00 3.514,16 3.514,16
Flotante Mecánico Tanque A. Grises u 1,00 3.514,16 3.514,16
Flotante Mecánico Tanque Incendio u 1,00 3.514,16 3.514,16
Colector Dº 125 mm AºIº m 6,00 14.326,96 85.961,76
Colector Dº 100 mm AºIº m 6,00 13.110,52 78.663,12
Cañería de Polipropileno Dº 75 mm Electrofusionado con Accesorios m 80,00 229,77 18.381,76
Cañería de Polipropileno Dº 60 mm Electrofusionado con Accesorios m 155,00 164,90 25.558,76p p
Cañería de Polipropileno Dº 50 mm Electrofusionado con Accesorios m 65,00 123,00 7.994,71
Cañería de Polipropileno Dº 32 mm Electrofusionado con Accesorios m 215,00 105,42 22.666,33
Cañería de Polipropileno Dº 19 mm Electrofusionado con Accesorios m 315,00 64,88 20.436,19
Cañería de Polipropileno Dº 13 mm Electrofusionado con Accesorios m 425,00 58,12 24.700,49
Colector Solar  Peisa ( Colector + termo Incluido) u 8,00 40.548,00 324.384,00
Valvula esferica D° 125 mm. u 5,00 2.463,97 12.319,83
Valvula esferica D° 75 mm. u 1,00 1.289,43 1.289,43
Valvula esferica D° 64 mm. u 4,00 1.162,38 4.649,50
Valvula esferica D° 38 mm. u 1,00 554,16 554,16
Valvula esferica D° 32 mm. u 4,00 486,58 1.946,30
Llave de paso D° 19 mm. u 131,00 229,77 30.100,13
Valvulas de Retencion u 6,00 391,96 2.351,78
Valvulas de 3 vias u 2,00 810,96 1.621,92
Ve Gral, C.Serv. En Caja p/Conexión Agua Potable u 2,00 1.757,08 3.514,16
Ve Gral, C.Serv. En Caja p/Conexión Agua Incendio u 1,00 1.757,08 1.757,08
Equipo de Presurizacion u 2,00 80.825,68 161.651,36
Bombas para recirculacion agua caliente u 2,00 13.110,52 26.221,04

15,7 RECUPERO DE AGUA DE LLUVIA
Tanques Enterrados u 3 27.032,00 81.096,00
Cañería de Polipropileno Dº 25 mm Electrofusionado con Accesorios para canillas de servicio. m 130 77,04 10.015,36
Interceptor de Decantador u 1 4.865,76 4.865,76
Equipo de Presurizacion + filtros +colector + válvulas , etc. gl 1 33.790,00 33.790,00
Alimentacion (valvula solenoide, flotantes , etc) gl 1 6.082,20 6.082,20

15,8 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
Inodoro Ferrum Florencia o equivalente U 35 909,21 31.822,28
Asiento para inodoro U 35 184,32 6.451,15
Mingitorio U 18 3.372,06 60.697,12
Bidet 3 agujeros U 1 785,82 785,82
Bañera U 1 1.670,08 1.670,08
Bacha oval 44x32x13 U 50 400,02 20.001,18
Bacha rectangular 37x27x15 U 33 191,01 6.303,30
Bacha rectangular con división U 5 451,66 2.258,30
Válvula y tapa tecla U 35 2.693,03 94.255,91
Válvula automática para mingitorio U 18 1.183,39 21.301,00
Monocomando Lavatorio U 50 968,50 48.425,08
Monocomando Cocina Fv Swing U 37 918,63 33.989,47
Para bidet  dos llaves con transferencia U 1 777,92 777,92
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Cuadros de ducha U 6 576,40 3.458,42
Monocomando Cocina Fv Swing con duchador extensible U 3 1.693,47 5.080,40

15,9 ACCESORIOS
Portarrollo de embutir losa blanca U 35 72,96 2.553,50
Perchero Ferrum Round U 41 189,79 7.781,39
Ducha para discapacitados U 1 655,53 655,53
Inodoro con deposito de accionamiento neumático (para personas con movilidad reducida) U 13 2.079,77 27.036,95
Asiento para discapacitados sin tapa blanco Ferrum U 13 305,64 3.973,34
Lavatorio con sistema de soporte móvil (para personas con movilidad reducida) U 13 10.140,97 131.832,64

Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo  (en un lateral del inodoro) U 13 5.273,47 68.555,13
Barral rebatible de 60 x 18,5  cm para lateral de inodoro o lavatorio. U 13 2.582,14 33.567,83
Grifería monocomando para personas con capacidad reducida U 13 1.768,85 22.995,00
Espejo basculante móvil 60 x 80 cm . Permite variación de ángulo de 11 º . U 13 3.437,14 44.682,82
Depósito p/discapacitados blanco Ferrum U 13 1.969,91 25.608,78
Manija Tecla p/Discapacitados de Fv U 13 1.450,67 18.858,72
Baño Escuela Infantil
Inodoro U 10 878,22 8.782,23
Bacha rectangular U 6 191,01 1.146,06
Asiento para inodoro U 10 196,96 1.969,56
Válvula y tapa tecla U 10 2.693,03 26.930,26
Monocomando Lavatorio U 6 968,50 5.811,01

15,10 VARIOS
Conexión a la Red para Agua Potable gl 1 5.136,08 5.136,08
Conexión a la Red para Agua Incendio gl 1 5.136,08 5.136,08
Planos Conforme a Obra Instalación Sanitaria gl 1 12.029,24 12.029,24
Planos, Trámites y Gestiones Completas para la  instalación sanitaria frente a los organismos 
intervinientes gl 1 6.758,00 6.758,00

3.233.718,69
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16,1 PROVISION DE INSTALACION CONTRA INCENDIO:

Cañería de Acero ASTM a-53 Dº 100 mm, con extremos biselados para soldar (se admite unión 
Victaulic), incluso accesorios, protecciones, grapas de sujeción, pinturas de protección, etc  m 30,00 419,00 12.569,88
Idem Dº 75 mm m 75,00 323,03 24.227,43
Idem Dº 63 mm m 295,00 255,45 75.358,46
Idem Dº 51 mm m 25,00 198,69 4.967,13
Idem Dº 38 mm m 25,00 166,25 4.156,17
Idem Dº 32 mm m 25,00 139,21 3.480,37
Idem Dº 25 mm m 810,00 123,00 99.626,44
Estación de Control y Alarma para Sistema de Rociadores u 7,00 6.487,68 45.413,76
Rociador Automático, ''PENDENT'', Temperatura 68ºC, VICTAULIC Mod.-según Pliego, o similar equiva u 429,00 118,94 51.025,60
Boca de Impulsion Completa Dº 64 mm. Con Acc. u 2,00 7.163,48 14.326,96
Gabinete de chapa de acero BWG 18 de 550 x 600 x 180 mm, incluso puerta vidriada reglamentaria a u 26,00 797,44 20.733,54
Manguera de Nylon Dº 45 mm x 25 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora chor u 26,00 1.621,92 42.169,92
Llave de incendio Dº 45 mm u 26,00 378,45 9.839,65
Matafuego ABC TriClase 5kg. u 40,00 486,58 19.463,04
Matafuego CO2 TriClase 5kg. u 10,00 1.486,76 14.867,60
Equipo de Bombas del Servicio Contra Incendio, según Pliego de Especificaciones. Incluye Colector pr u 1,00 94.071,36 94.071,36
Conexionado hidráulico y puesta en marcha del equipo de bombas, incluso accesorios, válvulas esféric u 1,00 25.139,76 25.139,76
Colector General de Tanque de Incendio u 1,00 39.061,24 39.061,24
Pruebas Hidráulicas, limpieza de cañerías, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo gl. 1,00 8.515,08 8.515,08
Pintura y Varios gl 1,00 8.109,60 8.109,60

617.122,99
17 INSTALACION  DE GAS

17,1 PROVISION DE INSTALACION DE GAS:
Disposiciones de Seguridad e Higiene Gl 1,00 7.568,96 7.568,96
Traslado de Equipos, maquinarias, equipamiento Gl 1,00 6.487,68 6.487,68
Replanteos Gl 1,00 2.568,04 2.568,04
Caño Epoxi de 32 mm Con Accesorios ml 150,00 145,97 21.895,92
Caño Epoxi de 25 mm Con Accesorios ml 5,00 129,75 648,77
Caño Epoxi de 19 mm Con Accesorios ml 15,00 104,07 1.561,10
Valvulas esfericas para Gas de 32mm. u. 3,00 756,90 2.270,69
Valvulas esfericas 1/4 V. para Gas de 32mm. u. 1,00 756,90 756,90
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Valvulas esfericas 1/4 V. para Gas de 25mm. u. 1,00 432,51 432,51
Valvulas esfericas 1/4 V. para Gas de 19mm. u. 2,00 256,80 513,61
Protecciones y Sujeciones Metálicas Para Cañerías Suspendidas gl 1,00 5.284,76 5.284,76
Protecciones y Sujeciones  Para Cañerías Enterradas gl 1,00 1.689,50 1.689,50
Provisión y colocación de Termotanque Alta recuperación 120L u. 2,00 4.723,52 9.447,04
Provisión y colocación de Termotanque Alta recuperación 80L u. 1,00 3.862,47 3.862,47
Provisión y colocacion de cocinas 4 hornallas u. 5,00 4.911,71 24.558,57
Sala de Medidor de Gas Natural, para Baja Presión, Completa, Según Reglamentaciones Vigentes de gl 1,00 61.227,48 61.227,48
Ventilaciones de Ambiente Reglamentarias. (Sólo Previsión de Rejas) u 4,00 405,48 1.621,92
Ingeniería de Detalle Instalación de Gas gl 1,00 5.271,24 5.271,24
Planos Conforme a Obra Instalación de Gas gl 1,00 3.919,64 3.919,64
Planos, Trámites y Gestiones Completas para la  instalación de gas gl. 1,00 9.190,88 9.190,88

17,2 Equipamiento Cocinas
Anafe Baño María c/base AM-S 700 G BM U 1,00 4.460,40 4.460,40
Anafe compacto c/base 6 hornallas AC-S 700 G U 1,00 6.690,60 6.690,60
Anafe bifero c/base AS 700 G PB U 1,00 2.973,60 2.973,60
Freidora FS 700G 47 lts U 1,00 4.609,08 4.609,08
Horno Convector doble convectomatic 750 U 1,00 8.474,76 8.474,76
Cocina compacta 4 hornallas/plancha bifera/horno CC-S700G ING GASTRONÓMICA o equiv. U 1,00 4.296,85 4.296,85
Freidora FS 700G 27Lts ING GASTRONÓMICA o equiv. U 1,00 3.717,00 3.717,00
Campana de acero inoxidable Mural c/filtros e iluminación 2,60 x 1,00 x h 0,55 U 1,00 12.485,40 12.485,40
Campana de acero inoxidable Mural c/filtros e iluminación 1,20 x 1,50 x h 0,55 U 1,00 9.604,16 9.604,16
Campana de acero inoxidable Mural c/ filtros e iluminación 2,20 x 1,00 x h 0,55 U 1,00 11.044,78 11.044,78
Estante acero inox inclinado para canastos 1,80 x 0,40 U 1,00 3.419,64 3.419,64
Estante simple de amurar 1,95 x 0,40 U 1,00 1.476,88 1.476,88

244.030,81
18 INSTALACION ELECTRICA

18,1 PROVISION DE INSTALACION ELECTRICA:

SET transformadora GL 1,00 547.723,61 547.723,61
Tableros eléctricos GL 1,00 1.593.377,78 1.593.377,78
Ramales de alimentación en FM GL 1,00 1.344.412,50 1.344.412,50
Instalación de iluminación y tomas GL 1,00 995.861,11 995.861,11
Instalación de artefactos de iluminación (M.O.) GL 1,00 49.793,06 49.793,06
Canalizaciones paracorrientes débiles GL 1,00 348.551,39 348.551,39
Sistema de Puesta a tierra eléctrica GL 1,00 49.793,06 49.793,06
Certificaciones, mediciones, gestiones, ingeniería GL 1,00 49.793,06 49.793,06
Grupos electrógenos GL 1,00 403.574,24 403.574,24
Instalación de Corrientes débiles completa GL 1,00 746.895,83 746.895,83

18,2 PROV. Y COLOCACION DE ARTEFACTOS
MAREA-P-Estanco IP65 2x36w-c/Equi-S/ Lámpara u. 289,00 340,60 98.434,32
MAX 1-Proy.Simétrico-Neg.MH-70w-C/Equipo-C/Lámpara u. 10,00 1.005,59 10.055,90
Polar2 Campana Ind.IP20 Ref.aluminio pulido MH250w u. 57,00 1.448,92 82.588,17
Astro 2x54w T5 Plafón Doble parabolico C/Equipo S/Lámpara u. 359,00 819,07 294.045,99
Fly 2x18w T8 Módulo Fluorescente Louver Pl c/eq. C/Lámp. u. 45,00 512,26 23.051,54
Energy V Embutido Dulux Doble parab Louver Met 2x26wCE-S/Lámp. u. 178,00 340,60 60.627,37
luminaria asimétrica para pizarrón 1x58w u. 32,00 536,43 17.165,89
Tipo P, tortuga hermética redonda, con reja de protección con 2 lámparas fluorescenes compactas de 
26W   (SEMICUB ACCESOS ) u. 13,00 223,03 2.899,38
Tipo T, luminaria de emergencia autónoma, no permanente ,2x8 (4/9hrs) u. 156,00 323,07 50.399,25
Tipo S, equipo autónomo para luminarias de emergencia p/tubo , con batería recargable  de 1 1/2h de 
duración (CARTEL SALIDA) u. 128,00 366,07 46.856,41
Plafón cilíndrico de aluminio QUASAR Star 2 x 26W u 6,00 299,18 1.795,06
Plafón de pared QUASAR ELY-G 1 x15 W u 84,00 303,56 25.498,69

6.843.193,60
19 INSTALACION DE ASCENSORES

19,1 Ascensor Electromecanico frontal 7 Paradas GL 1,00 286.952,40 286.952,40
19,2 Ascensor Electromecanico lateral 2 Paradas GL 1,00 275.058,00 275.058,00
19,3 Ascensor Electromecanico lateral 6 Paradas GL 1,00 304.794,00 304.794,00
19,4 Planos, trámites y habilitación municipal GL 1,00 4.609,08 4.609,08
19,5 Abono conservación -período 12 meses MES 12,00 1.970,01 23.640,12

895.053,60
20 PINTURA

20,1 Pint. Int. al latex en muros M2 4.901,95 73,97 362.585,56
20,2 Pint. Int. Esmalte sintético semi-mate M2 3.145,34 78,64 247.358,11
20,3 Pint. Int. al latex en cielorrasos M2 4.279,36 85,58 366.209,89



PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: 

ESCUELA Nº 24 “FRANCISCO MORAZAN” - ESCUELA INFANTIL Nº 8
DISTRITO 15 E INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO DE EDUCACION 
ESPECIAL (ISPEE)

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNID CANT PRECIO PRECIO TOTAL
 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

FECHA 14/05/2013

20,4 Pint. Ext. Latex acrílico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamio M2 340,00 186,31 63.343,85
20,5 Pint. Ext. a base de siliconas s/hormigón visto M2 2.207,97 183,63 405.454,82
20,6 Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte M2 2.005,00 123,40 247.422,70
20,7 Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte M2 408,03 107,19 43.737,71

1.736.112,63
21 TERMOMECÁNICA

21,1 Equipos autocontenidos compactos Gl 1,00 170.301,60 170.301,60
21,2 Equipos acondicionadores de V.RV. (incluye controles automáticos) Gl 1,00 3.514.160,00 3.514.160,00
21,3 Conductos de aire acondicionado Gl 1,00 1.025.864,40 1.025.864,40
21,4 Ventilaciones mecánicas Gl 1,00 223.014,00 223.014,00
21,5 instalación eléctrica Gl 1,00 567.672,00 567.672,00
21,6 Tratamiento acústico y antivibratorio Gl 1,00 94.612,00 94.612,00
21,7 Puesta en marcha y regulación Gl 1,00 108.128,00 108.128,00

5.703.752,00
22 MARMOLES Y GRANITOS

22,1 Provision y colocacion de mesadas
Mesada granito gris mara e=2,5 cm con zócalo m2 67,13 1.422,55 95.495,62
Estante sobre mesada cocina de granito gris mara 2,00 x 0,40 U 2,00 1.138,04 2.276,08
Mesada de Acero Inox. con Tolva c/base idem 1,80 x 0,75 x 0,85 con patas de acero inoxidable U 1,00 7.270,01 7.270,01
Mesada de Acero Inox. con base idem 1,40 x 0,75 x 0,85 con dos piletas U 1,00 5.654,45 5.654,45
Mesada de Acero Inox c/base idem 0,70 x 0,75 x 0,85 U 1,00 3.022,49 3.022,49
Mesada de Acero Inox con base idem 1,50 x 0,75 x 0,85 U 1,00 6.058,34 6.058,34
Mesada de Acero Inox con base idem 2,00 x 0,75 x 0,85 U 1,00 8.077,78 8.077,78
Mesada de Acero Inox con con pileta idem 2,25 x 0,75 x 0,85 U 1,00 9.087,51 9.087,51
Mesada sector lactantes- incluye estructura metálica de soporte U 4,00 1.271,21 5.084,86

142.027,13
23 PARQUIZACION

23,1 Bancos de hormigón armado en sectores exteriores Ml 199,91 827,61 165.448,21
23,2 PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACIÓN EN LOSAS

Geocompuesto drenante McDrain 2L M2 879,16 123,33 108.427,17
Geotextil Mactex N602 M2 879,16 59,96 52.718,78
Geomembrana plástica Macline 1mm M2 879,16 75,88 66.707,59

23,3 PROVISION Y COLOC. DE SUSTRATO SOBRE TERRENO NATURAL
Tierra negra (40%) M3 32,04 257,21 8.241,05
Compost (40%) M3 12,82 801,88 10.280,05
Turba(20%) M3 5,13 1.087,34 5.578,06
Tierra para nivelación M3 20,85 211,61 4.412,07

23,4 PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA
Tierra negra (20%) M3 59,78 257,21 15.376,10
Compost (20%) M3 39,85 801,88 31.954,75
Arena(20%) M3 39,85 746,86 29.762,54
Perlita(20%) M3 39,85 563,99 22.474,92
Turba(20%) M3 39,85 1.087,34 43.330,56

23,5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
Euryops pectinatus (Margarita) U 128,00 22,15 2.835,62
Sedum pachyphyllum U 404,00 44,46 17.959,95
Sedum acre U 403,00 51,89 20.911,40
Sedum rubrotinctum U 403,00 59,32 23.907,30
Stipa tanuissima(Stipa) U 315,00 31,22 9.835,18
Rosmarinus officinalis(Romero) U 621,00 51,89 32.223,27
Lantana camara "flava" (Lantana amarilla) U 295,00 48,62 14.342,42
Clytostoma Callistegioides (dama del monte) U 19,00 124,15 2.358,81
Solanum jasminoides (falso jazmin) U 19,00 53,82 1.022,62
Asclepia curassavica (flor de sangre) U 140,00 26,61 3.725,92
Hemerocalis fulva (hemerocalis) U 140,00 51,15 7.160,43
Pyrostegia Venusta (bignonia naranja) U 12,00 53,82 645,87
Salvia procurrens (salvia) U 932,00 26,02 24.249,71
Alpinia Sunspice (alpinia) U 5,00 51,89 259,45
Sterlitzia Nicolai (flor de pájaro) U 30,00 178,12 5.343,56
Axonopus compressus (grama bahiana) U 92,00 68,20 6.274,05
Lactuca sativa  (lechuga criolla) U 40,00 5,16 206,43
Lactuca sativa sp. (lechuga morada) U 60,00 5,16 309,65
Solanum melongena (berenjena) U 20,00 5,16 103,22
Lycopersicum esculentum (tomate) U 30,00 5,16 154,82
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Raphanus sativus (rabanito) U 45,00 5,16 232,24
Thymus vulgaris (tomillo) U 70,00 9,83 688,11
Ocimum basilicum (albahaca) U 24,00 5,16 123,86
Brassica oleracea var. viridis. (repollo blanco) U 20,00 6,14 122,88
Origanum vulgare (oregano) U 30,00 9,83 294,90
Beta vulgaris var. Cicla (acelga) U 30,00 5,16 154,82
Petroselinum crispum (perejil) U 40,00 9,83 393,20
Calendula officinalis (calendula) U 90,00 6,14 552,94
Allium schoenoprasum (ciboulette) U 30,00 9,83 294,90
Tagetes patula (copetes) U 120,00 9,83 1.179,61
Salvia officinalis (salvia comestible) U 195,00 9,83 1.916,87
Spinacia oleracea  (espinaca) U 15,00 5,16 77,41
Beta vulgaris var. Conditiva (remolacha) U 45,00 5,16 232,24
Cucurbita maxima (zapallo anco) U 4,00 5,16 20,64
Phaseolus vulgaris (chaucha) U 20,00 5,16 103,22
Euryops pectinatus var. Gris (euriops gris) U 23,00 46,69 1.073,94
Cestrum nocturnum (dama de noche) U 16,00 51,61 825,73
Allium fistulosum (cebolla de verdeo) U 75,00 5,16 387,06
Mentha sativa (hierba buena) U 20,00 9,83 196,60
Borrago officinalis (borraja) U 48,00 5,16 247,72
Coriandrum sativum (cilantro) U 100,00 5,16 516,08
Melissa officinalis (melisa) U 30,00 9,83 294,90
Brassica oleracea var. Capitata (repollo colorado) U 20,00 6,14 122,88
Lycopersicum esculentum cherry (tomate cherry) U 24,00 9,83 235,92
Eruca sativa (rucula) U 40,00 5,16 206,43
M th i it ( t i l )Mentha piperita sp. (menta inglesa) U 60,00 9,83 589,80
Mentha piperita (menta común) U 60,00 9,83 589,80
Allium porrum (puerro) U 60,00 5,16 309,65
Prunus Dulcis (Almendro) U 1,00 172,02 172,02
Lathyrus odoratus (Arvejilla de color) U 42,00 5,16 216,75

23,6 Planchuelas de material plástico reciclado 1,25 x 0,25 x 0,0245 m apoyados sobre bloques de HºAº M2 118,97 445,56 53.007,89
23,7 Mantenimiento mes 12,00 3.568,32 42.819,84

846.742,36
24 VARIOS

24,1 Pasarela metálica acceso ISPEE Gl 1,00 21.945,80 21.945,80
24,2 Escalera metálica U 2,00 4.129,71 8.259,41
24,3 Limpieza periodica y final de obra GL 1,00 99.693,36 99.693,36
24,4 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra GL 1,00 12.637,80 12.637,80
24,5 Escudo Letras y Numeros GL 1,00 9.343,35 9.343,35

151.879,72

TOTAL 64.037.935,61

SUP. TOT 8.186,69
$/M2 7.822,21
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