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Carpeta de la Documentacién Nombre archivo dwg Nombre Lamina Descripcién F“[::it::e Escala |
PLANOS GENERALES
PLANTA POL_AA_PG_LS PG_LS Planta General de Implantacién con sectores incluidos en la Licitacién A0 1:1000
IMAGENES POL_AA_IG_L5_1 1G_L5_1 5 Al S/ESCALA
IMAGENES POL_AA_IG_L5 2 1G_L5_2 Al S/ESCALA
IMAGENES POL_AA_IG_L5 3 1G_L5_3 Imégenes Al S/ESCALA
IMAGENES POL_AA_IG_LS 4 1G_L5_ 4 Imégenes Generales Al S/ESCALA
IMAGENES POL_AA_IG_LS 5 1G_L5_5 Imégenes Generales Al S/ESCALA
IMAGENES POL_AA_IG_LS5 6 IG L5 6 Imégenes Generales Al S/ESCALA
IMAGENES POL_AA_IG_L5_7 1G_15_7 Imagenes Generales AL S/ESCALA
EDIFICIOS
POL_AA_A3_IMP A3_IMP Planta Implantacién AO 1:200
POL_AA_A3_MS A3_MS Planta Movimiento de suelos A0 1:200
PLANTAS POL_AA_A3 P00 A3_POO Planta nivel acceso AQ 1:100
POL_AA_A3 PO1 A3_PO1 Planta nivel 1 AQ 1:100
POL_AA_A3 PT A3 PT Planta de Techos A0 1:100
CORTES POL_AA_A3 CO A3 _CO Corte Transversal A-A y Longitudinal B-B y Detalle AQ 1:100/1:50
VISTAS POL_AA_A3 VI A3_VI Vistas Norte, Sur, Este, Oeste AQ 1:100
POL_AA_A3 D01 A3_D01 Detalles constructivos A0 110
DETALLES POL_AA_A3 D02 A3_D02 Detalles Sanitarios A0 1:20
PABELLON A3 POL_AA_A3 D03 A3_D03 Detalle Escalera Metalica Al 1:10/1:50
POL_AA_A3_PCFE A3_PCFE Planilla de carpinterias Frentes Exteriores Al 1:100
POL_AA_A3_PCFI A3_PCFI Planilla de carpinterias Frentes Interiores Al 1:100
POL_AA_A3 PC PI1 Puerta Interior 1 A4 1:50
PI2 Puerta Interior 2 A4 1:50
PI3 Puerta Interior 3 A4 1:50
PIS Puerta Interior 5 A4 1:50
P16 Puerta Interior 6 A4 1:50
PI15 Puerta Interior 15 A4 1:50
PE1 Puerta exterior 1 A4 1:50
PLANILLAS PE2 Portén Exterior A4 1:50
FE1 Frente Integral IBM A4 175
FI2 Frente Interno A4 175
PCF1 Puerta Cortafuego 1 A4 1:50
PCF2 Puerta Cortafuego 2 A4 1:50
PCF3 Puerta Cortafuego 3 A4 1:50
PCF5 Puerta Cortafuego 4 A4 1:50
POL_AA_A3_PHE HE10 Reja de inyeccion A4 1:25
HE11 Rejilla de ventilacion A4 1:25
HE12 Baranda A4 1:25
HEL3 'm de ventilacion A4 125
| Carpeta de la Documentacion Nombre archivo dwg | Nombre de Descripcion Formato de Escala
Lamina Lamina
INSTALACION SANITARIA -
INCENDIO - GAS
POL IS_A3 P00 IS_A3 PO0__|Planta nivel O - Instalacién Sanitaria A0 1:100
PLANTAS POL IS_A3 PO1 IS_A3 P01 _|Planta nivel 1 - Instalacién Sanitaria A0 1:100
POL IS_A3 PT IS_A3 PT__[Planta nivel Techos - Instalacién Sanitaria A0 1:100
DETALLES POL IS_A3 D01 IS_A3 D01 __|Detalle - Instalacién Sanitaria Al S/ESC
TIPOLOGIA A3
PLANTAS POL_IN_A3 P00 IN_A3 P00 _|Planta nivel 0 - Instalacién de Extincién de Incendio A0 1:100
POL_IN_A3 P01 IN_A3 P01 _|Planta nivel 1 - Instalacién de Extincién de Incendio A0 1:100
DETALLES POL_IN_A3 DO1 IN_A3 D01 _[Detalle - Instalacion de Extincién de Incendio A2 S/ESC
ESTRUCTURA
POL_EE_A3 FU EE_A3 FU _[Planta Estructura Fundaciones A0 1:100/1:25
PLANTAS POL_EE_A3 P01 EE_A3 P01 _|Planta Estructura Nivel 1 A0 1:100
POL_EE_A3 P02 EE_A3 P02 _|Planta Estructura Nivel techos nucleos A0 1:100
PABELLON A3 POL_EE_A3 PT EE_A3 PT _[Planta Estructura Techos A0 1:100
DETALLES POL EE_A3 D EE_A3 D |Cortes y Detalles A0 1:100/1:10/1:25
POL EE_A3 VI EE_A3 VI |Vistas A0 1:100
INSTALACION ELECTRICA
ESQUEMAS POL CD_ESQ LS CD_ESQ L5 |Esquema Corrientes Débiles A0+ S/ESC
GENERALES POL_DI_ESQ_L5 DI_ESQ_LS Esquema de Deteccién de Incendio A0+ S/ESC
POL_IE_A3_EU IE_A3_EU Esquema unifilar A0 S/ESC
POL_IE_A3_PAT_P0O IE_A3_PAT_P00 Puesta a Tierra A0+ 1:100
POL_IE_A3_FM_P0O IE_A3 FM_P00 |Planta ién Fuerza Motriz POO A0 1:100
POL_IE_A3_FM_PO1 IE_A3 FM_PO1 [Planta Fuerza Motriz PO1 A0 1:100
PABELLON A3 PLANTAS POL_IE_A3_BOC_P00 IE_A3 BOC_P00 |Planta Bocas vael P00 A0 1:100
POL_IE_A3 _BOC_P01 IE_A3 BOC_PO1 |Planta Bocas Nivel PO1 A0 1:100
POL_IE_A3_IL_POO IE_A3 IL_POO [Planta Nivel POO A0 1:100
POL_IE_A3_IL_PO1 IE_A3 IL_PO1 [Planta Nivel PO1 A0 1:100
POL_IE_A3_CD_POO IE_A3 CD_P00_|Planta Corrientes Débiles Nivel POO A0 1:100
POL_IE_A3_CD_PO1 IE_A3_CD_PO1 |Planta Corrientes Débiles Nivel PO1 AO 1:100
INSTALACION TERMOMECANICA
PLANTAS POL_IT_A3_P00 IT_A3 P00 _|Planta Instalacién Termomecanica POO A0 1:100
POL_IT_A3_PO1 IT_A3 P01 _|Planta Instalacién Termomecanica PO1 A0 1:100
PABELLON A3
DETALLES POLIT_A3 D IT_A3 D |Cortes y Detalles A0 1:100
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ANEXOS

«ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE H°A°
*ANEXO A3-PILOTES HINCADOS
*ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE ACERO
*ANEXO A3- SANITARIO

*ANEXO A3-ELECTRICAS

*ANEXO A3-TERMOMECANICA

*PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

*OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

*MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
«SENALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA

oLEY N° 1747

*FORO 023-01

*INSO 008-02

«MANUAL PRACTICO DE DISENO UNIVERSAL
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3.0 GENERALIDADES
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.0.1.1 Localizacién

Con motivo de la celebraciéon de los Juegos Olimpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018, se
ejecutaran obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual sera el sitio donde se realizara dicho
evento deportivo. Los limites de la intervencién son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Campora, Av.
27 de Febrero y Arroyo Cildafiez.

3.0.1.2 Objetivos y caracteristicas de la propuesta

Se ha previsto en el predio la construccion de 1 pabellones denominado A3, cuyas medidas son 43,20 m de
ancho x 72,85 m de largox 15 m de altura. Cada uno de ellos es apto para la ubicaciéon de tres pistas
consecutivas oficiales de baloncesto (19 x 32 con sus correspondientes superficies de aproximacién) o de una
de balonmano o futsal (de 24 x 44) también con medidas acordes a reglamentaciones internacionales. Se
tratdé de optimizar las medidas para que también sean usados para otros deportes con requerimientos
dimensionales menores. Cada pabellén dispone de una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 54.20 m
con cuatro vestuarios para equipos, salas de maquinas, bafios abiertos y dos escaleras para subir al nivel
superior, donde se van a ubicar gradas telescopicas durante la celebracién de los juegos y posteriormente las
oficinas de las federaciones.

Dicho pabellén se formaliza con 9 pérticos dispuestos cada 9 m metalicos conformados con columnas de
perfiles normalizados a calcular y vigas, también metdlicas, de alma llena. Una subestructura de cabios
rigidiza los porticos y soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con paneles sandwich
con aislacién térmica de lana de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento exterior,
se dispone un basamento duro en tres de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigén (de 3.30
m x 9m) con alma de poliuretano con aislacion, hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola
de acceso se considera vidriada, resuelto con carpinterias de aluminio segun planos. El resto de la edificacién
se resuelve mediante paneles sandwich con chapa como terminacion exterior, de manera analoga a la
cubierta. La barra de servicios interior se resuelve mediante estructura metdlica, losetas premoldeadas, y
cerramientos ligeros montados sobre subestructura de galvanizado.

3.0.1.3 Beneficiarios
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olimpicos.

3.0.1.4 Terminologia

GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MDUYyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

SSO significa Subsecretaria de Obras — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

SSPROY significa Subsecretaria de Proyectos — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DGOIyA significa Direccion General de Obras de Ingenieria y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOINFU significa Direccion General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaria
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGIGUB significa Direccion General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la
Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGIURB significa Direccion General de Innovacién Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGAUR significa Direccion General de Antropologia Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios

DGROC significa Direccion General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaria de
Registros, Interpretacion y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
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3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1 Alcances del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucién de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacidon y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisidn/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacién Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcién
Provisional, y resulte necesario para la ejecucién de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite
a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdn Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.1.R.S.0.C.)

b) Estructuras Metélicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS
101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economia. Secretaria de Estado de Transporte y
Obras Publicas) edicion 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion del GCBA y Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracion General de Aguas Argentinas S.A.

f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la
R.A.Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Companiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacioén Electrotécnica Argentina.

h) Instalacion de Corrientes Débiles: Telefonia- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA -
Empresa de Servicio de Video Cable.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobacion de toda la
documentacion de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del
GCBA, planos de Estructuray Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 12 categoriay
en un todo de acuerdo al Codigo de la Edificacién del GCBA. Del mismo modo debera contar con la
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aprobacion de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom —
Telefonica, etc.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, con acuerdo de la Direccion General correspondiente.
Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcién hara
pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que
impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaraciéon no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir
en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaria de Obras del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cualquier decision que la Inspecciéon de Obra pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo
0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales,
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra, con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaria de Obras del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacién

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 'y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucioén del presupuesto se seguird el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos solo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspecciéon de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendran a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentaciéon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

Planos generales y de detalles: Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el
caracter de anteproyecto, siendo obligacién del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo y la

11 IF-2016-24518656- -DGOIYA

paginall de 76



-
\S:

P

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

documentacion técnica de detalle. Su revision y aprobacién sera realizada por la DGROC del GCBA, y por
intermedio del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, con acuerdo de la DGIURB.

a) la Inspeccién de Obra. Dicha aprobacién no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que
le son propias en los ambitos civil y profesional por el disefio, la ejecucién y el correcto funcionamiento de la
construccion e instalaciones de la obra. Se debera contar con la documentacién de detalle aprobada por
la DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.

El contratista elaborara todos los planos de detalle y las memorias de calculo que permitan ejecutar en forma
inequivoca y segura las diferentes partes de la obra segun los lineamientos y criterios del proyecto y
documentacion de licitacion y con los ajustes que imponga la verificacion de las obras y/o instalaciones
existentes, el avance de la construccion en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendran todos los detalles necesarios para su correcta
interpretacion y posterior ejecucion de las obras. Sus escalas seran las adecuadas para este objeto.

b) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

c) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener
la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

d) Presentacion de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes
a los aportes de las leyes previsionales.

e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2)
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta
del area de intervencion.

f) Cuidado de la Forestacién existente: El Contratista debera evitar todo corte de raices, dafo al tronco o al
follaje, o cualquier tarea que por si misma en el momento de la ejecucién, o por sus consecuencias posteriores,
pudiera dafiar a las especies arboreas.

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.
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h) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGIURB
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de
estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

i) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion
de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda Direccion en taller, depdsito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y
condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de
empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de Direccién general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberd solicitar la Direccién final de los trabajos y su
aprobacion.

i) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
Copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

k) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para su aprobacion por la DGROC del GCBA, y del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Planos generales de detalle y memoria descriptiva.

Estructura: Memoria de Calculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de
armadura.

Arquitectura: Planos de demolicién-Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Carpinteria: Vistas y detalles

Equipamiento: Planos de detalle.

Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado,
Ascensores.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 150 planos generales.-

1: 150 planos de replanteo

1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra cuatro juegos de copias de cada
plano, con una anticipacién minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva
iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para los casos
que requieran la intervencion de las distintas reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la
iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
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observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos
Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

I) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la
Recepcioén Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

Estos seran:

Un original en el material que cada reparticion exija y tres copias, los que seran firmados por el por el
Representante Técnico del Contratista, de:

- Estructura

- Arquitectura

- Electricidad, corrientes débiles y baja tension.

- Instalacion Sanitaria e Incendio

- Instalacion de Ascensores

- Instilacién Termomecanica

- Plantacion y jardineria

- Demolicién

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra de
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias segun normas
Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la
constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-
No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra la misma
quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier
modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.71 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seréan de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacién de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafos.
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La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado" la cal, la Inspeccién de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningin caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se esta en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o equivalente).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragte, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacién de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la
contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso 'y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque
sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrado, seco, sobre pisos levantados del terreno
natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion o
ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Direccién designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y
las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.
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Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragile rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspecciéon de Obra.

Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccidn de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cma3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, la cual
rechazara todo cascote que no reuina las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccién de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.5 Agua
En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafo comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.
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Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo auto-
rizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin
afadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

3.0.28.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 o 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2 Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafosde3m, 5mm.

e En pafos de 6 m, 8 mm.
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e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe Final

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGIURB dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Se consideraran las
especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original y tres copias segun normativa vigente, todo ello
en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a la
Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD
2014 o version mas reciente.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

3.1.0 Generalidades

3.1.0.1 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion de los planos de obra definitivos.

El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que
la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra del
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la
documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion
ante la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4 “Muestras”.

3.1.0.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3 lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provisién de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacion
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provisiéon de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.

3.1.0.4 Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
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El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6 Unidn de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7 Obrador, Dep06sitos y Sanitarios

El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, segun el Art. 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal del Contratista como para el de la Direccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar obradores del tipo
contenedores metdlicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La presentacion
previa a la Inspeccion de Obra permitira abrir juicio a los fines de la aprobacion con que debera contar el
Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores, depdsitos, vestuarios,
oficina para la Direccion, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran
para el correcto funcionamiento de los mismos.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafos quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccidon de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

El Oferente debera tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integraran el
conjunto de viviendas sociales de la Villa Olimpica. En caso que asi lo disponga el GCBA, el o los
contratistas indicados deberan disponer las correspondientes economias segun los precios indicados en su
cotizacion de Gastos Generales. VER ANEXO CORRESPONDIENTE.

3.1.0.8 Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.21. del PCP.

Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccién de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9 Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacion esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
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calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacién y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacioén de la zona de trabajos.

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA
En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y segun Art® 2.21. del PCP, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.1.1  LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
que se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periédicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y los cateos
necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y
aceptados previamente por la Inspeccidon de Obra, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentard una memoria técnica e informe que
debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el
Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion
por la Inspeccién de Obra.

Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterraneas. Los resultados seran
volcados en planos, los cuales seran examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacion técnica aportada por las empresas detalladas
enelart. 3.0.2.6 d).
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El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspecciéon de Obra del organismo que
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la documentacion técnica completa
del proyecto ejecutivo deberan ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que
debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como ser
obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.

La Empresa, ademas, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracion General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la
presente obra:

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccién
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cdédigo de Edificacion (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.6
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.11 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0 Normas generales

Comprende la ejecucidon completa de los trabajos que a continuacion se detallan:

a) Desmontes.

b) Excavaciones.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra.

Debe entenderse gue estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto, ademas de todos aguellos gue indique la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, etc. y su costo
se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa
terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccién de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra, lo indique.
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Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los
peatones y la via publica, que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad.

-Sera también responsabilidad del Contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar ademas
las reparaciones necesarias.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e informe que
debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccién de Obra, el
Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion
por la Inspeccién de Obra.

Nota: El corte graficado en los planos _es indicativo
El Contratista tendr& a su cargo la verificaciéon de niveles y tapadas existentes, considerando ademas los tendidos
y pasajes de las lineas subterraneas.

3.2.0.1 Limpieza del terreno

El Contratista procedera a quitar del area de la construccioén los arboles (no se consideran incluidos los
ubicados en la Via Publica), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro
elemento que a juicio de la Direccidn pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del
terreno. Por cada arbol que se extraiga deberan reponerse dos especies similares.

Asimismo debera contemplarse la facultad de la Inspeccion de Obra de disponer el desplazamiento de
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que
ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja especificamente de la documentacion, la
Direccion podra ordenar la conservacion parcial o total de la vegetacion existente en el lugar, debiendo la
Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.

Salvo expresa indicacion en contrario, la Contratista dispondra de la vegetacion eliminada, debiendo retirarla
de los limites de la obra o destruirla por su cuenta.

3.2.0.2 Desmontes

Se efectuaran de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultdaneamente la excavacion para
los desmontes con el relleno de los terraplenes.

Si sobraran suelos, deberan retirarse de la obra, salvo indicacion en contrario de la Direccion. Asimismo
cuando ésta asi lo requiera, la Contratista debera retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan
un indice de plasticidad superior a 15.

En los ultimos veinte centimetros debajo del desmonte, la capa se compactara hasta obtener la densidad que
se indica en el Art. Compactacion.

3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas
de espesor suelto de no mas de 20 cm.

No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del
terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y secas,
sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de
descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y
las que en cada caso determinen estas especificaciones.

Los terraplenamientos se efectuaran con suelo seleccionado del tipo “tosca” con indice de plasticidad IP<10 y
limite liquido LL<35.

Aquellos rellenos que se efectien bajo pavimentos de areas de estacionamiento se ajustaran a lo
especificado en el PET.

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminara previamente el liquido acumulado y se
comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la
cota minima que fije la Direccidn. Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo
especificado precedentemente.
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En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para
garantizar la correcta evacuacioén de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de
césped.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.4 Excavaciones para sotanos, fundaciones y submuraciones.

Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las
fundaciones, la que, tratandose de excedentes no aprovechables, debera ser retirada segun el criterio
adoptado por el Art. Desmontes.

En el precio de excavacion se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren
necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Direccion.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina,
zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y seran excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia
adecuada, resultante del estudio de suelos.

El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara correctamente y los paramentos seran verticales o con
talud de acuerdo a las caracteristicas del terreno.

Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavacion, la Contratista no tendra opcion a
reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante.

En ningun caso la carga que soporte el terreno sera mayor que la admisible.

El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra
humedecida, de espesor maximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Direccion la terminacion de las zanjas correspondientes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA ser4 el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5 Compactacion

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico aparente
seco igual al 95% del maximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad 6ptima.

Los ensayos se ejecutaran en obra o en laboratorio y estaran a cuenta y cargo de la Contratista.

El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la Contratista.

3.2.0.6 Cegado de pozos

El Contratista debera proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procedera a
su desagote y posterior desinfeccion, de acuerdo a normas del EPS.

Cuando la Direccion lo considere necesario podra ordenar ademas que el llenado de los pozos se ejecute con
hormigdn de cascotes u otra técnica adecuada.

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones

1)EI contratista debera efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demas documentos
licitatorios, cumplimentando las exigencias del Cddigo de la Edificacion (CE) en su Capitulo 5.5 “De las
Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborara con la adecuada
antelacion el respectivo plano indicativo de las demoliciones, que debera firmar el profesional responsable en
representacion del Contratista y hara entrega del mismo a la DGOIYA para la tramitacion del respectivo
permiso de obra.

2) Antes de dar comienzo a los trabajos, debera presentar ademas a aprobacion de la DGOIYA el Plano de
Obra y Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecucion previsto y los apuntalamientos y demas
medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, segin corresponda a la magnitud o complejidad de estas
labores.

3) Debera presentar asimismo a la Direccion, las polizas de seguros de responsabilidad civil y de
prevencién de accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos
trabajos, con fotocopias de sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos
subcontratados.
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4) Todo el personal empleado debera contar con la vestimenta, equipos y protecciones que para cada tipo
de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al
tiempo de ejecucion de los trabajos.

5) El Contratista tendra a su cargo los tramites necesarios ante las compaiiias proveedoras de servicios
para obtener el corte 0 adaptacion de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones.

6) Las demoliciones se efectuaran bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quien debera tomar las
medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra
y sus instalaciones.

7) El Contratista deberé tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas,
cualquier dafio o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las
obras, debera repararlo a su costa y a entera satisfaccion del damnificado.

8) Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser
columnas, vigas, losas o cafierias de instalaciones, deberan protegerse de posibles humedades mediante la
ejecucion de un adecuado azotado hidréfugo y. seran posteriormente tapadas en forma conveniente.

9) Toda cafieria existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, debera ser retirada para evitar
humedades futuras producidas por condensacion.

10) En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolicion, se prevera la desconexion de las
instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran.

Se debera encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, coordinandose
con las autoridades del establecimiento y con intervencion de la Inspeccién de Obra el orden y las previsiones
para la realizacion de estos trabajos.

11) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se hubiera especificado, se
deberan ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros
equipamientos que no puedan retirarse previamente para su resguardo. Se emplearan al efecto arpillera y
yeso, placas fendlicas, carton corrugado, polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para
garantizar una efectiva y durable proteccion, a juicio de la Direccion.

12) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera de las de trabajo, se
instalaran paneles ciegos o “cortinados” de proteccién de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados
para cumplir acabadamente su funcién.

13) Estara a cargo del Contratista la iluminacion provisoria en el sector afectado por las refacciones, hasta
obtener el funcionamiento de la iluminacion definitiva.

14) Toda aquella demolicién, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un
adecuado movimiento, debera ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa.
Lo restaurado debera entregarse en estado ampliamente satisfactorio.

15) No se permitirda quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningun lugar del terreno, ni en
terrenos aledanios.

16) Todo retiro escombros se ejecutara en los horarios que el transito en el lugar no se halle restringido,
proporcionando maxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo
las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones

1)Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista, quien tendra
a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra .

El proponente debera considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolicion, los posibles
valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba
extraer.

2) Cuando se especifique en los documentos del contrato que algin material o elemento quede de
propiedad de la DGOIYA o del Establecimiento, el Contratista debera realizar su extraccion y/o recuperacion
con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Debera dejar ademas en estos casos,
constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboracion de un acta de inventario, especificando el
elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberan refrendar autoridades del establecimiento si
correspondiera y la Inspeccién de Obra.

3) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, sera a cargo del Contratista su carga,
transporte y descarga al lugar determinado

4) Ningun material proveniente de las demoliciones podra emplearse en las obras, salvo distinta
determinacion o autorizacion expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspeccion de Obra.

24 IF-2016-24518656- -DGOIYA

pagina 24 de 76



=
" ‘j.‘;"ﬂ /':;f‘&(‘
v 5}

-
\&

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

5) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algun material o elemento extraido para reposiciones o
completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del Contratista proceder a su correcta
recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.

La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos
materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

6) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Direccion, se
podran utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algun tipo de rellenos o
contrapisos. En estos casos debera seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no
contenga tierras, restos de materiales organicos, yeso, etc., ademas de proporcionarle posteriormente la
granulometria adecuada.

3.2.0.9 Trabajos de demolicién

Se ejecutara el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aun no
mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecucién de las obras y trabajos proyectados.
Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicion que sean demandadas por requerimientos del
proyecto.

Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacién mediante sefales graficas y/o en el
Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara sefalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a
algun item o trabajo, se entendera que el Contratista considerd en su presupuesto todas las tareas que
pudieran componerlo o complementarlo.

Segun corresponda a cada caso, podran requerirse:

Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc.

Demolicion Estructuras Hormigdn Armado (segun sefalizacion grafica o detalle).
Demolicién y retiro bases H°A°

Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras).

Picado Superficies Hormigon Armado deterioradas.

Demolicion de Bovedillas.

Estructuras Metalicas, Desmontado s/ detalle.

Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.).

Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc.

Demolicion Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).
Demolicion Mamposterias (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos).
Apertura de Vanos en Mamposterias (para Puertas, Ventanas, Etc.)

Demolicion y/o Retiro Tabiquerias (Tipo).

Retiro pisos Madera

Demolicion de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Ceramicos, etc.).
Demolicion de Solados, Carpetas, Contrapisos.

Demolicion Banquinas.

Retiro de Alfombras, Pisos Vinilicos, Goma, etc.

Retiro de zécalos. (Madera, Vinilicos, etc.).

Demoliciéon Zécalos (Cemento, Graniticos, etc.).

Demolicion o Retiro de Marmoles, Granitos etc.

Demolicion de Huellas y Contrahuellas

Demolicion de Umbrales, Solias, etc.

Retiro Baldosones de Hormigdn, Viguetas de sostén y pilares

Picado Total de Cargas y Babetas.

Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.)

Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.)

Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)

Picado de revoques de medianeras lado interno

Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado

Retiro de cielorrasos livianos (Acusticos, Roca de Yeso, etc.)

Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.)

Demolicién de cielorrasos armados.

Retiro de Vidrios o Espejos

Retiro de carpinterias (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerias,
Rejas, Barandas, etc.)
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Retiro de Herrajes y/o Accionamientos.

Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecanica etc.)

Retiro Artefactos Eléctricos (lluminacién, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.)
Retiro de Instalacion Eléctrica. (Tableros, Cafierias, etc.)

Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.)

Retiro de Instalacién de Gas (Medidores, Cafierias, Ventilaciones, etc.)

Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depdsitos, Lavamanos, Mesadas, etc.)

Retiro Instalacién Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.)

Retiro Instalaciones Termomecénicas (Radiadores, Caferias, Intermediarios, Tanques, etc.)

NOTA: Se agregan a titulo informativo los Articulos 138, 139 y 140 del Decreto N° 911/1996 en lo
concerniente a Demoliciones:

Articulo 138°) Medidas preliminares:

Antes de iniciar una demolicién se debera obligatoriamente:

a) Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas
de prevencion correspondiente.

b) Afianzar las partes inestables de la construccion.

c) Examinar, previa y periddicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos.

d) Se interrumpira el suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios
algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de
prevencion necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

Articulo 139°) El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de exclusion y
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos utilizados. El
responsable de la tarea, que participara en la determinacién de dichas medidas, debera verificar su estricta
observancia. El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal afectado a
la demolicion.

Articulo 140°) En los trabajos de demolicion se deberan adoptar las siguientes precauciones minimas:

a) En caso de demolicion por traccién todos los trabajadores deberan encontrarse a una distancia de
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

b) En caso de demolicion por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se debera mantener una
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyeccion probable de los materiales
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.

¢) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetara lo establecido en el capitulo
correspondiente.

d) Cuando la demolicion se efectle en altura, sera obligatorio utilizar andamios de las caracteristicas
descriptas en el capitulo correspondiente, separados de la construccion a demoler, autoportantes o anclados
a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocaciéon de andamios. el
responsable habilitado arbitrara los medios necesarios para evitar el riesgo de caida para los trabajadores.
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecanicas, palas de derribo, cuchara de mandibula u otras
maquinas similares, se mantendréa una zona de seguridad alrededor de las areas de trabajo, que sera
establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad.

f) El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas
de demolicion.

g) Se realizaran los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos.

3.2.0.10 Transporte

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.21 EXCAVACION PARA LIMPIEZA DE SUELO

Se consideraran para su excavacion los aspectos generales del item. "Excavaciones y Desmontes" y
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capitulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos
respectivos. Bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.2 EXCAVACION CABEZALES

Se consideraran para su excavacion los aspectos generales del item. "Excavaciones y Desmontes" y
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capitulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos
respectivos. Bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO

Desmonte y relleno con suelo seleccionado

En el manto superior se presenta un estrato de basural.

En estas condiciones, se recomienda ejecutar un relleno sobre &l mismo, de un espesor minimo de 0,8
metros entre suelo seleccionado y pavimento.-

El retiro minimo de suelos serd de 0,50 metros, con lo cual se extrae |a parte organica de suelos.-

Si luego de este retiro, en funcion de las cofas de piso terminado, se tienen los 0.8 metros de tapada o mds
se comienza el relleno. Caso contrario, se incrementa el desmonte hasta lograr este espesor.-

Una vez terminado &l desmonte, se efectuard un saneamiento y perfilado de la subrasante natural obtenida.
Este saneamiento consiste en el retiro de todo suelo orgdnico o con exceso de humedad, que no pueda ser
estabilizado por compactacion y su reemplazo por suelo seleccionado.-

Se ejecutard luego el relleno con suelo seleccionado, compactado en capas de 0,152 0,20 metros de
espesor, de acuerdo con el equipo de compactacion utilizado.-

El suelo seleccionado a utilizar, deberd reunir 1as siguientes caracterfsticas:

Limite liquido menor de 40.-

Indice plstico menor de 12.-

Valor Soporte mayor de 15.-

Hinchamiento menor del 1 %.-

3.24 RETIRO DE EXCEDENTE
El Contratista debera efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolicion. Vale lo
explicitado en el presente capitulo.
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3.3 ESTRUCTURAS
3.3.0 GENERALIDADES

VER ANEXOS CORRESPONDIENTES:
ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE H°A°
ANEXO A3-PILOTES HINCADOS

ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE ACERO

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.3.1 DE HORMIGON ARMADO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.3.2 ESTRUCTURA METALICA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.4 CUBIERTA
3.4.0 Generalidades

Precios:

Se entendera que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y completa
terminacion de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, guarniciones, sellados, etc.,
aun cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios.

Planos:

Todo trabajo de Techos y/o Cubiertas no podra ser comenzado, sin la previa aprobacion de los Planos del
Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, distintos elementos constitutivos, etc., y
los Detalles Constructivos para cubiertas, con completa descripcion de componentes, sus disposiciones y
desarrollo grafico de los encuentros significativos entre sus partes y resueltos todos los perimetros y
encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, parapetos, vigas invertidas, bocas de desaglie, juntas de
dilatacion, etc.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas, caferias, y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de babetas y guarniciones selladas, que aseguren
una completa estanqueidad, los que deberan ser claramente definidos y técnicamente detallados en los
planos respectivos del Proyecto Ejecutivo.

La ejecucion en obra con todos sus dispositivos y detalles, debera responder al proyecto aprobado para ser
aceptados por la Inspeccion de Obra.

Aplicaciones:

La colocacion de membranas o cualquier otro tipo de cubiertas hidraulicas o sistema de aislacion, debera ser
llevada a cabo por un aplicador acreditado por el fabricante. El Contratista debera suministrar oportunamente
a la Inspeccion de Obra la lista de los aplicadores autorizados, asi como la Orden de Compra o documento
que demuestre la contratacion de dicho trabajo como prueba del cumplimiento de este requisito.

El personal que se emplee para estos trabajos debera ser altamente especializado y debera actuar bajo la
conduccién de un capataz o encargado idéneo que debera permanecer en obra todo el tiempo que dure la
realizacion de los mismos.
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Sera responsabilidad exclusiva del Contratista y/o su Representante Técnico, proporcionar un contralor
idoneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que se empleen y de la correcta ejecucion de estos
trabajos.

Correran por cuenta del Contratista, los arreglos y reparaciones de todo tipo que pudieran derivarse por
filtraciones, goteras, humedades, etc., que acusen los techos y cubiertas durante el Plazo de Garantia.

Transporte, almacenamiento y acondicionamiento de materiales para cubiertas:

El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfalticos debera realizarse en lugares
protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la accion directa de los rayos solares, y con temperaturas
comprendidas entre 5 ° C a 35 ° C. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, se apilaran los rollos
en forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, los que deberan estibarse
verticalmente). La altura maxima de apilamiento no sobrepasara los 5 rollos. Solamente seran retirados del
sitio de depdsito y llevados a la obra el numero de rollos que seran colocados en el dia.

Se deberan acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos unas 2
horas previas a su colocacion en el propio lugar en el que se realizara el trabajo, a efectos de conseguir un
equilibrio con la humedad y temperatura ambientes.

Condiciones Climéaticas:

No se comenzara la colocacién de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5° C, o cuando se
prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos, que seran reanudados cuando el sustrato
esté seco.

Si se ha imprimado con emulsion, debera verificarse, el buen estado del producto antes de continuar la
aplicacion. A temperaturas cercanas a 5° C se tendra especial cuidado al extender el rollo, desenrollandolo
con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros dafios al mismo.

Seguridad:
Se recomienda tener matafuegos de gas carbodnico o polvo quimico en el lugar de aplicacion para

contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo calentamiento de la membrana y/o sustrato
durante la colocacion.

Inspecciones y ensayos:

La empresa contratista solicitara a la Inspeccién de Obra durante la ejecucion de los trabajos la fiscalizacion
de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con tres 3 dias de anticipacion:

- Correcta preparacion del Sustrato.

- Comprobacion de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y calidad segun los
trabajos lo prevean.

- Verificacion de la adecuada imprimacién e impermeabilizacion con perfecto pegado al sustrato, sin partes
huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demas partes significativas.

- Prueba de estanqueidad.

La Inspeccion de Obra dejara constancia por Ordenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en estas
verificaciones y ensayos.

3.4.0.1 CUBIERTA PLANA

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

Debera contar como minimo, con los siguientes elementos constitutivos, en el siguiente orden de aplicacion:
a).Barrera de Vapor.

b).Aislacién térmica.

c).Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislacion.

d).Aislacion hidraulica (Autoprotegida con aluminio para azoteas inaccesibles, o Autoprotegida con geotextil o
Mineralizada para las accesibles).

e). Proteccion pesada para cubiertas altamente transitables (Cubriendo la aislacién hidraulica, la que podra
ser sin autoproteccion).

La cubierta debera ejecutarse sobre la losa de hormigén armado, de acuerdo al siguiente detalle:

Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los
requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817, sera doble y se colocara en forma cruzada y con
una proporcion de 2 litros por m2.

Aislacion térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m? de densidad.

Contrapiso sobre losa de hormigén armado segun item del presente pliego. Los contrapisos para cubiertas se
ejecutaran con los espesores minimos, pendientes y mezclas que se establezca en los detalles constructivos.
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En términos generales debera cumplimentarse lo especificado al respecto en el capitulo “Contrapisos y
Carpetas”
Carpeta de nivelacién de cemento de acuerdo al item de este pliego. Alrededor de los embudos y centrado a
ejes, debera preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm de profundidad, para alojar un futuro refuerzo de
membrana. Cuando los embudos proyectados fueran planos, de plomo o acero inoxidable, el rebajo sera de
51 x 51 cm. con la profundidad que convenga para alojar la lamina del embudo, protegida por membrana en
ambas caras. Se respetaran los detalles constructivos aprobados.
Juntas de dilatacion: segun item del presente pliego.
Imprimacion con membrana impermeable emulsionada a razén de 350 cm? x m?, aplicacion a rodillo.
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m? se realizara con asfalto en caliente.
Membrana hidréfuga asfaltica de 4 mm, pegada a la carpeta, con alma de polietileno y con geotextil expuesto
para pintar, de primera marca.
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m? se realizara con alma geotextil.
Provisién y colocacién de revestimiento elastico impermeable a base de resinas acrilicas modificadas, sobre
membrana con geotextil expuesto, la cual se aplicara a rodillo de la siguiente forma:

—primera mano diluida al 20 %,

—segunda sin diluir.

—tercera mano sin diluir.

—entre manos se dejaran pasar 16hs. como minimo y 48 hs. como maximo.
Cuando se trate de terraza accesible se colocaran un piso (segun planilla de locales) sobre carpeta de
asiento.
Todos los perimetros de los conductos, tubos de ventilacién y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta y emerjan de la misma, iran provistos de un sistema de babetas metalicas que aseguren la perfecta
proteccién hidraulica.
Todas las cargas iran provistas de un sistema de babetas y/o cupertinas metalicas que aseguren la perfecta
proteccioén hidraulica.
Las babetas se fijaran a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para tarugos plasticos de 8
mm, cada 0.50 m la junta y sellador poliuretanico del tipo descripto en el articulo juntas de dilatacion de este
pliego.
Las babetas y cupertinas seran de chapa galvanizada BWG N° 23.
La impermeabilizacidn de las cubiertas sera verificada mediante una prueba hidraulica por inundacién durante
un tiempo minimo de 24 horas.
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de
nivel, lo que debera preverse en su etapa constructiva.
La medicion y/o certificacion del item impermeabilizacion de cubiertas no se podra efectivizar hasta tanto no
quede concluida la prueba hidraulica de la misma.

3.4.0.11 CUBIERTA PLANA INACCESIBLE

Se emplearan membranas autoprotegidas con foil de aluminio, las que deberan cumplir las normas IRAM
1581 y 6685.

Poseeran una terminacion superficial expuesta compuesta por foil continuo de aluminio gofrado con un
espesor minimo de 36 micrones, para proporcionar reflexion y proteccién a los rayos solares (infrarrojos y
UV), causantes principales del deterioro y envejecimiento de los asfaltos.

La armadura o alma central sera de geotextil de poliéster si asi se solicita, o de polietileno de alta densidad de
40 micrones. Tendra doble capa de asfalto plastico N° 1 y una capa inferior antiadherente de polietileno de
alta densidad de 10 a 15 micrones. Tendra un espesor minimo de 4 mm. y un peso minimo de 40 Kg. para el
rollo de 10 metros cuadrados.

Importante: Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional transito para atender tareas
de servicio, como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas de maquinas, limpieza de
canaletas, etc. y ain cuando no haya sido indicado expresamente en la documentacion licitatoria, debera
formarse un camino adecuado con baldosones de cemento de 40x60cm., dispuestos a paso perdido, con
ancho minimo de 60 cm. y separaciones de 10 cm. entre piezas. Entre la membrana y los baldosones
deberan interponerse como separacion y apoyo, bandas de 40 x 20 mm de espuma de poliuretano
impregnada en bitumen asféltico, separadas entre si de 8 a 10 cm. y dispuestas en el sentido de la pendiente.

3.4.0.1.2 CUBIERTA PLANA ACCESIBLE
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Podran emplearse membranas autoprotegidas de los tipos con manto expuesto de “geotextil”, o con capa
expuesta de granulados minerales o “mineralizadas”.

Membranas autoprotegidas con Geotextil:

Las membranas asfalticas autoprotegidas con manto expuesto de geotextil, son aptas para resistir agresiones
de tipo mecanico (punzonado estatico de mesas, sillas, macetones, etc.), o dinamico (transito de personas) o
agresiones climaticas (granizo).

La cara superior expuesta estara formada por un manto de geotextil de poliéster, termo conformado sin fin,
resinado, de 140 gr. / m2 (Minimo). La resistencia al punzonado dinamico sera (J)= 4,90 (minimo)

El alma central sera de polietileno de alta densidad de 50 micrones, ubicado entre dos capas de asfalto
oxidado, y la inferior sera de 10/15 micrones con fin antiadherente. Su espesor total sera no inferiora 4 mmy
el peso del rollo de 10 m2 no menor a 42 Kg. En las tareas de colocacion deberan imprimarse suficientemente
las fajas de solape del geotextil para eliminar el aire y producir un perfecto sellado en la superposicion.
Resulta particularmente apropiada para azoteas no altamente transitadas, debido a que proporciona una
aislacion hidrofuga suficientemente adecuada, al tiempo que agrega un peso minimo sobre la estructura
resistente.

Debe considerarse que el geotextil sufre deterioros al quedar expuesto a los rayos solares, por lo que su
superficie debe ser cubierta en todos los casos o pintada con pintura de caucho acrilico con base acuosa,
especial para techados a razén de 300/350 g/m.? por cada mano. Como minimo deberan ser aplicadas una
imprimacién y dos manos. (Requiere mantenimiento de repintado cada dos afos).

Este tipo de membrana podra emplearse cuando asi se indique, para aislar hidraulicamente jardines y
canteros, ya que el manto de geotextil puede cumplir dos funciones: como drenante y como protector anti-
raiz.

Cuando sea especialmente determinado en los documentos licitatorios, para cubiertas ajardinadas deberan
reforzarse con un manto adicional de geotextil de 150 gr./m2 (1,1 mm) o emplearse membranas comunes (no
autoprotegidas), las que se protegeran de la penetracion de raices con un geotextil de 300 gr./m2 (espesor de
2,1 mm., permeabilidad de 0,4 cm./seg. y resistencia longitudinal a la traccion de 14 kN /m.)

Membranas Mineralizadas:

Cuando se determine en los documentos licitatorios, se emplearan como cubierta final, membranas
preelaboradas “mineralizadas” especialmente para aquellas superficies que requieran resistencia al
punzonado o estén sometidas a condiciones mecénicas exigentes y de las que ademas se requiera un buen
aspecto estético de terminacion.

Estaran fabricadas con asfaltos destilados, modificados con polimeros plastoméricos "APP" (polipropileno
atactico). El alma central sera de geotextil. Su cara expuesta estara cubierta con granulados minerales
laminares. Se cumplira con lo que se determine en el PET.

El contratista presentara muestras de color, para eleccidn por parte de la Inspeccién, cuando no hubiera sido
indicado en la documentacion licitatoria.

Este material debera estibarse Unicamente en forma vertical.

3.4.0.1.3 AISLACION TERMICA PARA CUBIERTAS

Aislamiento de placa rigida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades fisicas indicadas a
continuacion.

Détos Técnicos Dimensién del panel:

- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 30/40mm

- Densidad: 30 Kg/m3

- Resistencia de compresion minima: 200Kpa

- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.°C

- Temperatura maxima de servicio: 75°C

Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el
poliestireno (sin solventes).

En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesién con
fijaciébn mecanica (5 fijaciones por plancha).

Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpinteria
(sierras, cutters, etc).

En gerneral, a las 24 horas del recibido de las planchas sobre el muro, puede procederse al revestimiento de
las mismas con yeso. Para ello se prepara el material en las condiciones habituales, extendiendo una primera
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capa de unos milimetros de espesor para recibido de la malla de fibra de vidrio (resistente a los acalis),
procediéndose inmediatamente al recubrimiento de la misma hasta alcanzar el espesor requerido. Las bandas
de la malla de revoco deben solaparse 10cm. En las esquinas de ventanas o puertas se recomienda reforzar
aquellas con bandas de malla de 10x20cm cruzadas en diagonal.

« El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII

* Resistencia a la compresion minima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varia segun el tipo de
producto).

» Maxima absorcién de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %.

» Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de
1,0 (max.) (63 ng/Pa/s/m2).

« El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518.

« El producto no debe contener CFC.

3.4.0.2 CUBIERTA INCLINADA

La cubierta debera ejecutarse sobre la estructura independiente de acuerdo al siguiente detalle:

Correas de perfil estructural C dimensiones y separacién segun célculo, la primera y la ultima iran junto a los
muros testeros de los edificios.

Clavaderas de perfil estructural C dimensiones y separaciones segun calculo.

Aislacién térmica entre las clavaderas se colocara un fieltro de lana de vidrio con una cara con papel kraft o
equivalente plastificada de 50 mm. de espesor sostenido mediante un entramado de alambre galvanizado.

Se ejecutara una cubierta metdlica de chapa segun se indique en planos generales y de detalle; las chapas
tendran una medida longitudinal minima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera
necesario el corte para terminacion).

La chapa sera galvanizada por inmersion de 270 g/m?2., de marca reconocida y sin uso alguno.

Las chapas se fijaran a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela de hierro galvanizado,
policloruro de vinilo o caucho butilico y tuerca. Estos elementos de sujecion atravesaran la chapa de hierro
galvanizado en la parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzoén
sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no podran ser colocados a martillo.

El solape de la chapa sera de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal.
Se colocara zingueria de chapa galvanizada, segun lo indicado en planos generales y de detalle en
cumbreras, en los encuentros con muros seran con babetas o cenefas.

En todas las cubiertas se colocaran canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial, de chapa
galvanizada BWG segun planos de detalle.

En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerias, canaletas, chapas, muros, etc.)
se utilizaran bandas selladoras tipo "Compriband" o equivalente.

Juntas de dilatacion: segun condiciones del presente pliego.

Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan del
techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta proteccion
hidraulica.

Se deberan presentar para aprobacion los calculos y Planos de Detalle, correspondientes, previo a la
ejecucion de cualquier tarea, de los elementos, pudiendo la Inspeccion de Obra, solicitar, aquellos que
considere conveniente.

Los aceros a utilizar deberan cumplir con lo establecido en el capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 301
“Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios”

Para estas estructuras son especialmente importantes las caracteristicas de soldabilidad del acero, cuando se
utiliza la soldadura como medio de unién y de doblado en frio sin fisuras.

Las acciones a considerar sobre la estructura, seran las consideradas en él articulo 3.1.1 del Reglamento
CIRSOC 301.

Las acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y las acciones debidas a la
ocupacion y el uso seran calculadas segun el Reglamento CIRSOC 101 y las de viento y sismo segun
Reglamento CIRSOC 102 y CIRSOC-INPRES 103, respectivamente.

La consideracién de las acciones originadas por el armado y montaje debera hacerse sobre la base de un
esquema previo de montaje.

Se consideraran como minimo las siguientes acciones:
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Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y superestructura.
Acciones debidas a la ocupacion y el uso.
Acciones resultantes del viento.
La suma de las acciones indicadas debera ser mayor que 0.4 kN/m?
El analisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga,
superponiéndolos en distintas combinaciones, de manera que se obtengan los esfuerzos de calculo en las
secciones criticas para cada etapa de su elaboracion.
Como minimo se consideraran los siguientes estados de carga
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupacion y el uso.
Acciones permanentes + acciones resultantes del viento.
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupacion y el uso + acciones resultantes del viento.

El Contratista tendra a su cargo la fabricacion, provisién y montaje de todos los elementos metalicos
necesarios para la construccion de las estructuras resistentes y de las estructuras accesorias, asi como de los
elementos de unién entre las distintas partes que componen la estructura, los que deberan ejecutarse de
acuerdo a los planos que presentara el Contratista, para su aprobacion previa al inicio de los trabajos, asi
como la memoria de calculo y verificacion de los distintos elementos que constituyen la estructura metalica.
Asimismo proveeran todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para ejecutar
completa y correctamente las estructuras metélicas objeto de este item. La mano de obra debera ser idonea
en el tema.

El Contratista deberd verificar la propuesta del Comitente y ajustar la estructura en consecuencia. En caso de
que deseara hacer alguna sustitucion de los elementos a colocar, las secciones y caracteristicas fisico—
mecanicas del elemento sustituto deben tener como minimo las del elemento sustituido contemplado en los
planos de proyecto, debiendo presentar con la debida antelacion a la Inspeccién de Obra esta documentacion
para su control y aprobacion u observacion.

La aprobacion de las sustituciones no justificara en modo alguno incremento en el costo.-
Todo el material sera nuevo, sin usary los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas,
equipos e implementos usados para el mismo se retiraran completamente del sitio una vez que se
concluya el trabajo especificado.

Debera preverse la colocacion de todos los insertos necesarios para la sujecion de las estructuras. En ningln
caso se aceptara la colocacion de los insertos luego de hormigonadas las estructuras, debiéndose utilizar en
estos casos brocas mecanicas o quimicas adecuadas.

Todos los materiales ferrosos a utilizar, tanto los resistentes como los de unidn, anclaje y/o sujecién seran
sometidos antes de su instalacion, a un proceso de cincado en caliente por inmersion en taller, con un
espesor minimo de 70 y

Las soldaduras en obra, deberan evitarse; de ser necesario seran ejecutadas por personal especializado,
calificado y habilitado para este trabajo.-

Los cordones de soldadura seran continuos, libres de rebabas, oquedades, discontinuidades y/o sopladuras.-
Se utilizaran electrodos forrados, del tipo basico, de diametro adecuado para el cordén a ejecutar.-

Una vez completadas las soldaduras, se protegeran con aplicacion de galvanizado en frio.-

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.4.1 CUBIERTA PANEL TIPO SANDWICH

El panel de cubierta debera ser un sistema estanco compuesto, con terminacion interior en chapa prepintada
blanca, nucleo aislante PIR 80mm, terminacién exterior de capa sintética en poliolefina fexible TPO/FPO
reforzada con fibra de vidrio con alta estabilidad dimensional, acoplado en la supercie inferior con fieltro no
tejido en poliéster de 300 gr/m2, espesor 1,5mm. Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos.

Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte
para adecuarse a los modulos y especificaciones del fabricante de la paneleria en caso de ser necesario; con

el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingenieria de detalles y encuentros
de todos los elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la paneleria.
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3.4.2  ZINGUERIA

En las uniones entre la cubierta y los tabiques de hormigén que la traspasen, deberan construirse una babeta
de chapa galvanizada BWG N°18 o espesores mayor con un solape minimo de 40cm en ambas caras. En
todas las uniones debera contemplarse el sellado con silicona monocomponente tipo SIKA 1A PLUS o
equivalente. , preparandose las superficies por abrasion y con la aplicacion de Sika® Aktivator 205 o
equivalente. Antes de sellar permitir un tiempo de evaporacién de al menos durante 15 minutos.

Se consideraran las especificaciones correspondientes seguin planos generales y de detalle, bajo la
supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS

3.5.0 Generalidades

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuaran segun las especificaciones que se incluyen en este
Capitulo. Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados en
los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extraias, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligacion del
Contratista de repasar previo a la ejecucion de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando
todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del
plano de losa terminada.

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la
dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que constituyen los compo-
nentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa
posterior.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4 “Muestras”.

3.5.0.1 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.5.0.2 Juntas de dilatacion

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicaciéon en
contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso coincida con las
juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

3.5.0.3 Los desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacién de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente

3.5.0.4 Carpetas

Se ejecutaran sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y humedos y
bajo membrana hidraulica en terrazas y azoteas.

Estaran constituidos por un mortero hidraulico con hidréfugo, segun se especifica en la Planilla de Mezclas,
de 3cm. de espesor. Las superficies quedaran perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun

lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-
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35.1 FILM POLIETILENO 400MC
Se consideraran las especificaciones correspondientes segun planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

3.5.2 CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra

Sobre todos los contrapisos reparados en locales bafio, ducha, office y cocina, sobre el contrapiso en la
terraza y de locales interiores de planta baja y en las escaleras hacia plaza descubierta el Contratista debera
ejecutar una carpeta hidréfuga de 2.5 cm de espesor.

La misma debera ejecutarse con MCI 1:3 (cemento-arena) e incorporando un hidréfugo quimico inorganico
Iggam, Sika, Thoro o equivalente, de acuerdo al dosaje indicado por el fabricante del mismo. Esta carpeta
debera elevarse 0.10m en todo encuentro con una superficie vertical.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada
convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro, a cucharén o se le
pasara rodillo metalico.

Luego de seis horas de fabricada la ultima capa o en su defecto durante el dia de su ejecucion, se le regara
abundantemente y se la recubrira con una capa de arena para conservar la humedad en caso de dias de alta
temperatura.

3.5.3 CONTRAPISO esp 20 cm

Seran de 20 cm. de espesor segun se indique en planos generales y de detalle.

Se ejecutaran de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas.

Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutaran en dos mantos cuyo espesor variara segun sea el
espesor total del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocara sobre el terreno natural
perfectamente compactado y nivelado.

Luego se colocara sobre toda la superficie una malla de acero comun de 6mm de didmetro cada 25 cm.,
sobre esta se ejecutara un manto de concreto de 2 cm. de espesor como cobertura de la armadura, para
recibir finalmente el otro manto de hormigén de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las
exigencias del proyecto.

3.6 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

3.6.0 Generalidades

Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.
Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas
obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al contrato
inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacién final de la obra.

Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 2014 o
version mas reciente.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4 “Muestras”.

3.6.0.1 Mampuesto

1.- LADRILLOS COMUNES

Tendran en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas, tendran estructuras
compactas, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni nicleos calizos, ni otros cuerpos extrafios;
deberan ser sonoros al golpe, rechazando la Inspeccion de Obra todo material que no redna estas
condiciones.
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Tendran aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en mas o en menos. Ensayados a la
compresion en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland,
daran una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2.

2.- LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos huecos, denominados del tipo ceramicos, estaran constituidos por una pasta fina, compacta,
homogénea, sin estratificacion y que no contendra ndcleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus
caras estriadas, para la mejor adhesion del mortero. Su color sera rojo vivo y uniforme. Tendran 2, 4, 6 o mas
agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos. Se ajustaran a las
normas IRAM correspondientes, y seran de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la
Inspeccion de Obra.

3.- LADRILLOS HUECOS PORTANTES

Cumpliran con la Norma IRAM 12532.-

Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:

Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se compensen:
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados segun cualquiera de sus aristas debe
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberan verificarse de las siguientes maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metalica entre las aristas extremas, la desviacion de la arista al filo
de la regla no podra superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.-

b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

c¢) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcién de la variacion relativa de las aristas que vinculan
dichas caras, teéricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa
dichas aristas.-

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podran tener un espesor
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendran un espesor igual o superior a 8 mm.-

3.6.0.2 Cales

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidraulicas.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.

Su ingreso a la obra sera en bolsas.

a) CAL HIDRAULICA
Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos, elevacion de ladrillos comunes y de maquina, tabique de
ladrillos huecos ceramicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.

b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocacion de pisos, marmoles, solias, colocacion de
revestimiento interiores y exteriores.

Deberan estar por lo menos hidratadas en un 92 %.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

3.6.0.3 Cales hidratadas

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad (hidratada Cacique o equivalente). Deberan
entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersidn en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

36 IF-2016-24518656- -DGOIYA

pagina 36 de 76



er e of Yov

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la
contratista.

3.6.0.4 Cemento comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad (Loma
Negra, San Martin o equivalente) y aceptada por la Inspeccion de Obra. Deberan cumplir con las
caracteristicas y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su recepcién
o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la
Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Direccién designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y
las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

3.6.0.5 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las normas IRAM correspondientes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccidn de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las normas
IRAM correspondientes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y
albafileria en general, a excepcion del enlucido de revoques.

Castafio, marron claro y marron oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA ser4 el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.6.0.6 Agua
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Tanto en la confeccidon de mezclas para la albaileria, revoques, etc. como para el hormigén destinado a la
ejecucion de estructuras en hormigdn armado, se empleara agua corriente, con preferencia a cualquier otra.
Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisién de agua para la construccion, salvo que
se especifique explicitamente lo contrario.

3.6.0.7 Mezclas-generalidades
Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.
No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin
afadir agua, sera desechada.
Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que
haya empezado a endurecerse.
Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas.
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta, con excepcion del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se
comprimiran en el envase.
3.6.0.8 Planilla de mezclas
1) Tabiques de ladrillos huecos ceramicos (0,10 ml)

1/2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo

4 partes de arena gruesa

2) Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

3) Capas aisladoras de concreto hidréfugas en muros y tabiques:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua

4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidraulicas:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg de hidréfugo batido con 10 litros de agua

5) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa
6 partes de cascotes de ladrillos

6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas:
1/8 parte de cemento
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascotes de ladrillos

7) Para jaharro interior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena mediana

8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cal hidraulica

3 parte de arena mediana
3 partes de polvo de ladrillo
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9) Para enlucido interior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena fina

10) Para enlucido exterior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucido de concreto:
1 parte de cemento
2 partes de arena fina

12) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

13) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

14) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

15) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 o 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.6.0.9 Tablade tolerancia de construccion

1.- Desviacion de la vertical:

a) En las lineas y superficies.

e En cualquier nivel - hasta 3m........ 5 mm
e hasta 6m. max... 8 mm
e hasta12m." ... 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles:
e en cualquier nivel, con un minimo de 6m................ 5mm
e Para12m............ 0+10 mm

2.- Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e Enpafiosde3 m, 5 mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.- Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicion relativa
de las paredes:
e en 6m..... 10 mm
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4.- Variacion de la ubicacion de aberturas y paredes:
e 5mm

5.- Variacion de los escalones:
a) En un tramo de escalera:

eAlzada.... 3 mm

ePedada ... 6 mm
b) En escalones consecutivos:

eAlzada.... 2 mm

ePedada ... 3 mm
3.6.0.10 Albafileria de ladrillos — generalidades
Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de
proceder a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla, apretandolos de
manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana
y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o
rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 1.5 cm de profundidad.
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que
la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las hiladas seran perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.
La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberan
corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1.5 cm.
Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre
si y sin pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
En las paredes no se tolerara resalto o depresidn con respecto al plano prescripto para el haz de la albafii-
leria, que sera de 1(un) cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 (cinco) mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista.
Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, hormigon y albafileria, etc.,
expuestos a la intemperie, seran tratadas con masilla elastica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente
por la Inspeccion de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente.
Al levantar las paredes la Empresa dejara las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general.
Una vez colocados los cafios, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albafileria reforzada.
Todos los trabajos enumerados més arriba, lo mismo que la ereccion de andamios, etc., los ejecutara la
Empresa como parte integrante de la albafileria, sin derecho a remuneracion alguna, por cuanto su valor se
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.
También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecucion
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demds trabajos que sin estar explici-
tamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.
3.6.0.11 Submuracion
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse por tramos de no mas de 2 m. de
ancho.
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutara la mamposteria de submuracién con ladrillos de
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla.
No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior, tales huecos deberan ser bien
calafateados con mortero.
La mamposteria perimetral del s6tano debera ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la
submuracion.
3.6.0.12 Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos
Deberan emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, estos
ladrillos deberan estar bien embebidos de agua. No se permitira el uso de cuarterones o trozos amorfos de
ladrillos.
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Deberan asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los
intersticios, golpeandolos con fuerza. Las hiladas seran bien horizontales y verticales y no se aceptaran juntas
que no estén trabadas.

Se asentara la mamposteria de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.;
antes de comenzar la cimentacion deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzara la
mamposteria. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos.

Si se tratara de muros de sé6tanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislacion, que de ocurrir debera ser hecha
por la Empresa a su cargo.

De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albafiileria en elevacién, deben preverse
huecos verticales para el paso de cafos, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el
momento de efectuar la mamposteria.

3.6.0.13 Mamposteria de ladrillos comunes en elevacion

En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria se colocaran simultdneamente los marcos de
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacio de los marcos y en
especial umbrales. Cuando asi lo ordenare la Inspeccion de Obra por tratarse de pafios grandes, mayores de
4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mamposteria colocando en el interior de las juntas,
entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos de @ 8 mm.

3.6.0.14 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos ceramicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafileria comun.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las especificaciones que se determinan
para los ladrillos comunes.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, seran cubiertos por la
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.

3.6.0.15 Toma de juntas

La preparacion del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento Portland y
arena de adecuada granulometria y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros asperos y
de baja trabajabilidad e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometria exigen
mas cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir
aumentando proporcionalmente la cantidad de cemento a fin de mantener la relacién agua-cemento mas
adecuada.

Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como maximo 10 mm. y en general es conveniente
ejecutar una ligera compactacion del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contraccio-
nes y agrietamiento.

Las juntas enrasadas formaran un sélo plano con las caras vistas de ladrillo.

3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros

Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigén segun se indique, todos aquellos tabiques que no lle-
guen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o
columnas de hormigodn, se asegurara su vinculacién mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de 8
mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos
al hormigon de la estructura.

3.6.0.17 Dinteles y antepechos de hormigén armado

El Contratista sera responsable por su correcta ejecucion, bajo la supervision de la Inspecciéon de Obra y de
acuerdo a planos generales y de detalles.

Al efectuar la mamposteria en elevacién se tendra en cuenta que todos los vanos adintelados tendran dinteles
de hormigdn armado. Sus extremos se apoyaran sobre la albafileria en la longitud que se establezca, pero
ésta nunca sera inferior a veinte centimetros.

Deberan estar constituidos como minimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigén, los
antepechos de las ventanas también se realizaran en hormigén armado con tres hierros del 8 y 4cm de
espesor de hormigon. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongaran hasta los refuerzos verticales
mas cercanos.

3.6.0.18 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos portantes

Deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.-
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Se asentaran con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidraulica, arena gruesa) sobre las juntas
horizontales.-

Para la ejecucion de la capa aisladora horizontal, se llenaran previamente los orificios con arena. Luego se
colocara la capa aisladora correspondiente.-

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura minima de 4 @
10mm.-

Sobre el mismo se colocaran dos fieltros asfalticos para realizar el apoyo de las losas.-

En correspondencia con las aberturas se ubicaran dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel,
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.-
Las trabas de las distintas hiladas se realizaran en forma tradicional.-

Rigen para esta mamposteria las prescripciones que se detallan para "Albafileria de ladrillos -
Generalidades".-

3.6.0.19 Tabiques de roca de yeso
3.6.0.19.1 Generalidades
Consideraciones previas:
Para comenzar la ejecucion de estos trabajos el adelanto de la obra debera cumplir con lo siguiente:
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estaran totalmente
terminadas, secas e impermeabilizadas.
eEstaran colocadas las carpinterias exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendran sus
vidrios colocados, o adecuada proteccién de la intemperie.
eHabra tomas de electricidad y agua habilitadas, (como minimo una por planta).
eTodas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberan estar en su
posicion definitiva.
eLos ramales de alimentacion a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. Estaran
instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del
sistema.
eLa impermeabilizacién de techos y los cielorrasos aplicados también deberan estar terminados.
eLos pisos estaran terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan
ser dafiados (vinilicos, gres, madera, etc.).
eLos marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberan
estar en obra y sus labores programadas con anticipacion.

Replanteo: El replanteo se efectuara atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del
Proyecto Ejecutivo aprobados.

Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberan acotar estos tabiques con su espesor nominal: “0,10”
y entre paréntesis debera agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de placas, p.€j.:
“(0.12)".

Se cuidara especialmente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los encuentros entre paredes
y la colocacion de marcos.

Descripcion: Estas paredes interiores se montaran sobre una estructura metalica compuesta por Soleras y
Montantes, con alas moleteadas, de chapa de acero N° 24 zincada por inmersion en caliente, fabricadas
segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Los tableros para conformar los paramentos seran placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40
m. y de 12,5 6 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra celuldsica
resistente en ambas caras. Los bordes poseeran una disminucion de su espesor, para recibir el masillado y
pegado de encintado de unidn entre las placas. Deberan cumplir las Normas Iram N° 11.595 y11596.

No se aceptaran tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm.

La mano de obra que se emplee para los trabajos debera ser altamente experta en esta especialidad.
3.6.0.19.2 Soleras

Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm se fijaran mediante tarugos plasticos de expansion con
tope, N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm., colocados entre si con una separacion maxima de 60 cm. y de
5 cm. respecto a sus extremos.

Las superiores se fijaran a vigas o losas y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos se uniran
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevaran no menos de dos fijaciones. Para fijaciones a
estructuras de hormigén se emplearan clavos de acero aplicados con clavadoras.

Deberan llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda
acustica/estanca.
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3.6.0.19.3 Montantes

La estructura se completara colocando aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una
separacion horizontal maxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal,
utilizandose los perfiles Solera como guias.

Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevaran banda acustica y deberan fijarse firmemente a
la obra gruesa de albaiileria, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60
cm entre si, como maximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijaran en no menos de dos
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizaran mediante tornillos
autorroscantes de acero de 12 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja, con cabeza tanque
arandelada y ranura en cruz o remache tipo “pop”.

En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podran solaparse
entre si girdndolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la
longitud minima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se haran perfectamente solidarios por el empleo de
tornillos o remaches.

Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberan colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberan ser
aprobadas previamente por la D.G.l.y E.

En la realizacion de esquinas de encuentro en “L”, se colocaran dos montantes, uno por cada tabique
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre si.

En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada debera unirse igualmente con su propio montante
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberan quedar unidos a las propias placas,
mediante el empleo de fijaciones de expansioén u otras.

En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpira la solera inferior (la superior se mantendra continua),
levantandola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura minima de 15 cm. y se la unira a los montantes
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformara de modo similar,
empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar soluciéon se empleara para
resolver dinteles y antepechos de ventanas.

3.6.0.19.4 Emplacado

Cuando por necesidades de aislamiento acustico asi sea requerido, se colocara en el interior de la pared un
aislamiento acustico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg. /m3 y de 2” (dos pulgadas) de espesor.
Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, debera colocarse una
barrera de vapor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno o similar del lado mas caliente de la pared,
segun se especifique.

Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocaran segun se detalle, una o dos capas de placas de
yeso de 12,5 mm. 6 15 mm. de espesor, fijandolas mediante tornillos especiales autorroscantes de acero
(Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados
para fijar una o dos placas, mas un minimo de 10 mm.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.

En ambos paramentos de paredes que linden con locales humedos se emplearan placas especiales
resistentes a la humedad (verdes). Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearan placas especiales
complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas).

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el ultimo caso se comenzara a emplacar
desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separacion de 15 mm entre las placas y el nivel del
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.6.1 T1TABIQUE VERDE

Se ejecutaran los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de
espesor.

Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completara colocando
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separacién horizontal maxima entre ejes de
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias.
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Las placas se fijaran mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470),
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas
un minimo de 10 mm.

Toda la estructura se terminara con una solera perimetral de 35 mm que se unira a los muros preexistentes,
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes.

En el interior llevara lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicara en la cara
interior del recinto. Las juntas se tomaran con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacién de los tornillos y
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos
de iluminacién, instalacién eléctrica, sanitaria, pases de cafierias, etc. y para la correcta ejecucion y
terminacion de los tabiques a ejecutar.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.2 T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL
Se ejecutaran los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”" y
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor.

Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completara colocando
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separacién horizontal maxima entre ejes de
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias.

Las placas se fijaran mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470),
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas
un minimo de 10 mm.

Toda la estructura se terminara con una solera perimetral de 35 mm que se unira a los muros preexistentes,
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes.

En el interior llevara lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicara en la cara
interior del recinto. Las juntas se tomaran con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados 0 no, que sean indispensables para alojar los artefactos
de iluminacion, instalacion eléctrica, sanitaria, pases de cafierias, etc. y para la correcta ejecucion y
terminacion de los tabiques a ejecutar.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.3 T4 TABIQUE MIXTO

Se ejecutaran los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de
espesor Yy revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de
espesor.

Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completara colocando
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separacién horizontal maxima entre ejes de
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias.

Las placas se fijaran mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470),
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas
un minimo de 10 mm.

Toda la estructura se terminara con una solera perimetral de 35 mm que se unira a los muros preexistentes,
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes.

En el interior llevara lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicara en la cara
interior del recinto. Las juntas se tomaran con cinta de celulosa de 5¢cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados 0 no, que sean indispensables para alojar los artefactos
de iluminacion, instalacion eléctrica, sanitaria, pases de cafierias, etc. y para la correcta ejecucion y
terminacion de los tabiques a ejecutar.
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Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.64 T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO
Se ejecutaran los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y

revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso roja ignifuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm
de espesor.

Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completara colocando
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separacién horizontal maxima entre ejes de
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias.

Las placas se fijaran mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470),
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas
un minimo de 10 mm.

Toda la estructura se terminara con una solera perimetral de 35 mm que se unira a los muros preexistentes,
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes.

En el interior llevara lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicara en la cara
interior del recinto. Las juntas se tomaran con cinta de celulosa de 5¢cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos
de iluminacién, instalacién eléctrica, sanitaria, pases de cafierias, etc. y para la correcta ejecucion y
terminacion de los tabiques a ejecutar.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.5 T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE

Se ejecutaran los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de
espesor Yy revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignifuga, tipo Knauf o equivalente, de

15 mm de espesor. El revestimiento ignifugo sera colocado del lado que se indique en planos de arquitectura
y detalle y de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales.

Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completara colocando
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separacién horizontal maxima entre ejes de
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias.

Las placas se fijaran mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470),
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas
un minimo de 10 mm.

Toda la estructura se terminara con una solera perimetral de 35 mm que se unira a los muros preexistentes,
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes.

En el interior llevara lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicara en la cara
interior del recinto. Las juntas se tomaran con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos
de iluminacion, instalacion eléctrica, sanitaria, pases de cafierias, etc. y para la correcta ejecucion y
terminacion de los tabiques a ejecutar.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.6 T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA
METALICA LISA

Se realizara con panel sandwich metalico tipo P1 auto portante BIGSYSTEM PIR 80 PPO7PP05 o

equivalente. Debera tener fijacion oculta junta de doble encastre impermeable; acero exterior Cal 22

Prepintado chapa Siderar color Silver ;Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta densidad, 40 kg/m?)

Cara interna Cal 22 Zincalum® Blanco tableteada o equivalente. Ancho panel = 1140 mm. Espesor = 80 mm.
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Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte
para adecuarse a los modulos y especificaciones del fabricante de la paneleria en caso de ser necesario; con
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingenieria de detalles y encuentros
de todos los elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la paneleria.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.7 T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA
METALICA MICRONERVADA

Se realizara con panel sandwich metalico tpo P2 auto portante tipo KS MICRO-RIB o equivalente —

conformado por cara exterior chapa micronervada 0.7 mm color Bright Silver, prepintado con esquema

tricapa,PVDF Kynar 500 ,Metallic Fluropon o equivalente, Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta

densidad 40 kg/m?3),cara interna Cal 26 Zincalum® Blanco o equivalente, tableteada. Aprobado y certificado

FM, NFPA, Fijacion Oculta junta de doble encastre impermeable.Ancho panel = 915 mm .Esp = 80 mm

Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte
para adecuarse a los modulos y especificaciones del fabricante de la paneleria en caso de ser necesario; con
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingenieria de detalles y encuentros
de todos los elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la paneleria.

3.6.8 T14 TABIQUE CONTRA INCENDIO ACUSTICO

Se ejecutaran los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor y
revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignifuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de
espesor. El revestimiento ignifugo sera colocado del lado que se indique en planos de arquitectura y detalle y
de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales.

Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completara colocando
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separacion horizontal maxima entre ejes de
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias.

Las placas se fijaran mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470),
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas
un minimo de 10 mm.

Toda la estructura se terminara con una solera perimetral de 35 mm que se unira a los muros preexistentes,
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes.

En el interior llevara lana de roca de 50 mm. Las juntas se tomaran con cinta de celulosa de 5¢cm de ancho,
con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la
colocacion de los tornillos y la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos,
perforaciones, ajustes, piezas especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean
indispensables para alojar los artefactos de iluminacién, instalacién eléctrica, sanitaria, pases de cafierias,
etc. y para la correcta ejecucion y terminacion de los tabiques a ejecutar.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6.9 T15 TABIQUE DOBLE

Se ejecutaran dos medios tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada independiente de
perfiles “C”, y revestido a una cara con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de
espesor ; de forma tal de lograr el ancho total de paramento requerido por los planos generales y de detalle.

Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completara colocando
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separacién horizontal maxima entre ejes de
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias.

Las placas se fijaran mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470),
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas
un minimo de 10 mm.

Toda la estructura se terminara con una solera perimetral de 35 mm que se unira a los muros preexistentes,
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes.
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En el interior llevara lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicara en la cara
interior del recinto. Las juntas se tomaran con cinta de celulosa de 5¢cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados 0 no, que sean indispensables para alojar los artefactos
de iluminacion, instalacion eléctrica, sanitaria, pases de cafierias, etc. y para la correcta ejecucion y
terminacion de los tabiques a ejecutar.

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.7 SOLADOS

3.7.0 Generalidades

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo. Los lugares en que deberan ser colocados
cada uno de los tipos, estan indicados en los planos generales y de detalle. El oferente debera tener en
cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la
mejor calidad, debiendo responder a la condicion uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho,
penetraran debajo de los zbcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

La disposicién y dispositivos referentes a juntas de dilatacion, se ajustaran a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderan a lo especificado en las planillas de
mezclas consignadas.

3.7.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a aprobacion de la
Inspeccion de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las
muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacién a los efectos de decidir
en la recepcién de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para
su incorporacion a la misma.

Asimismo, cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no
resulten de planos, conducentes a una mejor realizacioén, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4 “Muestras”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA ser4 el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccidn de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.7.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicidn hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.7.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros
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Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan recolocarse en su posicion,
perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado.

3.7.0.4 Cordon vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.71 S1BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,
en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

Seréan de la calidad, forma, dimension y color que se determine en los planos y demas documentos
licitatorios. El Contratista presentara muestras, para obtener la previa aprobacion de la Inspeccion.

Los solados ceramicos deberan ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma, tanto en su
cara vista como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni
rebabas.

La Inspeccion se reserva el derecho de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas
no reunieran las condiciones exigidas por el proyecto y requerir la realizacién de ensayos de dureza,
desgaste, etc. que estimara oportuno.

Las carpetas de base deberan estar correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes proyectadas, y
antes de colocar el piso debera haber cumplido un tiempo minimo de 15 dias, el fragliie de la misma.
Ceramicos Rusticos:

Los solados de cerdmicos rusticos, cuando se soliciten, estaran ejecutados con “baldosas rusticas extruidas,
precuradas en fabrica”.

En plantas bajas, para prevenir eflorescencias, se colocaran siempre sobre contrapisos impermeabilizados
preferentemente con un film inferior de polietileno o con un manto superior de concreto hidréfugo.

Para su colocacién se empleara en todos los casos pegamento cementicio impermeable, aplicado sobre
carpeta, con llana dentada de 12 mm.

Se deberan dejar juntas de dilatacion perimetrales (5mm aprox.), las que deberan quedar cubiertas por el
zdbcalo previsto. Cuando el desarrollo del piso lo requiera, se deberan dejar juntas intermedias (10m2.
maximos para exteriores y 15m2. para interiores).

El minimo ancho de juntas de dilatacion respondera a la medida de las baldosas (10mm. para las de 20 x 20
620 x 30 y 15mm. para las de 30 x 30).

Las baldosas se deberan colocar ubicando los hilos de guia al centro de las juntas, de manera de obtener
igual medida en toda la longitud, debiéndose repartir las pequefias diferencias dimensionales de las piezas
hacia cada lado del hilo.

Las juntas se rellenaran vertiendo prolijamente con un recipiente o sachet plastico adecuado el material de
relleno, con una dosificacion de 1:3:1 (cemento, arena y pastina). Finalmente, antes de que termine de
fraguar, se lo retocara con cuidado.

No se deberan tomar las juntas vertiendo el material sobre la superficie del piso, ni quitar sobrantes con
secador. Si se trabaja con pastinas de color, se deberan extremar los cuidados para no manchar el resto del
piso debido a la microporosidad de este material.

No se transitara el piso antes de 24 horas de colocado.

Adhesivos:

Deberan emplearse adhesivos cementicios especiales para la ceramica, adecuados para materiales de muy
baja absorcién y aprobados por la Inspeccion.

Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposicion
solar, se utilizaran pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxidica que garanticen la
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatacion entre el sustrato y el ceramico. Se seguiran
las instrucciones de colocacion que recomiende el fabricante del adhesivo.

Material para toma de juntas:
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El tamario de las juntas entre piezas sera de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberan utilizar
materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber
las diferencias de dilatacion entre el ceramico y el sustrato. Debido a la microporosidad que presenta este
material, se deberan evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales,
particularmente en los modelos con relieve marcado

Para prevenir problemas de este tipo, se deberan realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de
material y utilizar con preferencia colores similares al cer’'mico. Antes de aplicar la pastina es aconsejable
extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la
aplicacion de cera sobre los bordes del ceramico para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza
final se efectuara siguiendo las instrucciones del fabricante.

Juntas de Dilatacion:

En los casos de colocacion sobre grandes superficies se preveran adecuadas juntas de contraccion-
dilatacion. Estas juntas no deberan estar separadas entre si por mas de 4 6 5 metros lineales en interiores y
no mas de 3 metros lineales en exteriores. Las juntas de dilatacion de las carpetas deberan corresponderse
exactamente con las del solado y las de los contrapisos podran coincidir con éste cada dos juntas.

Una vez terminado el trabajo se procedera a sellar las juntas con sellador poliuretanico del color determinado,
previo haber limpiado y secado perfectamente las juntas con aire comprimido.

Antes de la colocacién del sellador se debera introducir en la junta un respaldo preformado de polietileno
celular, que asegure la relacion de junta 2:1 (ancho: alto), y se aplicara imprimador provisto por el fabricante
del sellador, de manera de asegurar el mordiente. Se enmascararan con cinta de papel ambos bordes de la
junta y se aplicara el sellador, el que se alisard empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por
adherencia del material.

Para proteger la superficie del solado, se formara una adecuada cubierta protectora sobre las placas, hasta
terminar la obra.

3.7.2 S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE
DILATACION CADA 16M2

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,

en la planilla de computo y presupuesto, y en los articulos precedentes del presente Pliego de

Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Seréan ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor minimo formado por una mezcla de cemento y

arena en proporcion 1:3. La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua. Sobre el contrapiso

convenientemente preparado, se vertera el mortero (1:3) que sera comprimido y alisado hasta que el agua

comience a refluir sobre la superficie, recomendandose la utilizacion de emulsiones ligantes para evitar

fisuras de contraccion o pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana y se terminara segun

las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).

Cuando el tamafio de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferira la realizacion de estos solados con

magquina allanadora.

Cuando asi se especifique, se adicionara colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez

terminada una coloracién absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc.

Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutaran con el agregado de fibras o endurecedores.

A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo sefiale la Inspeccion, se ejecutaran las

juntas de control de dilatacion, las que seran tomadas, segun los casos, con material elastico, flejes

metalicos, etc. El curado se realizara manteniendo durante el fragle, la superficie hUmeda por siete dias

corridos como minimo a contar de su ejecucion, o empleando a tal fin productos especiales.

3.8 REVESTIMIENTOS

3.8.0 Generalidades

Los distintos tipos de revestimientos, como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas de los
elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberan ser
colocados surgen de los planos generales y de detalle. El Contratista tendra en cuenta que los revestimientos
a utilizar en obra deberan ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion
de colocacioén uniforme, sin partes diferenciadas.

3.8.0.1 Muestras
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Con la debida antelacioén prevista en el Pliego, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, las muestras de cada una de las piezas sefaladas en el presente apartado. Las muestras asi
aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su
incorporacioén en la misma. Seran a su entero costo los pafos de muestras que se le soliciten, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una
mejor realizacion y a resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4 “Muestras”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.8.0.2 Protecciones

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones,
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como asi también protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Direccion motivado por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicidon y reconstruccion de los revestimientos, si llegare el caso.

3.8.0.3 Marmoles y granitos generalidades

Los marmoles y granitos seran de buen aspecto y obtenidos de las mas selectas canteras.

Los tipos de marmoles y granitos a utilizar seran indicados oportunamente para cada caso en particular por la
Inspeccion de Obra, segun los planos generales y de detalle.

Deberan estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y rifiones, sin trozos rotos o
afnadidos u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada sera rechazada por la
Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar muestras para elegir. Asimismo considerara en el precio de los mismos:
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso trasforos para bachas y agujeros para griferia.
b) Ejecucion de agujeros y rebajes necesarios para colocacion de griferia de vastago corto, colocacion de
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpinteria de W.C. y todo trabajo y provisién de
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos.

c) Para su colocacién se utilizaran las mezclas indicadas en el item Planilla de mezclas. Los pernos y
elementos metalicos que se utilicen seran no corrosibles.

3.8.0.4 Materiales

Los marmoles y granitos a emplear en estos trabajos deberan presentar tonalidades fundamentalmente
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.

Con tal motivo se considerara incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de seleccion o
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno.

Se exigira estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitiran composturas ni
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes.

Debera evitarse durante la colocacion de los marmoles el empleo de apuntalamiento de madera coloreada,
soOlo deberan emplear maderas blancas que no manchen.

El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobacién a la Inspeccién de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.8.1 R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared seréa cerdmica de 30 x 30 cm, de
San Lorenzo o equivalente. Se pondra especial cuidado en los cortes de las piezas ceramicas y
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terminaciones en general. En todos los casos la altura de revestimiento superara el nivel del cielorraso en un
minimo de 5 cm.

Los puntos de arranque para la colocacién seran indicados por la Inspeccién de Obra para lo cual la
Contratista solicitara tales indicaciones con la suficiente antelacion.

Se tratara de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocaran guardacantos plasticos del color de las
ceramicas en las aristas vivas (o de aluminio de cuarta cafia de 10 mm., esmaltado blanco... u otros), salvo
otra especificacion en los documentos licitatorios.

La hilada primera debera apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada firmemente,
debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocacion correcta
del solado y los zécalos previstos.

3.8.2 R5DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR
Se consideraran las especificaciones segun planos generales y de detalle, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra. El revestimiento sera ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor sera de 18mm
hasta una altura de 2.90 mts, contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma.

La misma sera terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha superficie a tratar debera
lijarse bien, debera estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones.

3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE
ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR

Se consideraran las especificaciones segun planos generales y de detalle, bajo la supervision de la

Inspeccion de Obra. El revestimiento sera ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor sera de 18mm

hasta una altura de 2.90 mts. Su estructura se ejecutara con perfiles tubo de 2"x4” de acero galvanizado,

contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma.

La misma sera terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha superficie a tratar debera

lijarse bien, debera estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones.

3.9 CIELORRASOS

3.9.0 Generalidades

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los
planos correspondientes.

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan representar fielmente los detalles respectivos, debiendo
éstos perfilarse con la mayor prolijidad.

Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptandose la
aparicion de fisuras.

Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas seran también
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la interseccion de las distintas superficies, aristas rectilineas o
curvas.

3.9.0.1 Hormigon visto sin oquedades

Para ello la superficie de hormigoén tiene que tener caracteristica de hormigén visto, sin resaltos, rebabas,
oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilizacion de placas apropiadas. Se utilizara una
emulsion desmoldante para usar sobre encofrados metalicos y fendlicos en base acuosa.

Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregira hasta lograr una superficie lisa y
homogénea.

3.9.0.2 Aplicados

3.9.0.21 Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:

Jaharro de yeso, constituido por:

1 parte de yeso

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido de yeso, constituido por:
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Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacion manual, elaborado en base yeso y aditivos
quimicos.

La mezcla de terminacion se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminacién espejo.

3.9.0.2.2 Jaharro alacal y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas:
Jaharro de cal, constituido por:

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

-aditivo que garantice la adherencia
Enlucido de yeso, constituido por:
Una mezcla de terminacion de primera marca, para aplicacidon manual, elaborado en base yeso y aditivos
quimicos.
La mezcla de terminacioén se aplicara con alocha o llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminacién espejo.

3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal
Se efectuara en dos etapas:
Jaharro de cal, constituido por:

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia
Enlucido de cal, constituido por:

s parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia

3.9.0.24 Jaharro ala cal
Estara constituido por:

Ya parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

- aditivo que garantice la adherencia

3.9.0.25 Suspendidos

Metal desplegado

Estara constituido por:

- Armazén constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separaciéon maxima de 0,70 m. entre ejes
a las cuales se clavaran listones de Pino Parana de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se
fijara el metal desplegado con clavos cada 0,05 mm..

Los espesores y dimensiones de las tablas maestras seran funcion de la luz a cubrir, de acuerdo con lo
especificado en cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albafileria se pintaran con dos manos de pintura asfaltica.
- Metal desplegado de chapa N° 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se uniran entre si
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculandolas mediante una costura de
alambre galvanizado N° 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y
perfectamente a nivel.

- Jaharro de cal o de yeso segun corresponda de 1 cm. de espesor minimo, medido desde la cara inferior de
los listones, y se igualara perfectamente plana

- Enlucido de cal o de yeso segun corresponda.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas
deben ser disimuladas, debera uniformarselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la
Inspeccion, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo.

De placa de roca de yeso
Estara constituido por:
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- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el Ultimo fijados a la
mamposteria.

Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastraran a soleras de 70 mm. fijadas a la mamposteria.

- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado,
actuando como viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la
cubierta.

Los montantes, soleras y bufias perimetrales seran de chapa galvanizada N° 25.

- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes
N° 2 cada 40 cm.

El encuentro de las placas de roca de yeso con la mamposteria estara resuelto mediante un bufa perimetral y
los encuentros entre placas se resolveran con cinta de papel celuldsico fibrado de alta resistencia a la tension
de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plastica y yeso.

Todas las zonas con riesgo de fisuracion se trataran con malla plastica, yeso y enduido.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segln
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.9.1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa de
acero N° 24 zincada por inmersion en caliente, fabricadas segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso establecido en
planos. Esta operacioén se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras
se fijaran cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos
elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante
del sistema.

Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. maximo, perfiles montantes
o soleras, a manera de vigas maestras.

Posteriormente se atornillardn a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que
vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil montante).

Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre
perfiles se realizaran con tornillos adecuados.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estandar de 9.5 6 12.5 mm. de
espesor segun se establezca, atornillandolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil montante y
cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la placa, un manto de lana
mineral como aislacion térmica y/o acustica.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando bufia,
salvo otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

3.9.2 C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervisiéon de la Inspeccion de Obra.

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa de
acero N° 24 zincada por inmersion en caliente, fabricadas segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:
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Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso establecido en
planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras
se fijaran cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos
elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante
del sistema.

Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. maximo, perfiles montantes
o soleras, a manera de vigas maestras.

Posteriormente se atornillardn a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que
vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil montante).

Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre
perfiles se realizaran con tornillos adecuados.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso VERDE de 9.5 6 12.5 mm. de
espesor segun se establezca, atornillandolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil montante y
cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la placa, un manto de lana
mineral como aislacién térmica y/o acustica.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutardn con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando bufia,
salvo otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

3.9.3 C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa de
acero N° 24 zincada por inmersion en caliente, fabricadas segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metdlica guia, al nivel de cielorraso establecido en
planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras
se fijaran cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos
elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante
del sistema.

Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. maximo, perfiles montantes
o soleras, a manera de vigas maestras.

Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que
vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil montante).

Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre
perfiles se realizaran con tornillos adecuados.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso RESISTENTE AL FUEJO de 9.5 6
12.5 mm. de espesor segun se establezca, atornillandolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del
perfil montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la placa, un manto de lana
mineral como aislacién térmica y/o acustica.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando bufa,
salvo otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERIAS
3.10.0 Generalidades
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El total de los elementos que constituyen la carpinteria se ejecutara de acuerdo con las especificaciones
técnicas, el plano de carpinterias, el plano de herrerias, detalles y planillas del presente pliego.

Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sélo indicativas y seran definitivas cuando las
haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista.

La Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso
presentar los detalles de lo que propone utilizar, para su aprobacion o rechazo.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacién de los
planos de licitacién, no dara derecho a la Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.
Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera
satisfaccion de la Direccion.

No se aceptaran marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberan cubrir en el lado
exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo comun y del alféizar.

Todas las molduras, chapas de terminacion y union, herrajes, etc., como asi también cualquier otro elemento
que forme parte de las carpinterias, se ejecutaran con los materiales que en cada caso se indiquen en el
P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio
establecido.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion.

Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterias durante el plazo de
garantia seran por cuenta y cargo de la Contratista.

3.10.0.1 Planos constructivos de taller

El desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema a emplear es
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricacion en serie de las distintas carpinterias,
debera:

Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La
presentacion debera hacerse como minimo treinta (30) dias antes de la fecha en que deberan utilizarse en
taller.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de todas carpinterias a
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos
de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de
superficie, resistencia y toda otra informacion pertinente.

Presentar una muestra a la Direccion de cada tipo de carpinteria a colocar (de acuerdo al plano visado), las
cuales quedaran depositadas, utilizandose en la obra como Ultimo tipo a instalar. Cada muestra indicara su
peso total en Kg.

Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearan en cada carpinteria y
herreria, fijados en dos tableros para su aprobacién por la Direccion y la Subgerencia correspondiente. Una
vez aprobados, uno de los tableros quedara en la oficina de la Direccion hasta la recepcion definitiva.

En las puertas de acceso a los departamentos se colocara una letra o nimero para identificar la unidad y
visor panoramico, ambos de bronce platil.

Las cerraduras de pestillo partido seran de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trabex o Van-
Dos, o equivalente de igual o superior calidad.

No podran colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.

Se entregaran 2 llaves por cada puerta

3.10.0.2 Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado,
como asi mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificacién del calculo estructural del
sistema a utilizar.

3.10.0.3 Inspecciones y controles

Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Ademas,
la Direccion de la Obra, cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para
constatar la calidad de los materiales empleados, realizando un control:
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De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio
termocontraible.

Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

De la terminacién superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles la Direccion hara los tests, pruebas o
ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Terminada la colocacion con los accesorios y herrajes completos, se efectuara otra revisacion verificando
especialmente su colocacion y funcionamiento.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la Direccion de éstos en taller.
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de
la Inspeccion.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera devuelto a
taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspecciéon de Obra podra exigir a la Contratista el ensayo de un
ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de
ensayo establecidas en la Normas:

IRAM 11507-1 de julio del 2001

IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro

IRAM 11589 resistencia a la flexion, resistencia a la deformacién diagonal de la hojas deslizantes, resistencia
a la torsion.

3.10.0.4 Protecciones

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para evitar posibles deterioros
durante su traslado y permanencia en obra.

Los elementos se estibaran verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la
intemperie.

Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como asi también
contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos

3.10.0.5 Colocacién en obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los
que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de
trabajos.

Seré obligacién de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Direccion de la
colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las
carpinterias previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura
vientos, etc.

3.10.0.6 Limpiezay ajuste
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en
perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

3.10.0.7 Carpinteria de madera

3.10.0.7.1 Generalidades

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricidn, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas,
rajaduras y alabeos.
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Los elementos de carpinteria de madera cumpliran lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541,
11.506,11.505, 11.507.

Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de maquinas
o marcas de lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesanos de las hojas seran de una sola pieza.
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufiadas, con clavos especiales que atraviesen las
piezas unidas.

Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y encoladas.

Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a inglete.

Los marcos llevaran elementos fijados provisoriamente, facilmente desmontables en obra, para mantener la
escuadra y el paralelismo de las jambas.

Los marcos seran tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido.

No se admitira el uso de clavos en la construccién de las puertas y ventanas. Seran verificadas en su
totalidad, rechazandose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos

3.10.0.7.2 Requisitos especiales

Planeidad: en todos los elementos se verificara que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla,
cualquier punto de una cara no se encontrara a mas de 1,5 mm del borde de la regla.

Nudos: la madera de los elementos con la excepcion indicada mas adelante podra presentar nudos firmes
siempre que sus diametros sean como maximo de 3 mm. Se admitira un nudo firme por jamba, cabezal
larguero o travesafio cuando su diametro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm.

Dimensiones: los elementos de fabricacion con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de +
1,5 mm en cualquier lado que se mida.

Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitiran en ninguna Direccién valores superiores a
mas de 0,5 mm.

3.10.0.7.3 Terciados

Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas
respectivas.

Responderan en un todo a la Norma IRAM 9506.

3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada

Tendran una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad.

Responderan a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586.

3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas
Serén las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.10.0.7.6  Muebles
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.10.0.7.8  Recepcion y control de calidad

Antes de su colocacién en obra, se inspeccionaran desechando todas las piezas que no cumplan las
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecucién o que ofrezcan torceduras, de sus
uniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez,
duracion y estética.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes afiadidas.

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren 0 se muevan sin tropiezos, y con un juego maximo
de 2 mm.

Todos los herrajes que se coloquen, ajustaran perfectamente a las cajas que se abren para su colocacion, sin
debilitar las maderas.

Toda pieza de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a:

Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. sera arreglada o cambiada.
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Para las torceduras o desuniones, sera remplazada.

3.10.0.8 Carpinteria de chapa de acero y herreria

3.10.0.8.1 Generalidades

Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.

El material que se emplee para la construccion de la carpinteria metalica sera siempre acero dulce de primera
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la traccion de .3700 kg/cm2.

Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecera
grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminacién, oxidacion o deterioro alguno.

No se permitira su reemplazo por perfiles de herreria suplementados por planchuelas y se cuidara
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios seran independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos.

Salvo indicacion en contrario para la construcciéon de marcos y otras estructuras se emplearan chapas de
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de
alguna naturaleza.

3.10.0.8.2 Recepciodn y control de calidad

Las dobladuras de marcos y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida uniforme en todos los
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hara resalto en los ingletes y falsas escuadras.
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesafo atornillado en la parte inferior para mantener las jambas
paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo,
para amurarlos.

La distancia entre grapas no debera sobrepasar un metro y se colocaran en correspondencia con cada
pomela.

Se ordenara la inmediata remocion y colocacion de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente
fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes
desiguales respecto al plano de los parametrosRequisitos especiales

3.10.0.8.3 Método constructivo

1.Colocacion de pomelas: la colocacion de pomelas en los marcos metalicos se hara practicando una ranura
sobre el marco y soldandola pomela eléctricamente, salvo indicacién en contrario.

2.Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construccion de los marcos metalicos el
Contratista debera informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la
altura que se colocaran aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria.

3.Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberan cortar las puntas a ingletes en forma muy
prolija pues la soldadura de todo el corte se hara desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura
del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde
el interior.

La soldadura de los ingletes se hara manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir una

escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas.
4.Soldaduras: las uniones se efectuaran con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de
uniones.

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijacion de pomela y bisagras al borde de

las mismas o en perfiles se empleara solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra

dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las

soldaduras eléctricas, seran de primera calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas o autdgenas seran completamente rellenas no debiendo faltar o

haber exceso de material como tampoco se admitiran sopladuras o recubrimientos de masilla.

Todas las soldaduras seran pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte

sera rebajado con cortafrio y pulido con herramientas especiales.

5.Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigira un pequefio desplome de manera que sea
siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaucion se
tomara en taller cuando se suelden los perfiles.

6.Colocacion de marcos: antes de la colocacion de los marcos de chapa debera llenarse el umbral con
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizaran con la misma mezcla las jambas y el
dintel.

3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas
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Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.10.0.9 Carpinteria de aluminio

3.10.0.9.1 Generalidades

Se utilizaran los perfiles de los sistemas citados en planos. y seran de ALUAR Division Elaborados o
equivalentes en caracteristicas técnicas, prestacion.

No se admitiran desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberan responder en un
todo al modelo, peso, caracteristicas, etc. de la linea correspondiente. Podran admitirse perfiles que refuercen
la calidad estructural de los mismos.

IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobacion el Contratista,
deberan considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos
vanos terminados y los detalles de unién o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los
materiales componentes de dinteles, alféizares y mochetas de las distintas aberturas, mas que al detalle de
los perfiles componentes, que por el hecho ser estandarizados no requieren ser puntualizados.

Los detalles asi requeridos, se dibujaran a escala 1:1, segun sus materiales, espesores y disposiciones, de
forma de resultar utiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demas accesorios como
rejas o protecciones y los sellados que correspondan.

NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevaran siempre caja de agua.

Estas carpinterias deberan ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de Certificados
por la Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista debera informar fehacientemente
Nombre e Direccion del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobacion.

Los premarcos que se provean deberan ser muy solidos y perfectamente escuadrados. El Contratista debera
requerir del proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocacion, ya que no seran
admitidos ajustes posteriores con perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa colocacion de los
premarcos.

3.10.0.9.2 Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion en el mercado.

Perfiles de Aluminio:

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicién quimica y propiedades mecanicas:
Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en
su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

La Contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y
verificacion del calculo estructural.

Juntas y Sellados

El sellado entre aluminio y el marco de chapa debera realizarse con sellador de siliconas Sikasil E, o
equivalente de igual o superior calidad.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecénicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a
los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se
realizara pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropilico.
Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso.
La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C
12.

Felpas de Hermeticidad
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En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados.

Herrajes y accesorios

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa
disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por
la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el costo unitario establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera exclusivamente a la Contratista,
quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y aplicacion de los mismos.

Refuerzo de parantes

Para la ejecucién de las aberturas se tendra en cuenta la presidén que ejercen los vientos maximos de la zona
donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento
tendra una deflexién que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple) y no debera
exceder de 15 mm. El contratista debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose
reclamos o pagos adicionales a este efecto.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del
presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de
cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Contacto de Aluminio con otros materiales

En ninglin caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento
previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las
especificaciones anteriores.

3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas
Serén las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales
Seran las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes.

3.10.0.10HERRERIAS

Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendran las medidas minimas que indiquen los planos pero nunca
seran menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia requerida por calculo segun su
funcion.

Las piezas que deban curvarse tendran perfecta correspondencia y uniformidad. Las uniones sean por
remache o por soldaduras seran terminadas con suma prolijidad.

Todos los detalles seran indicados en los planos de taller antes de su ejecucion.

Las uniones se ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones seran
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas.

Seran rechazados por la Inspeccioén todas las herrerias que presenten en sus partes vistas salpicaduras de
soldadura, soldaduras sin pulir o dafios y marcas derivadas de un inadecuado uso de maquinas amoladoras.
Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con intencién de
ocultar este tipo de imperfecciones.

Cuando se soliciten, deberan ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de partes de las herrerias,
para obtener la aprobacion de soluciones, materiales, soldaduras, detalles constructivos, etc.

El precio ofertado por el Contratista incluira las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, tornillos, etc.,
necesarios para su construccion, amurado y/o colocacion.

3.10.0.10.1 Barandas y defensas

Seran del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y seran capaces de soportar sin
roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal
aplicada en el extremo opuesto a la linea de fijacion.

Para su dimensionado se cumpliran las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo
horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal.

Los soportes para pasamanos de escaleras seran construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diametro
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con angulo redondeado y con roseta de 50 mm.
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Cuando se empotren a una pared, deberan dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el
pasamanos. Se amuraran en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”.

Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumpliran las indicaciones del Art.
4.6.3.4 del Cdadigo de la Edificacion.

Parantes de Barandas:

Los parantes de barandas se amuraran a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su
extremo inferior formaran grapa abierta.

Las planchuelas a emplear dependeran de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto.

Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberan llevar una “roseta” de
terminacion redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor
sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante.

3.10.0.10.2 Rejas

El disefio de las rejas y protecciones, debera en todos los casos cumplimentar los siguientes requerimientos:

1). La ubicacién que se proyecte para las rejas o protecciones, 0 sus componentes y/o soportes, no deberan
impedir o dificultar la completa apertura de las hojas de puertas o ventanas donde se instalen.

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberan sobresalir de los paramentos mas de ocho (8) cm.,
en el caso de ventanas, por debajo de los 2,00 m. respecto del piso, para evitar accidentes.

3). Soporte: 7

Las grapas de amurado a las mochetas, seran preferentemente de hierro redondo de 12 mm y deberan
empotrarse no menos de 10 cm en las mamposterias. El extremo de las grapas sera abierto, formando cola
de golondrina.

El amurado de estas rejas se efectuara unicamente después de completados revoques gruesos y antes de
terminar enlucidos o revestimientos.

Cuando la colocacion de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstaculo para el posterior acabado de
las mochetas, debera planearse su fijacion mediante el empleo de separadores y brocas, las que
convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar aquellos acabados, antes de su definitiva
incorporacion.

Cuando para estos casos las paredes fueran ademas de ladrillo hueco, se debera prever anticipadamente el
empleo de ladrillos macizos o tacos sélidos de hormigdn en los sitios que deban ubicarse las brocas.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberan explicitar claramente estas soluciones, mediante la incorporacion
de detalles claros y completos.

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendran las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias
a que estén sometidas.

5). Todo bastidor, parante o elemento metalico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) cm. debera
quedar separado de mochetas, dinteles, estructuras o paramentos de mamposterias terminadas, o de otras
piezas de hierro, por una distancia no menor a la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar
el necesario pintado y posterior mantenimiento de ambas superficies.

a) Rejas y Protecciones ejecutadas con Tubos de Hierro:

Debera evitarse en lo posible el uso de este tipo de material. Su menor costo, en oposicidn a su mas limitada
vida util lo hacen antieconémico, especialmente cuando no es empleado atendiendo sus principales
particularidades.

Cuando sea imperioso recurrir a su empleo, por tratarse de herrerias a ubicar en interiores protegidos o
cuando deban cumplir condiciones de liviandad para su manipuleo y/o retiro, se disefiaran siguiendo los
lineamientos de la documentacion licitatoria y respetando en todos los casos las siguientes especificaciones:

Bastidores de tubos: Los bastidores que deban formarse con tubos de chapa, sean estos de seccion redonda,
cuadrada o rectangular y cuando sean de iguales dimensiones, se deberan unir a inglete en las esquinas de
encuentro. En los demas casos se uniran a tope.

Es condicién a cumplimentar para este tipo de material que los extremos de las partes a soldar sean
biselados, con el objeto de aumentar el contacto de la soldadura.

Otra condicion a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean perfectamente
continuas para impedir condensacién de agua en las paredes interiores de los tubos, razén por la cual en
corto tiempo se oxidan las esquinas inferiores de los bastidores y los apoyos de los parantes.
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En las uniones a tope también deberan cumplirse estas condiciones de continuidad de las soldaduras,
proporcionando ademas a aquellos tubos que puedan quedar abiertos en sus extremos libres, tapas
adecuadas de chapa o planchuela bien ajustadas y soldadas de modo continuo.

Se insiste muy especialmente en la condicién que debera cumplir todo tubo cerrado, de no tener
discontinuidades de soldadura, agujeros o perforaciones de ningun tipo, que consiguieran destruir su
estanqueidad.

Los encuentros sobrepuestos con otros tubos o planchuelas, deberan soldarse también de modo continuo, de
manera de no juntar agua en sus contactos.

Importante: Este tipo de rejas y protecciones construidas con tubos cerrados no son aptas para ser
protegidas por galvanizados en caliente. Por consiguiente se deberan tratar con antiéxidos aprobados y con
los esmaltes de calidades y colores que se especifiquen en el PET.

Cuando exigencias muy particulares demanden el galvanizado de piezas tubulares, el Contratista solicitara a
la empresa galvanizadora, instrucciones sobre prevision y tamafio de orificios para ventilar y/o drenar el
interior de estas estructuras, los cuales posteriormente deberan cerrarse adecuadamente.

b) Rejas y Protecciones de Barrotes Macizos:

Las rejas o protecciones que empleen planchuelas y barras macizas, deberan seguir los lineamientos
generales que indique la documentacion licitatoria y deberan dimensionarse de conformidad al servicio de
proteccién que deban prestar.

Segun el emplazamiento que les corresponda dentro del edificio, no deberan proyectarse con barras
horizontales que faciliten o permitan el trepado.

La distancia entre ejes de barras verticales no debera superar los trece (13) cm. Se emplearan para su
construccion cuando resulte conveniente, planchuelas perforadas.

Las planchuelas y barras a soldar se deberan biselar previamente en sus extremos para proporcionar uniones
prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se terminaran repasadas a lima.

c) Rejas y Protecciones de Metal desplegado, Malla Electrosoldada o Alambre Artistico:

Bastidores de Soporte: Los bastidores, el tipo de malla y el sistema de amurado, respondera a lo que se
enuncie en los documentos licitatorios y se perfeccione en los Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado.

Las medidas de sus lados deberan determinarse a partir de las dimensiones previstas para los vanos
terminados en el proyecto definitivo, la propia conformacién de las mallas y los huelgos para pintado.

Las planchuelas y barras a soldar se deberan biselar previamente en sus extremos mas accesibles para su
soldado y pulido, de modo de proporcionar uniones correctamente rellenas, prolijas y sin costurones. Todas
las soldaduras se terminaran repasadas a lima.

Importante: No serd permitida en ningun caso la fijacion de mallas o metal desplegado, recurriendo a
angulos o planchuelas de sujecion sobrepuestas (“contramallas”), que retengan agua o que
imposibiliten el total y correcto pintado de todas las partes metdlicas.

Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberan cortar coincidentes con las diagonales de los
rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su soldado con los bastidores. Estas
posibilidades de corte, determinaradn en consecuencia, las dimensiones internas de los bastidores y los juegos
con las mochetas y/o distintos pafios componentes.

Para la construccion de los bastidores se utilizaran planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de 4” (6,3 mm.) de
espesor, con anchos apropiados al vano y a su distancia de amurado, dispuestas perpendicularmente al
paramento del frente (o sea paralelas a las mochetas del vano).

Unicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearan hierros angulo para construir los bastidores.
Los pafios de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformacién o curvatura derivada de su
transporte o manipuleo, deberan ser aplanados perfectamente sobre una mesa metalica, controlandolos con
reglas derechas, en ambos sentidos.

El metal desplegado se debera soldar por la cara menos vista, retirandolo %2” respecto al frente, para que el
bastidor quede ligeramente resaltado y permitir ademas cuando sea necesario, ubicar por detras planchuelas
verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del bastidor principal.

La malla debera ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspeccién de Obra rechazara las
protecciones si advirtiera algun incumplimiento al respecto.

Se presentara una muestra a aprobacioén, antes del comienzo de los trabajos.

Calidades Minimas: Salvo otra especificacion modificatoria enunciada en los Planos o en el PET de la
licitacion, para metales desplegados pesados se emplearan las siguientes calidades:
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o facilmente accesibles:

62 IF-2016-24518656- -DGOIYA

pagina 62 de 76



=
" ‘j.‘;"ﬂ /':;f‘&(‘
v 5}

-
\&

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg./m2
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:
Rombo ¢/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg./m2

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas de alambre, también
deberan ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado, en lo
concerniente a tamafos y pafios.

Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podran ser sostenidas con pitones cerrados,
soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre
artistico.

En los demas casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin
formar espacios retenedores de agua, se las cortara paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de
alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.

Los pafios de malla asi obtenidos, seran soldados en cada encuentro de los alambres con el bastidor.

Otra solucién admitida sera creando un perfil de seccién “T”, partiendo del soldado de una planchuela de
3/16 x 2", la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atras, cada 10 cm.), proporcione un mayor apoyo a
las mallas.

Para todas estas soluciones el Contratista debera previamente solicitar la aprobacion de los Detalles
Constructivos a escala 1:1 y una muestra prototipica de un angulo de esquina de la proteccion, con una
dimensiéon minima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la fabricacion en taller.

Escaleras gato

Serviran exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderan a lo indicado
en los documentos licitatorios y/o en el PET.

Su ancho sera no inferior a 40 cm. Los escalones seran de barrotes metalicos macizos de 16 mm. de
diametro minimo, separados entre si de 30 a 35 cm. y deberan quedar distanciados del paramento de 15 a
20cm. Las zancas seran de planchuela de 1 74" x %4 (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm.

En el extremo superior, después de alcanzar el ultimo escaldn, las zancas se retorceran, rotandolas 90° hacia
afuera y con ellas se formara a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo a ese
nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formaran una semicircunferencia con
diametro de 30 cm., y bajaran para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.

Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberan tener ademas de lo
ya enunciado, proteccion contra caidas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x
2,05 m., con 75 cm. de diametro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondran siete (7)
hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm.

3.10.0.10.3’ Portones
(VER SEGUN PROYECTO)

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.10.1 PUERTA PLACA
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10.2 PUERTA DE CHAPA DOBLADA
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.10.4 HERRERIA
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, segun lo indicado en planos generales
y de detalle, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra.

3.11 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO

3.11.0 Generalidades

DESCRIPCION INSTALACION SANITARIA

La Instalacion se proyecta acorde a la Normativa Vigente, de acuerdo a lo solicitado en las Normas y Graficos

de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nacion. Form. OSN
2.3.63 y en las Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias
de la Nacion. Form. OSN 2.3.64.

Instalacién de Agua Potable

El predio donde se ubica el pabellén, contara con una red de agua potable presurizada, desde donde se
abasteceran cada uno de los consumos del edificio.

Presurizada toda la instalacion desde el tanque comun del emprendimiento, se plante la conformacion de la
troncal principal para el edificio, permitiendo el corte general del pabellén, para luego subir puntualmente con
las cafierias de alimentacién a cada nucleo sanitario, no superarandose en ningun caso las presiones

maximas de confort, acorde a lo indicado en la Reglamentacion vigente.

Para las distintas partes de la instalacion, segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes materiales:
e Para colectores, conexionado Tubos de Acero Inoxidable. Se emplearan accesorios del mismo
material y las uniones seran soldadas con material acorde a las piezas a unir.
e Para alimentacion y Distribucion de Agua Fria, Tubos de Polipropileno para Termofusionar /

Electrofusionar. (marca Acqua System o Saladillo Hidro 3, o similar equivalente).

Instalacién Cloacal

El predio donde se ubica el pabelldn contara con una red externa hacia donde dirigir los desagues cloacales
del edificio.

El proyecto plantea la recoleccion de todos los grupos sanitarios, Los tramos que tomen sucesion de
artefactos primarios, estaran correctamente ventilados al igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas
de cloaca hasta la cubierta y a los cuatro vientos.

En Pisos bajos los desagles primarios, desde la Pileta de Patio (inclusive) en adelante concurriran a las
camaras de inspeccion enterradas bajo contrapiso, colocandose por contrapiso los desagules secundarios que
tomen cada uno de los artefactos.

Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista seran metalicas. El proyecto considerara diversos
puntos de acceso para desobstruccion y limpieza de las caferias.

En lo que se refiere a las pendientes se han considerado los siguientes parametros:
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a.- Para las Cafierias internas: pendiente genérica cafieria diam. 0.060 y 0.100, 1:60. Considerandose para
diametros mayores la pendiente 1:100 como minima, dependiendo de dichos diametros y de los caudales
calculados.

b.- Para las Cafierias externas: pendiente genérica cafieria diam. 0.200 o mayores, 3mm/m.

En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, deberan considerarse los siguientes
parametros:

a.- Artefactos con descarga brusca (Inodoros a depésito): 0.60 lts/seg.

b.- Artefactos con desaglie por derrame (canilla de servicio, lavabos, etc.): 0.13 Its/seg.

Se previo como minimo el funcionamiento simultaneo de la raiz cuadrada entera, por defecto, del nUmero de
artefactos de los diferentes grupos. Conceptualmente, los didmetros de las cafierias se calcularan

relacionando caudales y pendientes, en base al Calculo de Manning.

Los materiales previstos para la red de infraestructura seran de piezas y cafierias de PVC. Segun se indica en

pliegos.

eTodas las cafierias externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitacién, cloacales primarias
y secundarias, seran de cafierias y piezas de Polipropileno Sanitario.

ePara los desagiies secundarios se empleard, caferias y piezas de Polipropileno Sanitario.

ePara la red externa se utilizaran cafos de PVC con aro de caucho apto para redes externas. Los
mismos contaran con los sellos de conformidad de las normas IRAM.

Instalacion Pluvial

El predio donde se ubica el pabelléon contara con una red externa hacia dénde dirigir los desagues pluviales
del edificio, para volcar finalmente al arroyo Cildafiez.

El proyecto considera tomar mediante canaletas y/o embudos segun se necesite, el techo sobre el pabellon,

el mismo concurrira al nuevo desague pluvial del predio.

Se considera para el calculo un régimen de lluvias de 150 milimetros/hora; dato que nos dara un margen de
seguridad aceptable para el emprendimiento de referencia. Conceptualmente, los diametros de las cafierias

se calcularan relacionando caudales y pendientes, en base al Calculo de Manning

eTodas las caferias externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitacion, seran de cafios de

PVC hasta el punto indicado en la documentacion.

DESCRIPCION INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO
El proyecto para esta instalacion, contemplara las caracteristicas de usos del edificio. El resultado obtenido al
aplicarse este criterio, incluye y contempla los requerimientos establecidos por el Cadigo de Edificacion de la

Municipalidad Local y por todos los entes nacionales con jurisdiccion sobre esta instalacion.
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El Edificio estara protegido totalmente por un sistema de extincion manual compuesto por tomas fijas
(hidrantes) de 45 mm. Las mismas estaran alojadas en sus gabinetes reglamentarios, en espacios comunes y
de facil acceso, no superandose los 30 metros entre las mismas.

Desde el sistema de bombas se alimentara un anillo exterior que circulara enterrado, desde donde se
conectaran todas las montantes para hidrantes, que abasteceran el suministro de agua en los niveles del
Edificio, se contempla la instalacion de una boca de impulsién-expulsion.

El sistema de hidrantes se vera complementado por la colocacién de Extintores Manuales.

Los mismos contaran con certificado o sello de calidad IRAM y ademdas cumpliran en un todo con las
ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Los mismos se distribuiran de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 m para llegar a uno de ellos, y
que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

De acuerdo al uso de cada sector, se instalaran los siguientes tipos y capacidades de matafuegos:

SectorTipo Capacidad

Areas Publicas Polvo quimico ABC 5 kg.
Servicios / Sala Maq.Polvo quimico ABC 5 kg.
Anhidrido Carbonico 3.5 kg.

eLos materiales previstos para toda la instalacion seran cafios de acero con costura fabricados, en hierro
negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con uniones soldadas o roscadas. Se admitiran Gnicamente en
caferias aéreas con uniones soldadas, tuberias de espesor Estandar, certificadas bajo Norma IRAM

2502. Se admitiran también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o equivalente.

3.11.0.1 Particularidades de la instalacién
VER ANEXO A3-SANITARIO

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.11.1 INSTALACION CLOACAL
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.11.2 DESAGUES PLUVIALES

Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.11.3 PROVISION DE AGUA FRIA
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.11.4 PROVISION DE AGUA CALIENTE
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE,
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.11.5 SERVICIO CONTRA INCENDIO
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE,
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.11.6 TAREAS COMPLEMENTARIAS
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE,
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.11.7 EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE,
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.12 INSTALACION TERMOMECANICA
3.12.0 GENERALIDADES
MEMORIA DESCRIPTIVA

1)Objeto del Proyecto:

segun

segun

segun

segun

El objeto del presente proyecto es el disefio y calculo de una instalacién de aire

acondicionado y calefaccion para el Pabellén A 3 correspondiente al Parque Polideportivo

Julio A. Roca de la Comuna 8dela C. A.B. A.

2)Descripcion del Edificio:

El edificio es un Pabellén de 3.024 m2 y una altura maxima de 13,39 m, destinado a espacios

indicado

indicado

indicado

indicado

en

en

en

en

planos

planos

planos

planos

deportivos varios. Se complementa con un sector de servicios, tales como vestuarios, sanitarios,

depositos, etc.

Esta preparado para la instalacion de gradas desarmables en el caso de eventuales competencias

deportivas.

3) Condiciones de Disefio:

Datos Psicrométricos:

Condiciones principales exteriores de disefio:

Temp. bulbo seco verano35 °c
Temp. bulbo himedo verano24 °c
Temp. bulbo seco invierno 0°c

Condiciones principales interiores de disefo:

Temp. bulbo seco verano 22 °c

Humedad relativa 50 %

Temp. bulbo seco invierno 22 °c

Aire Exterior 30 m3/h/persona
Cantidad de Personas: - Espacio Deportivo 100
Calor Sensible/persona 60

67 IF-2016-24518656-

pagina 67 de 76

- Sector Servicios 80

-DGOIYA



=
" ‘j.‘;"ﬂ /':;f‘&(‘
v 5}

-
\&

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Calor Latente/persona 70
lluminacion: - Espacio Deportivo 45 Kw - Sector Servicios 4 Kw
4)Descripcion de las Instalaciones:

4.1) Espacio Deportivo:

Se provee la climatizacion frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del
tipo unidades separadas, compuestos por una unidad manejadora central y una unidad
condensadora.

El sistema de frio sera por expansion directa y el de calor mediante resistencias eléctricas.
La distribucién de aire combina dos tipos de inyeccion:

-Mediante rejas de piso continuas a lo largo de cada Planta, ubicadas a nivel aproximado de + 3.00 mts.,
con inclinacion 15° hacia el centro del pabellon.

-Con Toberas de largo alcance desde una altura aproximada de 6 mts. a lo largo de la Planta, hacia el
centro de las canchas, desde un solo lateral.

-El aire de retorno sera tomado por el equipo desde el pleno formado entre la losa y el cielorraso del
sector Servicios, al cual ingresara desde un doble tabique en la divisién de este sector y las canchas.

-El aire de Toma de Aire Exterior sera tomado por sobre la cubierta mediante un conducto interno.

Se prevé la colocacion de cortinas de aire con resistencia para calefaccion sobre cada
apertura de fachada de la fachada principal.

4,2) Sector Servicios:

Se provee la climatizacion frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del
tipo unidades separadas. El sistema de frio sera por expansion directa y la calefaccion sera
por bomba inversora de ciclo.

La inyeccion de aire sera por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El aire de
retorno ingresara al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas, ubicandose las rejas en
los pasillos laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. Tendran T. A. E. por conducto
subterraneo con persiana externa a nivel de piso.

La inyeccion de aire sera por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El
aire de retorno ingresara al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas,
ubicandose las rejas en los pasillos laterales para evitar la toma de olores inconvenientes.
Tendran T. A. E. por conducto subterraneo con persiana externa a nivel de piso.

Se efectlia una extraccion mecanica localizada sobre todas las duchas e inodoros, mediante
ventiladores centrifugos y conductos.

MEMORIA de CALCULO

1)Pabellén A 3:

1.1) Espacio Deportivo:

Aire Acondicionado:

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico
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(152.955 Kcal/h), se proyecta la instalacion de (2) equipos de 30 Tr c/u (181.440 Kcal/h).
Caudales de aire: 30.000 m3/h c/u, Caudal Total: 60.000 m3/h

Necesidad de renovacion de are: en el calculo térmico se incluyo la condicion requerida de
30 m3/h por persona. Ese valor resulta: 100 personas x 30 m3/h/persona = 3.000 m3/h
Este caudal es aire exterior que es inyectado por los 2 equipos.

Respecto al volumen del pabellén (39.312 m3), ese aire de renovacioén representa 0,07
renovaciones por hora del aire del mismo, que resulta escaso respecto a otras
recomendaciones.

ASHRAE recomienda proyectar con 4 renovaciones, minimo, lo cual resultaria:

39.312 m3 x 4 renovaciones/hora = 157.248 m3/h, que es mayor a todo el caudal inyectado
por todos los equipos y con 100 % de aire exterior, lo cual resulta inviable.

Se dio preferencia a cumplir con la condicion de 30 m3/h/persona y a mantener una
uniforme distribucion de aire

Distribucion de Aire (por cada equipo):

a) Con Difusores lineales de piso tipo Bartype:
Se selecciona el modelo de ancho 4” con angulo de deflexion de 15°, alcance de
4 mts. y un caudal de 102 cfm/pié. Como se proyecta para un largo de 35 mts, el caudal
resulta 20.000 m3/h.

b) Con Toberas a lo largo de la nave (modelo TK):
Se selecciona el modelo TK 40, con un alcance de 50 mts y un caudal de
3.050 m3/h. Cantidad: 6. Caudal Total: 18.300 m3/h).

Caudal Total por equipo: (a+b): 28.300 m3/h.

Retornos: 30.000 m3/h/60/120 m/min = 4,16 m2
Se toma el aire por una diferencia de 15 cm entre paneles que conectan el
Espacio Deportivo con el cielorraso, que funciona como pleno:
Area: 35 mts x 0,15 m = 5,25 m2.

TAE:Para el 50 % del caudal: 30.000 m3/h x 0,5/60/150 m/min = 1,66 m2
Se selecciona: (1) Persiana Fija de 100 x 150 cm.

1.2) Sector Servicios:

Aire Acondicionado:

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico
(32.368 Kcal/h), se proyecta la instalacion de 2 equipos de 7 Tr c/u
(42.336 Kcal/h).

Extraccion Sanitarios:

Se proyecta para obtener 15 Renovaciones del volumen de aire por hora:

69 IF-2016-24518656- -DGOIYA

pagina 69 de 76



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracion de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Sector NO: 15 Rxh x 168 m3 = 2.520 m3/h
Sector NE: 15 Rxh x 168 m3 =2.520 m3/h

Caudal Total a extraer: 5.040 m3/h
Caudal a ingresar por aire exterior: 30 m3/h/persona x 80 personas: 2.400 m3/h

Se seleccionan (2) ventiladores de 2.600 m3/h c/u.

3.12.0.1 Particularidades de la instalacion
VER ANEXO A3- TERMOMECANICA

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segln lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.12.1 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS
DE AIRE Y EXTRACCION

Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos

generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.13 INSTALACION ELECTRICA
3.13.0 GENERALIDADES
VER ANEXO A3- ELECTRICAS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGIA
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.13.2 TABLERO ELECTRICO
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.13.3 INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.13.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.13.5 CANALIZACIONES PARA SENALES DEBILES
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.13.6  ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.13.7 INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA
Se consideraran las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.14 PINTURA

3.14.0 Generalidades

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Direccion, de
acuerdo con las especificaciones contractuales.

Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia
correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Direccion los revise.

La Direccién podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la procedencia y el estado de
conservacion de los materiales a utilizar.

Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23,
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9,
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19,
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en consideracion, ademas
de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelacion: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posibles.
Secado: la pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor
tiempo posible segun la calidad del acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimentos este debera ser blando y facil de
dispersar.

Cuando se indiqgue numero de manos y espesores, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion.

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Direccion, se aplicara en sucesivas capas delgadas enduido
y/o masilla plastica.

La Contratista llevara un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicacién de
cada mano solicitara autorizacién a la Direccion.

Se deberan utilizar primeras marcas: Alba, Colorin, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o
superior calidad

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.14.0.1 Normas de ejecucién

Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas capas de pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la
ejecucion de los trabajos en caso de ocurrir algun inconveniente, la Contratista procedera a subsanarlo de
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Direccion.

La Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se
retocaran cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademas deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc.,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por
completo. No se aplicaran blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Direccion lo estime correspondiente, al picado
y reconstruccion de la superficie observada.
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Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo
indicacion en contrario de la Direccion.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin
huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Direccion exigira del Contratista la ejecucion de las muestras que estime convenientes. Ademas si lo
juzgara necesario podra ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo,
reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado.

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zécalos,
contramarcos, contra vidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.

Inspeccion de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para
emparejar las superficies.

Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso
Latex:
e una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.

e se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al agua.
e lijado
e dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre
manos.
3.14.0.2.2 Cielorrasos alacal fina
Latex:

e una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
e dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre
manos.
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigén
Latex:
una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
enduido de toda la superficie con enduido al agua.
lijado de toda la superficie
repaso del enduido
lijado
dos manos de latex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre
manos.
Los cielorrasos de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintaran con latex acrilico para exteriores

3.14.0.3 Pintura para paramentos interiores
3.14.0.3.1 Paredes con terminacién de enlucido de yeso

Latex:
e una mano de fijador al aguarras, dejando secar 24 horas.
e se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras.
e lijado de toda la superficie
e repaso del enduido
e lijado

e dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Las paredes de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.

3.14.0.3.2 Paredes con terminaciéon alacal y ala cal fina al fieltro
Latex:
e cuando la Direccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una
solucion de &cido clorhidrico al 20%.
una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
o dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
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Las paredes de bafios y cocinas se pintaran con latex antihongos.
3.14.0.4 Pinturas para paramentos exteriores
3.14.0.4.1 Paredes con terminacién ala cal
Latex acrilico para exteriores:
e cuando la Direccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una
solucion de acido clorhidrico al 20%.
una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas.
una mano de latex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre
manos.
e dos manos de latex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos.
Blanqueo a la cal:
e cuando la Direccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una
solucion de &cido clorhidrico al 20%.
e dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24
horas entre manos.
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicacién de cualquier mano, debera aplicarse
nuevamente.

3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista
Acabado transparente:
e se limpiara a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Direccion.
e cuando la Direccion lo considere conveniente podra ordenar el lavado de las superficies con una
solucion de acido clorhidrico al 20%.
e dos manos cruzadas de liquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastomeros base solvente
aplicadas con maquina pulverizadora, sin secado entre manos

3.14.0.5 Pinturas para carpinteria de madera
Esmalte sintético:
e una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas.
e se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido al aguarras o masilla plastica y se dara una
mano de fondo sintético sobre las partes reparadas.
e dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12
horas entre manos.
e entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Barnices a base de poliuretano:
e previo lijado en seco se aplicara una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado.
e |uego se aplicaran tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar mas tiempo.
e entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Barniz sintético:
e se aplicara una mano de barniceta (2 volimenes de barniz y 1 de aguarras mineral) luego se daran a
pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas.
e entre manos se lijara la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400.
Todas las pinturas para carpinteria de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o
planillas de locales se especifique otro tipo.

3.14.0.6 Pinturas para carpinteriay herreria de acero
En fabrica:
e una mano de antiéxido por inmersion (base de cromato de zinc).
En obra:
e remocion total del antidxido de fabrica.
o fosfatizado de la superficie.
e dos manos de antiéxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor minimo 60
M.
e se aplicara enduido a la piroxilina o masilla plastica en capas delgadas donde fuere necesario.
dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar
10/12 horas entre manos.
e  Espesor minimo 40 p.
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e se lijara la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.
Espesor total minimo de pintura (antioxido mas esmalte) 100 p.
Todas las pinturas para carpinteria y herreria de acero son con acabado brillante.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.14.1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO

En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con
aguarras, luego una capa de enduido plastico al agua. Luego de ocho horas como minimo de secado, lijar con
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o mas manos de latex para interiores.

Aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidén necesaria para que una vez seco, quede
mate.

Aplicar luego dos o tres manos de pintura al latex dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

3.14.2 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS

En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con
aguarras, luego una capa de enduido plastico al agua. Luego de ocho horas como minimo de secado, lijar con
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos 0 mas manos de latex COLOR GRIS para interiores.

Aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede
mate.

Aplicar luego dos o tres manos de pintura al latex COLOR GRIS dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.

3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO

En cielorrasos de yeso lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo
instrucciones de los fabricantes y dos 0 mas manos de latex para cielorraso, la ultima con rodillo.

En cielorrasos de cal fina Limpieza una mano de fijador y dos o0 mas manos de latex para cielorrasos
terminando con rodillo segun documentacién contractual.

3.14.4 ESMALTE SINTETICO FONDO STEEL DECK

Previo a la pintura, eliminar la capa de cromato de zinc proveniente del proceso del pasivado con Acido
Crémico, que se aplica al galvanizado.

Se debera tratar la superficie a pintar con una solucion de acido clorhidrico al 2% y luego enjuagar con agua
limpia. Lijar la superficie de la lamina con una lija No.400, hasta rayar ligeramente la capa de zinc y crear una
superficie vasta de anclaje.

Una vez preparada la superficie galvanizada, se aplicara una primera capa de pintura anticorrosiva epoxica
(primer). Después de 72 horas de secado de la primera capa, se puede aplicar la capa de esmalte

3.145 PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo; segun planos generales y
de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

ESTRUCTURAS METALICAS EN NAVES GENERALES.

1. Preparacion de la superficie:

[J Granallado a metal casi blanco SSPC SP 10 y/o Sa 2 ..

2. Recubrimiento anticorrosivo.

[J Aplicacién de una capa de 125/150 micrones de Epoxi amina ciclo alifatico, brillante.
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Método de Prueba Sistema Resultados
ASTM D3363 Dureza al Lapiz Acero Arenado 3H- 03457

ANSI/NSF Std.61 Acero Arenado Pasa- 09434
AWWA C210 Especificaciéon Acero Arenado Pasa- 03457

[ Aplicacion de una capa de 60 micrones de Poliuretano Alifatico.

3.15 VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de COmputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.15.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular basura
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los
dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.15.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel
y formato digital y segun item 3.0.2.9. Su aprobacioén sera condicién previa a la Recepcion Definitiva de las
obras.

3.15.3 CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
Se llevaran a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contaran con un cronograma
detallado que estara definido al inicio de la Obra; éste podra oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspeccion se podra llevar a cabo en todo el territorio o
ambito de construccion de la obra, sin limite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como asi también de los espacios privados y comunes por el
tiempo que el equipo considere necesario.
De la inspeccion practicada, se suscribira la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado
sera comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspeccion de Obra a la Contratista.
Los incumplimientos deberan ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de
inspecciodn, segun el siguiente detalle:

¢0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO

©11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO

©21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO

eMayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO

La valoracion de cada visita sera la que resulte de la “Planilla de Ponderacién” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluira un item denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual sera equivalente al 0.5 %
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del item antes mencionado, seran proporcionales al avance
de la Obra. Dentro de un mismo periodo a certificar, se deduciran todos los incumplimientos en los que
hubiese incurrido conforme la clasificacion en los valores porcentuales antes detallados.

Las deducciones que se aplicaran conforme al valor porcentual de incumplimiento, seran las siguientes:
¢0% a 10% (inclusive) deduccion del 0%
¢11% a 20% (inclusive) deduccién del 50%
021% a 30% (inclusive) deduccién del 75%
eMayor al 31% deduccion del 100%
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En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobacion, debera incluirse la
variacion del item “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y
GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto contractual, a fin de
que este item mantenga su proporcién del 0.5% respecto del monto total de la Obra.

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificacion, de realizarse reiteraciones en los
incumplimiento y dependiendo de su gravedad, se considerara la aplicacion de una multa adicional
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e
Higiene y Medio Ambiente.

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidacién final, el remanente del item no abonado a la
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene
y Medio Ambiente, seran economizados del monto total del contrato.

En lo referido a Gestion ambiental, se aplicara la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA
y de su seguimiento mensual. Debera cumplir con lo establecido en el PCP inc. 2.6.19

6 IF-2016-24518656- -DGOIYA

pagina 76 de 76



GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

NUmero: 1F-2016-24518656- -DGOIYA
Buenos Aires, Martes 1 de Noviembre de 2016

Referencia: 6 PET -PABELLON A3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 76 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.11.01 18:39:03 -03'00"

CLAUDIO ALEJANDRO CANE
Director General

D.G. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (SSOBRAYS)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.11.01 18:39:04 -03'00'



	Pagina_34: página 34 de 76
	Pagina_3: página 3 de 76
	Pagina_35: página 35 de 76
	Pagina_4: página 4 de 76
	Pagina_32: página 32 de 76
	Pagina_1: página 1 de 76
	Pagina_33: página 33 de 76
	Pagina_2: página 2 de 76
	Pagina_38: página 38 de 76
	Pagina_7: página 7 de 76
	Pagina_39: página 39 de 76
	Pagina_8: página 8 de 76
	Pagina_5: página 5 de 76
	Pagina_36: página 36 de 76
	Pagina_6: página 6 de 76
	Pagina_37: página 37 de 76
	Pagina_30: página 30 de 76
	Pagina_31: página 31 de 76
	Numero_76: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_74: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_75: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_29: página 29 de 76
	Pagina_43: página 43 de 76
	Pagina_44: página 44 de 76
	Pagina_45: página 45 de 76
	Pagina_46: página 46 de 76
	Pagina_47: página 47 de 76
	Pagina_48: página 48 de 76
	usuario_0: CLAUDIO ALEJANDRO CANE
	Pagina_49: página 49 de 76
		2016-11-01T18:39:04-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Pagina_40: página 40 de 76
	Pagina_41: página 41 de 76
	Pagina_42: página 42 de 76
	Pagina_9: página 9 de 76
	Pagina_58: página 58 de 76
	Pagina_59: página 59 de 76
	Pagina_56: página 56 de 76
	Pagina_57: página 57 de 76
	Pagina_54: página 54 de 76
	Pagina_55: página 55 de 76
	Pagina_52: página 52 de 76
	Numero_62: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_53: página 53 de 76
	Numero_61: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_50: página 50 de 76
	Numero_60: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_51: página 51 de 76
	Numero_58: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_59: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_56: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_57: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_54: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_55: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_52: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_53: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_69: página 69 de 76
	fecha: Martes 1 de Noviembre de 2016
	Pagina_65: página 65 de 76
	Pagina_66: página 66 de 76
	Pagina_67: página 67 de 76
	Pagina_68: página 68 de 76
	Numero_71: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_61: página 61 de 76
	Numero_70: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_62: página 62 de 76
	Numero_73: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_63: página 63 de 76
	Numero_72: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_64: página 64 de 76
	Pagina_60: página 60 de 76
	Numero_67: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_68: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_69: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_63: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_64: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_65: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_66: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
		2016-11-01T18:39:03-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_40: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	cargo_0: Director General
	numero_documento: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_39: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_38: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_33: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_32: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_31: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_30: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_37: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_36: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_35: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_34: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_50: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_51: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_2: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_1: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_73: página 73 de 76
	Numero_3: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_72: página 72 de 76
	Numero_49: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_4: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_5: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_75: página 75 de 76
	Numero_6: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_74: página 74 de 76
	Numero_7: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_8: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_9: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_71: página 71 de 76
	Pagina_70: página 70 de 76
	Numero_42: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_41: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_44: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_43: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_46: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_45: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_76: página 76 de 76
	Numero_48: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_47: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	reparticion_0: D.G. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (SSOBRAS)                                 
	Pagina_17: página 17 de 76
	Pagina_16: página 16 de 76
	Pagina_15: página 15 de 76
	Pagina_14: página 14 de 76
	Pagina_13: página 13 de 76
	Pagina_12: página 12 de 76
	Pagina_11: página 11 de 76
	Pagina_10: página 10 de 76
	Numero_19: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_18: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_17: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_16: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_15: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_14: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_13: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_12: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_11: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_10: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_20: página 20 de 76
	Pagina_26: página 26 de 76
	Pagina_25: página 25 de 76
	Pagina_28: página 28 de 76
	Pagina_27: página 27 de 76
	Pagina_22: página 22 de 76
	Pagina_21: página 21 de 76
	Pagina_24: página 24 de 76
	Pagina_23: página 23 de 76
	Numero_28: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_18: página 18 de 76
	Numero_27: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Pagina_19: página 19 de 76
	Numero_29: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_24: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_23: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_26: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_25: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_20: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_22: IF-2016-24518656-   -DGOIYA
	Numero_21: IF-2016-24518656-   -DGOIYA


