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3.1.0.9. Cerco de obra

3.1.0.10. Cartel de publicidad GCABA

3.1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
3.1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

3.1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES

3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra - Nivelacién
3.2.0.2. Excavaciones y Desmontes

3.2.0.3. Transporte

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

3.2.0.5. Sub-bases

3.2.0.6 Compactaciones especiales

3.2.0.7 Nivelacion final

3. 2,1 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVAS CAZOLETAS
3. 2,2 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO

3. 2,3 EXCAVACION CAZOLETAS

3.2,4 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
3.2.5 RETIRO DE CORDON

3.2.6 NIVELACION DE CORDONES GRANITICOS

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3.3.0.1 Disefio

3.3.0.2 Ejecucion

3.3.0.3 Hormig6n Visto

3.3.0.4 Suministro De Hormigén En Obra.

3.3.0.5 Elementos Premoldeados De Hormigén Armado

3.3,1 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO 1,20 x 1,20

3.3,2 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO 0,80 x 1,20

3.3,3 BASES EQUIPAMIENTO

3.4 CONTRAPISOS

3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucion

3.4.0.2 Terminaciones

3.4.0.3 Juntas de dilatacion

3.4.0.4 Los desniveles

3.4,1CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8
3.4,2CONTRAPISO ARMADO ACCESOS GARAGE

3.5 PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES
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3.5.0.1 Muestras

3.5.0.2 Protecciones

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

3.5.0.4 Cordon vereda

3.5.0.5 Cortey reparacion de pavimentos

3.5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES

3.5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA

3. 5,3 RAMPAS PEATONALES DE H° H21

3. 5,4 REPARACION VEREDAS (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM EXISTENTE)

3.5.5 REPARACION RAMPAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM
EXISTENTE)

3.5,6 JUNTAS DE DILATACION

3.5,7 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

3.6 EQUIPAMIENTO
3.6.0 GENERALIDADES
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3. 6,3 PROV. Y COLOCACION BANCOS DE HORMIGON
3. 6,4 PROV. Y COLOCACION DE BICICLETEROS

3.7 INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

3.7.0.1 Proyecto de Instalacion

3.7.0.2 Ensayosy Ajustes

3.7.0.3 Presentacion de Muestras

3.7.0.4 Artefactos de iluminacion existente

3.7,1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)

3. 7,2 PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o equivalente)
3. 7,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.8 PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

3.8.0.1 Materiales

3.8.0.2 Caracteristicas de Las Pinturas

3.8.0.3 Hongos

3.8.0.4 Sobre Paramentos Exteriores

3.8.0.5 Senalizacién horizontal con material termoplastico reflectivo
3.8.0.5.0. Generalidades

3.8.0.5.1. Materiales

3.8.0.5.2. Método constructivo

3.8.0.5.3. Equipos

3.8.0.5.4. Condiciones para la recepcion

3. 8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
3. 8,2 DEMARCACION LINEAS BLANCAS
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3. 8,3 PINTURA AMARILLA CORDONES

3. 8,4 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION BLANCA
3. 8,5 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION AMARILLA
3. 8,6 FLECHAS

3.8,7 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

3.9 PARQUIZACION

3. 9,1PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUY. COMPOST.

3. 9.2PROVISION Y PLANTACION ARBOLES PHOTINIA FRAZERI como arbolito (incl. plantacion, tutor
y chips) envase 15Its h fuste 1,8 circ. 6/8

3.9.3 MANTENIMIENTO

3.10 VARIOS
3.10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
3.10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

ANEXO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO 2: OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEXO 3: SENALES PARA OBRA EN LA VIA PUBLICA
ANEXO 4: LEY N° 1747

3.9 DOCUMENTACION GRAFICA

LISTADO DE PLANOS

Generales

01-Ubicacién

02-a-Relevamiento entre Av. De Mayo e Yrigoyen
b- Relevamiento entre Yrigoyen y Alsina

c- Relevamiento entre Alsina y Moreno

d- Relevamiento entre Moreno y Av. Belgrano
03-a-Planta replanteo entre Av. De Mayo e Yrigoyen
b- Relevamiento entre Yrigoyen y Alsina

c- Relevamiento entre Alsina y Moreno

d- Relevamiento entre Moreno y Av. Belgrano
04-Corte representativo

05-Detalle sector

Detalles

06-Bolardo

07-Cazoletas

08-Farola lluminacion peatonal

09-Cesto Papelero

10- Tutor para arbol

11-Detalle bicicletero

12-Detalle Banco Hormigon Cubo
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3.0 GENERALIDADES

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Programa Prioridad Peatdn - Calle Tacuari

Se encuentra dentro del programa “Prioridad Peaton”. Incluye el redisefio y la refuncionalizacion del area, se
haran a nuevo las veredas que se encuentren en mal estado y se repararan las restantes. lincluira
forestacion, iluminacion y equipamiento que podra ser aprovechado por los comercios para generar estares
de expansion (de bares, restaurantes etc.)

De esta manera se le otorga a la intervencion el caracter de paseo publico.

3.0.1.1 Localizacién
La localizacién del proyecto es en la Calle Tacuari entre Av. de Mayo y Av. Belgrano

3.0.1.2. Objetivos

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacion del espacio publico y un desarrollo
paisajistico-funcional que posibilite actividades de esparcimiento y la recreacion.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacion de las areas centrales, potenciando el
proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.

Fomentar el desplazamiento peatonal, desalentando el ingreso y uso del automovil, asi como la desafectacion
de la calle al recorrido actual de las ATTP; otorgando el caracter de “transito restringido” exclusivo a accesos
de garages (domiciliarios) y emergencias (ambulancias y bomberos).

3.0.1.3 Caracteristicas de la propuesta

Se materializan a nuevo las veredas que se encuentren en mal estado y se repararan las partes dafiadas de
las que posean un buen estado en general. La calle mantendra su perfil de calzada actual, el carril para los
vehiculos proyectado sera de 3,50 m en el tramo Av. de Mayo y la Av. Belgrano. Se materializaran rampas de
discapacitados en esquinas para cumplir con la Ley 962 “Accesibilidad fisica para todos”. Se demarcaran
lugares para 6mnibus turisticos, ascenso y descenso de pasajeros en los frentes de Hoteles.

Equipamiento y Forestacion: Se incorporara mobiliario urbano, iluminacién y arboles de pequefio porte, en el
espacio sobrante de la calzada actual.

Demarcacion y carteleria en general: se demarcaran en piso cruces de esquinas, sendas peatonales y
accesos a garaje.

3.0.1.4 Beneficiarios

La obra esta pensada para que convivan varios tipos de usuarios:

*Los peatones del area y personas que desarrollan su actividad cotidiana publica, comercial, cultural y
comunitaria en el area de influencia.

*Los vecinos.

El emprendimiento generara para todos ellos un lugar recreativo, de esparcimiento y descanso.

3.0.1.5 TERMINOLOGIA
DGPUyA, significa Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES

3.0.2.1  Alcances del pliego
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El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no
dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.
Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
gue deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se remite
a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacién de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccion de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

¢) De ejecucién: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. ediciéon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cadigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.

Compaifiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cddigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO
SEGUNDO, Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminacién de obstaculos”- debe colocarse antes del
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comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y
especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspecciéon de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podréa elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un
cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcion
de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decision que la
Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregardn a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales,
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items que
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran
en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o
no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la
obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista
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La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener
la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no serd motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes
a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberd pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2)
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta
del area de intervencion.

e) Plan_de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra en cuenta
por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA
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dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacidon entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacidn de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el

estado del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o
de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, el Contratista facilitar4 el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente
tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipaciéon minima de 20 dias
hébiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara
que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
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demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos
indicados en el punto i).

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria
de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante
los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente
prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones, sera
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

3.0.2.7 Materiales

3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinaciéon a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cdordoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincibn o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"gquemen” o "aneguen" la cal.
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Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado” o "ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que se estd en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seréan en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deber4 comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algdn momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.2 Cementos

Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondra en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilaran en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque
sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado
pulvurulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Cementos comunes
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Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se los abastecerd en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion
0 ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccidon de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la direccion designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o andlisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y
las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Podr4 almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fragilie rapido

Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.

Los cementos de fragle rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendra
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregird esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor modulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas
IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cma3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.
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El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

Castafio, marron claro y marron oscuro: arena no utilizable.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.7.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm. , aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la cual
rechazard todo cascote que no relna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccién de Obra la aprobacion para su uso.

3.2.0.7.5 Agua
En la preparacion de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccién.

3.2.0.7.6 Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo auto-
rizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.2.8 Mezclas

3.0.2.8.0 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin
afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas
en volumen de materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el
envase.

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas
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1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).

1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas

1 parte de cemento
3 partes de arena

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la encargada de natificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.0.2.8.2Tabla de Tolerancia de Construccién
Variacioén del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

e Enpafiosde3 m, 5mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afo del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.0.2.9Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccion de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias heliogréficas,
todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentara a
la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejara al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

d) Documentacién completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
14.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES

3.1.0.1. Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimetrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige
la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2. Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacion
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.
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En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las
obras.

3.1.0.4. Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién
de que trata el inciso anterior, serdn costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del Contratista la provision y gestién de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. Unidén de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerarad comprendido
sin excepciodn en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. Obrador, depdsitos y sanitarios

El Contratista tendra obligacion de construir, dentro del monto del contrato, segin Art 1.6.14 del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc.,
tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y

todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacion con
gue debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Podra ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberan ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las
24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

3.1.0.8. Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra,
los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, segun Art® 2.6.7. del PCP. Los carteles se
realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendrén pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
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estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.1.0.9. Cerco de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segin Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via publica, , Art® 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberéan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningdn tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacion y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. Cartel de publicidad gcba

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacién de las obras, informando a la
Inspeccion de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando asi
gue se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periédicas.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a
la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura,
gque haya quedado sucio y requiera lavado.
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La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas
periodicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su p/ropuesta este retiro y transporte.

3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y
aceptados previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la
documentacion grafica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar
las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los
diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las
instalaciones subterraneas.

Esta documentacion debera ser complementada con la informacion técnica aportada por las empresas
detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra de la
Direccion designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, como asi también la documentacién técnica
completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que
debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como ser
obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademds, deberd efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cudles son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracién General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 4) al Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente obra :

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Cdédigo de Edificacion ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades’, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.
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3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES

3.20 GENERALIDADES
Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacién se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
¢) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomard en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.0.1 Desmontey retiro de tierra - Nivelacién

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacion no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o
menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segin se indica en planos y planilla de
computo y presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribuciéon en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecéanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucion del desmonte, serdn de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de los trabajos,
correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.
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Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno
o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos
necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectar4 todos los apuntalamientos
necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencion
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

3.2.0.3 Transporte

Estard a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los Ultimos 15 cm antes del piso
de hormigén, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacién a maxima densidad.
Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecénicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones”, estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera comunicarlo a la Ins-
peccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberdn ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y
con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.
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La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o mas
de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.5. Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o mas de
la densidad méaxima del ensayo normal "Proctor”.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucién de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco"
con relacion al peso especifico aparente "méaximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos” del presente capitulo, segun lo indique la
Inspeccion de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de 0,15
m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3. 2,1 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVAS CAZOLETAS

El Contratista procedera a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la
presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asféltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se
materializara ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).
c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.
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d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cms. El Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o
pavimento de hormigén, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencién solo deberan ser removidos y
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcioén, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indigue la Inspeccién de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobacién no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Pdblica, el cual deberda ser solicitado al organismo
correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplir4 con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidn necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerard incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacién a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista deberd retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
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memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccién de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuard un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serdn volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3. 2,2 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

3. 2,3 EXCAVACION CAZOLETAS

Se considerardn las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.1
"Desmonte y retiro de tierra -Nivelacion " y 3.2.0.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.2.0.3.
Transporte, 3.2.0.7 “Nivelacion final”, y lo referente a demolicion y retiro de escombros del item
anterior 3.2.1.2, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

3.2,4 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

El Contratista procederé a levantar:

a)-Los pisos y/o pavimentos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la
presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asféltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se
materializaré4 ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).
c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor nominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12
cm. El Contratista procederd, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asféltica y/o
pavimento de hormigén, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencién solo deberan ser removidos y
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de
detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.
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Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones
sin excepcioén, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicién sin cuya
aprobaciéon no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de
Apertura para Trabajos en la Via Pdblica, el cual deberda ser solicitado al organismo
correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplir4 con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por
toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidn necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerard incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminacién a su cargo, coordinando las tareas con
las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista deberé retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la
demoliciébn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los
materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicién,
quedaran a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargardn sobre camiones con
personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Capital Federal
donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspeccion de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una
memoria técnica e informe que debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y
aceptados por la Inspeccién de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de las
fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuard un minimo de 2 (dos) perforaciones en los lugares donde la Inspeccién de
Obra considere pertinente.

Debera el Contratista efectuar 3 (tres) sondeos para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y acera, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
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transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serdn volcados en planos, los cuales seran
examinados y cotejados por la Inspeccion de obra.

Nota: El corte graficado en los planos es indicativo

El Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles y tapadas existentes.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de
detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2.5 RETIRO DE CORDON

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista debera retirar los cordones de granito existentes, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas, asi como los Anexos correspondientes.

3.2.6 NIVELACION DE CORDONES GRANITICOS

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista debera retirar los cordones de granito existentes,
realizar su limpieza correctamente y recolocarlos dejando a la vista la cara que actualmente se encuentra
oculta, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, asi como los Anexos correspondientes.

3.3 HORMIGON ARMADO

3.3.0 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto
La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigon armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos de
ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli
indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente items 3.0.2.4"Muestras”.

3.3.0.1 DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reunirdn las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales

Cemento
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Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico cemento.

Agua

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algin aditivo, que
modifiqgue positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion de la DGPUyA.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros
Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberd remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de
fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal
estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nivel fundacién -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion -2.50 m
para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros:

excavacion

troncos

bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.
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3.3.0.2 EJECUCION

Encofrados

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las cargas
gue deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los
planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap.
13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser
metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién necesaria
para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigon se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizardn de acuerdo lo
especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente
previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccidn no prevista en los planos debe contar con
la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el DGPUyA podra ordenar la demolicion
y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado
El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara de
acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

3.3.0.3 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construirdn todos los elementos asi
especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la
condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en
cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.
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3.3.04 SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el CIRSOC
201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacién cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la obra, ya
sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigén H-1l en contacto con el suelo (bases).
Hormigon H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigon y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigon el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
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De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén y por dia de
trabajo

1

2a3

3 a6

7al0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

PO~ WN

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

3.3.0.5 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Los materiales, el hormigébn y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos
premoldeados, cumplirdn todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas,
gue no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipacion, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los métodos y procedimientos que se propone
emplear para su fabricacion, transporte y colocaciéon en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una
vez aprobados, los mismos no seran modificados sin aprobacion escrita previa de aquella. También pondra
en su conocimiento la fecha de iniciacion de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la
resistencia media del hormigon alcanzé el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas
operaciones.

Los elementos se levantaran mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los puntos, lugares,
ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsién en los elementos. Se
prohibe la acumulaciéon de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los mismos. Se
evitara su manchado con o6xido y la aparicion de eflorescencias.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA serd el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

MOLDES
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Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del
hormigon.

En ningln caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del
mismo, asi como el numero o sefial particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la
fecha de fabricacion y las particularidades de los materiales empleados para su elaboracion.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciaran en moldes metalicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las
caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos apropiados que
no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn seré rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado sera de arcilla
expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso especifico 1.600 kg/m3) se utili-
zara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin man-
chas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias protegidas de
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 dias.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas segun el destino y forma
de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los moldes deben
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las
mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas
producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le daran dos manos de siliston o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la
primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricacién o manipuleo, seran
descartadas.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala
apropiada, y deberan obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su produccion.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.3, 1 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO 1,20 x 1,20




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afo del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3,2 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO 0,80 x 1,20

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3,2 BASES EQUIPAMIENTO

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.3 CONTRAPISOS
3.4.0. GENERALIDADES

3.4.0.1 Normas de ejecucion

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores
necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes
respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspeccién de
Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendra a su
cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion indicadas para
la totalidad de contrapisos.

3.4.0.2 Terminaciones

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a fin de
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3.4.0.3 Juntas de dilatacién

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo N6dulo color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacién en
contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso coincida con las
juntas de los solados. El costo de las juntas esté incluido en el costo del contrapiso.

3.4.0.4 Los desniveles
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Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la ejecucion y provision de
contrapisos de hormigén H8, sobre terreno natural en areas de acera, de 12 cm espesor. (Bajo losetas
graniticas, etc.).

Normas de ejecucion

Este contrapiso estard compuesto por una capa de hormigén de cascote de espesor promedio 0.12 m y se
utilizara Hormigén para contrapisos de relleno (en areas de actuales veredas), mezcla de Hormigén H8
(Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializara la pendiente hacia la canaleta de desagiie de 2 %.

3.4,2 CONTRAPISO ARMADO ACCESOS GARAGE

Se consideran las mismas especificaciones del item anterior, 3.4.1, utilizando para su ejecucion Hormigén
H21, armado con malla segun se indica en planos de proyecto

Debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5PISOS Y PAVIMENTOS

3.5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales y
de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién uniforme sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los solados segun lo
verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale la
Inspeccion de Obra. Se obliga realizar una compra Unica del revestimiento a fin de no producir alteraciones
de color.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacién, se ajustardn a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, seran coincidentes con las del contrapiso y deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. En general se colocaran alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutardn de acuerdo a los dosajes indicados
en el capitulo 3.0.2 Clausulas Generales, item correspondiente de “Planilla de Mezclas”.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012. Afo del Bicentenario de la Creacion de la Bandera Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

3.5.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra,
gue conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podra aprobarles o rechazarles , las
muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de comparacién a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la
obra, para su incorporacién a la misma.

El Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacién,
y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.5.0.2 Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, y las protegeran
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y reconstruccién de solados si llegara el caso.

3.5.0.3 Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefénica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el area de intervencion, deberan restaurarse segun se indique en los
planos, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.

3.5.0.4 Corddn vereda
En todo el perimetro de los cordones, entre el cordon y el solado, se preveran juntas de dilatacion
preconformadas, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.5 Cortey reparacion de pavimentos

Se efectuaran las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los
retiros de los componentes de calzada ( carpeta asfaltica, pavimentos de hormigén, sub-rasantes). Implica
tareas de correccion, mejoras, redefinicion y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del
area afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.5. 1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES
Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo
Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, m, sobre un contrapiso de 12 cm de
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espesor. Sera obligacion del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspeccion piezas
de solado a fin de proceder a la eleccion de color y tonalidad correspondiente.

Se fabricardn con cemento de 1ra.calidad.

Estaran compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregara pulido fino en fabrica.

La Empresa se hara cargo de los Ensayos de desgaste maquina Dorry y flexién del material ante el I.N.T.I.,
que deberan ser presentados ante la Inspeccion de Obra. Debera indicarse que fueron solicitados por la
Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la ubicacion de la Obra donde seran colocados.

Seran de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nitido, lisas, suaves al tacto en su parte superior,
aristas rectilineas.

Deberan ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocacion se realizard de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

La colocacion se hara “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procedera a un espolvoreado de
cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintaran en su reverso
con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentaran en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra, sobre un
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatacion.

Las losetas a emplear no seran armadas y llevaran sus bordes biselados a 45°, presentando el bisel un ancho
de 6 mm. Su colocacion sera a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenandose las mismas
con mortero liquido de igual constitucién que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes seran realizados a maquina.

El tramado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacion.

Se dejaran juntas de dilataciéon de 2 a 3 mm., en pafios no superiores a 10 x 10 m.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

Las losetas seran tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

3. 5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA

Segun lo indicado en planos, se colocaran losetas graniticas, modelo SG simil goma, de marca Blangino o
equivalente, de primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, segun se indica en planos, se
consideraran las especificaciones generales del item anterior.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algin defecto.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3. 5,3 RAMPAS PEATONALES DE H° H21

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.
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3.5,4 REPARACION VEREDAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM
EXISTENTE)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5,5 REPARACION RAMPAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM
EXISTENTE)

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.5,6 JUNTAS DE DILATACION

Deberan dejarse las juntas de dilatacion indicadas en planos, y las que la Inspeccion de Obra juzgue necesa-
rias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas seran preconformadas del tipo nédulo o equivalente, segun lo indicado en el item 3.5.
(Contrapisos).

3.5,7 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, especialmente item anterior
3.5.0.3. “Tapas de los servicios publicos y otros”, segun se indica en planos generales y de detalle, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra. Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos
generales y de detalles correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.6EQUIPAMIENTO

3.6.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direc-
cién técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las insta-
laciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las
indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del
precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hard de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes
de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Inspeccién de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.
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Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.6.0.1 Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la
Inspeccion de Obra.

3.6.0.2 Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboraciéon y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y construccion del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigon y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberan
contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras
longitudinales ni ninglin otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitirdn nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de
25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el sistema
de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo elemento
pentoxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para
funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion deberd ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Protecciéon Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigird una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con
el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar
la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada vy libre de polvo,
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano Y lijado con lija N° 220 en
el sentido de la veta luego de la 1° mano.
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Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida anticipacién a la

aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas de
matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metélicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccidn contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epdxi y terminaciéon en
esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de
sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion de
elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
El Contratista deberd preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su ejecucion.

3.6.0.3 Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.6,1 PROV. Y COLOCACION CESTOS METALICOS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3. 6,2 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3. 6,3 PROV. Y COLOCACION BANCOS DE HORMIGON

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3. 6,4 PROV. Y COLOCACION DE BICICLETEROS

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y
en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

3.7INSTALACION ELECTRICA

3.7.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales, artefactos
luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y
poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del
arte y las reglamentaciones vigentes y su conexién a la Empresa de Energia Eléctrica.

Para la ejecucion de las tareas descriptas se deberan considerar las especificaciones del “PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO” (ANEXO 2)

Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradicciéon entre ambos,
regira lo que mejor convenga segun el concepto y la interpretacion de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posiciéon exacta por la
Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos definitivos por parte del
Contratista, planos que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

NOTA: La Empresa Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar
con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

3.7.0.1Proyecto de Instalacién

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo seguin los requerimientos de esta documentacion, los que
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de proteccion del
cableado, colocacién de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentacion y
a artefactos, segun el calculo luminico que la empresa elaborara, de acuerdo a la ubicacion tentativa de artefactos
indicada en planos, cuya posicion definitiva sera definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentacion eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hara con cafio de hierro galvanizado o
PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas debera realizarse a una profundidad minima de 70 cm. Bajo
nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una proteccion de ladrillos sobre cama de arena.
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Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tinel proximo o
bajo los mismos.

3.7.0.2Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayard la instalacibn complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las especificaciones, cédigos y
reglamentos locales. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades
requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de
notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos,
0 que no estén de acuerdo con la reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. El
Contratista conservara un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la
Inspeccién de Obra.
Cada tramo de la cafieria, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la
instalacion deba taparse debera pedirse su inspeccion para la aprobacion correspondiente por nota. El Contratista
solicitar estas inspecciones con la debida antelacién y para los siguientes casos:

e Cuando se haya instalado la cafieria

e Al pasar los conductores

e Alinstalarse las luminarias

3.7.0.3Presentaciéon de Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista sometera a la Inspeccién de Obra,
un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalacion, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 "Muestras”.

3.7.0.4Artefactos de iluminacién existentes

Las columnas de iluminacion y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto,
guedaran en su posicion original.

Los artefactos existentes dentro del area de proyecto, deberan ser revisados, repararados y/o repuestos los
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Coémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.7.1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
Se incluyen en el presente item los pagos de derechos.
Los planos indican la ubicacion aproximada de los artefactos de iluminacion a colocar. En base a esta
informacién, el Contratista debera desarrollar el proyecto y célculo de toda la instalacion, entregando a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:

e Planos de la instalacion eléctrica en general 1:200

e Memoria y planillas de célculo.
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e Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red eléctrica. Los
circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de
Alumbrado Publico.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3. 7,2 PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o equivalente)

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.7, segun lo indicado en los planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra. Deberan cumplimentar lo establecido y
especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los articulos precedentes del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.7,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO

El Contratista debera hacerse cargo del mantenimiento de la instalacion eléctrica de la presente obra por un
periodo de 6 (MESES) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento
debera realizarse bajo la supervision y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.8PINTURA

3.8.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregar4d muestras a la
Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la
Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar las indicaciones
del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién a la Inspecciéon de Obra previa aplicacién de cada mano de pintado, salida de materiales,
prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y reconstruccion de
la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
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Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista corre-
gira los defectos que presenten las superficies 0 juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan
tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo
tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobaciéon de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su
juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la
aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de
acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2. “Clausulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4"Muestras”.

3.8.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.

3.8.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.
d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de
disipar.

3.8.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién de
lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solucién de
diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se debera dejar
dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie
antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el comercio,
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo,
como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

3.8.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria para que una
vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

3.8.0.5 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO
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3.8.0.5.0. GENERALIDADES

La presente especificacion regird para los trabajos de demarcacion horizontal de pavimentos con material
termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la aplicacién de
una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado"” de esferas de vidrio en el espesor y extension
especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de
vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento
del trnsito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusion. Las lineas divisorias de
calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

3.8.0.5.1. MATERIALES
a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una temperatura no
menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la
pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de
tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacién debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer incorporadas
resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas
temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rdpidamente su original caracteristica pegajosa para evitar la
adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del trnsito
y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que serd incorporado con las resinas o
vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo crea necesario se
tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una
cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes
y las certificaciones se entregaran a la Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta de la contratista.

c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir con los siguientes requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusién de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Biéxido de Titanio.
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Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al
calor.
Ill- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Composicion del material
plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 -- D
c) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 C

Granulometria del material libre

de ligante:
Pasa tamiz N°. 16 % 100 --
(IRAM 1,2 mm.)
Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0,297 mm.)
Pasa tamiz N°. 200 % 15 5

(IRAM 0,074 mm.)0,297

Punto de ablandamiento °C 65 130 E
calentamiento a 60° C % -- 2 F
Absorcién de agua % - 0,3 G
Resistencia al agua destilada No se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color

Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H

Estabilidad térmica No se observara desprendimiento de humos |
ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Ser4 de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogéneo y
uniforme.
Adherencia No se produciran desprendimientos al K

intentar separar el termoplastico con
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espatula
Resistencia a la baja No se observara cuarteado de la superficie |
temperatura: Solo se admitird un leve cambio de color
-5°C en 24 hs.
Resistencia a la luz ultravioleta Solo se admitird un leve cambio de color
Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicacién, permitiendo en esas condiciones su facil apli-
cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse uniforme, libre de burbujas y
grietas, sin alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 3 minutos

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO
Granulometria
Pasa tamiz Nro. 20 % 100
(IRAM 840 u)
Pasa tamiz Nro. 30 % 90 100 M
(IRAM 420 u)
Pasa tamiz Nro. 80 % -- 10
(IRAM 177 u)
indice de refraccién a 25 *C 1,5 -- n
Contenido de esferas perfectas % 70 -- c
(redondas e incoloras) (0]
(0]
VIl - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO
Granulometria:
Pasa tamiz Nro. 30 % 100
(IRAM 590 u)
Pasa tamiz Nro. 50 % 80 100 m
(IRAM 297 u)
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Pasa tamiz Nro. 70 % -- 10

(IRAM 210 u)

indice de refraccion a 25 oC - 15 - N
Contenido de esferas perfectas % 70 - (0]
( redondas e incoloras)

Cantidad de esferas a sembrar gr./m2 500 --

3.8.0.5.2. METODO CONSTRUCTIVO
a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico
reflectante.

b. Aplicacion por Extrusion

La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose
que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del material imprimador o
termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada
pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el
pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la demarcacién, en
un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante en un
plazo de 30 (treinta) minutos.
La composicién del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la adherencia
del material termopléastico al pavimento.
La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asféltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico deberd ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del
pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulaciéon de polvo o
suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material termoplastico a la
calzada.
El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
El equipo y método a utilizarse permitird interrumpir la aplicacion del material en donde corresponda en forma
neta y sin corrimiento del mismo.
Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
pavimento.
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El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde se halla
colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas dimensiones
de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color deberd ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segun lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de
proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede
cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se logre una buena adherencia
con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una vez que el
termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasara sobre la franja
un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presién de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas
esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las
esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista sefializard debidamente la zona de trabajo, tomando
las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial demarcada dentro del
plazo que fije la Inspeccién y que serd en funcién del tiempo que el material termoplastico reflectante permita
el transito sin deformaciones.

c. Aplicacién por Pulverizacién en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo,
arena, humedad, etc. La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente
cepillado y soplado con equipo mecénico.

Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara imprimador a
base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo quedar este
excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el pavimento.

El material termoplastico se aplicard en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr su
pulverizaciéon (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucién, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuard Uanicamente
sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y antes de su
endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacién de las esferas se hara a presion,
proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como minimo retener
el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar. Es de
fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacion, de modo que el final de cada tramo
debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. El final de cada
doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
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Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta manera
en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan ser paralelas y
coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

3.8.0.5.3. EQUIPOS

El contratista deberéa utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo
establecido

3.8.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a.

[0}

Aplicacién por Extrusion

La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.

La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en menos, sobre la
longitud de cada baston.

La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres centimetros, en una longitud
de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para el
pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcaciéon debera ser
removido por el Contratista.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termopléstico.

Aplicacién por Pulverizacién en Caliente

La capa de material termopléstico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata y
demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccioén indique.

El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas 0 menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista - La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de
modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termopléstico.

Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la calle
lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes
definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en
automovil.

Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.
Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacién del paralelismo
dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.
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o El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendra
diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

o0 Toda seccion de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

o Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos. La recepcion
definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si
asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Co6mputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3. 8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3. 8,2 DEMARCACION LINEAS BLANCAS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3. 8,3 PINTURA AMARILLA CORDONES
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3. 8,4 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION BLANCA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3. 8,5 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION AMARILLA
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3. 8,6 FLECHAS
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.8,7 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo 3.8, segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.9PARQUIZACION

En el &rea del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes especificaciones:

A) Consideraciones generales.

B) Poda del arbolado
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C) Mano de obra
D) Provision de arboles y arbustos.
E) Provision de tierra.

F) Provision de materiales complementarios.

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializaciéon en el rubro, mediante la presentacion de sus
antecedentes, los que incluirdn un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas
relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccion técnica de los trabajos y el
manejo de los aspectos agrondmicos y biolégicos de los mismos.: Ing. Agrénomo, Arq. Paisajista, Licenciado
en Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacién especificado no
puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacién, junto con
la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de procedencia
(vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspeccién de Obra serén
a cuenta del contratista.
La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.
Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista
de parquizacion.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

B)PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:
a)Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento
b)Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo

¢)Reducir riesgos mediante poda sanitaria.
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No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccién de
Obra.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS

1.Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien afiladas.
No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano,
tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso,
motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

2.Maquinas y equipos de acceso:

Seguridad personal del operario en tierra:
e Casco de seguridad (con proteccién auditiva para el trabajador con motosierra)

e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)

e Botin de seguridad

e Guantes

e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva

e Gafas protectoras o anteojos

e Botin de seguridad con suela de agarre

e Guantes

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de didmetro con una resistencia a la rotura
minima de 24 KN (2.450 Kg)

e Mosqueton: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.

e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora

e Espuelas: Sélo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.

Equipos complementarios:

e Vehiculos para el transporte del personal

e Camiones para el transporte del material de poda
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e Maquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de tolerancia
admitidos por el GCBA.

TECNICAS DE PODA:

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el
tema que debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de
seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con antecedentes
certificados en el rubro en los ultimos tres afios

ACCESO Y TREPA:
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescopicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo,
debera emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de
determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fungicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA:
Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar y
causan menos dafio al arbol.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que
deberan emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse
segun la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga
de peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el
descenso controlado de las mismas.

LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA:
El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en
cuanto al crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccién interna a fin de que el labio se forme
de manera adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de minimizar la formacion de
pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base
de la rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor didmetro —
tirasavia-), la linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la linea
imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.
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El diametro de la rama remanente, deberd ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del eje a
eliminar.

VOLUMEN A PODAR:
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecénico del arbol a podar, nunca se debera
eliminar mas de un 25 % del follaje por intervencion.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jévenes la toleran mas que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES:

No se empleara ningun tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que
quede determinado por la Inspeccion de Obra cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de
determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotoxicas y debera distribuirse solo una fina
capa sobre la superficie a cubrir.

EPOCAS DE PODA:

La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la
copa, puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de
foliacion se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el
resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente 0 persistente; si se trata de
una especie cuyo valor ornamental es la floracién, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para
no disminuir su belleza en ese estado fenoldgico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la
brotacion hasta expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

TIPOS DE PODA:
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacién de las ramas o ejes a remover seran indicadas por
la Inspeccién de Obra.

En arboles jovenes consiste en la remocion total 6 parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de
seleccionar el tamafio, el angulo de insercidn con el tronco y el espacio entre las mismas, seleccionando un
eje Unico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se
eliminaran las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral
vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufidn de la guia rota para enderezarla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que seréa la base del arbol maduro.
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PODA DE LIMPIEZA:

Se hara una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas,
cruzadas, con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y de brotes
adventicios.

PODA DE ACLAREO:
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad de la copa.

El objetivo es incrementar la penetraciéon del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y
controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una
distribucion uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las
ramas con el riesgo de quebrarse.

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una
rama se rompe una del estrato inferior, aliin se esté a tiempo de cambiar la seleccién de ramas.

PODA DE REFALDADO:
Poda selectiva 6 remocién de ramas a fin de lograr despeje vertical.

El objetivo es proveer despeje a edificios, vehiculos, transeuntes, etc.

Se debe actuar sobre ramas de pequefio didmetro y en cada una de las operaciones la parte
eliminada no superard 1/3 de la altura de la copa

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso
al apice del arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA:
Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen.

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios o mejorar el aspecto del
arbol.

Para la reduccion de la copa se eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama
lateral o tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de
eje dominante.

PODA DE PALMERAS:
Consiste en la remocion de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.
Los objetivos son estéticos y de seguridad.

No deben eliminarse hojas vivas.
Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafiar la estipite.
PODA DE RAICES:

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y
herramientas).
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Solo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construcciéon del nuevo
solado.
En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

e Se trazard un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
C)MANO DE OBRA

1.Introduccién.

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que a continuacion se
especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

1.1Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias
y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberadn ser
extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion
de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o0 en malas condiciones mecénicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccién, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
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- No se debera transitar con vehiculos o0 maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales 0 tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccién se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterrdneos de riego 6 electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar el
tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberéan alejarse de la linea
de proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccion, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el
impacto de la obra sobre los ejemplares arbdreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al
responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en
la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccién del arbol: Define al &rea dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.
La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el
suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a)Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol y de cada
arbusto en un volumen de 1m de profundidad por el ancho y el largo del cantero construido.

Una vez vaciado cada cantero se rellenard con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20% compost,
20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas hasta la plantacion, luego
de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccion de Obra.

b)Instalaciones:
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Se deberéa determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

e  Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccién de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c)Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan natificar de inmediato a la Inspeccién de
Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d)Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de
suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperaceas.

e)Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido vy granulado. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros al
comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f)Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte o aquél
que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g)Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan,
sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor
con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en
sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por
la Inspeccion de obra.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacién de arboles y arbustos:
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Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el
suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma
elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la parte superior y los costados
de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la
base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos
y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba méas agua.
Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno
alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se
retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando la
integridad de la planta.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes y 30
para los arbustos, para permitir su filtracién antes de la plantacion. Si no se produce un drenaje adecuado en
cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspeccién de Obra.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicidn no satisfactoria. No se iniciara el
trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo
del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacién en otros periodos,
las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de plantaciéon. Se debe contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del
oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar
un drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un volumen de
100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacién correspondiente.
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Para la plantacion de los arboles con panes de tierra , arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo
ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para
colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.-Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180 dias, son
los siguientes:

a)Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo
himedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b)Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el césped
libre de malezas.

C) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las
pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser realizados en
forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacién, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada el area
de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los dafios provocados a causa de
los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccién durante
los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de
los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y
equipos.

f)Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y tipo
Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccién de Obra, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases Ay B; s6lo se
usaran los de clases C y D (mediana y levemente téxicos).

g)Atutoramiento:

En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periédicamente el buen
estado y posicién de los tutores.

5-. Inspeccién y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.
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De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el
trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la
Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los
materiales rechazados.

D) PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS:

PROVISION Y PLANTACION ARBOLES PHOTINIA FRAZERI como arbolito- envase 15Ilts h fuste 1,8
circ. 6/8

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con
respecto al Computo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la utilizacion de
material equivalente.

Se deben proporcionar arboles y arbustos en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en
la localidad del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los arboles y arbustos en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de los panes de tierra'y
sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del
lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se deberéa garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las
plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condiciéon no saludable
durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no debera
ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.
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No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1" y dichas cicatrices deben mostrar una
corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de
las raices o ramas.

Rotulacién:

Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura y

expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion.
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

E) PROVISION DE TIERRA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de Obra. Los hoyos de
plantacion se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe escrito
indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se extraera,
y los cultivos sembrados durante los dos Gltimos afios. Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de
obra un camién de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento
del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos
pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2" de medida, malezas entre
las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa
salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder
residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con
herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la
tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un analisis de
esta (a cargo del Contratista),al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

-PH

- Contenido de materia organica
_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.
_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Cationico.
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F)PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o0 su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacién que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

a)Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con inscripcién en el
SENASA.

Parametros de calidad:

Materia orgénica sobre producto hUumedo30-40 %
Materia organica sobre producto seco90-95 %
Cenizas sobre producto himedo2-3 %

Cenizas sobre producto seco5-10 %
Humedad60-70 %

ph. en cloruro de calcio3-5

Conductividad eléctrica0,25-0,35 mS/cm

b)Perlita: Granulometria 10 mm.....

c)Arena:
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.

d)Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos, se recomienda la provision de compost que
brinda el CEAMSE.

e)Humus de lombriz o de conejo:
Libre de elementos toxicos y residuos.

3.Tutores:
Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.9,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUY. COMPOST.

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 15 cm de profundidad, en
cazoletas, segun se indique en los planos y en las especificaciones de este capitulo, de acuerdo a las
necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspeccion de Obra. Los hoyos de plantacion de éarboles se rellenaran con tierra negra provista por el
Contratista.
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3. 9.2PROVISION Y PLANTACION ARBOLES PHOTINIA FRAZERI como arbolito (incl. plantacion, tutor
y chips) envase 15Its h fuste 1,8 circ. 6/8

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3. 9.3 MANTENIMIENTO
Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun lo indicado en planos
generales y de detalle, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.10VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, segun
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.10.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podra acumular basura
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los
dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los espacios
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.10.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9.. Su aprobacién sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.




