GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministeriode Desarrollo UrbanoyTransporte
Subsecretaria de Obras
Direccion General de Infraestructura Gubernamental

N° expediente: EX-2017- 08631042-MGEYA-DGIGUB
Licitacion Publica N° 846/SIGAF/2017:
Obra: “AMPLIACION del MUSEO DE ARTE MODERNO de BUENOS AIRES”

CIRCULAR SIN CONSULTA N°3

1. Porlapresentaseinformaque el PCP, PLIEG-2017-11973943-DGIGUB, Pliegode
Condiciones Particulares, entregado por CDn°1, se reemplazaensutotalidad porel
PLIEG-2017-14546488-DGIGUB que se adjuntaenla presente circular. Seinformaasi
mismo que se ha reemplazadolacurvadeinversion.

IMPORTANTE: ESTE ULTIMO PCP ES EL QUE DEBERA INTEGRAR LA OFERTA.

2. Por la presente se entrega la documentacién complementaria de Estructura,
correspondiente ala estructura del edificio existente, PLANO-2017-14547598-DGIGUB.
Sin embargo se debera rectificar y verificar mediante replanteo y cateos la posicion de los
distintos componentes, dado que porejemplo, las dimensiones de las vigas postesadas no se
condicen con lo verificado en obra, las medidas correctas son las indicadas en los planos de
Arquitectura.

3. Porlapresente se entregadocumentacién complementaria de la Planilla de Herrerias,
PLANO-2017-14664230-DGIGUB, que corresponde a la ficha H8, pasarela técnica metdlica
especificada y cotizada en item 3.5.2.2 del PET.

4. Por la presente se informa que se hara una ultima visita a obra el dia jueves 29 de
junio alas 11hs, punto de encuentro, Defensa 1220.

5. Se agrega el siguiente textoen elitem 3.4.2. Demolicion de Hormigén

Demolicién de elementos estructurales pre-existentes

Las demoliciones se efectuaran con procedimientos tales que minimicen los riesgos de
producirdafios sobre los elementos estructurales pre-existentes que de acuerdo al proyecto
no sufren modificaciones. En todos los casos quedara por cuenta del contratista la reparacidn
de los dafios que se hubieran ocasionado a cualquiera de dichos elementos remanentes. Los
trabajos se ejecutaran con sumo cuidado y en etapas, evitando dejar sectores en condiciones
precarias de estabilidad.
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Antes de iniciar las tareas de demolicién propiamente dicha, se debera:

a) Contar con ladocumentacidn constructiva correspondiente aprobada porlalnspeccién
de Obra. En dichadocumentacion quedaran inequivocamente determinadas los elementos a
demoler y la secuencia de operaciones necesarias para materializarlo en condiciones de
seguridad estructural aceptables e inocuas paralos elementos estructurales y no estructurales
circundantes.

b) Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores
afectados conlas indicadas enlos planos del proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos
aun aquellas dimensiones que no pueden observarse directamente, tales como el verdadero
espesorde muros, o la eventual existencia de sectores huecos en la mamposteria considerada
como maciza en la documentacion.

c) Relevar cuidadosamente el estado de conservacidn y confirmar la capacidad portante
de loselementos existentes involucrados para resistir las solicitaciones generadas durante la
demolicién

d) Proceder a la reparacion o consolidacién previa de aquellos sectores que
eventualmente lo requieran para soportar las tareas de demolicién, de acuerdo con el
relevamiento efectuado y con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

En el caso de demoliciones de sectores o elementos de hormigdn armado que deban ser
vinculados aposteriori con piezas a hormigonar, las barras de acero existentes no se cortaran
ni doblaran, en la medida de lo posible, para que puedan utilizarse como armaduras de
empalme.

El retiro de escombros se realizara en forma continua, la Inspeccidon de Obra no permitird la
acumulaciéon de material de demolicién en ningun sector de la obra.

Pases vy refuerzos en las losas

En la cotizacién del item 3.4.2. “Demolicién de Hormigdn” se deberan incluir la apertura de
todos los pasesenlosasy tabiques que sean necesarios para la ejecucion de las instalaciones.
Se deben contemplar ademas los refuerzos necesarios en dichos pases a fin de asegurar la
estabilidad y seguridad estructural de todos los elementos nuevos o existentes. Es
responsabilidad de la contratista presentar, previo acualquier demolicién o aperturade pases,
los planos de detalles constructivos y calculos de cada refuerzo para su aprobacidn por la
Inspeccion de Obra.

Se deberd cumplimentarlo indicado en item 3.4.0 GENERALIDADES.

6. Se hacenlas siguientesrectificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas:

En item 3.2.2 Documentacién Ejecutiva Arquitectura:

Dénde dice: “ El Contratistarealizaralalngenieria de Detalle Constructivade todalaObra.”

Deberadecir: “El Contratistarealizaralos planos de Ingenieria de Detalle, fabricacion montaje

y demas documentos técnicos necesarios de todos los elementos constitutivos de la Obra,

incluidoslos planos de encofrados, memoria de calculo, planillas de doblado de hierro, paralas
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Estructuras de H° A° nuevas, asi como detalles de empalmes con estructuras existentesy
planos de detalle, cdmputosy planillasen untodo de acuerdoaloindicadoenel item 3.5.2.0
Generalidades de Estructuras Metélicas, parrafo “Documentacién de Obra”.

En item 3.2.3 Documentacién Ejecutiva Instalaciones:

Donde dice: “Procederd a desarrollarel Proyecto Definitivo de Instalacién Sanitaria,
complementando acabadamente...”

Deberadecir: “Procederd a desarrollarel Proyecto Definitivo de Instalacidn Sanitaria, Eléctrica
de Corrientes fuertesy débiles, Termomecanica e Incendio, complementando
acabadamente...”
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