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1. TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1. Cerco perimetral de obra 

Los cercos de obra a instalarse deben responder, en todos los casos y sin excepciones, 
a las siguientes características: 

Paredes: de fenólico de 3/4" de espesor mínimo. 

Altura: 2.20mts. 

Pintura: ignífuga de color amarillo (referencia Pantone 116C) 

Cebrado y cartelería de precaución: reglamentarios. Se aplicará cebrado pintado o 
vinilo ploteado en dos franjas de 20 cm de altura. La franja superior se ubicará dejando 
una distancia libre de 30 cm. desde filo superior del cerramiento del cerco  y la franja 
inferior, dejando una distancia libre de 30 cm. desde el filo inferior del cerramiento del 
cerco. 

 

Techo: de ser necesario debe contar con uno que cubra perfectamente el perímetro 
del mismo, sin dejar ningún intersticio. 

En ningún caso se admite la perforación de los solados ni de las paredes para la 
colocación del cerco de obra. 



 

 

La cartelería informativa sobre las obras deberá ser requerida a esta Gerencia con 21 
(veintiún) días de antelación al comienzo de las obras. 

Es importante destacar que una vez terminada la obra, el cerco y la cartelería deben 
ser inmediatamente desarmados, quedando el área que ocupaban perfectamente 
limpia y sin huellas de su existencia temporaria. 

1.2. Desconexión de acometidas 

Antes de comenzar a desmontar cada local, se realizará la desconexión de la 
acometida eléctrica existente, así también como las conexiones para datos y telefonía, 
se encintará debidamente para evitar poner en riesgo al personal de la construcción, al 
personal de mantenimiento de estaciones y a los usuarios. 

1.3. Reparación de superficies afectadas al desmontar 

Si al momento de desmontar el local existente se efectuara la rotura accidental de 
algún elemento anexo cercano al mismo, se deberá contemplar su reposición y/o 
reparación.  

1.4. Protecciones y escaleras 

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las normas de 
seguridad (Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y 
Seguridad en la  

Construcción según Resolución Nº 1069/91 - B.O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y Decreto 911/1996) y con la ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo y las 
reglamentaciones municipales vigentes. Las protecciones incluyen a los vehículos, 
materiales almacenados, obras y estructuras ejecutadas. 

Las escaleras serán resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas 
apropiadas (pedadas de 25 cm. y alzadas de 20 cm.), debiéndose fijarlas y no apoyarlas 
donde sea apropiado para evitar su resbalamiento. Se colocarán las cantidades que 
fueren necesarias para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra. 

 

 

 

 



 

 

2. CONFECCIÓN DE PLANOS EJECUTIVOS 

La documentación técnica que integra el contrato tiene carácter de anteproyecto, 
siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista la confección de los planos 
ejecutivos necesarios de la totalidad de la obra. Por lo tanto, ejecutará y entregará 
impresos en papel y en una versión digital, todos los planos de ingeniería de 
construcción y de taller, memoria de cálculo de las estructuras, como así también los 
planos de coordinación de las instalaciones y equipamientos especiales que integran la 
obra, a fin de asegurar su correcta ejecución. 

El Contratista ejecutará y someterá - bajo su absoluta responsabilidad, con prontitud 
razonable y en una secuencia ordenada considerando el lapso de tiempo estipulado, 
todos los planos de construcción y/o de taller necesarios, requeridos por la 
documentación contractual o por la Dirección de Obra por Orden de Servicio.  

La Dirección de Obra revisará y aprobará los planos de construcción y/o taller con la 
mayor prontitud posible y hasta un máximo de cinco (5) días hábiles de su recepción, 
pero solamente en cuanto a la conformidad de éstos con el concepto de diseño del 
proyecto y con la información dada en los documentos contractuales. La aprobación 
por la Dirección de Obra de un ítem separado no indica la aprobación del conjunto 
dentro del cual esté incluido dicho ítem. La aprobación por la Dirección de Obra de los 
planos de construcción y/o taller no releva al Contratista de su responsabilidad por 
cualquier desviación con respecto a los requerimientos de los documentos 
contractuales, salvo que el Contratista haya informado a la Dirección de Obra por 
escrito de tales desviaciones en el momento de la entrega y que la Dirección de Obra 
haya dado su aprobación. Tampoco releva al Contratista de errores u omisiones que 
dichos planos de construcción y/o taller pudieran contener ni de su responsabilidad 
integral como Constructor de la Obra. 

El Contratista no podrá ejecutar tareas de ningún tipo sin contar con la aprobación por 
escrito de la Dirección de Obra de los planos de construcción y/o taller así también 
como las muestres que fueran solicitadas. 

 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. Calidad de los materiales 

Todos los materiales, sistemas, equipos, artefactos y accesorios que se incorporen a la 
obra deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, con sus 
muestras aprobadas previamente aprobadas por la Dirección de Obra antes de su 
acopio en la obra y en todo de acuerdo con los planos, planillas y las especificaciones 
técnicas de cada Sección de este Pliego que corresponda, no admitiéndose cambio 
alguno de material que no esté autorizado por la Dirección de Obra. 



 

 

3.2. Arreglos de las obras mal ejecutadas 

En caso de comprobarse errores, defectos o deterioros en los trabajos a causa de 
negligencia del Contratista, la Dirección de Obra exigirá que esos errores sean 
inmediatamente reparados por el Contratista, sin alterar el Plan de Trabajos. El costo 
de tales trabajos será por cuenta del Contratista y no dará derecho a prorrogas de 
plazo. 

4. LIMPIEZA 

4.1. Limpieza diaria 

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, 
removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la 
ejecución de las obras. No podrán retirarse las protecciones originales de las 
carpinterías hasta la finalización de las tareas contractuales y la ejecución de la 
limpieza final. 

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e 
incrustaciones en pisos. Se barrerán y aspirarán las áreas interiores antes de comenzar 
los trabajos de terminación, para evitar la dispersión de polvo, especialmente durante 
la realización de trabajos de pintura.  

Se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas o plásticas. Es de fundamental importancia impedir en todo momento la 
entrada de elementos que puedan afectar los trabajos en curso. 

Deberán mantenerse libres de escombros, residuos, deshechos, embalajes y basura, 
todas las áreas exteriores de la obra. El Contratista deberá quitar los sobrantes, 
deshechos, desperdicios y basura de zanjas, cañeros y cualquier espacio cerrado, antes 
de proceder al cierre o tapado de dichos espacios. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, 
carpinterías, artefactos, equipos, instalaciones, etc. serán retiradas al efectuar la 
limpieza final. Dichas protecciones están previstas en otras partes de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas y/o deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

4.2. Limpieza final 

Al finalizar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá 
efectuar la limpieza final de la obra de acuerdo con el plazo establecido en el Plan de 
Trabajos aprobado, dejando la obra limpia. 

El Contratista proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios 
para la correcta ejecución de las tareas de limpieza final.  



 

 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos los 
desperdicios y desechos propios y de terceros del lugar de la obra y el entorno de esta. 
Asimismo, procederá al retiro de la totalidad de máquinas, herramientas, andamios, 
escaleras provisorias, protecciones, cercos, carteles, al desarme de las construcciones 
provisorias y al desmonte de los servicios provisorios.  

Se limpiarán las áreas exteriores, barriendo y lavando con agua a presión las áreas con 
solados. Deberá ejecutarse la limpieza y desobstrucción en canaletas, bajadas y 
cañerías de todo tipo. 

El Contratista será responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras 
ejecutadas o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto y/o accesorio, 
por la rotura de vidrios que se produjera durante la realización de los trabajos de 
limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de 
Obra se hubiera incurrido y será responsable de las restituciones y/o reparaciones 
debidas a su exclusivo cargo y costo. 

5. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Una vez en posesión del sitio, el Contratista ejecutará el relevamiento de este. Dicho 
plano será la base a la que ajustará su propia documentación ejecutiva y efectuará, en 
cuanto corresponda, las correcciones y ajustes de la documentación de proyecto. Estas 
correcciones y ajustes deberán ser aprobados por la Dirección de Obra antes de 
comenzar la ejecución de cualquier trabajo. 

Asimismo, la Dirección de Obra ratificará o rectificará los niveles y cotas de los planos 
ejecutivos, mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos particulares de detalles. 

Durante el desarrollo de tareas contractuales, el Contratista realizará todos los 
replanteos necesarios que serán coordinados con las tareas determinadas en cada una 
de las Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y en función del Plan de 
Trabajos. Los replanteos de Instalaciones, de terminaciones, colocación de artefactos y 
accesorios, serán verificados con los planos de detalles y coordinados con los 
replanteos de Instalaciones. Los replanteos de las obras exteriores deberán incluir 
todos los puntos convenientes de nivel y sus pendientes. 

Los replanteos de tabiques interiores podrán ser efectuados con torniquetes de 
alambre, sujetas a la aprobación de la Dirección de Obra. La escuadría de los locales 
será prolijamente verificada con las diagonales de estos. 

6. DEMOLICIONES Y RETIROS 

Se considerarán incluidos en los precios unitarios y globales todos los gastos 
necesarios para la ejecución de los trabajos, como mano de obra, equipos, andamios, 
carga y retiro de escombros, relleno de pozos y canaletas, y demás trabajos que, sin 



 

 

estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios 
para ejecutar las demoliciones y/o retiros de la presente obra. 

El contratista efectuará la demolición de todas las obras indicadas en los planos u otro 
elemento que a juicio de la Dirección de Obra puedan afectar a la construcción, por 
ejemplo: 

- Demolición en muros, tabiques y/o losas. 

- Retiro de carpinterías, artefactos de iluminación, tableros, etc. 

- Demolición de pisos y contrapisos 

- Demolición de cielorrasos 

- Demolición de otros elementos varios (cartelería, etc.) 

Retiro de escombros: El Contratista deberá retirar periódicamente y cuando así lo 
indique la Dirección de Obra todos los escombros y material sobrante que se vaya 
produciendo durante los trabajos especificados en la presente Sección. En casos 
específicos, la Dirección de Obra indicará el destino de materiales a retirar. 

Seguridad en la demolición: El Contratista deberá cumplir con la Resolución 1069/91 
(M.T. y S. S.) y toda otra disposición, norma y/o resoluciones vigentes. Deberá tener 
especial cuidado en el peligro para transeúntes y usuarios del edificio. Todos los 
operarios deberán usar cascos, guantes, zapatos de seguridad y ropa de trabajo 

7. SOLADOS 

Se retirará el solado existente con precaución de no dañar las instalaciones de la 
estación, caños de suministro sanitario. De dañarse alguno de estos elementos, la 
reparación y/o remplazo del mismo se realizará por cuenta de la empresa Contratista y 
a su costo. 

Una vez removido el solado existente, se preparará la superficie para recibir el nuevo 
solado.  

En todos los casos, se deberán presentar en SBASE muestras del material previamente 
a su adquisición y colocación. 

Para detalle de pisos ver planos  los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 

y Particulares de Obras Civiles. 

SC-ERT-AR-A05-A0 – Línea C – Estación Retiro – Sector 5 – Arquitectura – Planos 

de Solados – Hoja 2/3 

SC-ERT-AR-D01-A0– Línea C – Estación Retiro – Sector 5 – Arquitectura – 

DETALLES Y DEFINICION DE SOLADOS 



 

 

8. ESTRUCTURA LOCAL 

8.1. Estructura del local 

Estará conformada por columnas de caño cuadrado de hierro de 100mm x 100mm 
revestidas en aluminio de espesor 2mm y vigas cabriadas perimetrales realizadas con 
caño estructural de hierro 30mm x 30mm en todo su perímetro. 

Todas las piezas serán recubiertas con dos manos de pintura anti óxido. 

 

9. CARPINTERÍAS 

9.1. Carpintería de aluminio  

Los locales se apoyan en una pared de la estación y las carpinterías de los frentes 
restantes será perfilaría de aluminio tubular de 60mm x 100mm de espesor 2,5mm, 
tipo línea Aluar  Frente integral o similar. La terminación será anodizada natural. 

Se proveerán vidrios laminados 5mm float incoloro + PBV 0,38 + 5mm float incoloro. 
Deberán cortarse a medida en fábrica y colocarse con su junta a tope mediante 
sellador de silicona in situ. 

Junto con los vidrios se instalarán puertas blíndex de una o dos hojas, según 
corresponda, con barral manijón de acero inoxidable de altura 300mm, cerradura de 
seguridad superior e inferior, de doble paleta de acero inoxidable. El pívot y la caja de 
piso estarán ocultos. 

Ver Planilla de Carpintería en plano SC-ERT-AR-LC-V1-2. 

 

 

 



 

 

9.2. Cortina de enrollar  

Las cortinas de enrollar a instalar serán de acero galvanizado, de tablillas acorazadas 
planas, micro perforadas. Llevarán burlete de goma en contacto con el piso. 

Se contemplará la instalación de un motor tubular de corte automático, con 
accionamiento eléctrico mediante interruptor ubicado en el interior del local. 

Las guías laterales serán revestidas en plegado de aluminio anodizado natural ídem 
carpinterías para completar la imagen de los locales. 

En los casos donde se indique, la cortina llevará puerta de escape de tablillas, de 1,20 x 
0,50 m, con cerrojo de seguridad y grampas para candado. 

10. TABIQUERÍA  

10.1. Tabiques divisorios 

Los tabiques a utilizar para la división de los locales serán dobles placas cementicias. La 
estructura interior será de perfiles de aluminio y llevará lana de vidrio natural como 
aislación termo-acústica.  

Los tabiques divisores de locales deberán ejecutarse desde el nivel de piso terminado 
hasta el nivel de losa de estación. 

La terminación de los tabiques se realizará con una mano de enduído completo y tres 
manos de látex color blanco, terminación mate Loxon Z10 o similar. 

Los zócalos interiores serán de MDF prepintados color blanco terminación mate, de 
altura 10 cm y espesor 2 cm. Se colocará silicona transparente para sellar la junta entre 
el zócalo y el piso. 

Como resolución de la junta entre nuevos tabiques y muros existentes o estructura de 
carpinterías, se realizará una buña con perfil Z para mayor calidad en la terminación. 

 



 

 

10.2.  Cerramiento de placa cementicia sobre cenefa de locales 

Sobre la cenefa de los locales comerciales y hasta el nivel de losa de estación se 
realizará un cerramiento perimetral de placa cementicia, cuya estructura interior será 
de perfiles de aluminio.  

Se colocarán rejillas de ventilación ubicadas según los planos en cada caso, para 
permitir la salida del aire generado por los extractores. Las rejillas serán de aluminio 
prepintado con pintura en polvo electroestática, color blanco, terminación mate y 
tendrán una medida en vista de 80x20 cm (base x altura). Los marcos de todas las 
rejillas tendrán un ancho de 3 cm. y sus aletas serán fijas. 

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

11.1. Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento de los conductores, cañerías, llaves térmicas y disyuntores 
de la instalación, se deberá contemplar los recaudos en el Pliego de especificaciones 
Técnicas General de esta licitación, llamado 0006 - IF-2018-20140698-SBASE . 

 Deberá contemplarse al menos: 

 Un circuito para iluminación general 

 Un circuito dedicado para iluminación de cenefa 

 Un circuito para extractores 

 Un circuito para tomas generales 

 Un circuito para tomas especiales (motor de cortina de enrollar) 
 

Si el local cuenta actualmente con alarma, teléfono y/o datos, deberán conservarse los 
equipos y cables en una caja de pase, de manera prolija y bien señalizada a fin de 
permitir que sean reinstalados a posteriori. 

 

 

11.2. Tableros 

Los tableros interiores de los locales serán de PVC de color blanco, modulares, con 
puerta transparente, tonalizada color negro. 

Su dimensión será definida de acuerdo al Pliego de especificaciones Técnicas General 
de esta licitación, llamado 0006 - IF-2018-20140698-SBASE . 

 

 



 

 

11.3. Artefactos de iluminación general 

La iluminación general de los locales se realizará con luminarias tipo panel LED de 
embutir, 63x63 de aluminio tipo Lumenac - 45w Color-4000k IP 40 o similar. 

 Cuerpo: extrusión de aluminio 

 Reflector: policarbonato  

 Equipo: driver externo 

 

Ver planos de cielorrasos  

 

 

 

 

 

11.4. Artefactos de iluminación puntual 

La iluminación puntual se realizará con artefactos del 
tipo orientable Led de embutir, Tipo IBA 627 Lámpara 
LED IP 20- 13W Temp. Color 4500k. 

 Cuerpo: extrusión de aluminio 

 Reflector: anodizado, giro 360°  

 Equipo: driver externo 

 

Ver planos de cielorrasos  

 

 

 

11.5. Iluminación de cenefa 

La cenefa llevará en el interior tubos Led bajo 
consumo tipo LED ESSENTIAL T5 MAINS  de la 
marca Phillips o similar de 16W de potencia y 
3000 K de temperatura color.  Se colocarán dos 
líneas de tubos en paralelo para lograr una 
uniformidad en la iluminación de esta. 

 Ver Detalle N° 1 

 

 

 

 



 

 

12. CIELORRASO 

El cielorraso será de placas desmontable, antihumedad e ignifugas de 610x610 del tipo 
HORPAC línea Cosmos o similar. 

En todos los casos, será instalado permitiendo una distancia libre entre nivel de piso 
terminado y plano inferior de cielorraso de 2.10m, salvo que se indique lo contrario.  

Ver plano de cielorrasos  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

13. PINTURA 

Se contemplarán trabajos de pintura para los nuevos tabiques instalados y para 
terminación de todas las superficies de columnas, techos y paredes preexistentes de la 
estación que queden dentro de los locales. 

Se utilizará látex color blanco, terminación mate para los tabiques de placa cementicia 
o muros de mampostería u hormigón y esmalte sintético color blanco, terminación 
mate, para otras superficies. 

14. PLOTEOS E INDICADORES DE LOCALES 

14.1. Cenefa perimetral 

La cenefa perimetral estará compuesta por un plegado de chapa de espesor 1,6 mm, 
en forma de “U”, con un alma de 290 mm y a las de 100 mm.  

La estructura de la marquesina se fijará a la cabriada perimetral que hace a la 
estructura del local utilizando varillas roscadas. 

En las alas del perfil “U” se fijarán perfiles tipo “L”, mediante tornillos, para permitir su 
remoción, que funcionarán como guías para la colocación de una placa de 300 mm de 
altura, de acrílico transparente esp. 6mm, apto para back light. 

Detalle N° 1 de cenefa:  

 

 



 

 

14.2. Identificador de local 

Los identificadores de locales se componen de dos piezas de acrílico termo formado, 
encastrables, de color blanco, de 30 x 30 cm, según modelo provisto por SBASE. 

Los cantos de las piezas se cubren con un anillo de aluminio, a modo de terminación. 
Este anillo está confirmado con dos pestañas que permiten su fijación a la estructura 
de la cenefa de cada local. 

Las piezas de acrílico se cubrirán con vinilo ploteado, según originales provistos por 
SBASE. El vinilo debe pleno autoadhesivo de primera marca - 3M, Oracal o Avery – del 
color de la línea que corresponda. La leyenda y gráficos de cada uno se realizarán en 
vinilo de corte. Cada identificador contará con sistema de iluminación LED interior, con 
transformador incluido. 

El identificador se conectará en la alimentación de back light de la marquesina, 
preexistente en cada local.  
 
Detalle N° 2 Identificador de local: 
 

 
 
 
 



 

 

Imágenes de identificadores ya colocados 

 

 

 

 


