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1. TRABAIJOS PRELIMINARES
1.1. Cerco perimetral de obra

Los cercos de obra a instalarse deben responder, en todos los casos y sin excepciones,
a las siguientes caracteristicas:

Paredes: de fendlico de 3/4" de espesor minimo.
Altura: 2.20mts.
Pintura: ignifuga de color amarillo (referencia Pantone 116C)

Cebrado y carteleria _de precaucion: reglamentarios. Se aplicard cebrado pintado o
vinilo ploteado en dos franjas de 20 cm de altura. La franja superior se ubicard dejando
una distancia libre de 30 cm. desde filo superior del cerramiento del cerco y la franja
inferior, dejando una distancia libre de 30 cm. desde el filo inferior del cerramiento del
cerco.

Disculpa “Subte-
las molestias. | o s
El Subte mejora para vos. o

ESTAS VOS

Techo: de ser necesario debe contar con uno que cubra perfectamente el perimetro
del mismo, sin dejar ningun intersticio.

En ningln caso se admite la perforacion de los solados ni de las paredes para la
colocacién del cerco de obra.
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La carteleria informativa sobre las obras deberd ser requerida a esta Gerencia con 21
(veintiun) dias de antelacion al comienzo de las obras.

Es importante destacar que una vez terminada la obra, el cerco y la carteleria deben
ser inmediatamente desarmados, quedando el drea que ocupaban perfectamente
limpia y sin huellas de su existencia temporaria.

1.2. Desconexion de acometidas

Antes de comenzar a desmontar cada local, se realizard la desconexién de la
acometida eléctrica existente, asi también como las conexiones para datos y telefonia,
se encintara debidamente para evitar poner en riesgo al personal de la construccion, al
personal de mantenimiento de estaciones y a los usuarios.

1.3. Reparacion de superficies afectadas al desmontar

Si al momento de desmontar el local existente se efectuara la rotura accidental de
algun elemento anexo cercano al mismo, se deberd contemplar su reposicion y/o
reparacion.

1.4. Protecciones y escaleras

El Contratista debera efectuar las protecciones determinadas por las normas de
seguridad (Ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y
Seguridad en la

Construccidn segun Resolucion N2 1069/91 - B.0O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y Decreto 911/1996) y con la ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo y las
reglamentaciones municipales vigentes. Las protecciones incluyen a los vehiculos,
materiales almacenados, obras y estructuras ejecutadas.

Las escaleras seran resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas
apropiadas (pedadas de 25 cm. y alzadas de 20 cm.), debiéndose fijarlas y no apoyarlas
donde sea apropiado para evitar su resbalamiento. Se colocaran las cantidades que
fueren necesarias para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra.
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2. CONFECCION DE PLANOS EJECUTIVOS

La documentacion técnica que integra el contrato tiene caracter de anteproyecto,
siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista la confeccion de los planos
ejecutivos necesarios de la totalidad de la obra. Por lo tanto, ejecutara y entregara
impresos en papel y en una versidon digital, todos los planos de ingenieria de
construccion y de taller, memoria de cdlculo de las estructuras, como asi también los
planos de coordinacion de las instalaciones y equipamientos especiales que integran la
obra, a fin de asegurar su correcta ejecucién.

El Contratista ejecutara y sometera - bajo su absoluta responsabilidad, con prontitud
razonable y en una secuencia ordenada considerando el lapso de tiempo estipulado,
todos los planos de construccion y/o de taller necesarios, requeridos por la
documentacidn contractual o por la Direccion de Obra por Orden de Servicio.

La Direccién de Obra revisara y aprobara los planos de construccién y/o taller con la
mayor prontitud posible y hasta un maximo de cinco (5) dias hdabiles de su recepcion,
pero solamente en cuanto a la conformidad de éstos con el concepto de disefio del
proyecto y con la informacion dada en los documentos contractuales. La aprobacion
por la Direccion de Obra de un item separado no indica la aprobacion del conjunto
dentro del cual esté incluido dicho item. La aprobacidn por la Direccion de Obra de los
planos de construccion y/o taller no releva al Contratista de su responsabilidad por
cualquier desviacion con respecto a los requerimientos de los documentos
contractuales, salvo que el Contratista haya informado a la Direccién de Obra por
escrito de tales desviaciones en el momento de la entrega y que la Direccién de Obra
haya dado su aprobacion. Tampoco releva al Contratista de errores u omisiones que
dichos planos de construccidon y/o taller pudieran contener ni de su responsabilidad
integral como Constructor de la Obra.

El Contratista no podra ejecutar tareas de ningun tipo sin contar con la aprobacién por
escrito de la Direccidon de Obra de los planos de construccidn y/o taller asi también
como las muestres que fueran solicitadas.

3. CONTROL DE CALIDAD
3.1. Calidad de los materiales

Todos los materiales, sistemas, equipos, artefactos y accesorios que se incorporen a la
obra deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, con sus
muestras aprobadas previamente aprobadas por la Direccion de Obra antes de su
acopio en la obra y en todo de acuerdo con los planos, planillas y las especificaciones
técnicas de cada Seccion de este Pliego que corresponda, no admitiéndose cambio
alguno de material que no esté autorizado por la Direccidn de Obra.
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3.2. Arreglos de las obras mal ejecutadas

En caso de comprobarse errores, defectos o deterioros en los trabajos a causa de
negligencia del Contratista, la Direccion de Obra exigird que esos errores sean
inmediatamente reparados por el Contratista, sin alterar el Plan de Trabajos. El costo
de tales trabajos sera por cuenta del Contratista y no dara derecho a prorrogas de
plazo.

4. LIMPIEZA
4.1. Limpieza diaria

Se deberd tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacidn excedente y los residuos provenientes de la
ejecucion de las obras. No podrdn retirarse las protecciones originales de las
carpinterias hasta la finalizacién de las tareas contractuales y la ejecucidon de la
limpieza final.

Asimismo, se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en pisos. Se barreran y aspiraran las dreas interiores antes de comenzar
los trabajos de terminacién, para evitar la dispersion de polvo, especialmente durante
la realizacion de trabajos de pintura.

Se deberd evitar la posibilidad de obstruccion en los desagiies, colocando mallas
metalicas o plasticas. Es de fundamental importancia impedir en todo momento la
entrada de elementos que puedan afectar los trabajos en curso.

Deberan mantenerse libres de escombros, residuos, deshechos, embalajes y basura,
todas las dreas exteriores de la obra. El Contratista deberd quitar los sobrantes,
deshechos, desperdicios y basura de zanjas, cafieros y cualquier espacio cerrado, antes
de proceder al cierre o tapado de dichos espacios.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafos en pisos, escaleras,
carpinterias, artefactos, equipos, instalaciones, etc. serdn retiradas al efectuar la
limpieza final. Dichas protecciones estan previstas en otras partes de este Pliego de
Especificaciones Técnicas y/o deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra.

4.2. Limpieza final

Al finalizar los trabajos y antes de la Recepcidn Provisoria, el Contratista debera
efectuar la limpieza final de la obra de acuerdo con el plazo establecido en el Plan de
Trabajos aprobado, dejando la obra limpia.

El Contratista proveera las herramientas y materiales que se consideren necesarios
para la correcta ejecucion de las tareas de limpieza final.
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Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirard todos los
desperdicios y desechos propios y de terceros del lugar de la obra y el entorno de esta.
Asimismo, procederd al retiro de la totalidad de maquinas, herramientas, andamios,
escaleras provisorias, protecciones, cercos, carteles, al desarme de las construcciones
provisorias y al desmonte de los servicios provisorios.

Se limpiaran las areas exteriores, barriendo y lavando con agua a presion las dreas con
solados. Deberd ejecutarse la limpieza y desobstruccion en canaletas, bajadas y
cafierias de todo tipo.

El Contratista sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras
ejecutadas o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto y/o accesorio,
por la rotura de vidrios que se produjera durante la realizacidon de los trabajos de
limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Direccion de
Obra se hubiera incurrido y serd responsable de las restituciones y/o reparaciones
debidas a su exclusivo cargo y costo.

5. REPLANTEO DE LAS OBRAS

Una vez en posesion del sitio, el Contratista ejecutard el relevamiento de este. Dicho
plano serd la base a la que ajustard su propia documentacioén ejecutiva y efectuara, en
cuanto corresponda, las correcciones y ajustes de la documentacién de proyecto. Estas
correcciones y ajustes deberan ser aprobados por la Direccién de Obra antes de
comenzar la ejecucion de cualquier trabajo.

Asimismo, la Direccién de Obra ratificara o rectificara los niveles y cotas de los planos
ejecutivos, mediante Ordenes de Servicio o nuevos planos particulares de detalles.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, el Contratista realizara todos los
replanteos necesarios que seran coordinados con las tareas determinadas en cada una
de las Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y en funcion del Plan de
Trabajos. Los replanteos de Instalaciones, de terminaciones, colocacién de artefactos y
accesorios, seran verificados con los planos de detalles y coordinados con los
replanteos de Instalaciones. Los replanteos de las obras exteriores deberan incluir
todos los puntos convenientes de nivel y sus pendientes.

Los replanteos de tabiques interiores podran ser efectuados con torniquetes de
alambre, sujetas a la aprobacién de la Direccidon de Obra. La escuadria de los locales
serd prolijamente verificada con las diagonales de estos.

6. DEMOLICIONES Y RETIROS

Se considerardn incluidos en los precios unitarios y globales todos los gastos
necesarios para la ejecucion de los trabajos, como mano de obra, equipos, andamios,
carga y retiro de escombros, relleno de pozos y canaletas, y demas trabajos que, sin
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estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios
para ejecutar las demoliciones y/o retiros de la presente obra.

El contratista efectuara la demolicién de todas las obras indicadas en los planos u otro
elemento que a juicio de la Direcciéon de Obra puedan afectar a la construccién, por
ejemplo:

- Demolicién en muros, tabiques y/o losas.

- Retiro de carpinterias, artefactos de iluminacidn, tableros, etc.

- Demolicion de pisos y contrapisos

- Demolicién de cielorrasos

- Demolicion de otros elementos varios (carteleria, etc.)
Retiro de escombros: El Contratista debera retirar periddicamente y cuando asi lo
indique la Direccién de Obra todos los escombros y material sobrante que se vaya

produciendo durante los trabajos especificados en la presente Seccidon. En casos
especificos, la Direccién de Obra indicard el destino de materiales a retirar.

Seguridad en la demolicion: El Contratista debera cumplir con la Resolucion 1069/91
(M.T. y S. S.) y toda otra disposicién, norma y/o resoluciones vigentes. Deberd tener
especial cuidado en el peligro para transelntes y usuarios del edificio. Todos los
operarios deberdn usar cascos, guantes, zapatos de seguridad y ropa de trabajo

7. SOLADOS

Se retirard el solado existente con precauciéon de no danar las instalaciones de la
estacion, canos de suministro sanitario. De dafiarse alguno de estos elementos, la
reparacion y/o remplazo del mismo se realizara por cuenta de la empresa Contratista y
a su costo.

Una vez removido el solado existente, se preparard la superficie para recibir el nuevo
solado.

En todos los casos, se deberdn presentar en SBASE muestras del material previamente
a su adquisicién y colocacion.

Para detalle de pisos ver planos los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares de Obras Civiles.

SC-ERT-AR-A05-A0 - Linea C - Estacion Retiro - Sector 5 - Arquitectura - Planos
de Solados - Hoja 2/3

SC-ERT-AR-D01-A0- Linea C - Estacion Retiro - Sector 5 - Arquitectura -
DETALLES Y DEFINICION DE SOLADOS
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8. ESTRUCTURA LOCAL
8.1. Estructura del local

Estard conformada por columnas de cafio cuadrado de hierro de 100mm x 100mm
revestidas en aluminio de espesor 2mm vy vigas cabriadas perimetrales realizadas con
cafio estructural de hierro 30mm x 30mm en todo su perimetro.

Todas las piezas serdn recubiertas con dos manos de pintura anti éxido.

9. CARPINTERIAS
9.1. Carpinteria de aluminio

Los locales se apoyan en una pared de la estacion y las carpinterias de los frentes
restantes sera perfilaria de aluminio tubular de 60mm x 100mm de espesor 2,5mm,
tipo linea Aluar Frente integral o similar. La terminacidn sera anodizada natural.

Se proveeran vidrios laminados 5mm float incoloro + PBV 0,38 + 5mm float incoloro.
Deberdn cortarse a medida en fabrica y colocarse con su junta a tope mediante
sellador de silicona in situ.

Junto con los vidrios se instalardn puertas blindex de una o dos hojas, segln
corresponda, con barral manijon de acero inoxidable de altura 300mm, cerradura de
seguridad superior e inferior, de doble paleta de acero inoxidable. El pivot y la caja de
piso estaran ocultos.

Ver Planilla de Carpinteria en plano SC-ERT-AR-LC-V1-2.

Encuentro de columna con carpinteria

Perfil de Frente
D integral transversal

Perfil
— Estruct |
:IDlEH structura

Perfil de Frente
integral longitudinal
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9.2. Cortina de enrollar

Las cortinas de enrollar a instalar serdn de acero galvanizado, de tablillas acorazadas
planas, micro perforadas. Llevaran burlete de goma en contacto con el piso.

Se contemplara la instalacion de un motor tubular de corte automatico, con
accionamiento eléctrico mediante interruptor ubicado en el interior del local.

Las guias laterales seran revestidas en plegado de aluminio anodizado natural idem
carpinterias para completar la imagen de los locales.

En los casos donde se indique, la cortina llevara puerta de escape de tablillas, de 1,20 x
0,50 m, con cerrojo de seguridad y grampas para candado.

10. TABIQUERIA
10.1. Tabiques divisorios

Los tabiques a utilizar para la divisidn de los locales serdn dobles placas cementicias. La
estructura interior sera de perfiles de aluminio y llevara lana de vidrio natural como
aislacion termo-acustica.

Los tabiques divisores de locales deberan ejecutarse desde el nivel de piso terminado
hasta el nivel de losa de estacion.

La terminacion de los tabiques se realizard con una mano de enduido completo y tres
manos de latex color blanco, terminacién mate Loxon Z10 o similar.

Los zécalos interiores seran de MDF prepintados color blanco terminacion mate, de
altura 10 cm y espesor 2 cm. Se colocara silicona transparente para sellar la junta entre
el zdcalo y el piso.

Como resolucién de la junta entre nuevos tabiques y muros existentes o estructura de
carpinterias, se realizara una bufia con perfil Z para mayor calidad en la terminacion.

Detalle encuentro con mamposteria. Junta de trabajo con perfil Buna Z.

Buna Z *
BufaZ* Montante Tornille T2

F— Banda material
-'}é-.r &, elastico Iy

\ Fijacion pocmoee

Montante Material Aislante Placa Durlock® 4D

DETALLE
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10.2. Cerramiento de placa cementicia sobre cenefa de locales

Sobre la cenefa de los locales comerciales y hasta el nivel de losa de estacidon se
realizard un cerramiento perimetral de placa cementicia, cuya estructura interior sera
de perfiles de aluminio.

Se colocaran rejillas de ventilacién ubicadas segun los planos en cada caso, para
permitir la salida del aire generado por los extractores. Las rejillas serdan de aluminio
prepintado con pintura en polvo electroestdtica, color blanco, terminacién mate vy
tendran una medida en vista de 80x20 cm (base x altura). Los marcos de todas las
rejillas tendran un ancho de 3 cm. y sus aletas serdn fijas.

11. INSTALACION ELECTRICA
11.1. Dimensionamiento

Para el dimensionamiento de los conductores, cafierias, llaves térmicas y disyuntores
de la instalacion, se deberd contemplar los recaudos en el Pliego de especificaciones
Técnicas General de esta licitacion, llamado 0006 - IF-2018-20140698-SBASE .

Debera contemplarse al menos:

e Un circuito para iluminacion general

e Un circuito dedicado para iluminacion de cenefa

e Un circuito para extractores

e Un circuito para tomas generales

e Un circuito para tomas especiales (motor de cortina de enrollar)

Si el local cuenta actualmente con alarma, teléfono y/o datos, deberan conservarse los
equipos y cables en una caja de pase, de manera prolija y bien sefalizada a fin de
permitir que sean reinstalados a posteriori.

11.2. Tableros

Los tableros interiores de los locales seran de PVC de color blanco, modulares, con
puerta transparente, tonalizada color negro.

Su dimension sera definida de acuerdo al Pliego de especificaciones Técnicas General
de esta licitacion, llamado 0006 - IF-2018-20140698-SBASE .
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11.3. Artefactos de iluminacion general

La iluminacion general de los locales se realizard con luminarias tipo panel LED de
embutir, 63x63 de aluminio tipo Lumenac - 45w Color-4000k IP 40 o similar.

e  Cuerpo: extrusion de aluminio
e Reflector: policarbonato

e Equipo: driver externo

Ver planos de cielorrasos

11.4. Artefactos de iluminacién puntual

La iluminacion puntual se realizara con artefactos del
tipo orientable Led de embutir, Tipo IBA 627 Lampara
LED IP 20- 13W Temp. Color 4500k.

e  Cuerpo: extrusion de aluminio
e Reflector: anodizado, giro 360°

e Equipo: driver externo

Ver planos de cielorrasos

11.5. lluminacion de cenefa

La cenefa llevard en el interior tubos Led bajo
consumo tipo LED ESSENTIAL T5 MAINS de la
marca Phillips o similar de 16W de potencia y
3000 K de temperatura color. Se colocaran dos
lineas de tubos en paralelo para lograr una
uniformidad en la iluminacién de esta.

Ver Detalle N° 1

=
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12. CIELORRASO
El cielorraso sera de placas desmontable, antihumedad e ignifugas de 610x610 del tipo
HORPAC linea Cosmos o similar.

En todos los casos, sera instalado permitiendo una distancia libre entre nivel de piso
terminado y plano inferior de cielorraso de 2.10m, salvo que se indique lo contrario.

Ver plano de cielorrasos

@ Hilo tensado
(alineando ¢l primer
matrizado de

los largueres)

Tarugo plasticoy
torrillo cincado

TRABAPP

® LARGUERD
® ACOPLE DE
® TRABA " TRAVESAROS

/‘.'ELA: [alamire galv.
1 o cada 122 mts)

’,
y
VELARIGIDA @
chapa zincada plegada )
~

Acople de travesanos

Acople de largueros

~
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13. PINTURA

Se contemplardn trabajos de pintura para los nuevos tabiques instalados y para
terminacion de todas las superficies de columnas, techos y paredes preexistentes de la
estacion que queden dentro de los locales.

Se utilizara latex color blanco, terminacion mate para los tabiques de placa cementicia
o muros de mamposteria u hormigdn y esmalte sintético color blanco, terminacién
mate, para otras superficies.

14. PLOTEOS E INDICADORES DE LOCALES
14.1. Cenefa perimetral

La cenefa perimetral estard compuesta por un plegado de chapa de espesor 1,6 mm,
en forma de “U”, con un alma de 290 mm y a las de 100 mm.

La estructura de la marquesina se fijarda a la cabriada perimetral que hace a la
estructura del local utilizando varillas roscadas.

En las alas del perfil “U” se fijaran perfiles tipo “L”, mediante tornillos, para permitir su
remocién, que funcionardn como guias para la colocacién de una placa de 300 mm de
altura, de acrilico transparente esp. 6mm, apto para back light.

Detalle N° 1 de cenefa:

MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIC

20

TUBO LED — TEMPERATURA COLOR
3000°K SOLAPADOS PARA LUZ
CONTINUA

ACRILICO TRANSPARENTE ESP.: 6MM

PLAOTEO VINILICO APLICADO EN CARA
EXTERICR — ORIGINAL PROVISTO POR
SBASE

2| <=
SIS
LOUYER INTERIOR i
FIJACION DE ACRILICC — SILICONA
NEUTRA
ZSTRUCTURA DE CHAPA PLEGADA +
JINTURA A SOPLETE COLOR NEGRO
ERMINACION MATE. ™

20
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~Subte_

Buenos Aires Ciudad

Los identificadores de locales se componen de dos piezas de acrilico termo formado,

encastrables, de color blanco, de 30 x 30 cm, segin modelo provisto por SBASE.

Los cantos de las piezas se cubren con un anillo de aluminio, a modo de terminacion.
Este anillo estd confirmado con dos pestafias que permiten su fijacion a la estructura

de la cenefa de cada local.

Las piezas de acrilico se cubrirdn con vinilo ploteado, segin originales provistos por
SBASE. El vinilo debe pleno autoadhesivo de primera marca - 3M, Oracal o Avery — del
color de la linea que corresponda. La leyenda y graficos de cada uno se realizardn en
vinilo de corte. Cada identificador contara con sistema de iluminacion LED interior, con

transformador incluido.

El identificador se conectara en la alimentacion de back light de la marquesina,

preexistente en cada local.

Detalle N° 2 Identificador de local:

CONTINUACICN DE REVESTIMIENTC
DE ALUMINIO CEPILLADO
ATORNILLADG A ESTARUCTURA

DE CUBIERTA

ILUMINACION LED CON
TRANSFORMADOR
CONECTADG A INSTALACION
DE CENEFA

ESTRUCTURA METALICA
DE SOPORTE PARA ACRILICO

ACRILICO TERMOFORMADO e=3MM
CON PLOTEQ VINILICG
DISERO PROVISTO POR SBASE

REVESTIMIENTO EN
ALUMINIC CEPILLADO

CONTINUACION DE REVESTIMIENTC
DE ALUMINIO CEPILLADO
ATORNILLADO A ESTARUCTURA

0¢"

50

DE_CUBIERTA
ILUMINACION LED CON ™0 E 9
TRANSFORMADOR " :
CONECTADG A INSTALACION

DE CENEFA ,I O 1 O
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Imagenes de identificadores ya colocados




