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CIRCULAR N° 3 – CON CONSULTA 
 

Licitación Pública N° 442/2014/ MGEYA EXP 26392/2014 
Remodelación Sala 32 Pediatría en el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Muñiz". 

 
 
Consulta N° 1 

Desde la aprobación de proyecto ejecutivo por parte de la repartición, se iniciaran los 
Trámites de Certificado de Aptitud Ambiental, ante APH y la DGROC. 

Para el inicio de las obras ¿Se deberá tener la aprobación de estos organismos? 
Respuesta N° 1 

Con respecto a Certificado de Aptitud Ambiental, no es necesaria su tramitación dado 
que la obra objeto de la presente licitación no involucra ampliación de la superficie 
existente ni cambio de uso. 

En relación al resto de tramitaciones la Contratista deberá gestionar ante otros 
Organismos oficiales y /o empresas prestatarias de servicio, en un todo conforme a las 
normativas vigentes las aprobaciones que correspondan, una vez iniciada la obra. 

Consulta N° 2 

Se solicita se informe cuanto es el desplome de los muros exteriores en el sector 
internación, para poder prever la correcta cotización de los apuntalamientos. 
Respuesta N° 2 

El oferente deberá tener en cuenta lo observado durante la visita a obra para cotizar 
los trabajos correspondientes. 

Consulta N° 3 

Se solicita se informe acerca de la Estructura del área de Apoyo y Servicios (PB, 1er 
P.y Azotea) ya que para demoler la losa de bovedilla de planta baja es posible que se 
afecte la sustentabilidad de la estructura y mamposterías superiores. Esto se solicita a 
fin de cotizar correctamente la demolición, los apuntalamientos, y la estructura 
definitiva. 
Respuesta N° 3 

El sector comprendido por escalera, área de apoyos y servicios (PB, 1er Piso, Azotea) 
tiene una estructura independiente al resto del edificio, siendo una remodelación 
posterior al edificio original. El oferente deberá contemplar dentro de su presupuesto, 
la realización de cateos en coincidencia con el área de apoyo que sustenta la escalera 
y apoyos del 1er piso, verificando el sistema estructural. Posteriormente, se realizará 
la demolición teniendo en cuenta lo verificado, realizando los apuntalamientos que 
sean necesarios acordados con la inspección de obra, de manera de no afectar la 
sustentabilidad de la estructura y de las mamposterías. 

Consulta N° 4 
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Teniendo en cuenta que los pabellones existentes del Htal. y mellizos de este, tienen 
losas planas superiores de bovedilla con estructura de madera, se solicita se confirme 
si esta situación se repite en Sala 32. 
Respuesta N° 4 

Se deberá tener en cuenta para la cotización lo expresado en el ítem 3.5.3 NUEVO 
TECHADO SOBRE BOVEDILLA EXISTENTE, cuyos trabajos son independientes del 
tipo de materialización de la bovedilla. 

Consulta N° 5 

Se solicita ampliar la información de la estructura existente del techo a 4 aguas y su 
respectivo cielorraso, tanto en el tipo de materiales, como en dimensiones, ya que el 
pliego carece de esa información, y en la visita de obra no se ha podido acceder a 
visualizar la misma. El objetivo es cuantificar y cotizar correctamente las tareas de 
demolición y desmonte. 
Respuesta N° 5 

La estructura de la cubierta es de cabriadas y correas de madera con techo de tejas 
según el siguiente esquema: 

 

 
 
Consulta N° 6 

Teniendo en cuenta que el Plano 11-IE-04 cañeros existentes, ubican los tableros de 
acometidas y borneras en la ochava del pabellón y se detectó en la visita a obra que 
están en otra posición que interfiere con la nueva puerta de emergencia, se solicita 
informen en que forma debemos cotizar el traslado de dichos tableros ya que en el 
ítem 2.3.7 del P.C.P. expresa: " que el oferente no deberá modificar la descripción de 
los trabajos, unidades ni cantidades respectivas, señaladas en la Planilla de Cómputo 
y Presupuesto obrante en la presente documentación licitatoria. 
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Respuesta N° 6 

Los tableros se reubicarán en la ochava y se deberá incluir la cotización de su traslado 
en el punto 3.22.1 del cómputo y presupuesto. 

Con respecto al ítem 2.3.7 del PCP se deberá tener en cuenta el 1er párrafo  
“El oferente entregará conforme lo requerido, su propio cómputo y presupuesto a 
los efectos de evaluar correctamente sus costos y poder presupuestar el precio final 
de la obra, conforme las pautas establecidas en el Art. 9° de la Ley N" 2809 Y su 
Decreto Reglamentario N° 1312/GCBAl08.” 

Este párrafo se complementa con las notas al pie de la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto: 

“NOTA Nº 1:La presente planilla de Cómputo y Presupuesto se adjunta al solo efecto 
de facilitar la elaboración de la oferta y el análisis de precios. 

NOTA Nº 2: El oferente deberá verificar la magnitud de los trabajos en el lugar de las 
obras conforme a los documentos de la licitación. 

Con respecto a la Nota N°3 donde dice: 

“NOTA Nº 3 Las cantidades del presente presupuesto son solo "indicativas" por lo que 
el adjudicatario deberá computar y verificar dichas cantidades en el lugar de las obras 
en su confección de Proyecto ejecutivo conforme a los documentos de la licitación.” 

Debe decir: 

“NOTA Nº 3 Las cantidades del presente presupuesto son solo "indicativas" por lo que 
el oferente deberá computar y verificar dichas cantidades en el lugar de las obras 
conforme a los documentos de la licitación.” 
Consulta N° 7 

Esta consulta se hace extensiva para cualquier diferencia detectada respecto de la 
planilla de cómputo y presupuesto, con la documentación de pliego como por Ej. La no 
inclusión del Ítem 3.8.3 Yeso proyectado o cualquier otra tarea necesaria para llevar a 
cabo la obra. 
Respuesta N° 7 
Se deberá tener en cuenta la respuesta de la pregunta N°6 respecto al ítem 2.3.7 del 
PCP. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Ítem 
3.8.3 Yeso proyectado, deberá ser incluído en la planilla de cómputo y presupuesto, 
resultando de esta manera el ítem 3.8.4  Recuperación de fachada existente.  

Consulta N° 8 

En la documentación de Instalación Sanitaria, se incluye la ejecución de 2 B.R. (Bocas 
de Registro), las mismas deberán coincidir con la red troncal existente. Se solicita 
informen su ubicación y profundidad. 
Respuesta N° 8 

La ubicación y profundidad de las bocas de registro surgirá del estudio de la 
infraestructura del lugar por parte del adjudicatario. 
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El adjudicatario deberá confeccionar oportunamente el plano ejecutivo con las 
profundidades de las bocas de registro, cámaras de inspección y cañerías que 
surgirán del relevamiento del lugar una vez adjudicada la obra. 

Consulta N° 9 

Se solicita se amplié la información del Tanque para Equipo de Presurización (ítem 
3.20.2), como por ejemplo la capacidad y/o volumen. 
Respuesta N° 9 

El tanque es de 18 lts, debiendo verificar las especificaciones descriptas en la 
documentación para el equipo de presurización. 

Consulta N° 10 

En el plano 08_Instalación Ter., se ubican en PB dos unidades manejadoras de aire 
(UMA), en el sector Núcleo de Servicios. 

En el corte C-C del plano 09_ Cortes Grales y Detalles, la losa está a entre 3,0 y 
3,20m del NPT. En el local PB-04, la altura del cielorraso es de 2,40 m y en el local 
PB-05, la altura del cielorraso es de 3.00 m; por lo que se deduce claramente que no 
hay espacio para estos equipos. 

Idéntica situación se repite en los locales del 1° piso P-104 y P1-107, con otras dos 
Unidades Manejadoras de Aire (UMA) 

Se solicita se modifique el Anteproyecto de Instalación Termomecánica, ya que la 
reubicación de estos equipos, a propio criterio de los oferentes, implica un cambio 
sustancial en el recorrido de las tuberías y cañerías. 
Respuesta N° 10 

Dependiendo de las marcas y modelos seleccionados, las alturas de los equipos 
pueden variar entre 30 y 38 cm. En el local PB-04, no hay inconveniente para colocarlo 
(60 cm. entre cielorraso y losa), y en el resto de los locales se podrá bajar los 
cielorrasos para colocar los equipos hasta un mínimo de altura de cielorraso de 2.40 
mt. en local PB-05 de Planta Baja (losa a 3.00 mt.), con lo que nos quedaría  60 cm. y 
mínimo 2.60 mts. en locales P-104 y P-105 de 1º piso (losa a 3.20 mt.), con lo que 
también nos quedaría 60 cm. 

Consulta N° 11 

Trabajos preliminares: en el Pliego PET, ITEM 3.1.5.2: “Planos y documentación para 
tramitaciones (página18): 

 

“La confección de los planos de edificación, la presentación y gestión de todos los 
trámites, que en cumplimiento del  artículo 2.1.2.7. del Código de la Edificación, sean 
solicitados, estarán a cargo del Contratista previa presentación para su visado por la 
DGRFisS. 

(..)Una vez realizado el visado del comitente, el contratista realizará las presentaciones 
que  correspondieran ante los organismos competentes del GCBA”. 

Se entiende que las presentaciones Municipales, serán a cargo del contratista. ¿los 
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permisos municipales, como el permiso de edificación, es también a cargo del 
Contratista.? 

Respuesta N° 11 

Sí, estarán a cargo del Contratista. 

Consulta N° 12 
Equipamiento a retirar: ¿Se deberá retirar el equipamiento de todos los sectores del 
pabellón? ¿Existe un relevamiento de los mismos? 
Respuesta N° 12 

En el inicio de obra, el adjudicatario deberá realizar un relevamiento de la cantidad y 
estado del equipamiento y deberá trasladarlo a su costo al lugar dentro del Hospital 
que indique la Inspección de Obra. 

Consulta N° 13 

Excavaciones: ¿Qué sectores deben incluirse para la ejecución de niveles de terreno y 
bases de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas? 
Respuesta N° 13 

Se deberá tener en cuenta lo expresado en el ítem 3.3.1 Excavaciones: “Las 
excavaciones de este proyecto comprenderán las debidas nivelaciones de la vereda 
perimetral y las nuevas fundaciones, las cuales funcionan como base de losa planta 
baja a reconstruir.” 

Se deberá considerar la cota de fundación de la estructura a -1.00m desde el N.T.N. 
exterior al edificio. Este nivel de fundación se deberá validar y/o contrastar con el que 
establezca el mecánico de suelos. 

Consulta N° 14 

Rellenos y terraplenes: para la ejecución  de este ítem ¿se deberá considerar lo 
especificado en pliego donde solicita la extracción del suelo vegetal en un espesor de 
0.30 m, o se deberá respetar lo especificado en planos de corte donde figura un 
espesor de 1.25 m? 
Respuesta N° 14 
Se deberá tener en cuenta lo expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas en 
el ítem 3.3.2 RELLENOS Y TERRAPLENES. 

 

Consulta N° 15 

3.5.1.4 Aislación térmica hidrófuga: de acuerdo  a las Especificaciones Técnicas, bajo 
toda la cubierta de chapa y sobre las correas, se colocará un manto de membrana 
atérmica en base a espuma de polietileno de celda cerrada, con una cara aluminizada, 
tipo Isolant TBA multicapas, fieltro tensado alu hidro-repelente ignífugo de 200 mm de 
espesor con cama de alambre galvanizada o similar. 
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En esta especificación  se pueden leer dos tipos de aislación distintas: 

a-“Membrana atérmica en base a espuma de polietileno de celda cerrada, con una 
cara aluminizada, tipo Isolant TBA multicapas”. 

b-“Fieltro tensado alu hidro-repelente ignífugo de 200 mm de espesor” 

¿Qué tipo de membrana debe colocarse? En el caso de la colocación de la primera 
opción  ¿Cuál es el espesor de dicha aislación? 

Para el caso de la segunda opción deberá colocarse dos capas de fieltro de 100 mm 
cada una, ya que no se consigue actualmente en el mercado el espesor solicitado. 
Respuesta N° 15 

Se deberá proveer y colocar  Membrana atérmica en base a espuma de polietileno de 
celda cerrada, con una cara aluminizada, tipo Isolant TBA multicapas 10. 
Consulta N° 16:  
Aspectos económicos financieros: en el anexo III del Pliego de Condiciones 
Particulares solicita la presentación de un Estado Contable adicional si la fecha de 
cierre del último Estado Contable Anual sea de cinco o más meses anteriores al mes 
de apertura de las ofertas ¿Es imprescindible la presentación del mismo? 
Respuesta N° 16:  

Deberá cumplirse con lo establecido en el Anexo III del Pliego de Condiciones 
Particulares. En tal sentido se aclara que si al momento de presentación de la oferta 
han transcurrido cinco o más meses del cierre del último estado contable resulta 
imprescindible presentar el estado contable adicional en la forma requerida en el 
citado Anexo. 

Consulta N° 17 

En la zona de habitaciones de AISLADOS, la capacidad obtenida del balance térmico 
difiere en un alto porcentaje con la del equipo pedido, el pedido es de 20 Kw y el 
balance térmico sin tener en cuenta la recuperación de calor del aire exterior nos está 
dando 12 Kw. Adjuntamos el balance con los datos de los locales y el cálculo para ver 
si estamos olvidando algo que deberiamos tener en cuenta, Solicitamos aclarar cuál es 
la capacidad solicitada. 
Respuesta N° 17 

Las  capacidades  mencionadas  son  mínimas  y  orientativas. 

Consulta N° 18 

En la zona de oficinas de planta baja sucede algo similar pero con menor diferencia, si 
bien en las UMA no habría mucha diferencia económica quizás en las unidades 
condensadoras exteriores si, ya que están solicitando 60 Kw. y quizás se pueda 
instalar una de menor capacidad, adjunto los datos de balance para verificar. En estos 
no están incluidas las capacidades de refrigeración para los equipos de tratamiento del 
aire exterior de ventilación de baños y vestuarios pero esto implica aproximadamente 
7,5 Kw. y según balance el requerimiento de las oficinas de ambos pisos es de 23 Kw 
(teniendo en cuenta el aire exterior) por lo que la suma total está alrededor de los 32 
Kw y la condensadora solicitada es de 60Kw. 
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Respuesta N° 18 

La unidad exterior citada, incluye dos unidades manejadoras de 16 Kw cada una más 
dos unidades de tratamiento de aire exterior de 500 m3/hora cada una como 
capacidades mínimas. 

Consulta N° 19 
Solicitamos se nos informe, si los equipos Carrier están dentro de la lista de los 
equipos VRF que se pueden proveer ya que no figuran en el pliego. 
Respuesta N° 19 

Si, Carrier es aceptada, de acuerdo al PET, “Todos los equipos serán de la misma 
marca, y de primera marca mundial”.   

Consulta N° 20 

Solicitamos se nos informe, si se pueden unificar los circuitos de VRF de modo de 
poder agrupar en uno o dos circuitos a fin de poder optimizar la capacidad de las 
condensadoras y además tener la posibilidad de que si en algún momento surge algún 
desperfecto en algún compresor los sistemas puedan seguir en funcionamiento, ya 
que de la forma en que están divididos actualmente ante la salida de servicio de una 
condensadora quedarían sectores sin aire acondicionado. 
Respuesta N° 20 

No, pues las prestaciones son diferentes. 

Consulta N° 21 
En el pliego de Especificaciones Técnicas figura que los display de los termostatos 
deben estar en español y contar con una conexión USB, eso restringe la posibilidad de 
varias marcas de equipos, todos los equipos instalados por nosotros hasta el momento 
cuentan con lenguaje en inglés pero con los datos en sistema métrico, queremos 
saber si esto puede seguir siendo de esta manera. 
Respuesta N° 21 

Si, el idioma del display no es excluyente, se acepta idioma inglés pero los manuales 
deberán estar en castellano. 

Consulta N° 22 

En el pliego de la UMA figura que "contarán con motor de ventilador con regulación 
electrónica PID (proporcional Integral Derivativo), entendemos que este sistema está 
justificado para las UTA a fin de compensar la pérdida en los filtros de alta eficiencia y 
absolutos, pero no entendemos cual será la función en las UMA que atienden las 
oficinas ya que las mismas pueden variar el caudal en baja proporción dado que los 
filtros son de baja eficiencia. Creemos que en este caso en donde el sistema es del 
tipo convencional no se justifica este tipo de control. Solicitamos aclarar. 
Respuesta N° 22 

En ambos casos se deben contemplar ventiladores con regulación PID electrónica. En 
el caso de las UTAs con filtraje de alta eficiencia la regulación deberá ser lineal 
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mediante control inverter, para las UMAs también se aceptará control de velocidad por 
variación de voltaje, en ninguno de los dos casos se aceptarán motores con 
velocidades variables por relés. 

Consulta N° 23 

La interface MUDBUS que se utilizará en una futura red de informática. ¿Se debe 
proveer en esta fase o el sistema debe quedar preparado para su futura instalación? 
Respuesta N° 23 

Se deberá proveer en esta fase. 

Consulta N° 24 

Se solicita la instalación de dos sistemas de control centralizado, dado que las zonas 
están Interrelacionadas tanto por su disposición física como por la cercanía de sus 
circuitos, no entendemos por qué razón no se utiliza un solo controlador central y se 
solicitan dos. Solicitamos Aclarar. 
Respuesta N° 24 

Si, deben ser dos sistemas de control, pues las prestaciones son diferentes. 
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