Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

2016-Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina

CIRCULAR N°5—-CON CONSULTA
Licitacion Pablica N° 122/SIGAF/2016

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Se formulan las siguientes
respuestas en base alas consultas que se detallan a continuacion

CONSULTA 1: Pliego de Bases y condiciones particulares. Capitulo V. Articulo 32. Punto
r) Balances: Se informa que la empresa cuenta con el ultimo Balance cerrado al 31 de
diciembre de 2014, en las condiciones solicitadas por el Pliego. 5e encuentra en proceso
de finalizacién por los auditores, el Balance con cierre al 31 de diciembre de 2015. Como
la fecha estimada de entrega del Balance 2015 seria para mediados de Mayo,
necesitamos nos confirmen si es posible entregar los Balances 2012. 2013 y 2014.

En el caso que deba aplicarse lo enunciado: "Cuando la fecha de cierre del ultimo estado
contable anual, a la fecha de apertura, sea superior a 5 meses, deberd presentarse un
estado contable parcial. .... "Por favor solicitamos nos aclaren que periodo es el que
debemos presentar como parcial.

Asimismo, consultamos si seria posible una declaracion del auditor informando que el
Balance 2015 se encuentra en proceso de finalizacion y si es necesario, en la misma se
aclaren los nimeros que estaran luego plasmados en el Balance.

RESPUESTA 1: Debera estarse alo establecido en el Articulo 32 punto r).

Debe presentarse los balances cerrados que cuenten con informe de Auditor
independiente con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de lajurisdiccion donde se encontrare matriculado.

En el caso planteado, de acuerdo a la nueva fecha de apertura fijada, deber&
presentar los balances correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 bajo el
entendimiento que a dicha fecha debe encontrarse concluida la auditoria del
balance 2015.

CONSULTA 2: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ Articulo 32.-
Documentacion que debe integrar la Oferta / PAG. 20. No se observa en la

documentacion que conforma el pliego la Planilla de Computo y Presupuesto del Punto I
del ANEXO |

RESPUESTA 2: La Planilla de Computo y Presupuesto es la que figura
individualizada en la Circular N°2 Sin Consulta.

CONSULTA 3: En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Articulo 63: MULTAS:

Solicitamos por favor tomar como limitaciébn de responsabilidad aplicable y/o el tope
maximo para las multas previstas en el Articulo 63 del pliego de bases y condiciones (y
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cualquier otra multa que pudiera surgir del pliego de la licitacion), el 100% del valor total
del bien adquirido.

RESPUESTA 3: El régimen de penalidades se sujeta a lo establecido en la Ley N°
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454) y las previsiones de los pliegos de
aplicacién. Deberéestarse alo establecido en el Titulo Tercero, Capitulo Il Régimen
de Penalidades del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La aplicacion de penalidades por un monto equivalente al 100% del monto del
contrato o incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Teniendo en cuenta las multas establecidas en el Articulo 63 del Pliego de Bases,
en el supuesto que las multas alcancen el monto total del bien adquirido el
incumplimiento encuadraria en el supuesto de negligencia en la ejecucion del
contrato e incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario que habilita
al GCABA a rescindir el contrato en los términos establecidos en el articulo 133 .-
Rescision por culpa del co-contratante - Fraude o negligencia - de la Ley N° 2095
(Texto consolidado por Ley N° 5454).

CONSULTA 4: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIUCLARES: En el articulo 63
se menciona una penalidad por mora en la entrega del 1% del monto contractual por cada
7 (siete) dias (habiles) o fraccion mayor de 3 (tres). Solicitamos tengan a bien aclarar si de
conformidad con lo establecido en la normativa nacional, se fijara un limite maximo a las
penalidades como ser del 10%, sobre el monto contractual, de modo que todos los
posibles oferentes podamos cuantificar el riesgo a las empresas aseguradoras, a la hora
de contratar un seguro de caucién para esta provision.

RESPUESTA 4: Deberéa estarse a lo establecido en la RESPUESTA 3. La Ley de
Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario aplicable en el ambito del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, no contempla limites en el
Régimen de Penalidades, sin perjuicio de las previsiones relativas a la Rescision
por culpa del co-contratante contemplada en el articulo 133 referenciado en la
citada respuesta.

CONSULTA 5: En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Articulo 44: Solicitan
que "La Garantia de Cumplimiento contractual debera constituirse sin limite de plazo".
Solicitamos tengan a bien de aceptar una garantia que tengo un plazo simbdlico de 50
afos, ya que nuestros sistemas no permiten hacer una solicitud con una plazo
indeterminado.

RESPUESTA 5: En atencion a las caracteristicas del objeto de la contratacion, el
plazo contractual y las obligaciones derivadas del contrato, se considera que el
plazo de 50 afios propuesto en la consulta resulta adecuado y responde
razonablemente a la cobertura establecida en el Articulo 44 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares

CONSULTA 6: En la Memoria Descriptiva Y Lineamientos Particulares Para Los Trabajos
De Adecuacion Fisica - Instalacion De Nuevo Angidgrafo Servicio Hemodinamia - Articulo
5: "A la finalizacion del Plazo de Garantia y no mediando observaciones, se procedera a
la Recepcion Definitiva de lo Obra." Por otro lado, el Pliego de Condiciones Particulares -
"El Plazo de Ejecucion de los trabajos de readecuacion fisica se desarrollara en DOS
ETAPAS CONSECUTIVAS: La provision, instalacion y puesta en funcionamiento del
angiégrafo y sus equipos complementarios, y capacitacion del personal se debera realizar
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dentro del plazo de NOVENTA (90) dias corridos computados desde la finalizacién de los
trabajos de readecuacion del recurso fisica, es decir desde la recepcion definitiva de los
mismas."

Destacamos que en el escenario planteada, el angiégrafo deberia ser entregada dentro
de los 90 dias de terminada la garantia de los trabajos de readecuacion del recurso fisico
pues ese es el hito previsto en el Articulo 5 de la Memoria Descriptiva Y Lineamientos
Particulares Para Los Trabajos De Adecuacion Fisica - Instalacion De Nuevo Angiografo
Servicio Hemodinamia. Siendo que ello resulta inconsistente con el plazo total otorgado
por el Pliego de Condiciones Particulares y el hito para contar el plazo de entrega del
angioégrafo alli mencionado, solicitamos tengan a bien clarificar los plazos de entrega
haciendo especial énfasis en:

a) Indicar cuando se emitira la recepcion definitiva de los trabajos de readecuacion
del recurso fisico.

b) Indicar cudl es el plazo para la provision, instalacion y puesta en funcionamiento
del angiégrafo y sus equipos complementarios, y capacitacion del personal y a
partir de cuando debe computarse el mismo.

RESPUESTA 6: a) La recepcion definitiva de los trabajos de readecuacion del
recurso fisico a que hace referencia el Pliego de Especificaciones Técnicas Parte Il
se efectuard una vez cumplida de conformidad la garantia técnica establecida en el
citado Pliego, a cuyo efecto se labrara un Acta de Recepcion Definitiva.

b) El plazo de provision, instalacion y puesta en funcionamiento del angiografo y
sus equipos complementarios y capacitacion del personal es de noventa (90) dias
corridos. Dicho plazo se computa desde la finalizacién de los trabajos de
readecuacion del recurso fisico, documentada mediante la respectiva Acta de
Recepcién Provisoria. En tal sentido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en el punto citado, cuando dice “es decir desde larecepcion definitiva
de los mismos” refiere alafinalizacion de los trabajos de readecuacién del recurso
fisico, esto es en la oportunidad en que se labre el Acta de Recepcidon Provisoria.
Asimismo se aclara que los equipos complementarios podran ser entregados con
anterioridad a dicho plazo, debiendo coordinarse previamente con la Direccion
General Recursos Fisicos en Salud. En todos los casos se labrara la respectiva
Acta de Recepcidén Definitiva correspondiente al equipamiento médico conforme lo
estipulado en el punto 4.3.6 del Pliego de Especificaciones Técnica Generales
(PETG) PLIEG- 2016-8782026-DGRFISS, quedando sujeto el inicio de la Garantia
Técnicaala Recepcion Definitiva del equipo Hemodinamia/Angiégrafo de acuerdo a
lo establecido en el citado punto.

En cuanto a la capacitacion del personal la misma debera llevarse a cabo unavez
instalado el equipo de Hemodinamia/angioégrafo.

CONSULTA 7: En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Articulo 50: Considera
como causa para prorroga del plazo de ejecucion de los trabajas de readecuacion del
recurso fisico: "Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente acreditado". Por otro lado
en el Articulo 4 del mismo documento dice: "En ningln caso la invocacion de situaciones
imprevistas o casos fortuitos autorizara al adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma
con las obligaciones emergentes del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del contrato suscripto” Por favor,
solicitamos tengan a bien de considerar casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
acreditado como causal para solicitud de prérroga y excepcion de cumplimiento tal como
lo establece el articulo 50 y la normativa de la CABA aplicable al efecto.
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RESPUESTA 7. Serd considerado como causal de prérroga y excepcion de
cumplimiento de las obligaciones provenientes del contrato el caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditado y aceptado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones con sujecion a lo establecido en la Ley N° 2095 (Texto consolidado
por Ley N° 5454y su decreto reglamentario.

CONSULTA 8: En el Pliego de Condiciones y Bases Particulares - Articulo 51 -
Subcontratacion: "El adjudicatario sélo podra subcontratar las trabajos relativos a la
readecuacion del recurso fisico necesarios para la instalacion de los equipos objeto de la
contratacion, con sujecion a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Parte | y Parte Il, respectivamente." Por favor, permitir la subcontratacion del servicio
técnico para equipamientos y accesorios incluidos en la oferta de los cuales no contamos
con produccion ni servicio propio. Esta solicitud es complementaria a la consulta Nro. 5,
ya que dicha servicio sera prestado por personal idéneo y autorizada por el adjudicatario.

RESPUESTA 8: Se aceptaran ofertas que realicen la subcontratacién del servicio
técnico para equipamientos y accesorios incluidos en la oferta de los cuales el
Oferente no tiene produccién ni servicio técnico propio. En este caso, sin perjuicio
de las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario debera:

Las obligaciones emergentes de la subcontratacion seran responsabilidad del
adjudicatario, quien deberagarantizar lainmunidad y resguardo del GCABA frente a
cualquier reclamo que se le efectle con relacion a estos, su personal o terceros.
En las prestaciones a desarrollar, el subcontratista tendra idénticas obligaciones y
responsabilidades que el adjudicatario respecto de los trabajos efectuados y
obligaciones derivadas de los mismos, sus empleados y terceros, en un todo
conforme lo prescripto por la normativa que rige el particular, y los Pliegos Unico
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.

El Gobierno no reconocera ninguna obligacion contractual entre él y ningun
subcontratista y la subcontratacion de los trabajos no eximira al adjudicatario de la
responsabilidad de ejecutar los mismos de acuerdo con los documentos
contractuales, ni asumiréa responsabilidad alguna por la aprobacion de cualquier
subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las
disposiciones pertinentes de los documentos contractuales.

El oferente, en el supuesto de subcontratacion, deberé presentar en su oferta los
datos del subcontratista quien deberé contar con el Servicio Técnico oficial de la
marca del equipamiento / accesorio. Asimismo debera presentar una declaracion
jurada firmada por el representante legal del subcontratista en el cual manifieste
gue ha efectuado el estudio de la documentacion licitatoria, que ha comprendido
perfectamente el proyecto, no teniendo observaciones que formular y aceptando la
documentacion en plena conformidad.

CONSULTA 9: En el Pliego de Condiciones y Bases Particulares - Articulo 51 -
Subcontratacién: "El subcontratista para los trabajos de adecuacion fisica debera
encontrarse inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica en el
supuesto de no encontrarse el oferente inscripto en el dicho Registro. Podran efectuarse
subcontrataciones para trabajos parciales.” Al momento de la presentacion de la oferta, se
podra presentar la constancia de registro en tramite como aval de que al momento de la
pre-adjudicacion el subcontratista se encontrara registrado ya que el tramite dura un mes
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aproximadamente. Solicitamos por favor se nos tenga por cumplidos con la presentacion
de la constancia.

RESPUESTA 9: Al momento de la adjudicacion debera encontrarse inscripto en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, quien realice los trabajos de
adecuacion fisica.

CONSULTA N° 10: Pliego de Bases y Condiciones Particulares

En el Articulo 28, se especifica que debera acreditarse junto con la oferta, la inscripcion
en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas del oferente o del
subcontratista designado para la ejecucion de los trabajos inherentes a la readecuacion
del recurso fisico. En atencién al pequefio alcance de obra civil involucrado, solicitamos
aclarar si es posible incluir como subcontratistas a empresas que aun no contando con la
inscripcion en el Registro Nacional de Constructoras de Obras Publicas cuenten con la
experiencia necesaria tanto en el ambito privado como asi en el &mbito publico, lo que
sera acreditado al momento de acompafar los antecedentes junto con la Oferta.

RESPUESTA10: Deberaestarse alarespuesta brindada sobre la consulta N°9 de la
presente Circular.

EF
MGB
MAM
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