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3.0. GENERALIDADES

3.0.1 Memoria descriptiva. Objeto de los trabajos
La obra comprende el conjunto de tareas necesarias para la recuperacion de las fachadas del
Edificio ExPadelai, situado en la calle Humberto I° N°250.

La intervencién contempla la restauracién de la totalidad de las fachadas del edificio, tanto la
localizada sobre la calle Humberto 1° como las situadas sobre la calle Balcarce y el jardin de
aquel. A tal fin, se procedera a la limpieza integral de las mismas por medio de un proceso de
hidrolavado, seguido de una limpieza sectorizada y de la remocién de las pinturas y graffitis
existentes. Se reconstruiran, asimismo, todos los elementos de fachada como son molduras,
ornamentos, cornizas, etc. También se recuperaran las carpinterias y herrerias y los
revestimientos, se ejecutardn revoques nuevos Yy se realizaran los tratamientos
impermeabilizantes e hidréfugos correspondientes en las superficies de intervencién.

Los trabajos se ejecutardn de modo que resulten enteros, completos y adecuados a su finy a
las reglas del buen arte, ajustdndose a los Protocolos establecidos para tareas de
restauracion de bienes culturales y respetando las normas emanadas de las Cartas
Internacionales y de organismos como ICOMOS, ICOM, etc.

La empresa deberd incluir en la documentacion a presentar una memoria descriptiva
completa que incluya el marco tedrico al que se ajustardn los trabajos, asi como también los
lineamientos y principios de la intervencion .

3.0.2 Terminologia
e G.C.A.B.A. significa Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
¢ MAVYEP significa Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
¢ DGEV significa Direccién General de Espacios Verdes
e P.C.G. significa Pliego de Condiciones Generales.
e P.C.P. significa Pliego de Condiciones Particulares.
e P.E.T. significa Pliego de Especificaciones Técnicas.

3.0.3 Clausulas generales

3.0.3.1 Alcances del pliego
El Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) tiene como finalidad dar el lineamiento de las
pautas y especificaciones de aplicacion para la construccidn y/o tareas que integren las obras
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a realizarse, motivo de la presente contratacion, completando las indicaciones del Pliego de
Condiciones Generales (P.C.G.) y el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

El detalle de los articulos del presente P.E.T. de aplicacién en esta obra es indicativo vy,
durante el proceso de contratacidn, el articulado de aplicacién podrd ser ampliado, corregido
y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la ofertay la
posterior ejecucién de la obra, y no dard lugar a reclamo de ninguln tipo en concepto de
adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en la que debe desenvolverse la Empresa Contratista
en lo que refiere a la realizacion de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervisién y/o aprobacién que deba requerir a la Inspecciéon de Obra para su correcta
ejecucion.

Los trabajos incluyen la realizacién de estudios preliminares, desarrollo de la documentacidn
técnica, planos y planillas de proyecto técnico y la ejecucidon de los trabajos detallados a
continuacién en este P.E.T.

Todos los planos adjuntados en esta contratacidn directa son planos de anteproyecto, los
cuales deberdn ser desarrollados técnicamente por la Empresa Contratista y aprobados por la
Inspeccidn de Obra antes del comienzo de los trabajos de obra.

La Empresa Contratista deberd hacer entrega de la documentacion ejecutiva y de los célculos
y dimensionamiento que corresponda, presentando ademds, proyectos de Estructura,
Instalaciones, Sustentabilidad y Seguridad e Higiene.

En todos los casos se debera cumplir con la normativa vigente en materia de habilitaciones,
edificaciones, higiene y seguridad alimentaria.

3.0.3.2 Obras comprendidas en esta documentacion
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacidn sean necesarios para la terminacién de las
obras de acuerdo a su especificacion técnica de forma tal que permitan librarlos al servicio
integra e inmediatamente de aprobada su Recepcidn Provisional, y resulte necesario para la
ejecucion de los mismos.

3.0.3.3 Reglamentos
Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucidn y materiales, ademads de lo establecido
en estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos y
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normas vigentes. Se remite a la interpretacién de los mismos para aclaracién de dudas y/o
insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacién de la
documentacidn técnica, de proyectos o las normas de ejecucién propiamente dichas. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos
en las especificaciones y planos, la Empresa Contratista deberd comunicarlo en forma
fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya
gue posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia
de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de los
trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigdén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.0.C.) ultima edicién aprobada.

b) Estructuras Metdlicas: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
seguridad para obras Civiles (C.I.R.S.0.C.).Ultima edicién aprobada

c) De ejecucidn: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la
Direccién Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicidon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cddigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo
de instalaciones industriales y domiciliarias de AYSA

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible de la Empresa Contratista proceder a la
aprobacion de toda la documentacion de obra, ante los organismos oficiales
correspondientes, esto es: planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un
profesional de 12 categoria y en un todo de acuerdo al Cédigo de la Edificacién del G.C.A.B.A..
Del mismo modo debera contar con la aprobacién de los diferentes organismos como ser
AySA S.A., Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom — Telefdnica, etc.

3.0.3.4 Muestras

Serd obligacion de la Empresa Contratista la presentacion de muestras de todos los
materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobaciéon por la
INSPECCION DE OBRA. Se establece en este articulo que las muestras deberadn presentarse
como maximo a los quince (15) dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra
las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Empresa Contratista de
una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La
INSPECCION DE OBRA podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
gue impidan o atrasen la presentacion de las muestras.
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Si la Empresa Contratista necesita ofrecer un material conforme a las especificaciones de este
Pliego, debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacién, para
su consideracion. Si esta aclaracidon no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de
Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccién final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas,
quedara a juicio de la Inspeccidn de Obra. La Inspeccién de Obra tiene autoridad para decidir
la aprobacién de materiales, cantidades, terminaciones y procesos constructivos a
encomendar modificaciones en los casos en los que lo considere pertinente.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Contratista sera el Unico
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del G.C.A.B.A. serd el indicado para realizar los
ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la Inspeccidon de Obra, para
gue sea la encargada de notificar los resultados a la Empresa Contratista. El costo de estos
ensayos correrd por cuenta de la misma.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio de material especificado en
planos generales, de detalle y P.E.T. deberd ser aprobado por el organismo a cargo de la
Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, con acuerdo de
la INSPECCION DE OBRA, dependiente de la Direccion General de Espacios Verdes.

3.0.3.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento del mismo
y que por lo tanto su oferta incluye la ejecucidn de la obra nueva, como asi también todas las
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente contratacion directa, tomando las previsiones necesarias a los
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental,
dado que en base a ello deberd ejecutar su presupuesto, valiéndose de los elementos
(Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
Para la ejecucién del presupuesto se seguira el listado oficial. El Contratista deberd prever
todos los elementos y trabajos necesarios para realizar la obra acorde a su fin, adn aquellos
no descriptos taxativamente, que sean necesarios para la correcta ejecucion de la misma.
La Empresa Contratista deberd obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que
debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.3.6 Responsabilidad de la empresa contratista
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La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, calculos estructurales y/o de
instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista.

Los mismos deberdn ser presentados en su totalidad previa iniciacién de cualquier trabajo
para su aprobacion. Los costos de los mismos deberan estar contemplados dentro de la
presente contratacion directa y no debera implicar adicional alguno.

3.0.3.7 Estudio de la obra

La Empresa Contratista deberda estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
contratacién. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podrd manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna
especie.

De ninguna manera, alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funciéon de
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de
acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en
los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

3.0.3.8 Visitas al lugar de la obra
La Empresa Contratista debera visitar la obra antes de realizar la oferta, tanto por sus propios
medios como en la visita que serd programada por la Subgerencia de Obras y Proyectos de la
DGEV, siendo condicién obligatoria presentar en la oferta el Acta de Visita a Obra que sera
firmada por el oferente y el Inspector de obra designado.
Los oferentes interesados serdn informados del dia, horario y lugar de la visita a obra.
No se aceptara bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y caracteristicas
particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

3.0.3.9 Interpretacion de la documentacion
La Empresa Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la
totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o
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aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa Contratista, no serd motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista
durante el desarrollo de los trabajos, primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en
letras, sobre las indicadas en nimeros, y éstas sobre las apreciadas en escala.

3.0.3.10 Presentacion de la documentacion
La Empresa Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obra, la
documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales, y todo otro que sea requerido en el
P.C.P.

3.0.3.11 Gestiones ante empresas de servicios, entes y organismos
Deberd gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable,
etc.), entes u organismos, los permisos, documentaciéon pertinente y solicitar las inspecciones
de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacién del proyecto. Se debera también gestionar el traspaso de
servicios y autorizaciones si corresponde.

3.0.3.12 Plan de trabajos

La Empresa Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo con el P.C.G. y P.C.P,,
detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacidn de las obras a desarrollar,
en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo vy
contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final
indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccidon de Obra. Tendrd en cuenta por
ello, el estado de conservacidon de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracidn o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con
las modificaciones y correcciones que crea oportunas.

3.0.3.13 Reuniones de coordinacién
La Empresa Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periédicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacion del
Programa a cargo del Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
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entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos,
evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas
reuniones la establecerd la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Empresa Contratista debera comunicar y
transferir el contenido de esta disposicidn a conocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por el G.C.B.A.

3.0.3.14 Aprobacion de los trabajos
Al iniciar cada trabajo, la Empresa Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de
Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las
tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccidn en taller, depdsito y/u oficina de la Empresa Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de
la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas
subcontratadas.
La Empresa Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de
inspeccidn particular. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Empresa Contratista
facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, la Empresa Contratista debera solicitar la inspeccidn final
de los trabajos y su aprobacion.

3.0.3.15 Registro de los trabajos

La Empresa Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacidon que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccidén de Obra, la que
verificard su contenido con la realidad conformandose este informe en documento
fehaciente. La Empresa Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

3.0.3.16 Relevamiento fotografico
La Empresa Contratista deberd realizar un registro fotografico del avance de obra,
contemplando tanto imagenes puntuales como globales en las que se pueda interpretar la
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magnitud de la intervencidon, acompanandolos con una breve descripcién de las tareas
realizadas.
Asimismo, se debera entregar al inicio de las obras una imagen fotografica de la fachada en
su totalidad en su estado actual y una imagen renderizada o fotomontaje que revele el
estado final de la obra. Dicha documentacion debera ser entregada en formato digital en alta
resolucion.

3.0.3.17 Proyecto ejecutivo
La Empresa Contratista debera presentar para aprobaciéon del organismo a cargo de la
Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique los planos que a
continuacion se detallan:
e Arquitectura: Planos de demolicién - Planos generales - replanteos, cortes, y planos de
detalles.
¢ Instalaciones: Sanitarias — Eléctricas — De Riego (Segun corresponda al Proyecto)
e Carpinteria: Vistas y detalles
¢ Equipamiento: Planos de detalle.
Este listado podrd ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.
e 1:100 Planos Generales.
e 1:50 Planos de Replanteo
e 1:25,1:20,1:10 Planos de Detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acompaiia la presente documentacion.
La Empresa Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccidn de Obra cuatro
juegos de copias papel de cada plano y los archivos digitales editables, con una anticipacién
minima de 15 (quince) dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva
iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra.
Para los casos que requieran la intervencién de las distintas reparticiones oficiales, se exigira
su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos.
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra tomara como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose el mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacidon proveniente de las
observaciones formuladas.
Queda expresamente aclarado que la Empresa Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno,
sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, aprobados por los Organismos
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Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra.

3.0.3.18 Planos conforme a obra
La Empresa Contratista deberd confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccidn
de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la materializacion
de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el
respectivo certificado final. Estos serdn: Un original en tela o el material que cada reparticion
exija y tres copias heliogréficas, los que serdn firmados por el Representante Técnico de la
Empresa Contratista, de:
e Arquitectura, rejas, equipamiento
¢ Instalacién Sanitaria
¢ Instalacién eléctrica
¢ Instalacién de riego
¢ Plantacion y jardineria
Este listado podrd ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.
La Empresa Contratista deberd presentar al organismo a cargo de la Inspeccidn de Obra,
planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela
original y tres copias segin normas Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepcion
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.
No obstante la aprobacidn de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra la misma quedard condicionada a la aprobacidon que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.A.B.A., cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones,
serd ejecutada por la Empresa Contratista por su cuenta y cargo.

3.0.4 Materiales
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de
primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La
Inspeccidon de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plaza y que presenten alguna falla o deterioro.

3.0.4.1 Cales
No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobadas en los ensayos respectivos. Las cales se obtendran de la calcinacidon a altas
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temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio. Serdn de un solo
tipo, cales hidraulicas en bolsas.

3.0.4.2 Cales hidratadas (en bolsas)
Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia.
Serdn en polvo impalpable, que no deje mas de doce (12%) de residuo sobre el tamiz de
novecientas (900) mallas por decimetro cuadrado, su peso especifico serd de dos, coma,
sesenta (2,60) a dos, coma, setenta (2,70) y en cuanto a su fraglie, deberd comenzar dentro
de hora y media de hecho el mortero y terminar en las treinta (30) horas siguientes.
La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de
cal por tres partes de arena, después de veintiocho (28) dias de inmersidn en agua, debera
exceder los veinticinco (25) kilogramos por centimetro cuadrado.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al
abrigo de la intemperie, evitando humedades, etc.
La Empresa Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de
cal, si en algin momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacidn de los
granulos por un defectuoso proceso de fabricacidén de este tipo de cal.

3.0.4.3 Cementos

Se empleardn Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas
aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El
acopio se dispondra en un local cerrado y seco.

Las bolsas se apilaran hasta una altura de 1,40 m en capas sobre una estructura de madera
de tablas separadas, como minimo separada veinte (20) centimetros del piso y treinta (30)
centimetros de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de
marcas diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje deberd realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e
identificar las distintas partidas. Serd rechazado y retirado de obra todo cemento que
contuviera material agrumado o presente humedad aunque sea en minimas proporciones. En
el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulvurulento y
con color uniforme.

3.0.4.3.1 Cementos comunes

Los cementos procederdn de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primera calidad
y deberdn ser aprobados por la Inspeccion de Obra. Se los abastecerd en envases
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herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrd en locales cerrado, bien seco,
sobre pisos levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de
la Inspeccién de Obra, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusion de los
trabajos en los que los cementos seran empleados. Podra almacenarse cemento a granel, en
silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacién de la
Inspeccidn de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y deberad ser retirado de la
obra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado la Empresa Contratista por parte
de la Inspeccién de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la
provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etcétera, durante
el curso de los trabajos.

3.0.4.3.2 Cemento de albaiiileria
Deberan cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas
indicaciones hechas para el caso de los cementos comunes.

3.0.4.3.3 Cemento de fragiie rapido
Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.
Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de
procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
La pasta de cemento puro no deberd fraguar antes del minuto de preparada y terminara el
fraguado a los treinta (30) minutos.

3.0.4.4 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada
caso; no contendrd sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo
cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de la granulometria requerida
para cada caso, se corregira ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de
mayor modulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo
adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccidon de Obra, arena artificial
producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El andlisis granulométrico, asi
como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 vy
1513.
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Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiardn. Si existieran dudas respecto a las
impurezas que contiene la arena, se efectuardn ensayos calorimétricos, como se indica a
continuacion:

Se vierte la arena en una botella graduada de trescientos cincuenta (350) centimetros cubicos
hasta ocupar ciento treinta (130) centimetros cubicos.

Se agrega una solucién de hidrato de sodio al tres por ciento (3%) hasta que el volumen,
después de sacudir, sea de doscientos (200) centimetros cubicos.

Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante
veinticuatro (24) horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de
acuerdo a lo siguiente:

¢ Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

¢ Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.

e (Castafio, marrén claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

3.0.4.5 Cascote

Su tamafio variara entre dos (2) y cinco (5) centimetros aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes
ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacién por parte de
la Inspeccidn de Obra, la cual rechazard todo cascote que no reuna las condiciones
antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén
sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafo de hasta cinco (5) centimetros, sin
restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de
demoliciones ejecutadas, para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion
para su uso.

3.0.4.6 Agua
En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Seran por cuenta de la Empresa
Contratista los gastos que demande la provisién de agua de construccion.

3.0.4.7 Agregado grueso
Se empleard en un tamafio comprendido entre diez (10) a cuarenta (40) milimetro en
aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de quince (15) centimetros; entre diez
(10) a treinta (30) milimetros en aquellas cuyos espesores oscilan entre diez (10) a quince
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(15) centimetros y de diez (10) a veinte (20) milimetros en aquellas cuyos espesores sean
menores de diez (10) centimetros

Podrd emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro
sean limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico
o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segun
especificaciones en normas I.R.A.M. y C.I.R.S.O.C.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales),
una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran
cambiarse los mismos, salvo autorizacién expresa de la Inspeccién de Obra.

3.0.4.8 Mezclas

Las mezclas se batiran en amasadoras mecdnicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No
se fabricard mdas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mds mezcla de cemento
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afadir agua, serd desechada. Se desecharad igualmente, sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se
detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta, con excepcidn del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

3.0.4.8.1 Planilla de mezclas
Para contrapisos:
¢ Media (1/2) parte de cemento
¢ Media (1/2) parte de cal hidraulica
¢ Uno coma cinco (1,5) partes de arena gruesa
e Tres (3) partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso
¢ Se respetara asimismo lo especificado en el item contrapisos
Para colocacién de pisos:
e Una cuarta (1/4) parte de cemento
e Una (1) parte de cal hidraulica en polvo
e Cuatro (4) partes de arena mediana
Para Toma de Juntas
¢ Una (1) parte de cemento
e Tres (3) partes de arena
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3.0.5 Tabla de tolerancia de construccion
Variacidn del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e En pafios de tres (3) metros, cinco (5) milimetros.
¢ En pafios de seis (6) metros, ocho (8) milimetros.
¢ Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.6 Documentacidon conforme a obra e informe final
Al momento de la recepcién provisoria de las obra y como requisito indispensable para ésta,
la Empresa Contratista debera entregar un informe final, que incluya planos ejecutivos
"conforme a obra" y que refleje las tareas realizadas. Se entregara este informe final a la
Inspeccidn de Obra.
Juntamente con los planos “conforme a obra”, la Empresa Contratista presentara a la
Inspeccidn de Obra la siguiente documentacion:
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los
mismos.
d) Documentacidon completa, planos y puntos A, B y C en formato digital grabados en CD o
DVD en compatibles con AutoCAD versién 2012 o superior y TRES (3) ploteos a escala
correspondiente, acorde a la documentacion entregada por la INSPECCION DE OBRA
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones de la Empresa Contratista. Su
incumplimiento dejard al contrato inconcluso, impidiendo la recepciéon definitiva y la
liquidacion final de la obra.

3.0.7 Seguridad de obra
La Empresa Contratista debera contemplar en su presupuesto la contratacion o tercerizacion
de personal de seguridad a cargo de la obra durante el dia y la noche a fin de resguardar las
magquinarias, materiales y trabajos de obra realizados, como asi también evitar cualquier tipo
de intromision de gente ajena a la obra.
Ante ello, queda bajo total responsabilidad de la empresa la proteccién de la obra y el
resguardo hacia terceros, deslingado de dicha responsabilidad al GCABA.

3.1. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0 Consideraciones generales
3.1.0.1 Proyecto ejecutivo
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Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, es obligacién de la Empresa Contratista la elaboracidn de los planos de obra
definitivos. La Empresa Contratista debera preparar antes de la iniciaciéon de cada parte de la
Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzard los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la
Inspeccidn de Obra.

La Empresa Contratista realizard el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera
requerido por la Inspecciéon de Obra, como asi también la documentacién técnica completa
del proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el P.C.P segun el articulo 2.6.3, que rige la presente
obra. El costo de ambas operaciones deberd estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2 Agua para construir
El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado
por la Empresa Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran
corresponder por ese concepto, los que no le seran reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3 lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estard a cargo de la Empresa Contratista y
se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccidon de Obra. Asimismo correra por
cuenta de la Empresa Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccidn, propios o de los subcontratistas. Si se realizardn los trabajos
en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, la Empresa Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los
trabajos.

En todos los casos, la Empresa Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se
propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisidon de fuerza motriz por parte de la
empresa proveedora, la Empresa Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el
suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4 Energia eléctrica
La obtencidn y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para
la iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por la Empresa Contratista, a
cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter
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técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal
concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

En caso de requerirse un generador eléctrico, los costos del mismo y su combustible seran a
cargo de la Empresa Contratista y no tendrdn reembolso.

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento
Estard a cargo de la Empresa Contratista la provisién y gestiéon de uso de caballetes para
estacionamiento de vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6 Distincion entre elementos originales y agregados
Como criterio general, se considerara que cuando se hayan perdido fragmento de la pieza
original que se quiera reinsertar en la obra, la misma, debe preservan las caracteristicas
morfoldgicas, materiales y coloracién del original.
Cuando la informacién sea insuficiente, las piezas de reposicion mantendran un perfil que
respete la estética arquitectdnica e histdrica del edificio, debiendo ejecutarse muestras para
gue sean aprobadas por la Inspeccién de Obra.

3.1.0.7 Inventario de elementos originales

Cada vez que se requiera por las necesidades de la obra o a la solicitud de la Inspecciéon de
Obra, se efectuaran los inventarios de los elementos originales que correspondan. Cuando
piezas originales sean removidas de su sitio para reintegrarlas posteriormente, se debera
generar un listado inventario en el que se consignen: obra, fecha, lugar de donde se retir6 el
elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (ceramico, vidrio,
etc.), dimensiones y referencias de orden general como la orden de colocacién, la
orientacidn, el estado de conservacién y cualquier otro dato que ayude a su identificacién y/o
reintegracion. Los inventarios serdn acompafiados de los croquis, fotos o planos que ayuden
al reconocimiento de las piezas extraidas, detallando aspectos morfolégicos, materialidad, y
contexto en la cual la pieza se encontraba emplazada en su lugar de origen.

La Empresa Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren
en la obra, tanto adheridos como desprendidos o guardados en el depdsito de materiales.

Los inventarios se haran siempre en presencia de la Empresa Contratista o su Representante
y la Inspeccién de Obra. Los listados se confeccionaran por triplicado y todos los folios seran
numerados y firmados por las personas citadas anteriormente. El original quedara en poder
de la Inspeccién de Obra. Una copia estarda en manos de la Empresa Contratista y la tercera
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serd depositada con los elementos en cuestion, en el depdsito que en la obra se habilitara
para ese fin.

La Empresa Contratista sera responsable por roturas, faltantes o pérdidas, estando obligado a
su repeticidn, independientemente de las multas que pudieran caberle, segln articulo 2.3.35
- Sanciones del Pliego de Condiciones Particulares.

En los listados de inventario se consignaran: obra, fecha, lugar de donde se retird el elemento
(local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (cerdmico, vidrio, etc.),
dimensiones y referencias de orden general como la orden de colocacién, la orientacion, el
estado de conservacion y cualquier otro dato que ayude a su identificacién y/o reintegracion.
Los inventarios serdn acompafiados de los croquis, fotos o planos que ayuden a la
identificacion del lugar de origen, de los elementos de que se trate, en la obra.

3.1.0.8 Union de obras nuevas con existentes
Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo de la Empresa Contratista y se
considerard comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:
a) La reconstruccién de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos
gque como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones existentes.
b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes.

3.1.1 Obrador, depdsito y sanitarios

La Empresa Contratista tendra obligacién de construir, dentro del monto del contrato, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del G.C.A.B.A. y el Decreto N2
911/96 Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, ademas de los convenios colectivos
dela UOCRA, en cuanto a oficinas, depésitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el
personal de la Empresa Contratista como para el de Inspeccion.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, la Empresa Contratista presentara el disefio,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los
fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucién de todas las
obras provisionales para obradores. Este contara con oficinas, depdsito vestuario y locales
sanitarios para obreros y empleados y la Inspeccion de Obra, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo el mismo ser reemplazado por obrador rodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente.
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Queda entendido que el costo del tendido, remocidn y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador esta incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a
exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

Serdn por cuenta de la Empresa Contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se
requieran.

La vigilancia de la obra estard exclusivamente a cargo de la Empresa Contratista, que
dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

PLANOS DE OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos la Empresa Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccidn
de Obra su proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera
aquella debiendo contar con todas las medidas de seguridad (botiquin de primeros auxilios
acorde a la cantidad de operarios contratados, extintores triclase acorde a las normas y en
cantidad suficiente, planillas de llamada de emergencia donde figuren los numeros de
telefénicos y direcciones de dos hospitales de la zona , de la Seccién Policial de Ia
Jurisdiccién, Bomberos, SAME, Edenor, Edesur, Metrogas y Comando Radioeléctrico de la
Policia Federal). La aprobacidn sera efectuada por la Inspeccién de Obra y por responsable de
seguridad e higiene en igual plazo que los planos de obra.

LOCALES PARA ACOPIO Y DEPOSITO DE MATERIALES

El ingreso y acopio de materiales sera organizado de tal forma de mantener el orden y
proteccion de los mismos. Durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendrd personal de banderilleros que alerten al personal sobre las maniobras de ingreso
y/o egreso de vehiculos a la Obra, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza
constante de escombros u otros elementos en veredas y calle.

No se permitird la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto. Para
depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Tanto en el obrador como en los locales de depdsito la Empresa Contratista debera contar
con matafuegos tipo ABC de cinco (5) kilogramos en cantidad suficiente y con la carga y
prueba hidraulica vigente durante todo el plazo y mantenimiento de la Obra. Sera obligacién
de la Empresa Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado.

PROTECCION AMBIENTAL DEL ENTORNO
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Antes de dar comienzo a cualquier trabajo, se protegeran los elementos originales que
puedan ser dafiados por el polvo o por los golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacidn no agresivos (cintas adhesivas,
cuerdas, etc.) de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando sélo se requiera de protecciones contra el polvo, serd suficiente usar filmes de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se
admitira la fijacién de la proteccidn a las partes originales mediante elementos que puedan
danarlas, como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Estas indicaciones son validas para revoques, cornisas, estatuas, etc.

Los pisos se protegerdn convenientemente del polvo mediante el empleo de filmes de
polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresion mecanica, como las
demoliciones de muros, revoques, etc., los solados originales seran cubiertos con tarimas o
tableros de madera.

Las carretillas o zorras para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que
toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado sobre ellas. En caso contrario se
construirdn tarimas o pasarelas de madera, apoyadas en muelles construidos por bolsas de
arena previamente niveladas.

Teniendo en cuenta los términos de vencimiento de la entrega final de obra y su fiel
cumplimiento, la Inspeccién de Obra podra exigir la colocacidn de una cobertura superior a
los efectos de derivar el agua de lluvia y permitir la prosecucion normal de la obra.

3.1.2 Cartel de Obra
La Empresa Contratista colocard en el lugar que lo sefiale la Inspeccion de Obra, un cartel de
obra. Dicho cartel constard de un bastidor conformado en cafio cuadrado metdlico -medida
3,00 x 2,00 m y de acuerdo a plano que entregue la Inspeccién de Obra- sobre el que se
colocara una lona tipo Front tensada impresa con disefo indicado por Inspeccidon de Obra
La lona debera ser de entre 350 y 600 g/m2, con un espesor medio de 0.5mm, resistente a la
accion del viento.
La Empresa Contratista presentard para su aprobacién la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas C.I.LR.S.O.C. La
ubicacién definitiva debera ser expresada en un plano que la Empresa presentard para su
aprobacion por parte de Inspeccién de Obra, antes de su instalacidn. Si la Inspeccidn de Obra
asi lo indicase, debera contar con iluminacién nocturna.
Estara prohibido colocar publicidad de cualquier caracteristica.
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Una vez finalizada la obra, queda a cargo de la Empresa Contratista el retiro del/los cartel/es.

3.1.3 Tareas previas
3.1.3.1 Cateos previos
3.1.3.1.1 Retiro de elementos obsoletos
Insertos metalicos, instalaciones perimidas, etc. serdn registradas y luego retiradas,
guardadas convenientemente en acuerdo con la Inspeccion de Obra.

1. Se estudiara a qué época o etapa constructiva corresponden estos insertos, relevandolos y
evaluando, junto con la D.O. cada caso en particular.

2. De ninguna manera, estas acciones comprometeran la envolvente edilicia, reparandose,
sellando y consolidando en caso necesario.

3. Seran retirados aquellos que ya no cumplan una funcidn util, se procederd realizando
perforaciones minimas con taladro con mecha de widia en el contorno del material de anclaje
para que luego la intervencidn, con cortafierro pequefio y/o una punta, sea minima.

3.1.3.1.2 Consolidacion provisional
Se tomara especial cuidado en la intervencion de demolicién de masas voluminosas, vuelos
de cornisas, ornamentos, para no afectar dreas préximas. Aquellas piezas, que se encuentren
parcialmente desprendidas, se retiraran con sumo cuidado.
Se colocaran elementos provisorios que aseguren la estabilidad del objeto en situacion
insegura.
Se analizara previamente el drea a tratar para detectar posibles anomalias a producir por el
hidrolavado, a causa de la presion del agua, si bien ésta serd considerablemente baja,
pudiéndose producir pérdida de partes debido a fisuras o piezas colapsadas.

3.1.3.1.3 Toma de muestras de materiales
Se tomaran las muestras en aquellos lugares que estén mas protegidos y con menor grado de
exposicién.
Se tomardn muestras cilindricas por “coring” con herramienta de diamante de corte, con
diametro entre 60 y 100 milimetros, segun la posicion.
Para efectuar los ensayos de resistencia del sustrato, se obtendran muestra de 40 x 60,
siguiendo los Lineamientos y Principios de la Intervencion.

2{\1‘/
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3.1.3.1.4 Ensayos
Se trabajard con ensayos no destructivos, in-situ y en laboratorio, y con los del tipo
instrumental u organoléptico. En aquellos casos que se deban efectuar ensayos destructivos
se hard lo indicado en esta Memoria, en el capitulo de Lineamientos y Principios de la
Intervencidn.

3.1.3.1.5 Ensayos y pruebas de limpieza
En las pruebas de limpieza se priorizara la intervencidn con productos quimicos en dilucién
adecuada y de comun acuerdo con la D.O., el tratamiento mecdnico se limitara al uso de
cepillos plasticos.
Los ensayos y pruebas de limpieza se realizardan previamente a las tareas detalladas en el
item 3.2 LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES.

3.1.4 Oficina de Inspeccion de Obra
La Empresa Contratista deberd mantener permanentemente en la Obra y a disposicién de la
Inspeccidn de Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Cincuenta (50) estacas de madera,

b) Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros,

¢) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) a treinta (30) metros,

d) Nivel éptico,

e) 4 (cuatro) teléfonos méviles con servicio NEXTEL y tarifa plana de datos mientras dure la
ejecucion de la obra, (los costos de los equipos, gastos por el servicio y 200min libres para
llamados y SMS deben ser considerados por el Contratista en su oferta)

f) Un (1) dispenser para agua fria y caliente con provision permanente de agua potable

g) Cascos de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnica.

h) Matafuegos tipo ABC en el area en cantidad suficiente (no menos de tres) y con la carga y
prueba hidrdulica vigente segin Normas IRAM.

i) Mesa de trabajo para extender los planos de obra,

j) Planos completos de la obra aprobados por la Subgerencia de Proyectos de la DGEV
actualizados e impresos en escalas adecuadas.

La totalidad de los elementos citados con anterioridad quedaran en propiedad del Contratista
al terminar la obra.

PARTICULARES
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Ademads de los elementos detallados en el item “Generales”, el Contratista, para la obra de
referencia, debera mantener permanentemente en la Obra y a disposicidon de la Inspeccién
de Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservacién:

- Equipamiento Informatico:

El Contratista debera proveer a la Subgerencia de Proyectos de la DGEV el siguiente
equipamiento informatico, el cual se deberd entregar dentro de los 15 (quince) dias de
firmada el Acta de Inicio de Obra.

La Contratista entregard a las garantias correspondientes de la totalidad de los componentes
del equipamiento y las licencias que correspondan.

a) Computadoras PC de escritorio:

Cantidad 2 (dos)

Descripcion: Procesador Intel Core 17 6 Mb RAM, Disco rigido 1Tb, Placa de video
independiente de 1024 kb, Monitor Pantalla 19”LED, de marca reconocida (DELL, HP,
TOSHIBA, SAMSUNG o equivalente) grabadora DVD, teclado, parlantes y mouse dptico.
Software instalado compatibles con Windows 7 actualizable a Windows 8, CAD Autocad 2008
o superior, paquete de Oficina Office Profesional y Planes de tareas Microsoft Project.

b) Camaras digitales:

Cantidad 2 (dos)

Descripcidon:Marca Sony o equivalente. Resolucidn: 12 megapixeles. Lente: Carl Zeiss Vario-
Tessar. Zoom: Optico 3x, Pantalla Lcd 2.5 0 superior. Memoria: Memorystick Pro Duo 2 Gb o
superior. Bateria, cargador cable USB, cable audio / video. Funda

c) Impresora:

Cantidad 1 (una)

HEWLETT PACKARD MULTIFUNCION HP C4280 o equivalente, con velocidad de impresion: 30
PPM negro y 23 PPM color. Resolucién: 4800 ppp. Bandeja de entrada de 100 hojas. Ranura
para tarjeta de memoria. Con cinco (5) juegos de cartuchos de recambio.

d) Varios:
Cartuchos de impresion
Cantidad 10 (diez) juegos completos ByN y Color
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Cartuchos de impresién de recambio para Plotter HP Desingjet 600 color con sus
correspondientes cabezales.

3.1.5 Andamios
Se armard un andamio de estructura tubular en todo el perimetro y altura del edificio con
cuatro hileras de tablones triples, rodapié, baranda doble y simple en partes traseras y
frontales del plano de trabajo.
Contard con escalera para acceder a cada uno de los niveles.
El comportamiento estructural del andamio se calculara para una sobrecarga de 200 kg/m2.
en los niveles entablonados (tres niveles de carga simultanea) (normas CIRSOC y DIN).
Se implementaran protecciones en los anclajes para no lastimar los paramentos.
Finalmente se cubrird la totalidad de la estructura con tela media sombra al 80% .

I Z7_020E62E0, F\GE\ 28 -
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3.2. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES

3.2.0 Consideraciones generales
Se tendrdn en cuenta, para la ejecucion de los trabajos, los siguientes principios:

1) Lalimpieza sélo eliminard la suciedad, respetando la patina del tiempo
2) No se generaran daios en la superficie con la limpieza
3) No se produciran subproductos con la limpieza, es decir, no quedaran residuos quimicos
gue actuen a posteriori
4) La operacion se realizara en condiciones depresion y velocidad controlables
5) Lalimpieza no debe generar posteriores fracturas, microfisuras, etc.
6) El método debe ser adaptado a cada patologia y sector particular segiin su composicion
guimica, porosidad, estado de conservacidn y suciedad a remover.
3.2.1 Retiro de vegetacion
Es imprescindible la eliminacién de malezas y otros vegetales que han crecido y alterado en
forma considerable algunos elementos de la obra (cornisas, cubiertas, muros etc.).
Para ello se haran ensayos de biocidas y herbicidas en secuencia completa.
Estas tareas se deberdn hacer previo a la ejecucion de la limpieza y se deberd eliminar toda la
maleza que ha crecido.
Se propone llevar a cabo el siguiente proceso: se debera cortar la planta lo maximo posible
sin arrancarla, pues esto arrastraria parte del elemento donde se encuentra alojada.
Luego, se aplicara con pulverizador un herbicida de accidn total, siguiendo las instrucciones
del fabricante. Estos herbicidas serdn usados en hojas y tallos trasladdndose hacia las raices,
en un rango de temperatura +152 Cy — 30 2 C, es necesario garantizar la adecuada absorcion
del producto, para ello debe evitarse aplicaciones cuando exista amenaza de lluvia. Si esta
ocurriera dentro de las seis horas de realizada la aplicacion se debera repetir el tratamiento.
Se descartaran los componentes con arsénico y aquellos agresivos para el medio ambiente.
El corte y el retiro de los vegetales y sus raices secos deberan realizarse en el momento de la
consolidacion de los elementos afectados. Para el corte se utilizardn herramientas
adecuadas, no se admitird que sean arrancadas.

3.2.2 Hidrolavado
Se procedera a realizar un hidrolavado de la superficie con agua fria a presién controlada, a
efectos de retirar suciedad, guanos y restos vegetales incorporando eventualmente al agua
de lavado aditivos clorados y/o tensioactivos biodegradables.
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Se graduara la distancia entre la superficie intervenida y punta de lanza a efectos de limpiar
sin dafiar. La presidén de hidrolavado serd de 70 Ib/pulg.2, no debiendo superarse los 100
Ib/pulg.2, a 30 cm. de distancia minima.

Se procedera con sumo cuidado en sectores con paramentos u ornamentos desgastados. En
todos los casos se prestara atencidn para que el haz de agua de limpieza no rompa la
superficie para eliminar las manchas. Si se detectase esa situacién, se procederd a la limpieza
de esas partes en forma manual.

Se utilizard cepillo de cerda para algunos sectores.

3.2.3 Limpieza sectorizada
Las manchas de musgos, verdin o grasitud que no hayan podido ser removidas con
hidrolavado con presién controlada serdn tratadas en forma manual con cepillos de cerda
natural, nylon o paja, no pudiendo utilizarse cepillos metalicos, de alambre o similar.
Se lavardn con abundante agua y tensioactivos concentrados biodegradables, con posterior
enjuague profundo.
En caso que luego de realizadas estas tareas no se haya logrado una limpieza completa de la
superficie, todos los tratamientos posteriores sera mediante el uso de productos quimicos.
En caso de presencia de colonias de microorganismos (hongos), si luego de la limpieza con
maquina persistiese dicha patologia, podran usarse, segln el caso, soluciones cloradas con
distinta concentracidn con posterior enjuague profundo.

3.2.4 Retiro de pinturas, murales y graffitis
Las pinturas de muros y ornamentos, al igual que los dibujos murales pintados, se retiraran
con decapantes en gel y se lavaran con abundante agua.
En todos los casos se buscara recuperar la superficie original a efectos de prepararla para el
tratamiento de aplicacion del revestimiento.

3.3. TRATAMIENTO DE REVOQUES

3.3.0 Consideraciones generales
La solidez de los revoques originales, se comprobara mediante percusién, aplicando golpes
suaves sobre los elementos, ejecutados con los nudillos de los dedos. Conocido el grado de
solidez, compacidad y anclaje al soporte, se determinara cada uno de los sectores a
intervenir.
Se retirardan los revoques que se encuentren aglobados, disgregados o préximos a
desprenderse, de comun acuerdo con la Direccidén. Luego se los repondrd con material de
granulometria y dosificacidn igual a la original.
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En todos los casos se respetara la estructura de los revoques originales.
En lugares donde se registren sectores faltantes estos seran repuestos siguiendo las pautas
precitadas.

3.3.1 Nivelacidn de superficies planas

3.3.2 Reconstruccion de revoques
Algunas superficies planas no presentan erosidon pronunciada. Otras, en cambio, se
encuentran horadadas presentando “atortugamiento” y discontinuidades que ameritan una
intervencién especial.
Para ello se aplicaran en dichos sectores morteros de cal aérea con aditivos ligantes, a efectos
de recuperar las superficies, eliminando discontinuidades y dejando listo el sustrato para
recibir el simil piedra de revestimiento original.
Las fisuras y grietas en general se hallan dispersas en distintos sectores de los muros. Se
restablecerd la continuidad y cohesién de los muros mediante la eliminacion de las fisuras y
grietas existentes en la mamposteria.
Para el sellado de grietas en primer término se debera retirar el material flojo existente en los
bordes utilizando cinceles livianos. Debe cuidarse de no golpear ni arrastrar partes del
material que puedan estar firmes, tanto para el caso del ladrillo como del mortero de asiento.
Posteriormente se procedera a limpiar la grieta con soplete de aire o brochas de fibra vegetal
y a lavar el interior con agua limpia, que servird ademas para humedecer sus paramentos
facilitando la adherencia del nuevo material.
La grieta se sellard superficial y provisoriamente con un mortero similar al existente. Se
dejara libre la parte mas alta para que por decantacidn se pueda inyectar o llenar con una
mezcla de mortero fluido con aditivo ligante (una solucién de dispersién acrilica o vinilica al
10%).
Con el mortero oreado, se quitaran los sobrantes hasta 5 mm de profundidad y se terminara
con mortero similar al enlucido o superficie de acabado.
Los tratamientos descriptos requieren previamente una exhaustiva humectacion y, de ser
necesario para una buena infiltracién, se implementard alglin sistema de inyeccion a muy
baja presion, en especial cuando se presenten fisuras o grietas horizontales. Asimismo, se
contemplara la necesidad de realizar el tratamiento en tramos cortos.

3.4. TRATAMIENTO DE ORNAMENTACION
3.4.0 Consideraciones generales
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En el caso de ornamentos que presentasen fracturas y partes desprendidas, y cuando el caso
lo amerite, de ser posible, todos los elementos seran marcados previamente a su retiro de
posicién original. En caso contrario, la marcacion se hard conforme van siendo retirados. Se
les colocaran los datos suficientes (nimeros y/o letras) que permitan ubicarlos facilmente en
el momento que se requiera su recolocacion.

La recolocacion se hara fijando las partes mediante, un adhesivo epoxi, respetando las
indicaciones de fabrica. Se evitard por todos los medios manchar el entorno, ya que este
dafo serd, en la préctica, irreversible.

3.4.1 Reconstruccion de molduras y ornamentos
Se retirardn las partes flojas con peligro de desprendimiento.
Si se detectasen hierros corroidos, estos seran descubiertos y tratados con inhibidores de
Oxido cementicio tricomponente tipo Sikatop Armatec o similar. Se repondrdn luego las
partes retiradas, pegandolas con adhesivos cementicios en los casos posibles.
Los faltantes seran repuestos por elementos moldeados “in situ” o en taller segun caso.
En los casos de ornamentaciones con fisuras, éstas seran selladas con mezclas con aditivos,
similares a la mezcla original.
En los casos en que las molduras presenten una erosion tan avanzada que las torne
irrecuperables, estas serdan reemplazadas por nuevas moldeadas en taller.

3.4.1.1 Reposicion de piezas ornamentales desprendidas
Se extraerdn o demoleran los elementos colapsados por medio de discos de corte o
herramientas de percusidn segun tipo, tamafio y/o ubicacidon de la pieza; limpiando y
preparando la base para la colocacion del elemento a reponer.
Especial atencion deberd observarse en el tratamiento de la estructura metdlica de los
mismos, sea ésta preexistente o se incorpore dentro de una pieza contempordnea. La misma,
de encontrarse oxidada y mantener su seccidn, serd tratada con inhibidores de 6xido
cementicio tricomponente tipo Sikatop Armatec o similar. La superficie del hierro debe estar
limpia sin particulas flojas de material ni éxido de armaduras.
Sobre la superficie preparada (hormigén y/o armadura), se aplicard por medio de un pincel
semiduro, una capa de aproximadamente 1 mm. de espesor de Sika Top Armatec; se aplicara
una segunda capa , también de 1 mm. de espesor (a 25 °C) después de 1 o 2 hs. de aplicada la
primera. Para aplicar a continuacién el material de recubrimiento se esperara 1 o 2 horas
(Consumo: 2 kg./m2 por mm. de espesor).
Idéntico tratamiento serd aplicado a armaduras nuevas que se incorporen al sector.
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En caso que se pueda rescatar la pieza ornamental original, ésta se colocara en posicién
fijdndola con Sikadur 31, adhesivo epoxi tixotropico de dos componentes de rapido
endurecimiento.

Para la preparacién de la superficie se quitard la pelicula superficial por abrasiéon o arenado,
se decapard con cepillo de acero mecanico o con disco abrasivo blando hasta formar una
superficie firmemente martelinada, eliminando todo material partido. No se lavard con acido.
Los insertos metdlicos seran tratados con Sika Top Armatec o similar para mejorar el anclaje
de las piezas, sean éstas nuevas u originales recolocadas. La Inspeccion de Obra Indicara la
posicién de estos insertos en cada subconjunto ornamental.

1. Para la reposicién se utilizardn materiales de los morteros originales. De necesitar una
estructura metadlica, ésta previamente se pintara con antidxido epoxi, de primera calidad y
marca reconocida en el mercado.

2. Los moldes se realizaran con yeso o gel organico con contramolde de yeso, en caso de
necesitarse cierta flexibilidad para el retiro del vaciado. En caso de ser metalicos, pueden ser
realizados con goma siliconada. Todos los moldes se entregaran a la D. A. para exhibirlos o
para intervenciones futuras.

3.4.1.2 Reconstruccion de molduras in situ
Se deberan completar o reconstruir las molduras afectadas por desprendimientos o
agrietamientos, respetando fielmente la seccion y definicién de las existentes (a través de
moldeo). Se trabajara con molde y guias, evitando reparaciones manuales carentes de
precision. El material de frente de reposicién surgira del andlisis del existente. Debera
respetarse, como en la totalidad de la intervencion, granulometria, color y textura, utilizando
como referencia la pieza existente previamente hidrolavada.

3.5. CARGAS Y CORNISAS

3.5.1 Reconstruccion de cornisas
3.5.2 Reconstruccion de cargas y parapetos
3.5.2.1 Tratamiento de cargas y cornisas:
Una vez retirada totalmente la vegetacidn del techo de cornisas, se retiraran las partes flojas
y/o colapsadas, se rellenardn los huecos con material similar al original y se ejecutara un
alisado con pendiente recomponiendo formas y texturas originales.
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Los frentines y molduras horizontales seran rectificadas con reglas y mezclas originales con
aditivos ligantes.
Las ménsulas seran tratadas de igual modo que en el item 3.4.1 Reconstrucciéon de molduras

y ornamentos. Las que se encuentren flojas seran retiradas. Se tratard el soporte metdlico
con inhibidores de éxido cementicio tricomponente, excepto en los casos en que la corrosion
se encuentre muy avanzada y se deba reemplazar el soporte de hierro.

Luego se recolocaran las ménsulas retiradas, en los casos en que se encuentren en buen
estado. De lo contrario se colocaran nuevas.

3.5.2.2 Reconstruccion de parapetos:
El parapeto de la terraza del primer piso serd completado segun proyecto definitivo,
continuando material de mamposteria y revoques iguales al original.

3.5.3 Impermeabilizacion de techos de cornisas
En los sectores de cornisas se recompondrd o redefinird la pendiente, de ser necesario, para
lograr un perfecto escurrimiento.
Una vez finalizada la consolidacién del soporte, se aplicard una capa de un revestimiento
impermeable flexible de dos (2) componentes, no tdxico, a base de cemento modificado con
polimeros tipo SikaTop Seal-107 FLEX, o similar. Se evitara la aplicacion a sol directo y/o en
fuertes vientos. Bajo ninguna circunstancia se debe agregar agua a la mezcla.
Para la impermeabilizacion, se deberd aplicar 2 capas, para llegar al espesor total requerido
deentre 1,5y 2,0 mm.
A los efectos de generar una proteccién mecanica, se ejecutara una carpeta con un mortero
tradicional al que se le agregar3, al agua de amasado, un puente de adherencia.
La base de emulsiones acrilicas, previa humectacién del soporte y aplicacion del puente de
adherencia citado, se aplicara a pincel, para continuar con la etapa siguiente al momento de
sentir pegajoso lo aplicado. El color de la emulsidon acrilica deberd mimetizarse con la
fachada.

3.6. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS METALICOS

3.6.1 Reconstruccidon de mochetas en vanos
Incluye antepechos, dinteles y jambas, con tratamiento de hierros.
Las mochetas de vanos seran revocadas con material igual al original, en funcién de las
nuevas carpinterias proyectadas.
Los dinteles de hierro serdn liberados de oéxido y tratados con inhibidores de o&xido
cementicio, para luego ser revocados con material igual al original.
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Si hubiere otros hierros en antepechos o jambas seran tratados de la misma manera.

3.6.2 Tratamiento de hierros existentes
Todos los hierros a la vista, sean estructurales, de dinteles, armazones de ornamentaciones, o
gue cumplan cualquier funcién que la Inspeccidén considere digna de ser preservada y deban
ser recubiertos con materiales de abaiileria, seran liberados de éxido y exfoliaciones por
medios mecanicos, siendo tratados con inhibidores de éxido cementicio tricomponentes tipo
Sikatop Armatec o similar.
Se deberd retirar con sumo cuidado el recubrimiento, librar el alma de hierro de oxido e
incrustaciones, proceder al refuerzo y/o reparacidn incorporando material, a los efectos de
configurar la seccion original en los casos necesarios.
En caso de detectarse hierros con funcién portante en estado de corrosién avanzado, se
procedera al uso de multimetros a efectos de medir el grado de deterioro de los mismos.

3.6.3 Recuperacion de rejillas de ventilacion en fachada
Inmediatamente abajo del nivel de antepecho de ventanas se observan rejillas de ventilacién
originales del edificio que practicamente han desaparecido por la corrosion o se han
desprendido.
Se analizaran los restos de rejillas que aun quedan, se fabricaran nuevas segln los datos
obtenidos y se las colocard en su lugar original, rectificando el orificio existente.

3.6.4 Recuperacion de inscripcion “Patronato de La Infancia”
La inscripcién “Patronato de la infancia” que se encuentran en la parte superior de las
fachadas sera preservadas.
Se analizardn sujeciéon y material de ejecucién, presumiblemente hierro, analizando su
tratamiento original. Sera limpiada, fosfatizada y/o pintada, segun situacion.
Si fuese necesaria la resujecidn al muro, se realizaran dichas tareas.

3.6.5 Recuperacion de carpinteria ex sala de cirugia
Se trata de la carpinteria del cuerpo curvo saliente a nivel del primer piso en la fachada sobre
Humberto I°.
La carpinteria de referencia serd recuperada retirando vidrios espejados actuales, eliminando
oxido y exfoliaciones de marcos y hojas.
Si hubiera partes inutilizadas, éstas seran reemplazadas. Se recuperaran herrajes o colocaran
nuevos, reponiendo todo dispositivo de accionamiento.
Se terminara con dos manos de convertidor de éxido y dos manos de esmalte sintético.
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Cabe mencionar que si la carpinteria fuese irrecuperable, se reemplazard por otra igual.
Finalmente se colocardn vidrios espejados iguales a los actuales.

3.6.6 Recuperacion reja escalera exterior
Las rejas de la escalera de acceso sobre Humberto Primo serdn preservadas, siendo lijadas a
fondo, eliminando todo resto de éxido y pintura por medios mecanicos.
Se verificardn los anclajes al muro eliminando todo resto de corrosién. Seran tratadas con
convertidores de 6xido y terminadas con tres manos de esmalte sintético.

3.7. REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

3.7.1 Limpieza y restauracion de revestimiento calcareo amarillo
El revestimiento de tejuelas calcareas amarillas existentes en la fachada de Humberto Primo
se encuentran en aceptable estado.
Se deberdn hidrolavar con presién controlada y verificar la sujecion de las mismas al sustrato.
En caso de verificarse partes flojas o ahuecadas, se deberdn realizar en el sector detectado
inyecciones de silicato de sodio neutro en dilucidon uno en cuatro o uno en cinco segun fluidez
necesaria para el colado, empastinando al finalizar los orificios realizados para las
inyecciones, con pastinas de igual color al revestimiento.
Las inyeccidnes se realizaran ejecutando perforaciones de no mas de 5 mm de didmetro y en
la cantidad minima para consolidar el sustrato.

3.7.2 Ejecucidn de revestimiento simil piedra cementicio a la llana
Una vez preparada la superficie, habiendo quedado ésta limpia, libre de pinturas, grasa, polvo
y hollin, y una vez nivelada segun items anteriores, se procedera a la aplicacion del
revestimiento.
Se aplicard una base selladora y un revestimiento mineral cementicio Simil Piedra Paris
terminacion tradicional con llana.

3.7.3 Ejecucion de revestimiento simil piedra pulverizado en molduras
En el caso de las ornamentaciones, una vez resujetadas o reemplazadas segin grado de
disgregamiento o erosidn, seran pulverizadas con el mismo material simil piedra cementicio,
debidamente acondicionado para ser aplicados a maquina.

3.7.4 Hidrofugado con silicona al solvente
Como terminacion, después de haber realizado las tareas indicadas en items 3.7.2 Ejecucién
de revestimiento simil piedra cementicio a la llana y 3.7.3 Ejecucidn de revestimiento simil
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piedra pulverizado en molduras, se aplicard sobre la superficie, silicona de base solvente

“por bafiado”, para hidrofugado de la superficie.

El material empleado podra ser de Dow Corning (USA), Wacker (Alemania) o similar calidad.

El aguarras sera de primera calidad: Hidra, Alba o similar.

3.8. ANEXOS

3.8.0 Listado de planos

N1 Fachada A Humberto 1° - Cémputo 1:250 Al PADELAI.Fachada A N1.pdf
N2 Fachada B Balcarce - Cémputo 1:250 Al PADELAI.Fachada B N2.pdf
N3 Fachada C Jardin - Computo 1:250 Al PADELAIl.Fachada C N3.pdf
N9 Patologias 1:200 Al PADELAI.Patologias N9.pdf

N4 Fotos A S/E Al PADELAI.Fotos A N4.pdf
N5 Fotos B S/E Al PADELAI.Fotos B N5.pdf
N6 Fotos C S/E Al PADELAI.Fotos C N6.pdf
N7 Fotos Terraza S/E Al PADELAI.Fotos C.Terraza N7.pdf
N8 Fotos Techos S/E Al PADELAI.Fotos Techo N8.pdf
N10 Patologias Fotos 1 S/E Al PADELAI.Patologias Fotos 1 N10.pdf
N11 Patologias Fotos 2 S/E Al PADELAI.Patologias Fotos 2 N11.pdf
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